
BUCARAMANGA, 19 DE JUNIO DE 2018

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Proceso de Contratación: CONCURSO DE MERITOS
No.052-00-A-COFAC-DIFRA-2018

Estimados señores:

RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en
calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORES EMAVI FASE III, presento e n
m i Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes
manifestaciones:

Requisito Puntaje No Si
El oferente deberá allegar Certificaciones de
contratos ejecutados y/o liquidados que permitan
determinar que el proponente a la fecha de apertura
del presente concurso de méritos, cuenta con
experiencia en contratos de INTERVENTORIA cuyo
objeto sea relativo a la CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES y cuya sumatoria de área
construida sea mayor o igual a 1.000 metros
cuadrados en interventoría de CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES (no se tendrá en cuenta
contratos que certifiquen aéreas menores a 500
m2),

600 X

Este requisito se cumple en las certificaciones presentadas en el proceso de los contratos de
interventoría con los siguientes datos:
Certificación 1

Contrato Contrato de interventoría 001 de 2014
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y

FINANCIERA A LA CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA CIC DEL MUNICIPIO DE GAMBITA - SANTANDER"

Contratista: GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S.
"CONSOLTEC GROUP"
NIT 900.311.856-7

Area construida
en obra

1.258,56m2

Contratista de
obra

CONSORCIO CIC GÁMBITA 2014
Nit: 900.756.977-1
Representado Legalmente por el señor: GEIMAR SUAREZ TAVERA
identificado con Cedula de Ciudadanfa No. 91.014.858 de Barbosa
Santander

Contrato de obra
Numero

Contrato de obra publica No. 04 de 2014



Certificación 2

Contrato CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 243 DE 2016
Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
PERIMETRAL. POLIDEPORTIVO y ACCESO AL MEGACOLEGIO RIO
FRIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA"

Contratista: GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S.
"CONSOLTEC GROUP"
NIT 900.311.856-7

Area construida
en obra

1.434,70 M2

Contratista de
obra

CONSORCIO MEGACOLEGIO
NIT No 900897081-1
Representado Legalmente por el señor: EDWIN FERNANDO NIÑO OSORIO
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 91489049 de Bucaramanga

Contrato de obra
numero

1293 DE 2015

Sin otro particular

Atentamente,

______________________________________
Firma representante legal CONSORCIO INTERVENTORES EMAVI FASE III
Nombre: RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 9.731.206 de Armenia
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EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL 
CERTIFICA QUE DENTRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2014: 

OBJETO : 

VALOR CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

NIT 
REPRESENTANTE L E G A L 
CEDULA DE CIUDADANIA 
FECHA DE INICIACION 
PLAZO DE EJECUCION 
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 
FECHA DE LIQUIDACION 
SUPERVISOR MUNICIPIO 

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION 
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL 
MUNICIPIO DE GAMBITA - SANTANDER" 

:$82.852.162,oo 

:GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS 
S.A.S. "CONSOLTEC GROUP" 
900.311.856-7 
RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO 
9.731.206 DE ARMENIA 
:25DE AGOSTO DE 2014 
SE IS (6) M E S E S Y CNCO (5) DIAS 
27 DE F E B R E R O DE 2015 
;26DE JUNIO DE 2015 
;MARTHA ISABLE DIAZ SOLANO 
Jefe de la Oficina de Planeadón 

Se realizó y recibió a satisfacción la informadón técnica, administrativa y financiera del proyecto en 
cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se descrit>en los profesionales que desarrollaron la 
Interventorla: 

ACTIVIDAD PROFESIONAL R E S P O N S A B L E 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. RICARDO ANDRÉS SANZ LONDOÑO 

MP. 63202124120 QND 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA ING. CARLOS FERNANDO RIVERA PEÑA 

MP. 6820283199 STD 
INGENIERO CIVIL APOYO ESTRUCTURAL ING. JUAN CARLOS R E S T R E P O R E S P T R E P O 

MP. 63202-098436 QND 
INGENIERO CIVIL APOYO HIDRAULICA ING. JUAN J O S É SOLÓRZANO JARAMILLO 

MP. 63202-121926 QND 
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO CONTADOR. LUCY AMPARO BAEZ SUAREZ 

T.P 164855-T 

CALIDAD DEL SERVICIO 
AREA CONSTRUIDA 

EXCELENTE 
1.258,56m2 

En constanda de lo anterior, se flmna la presente C E R T I F I C A C I O N a los V E I N T E Y S E I S (26) D I A S D E L 
M E S D E J U N I O D E 2 0 1 5 . 

flLUAM HERRERA 
ALCALDE MUNICIPAL 

Elaboró: Martha Díaz 
Revisó: Dr. Cesar Olarte O. 
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^ FlorídobloncQ 
" AkileillilttfGldKKIlHIidiM Alcaldía Municipal de Florídablanca 

CÓDIGO: 
DA - F - T R D 

VERSIÓN 00 

CERTIFICACIONES 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA QUE DENTRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 243 DE 2016 

OBJETO: 

VALOR FISCAL 
PLAZO INICIAL 
PLAZO ADICIONAL 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACION 
CONTRATISTA 

INTERVENTOR 
SUPERVISOR 

OFICINA GESTORA 

ACTA No. 01 
ACTA No. 02 

ACTA No. 03 
ACTA No. 04 

ACTA No. 05 
ACTA No. 06 

ACTA No. 07 

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. 
POLI DEPORTIVO y ACCESO AL MEGACOLEGIO 
RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" 

$ 38.365.840,00. 
4 
2 
9 DE NOVIEMBRE DE 2015 
28 DE JULIO DE 2016 
GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES 
TECNICAS SAS 
NIT. 900.311.856-7 
N/A 
Ing. Edgar Jesús Rojas Ramírez 
Secretario de Infraestructura 
Ing. Edgar Jesús Rojas Ramírez 
Seaetario de Infraestructura 
INICIO - 9 de noviembre de 2015 
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 - 24 de diciembre de 
2015 
ACTA DE REINICIO No: 01 - 2 de febrero de 2016 
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 - 11 de marzo de 
2016 
ACTA DE REINICIO No: 02 - 20 de mayo de 2016 
ACTA DE RECIBO PARCILA No. 01 - 23 de mayo de 
2016 
ACTA DE RECIBO FINAL - 26 de julio de 2016. 

Se realizó y recibió a satisfacción la información técnica del proyecto en cumplimiento del 
objeto del contrato suscrita por los siguientes profesionales: 

Director de Interventorla ING. RICARDO ANDRÉS SANZ LONDOÑO 
MP. 63202124120 QND 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBÓ FECHA 
EQUIPO MECI ENERO 2014 RESPONSABLE PROCESO ENERO 2014 EQUIPO DIRECTIVO MECI 3 0 - E N E R O - 2 0 1 4 

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Florídablanca 
Teis: {5K7) 6497777 - 6497603 FAX 6497583 

E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co 

Atención: 
Lunes a Viernes 

8:00 ama 11:45 y 
2:00 pm a 5:45 pm 

\AW«v, florídablanca,gov.co 
@ alcaldlafblanca 

www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca - Oficial 



¡ mismas 
Alcaldía Municipal de Florídablanca 

CÓDIGO: 
D A - F - T R D 

VERSION 00 

CERTIFICACIONES 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

Residente de Interventoría ING. CARLOS FERNANDO RIVERA PEÑA 
MP. 6820283199 STD 

CALIDAD DEL SERVICIO EXCELENTE 
AREA CONSTRUIDA v 1.434,70 M2 

En constancia de lo anterior, se fimia la presente C E R T I F I C A C I O N a los D I E Z (10) DÍA 
D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 2016. 

S E C R E T A R T O 

Elaboró: Mario Hernández 
Revisó: Edgar Jesús Rojas Ramírez 

U C T U R A 

ELABORO FECHA REVISO 1 FECHA APROBÓ FECHA 
EQUIPO MECI ENERO 2014 RESPONSABLE PROCESO j ENERO 2014 EQUIPO DIRECTIVO MECI 3 0 - E N E R O - 2 0 1 4 

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca 
Tete: (5)(7) 6497777 - 6497603 FAX 6497583 

E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co 

Atención: 
Lunes a Viernes 

8:00 ama 11:45y 
2:00 pm a 5:45 pm 

www, floridablanca. gov. co 
@ alcaldlafblanca 

www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca - Oficial 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMB1TA

CONTRATOS ESTATALES

Código: 11 fecha: Versión: 00 Pág!na:l de 10
Empresa qw crece

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 04 DE 2014
(Agosto 8)

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

NIT:

Representante Legal:

Cédula de Ciudadanía:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN:

MUNICIPIO DE GÁMB1TA

CONSORCIO CIC GÁMBITA 2014.

900.756.977-1

GEIMAR SUAREZ TAVERA.

91.014.858 de Barbosa Santander

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
CIC DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA - SANTANDER.

$596.777.651, oo.

TRES (03) MESES.

Entre los suscritos a saber WILLIAM HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número
5.642.189 de Gámbita, obrando en calidad de Alcalde Municipal y como tal representante Legal del
MUNICIPIO DE GÁMBITA, con NIT. 800.099.691.7, debidamente facultado de conformidad con el
artículo 314 de la Constitución Política; y en ejercicio de lo conferido por las Leyes 136 de 1994, 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios, y autorizado por el Honorable
Concejo Municipal de Gámbita Santander para la firma del presente contrato, por medio del Acuerdo
Municipal No. 014 del 30 de Noviembre de 2013, quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, el CONSORCIO CIC GÁMBITA 2014, con NIT. No.
900.756.977-1, Representada Legalmente por el Ingeniero GEIMAR SUAREZ TAVERA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 91.014.858 de Barbosa Santander, con Matricula Profesional
No. 25202-82976 SND, y quien afirma bajo la gravedad del juramento manifiesta no hallarse incurso en
causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad; prohibición o conflicto de intereses para contratar con
EL MUNICIPIO, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, el cual se regirá por tas cláusulas que se señalarán, previa las siguientes
consideraciones: 1). Que el Municipio de Gámbita- Santander, adelantó la Licitación Pública No.
002-2014, cuyo objeto es CONTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC DEL
MUNICIPIO DE GÁMBITA - SANTANDER, con un presupuesto oficial de QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($596.780.460, oo.)
MCTE. 2). Que en desarrollo de los postulados descritos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, y
Decreto 1510 del 2013, el Municipio de Gámbita -Santander, efectuó las publicaciones en el SECOP,
conforme el citado Decreto. 3) Que una vez verificadas las propuestas y según informe de evaluación se
pudo establecer que la propuesta que cumplía las condiciones de orden técnico, financiero, y de
experiencia correspondía a la presentada por EL "CONSORCIO CIC GÁMBITA 2014", con NIT. No.
900.756.977-1, según quedó consignado en el acto administrativo de adjudicación de fecha 01 de Agos

SdmlU*. . .
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

CONTRATOS ESTATALES

Código: 11 Fecha: Versión: 00 Página: 2 de 10
Empresa que trece

del 2014. 4) Que el Alcalde Municipal, acatando las recomendaciones del Comité Evaluador, mediante
Resolución No. 0271 de fecha 01 de Agosto de 2014, adjudicó a! proponente CONSORCIO CIC GÁMBITA
2014, con NIT. No. 900.756.977-1, el contrato respectivo. 5).- EL CONTRATISTA declara no estar incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el artículo 8° de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si

llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 6).- Que eí
contrato se sujetará a las siguientes cláusulas, así: PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA, se obliga a

realizar para EL MUNICIPIO, la CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC DEL
MUNICIPIO DE GÁMBITA - SANTANDER. SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: El lugar de

ejecución será en e( casco urbano del Corregimiento de la Palma del Municipio de Gámbíta Santander.
TERCERA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Las obras objeto del presente Contrato se
ejecutarán por EL CONTRATISTA a los precios unitarios fijos sin formula de reajuste y en las cantidades y
especificaciones técnicas establecidas en la invitación pública y propuesta aprobada, los cuales hacen

parte integral del presente contrato, así:

1
1,1
1,2

2
2.1
2 T

2,3
2,4

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3.7
3,8
3.9

3,10
3,11

3.12

3.13
3,14
3.15
3,16
3,17

ACTIVIDAD
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO
DESCAPOTE Y LIMP DEL TERRENO PROF 25 CM.

EXCAVACIONES V RELLENOS
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN INCLUYE RETIRO
EXCAVACIÓN EN ROCA
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
BASE GRANULAR BAJO PLACA c= 20 cm

ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ZAPATAS EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I.
VIGA EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I. (30-30)
VIGA EN CONCRETO DE 3,000 P.S 1 (40*40)
ANDENES EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I.
SUMIDERO EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I. (50'60)
DINTEL EN CONCRETO EN CONCRETO DE 3.000 P.S.L
ESCALERAS EN CONCRETO DE 3.000 P SI.
PLACA TARIMA EN CONCRETO DE 3.000 P SI.
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I. e= 7 cm.
RAMPA EN CONCRETO DE 3,000 P.S.L
CONCRETO DE 3,000 P S I GRADERÍAS
PLACA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO DE 3,000
PSI
COLUMNAS CONCRETO DE 3,000 P.S I (50*70)
COLUMNAS CONCRETO DE 3,000 P S I (30-30)
ACERO DE REFUERZO
CONCRETO CICLÓPEO
PLACA CANCHA MÚLTIPLE c= 10 cm

LND

m2
m2

m3
n>3

m3

m3

M3
ML
ML
M2
ML
ML
M3
M2
M2
M2
M2

M2
ML
ML
KG
m3
M2

CANT

1.680.00
1.680,00

504.00
100.SO
168,00
176.64

24,34
162,80
149.25
92,87
79.55
8,20
0.77
45,00
305.09
1 19,08
275,00

4.00
45.80
91,00

12.451,89
55,50
736,00

\ UNITARIO
SUB-TOTAL
SI 01", 00
SI 505,00

SUB-TOTAL
523510,00
S54 6^0.00
$13943,00
S70 873.00

SUB-TOTAL
S4S" E52.00
$47.807.00
$62531,00
$37.842.00
$39.442.00
S13.659.00

$539 575.00
$93.018,00
$38.528,00
$44 187,00
$63 567,00

$53.677.00
$136.197,00
$48 807.00
$3.994.00

$377.371.00
$53.355,00

V. PARCIAL
$4.236̂ 60.00
SI 708.560,00
$2 528 400.00

$32.221.206,72
Sil 849040,00
$5510^600
$2342424.00

S125I9006.72

$195.692.740.46
$11.874. 317,68
$7.782.979,60
$9.332.751,75
S3.5 14.386.54
S3.137.611.10

$112.003,80
$415.472,75

$4.185.810.00
$11.754.507.52
$5261787,%

$17480925.00

$214.708.00

S6.237.822.60
S4.441 437,00

$49.732 848,66
S20.944.090.50
$39269280,00

Si=*e
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CONTRATOS ESTATALES

Código: 11 Fecha: Versión: 00 Página: 3 de 1_0_
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4
4 1
4.2
-11
4.4
4,5
4,6
4,7

4,8

5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5.9
5,10
5.11

f
6,1
6,2
6,3
6.4
6.5
6,6
6,7
6.8
6.9

7
7,1
7,2
7.3
7,4
7,5
7,6

8
8J
8,2
8,3
8,4
8,?
8,6

CUBIERTA
TEMPLETES TIPO VARILLA ROSCADOS DE 1*
CONTRA\TENTOS DE 1"
CORREAS PERLIN SENCILLO 160-60 (1 5 mm)
CERCHA UPO
CANALES
COLUMNA METÁLICA
CORREAS
TEJA CUBIERTA (LAMINA AUTOLAR)

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
PUNTOS HIDRÁULICOS DE 1 2'
PUNTOS HIDRÁULICOS DE 3 4"
REGISTRO DE CORTE DE 1 r SUM. E INSTALACIÓN
REGISTRO DE CORTE DE 34" SUM E INSTALACIÓN
TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1 2'
TUBER1A HIDRÁULICA DE 3'4'
LLAVE DE JARDÍN
MEDIDOR DE 1 '2' INCLUYE CAJA
TAPA REGISTROS DE 17*17
DUCHAS

INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES
CAJAS DE INSPECCIÓN I * 1 • 1 MT
PUNTO SANITARIO PVC DE 2"
PUNTO SANITARIO PVC DE 4"
TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4'
TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PYC DE 4'
TUBERÍA SANITARIA PVC DE 2"
TUBERÍA SANITARIA PVC DE 6'
REJILLA DE 3'
REJILLA DE 2'

APARATOS SANITARIOS Y CERÁMICAS
COMBO SANITARIO
CERÁMICA DE PISO 30*30
CERAMICADE MURO
LAVAMANOS
ORINAL
MESÓN LAVAMANOS

CARPINTERÍA METÁLICA
PORTÓN METÁLICO
PUERTA
VENTANA (INCLUYE VIDRIO 3n«n)
BARANDA
DIVISIÓN BAÑO
REJILLA SUMIDERO

ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
M2

UND
UND
UND
UND
ML
ML

UND
UND
UND
UND

UND
UND
UND
ML
ML
ML
ML

UND
UND

UND
M2
M2

UND
; "\
ML

M2
M2
M2
M2
M2
M2

234,00
497,28

1 123,36
280.84
70,00
58,50
68,42

I 258.56

23
4
5
2

42
69
4
1
7
6

9,00
14,00
7.00

66,72
84.64
31,44
35.00
6,00
6,00

8.00
152.09
30,69
7,00
2,00
6,01

32,40
33,40
16.26
76.44
31,60
79,55

SUB-TOTAL
S9. 174,00
S9 174,00
SI6 100.00

$140650,00
$36681.00
$69900,00
S49 800,00
$41.109,00

SUB-TOTAL
S18 11000
$20.100,00
$26 750,00
$30533,00
S7.513.00
$9.150.00
519 150,00

$172.250,00
$16.225.00
$54.500.00

SUB-TOTAL
S380 590.00
$25 100.00
S4 7. 500,00
$30.000,00
$20250,00
$17850,00
$64 350.00
$6.610,00
$4710.00

SUB-TOTAL
S??9 266,00
$48,360.00
$45 400,00
$96,240.00
$175700,00
b ' I " > ' . ' • > < ;

SUB-TOTAL
S?0 200,00
$70200.00
S68 450,00
$70200.00
$70.250.00
$62550,00

$126.097.283.76
$2.146.716.00
$4.562046.72

$18086096,00
$39500.146,00
$2567670,00
$4089150,00
$3.407.316,00

$51.738.143,04

$2.325.322,00
$416 530,00

$80.400,00
$133 750,00
$61066,00

$315.546,00
$628.605,00
$76.600,00

$172.250.00
$113575.00
c ; ; - .v , í ' ( , í :

$10.706.144¿fl
$3425.31000

$351400.00
$332.500.00

$2.001. 600,00
$1.713960,00

$561 204,00
$2 252.250,00

$39660,00
$28 260 «0

$12̂ 57.480,70
$2 874 128,00
$7.355.072.40
$1393 144,40

$673.680,00
$351 400,00
$310.055.90

$18.193.723,70
$2.274.480.00
52.344680,00
$1 112 723,20
$5.366088,00
$2.219900,00
$4.975 852^0]

CK
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9
9,1
9,2
9,3

10
10.1
HL3

11
11,1
1U
11.3
n ;
12

12,2
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PINTURA EN ESMALTE
PINTURA EX \TNILO
DEMARCACIÓN CANCHA (voley, n»cro. baskct)

CERRAMIENTO ENMALLA
MANIPOSTERÍA
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

MAMPOSTER1A
MANIPOSTERÍA MUROS
DINTELES

MANIPOSTERÍA MUROS H-12
PAÑETE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA
INTERRUPTORES DOBLES
INTERRUPTORES SENCILLOS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA
PROTECCIONES AUTOMÁTICAS EN TD
LAMPARAS DE SODIO DE 2'400

TOMA BIFÁSICO
TOMA GFCI
LUMINARIA FLUORESCENTE 2'32
LUMINARIA BALA DE 2X26W

CANCHAS MtJLTIFCNCiONALES
CANCHAS MULTIFUNCIONALES
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300,00

278,22
1,00

93.77

334.88

134,11
21,76

139,11
2~8,22

13.00
2.00
5,00
1,00
1,00

1,00
8.00
1,00
3,00

5,00
i - . i -

2,00

SUB-TOTAL
S9.356.00

$7559,00

$611.540,00

SUB-TOTAL
S40.370.00
S50.900.00

SUB-TOTAL
S40 3 "0.00
S20.748,00
$28.360,00
SIS 020,00
SUB-TOTAL
S49930.00
$49.840,00

$49.840,00
5135.900.00

$2 3 18 500.00

$23140.00
$471700,00
S57.690rOÜ

$72.800.00

598.341.00
$94.300,00

L SUB-TOTAL
S3 055 000,00

COSTO DIRECTO

| A.I.I. 30S CD

fOSTO TOTAL DEL PROYECTÍ

$5-521.404,98
52. 806. 800.00

$2 103 064, 9S

$611.540.00

$20430.430,55

$3785 293,05
517.045.137,50

514.824.229,32
$? 414 153.92

$451.476,48
$3 945 074,52
$5 013 524,40
»J42.«05,0<I

$649.090,00
$99 680.00

$249200.00
$135900,00

52.318.500,00
$23 140,00

$3.773.600,00
$57.690,00

$218.400.00
$491705,00

$1 225.900.00

$6.110.000,00
S6 110 000 00

5459.059.731,19

$137.717.919.36

$5»Í.7T7.*SUW

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la
cláusula tercera de este contrato son fijos e incluyen todos los costos directos e indirectos
requeridos para la ejecución de la obra. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las cantidades de obra
consignadas en ésta cláusula son aproximadas y por tanto EL MUNICIPIO podrá a su juicio y por
motivos de interés público, introducir modificaciones a las mismas u ordenar ta ejecución de las
obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, o suscribir contratos adicionales cuando
dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido. CUARTA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija para todos sus efectos en la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS ($596.777.651, oo, oo.) MCTE, que EL MUNICIPIO pagará al contratista de
la siguiente manera: La entidad pagará el valor del presente contrato en pesos colombianos, previa
aprobación de la garantía única, del pago de los derechos de publicación y demás impuestos a q
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hubiere lugar; lo anterior previa verificación por parte del supervisor, recibo de factura y
certificación de cumplimento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y comprobante
de pago de tas obligaciones parafiscales hasta por el monto de los recursos. La forma de oaao será
la siguiente: Se pagará mediante presentación de actas parciales de obra ejecutada, formuladas por
el Contratista de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la interventoría y con el visto
bueno del supervisor desinado por el Municipio. PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los documentos que
se generen con ocasión de pago de actas parciales y acta de liquidación final deberán estar avalados
por contratista y el Interventor y supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La orden de pago
deberá acompañarse de una copia de los recibos de pago del mes anterior donde se pueda verificar
el cumplimiento de tas obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar),
respecto a sus trabajadores de acuerdo al artículo 50 de ta Ley 789 del 2002 y al Decreto 1703 del 2
de agosto de 2002, prórroga de la Garantía Única cuando a ello haya lugar y acta de liquidación
debidamente aprobadas por la Entidad. PARÁGRAFO TERCERO: El valor del acta de pago será la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y
aprobadas por el Interventor y Supervisor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de
Cantidades de Obra de la Propuesta, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados
por EL CONTRATISTA y aprobados por la ENTIDAD, y que en cualquier caso deberán corresponder a
los precios del mercado. Dichas actas deberán ser presentadas dentro del periodo de tiempo en que
se ejecutaron las obras, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y una (01) copia,
la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo
617 del Estatuto Tributario. La fecha de las factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en
ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del Interventor y Supervisor designado o funcionario
responsable. PARÁGRAFO CUARTO: El último pago del contrato estará sujeto a la presentación del
acta de liquidación suscrita por las partes, y para el trámite del mismo el Contratista deberá
presentar: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el
valor cancelado por concepto de los servicios prestados, b) Documento suscrito por cada trabajador,
en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. c) Actualización final de los planos de la obra, si
hay lugar a ello, d) Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto. Para el pago final del
contrato, el contratista deberá presentar copia de las Consignaciones correspondientes a SENA
(0.5%) y SENA F1C (0.25%) de acuerdo al valor ejecutado, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO
QUINTO: EL CONTRATISTA sólo tendrá derecho a los pagos aquí pactados y en ningún momento el
presente contrato genera relación laboral, ni prestaciones sociales para el y/o para el personal que
utilice en desarrollo del contrato, PARÁGRAFO SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier
tiempo, la Entidad directamente o a través de la Supervisión del contrato, podrán solicitar al
CONTRATISTA, cualquier información relacionada con el contrato. De conformidad con la Ley 11
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de 2007 y la Ley 80 de 1993, los pagos realizados a los contratistas se efectuarán respetando el
orden en que se presenten los documentos requeridos para ser efectivos los referidos pagos. El
Municipio para tal efecto llevará un registro de quienes como contratistas hayan presentado en
forma completa los soportes documentales para los pagos. No se tendrá en cuenta bajo ninguna
circunstancia la presentación de documentos incompletos. QUINTA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El Municipio pagará el gasto que ocasione el presente contrato con
cargo al Certificado de Disponibilidad presupuesta! No. 14-00556 del 18 de Junio de 2014, adjunto al
presente contrato. SEXTA: PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.
El plazo máximo de ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos legales para su ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO: LA VIGENCIA DEL CONTRATO será igual al plazo de ejecución y cuatro (4)
meses más, y comenzará a contarse a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, esto es
con la firma de las partes y el correspondiente registro presupuesta!; y cubrirá el término previsto
para el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el plazo de ejecución y el termino previsto para
su liquidación. Dentro de este término la Administración, puede verificar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, la calidad de los bienes y servicios entregados, asimismo
efectuar la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar, y en general, iniciar las acciones que
considere procedentes en contra del contratista incumplido. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO
podrá conceder la ampliación del plazo para la entrega de las obras cuando circunstancias ajenas a
EL CONTRATISTA y fuera del control del mismo así lo justifiquen, previo concepto favorable de la
Interventoría y Supervisión. SÉPTIMA: CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación de las
obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el
cuidado de ellas, la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado. EL
CONTRATISTA, será responsable por los perjuicios causados a terceros o a EL MUNICIPIO por daño
en los bienes, tuberías, redes, por falta de señalización o por deficiencia en ella. OCTAVA:
GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL MUNICIPIO DE GÁMBITA
SANTANDER, con Nrt. 800.099.691-7, las siguientes garantías otorgadas a través de póliza expedida
por compañía de seguros legalmente autorizada: 1) CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, más el
plazo contractual previsto para la liquidación. 2), ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantía
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato, con vigencia de cinco (05} años,
contados a partir del Acta de Recibo Final de Obra. 3). PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato, con vigencia igual al mismo y tres (3) años más. 4). RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTÜAt: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato y
en ningún caso será inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV)
al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgara por todo en
periodo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. Deberá contener entre otras, las
siguientes coberturas: daño emergente, lucro cesante y perjuicios extra patrimoniales.
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PRIMERO: El contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado,
por razón de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que
deje en firme la sanción correspondiente; Si el contratista se negare a constituir la Garantía única
prevista en la presente cláusula, en los términos, cuantía y duración establecida, la entidad podrá
declarar la caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando haya lugar a la
modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista deberá constituir los
correspondientes certificados de modificación dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Si
se negare a constituirlos en los términos en que se señale, se hará acreedor a las sanciones
respectivas y el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que
por este hecho se deba pagar o reconocer indemnización alguna. NOVENA: INTERPRETACIÓN,
MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al
perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la interpretación, modificación y
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto al respecto en la Ley 80 de 1993.
DÉCIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas
a juicio de EL MUNICIPIO, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En éste caso EL CONTRATISTA
prorrogará la vigencia de las garantías pactadas por un término igual al de la suspensión. En el acta
de suspensión se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN: EL
CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar el presente contrato, sin previa autorización expresa y
escrita de EL MUNICIPIO. DÉCIMA SEGUNDA; OBRAS ADICIONALES: Salvo lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 80 de 1993, sobre Modificación Unilateral, cuando haya necesidad de introducir
modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo,
o se pacten mayores cantidades de obra, o la ejecución de obras no especificadas en el contrato,
pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido y no
se trate del reajuste de los precios, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder
el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato original, expresado en salarios mínimos legales
mensuales. Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez
suscritos y efectuado el registro presupuesta!. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la firma
del contrato y prórroga de las garantías pactadas, el pago de los impuestos correspondientes si hay
el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños que cause a
EL MUNICIPIO en razón de su infracción. DÉCIMA TERCERA: CLAUSULAS ESPECIALES DE
SANCIONES, MULTAS, PENAL PECUNIARIA. A) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial
de las obligaciones legales y/o contractuales, el MUNICIPIO, podrá imponer a EL CONTRATISTA,
multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato no ejecutado, sin que estas sobrepasen el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, contadas a partir del momento en que la entidad
tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe presentado por el
supervisor o quien éste designe, b) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento áfr.
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incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a título de
Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al Diez por ciento 10% del valor del presente contrato,
valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y cláusula penal serán descontadas directamente del
saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible
se cobrará por jurisdicción coactiva y/o jurisdicción ordinaria, de to anterior se informará a la
Cámara de Comercio, PARÁGRAFO SEGUNDO: Tal decisión deberá estar precedida de audiencia del
afectado y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones 3 cargo del
contratista. PARÁGRAFO TERCERO: El pago de las sanciones a que se refiere esta cláusula podrá
exigirse directamente por el Municipio si dicho pago no se hubiese efectuado durante el término de
duración del contrato y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. PARÁGRAFO CUARTO:
En todo caso se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito, EL MUNICIPIO podrá declarar la
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, y ordenará su
liquidación en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento definitivo, parcial o total imputable a EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave
y directa la ejecución del mismo o evidencie que puede conducir a su paralización. En caso que EL
MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e
intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. DÉCIMA QUINTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado
con la aceptación del presente Contrato, declara el contratista que no se halla incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibición de carácter constitucional o legal, y en
especial tas previstas en el Artículo 8" de la Ley 80 de 1993, así como en lo pertinente de la 1150 de
2007 y Decreto 1510 de 2013 y en las demás normas sobre la materia; y que si llegare a sobrevenir
alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° de la Ley ibídem para efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 1° de la Ley 190 de 1.995. El contratista con
la firma de la presente declara que no es deudor de Entidad alguna del Estado del orden Nacional,
Departamental o Municipal, y que no se encuentra registrado en el boletín de responsables fiscales
de la Contraloría y que posee la capacidad legal, sin limitación alguna para contratar con el
Municipio de Gámbita. DECIMA SEXTA- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: Durante la ejecución del
contrato, el contratista deberá efectuar y acreditar ante el Municipio el pago de las obligaciones
frente al régimen de seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar, en los
términos de tas leyes 789/02, 797/03, 828/03 y decreto 1703/02, 510/03 y 2800/03. DÉCIMA
SÉPTIMA: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de
su objeto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (Artículo modificado parcialmente por el Art. 11 de la ley 1150 de
2007). En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para

4-28

2012-2015

: 7453944 - 3124331601.
/"^'V CP t Q £ocmci4aov.cq. V_odtaa -JüoCoí DooUS I



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

CONTRATOS ESTATALES

Código: 11 Fecha: Versión: 00 | Página: 9 de 10

liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del
contrato para avaluar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extensión dei mismo.
PARÁGRAFO: Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo de conformidad con la Ley 1150 de 2007. DÉCIMA OCTAVA:
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda diferencia o controversia relacionada y/o en desarrollo,
ejecución o liquidación se resolverá a través de los mecanismos de conciliación extrajudicial;
transacción y/o amigable composición. DÉCIMA NOVENA: NO RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera ningún tipo de vínculo o relación laboral de ninguna clase entre las partes. EL
CONTRATISTA es único responsable por vinculación de personal, la cual realizará en su propio
nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos. VIGÉSIMA: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: La Interventoría será ejercida por la firma
CONSOLTEC GROUP, Representada Legalmente por el Ingeniero Ricardo Andrés Sanz Londoño,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.731.206 de Armenia; firma esta que ganó el concurso
de méritos No. 02 de 2014, cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para
la obra cuyo objeto es Construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC del Municipio de
Gámbtta Santander"; quien deberá realizar ei control técnico, administrativo, financiero, contable,
jurídico y ambiental en la ejecución del contrato y la Supervisión del proyecto será ejercida por el
Jefe de la Oficina de Planeación de la Planta de Personal del Municipio de Gámbita o a quien este
designe, quien deberá cumplir con las funciones que le corresponden como supervisor, de
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia en el Estado Colombiano, buscando
garantizar el normal desarrollo del contrato. VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: Será obligación del
contratista, mantener al Municipio de GÁMBITA SANTANDER, indemne de cualquier reclamación
proveniente de terceros que tengan como causa tas actuaciones del contratista. VIGÉSIMA
SEGUNDA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Sin perjuicio de la acción judicial o administrativa, las
partes convienen que en el evento en que sobreviniera cualquier controversia con ocasión del
presente Contrato de Obra Pública, se acudirá previamente a los mecanismos de arreglo directo
establecidos en los artículos 68 a 70 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cualquiera de las partes podrá
solicitar a la otra por escrito, la Invitación de un tribunal de arbitramiento a fin de resolver las
diferencias presentadas en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación
del presente contrato. VIGÉSIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD: El Contratista será responsable
ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud
del presente contrato, cuando con ello, se cause perjuicio a la administración o a terceros en los
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1.993. VIGÉSIMA CUARTA: De este instrumento hace parte
sustantiva lo contenido en la Invitación respectiva, los Pliegos de condiciones definitivos y la
propuesta aprobada. VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y DOMICILIO: El presente contrato
se considera perfeccionado por el hecho de su suscripción. Para su ejecución se requiere: 1) La
disponibilidad y registro Presupuesta! correspondiente. 2) La aprobación de las garantías pactadas.
3) Publicación del Contrato si a ello hubiere lugar, requisito que se entenderá cumplido con
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entrega de los recibos de pago respectivo. 4} Presentación de certificación donde conste que se
encuentra al día con el pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social e integral, así
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar cuando corresponda. Para todos
los efectos de este CONTRATO las partes acuerdan fijar como domicilio el Municipio de Gámbita,
Departamento de Santander. Para constancia de todo lo anterior, se firma el presente, en Gámbita
Santander, a ios ocho (08) días del rnes de Agosto de dos mil catorce (2014).

Por el Municipio,

CO^SORCJDCl&tíÁMBITA 2014.

GEIMAR^tfAREZ TAVERA

ReoFésentante Lega!.

«orce «nt* Muftoi lo.
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