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ANEXO 1
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA.
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

En desarrollo del principio de Transparencia en la actividad contractual estipulado en el articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007, que reglamenta lo estipulado en el arficulo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de
1993 y en decreto reglamentario, se redliza el presente estudio previo con el fin de “MANTENIMIENTO
Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA".

De acuerdo con el Articulo 2° de la constitucion de 1991 que menciona: "Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demdas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.”

De conformidad con lo dispuesto en el arficulo 209 de la Constitucién Politica, la funcién
administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de funciones.

Por medio del articulo 311 de la Constitucién Politica, los municipios "como entidad fundamental de
la division politico - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pUblicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural al de sus habitantes
y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

lgualmente, el articulo 315, en su numeral 3° expresa gue es atribucidn del Alcalde dirigir la accidén
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacidn de los servicios
a su cargo.

El Municipio de El Espinal se encuentra situado en el departamento del Tolima, su privilegiada
ubicacién le permite participar activamente en dindmicas econdmicas y sociales. La zona urbana
del municipio concentra una alta actividad comercial, lo que la convierte en un ares critica para la
mavilidad y el desarrollo econdmico local. sin embargo, actualmente el municipio presenta
deficiencias propias de periodos de uso de las estructuras de pavimentos mismas que afectan la
calidad de vida de los habitantes ademads de reducir la eficiencia del transporte urbano generando
problemas en cuanto a seguridad vial.

El adecuado estado de las vias del municipio es fundamental para la correcta movilidad vy el
desarrollo de su comercio. Las vias del municipio de El Espinal actualmente presentan un deterioro
evidente. Dia a dia, conductores, motociclistas y peatones deben sortear baches, fisuras y framos de
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pavimento en mal estado, lo que no solo dificulta el trdnsito, sino que también pone en riesgo la
seguridad de quienes se desplazan por la ciudad.

Este problema tiene varias causas. El alto flujo de vehiculos, especialmente de carga pesada,
acelera el desgaste del pavimento. Ademds, el transito de maquinaria agricola ha hecho gue la
estructura de las vias se haya visto afectada, debilitando adn mas la estructura del pavimento. A
esto se suma la ausencia de un mantenimiento periddico y preventivo, lo que ha permitido que el
dafo avance y sea mayor para su intervencion.

Las consecuencias de esta situacién afectan a toda la comunidad:

» Riesgo de accidentes para conductores y peatones, especialmente en motocicletas y
bicicletas.

« Mayor desgaste y costos de mantenimiento en los vehiculos que transitan por estas vias.

« Impacto negativo en la economia local, ya que las calles en mal estado dificultan el
acceso a comercios y reducen la actividad comercial.

« Deterioro de la imagen del municipio, lo que afecta la percepcién positiva de la ciudad
y su desarrollo.

El proyecto de mantenimiento y recuperacién de la malla vial urbana del municipio de el espinal
tiene como propdsito principal mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial tanto en el
casco urbano del municipio como en el corregimiento de Chicoral, garantizando una infraestructura
vial funcional, segura y adecuada para el fransito de peatones, ciclistas y vehiculos.

Desde el enfogue de movilidad, el proyecto permitird optimizar la conectividad interna del
municipio, facilitando el desplazamiento eficiente de la poblacién, reduciendo tiempos de vigje y
mejorando el acceso a equipamientos urbanos, zonas comerciales, educativas, institucionales y de
servicios. La intervencién de la malla vial contribuird a una circulacién mas fluida, ordenada y
continua, fortaleciendo la integracién entre el casco urbano y el corregimiento de Chicoral.

En materia de seguridad vial, el mantenimiento y recuperacién de las vias urbanas disminuira los
riesgos asociados al deterioro de la infraestructura, tales como baches, fisuras y deformaciones en la
calzada, los cuales representan una amenaza para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de la via permitird una sefializacién mas eficiente y
una mayor visibilidad, contribuyendo a la reduccién de la accidentalidad y al fortalecimiento de
una movilidad mdés segura para todos los actores viales.

Desde el punto de vista social y econdmico, la mejora de la malla vial urbana favorecerd la actividad
comercial y productiva del municipio, al facilitar el transporte de bienes y servicios, promover el
acceso a los sectores productivos y generar mejores condiciones para el desarrollo econémico local.
De igual manera, una infraestructura vial en buen estado incide positivamente en la calidad de vida
de los habitantes, al ofrecer desplazamientos mds coémodos, seguros y eficientes.

En el componente de desarrollo sostenible, el proyecto se articula con la planificacién territorial y la
proteccién del entorno urbano, al promover una movilidad mas ordenada y responsable, reducir la
congestidn vehicular y minimizar impactos negativos derivados del deterioro vial, contribuyendo asi
a un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.

Este proyecto, denominado “MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", identificado con el ID 1641600, se encuentra
alineado con el Plan de Desarrollo Municipal “CON SEGURIDAD VAMOS A HACERLO, 2024-2027", en
el EJE 5: MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, dentro del producto VIA URBANA
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MEJORADA, con cédigo de producto 2402114, reafirmando el compromiso de la Administracién
Municipal con el mejoramiento de la infraestructura vial y la seguridad de los habitantes del Municipio
de El Espinal y el comregimiento de Chicoral.

Por todo lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de contratar el objeto del presente estudio
previo, adelantando este proceso de contratacién, como lo son MANTENIMIENTO Y RECUPERACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
ALCANCE: Como consecuencia de lo anterior, se define la necesidad del Municipio de El Espinal, de
confratar una persona natural o juridica, que cuente con la idoneidad y experiencia para el
mantenimiento y recuperacién de la malla vial urbana del municipio de El Espinal Tolima.

a. Llocdlizacién:

El Espinal es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima, a 57,6 km de Ibagué,
capital departamental; es el segundo municipio mds poblado del departamento del Tolima vy es
conocido como la capital arrocera del centro del pais.
Lo rodea los rios Magdalena y Coello. La gran parte de la superficie es llana.
Espinal es conocido por la fabricacién de instrumentos tipicos, su gastronomia es famosa por los

tamales y la lechona que son los platos tipicos de la regidn; su extension total: 231 km?, extensidén drea
urbana: 4,26 km?, extension area rural: 212,74 km?.
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Figura 1.1. Localizacién Municipic de El Espinal - Telima.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

II ll
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Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacién de obro publica de

infraestruciura de transporte - version 4

Cédligo

CCE-EICP-FM-14

Verslén

4

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

ESPECIFICACIONES

GENERAL

PARTICULAR

DESCRIPCION

UND.

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es esiruciurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicor las notas 1, 2 y 3 del presente
formulario y las casiilos de *Descripcion’, “Porcentaje” de la Adminisiracién, Imprevisto, Utiidad y total AL, resalladas en color amarilio.

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

ITEM LOCALIZACION Y REPLANTEO CON
1.1 M2 16.505.67
EXTERNO ELEMENTOS DE PRECISION
[TEM 1.28 DEMOLICION PLACA PISO 0.20M, INCLUYE
1.2 M2 3.593.23
ICCU CONS RETIRO
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN
ITEM 16.2 CLASIFICAR  (INCLUYE  RETRO  DE
1.3 M3 10.143,40
ICCU CONS SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5
KM
Subtotal

ITEM 3.2
2.1 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)
ICCU VIAS
ITEM 3.3
2.2 BASE GRANULAR {NORMA INVIAS 330) M3 338113
ICCU VIAS
ITEM 3.10 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
34 ) M3 1.267,92
ICCU VIAS [INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)
ITEM 3.5
2.4 RIEGO DE IMPRIMACION M2 16.905,67
ICCU VIAS
[TEM &.1 CONFORMACION DE LA CALIADA
2.5 M2 16.905.67
ICCU VIAS EXISTENTE
Suototal

ITEM 5.3
ANDEN CONCRETC 2500 PSI EN SITIO
kR Iccu M2 367.20
E=0.1M
URBANISMO
ITEM 4.23
32 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA M2 367.20
ICCU CONS
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ITEM 513
SARDINEL  FUNDIDO  IN-SITU  H=0.2Mm,
33 ICCU ML 1.206,73
E=0.2M.CONCRETO DE 3000 P!
URBANISMO .

Subletal

BV S RS

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 28%
IMREVISTOS 1%
UTILIDAD 5%
VALOR TOTAL OBRA

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO Incluye el vaior de A.LU. DESCRIPCION PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del pesc sea igual o superior a 5 se aproximard por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea |  ADMINISTRACION A=
Inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I=
UTiLDAD U=
TOTAL A.LU AlLU.=

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

En cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras - Edicidn 2022,
adoptadas por el Ministeric de Transporte - Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante la Resolucidn
No. 4561 del 29 de noviembre de 2022, se establecen las condiciones y requisitos técnicos que
deberdn cumplir los items contemplados dentro del presente proceso contractual:

Recebo: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 610 — 22, 610.2 Materiales - 610.2.2,
Recebo, tal como se describe a continuacién:

El material de recebo debe cumplir los requisitos de calidad gue se indican en la Tabla 610 - 1;
ademds, ajustarse a alguna de las granulometrias que se indican en la Tabla 610 - 2:
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Tabla 610 - 1. Requisitos para material de recebo

_ Dureza ( i
Desgaste en la maquina de los Angales
(Gradacion A), maximo (%) INV E-218 50 65
- Quinientas (500) revoluciones (%)
Limpieza (F) ;
Limite liquido, maximo (%) INV E-125 45 45
indice de plasticidad, maxima (%) INV E-125 e INV E-126 10 12
Contenido de materia organica, maximo (%) INV E-121/ 10 10

UNE 103204 ' !

Expansién en prueba CBR, méaximo (%) INV E-148 2.0 2,0
(Nota)
Resistencia del material (F)
CBR de laboratorio, minimo (%) INV E-148 10 10
(Nota)
Expansién en prueba CBR, maximo (%) INV E-148 20 2.0
{Nota)

Nota: los valores de CBR y expansion indicados en estos requisitos estan asociados al grado de compactacién minimo
especificado (numeral 610.5.2.2.1); el CBR y la expansién se deben medir sobre muestras sometidas previamente a
cuatro dias (4 d) de inmersion.

Tabla 610 - 2. Franjas granulomeétricas para material de recebo

0,075

Nra. 200
RE:388E S - 100 70-100 30-75 5-30
Toleranclas en
i f’-d uh"'-"-‘-’_ ddé"-“.."- 'b',.?.., 7% 6% 3%
:(t) % ‘

Nota 1: Deberd cumplir el contratista con el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad
INVIAS en su versidon actualizada.

Agregado Fino: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 505 - 22, 505.2.1.3
Agregados - 505.2.1.3.1 Agregado Fino, tal como se describe a continuacién:

Se considera como fal, la fraccién que pasa el tamiz de 4,75 mm (nro. 4). Proviene de arenas
naturales o de la trituracién de rocas, gravas, escorias siderirgicas u ofro producto que resulte
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adecuado, de acuerdo con los documentos del proyecto. El porcentaje de arena de trituracién no
puede constituir mds de treinta por ciento (30 %) de la masa del agregado fino.

El agregado fino debe cumplir los requisitos de calidad indicados en la Tabla 505 — 1.

Tabla 505 — 1. Requisitos del agregado fino para bases de concreto hidraulico

] * i
Caracteristica B PR Normade ensayo INV. | Requisito

Durabilidad (O)
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%):

- Sulfato de sodio E-220 10
- Suifato de magnesio ) 15
Limpieza (F) s , ;

Terrones de arcilla y particulas deleznables, maximo (%) E-211 3

Particulas livianas, maximo (%) E-221 05

Material que pasa el tamiz de 0,075 mm {nro. 200), maximo
(%4).

E-214 3

Contenido de materia orgénica (F)

Igual al color de
Color mas oscuro permisible E-212 referencia o de la placa
organica nro. 3

Caracteristicas quimicas (0)

Contenido de sulfatos, expresado como SO,-, maximo

. 1,2
(%) E-233 :
Absorcion
Absorcion de agua, maximo (%) E-222 4
Si el agregado fino no cumple el requisito indicado en la Tabla 505 — 1 para el contenido de materia

orgdnica, se puede aceptar si al ser ensayado en relacién con el efecto de las impurezas orgdnicas
sobre la resistencia del mortero, se obtiene una resistencia relativa a siete dias (7 d) no menor de
noventa y cinco por ciento (95 %), calculada de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma
ASTM C87.

Agregado Grueso: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 505 - 22, 505.2.1.3
Agregados - 505.2.1.3.2 Agregado Grueso, tal como se describe a continuacion:

Se denomina agregado grueso la porcion del agregado retenida en el tamiz de 4,75 mm (nro. 4).
Diche agregade debe estar compuesto de grava, grava triturada, roca triturada o concreto
triturado fabricado con cemento hidréulico que cumpla lo especificado en el numeral 630.2.1.3 del
articulo 630. Sus fragmentos deben ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de particulas planas,
alargadas, blandas o desintegrables. No se permite la utilizacién de agregado grueso proveniente
de escorias de alto horno. Debe estar exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias
objetables que puedan afectar adversamente la calidad de la mezcla.

Ademas, el agregado grueso debe cumplir los requisitos de calidad sefialados en la Tabla 505 — 2.
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Tabla 505 — 2. Requisitos del agregado grueso para bases de concreto hidraulico

e —— ot gy T

AT LT T

PR Catatenistica 6 | NormadeensayoINV | Requisito
Dureza (O)

Desgaste en la maquina de Los Angeies (Granulornetria A),

maximo (%)

-218

- 500 revoluciones E 40

- 100 revoluciones 8
Degradacidn por abrasién en el equipo Micro-Deval, E-238 30

miximo (%). B o

Resistencia mecanica por el método del 10 % de finos:

- Valor en seco, minimo (kN} E-224 50

- Relacion hamedo/seco, minimo (%) _ ?_5___*___ )
Durabilidad (O) i ]

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%): I

- Sulfato de sodio E-220 ~‘ 12

- Sulfato de magnesio \ 18

Limpieza (F) ¥ 7 ol ) _

Terrones de arcilla y particulas deleznables, maximo (%). E-211 \ 3

Particulas livianas, maximo (%). E-221 ‘; 0,5
Geometria de las particulas (F) - s -
Particulas fracturadas mecanicamente (una cara), minimo E£-207 60

(%).

indice de alargamiento, maximo (%). E-230 25

indice de aplanamiento, maximo (%). E-230 25
Caracteristicas quimicas (O) NG by Loy ey sl Wi e, e 3
Proporcion de sulfatos del material combinado, expresado E.233 10

como SO -, maximo (%). | '

Base Granular: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 330 - 22, 330.2.2 Requisitos de
calidad para los agregados, tal como se describe a continuacion,

Los agregados para la construccion de la base granular deben safisfacer los requisitos de calidad
indicados en la Tabla 330 — 2. Ademds, se deben ajustar a alguna de las franjas granulométricas
que se muestran en la Tabla 330 — 3; salvo que los documentos del proyecto indiquen ofra cosa,
para niveles de transito NT3 se deben usar bases granulares de gradacién gruesa. Cuando los
materiales de base no cumplan los requisitos de la Tabla 330 — 2, estos pueden ser tratados con
cemento para mejorar sus propiedades. Las recomendaciones de construccidon para tener en
cuenta son las establecidas en el articulo 350, Materiales granulares tratados con cemento como
capa estructural.

No se debe aceptar el suministro y la utilizacion de materiales que no cumplan los requisitos indicados
en esta especificacién.
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Tabla 330 — 2. Requisitos de los agregados para bases granulares

Jo il ISR Tl e | Basegranular
'~ Caracteristica <450 ~ Norma d‘f_ e R
S R G T e NG Clse A L Clase BT Wotase TS
Dureza (0) Sl i b s I e R AU i g
Desgaste en la maquina de Los Angeles (Granulometria :
A}, méximo (%): E-218
- 500 revolucicnes 35 Z 40 40
- 100 revoluciones 7 | 8 8
De‘gradacuon por abrasion en el equipo Micro-Deval, £.238 25 ; 30 N
maximao (%). |
Evaluacion de la resistencia mecanica por el metodo del
finos:
10 % de finos - E-024 |
- Valor en seco, minimo (kN) a0 70 -
- Relacion humedo/seco, minimo (%) | , 75 75 -
Durabilidad LOA : !
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%).
(Nota 1): <
- Sulfato de sodio S 12 | 12 12
- Sulfato de magnesio ) ‘ _ - 18 - 18 18
Limpieza (F)
Limite liquido, maximo (%). E-125 - - 25
indice de Plasticidad, maximo (%). Eieay 0 { 0 3
E-126
Equivalente dearena, minimo (%). | E133 | 30 ’ % %
Valor de azul de metileno, méximo (Nota2). |  E-235 0| 10 10
Contenido de terrones de arcilla y particulas |
deleznables, maximo (%). BT 2 ! £ i
Geometria de las Particulas (F) : 2 i ; i
indices de alargamiento y aplanamiento, maximo {%). E-230 35 i 35 35
Caras fracturadas, minimo (%). (Nota 3): i
- Una cara E-227 a0 [ 70 50
Angularidad de la fraccién fina, minimo (%). E-239 35 : 35 -
Resistencia de material (F) i Y
CBR (%): porcentaje asociado al grado de I
compactacion minimo especificado (numeral |
-14 -
330.5.2.2.2); el CBR se debe medir sobre muestras E=1do =89 E b0 =0
sometidas previamente a cuatro dias (4 d) de inmersidn. |

Nota 1: el ensayo de solidez se puede realizar con sulfato de sodio o sulfato de magnesio, de acuerdo con los
documenios del proyecto, o con lo solicitado por el interventor.
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Nata 2: el ensayo de valor de azul de metileno solo se debe exigir cuando el equivalente de arena del malerial de base
granular sea inferior a treinta por ciento (30 %), pero igual o superior a veinticinco por ciento (25 %).

Nola 3: se puede reducir ¢l porcentaje de particulas con caras fracturadas, siempre y cuando el constructor demuestre,

mediante ensayos de laboratorio o tramos de prueba, que no se ve afectada la resistencia requerida por los materiales.

Tahla 330 — 3, Franjas granutométricas del material de base granular

T Rami i /0.8, Standar) | LS
el St 875 260 | 190 95 475 | 200 | 0425 | 0075
' Tipo de gradaclén 3 ‘ | |
s Sl Pul;;zdas PuI;ada Pufé:da Pu?;gda b i N4 || el %Nm'mo
£ i e AR R AR T e
d _Bases granulares de gradacion gruesa :
BG-40 100 |75—100| 65—90 | 45—68 | 30—50 1532 7-20 | 0—9
DaoTRmERi | - 100 |75—100|52—78 | 3559 2040 B8-22 | 0—9
BRI )  Bases granulares do gradacién fia |
BO:50 100 |[70—100| 60—90 | 4575 | _F.Q,io,i?q..__ 45/ 10—30 | 5—15

BG-25 - | 10 |[70—-100|50—80|35—65 20—45 10—-30  5-15

Tolerancias en
produccidn sobre la 0% 7% 6 % | 3%
formula de trabajo (=)

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacién y resistencia exigidos por la
presente especificacion, el material que produzca el constructor debe dar lugar a una curva
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de otro adyacente y viceversa.

Dentro de la franja elegida, el constructor debe proponer al interventor una férmula de trabajo a la
cual se debe ajustar durante la construccién de la capa, con las tolerancias que se indican en la
Tabla 330 - 3, pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada. Una vez elegida la franja
granulométrica, esta no se puede cambiar por ofra, sin previa autorizacion del interventor.

Los agregados gruesos, retenidos sobre el tamiz de 4,75 mm (nro. 4), deben ser particulas resistentes,
durables, constituidas de fragmentos de roca o grava. No se deben usar materiales que se guiebran
o degradan con los ciclos alternados de humedecimiento-secado.

Los agregados finos, que pasan por el tamiz de 4,75 mm (nro. 4), deben estar constituidos por arenas
naturales o trituradas, y por particulas minerales que pasan por el tamiz de 0,075 mm (nro. 200).

Ademds, la relacién entre el porcentaje que pasa el tamiz de 0,075 mm (nro. 200) y el porcentaje
que pasa el tamiz de 0,425 mm (nro. 40), no debe exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la
capa compactada, y el tamafio méximo nominal no debe exceder un tercio (1/3) del mismo
espesor.

Nota 1: Deberd cumplir el contratista con el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad
INVIAS en su versidn actualizada.

Subbase Granular: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 320 - 22, 320.2.2 Requisitos

de calidad para los agregados, tal como se describe a continuacion:
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Los agregadoes para la construccidn de la subbase granular deben satisfacer los requisitos de calidad
indicados en la Tabla 320 — 2. Ademds, se deben ajustar a alguna de las franjas granulométricas que
se muestran en la Tabla 320 — 3.

Tabla 320 — 2. Requisitos de los agregados para subbases granulares

[Dweza(0) & 1
Desgaste en la maquina de Los Angeles
(Granulometria A), maximo (%): E-218
- 500 revoluciones d 50 50 | 50

Degradacion por abrasion en el equipo Micro-Deval,
méximo (%).

Durabilidad (0)

Pérdidas en ensayo de solidez en suifatos, maximo
(%). (Nota):

- Sulfato de sodio E-cad 12 12 12
- Sutfato de magnesio 18 18 | 18

E-238 30 35 =

Limpieza (F) ey

ﬂ;ie;fq:.;;m;mo}i) - E-125 25 25 25
indice de Plasticidad, maximo (%). Egeby&aeel & ¢ & | @
Equivalente de arena, minimo (%). E-133 25 25 25

Contenido de terrones de arcilla y particulas
deleznables, maximo (%),

Resistencia del material (F)

CBR (%): porcentaje asociado al valor minimo
especificado de la densidad seca, medide en una
muestra sometida a cuatro dias (4 d) de inmersidn,
minimo.

E-211 2 2 2

E-148 40 30 30

Nota: se puede validar el requisito de durabilidad, empleando cualquiera de los dos sulfatos indicados.

Tabla 320 — 3. Franjas granulomeétricas del material de subbase granular

70— 95 | 60— 90

SBG-38 (Nota) ! - 100 [75-—95 55—-85 |45 —T75 30—60’20—45J8—30 2—15
Tolerancias en
produccion

i 0% 7% 6% 3%
de trabajo ()

Nota: el numero indica el tamano maxime, en milimetros, de las particulas en la gradacién empleada.
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la
presente especificacion, el material que produzca el constructor debe dar lugar a una curva
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de otro adyacente y viceversa.

Dentro de la franja elegida, el constructor debe proponer al interventor una férmula de frabajo ala
cual se debe agjustar durante la construccion de la capa, con las tolerancias gue se indican en |a
Tabla 320 — 3, pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada.

Una vez elegida la franja granulométrica, no se puede cambiar por ofra sin previa autorizacién del
interventor.

Ademds, la relacidn enire el porcentaje gue pasa el tamiz de 0,075 mm (nro. 200) y el porcentaje
que pasa el tamiz de 0,425 mm (nro. 40), no debe exceder de dos tercios (2/3) del espesor de |a
capa compactada, y el tamafo méximo nominal no debe exceder un tercio (1/3) del mismo
espesar.

Nota 1: De acuerdo con la franja granulométrica que debe cumplir cualquiera de los materiales aqui
expuestos, esta serd seleccionada por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad del
proyecto.

Nota 2: Deberd cumplir el contratista con el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad
INVIAS en su versién actualizada.

a. [tems de pago:

Formulario 1 - Propuesta econédmica - Documento fipo de licitacién de obra publica de
infraestructura de transporie - versidn 4

Cédigo | CCE-EICP-FM-14 Verslon 4

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

T St an cdink i

Adiclonalmente, cuando el procese de conlratacién es esfructurade per precios unitarias, la Enfidad debe aplicor las notas 1, 2y 3 del presente

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

GENERAL | PARTICULAR

ITEM LOCALIZACION Y REPLANTEQ CON

1.1 M2 | 1650567 | $ 574500 $ 97.123074.00
EXTERNO ELEMENTQS DE PRECISION
ITEM 1.28 DEMOLICION PLACA PISO 0.20M, INCLUYE
1.2 M2 | 359323 | $ 40,0000 | $ 215953.123.00
ICCU CONS RETIRO
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EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN
ITEM 16.2 CLASIFICAR  (INCLUYE  RETRO  DE
13 M3 | 10.143.40 | $ 2189400 | $ 222.099.886,00
ICCU CONS SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5
KM
§ 535.174.083,00
~ONFORMACION ESTRUCTURA PAVIMEN
ITEM 3.2
2.1 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS320] | M3 | 507170 | $ 118:850,00 | $ 402.974.413.00
ICCU VIAS
ITEM 3.3
2.2 BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 | 338113 | § 13171600 | $ 445348.919.00
ICCU VIAS
ITEM 3.10 MEICLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 $
2.3 ) M3 | 1.267.92 $ 1.432,134.659.00
ICCU VIAS [INCLUYE CEMENTO ASFALTICO] 1.129.515.00
ITEM 3.5
2.4 RIEGO DE IMPRIMACION M2 | 1690567 | $ 633400 | $ 107.080.514,00
ICCU VIAS
ITEM &.1 CONFORMACION DE LA CALZADA
2.5 M2 | 1690567 | $ 1.22000 $ 20.624.517.00
ICCU VIAS EXISTENTE
Subtotal $2.608.163.422,00
ITEM 5.3
ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SO
3 iccu M2 347.20 $ 8025800 | $ 29.470.738.00
E=0.1M
URBANISMO
ITEM 4.23
32 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA M2 347,20 $ 11.220.00 $ 4.119.984,00
ICCU CONS
ITEM 5.13
SARDINEL FUNDIDO  IN-STU  H=0.2M,
33 Iccu ML | 120673 | § 5096500 | § 61.500.85500
£=0.2M.CONCRETO DE 3000 PSI
URBANISMO
Sublotal 5 95.091.577,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS § 3.238.431.082,00
ADMINISTRACION 28% $ 906.760.703.00
IMREVISTOS 1% $ 32.384.311,00
UTILIDAD 5% $ 161.921.554,00
VALOR TOTAL OBRA S 4.339.497.450,00
NOTA 1: Se debe fener en cuenta qua el PRECIO UNITARIO Incluye el valor de A.LU. DESCRIPCION
NOTA 2: Cuando la fraccién declmal del peso sea igual o superior a 5 se aproximard por
exceso al nimero entero sigulente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea | ADMINISTRACION A=
inferor a 5 se aproximard por defecto al nimerc entero del peso.
NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estor en porcantaje (%). IMPREVISTO I=
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UTILIDAD U= 5%

TOTALA.LU AlU.= 34%

4, PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato serd de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalizacién del contfrato. Para su
legalizacién se requiere el registro presupuestal y aprobacién de las garantias requeridas. El plazo de
ejecucion no podrd superar el 31 de diciembre de 2026.

5. FORMA DE PAGO
El presente contrato se cancelard de la siguiente forma:

1. PAGOS PARCIALES. El valor de la obra serd pagado mediante actas parciales de obra, hasta
por el 90% del valor del contrato, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision, segun los precios unitarios fijos
determinados en su propuesta y en el contrato y al cronograma de facturacion previamente
presentado por el contratista y aprobado por la supervision. A la factura respectiva deberdn
anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social, en los términos establecidos en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Se debe tener en cuenta que el valor
facturado debe corresponder al valor final del acta de corte de y descuentos de ley.

2. PAGO FINAL. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, contra suscripcion
del Acta de entrega y Recibo Definitivo de Obra y acta de liquidacion por parte de la
supervision del municipio.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizaran previa presentacién
y aprobacién de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, entradas a almacén de los
elementos realmente entregados (si aplica), certificaciéon y recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato, junto cerfificacién del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y
Parafiscales expedida por el representante legal y contador publico (de quien se deberd anexar
copia de la cédula de ciudadania y tarjeta profesional) o revisor fiscal (segin sea el caso).

NOTA 2: El Municipio realizara el descuento total de la suma equivalente ala causacion por concepto
de estampillas y tasa pro-deporte y recreacién, conforme a lo ordenado en el acuerdo No. 005 de
2023 "por medio del cual se realizan modificaciones al acuerdo municipal No, 029 de diciembre 27
de 2022", en el primer o Unico pago a redlizarse por parte de la Administracion municipal al
confratista.

NOTA 3: El contratista deberd acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones en
materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucion del contrato, se encuentra al dia a la
fecha de presentacién de la factura (si requiere de personal).

NOTA 4: Los pagos que efectle la alcaldia en virtud del presente contrato estardn sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja - PAC y a |os recursos disponibles de la
Alcaldia Municipal
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NOTA 5: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al CONTRATISTA, se hard
mediante el Sistema de Pagos — SAP, realizando consignaciones en las cuentas que posea el
contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacidn suministrada por el mismo, en
el momento de la suscripcion del contrato.

Si el confratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacién judicial o exirajudicial de actualizaciones.

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para
los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberd redlizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicaciéon del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

En cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construccidn de Carreteras - Edicidn 2022,
adoptadas por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante la Resolucién
No. 4561 del 29 de noviembre de 2022, se establecen las condiciones y requisitos técnicos que
deberdn cumplir los items contemplados dentro del presente proceso contractual:

Recebo: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 610 - 22, 610.2 Materiales - 610.2.2.
Recebo, tal como se describe a continuacion:

El material de recebo debe cumplir los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 610 - 1;
ademds, ajustarse a alguna de las granulometrias gue se indican en la Tabla 610 - 2:
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Tabla 610 - 1. Requisitos para material de recebo

) "reza(O

Desgaste en la maquina de los Angeles

(Gradacion A), maximo (%) INV E-218 50 65

- Quinientas (500)revoluciones (%)

Limpieza (F) ; - :

Limite liquido, maximo (%) INV E-125 45 45

indice de plasticidad, maximo (%} INV E-125 e INV E-126 10 12

Contenido de materia argénica, maximo (%) INV E-121/ 10 1.0
UNE 103204 ' '

Expansioén en prueba CBR, méximo (%) INV E-148 20 2.0

(Nota)

Resistencia del materlal (F)

CBR de laboratorio, minimo (%) INV E-148 10 10

(Nota)

:E;;;:;su‘)n en prueba CBR, maximo (%) INV E-148 20 2.0

Nota: los valores de CBR y expansién indicados en estos requisitos estan asociados al grado de compactacion minimo
especificado (numeral 610.5.2.2.1); el CBR y la expansion se deben medir sobre muestras sometidas previamente a
cuatro dias (4 d) de inmersion.

Tabla 610 - 2. Franjas granulométricas para malerial de recebo

RE-75
RE-38 - 100 70-100 30-75 5-30

Tolerancias en
produccitn sobre la
f6rmula de trabajo
(%)

7% 6 % 3%

Nota 1: Deberd cumplir el contratista con el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad
INVIAS en su version actualizada.

Agregado Fino: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 505 - 22, 505.2.1.3
Agregados - 505.2.1.3.1 Agregado Fino, tal como se describe a continuacién:

Se considera como tal, la fraccién que pasa el tamiz de 4,75 mm (nro. 4). Proviene de arenas
naturales o de la trituracién de rocas, gravas, escorias siderdrgicas u ofro producto que resulte
adecuado, de acuerdo con los documentos del proyecto. El porcentaje de arena de trituracion no
puede constituir mds de treinta por ciento (30 %) de la masa del agregado fino.
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El agregado fino debe cumplir los requisitos de calidad indicados en la Tabla 505 — 1.

Tabla 505 — 1. Requisitos del agregado fino para bases de concreto hidraulico

. Caracterisica | NormadeensayoINV | Requisito

Durabilidad (O)
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, médximo (%):

- Sulfato de sodio E-220 10
- Suffatode magnesio | 15
Limpieza (F) |

Terrones de arcilla y particulas deleznables, maximao (%6) E-211 3
Particulas livianas, maximo (%) E-221 C,5

Material que pasa el tamiz de 0,075 mm {nro. 200), maximo
{%4).

Contenido de materia arganica (F)

E-214 3

Igual al color de
Color mas oscuro permisible E-212 referencia o de la placa
organica nro. 3
Caracteristicas quimicas (O)

Contenido de sulfatos, expresado como SO,-, maximo

%) E-233 1,2
Absorcién
Absorcion de agua, maximo (%) l E-222 4

Si el agregado fino no cumple el requisito indicado en la Tabla 505 — 1 para el contenido de materia
orgdnica, se puede aceptar si al ser ensayado en relacidn con el efecto de las impurezas orgdnicas
sobre la resistencia del mortero, se obtiene una resistencia relativa a siete dias (7 d) no menor de
noventa y cinco por ciento (95 %), calculada de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma
ASTM C87.

Agregado Grueso: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Ariculo 505 - 22, 505.2.1.3
Agregados — 505.2.1.3.2 Agregado Grueso, tal como se describe a continuacion:

Se denomina agregado grueso la porcién del agregado retenida en el tamiz de 4,75 mm (nro. 4).
Dicho agregado debe estar compuesto de grava, grava friturada, roca triturada o concreto
triturado fabricado con cemento hidrdulico que cumpla lo especificado en el numeral 630.2.1.3 del
articulo 630. Sus fragmentos deben ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de particulas planas,
alargadas, blandas o desintegrables. No se permite la utilizaciéon de agregado grueso proveniente
de escorias de alto horno. Debe estar exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u ofras sustancias
objetables que puedan afectar adversamente la calidad de la mezcla.

Ademds, el agregado grueso debe cumplir los requisitos de calidad sefialados en la Tabla 505 — 2.
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Tabla 505 — 2. Requisitos del agregado grueso para bases de concreto hidraulico

P et N Thamn v T me e e e S e —

! £x ors e g 7;_1:'Qrilri¢(erisfl'¢a"f i sl | NormadeensayoINV ' Requisito
Dureza (O)
Desgaste en la maquina de Los Angeles (Granulometria A),
maximo (%)
- 500 revoluciones E-218 40
- 100 revoluciones 8
De_gn.'adamon por abrasidn en el equipo Micro-Deval, £-238 30
maximo (%).
Resistencia mecanica por el método del 10 % de finos:
- Valor en seco, minimo (kN}) E-224 50
- Relacion humeda/seco, minimo (%) ) : 75

Durabilidad (O) Ac. ,
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%):

- Sulfato de sodio E-220 ‘ 12

- Sulfato de magnesio J‘ 18

Limpieza (F) AN

Terrones de arcilla y particulas deleznables, maximo (%). E-211 1 3
Particulas livianas, maximo (%). E-221 ‘ 0,5

Geometria de las particulas (F)

tlas fre . § o
Particulas fracturadas mecanicamente (una cara), minimo £.297 | 60
(%),

indice de alargamiento, maximo (%). E-230 25
indice de aplanamiento, méaximo (%). E-230 25

Caracteristicas quimicas (0)

Proporcion de sulfatos del material combinado, expresado
como SO,-, maximo (%).

Base Granular: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 330 - 22, 330.2.2 Requisitos de
calidad para los agregados, tal como se describe a continuacion,

Los agregados para la construccién de la base granular deben satisfacer los requisitos de calidad
indicados en la Tabla 330 — 2. Ademds, se deben ajustar a alguna de las franjas granulomeétricas
que se muestran en la Tabla 330 — 3; salvo que los documentos del proyecto indiquen ofra cosa,
para niveles de trénsito NT3 se deben usar bases granulares de gradacién gruesa. Cuando los
materiales de base no cumplan los requisitos de la Tabla 330 — 2, estos pueden ser fratados con
cementc para mejorar sus propiedades. Las recomendaciones de construccion para tener en
cuenta son las establecidas en el articulo 350, Materiales granulares tfratados con cemento como
capa estructural.

No se debe aceptar el suministro y la utilizacién de materiales que no cumplan los requisitos indicados
en esta especificacion.
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Tabla 330 — 2. Requisitos de los agregados para bases granulares

‘*:‘;L‘:‘_“i .J:l = !‘-'..h'..:—.'.
i Dreze (O) SR = T At NSl A e . b R 0 R A
Desgaste en la maquina de Los Angeles (Granulometria ‘
A), maximo (%): E-218 i
- 500 revoluciones a5 { 40 40
- 100 revoluciones 7 I 8 8
Dggr_’adacmn por abrasion en el equipo Micro-Deval, £-238 25 ‘ 30 i
maximo (%).
Evaluacion de a resistencia mecdnica por el método del |
10 % de finos: N e E
- Valor en seco, minimo (kN) 90 ; 70 -
- Relacion himedo/seco, minimo (%) 75 ‘ 75 -
Durabilidad (0} S el R SN (S A = i i
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%).
(Nota 1): ) |
- Suifato de sodio E-220 12 _: 12 12
- Sulfato de magnesio S NN NN N SRR
Limpieza (F) S SN E A LI e SIS
Limite liquido, maximo (%). E-125 E } - 25
|
; = |
indice de Plasticidad, maximo (%). i 0o | 0 3
E-126 |
Equivalente de arena, minir_r_wo (%6). E-133 _ 30 30 30
Valor de azul de metileno, méximo (Nota 2). E-235 10 j 10 10
Contenido de terrones de arcilla y particulas [
deleznables, maximo (%). il . ! e 4
Geometria de las Particulas (F) B Ve : Fial i v
indices de alargamiento y aplanamiento, maximo {%). E-230 35 i 35 35
|
Caras fracturadas, minimo (%). (Nota 3): |
- Una cara E-227 90 | 70 50
-Doscaas || & | s | -
Angulariclad de la fraccién fina, minimo (%). E-239 35 ' 35
Resistencia de material (F). )
CBR (%): porcentaje asociado al grado de |
compactacion minime especificado (numeral 5
14 |
330.5.2.2.2); el CBR se debe medir sobre muestras F=t48 29 e #:0
sometidas previamente a cuatro dias (4 d) de inmersidn. .

Nota 1: el ensayo de solidez se puede realizar con sulfato de sodio o sulfato de magnesio, de acuerdo con los
documentos del proyecto, o con lo solicitade por el interventor.
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Nota 2: el ensayo de valor de azul de metileno solo se debe exigir cuando el equivalente de arena del malterial de base
granular sea inferior a treinta por ciento (30 %), pero igual o superior a veinticinco por ciento (25 %).

Nola 3: se puede reducir el porcenlaje de particulas con caras fracturadas, siermpre y cuando el constructor demuestre,
mediante ensayos de laboratorio o tramos de prueba, que no se ve afectada la resistencia requerida por los materiales.

Tahla 330 — 3, Franjas granulométricas del material de base granular

S B s AR Tamiz (nm /U, Standard)
il 375 | 250 19,0 9,5 475 | 200 | 0425 | 0075
| Tipods gradacién % I |
Ao po g' S i F'ul;;das { FuI;ada Pu"lsg';:da Pu?égdi_himilﬁfj{lijm_do %T‘ifﬂo
| 4 ~ Pasa lg{'nlz(%}

X Sh e Bases granulares de gradacién gruesa - : :
BG-40 100  75—100| 65—90 | 45 —68 30—-50 1532 7—20 | 0—39
BG-27 - | 100 |[75—100|52—78 | 35—50 |20-40| 822 ‘ 0—-9
fa, it . ! B"i;,sﬂm"!'_'_“.mf_"_“ 9’“‘19?"5" fina . = |
BG-38 100 [70—100| 60—90 | 45—75 ___30-60120-45|10—30[ 5—15
BG25 i 100 | 70—100 | 50—80 | 35— 65 |20 — 45| 10 —30 '} 5—-15

| |

Tolerancias en | |
produccidn sobre la 0% | 7% 6% 3%
férmula de trabajo (=) ‘

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos por la
presente especificacion, el material que produzca el constructor debe dar lugar a una curva
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de otro adyacente y viceversa,

Denfro de la franja elegida, el constructor debe proponer al interventor una férmula de trabajo a la
cual se debe ajustar durante la construccién de la capa, con las tolerancias que se indican en la
Tabla 330 - 3, pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada. Una vez elegida la franja
granulométrica, esta no se puede cambiar por ofra, sin previa autorizacion del interventor.

Los agregados gruesos, retenidos sobre el tamiz de 4,75 mm (nro. 4), deben ser particuias resistentes,
durables, constituidas de fragmentos de roca o grava. No se deben usar materiales que se quiebran
o degradan con los ciclos alternados de humedecimiento-secado.

Los agregados finos, que pasan por el tamiz de 4,75 mm (nro. 4), deben estar constituidos por arenas
naturales o trituradas, y por particulas minerales gue pasan por el tamiz de 0,075 mm (nro. 200].

Ademas, la relacién entre el porcentaje que pasa el tamiz de 0,075 mm (nro. 200) y el porcentaje
gue pasa el tamiz de 0,425 mm (nro. 40), no debe exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la
capa compactada, y el tamafo méximo nominal no debe exceder un tercio (1/3) del mismo
espesor.

Nota 1: Deberd cumplir el contratista con el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad
INVIAS en su version actualizada.

subbase Granular: Deberd cumplir con todo lo establecido en el Articulo 320 - 22, 320.2.2 Requisitos

de calidad para los agregados, tal como se describe a confinuacion:
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Los agregados para la construccién de la subbase granular deben satisfacer los requisitos de calidad
indicados en la Tabla 320 — 2. Ademds, se deben ajustar a alguna de las franjas granulométricas que
se muestran en la Tabla 320 — 3.

Tabla 320 — 2. Requisitos de los agregados para subbases granulares

xDureza (O) s
Desgaste en la maquina de Los Angeles
(Granulometria A), méximo {%): E-218

.;quigvoluciones B 50

Degradacion por abrasion en el equipo Micro-Deval,

maximo (%6). E-208 30

Durabilidad (O)

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo
(%). (Nota):

- Sulfato de sodio e 12
- Sulfato de magnesio 18

12 | 12
18 | 18

) : _ _
Limite liquido, maximao (%), E-125 25 25 i 25
E-125y E-126 i 6 6 | 6

indice de Plasticidad, maximo (%).

Equivalente de arena, minimo (%). E-133 25 25 | 25

Contenido de terrones de arcilla y particulas
deleznables, maximo (%).

Roslstengia del material (F)

CBR (%): porcentaje asoclado al valor minimo
especificado de la densidad seca, medido en una
muestira sometida a cuatro dias (4 d) de inmersion,
minimo,

E-211 2 2 | 2

E-148 40 30 | 30

Nota: se puede validar el requisito de durabilidad, empleando cualquiera de los dos sulfatos indicados.

Tabla 320 — 3. Franjas granulomeétricas del rmalerial de subbase granular

Al R S s iy 1,08 Standern P R ]
S so0 | 3ns | 250 | 128 95 | 475 | 200 | 0425 | 0075
S > | v | 1 | w2 | o | N
gra_f.laclnn ‘ Pulgadas ! Pulgadas | Pulgada Pulgada | Pulgada | Nro.‘d i Nr?. 40 | Nro. 200
(s , S PR YA (90) S S A O
SBG-50 (Nota) 100 | 70—95 | 60 —90 | 45— 75 | 40— 70 | 25 — 55 | 15— 40| 6 — 25 | 2 — 15
SBG-38 (Nota) - | 100 |75—95 55—85|45—75| 3060 |20—45|8—30| 215
Tolerancias en
m 0% | 7% 6% 3%
de trabajo (2) |

Nota: el nimero indica el tamafio maximo, en milimetros, de las particulas en la gradacién empleada.

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacién y resistencia exigidos por la
presente especificacion, el material que produzca el constructor debe dar lugar @ una curva
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granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de ofro adyacente y viceversa.

Dentro de la franja elegida, el constructor debe proponer al interventor una férmula de frabajo ala
cual se debe ajustar durante la construccién de la capa, con las tolerancias que se indican en la
Tabla 320 — 3, pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada.

Una vez elegida la franja granulométrica, no se puede cambiar por otra sin previa autorizacion del
interventor.

Ademds, la relocion entre el porcentaje que pasa el tamiz de 0,075 mm (nro. 200) y el porcentaje
que pasa el tamiz de 0,425 mm (nro. 40), no debe exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la
capa compactada, y el tamafo méximo nominal no debe exceder un tercio (1/3) del mismo
espesor.

Nota 1: De acuerdo con la franja granulométrica que debe cumplir cualquiera de los materiales aqui
expuestos, esta serd seleccionada por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad del
proyecto.

Nota 2: Deberd cumplir el contratista con el lleno de los requisitos establecidos por la normatividad
INVIAS en su version actualizada.

b. Documentos que entregard la Entidad para la ejecuclién del contrato

El contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente el presupuesto que la entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto de
este conirato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién del
presupuesto si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los
estudios y disefios presentados por la enfidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para
la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de fales cbras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberdan ser tramitadas por el confratista para su aprobacion por la
Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serdn verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mds cargos
diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestaciéon de
servicios.
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e. El contfratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tfienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior
a la aprobada se aplicardn las sanciones a que haya lugar.

f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General Requisitos de Expariancia
Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y

viceversa.

¢« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:;

[La entidad deberd definir el personal requerido para la ejecuciéon de la obra de acuerdo con el
objeto del proceso de contratacion]

= Un (1) Ingeniero Civil, con Posgrado en Gerencia de Proyectos.

« Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Posgrado en Supervisidn, Interventoria y/o Gerencia
de Proyectos.

= Un (1) Profesional en Salud Ocupacional y/o Administrador en Salud Ocupacional.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
Cargo General Especifica
DIRECTOR DE OBRA Debe acreditar dos (2)
_ . . certificados de experiencia
; o 15 afos como experiencia .
Ingeniero Civil general contados a partir de como director de obra en
la matricula profesional proyectos de CONSTRUCCION
Posgrado en Gerencio de ' O RECONSTRUCCION O
Proyectos. ; MEJORAMIENTC O
| et | memmmaono
(porcentaje de dedicacion COPNIA REPAVIMENTACION O
50%) ‘ PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS
RESIDENTE DE OBRA 10 aflos como experiencia Debe acreditar dos (2)
general contados a partir de certificados de experiencia
Ingeniero Civil la matricula profesiondl. como residente de obra en
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Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

Posgrado en Supervision,
Interventoria y/o Gerencia de
Proyectos.

(porcentaje de dedicacion
100%)

Se debe adjuntar la
certificacion vigente del
COPNIA.

proyectos de CONSTRUCCION
O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O
REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE ViAS
URBANAS

PROFESIONAL SS§T

Profesional en salud
ocupacional y/o
Administrador en salud
Ocupacional.

10 afios como experiencia
general contados a partir de
la expedicion de la licencia en
salud ocupacional

Debe acreditar dos (2)
certificados de experiencia
como SST en proyectos de

CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O

REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE ViAS
URBANAS

(porcentaje de dedicacion
100%)

b. Magquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguienie:

TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP.
VIBROCOMPACTADOR 8 TON.
COMPTADOR DE LLANTAS.

IRRIGADOR DE ASFALTO

COMPRESOR DE 250 CPM
MOTONIVELADORA 120 HP
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)

s BN e

La maquinaria minima requerida serd verificada una vez se adjudique el contrato y no podrd ser
pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo vy
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor y/o si las
adquiriré a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitarimpactos ambientales; igualmente se obliga
a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto gue sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serd su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la enfidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte
de la interventoria, segin la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados
por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas
por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio
de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de
materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demds que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demds
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes
y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por
razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabagjos.

En coso de que sea necesario el proponente dispondrd de las zonas previstas para ejecutar la obra
y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correrdn por su cuenta los frabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias pUblicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos v a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desagle, redes de servicios pUblicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos serdn reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberd
tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador,
y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asf mismo, serd responsable de
la desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas para las obros provisionales vy
permanentes,

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar
y mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demdas

MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA
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dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cudles son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
NO APLICA.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO: ;

En cumplimiento de las Especificaciones Generales de Consjricciéon de Carreteras - Edicién 2022,
adoptadas por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacionalée Vias (INVIAS) mediante la Resolucion
No. 4561 del 29 de noviembre de 2022, se establecer g condiglones y requisitos técnicos que
so contractual.

NO APLICA.

En constancia, se firma en B Esp

- Ing.lRICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura

To\rq_ef:. So-»acoqc:kﬂ L

Ing. JORGEEDUARDO SABOGALCARVAJAL
Profesional Universitario Grado 01

ﬂL

N'DAVID CORTES VERA
Secretario de Hacienda
Delegado para Contratacién del Municipio
Ordenador del Gasto

MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA
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|cadige
Actlvidad Fecha Lugar Norma L LPM:-@M
Publicacion del a_v;sro de convocatoria 06 DE JULIO DE 2026 SECOP I Fecha definida por la Entidad. | . lun,06-jul-28
publica = E
Publicacion E‘;"‘“?' ¥ Documentos 08 DE JULIO DE 2026 SECOP Il Fecha definida por la Entidad, contratacion@elespinak-iolima gov co
revios —
Publicacién del F;r_nyucln de pliego de 06 DE JULIO DE 2028 SECOP Il Fecha definida por la Entidad. | El Espinal = Tolima, en la Carrera 6 No. 8 - 07
condiciones r; - = = > 3
Plazo para presentar observaciones al | sarp £ 29 DE JULIO DE 2026 SECOF I Dio, 1082115art. 2.2.1.1.2.14. |~ [Pégina web de la Entidad)
proyecio de pliege de condiciones {2 et ety AT T
SECOFP I

Publicacién del Aviso (arliculo 30 de |a
Ley 80 de 1993)

06 DE JULIO DE 2028

[Pdgina web de |a Entidad]

L. 80/93 art. 30

Respuesla a observaciones y
sugerencias al proyeclo de pliego de
condiciones

23 DE JULIO DE 2026

SECOP I

Fecha dafinida por |a Enlidad,

Plazo para manilastacion de interés de
limitar la con a Mipymes

NO APLICA

NO APLICA

Dio. 1082/15an.2.2.1.24.2.2

Expedicién y publicacién del acto
administrativo de aperiura deal procesa
de seleccién

23 DE JULIO DE 2026

SECOP Il

Fecha definida por la Enlidad.

Publicacidn del pliego de condiciones
definilivo

23 DE JULIO DE 2026

SECOP Il

Fecha definida por la Entidad,

Audiencia de asignacion de Riesgos

24 DE JULIO DE 2026

Audiencia virtual, cuyo link sera
publicado el dia anterior a la
realizacion de la misma

L. 80/93 arl. 30

ion de Observ al

contenidas en el Sobre No. 1

- 24 DE JULIO DE 2026 SECOPII Fecha definida por la Entidad.
pliego de condiciones
Respueste u lax cbservaciones al pilegn 27 DE JULIO DE 2026 SECOP I Fecha definida por la Entidad.
de condiciones
Plazo méximo para la sxpedicién de 27 DE JULIO DE 2026 SECOPII Dto, 108215 arl. 2.2.1.1.2.2.1,
Adendas
Facha de cierre 31 DE JULIO DE 2026 SECOP I Fecha dafinida por la Entidad.
Informe de preseniacién de Oferias 5
IAudiencia e aparurs o Sobfs 1 31 DE JULIO DE 202 SECOPII Facha definida por (a Entidad.
Publicacion del informs pegliminar de 10 DE AGOSTO DE 2025 SECOP Il Fecha definida por la Entidad.
evaluacién de Sobre 1
Traslade para observaciones al informe
de evaluacidn de las Ofertas (plazo | ag7a EL 18 DE AGOSTO DE 2026 SECOP I L. 1882118 ant, 1
maximo para preseniacién de
subsanacianas)
Publicacién del informe final de
evaluacién de los documenlos 24 DE AGOSTO DE 2026 SECOP I L. 1882/18 art. 1

Audiencia de adjudicacion/ Aperiura da
Sobre 2

25 DE AGOSTO DE 2026

Audiencia virtual, cuyo link sera
publicado el dia anterior a la
realizacion de la misma

Fecha definida par la Entidad.

Publicacion acto administrativo de
adjudicacion o de declaratoria de
desigria

28 DE AGOSTO DE 2026

SECOP Il

Dic. 1082/15 arl. 2.2.1.1.1.7.1

Firma del Conlralo

02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SECOP I

Facha definida por la Entidad.

Enirega de garaniias de cumplimienta y
responsabilidad civil extraconiractual

03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SECOP I

Facha definida por la Entidad.

Aprobacién de garantias

04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SECOP Il

Fecha dafinida por |a Entidad.

[La Entidad deberd inclur en el cronog:

la facha da para el
sitio de la obra tendré como

del sitio de [a obra, lsniendo presente que en ningun caso no asisiir al

olr da |a oferta]
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabeético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacién que
no estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarqula esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de
que se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podra incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual deberd definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigliedades o sea contraria a la definicién técnica
y juridica comunmente utilizada.]

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un perfodo
inferior a un afo.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la cbra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccién
y distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, tecnica y de analisis de Riesgo.

Analisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién |6 |
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definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente’.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y ecanémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. EI manejo, administracién y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
sélo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y |a calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria: esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y Unico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses econdémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.13 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.14 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcion de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

! Glosario Técnico, IDU
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1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacion: es |a aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion?.

1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19 Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracién de la infraestructura de transporte desde el aspecto
marltimo o fluvial,

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucidn de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de
inversién en infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucion y
operacién. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios
de detalle o disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.23 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en €l se establecen.

1.24 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucién de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el

2 Glosario Técnico, IDU
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o jurfdico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para |a realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores tecnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacion econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacion financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al principio del primer
perlodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresién retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacién juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Respaldo gue tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases
de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién |6 |
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1.34 Informacién Publica Reservada: Informacién que estando en poder o custodia de un sujeto

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pals y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos?®.

Son las obras realizadas en;

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a
contratacion directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberd estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pals que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econdémicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacién
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio flsico reducido.

Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de

3 Ley 1682 de 2013,

Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 Versién | 6 |




. ANEXO 3 - GLOSARIO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERS!C)N 4)

Cadigo CCE-EICP-IDI-03 Pagina | 1de 28

| 'Versién No. | 6

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefalados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Porcentaje de AlU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Gnica remuneracion por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para gjecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacién de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periodica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracién responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econémica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.
Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.
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1.54 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.55 Trato Nacional: Principio segln el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.56 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada
uno de sus integrantes.

1.57 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.58 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.
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2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso
de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.] La entidad
podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacién de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicion de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucion 411
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacion de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y gula para realizar la categorizacién de la red vial
nacional.]

21 Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacion en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacion y las comunicaciones y de |a
industria del petréleo.

2.3 Actualizacién Sismica: Andlisis total de |a estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la seccioén
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Diseflo y Construccion Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direcciéon del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccion en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracién del espacio publico: Se entiende por administracién del espacio publico,
la realizacién de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccién,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
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Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte |a red de andenes, cuya funcién principal es la conexion
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccién de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacion de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via tnica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.
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2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacién con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.17 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en |a ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolagico se consideran bienes de interes cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.
Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
departamental o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o0 Grupos:
Arquitectonico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoclogico. Hace parte del Subsistema de
Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre
una determinada coleccion o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacion. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueolégicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucidn politica: “El patrimonio cultural de la Nacién esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacidbn y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacién esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como |a lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicidn, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histérico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitectdnico, urbano, arqueolégico, lingiistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museologico o antropolégico”.

2.19 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.20 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
| Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién |6 |
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las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mds de una calzada, para los efectos de la acreditaciéon de experiencia, deberd indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacién de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacién de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.21 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerédromo?, incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asl que |a pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamario uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrov(a relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacién.

2.26 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad

* Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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2.27

2.28

2.29

y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracion de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcion es permitir
la comunicacion entre dos 0 mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacion servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geomeétricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.
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2.30

2.31

2.32

2,33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accién o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfiltico: Material resultante de la mezcla de cemento asféltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el perfodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periédico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algtn tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bitticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento.
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2.43

244

2.45

2.46

2.47

Demolicién: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultdnea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial 0 administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencién aprobado por la autoridad competente.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias ferreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
moviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende; las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacién de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte Il: Definicién
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(i) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento "agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacién de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave vy
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacién y reconstruccion.

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuber(a.
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Draga de Arrastre de Succién con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcaciéon o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerio en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto
de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificio Comercial: Edificacién cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacién de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un unico
establecimiento con un Unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavander(as, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptuan las siguientes: Comando de Atencién Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.
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Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacién, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccién contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacién a la
satisfaccién de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso puablico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio pablico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:
o Los componentes de los perfiles viales tales como: &reas de control ambiental,

zonas de mobiliario urbano y sefalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas

S Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos. Las actividades de
puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propoésito especifico.

Se construyen en el cauce de rfos, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacioén de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente

% NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracion y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de |la subrasante.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y Ia
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o l&mina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestion y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: |la conservacién, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccién de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, |a ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre ofras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio pablico vial, |a
descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencién de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite,
solicitar |a aplicacion de las polizas que los amparan.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de

7 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéendose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcion principal es sellar pequefas grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilémetros, no
sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccion horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la soluciéon que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afo; periédico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafos, bloqueos o desastres de origen natural o antropico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.
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Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teluricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periodico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencién de Emergencias y
Prestacién de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tineles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacién de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periddico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; c) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial, f) Puentes y g)
Tuneles.

Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenomenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefo, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una préactica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfélticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenémenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones optimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

® Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015,
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Monitorizacion: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacion web y distribucién
que hacen posible que Ia informacion llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocion en masa, fenémenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar
la topografia de un 4rea para la construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelaciébn y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rfo o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rfo o en el mar.

Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “"Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan oftras disposiciones”: Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y estd a un médulo flotante
metdlico para las actividades de embarque y desembarque.

Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.101

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propositos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.
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2.102 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.103 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rfo contra la accién de la erosioén por la accion de sus aguas con
el proposito de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.107 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre |la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda vy
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.112Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.113Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.
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2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves®.

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera vélida Unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.117 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitecténicos sobre los paisajlsticos naturales y el peaton tiene
una condicién prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio pliblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible, Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencién inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacién de los kildmetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

® Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
| Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién | 6 |




ANEXO 3 — GLOSARIO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-03 Pagina | 1de28
Versién No, | 6

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.126 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccién, definira los materiales a exigir.

2.128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir |a
continuacién de la circulacién de automéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necesaria para
mejorar |a resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccioén: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacién: Proceso de recuperacién de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencién de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperacién de Banca: Obras de ingenierfa y geotecnia que propenden por la
recuperacién de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
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transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosién, deslizamiento u otro tipo de falla
geologica.

Este proceso, implica generalmente la implementacion de medidas que fortalecen las
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2134

2.135

2136

Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccién de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante |a
implementacién de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segln lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningun caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida atil de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacién con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacién del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

2.137 Rehabilitaciéon: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la

reparacion ylo restauracién de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacién.
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2.138 Remocidén de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocién, desecho y disposicion o
en la remocion, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno

_ natural, depositados sobre una via existente o en construccién, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de |a via o para la ejecucion de las obras.

2.139 Repotenciacién Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camién de disefio segun lo establecido en el Cddigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccién A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Senalizacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Senalizaciéon: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.145 Sefializacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
IIneas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacion o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.146 Senalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.
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2.148 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energla eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)

2.149 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccién de
residuos solidos, Salud publica, entre otros.

2,150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosién y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre |a plataforma y
evitar la contaminacidn del balasto por los suelos de la plataforma.

2.151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial'arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.154 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periddicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

ii) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

i) Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.
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iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que

transmiten la traccién al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija™.

2.157 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo

con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacion vehicular a
cielo cerrado.

2.158 Tuanel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso

seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafa, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales

o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al trénsito de vehiculos,

personas y animales.

2.161 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es

permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafos, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan

como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones

donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o

campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva

de las calzadas interiores para el transito de servicio plblico masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,

troncales, variantes, o a la denominacién establecida seglin la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

19 Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte
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2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacion.

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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[Numero del Proceso de Contratacién]

ANEXO 4
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentacion de la
propuesta el proponente se compromete a:

iii.

Vi

vii.

viii.

Xi.

Xii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacién de manera que siempre
produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de
contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del proceso de contratacion, primen
los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacién, asi como
realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con
los elementos de juicio e informacién econémica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria para
tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propésito de que la misma
sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratacién y en caso de
resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como
asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o arreglos
previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacion con los encargados de planear el
Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del proyecto, en favor propio o de un
tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener ventajas al presentar la respectiva
propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que tengan por
objeto la colusién en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la distribucién de
adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos o fijacién de términos de las propuestas. En
general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de
contratacién y no hacerlo de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias
publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenemos de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacién. Igualmente, las observaciones al proceso
de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccién.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes y sus
propuestas sin contar con evidencia, material probatario o indicios sélidos, que razonablemente permitan
considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcion por parte de ellos. En
caso de tener |las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarén a inmediata disposicién de la
Entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacién de las propuestas, argumentos carentes de sustento
probatorio para efectos de buscar la descalificaciéon de competidores o la dilacion del Proceso de
seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Unicamente cuando
sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar |las decisiones de la entidad. En caso de
desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley
Aplicable.
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xiii. En las audiencias, abstenemos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas, ni
referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente
debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Xxiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién utilizando
solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

XV. No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza a ningun
funcionario plblico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicacion o con ocasion de la
misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos
de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

Xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un
pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los
involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecucion del contrato.

XVil. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o
promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones
sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratacion ni durante
la ejecucion o liquidacion del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia
politica o medidtica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome
respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion, supervisién o terminacion.

XiX. La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de seleccion por
los canales definidos en los documentos del Proceso.

XX, No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio econémico
o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el
fin de tener asesoramiento o acceso a informacién privilegiada, relacionada con el Proceso de seleccidn.

XXi. Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Reptblica y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o
denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el Proceso de Contratacion o con cargo
al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria de
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier solicitud,
ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social, efectuada por
Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios
plblicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracién, manejo
y decisiones del Proceso de seleccion, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan
la intencién de inducir o direccionar alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO §
MINUTA DEL CONTRATO

PROCESO DE SELECCION

No. LPO-02-2025. CONTRATO DE OBRA No. XXX-2026 Valor total: XXXOXXXXXX

OBJETO: MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO
) DEL ESPINAL TOLIMA

VALOR: XXXXXXXXXXXX (FXXXXXXXXX]) EXCLUIDO DE IVA

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de TRESCIENTO
(300) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio,
PLAZO DE EJECUCION: previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo
de ejecuciéon no podrd superar el 31 de diciembre de 2026.

XXXXXXXXXXX, identificada con NIT, XXXXXXXXXX, representada legalmente por

CONTRATISTA: XXXXXXXXX, identificada con cedula de ciudadania No. XXXXXXXXXX de
XAXXXKXXXX
SUPERVISOR: JUAN FELIPE LOZANO BARON — SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA

Y MEDIO AMBIENTE O QUIEN HAGA SUS VECES.

Entre JUAN DAVID CORTES VERA, en su calidad de Secretario de Hacienda, delegado para todos los asuntos
contractuales mediante el Decreto municipal No. 034 del 20 de marzo de 2026 en nombre y representacion
del municipio de El Espinal - Tolima (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la ofra, XXXXXXXXXXXXX,
identificada con NIT. XXXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No.
XXXXXXXX de XXXXXXXX (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resoluciéon No. [xxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero LPO-02-2026.

Il. Que mediante Resolucidn No. [xxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Confratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las meodifiquen o sustituyan, ademds de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuUscula inicial deben ser entendidas con el significado que
se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articule 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO
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El objeto del Contrato es: MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL
ESPINAL TOLIMA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contfrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LPO-02-2026, |os
cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que
se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto
Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Coniratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de TRESCIENTO (300) DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El
plazo de ejecucion no podrd superar el 31 de diciembre de 2026.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en nomeros],
equivalentes a [nUmero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del contrato [incluir afio] suma

gue se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales
aplicables al conirato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregard al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026000748 de fecha 02 de junio de 2024, de las cuentas rubro:

RUBROQ: 2.3. INVERSION
CCPET: 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
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UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACION CENTRAL

SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

PRODUCTO: 2402114 - VIA URBANA MEJORADA

CPC: 53290 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO: 202600000006185 — MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO
DE EL ESPINAL TOLIMA

FUENTE: 9101 RECURSOS DEL CREDITO

VALOR RUBRO CDP: $ 4.339.497.650

VALOR AFECTACION: $X.XXX.XXX. XXX

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El presente contrato se cancelard de la siguiente forma:

1. PAGOS PARCIALES. El valor de la obra serd pagado mediante actas parciales de obra, hasta por el
90% del valor del contrato, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas, aceptadas y recibidas
a satisfaccion por la supervision, segun los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el
contrato y al cronograma de facturacién previamente presentado por el contratista y aprobado por
la supervision. A la factura respectiva deberdn anexarse las correspondientes certificaciones de
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en los términos
establecidos en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Se debe
tener en cuenta que el valor facturado debe corresponder al valor final del acta de corte de y
descuentos de ley.

2. PAGOFINAL Unpago final correspondiente al 10% del valor del contrato, contra suscripcion del Acta
de entrega y Recibo Definitivo de Obra y acta de liquidacién por parte de la supervisidn del municipio.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizaran previa presentacion y
aprobacién de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, entradas a amacén de los elementos
realmente entregados (si aplica), certificacién y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato,
junto certificacién del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el
representante legal y contador publico {de quien se deberd anexar copia de la cédula de ciudadania y
tarjeta profesional) o revisor fiscal (segln sea el caso).

NOTA 2: El Municipio realizara el descuento total de la suma equivalente a la causacidn por concepto de
estampillas y tasa pro-deporte y recreacion, conforme a lo ordenado en el acuerde No. 005 de 2023 “por
medio del cual se realizan modificaciones al acuerdo municipal No, 029 de diciembre 27 de 2022", en el primer
o Unico pago a realizarse por parte de la Administracidén municipal al contratista.

NOTA 3: El contratista deberd acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones en materia
laboral frente al personal utiizado para la ejecucidn del contrato, se encuentra al dia a la fecha de
presentacion de la factura (si requiere de personal).

NOTA 4: Los pagos que efectle la alcaldia en virtud del presente contrato estardn sujetos a la programacién
de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles de la Alcaldia Municipal

NOTA 5: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al CONTRATISTA, se hard mediante
el Sistema de Pagos - SAP, redlizando consignaciones en las cuentas que posea el confratista en una entidad
financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el mismo, en el momento de la suscripcion del
contrato.
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Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones.

Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Confratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualguiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del confrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Caijas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de las establecidas en el ANEXO
1 — Anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo
caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio
del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano
de obra no calificada de la region serGn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos
el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendréd como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista ‘acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucidn del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que el
coniratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion,
victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.
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El Interventor hard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentard la documentacién respectiva que acredite la condicidn de los sujetos mencionados vy la forma en
la gque participardn durante la ejecucidn del contrato. El cumplimiento de esta obligacién deberd probarse
ante al Interventor dentro de los DIEZ (10) dias siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, complemente o sustituya.,
Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema
de ldentificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd demostrarse con el cerfificado de inclusion en el
Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuenire definida en esta
cldusula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley vy la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

(La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas, eliminarlas o
incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracidn respectiva:)

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacidon que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del facter de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. |dentfificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidn del contrato.

8. Implementarlas medidas identificadas para promover el empleoc local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacidén que impligue una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle ala Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecuciéon del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relatives a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accicnistas.
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14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia hébil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualguiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Confratista.

16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] hdbiles siguientes a la suscripcion del
contrato. '

17. El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

18. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y
ambientales definido en el numeral xxxx del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a realizar
durante la ejecucién del contrato las siguientes actividades:

[La enfidad deberd indicar aqui las actividades a las que se comprometié el proponente adjudicatario
mediante el formato 14 presentado con su ofertal

19. [Incluir cuando en el proceso de contratacién se entreguen estudios y disefios] El contratista declara y
acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, €l confratista
considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sed la base para la ejecucién de la
obra contratada por la entidad.

20. (Incluir cuando el Contfratista h aya diigenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir [os bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratfista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 7A - Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda,
la fecha de adquisicidn de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opeién 2 del Formato 9A — Promocidon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluird el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del confrato.

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 98 - Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

¥R

cluirias obligaciones que se deriven delarficulo 80 de Id Ley 2294 de 2023 cuando

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y especificaciones
particulares y generales de obra.

2. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de
condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato de
obra y la propuesta presentada, aungue ello no exime al contratista que los incremente de acuerdo con
la necesidad de la obra en su momento requerido segin el avance de la misma.
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Contar con los procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere necesarias para
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién contractual.

Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicidon de materiales sobrantes de
demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberdn ser transportados a las zonas de
desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor.

Se deberd llevar una memoria diaria o bitdcora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucidn de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, y demds acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el
director de obra, interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a
esta bitadcora, los representantes de la Entidad Contratante.

Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos
segun la documentacién y los Planos y Estudios técnicos, como también aplicacion de las condiciones
del Plan de manegjo ambiental requeridas del proyecto.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna
disposicién en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes al
supervisor o interventor, quien podrd rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones
técnicas.

Suministrar a la supervision o interventoria oportunamente las certificaciones de las pruebas de laboratorio
gue sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefos y especificaciones técnicas. Los costos
de las muestras y ensayos de laboratorio serdn asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta
mensual correspondiente se deberd adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio
llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberdn ser hechos a los siguientes materiales: Concreto (cilindros
y nucleos), y todos aquellos que la supervisidn o interventoria estime convenientes (Si aplica).

Cumplir con la gjecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su
costa, sin derecho a remuneracién distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la
ejecucién correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los
planos y demds condiciones del contrato.

. Pactar con la supervisidn o interventoria de obra los precios de las actividades o items no previstos para

lo adecuada ejecucion de la obra. El supervisor o interventor deberd analizar y validar los nuevos precios
cuando se reguieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones
técnicas respectivas.

. Hacer demolicion, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra accidn

que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra en cuanto a trabajos
no autorizados previamente por la supervision o interventoria.

. Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccidon contra cualquier dano o deterioro que pueda

afectar la calidad y estabilidad de la cbra.

. Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccién competente y emplear personal técnico

y/o profesional, segln corresponda, en cada frente de trabagjo de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

. Llevar un registro del avance de la ejecucidn de obra, del personal y de los equipos empleados en cada

frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucidn del contrato.

. Verificar y asegurar que el personal, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabgjo una

dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios
para la ejecucidon de las actividades.

. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones

de higiene y seguridad.

. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las dreas de la obra, teniendo en

cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental (S| APLICA).

. Redlizar reuniones con la supervisidn o interventoria del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con

el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.
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19. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o enlas instalaciones
del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y suscribir las actas
correspondientes.

20. Andlizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,

eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.

21. Entregar periddicamente, segin se acuerde con la supervision o interventoria de la Entidad, un resumen

del contrato de obra y las pélizas que guarden relacién directa conla ejecucioén de las actividades objeto

del contrato.

22. Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision o interventoria, informes por escrito de

érdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato de

obra y estar redactadas de manera clara y precisa.

23. Elaborar y entregar los informes solicitados por el supervisor o interventor.

24. Estudior oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aguellas que fueren de su

competencia, buscando solucionar conjuntamente con la interventoria los problemas que puedan

afectar la adecuada ejecucidn del contrato de obra.

25. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de gue se interponga en

contra de la Entidad alguna accién administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por

tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden relacién con la celebracion, ejecucién

o liquidacién del contrato de obra.

26. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes

técnicos en caso de requerirse, asi:

v Informe semanal: el contratista presentard semanal a la supervisién o Interventoria, un informe en
donde se consigne el trabajo ejecutado en ese periodo, el cual refleje adecuadamente la canfidad
ejecutada, indices de gestion y estado de avance con respecto a lo programado.

v Informe mensual: el contratista presentard mensualmente a la supervision o Interventoria, un informe
en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese periodo, el cual refleje adecuadamente la
cantidad ejecutada, indices de gestion y estado de avance con respecto a lo programado.

v Informe técnico: Cuando la supervisién o interventoria lo requiera o segin la periodicidad y los
estandares establecidos, el contratista presentard informes técnicos, de calidad y de pruebas de
materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los
trabajos.

v Informe final: el contratista entregaré a la supervision o interventoria, al terminar los frabajos, un informe
final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcidn de los trabajos.

Ejecucién de los trabgjos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos silos hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se
presentan, frabajos extras o adicionales si se causan).

e Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabgjos.

o Descripciéon de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

« Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mds comunes que se presentaron duranfe el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

» Relacion de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relaciéon con las
obligaciones del contratista.

® & o @
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e Indicar los plazos y montos asegurados de las pdlizas de garantia o garantias bancarias, segun sea el
CQaso.

27. El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA, libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subconfratistas o
dependientes realizadas durante la ejecucién del contrato

28. Mantener indemne al municipio de todas y cada una de las actividades que realice con ocasion a la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Cléusula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

4. [Incluir las demds obligaciones que considere la Entidad Estatal].

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Confratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademds,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del contrato, causados por sus Contratistas
o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrd a la Entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecerd el porcentaje minimo definido
en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la regién causara
multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacidon de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma
obligacién indicada, causard multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluird esta multa si del andlisis de conveniencia y oportunidad decide incluir la
obligacién relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial proteccion
constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecerd el porcentaje
minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato] de la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente confrato”, causard multas
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equivalentes a [1 SMMLY] por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procederd en
aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que deberd probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causardn multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en gue se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidod. La sumatoria de estas multas no podré ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor
del confrato.

{Incluir cuando el coniratista haya diligenciado la Opecién 1 del Formato 9A — Promocidén de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrd una multa equivalente a [1 SMMLY] cuando el Contratista
no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

2. Asimismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha
en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causardn multas
equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en gque
se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opecién 2 del Formato $A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecuciéon del contrato por lo menos
el [la Entidad Estatal incluird el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causard
multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Exiranjeros] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causard multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada
dia de incumplimiento.

[La Entidad podrd seleccionar alguna de las siguientes opciones de cldusula de multas, combinarlas o
construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrd
establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los
paragrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrd fijar en un porcentaje del contrato,
en salarios minimos diarios © mensuales vigentes o empleando otfro pardmetro]:

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, se causard una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiente; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor @
ofras sanciones mds gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa
equivalente al [0,2%] del valor del confrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de
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atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada)l, se causard una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicaré en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con
la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrd una
multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se
le impondrd una multa equivalente al [0.5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a [1 salarios minimos mensuales] legales vigentes, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadige Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza ¢ la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma gue se
le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Pardgrafo 3. El pago en cualguier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podrdn imponer nuevas multas. :

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, serd aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Pardgrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podrda ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas gue se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podrd exigirse al Contratista la pena vy la indemnizacion de perjuicios.

Opcién 2:
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o
total del Contrato, o por incurir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagard a
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titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es dbice para
reclamar |la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccidn de la cldusula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicidon de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previc a practicar
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior
la Entidad podrd hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

[En esta cldusula las entidades podrdan incluir garantias adicionales a las establecidas en el Decreto 1082 de
2015, que hayan sido contempladas desde la etapa precontractual y se hayan indicado en el documento
base del proceso.]

18.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) dias hdbiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (i) patrimonio
auténomoeo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de El Espinal] identificada con NIT [890.702.027-0]
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y | Hasta la liquidaciéon Diez por ciento (10%)
Amparos, la cldusula penal pecuniaria que del confrato del valor del contrato

se le impongan
Pago de salarios, prestaciones

vigencia y valores

asegurados
sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y cinco por ciento {5%)
personal gue el contratista haya tres (3) afos mds, del valor del contrato

de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
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Caracteristica Condicién

Cinco (5) anos
contados a partir de

- . la fecha de
S:’;ﬂ:ﬁg&y cql;c::;; dgc:gz obrc; suscripcion del Acta | Veinte (20%) del valor
) 9 de Recibo Definitivo final de las obras

satisfaccion : v
a satisfaccion de las

obras por parte de la
Entidad

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion

legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documenio se exprese que la sociedad podrd denominarse
de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada
uno de los integrantes.

« Para el confratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,
consorcio); la garantia deberd ser otorgada por todos los intfegrantes del
Coniratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn
los otorgantes de la misma.

e« NUmero y aho del Contrato

Informacioén « Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a gue haya lugar.

18.2.ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn
vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad
le sefiale en la comunicacién escrita que le enviard al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del ampare de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podrd hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los danos que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de
los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3.GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Confratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de El Espinal identificada con NIT 890.702.027-0 y el contratista
* Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a
no ser gue en el referido documento se exprese gue la sociedad podrd
denominarse de esa manera.
« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Tomador Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada
uno de los integrantes.
 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidén temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn
los otorgantes de la misma.
Valor TRESCIENTOS (300) SMMLV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de El Espinal identificada con NIT 820.702.027-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Conftratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad
Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones

Amparos del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberd
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada
uno.

Informacion s NUmero y ano del Contrato

necesaria dentro | ¢ Objeto del Contrato
de la péliza e Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica Condicién

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor .
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
sU cargo.

CLAUSULA 20.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Confrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica vy
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Contratista, el personal que éste confrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratistaresponderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de cardacter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la dfiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrd subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demds obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del
Contratista. La Entidad podrd exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (os] no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucidn de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion
se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cadigo de Comercio en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 [ Versién |6 |




_ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina ] 16 de 17
Version No. 6

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacién del contrato sera de CUATRO (04) MESES.

Para la liquidacién se exigird al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Enfidad procederd a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible delrecurso de
reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podrd liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procederd en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liguidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liguidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona urbana del municipio de El
Espinal y el domicilio contractual es el Municipio de El Espinal - Tolima.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismaos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

Ln g G

CLAUSULA 26. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO, El contrato se deberd aprobar por parte del contratista
dentro de los DOS (02) dias siguientes a la publicacion del mismo en el SECOP Il. La legalizacién del contrato

se deberd realizar dentro de los DOS (02) dias siguientes a la aprobacion de este por los integrantes del flujo
de aprobacién en la plataforma del SECOP Il

FUNCIONARIO, CONTRATISTA O ASESOR NOMBRE DEPENDENCIA Y/O CARGO vO. BO.

Proyec!é aspectos jurldico:

Prayectd aspectos lécnicos:

Revisodo aspectos jurdicos:

Revisado y Aprobado por:

Los ariba firmantes decloramos que hemos revisada el presente documento y lo encontramaos ojustado a los normos y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, baojo

nuestra propia responsabilidad, lo presentamos pora la firma de quien suscribe.
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