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La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, creada mediante el Decreto 4150 de 2011 
como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene como 
objetivo gestionar y operar el suministro de bienes y servicios, la infraestructura y brindar apoyo logístico y 
administrativo para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

Dentro del contexto del Estado Social de Derecho, el concepto de mínimo vital representa la obligación del 
Estado de proporcionar condiciones mínimas de subsistencia a todos los habitantes del territorio para que 
puedan llevar una vida digna, especialmente a aquellos con derechos constitucionales protegidos. 
Garantizar el acceso al agua potable para la población privada de la libertad en los establecimientos 
penitenciarios a cargo del INPEC es fundamental para cumplir con estas obligaciones estatales. Además, 
se destaca la necesidad imperante de suministrar agua potable a las personas privadas de la libertad en 
los establecimientos, así como de optimizar, rehabilitar, suministrar, instalar, poner en marcha, mantener y 
operar sistemas de tratamiento de agua y sistemas hidrosanitarios en cumplimiento de órdenes judiciales 
y para respetar los derechos fundamentales. 

En concordancia con el Artículo 2.2.1.12.2.9 del Decreto 0204 de 2016, que establece las 
responsabilidades de la USPEC en la operación y mantenimiento de bienes como plantas de tratamiento 
de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), equipos hidroneumáticos, pozos 
profundos y otras acciones relacionadas con su misión, es necesario contratar operadores especializados 
que aseguren la continuidad en el mantenimiento y operación de estas plantas en los establecimientos 
penitenciarios. 

En este sentido, dentro del Plan de Necesidades de los ERON 2026 socializado por el INPEC, y 
coordinado a través del Grupo Logístico del INPEC en la mesa de trabajo sobre la priorización del Plan 
de Necesidades de Infraestructura de los ERON, se han definido las prioridades de intervención, conforme 
a los soportes documentales correspondientes que abordan las necesidades de las seis regionales y todo 
el territorio nacional.  Además, se ha considerado el Plan de Inversión de la USPEC, lo que ha permitido 
priorizar los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, que pertenecen al circuito de 
propiedades del INPEC. 

Por lo tanto, con el fin de garantizar el tratamiento continuo de las aguas potables y residuales, necesarias 
para los establecimientos penitenciarios, y contribuir a condiciones de salud y salubridad, adecuadas para 
la población carcelaria, se requiere la contratación de operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Potable y Residual de los diferentes establecimientos carcelarios. Esto implica contar 
con el personal profesional, técnico, mano de obra, equipos y materiales necesarios para su funcionamiento 
a través de un proceso de contratación que involucre a proveedores especializados. 

Con el fin de materializar los fines y principios estatales, así como la garantía de los derechos 
fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad, es necesario para la continuidad de la operación 
de las plantas la contratación de un operador para las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), 
plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), su infraestructura relacionada y sistemas hidrosanitarios 
para garantizar un servicio continuo e ininterrumpido a una población penitenciaria aproximada de hasta 
110.000 personas privadas de la libertad beneficiaria. 

Finalmente, es importante resaltar que, el proyecto debe realizarse de acuerdo con las especificaciones 
detalladas en este anexo técnico. Por lo tanto, los establecimientos a atender para el mantenimiento y 
operación de las PTAR Y PTAP son los siguientes: 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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N° REGIONAL DPTO ESTABLECIMIENTO PTAP  PTAR  

1 CENTRAL AMAZONAS EPMSC LETICIA 1 0 

2 CENTRAL BOYACA 
EPMSC SANTA ROSA DE 

VITERBO 
1 1 

3 CENTRAL BOYACA CPMSCHI CHIQUINQUIRÁ 1 0 

4 CENTRAL BOYACA CPMS MONIQUIRÁ 0 1 

5 CENTRAL META CAMIS ACACÍAS 1 2 

6 CENTRAL HUILA EPMSC NEIVA 2 1 

7 CENTRAL HUILA EPMSC LA PLATA 0 1 

8 CENTRAL META EPMSC ACACÍAS 1 0 

9 CENTRAL BOYACA CPAMSEB – EL BARNE 3 2 

10 CENTRAL CASANARE EPMSC YOPAL 1 1 

11 CENTRAL CUNDINAMARCA 
EPC LA ESPERANZA DE 

GUADUAS 
1 1 

12 CENTRAL CAQUETA EP HELICONIAS 1 1 

13 OCCIDENTE NARIÑO CPMSIPI - IPIALES 1 1 

14 OCCIDENTE NARIÑO CPMSTUM - TUMACO 0 1 

15 OCCIDENTE CAUCA CPAMSPY - POPAYÁN 0 2 

16 OCCIDENTE VALLE COJAM JAMUNDÍ 1 1 

17 NORTE BOLIVAR EPMSC MAGANGUÉ 1 1 

18 NORTE CESAR CPAMS - VALLEDUPAR  0 1 

19 NORTE MAGDALENA EPMSC SANTA MARTA 1 0 

20 NORTE SAN ANDRES EPMSC SAN ANDRÉS 0 1 

21 NORTE CORDOBA EPMSC TIERRALTA 1 1 

22 ORIENTE SANTANDER EPMSC SOCORRO 1 1 

23 ORIENTE SANTANDER EPMSC VÉLEZ 1 1 

24 ORIENTE SANTANDER CPMSMBUC - BUCARAMANGA 0 1 

25 ORIENTE SANTANDER CPAMSGIR- GIRON  0 2 

26 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
COMPLEJO CÚCUTA 0 1 

27 NOROESTE CHOCO EPMSC QUIBDÓ 1 0 

28 NOROESTE ANTIOQUIA CPMSAPD - APARTADÓ 1 1 

29 NOROESTE CHOCO EPMSC ITSMINA 1 0 

30 NOROESTE ANTIOQUIA 
CPMSPTR - PUERTO 

TRIUNFO  
1 1 

31 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO EPMSC CALARCÁ 0 1 

32 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS CPAMSLDO - LA DORADA 0 1 

33 NORTE LA GUAJIRA RIOHACHA  0 1 

TOTAL  24 31 

Tabla 1. Distribución de las PTAP-PTAR de los ERON a Nivel Nacional. 
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REGIONAL PTAP  PTAR  

CENTRAL 13 11 

NOROESTE 4 2 

OCCIDENTE 2 5 

NORTE 3 5 

ORIENTE 2 6 

VIEJO CALDAS 0 2 

TOTAL 24 31 

Tabla 2. Distribución de los ERON por regionales.  

Dentro del objeto del contrato, también está involucrada la atención de mantenimientos preventivos, 
mantenimientos correctivo prioritarios y atención de alguna situación de emergencia a redes en los sistemas 
de distribución y saneamiento; distribución: desde el punto de captación (ya sea captación para PTAP, o 
punto hidráulico del acueducto municipal) hasta el punto de entrega (punto interno al ERON donde la red 
principal se subdivide las redes de distribución internas), saneamiento desde el punto de recolección de 
redes sanitarias (Caja y/o pozo de inspección final de la red interna del ERON), hasta el punto de entrega 
(ya se entrega de PTAR, o punto de conexión al alcantarillado municipal), de los 33 ERON que tiene a 
cargo el INPEC, que cuenten con Sistemas de Plantas de Tratamiento de Agua Potable o Residual. 
 
El Presupuesto Oficial fue estimado con base en el análisis técnico de los componentes del contrato y el 
ejercicio de estudio de mercado adelantado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – 
USPEC para la ejecución total del objeto contractual asciende a: VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($26.332.338.648,00). Este monto comprende los costos directos asociados a la 
etapa de diagnósticos, al componente de operación de las plantas de tratamiento, incluyendo el personal 
operativo, insumos, monitoreo y análisis fisicoquímicos y microbiológicos requeridos para el funcionamiento 
de los sistemas, así como el porcentaje de administración necesario para la coordinación técnica y 
operativa, elaboración de informes, seguimiento de resultados y gestión logística del servicio. De igual 
manera, el presupuesto incorpora el componente de mantenimiento preventivo mediante ítems definidos 
los cuales incluyen el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) aplicable a las actividades que se 
ejecuten con cargo a dichos recursos y una bolsa destinada a actividades preventivas no previstas 
inicialmente, así como las bolsas agotables correspondientes al mantenimiento correctivo prioritario y a la 
atención de emergencias. 
 
Para efectos de la base gravable de la contribución especial se atenderá al monto del componente de obra 
asociado a las actividades de mantenimiento y no al valor total del contrato. Es importante precisar que el 
valor del POE incluye los tributos aplicables a la ejecución contractual y no estará sujeto a ajustes por 
cambio de vigencia. 
 
El proyecto deberá ejecutarse conforme a lo establecido en este anexo técnico, así como en los resultados 
de los diagnósticos de la infraestructura, los capítulos técnicos, los apéndices adjuntos y la minuta del 
contrato.  
 
Además, se deberá cumplir con las políticas de la Entidad relacionadas con la conservación y el 
mantenimiento de la infraestructura, las cuales se detallan específicamente en el capítulo de 
Requerimientos de Orden Técnico y Legal de este mismo anexo. 
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2.1.OBJETO A CONTRATAR: 

 
CONTRATACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO 
BÁSICO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL EN LOS ERON A CARGO 
DEL INPEC. 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

Ver: Anexo técnico operación USPEC. 
 

 
Según el Decreto 1082 del 2015 se hace necesario clasificar los bienes según Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC 
hasta el tercer nivel 

Para oferentes nacionales, la experiencia requerida para presentar oferta igualmente será verificada en el 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), de acuerdo con los siguientes parámetros: 

La información suministrada deberá corresponder a la información incluida en el REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP). Las certificaciones de los contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción 
relacionados para acreditar la experiencia, deben estar inscritos en el registro único de proponentes en la 
codificación correspondiente, así: 

 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

72121500 SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES NO 

RESIDENCIALES 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTAS INDUSTRIALES 

76121700 SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
DESCONTAMINACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE DESECHOS 

TRATAMIENTO DE DESECHOS 
LÍQUIDOS 

83101500 SERVICIOS PÚBLICOS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS 
CON EL SECTOR PÚBLICO 

SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (Código UNSPSC): 
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4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO: 

 
Ver ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO. 

 

 
5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Ver ANEXO 1 – ANEXO TECNICO 

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Ver ANEXO 1 – ANEXO TECNICO 

5.3. OBLIGACIONES DE LA USPEC. 
 

Ver ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
 

 
6.1. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El Presupuesto Oficial fue estimado con base en el análisis técnico de los componentes del contrato y el 
ejercicio de estudio de mercado adelantado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – 
USPEC para la ejecución total del objeto contractual asciende a: VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($26.332.338.648,00). 
 
Este monto comprende todos los impuestos, tasas a que haya lugar, como IVA (19%), así mismo todos  los 
costos directos asociados a la etapa de diagnósticos, al componente de operación de las plantas de 
tratamiento, incluyendo el personal operativo, insumos, monitoreo y análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos requeridos para el funcionamiento de los sistemas, así como el porcentaje de 
administración necesario para la coordinación técnica y operativa, elaboración de informes, seguimiento de 
resultados y gestión logística del servicio. De igual manera, el presupuesto incorpora el componente de 
mantenimiento preventivo mediante ítems definidos los cuales incluyen el AIU (Administración, Imprevistos 
y Utilidad) aplicable a las actividades que se ejecuten con cargo a dichos recursos y una bolsa destinada a 
actividades preventivas no previstas inicialmente, así como las bolsas agotables correspondientes al 
mantenimiento correctivo prioritario y a la atención de emergencias. 
 
Para efectos de la base gravable de la contribución especial se atenderá al monto del componente de obra 
asociado a las actividades de mantenimiento y no al valor total del contrato. Es importante precisar que el 
valor del POE incluye los tributos aplicables a la ejecución contractual y no estará sujeto a ajustes por 
cambio de vigencia. 
 
 
 
 
La desagregación de estas actividades para la ejecución del contrato va de la siguiente manera: 

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

5. OBLIGACIONES 

6. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO 
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ETAPA DE DIAGNOSTICO Y ALISTAMIENTO    

DESCRIPCIÓN    VALOR  

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DIAGNOSTICOS E INVENTARIO DE  

EQUIPOS   

 
$ 356.064.633,00  

COMPONENTE OPERACIÓN Y MONITOREO   

DESCRIPCIÓN    VALOR  

OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS  

POTABLE Y RESIDUALES Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y  

MICROBIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO.  
$ 12.818.675.252,00  

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   

DESCRIPCIÓN   VALOR  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO - 

PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP PTAR).  $ 5.257.598.763,00    

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE  

TRATAMIENTO - BOLSA AGOTABLE PLANTAS DE TRATAMIENTO  

(PTAP PTAR)   
$  800.000.000,00  

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRIORIZADO  

DESCRIPCIÓN   VALOR  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRIORIZADO DE LOS SISTEMAS  

DE TRATAMIENTO - BOLSA AGOTABLE PLANTAS DE  

TRATAMIENTO (PTAP PTAR)   
$  5.500.000.000,00  

TOTAL COMPONENTE DE MANTENIMIENTOS  $ 11.557.598.763,00  

COMPONENTE DE EMERGENCIAS  

DESCRIPCIÓN   VALOR  

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS SISTEMAS DE  

TRATAMIENTO - BOLSA AGOTABLE PLANTAS DE TRATAMIENTO  

(PTAP PTAR)   
$ 1.600.000.000,00  

TOTAL DEL PROYECTO (DIAGNOSTICOS + OPERACIÓN +  

MANTENIMIENTOS + EMERGENCIAS)  

  

          

$ 26.332.338.648,00 

  

Fuente: Tabla 6 (Anexo Técnico) Distribución del presupuesto. 

 
Nota 1. El porcentaje correspondiente a administración en el componente de operación corresponde a los 
costos indirectos necesarios para la coordinación técnica, supervisión operativa, gestión administrativa y 
soporte profesional del servicio de operación de las plantas de tratamiento. Este componente cubre 
actividades como seguimiento técnico del funcionamiento de los sistemas, elaboración de informes 
operativos, análisis de resultados de monitoreo, visitas técnicas de control, coordinación con la interventoría 
y gestión logística de los recursos requeridos para garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución 
del contrato. 
 
Nota 2. El contrato contempla una bolsa presupuestal destinada a mantenimiento preventivo, la cual tendrá 
como finalidad atender actividades técnicas de carácter preventivo que, por las particularidades operativas 
de cada establecimiento o por las condiciones reales identificadas durante la ejecución del contrato, no 
hayan sido contempladas dentro de los ítems inicialmente programados en la planeación. Esta bolsa podrá 
ser utilizada exclusivamente para la ejecución de actividades preventivas rutinarias o periódicas asociadas 
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al mantenimiento de los sistemas de tratamiento, tales como ajustes operativos menores, limpiezas 
especializadas, intervenciones preventivas sobre equipos o componentes específicos, reposiciones 
menores o actividades técnicas que resulten necesarias para garantizar la continuidad operativa y el 
adecuado funcionamiento de las plantas de tratamiento. 
 
Por otro lado, en el evento en que se agoten los recursos asignados a cualquiera de las bolsas 
presupuestales previstas en el contrato, el contratista podrá hacer uso de recursos disponibles en otras 
bolsas o frentes, siempre que exista aprobación previa de la interventoría y aval de la supervisión de la 
USPEC, garantizando que dicha redistribución no afecte el equilibrio contractual ni el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
Cada proponente deberá realizar su propio análisis y evaluación económica, ajustándola al alcance y 
productos solicitados, para determinar de manera autónoma si sus costos y expectativas se ajustan al 
Presupuesto Oficial establecido por la entidad.  
 
La USPEC adjudicará el contrato hasta por el valor total del presupuesto oficial establecido para el proceso 
y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios unitarios sin formula de reajuste ofrecidos en la 
propuesta económica del contratista. 
 
En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional 
a las actividades efectivamente aprobadas.  
 
Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al 
momento de presentar la propuesta y celebrar el contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, 
multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la 
Entidad.  
 
Nota 3. Las bolsas presupuestales previstas para mantenimiento preventivo no programado, mantenimiento 
correctivo priorizado y atención de emergencias corresponden a recursos destinados a atender necesidades 
técnicas que puedan presentarse durante la ejecución del contrato y que, por su naturaleza contingente o 
variable, no es posible determinar con precisión en la etapa de planeación. En este sentido, dichas bolsas 
se estructuran como valores globales definidos por la Entidad y su ejecución se reconocerá con cargo a los 
costos directos de las actividades efectivamente requeridas, incluyendo suministros, equipos, materiales, 
transporte y demás recursos necesarios para la intervención, previa validación técnica de la interventoría y 
aprobación de la supervisión del contrato. 
 
 

 
En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional 
a las actividades efectivamente aprobadas. 

 
Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable 
al momento de presentar la propuesta y celebrar el contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los 
costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado a la Entidad. 

 
Es importante destacar que este valor no tendrá ajustes por cambio de vigencia. 

6.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

El contrato se ejecutará por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, modalidad que 
sustentados en el objeto, el alcance y los recursos disponibles, es flexible a los cambios en actividades y 
cantidades de obra, lo que es muy conveniente para este tipo de edificaciones con características 
estructurales, arquitectónicas, funcionales muy particulares, que manejan además, unas medidas de 
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seguridad altas, lo que dificulta el acceso de personal ajeno al establecimiento, para un reconocimiento en 
campo cercano que posibilite la elaboración de estudios más precisos e inequívocos. 

 
Por tanto, los ítems de obra incluidos en el POE, obedecen a las actividades típicas que se ejecutan para 
este tipo de proyectos. Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de 
los ítems que lo conforman, anotando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la 
ejecución del contrato, y esto, no será objeto de futuras reclamaciones. Con lo anterior se entiende, que 
actividades y cantidades se encuentran sujetas a verificación y ajuste de acuerdo con los resultados de la 
etapa de alistamiento del presente proceso. 

 
Los valores unitarios referidos en el presupuesto pertenecen a la Base de Datos de Precios de la Dirección 
de Infraestructura de acuerdo al análisis del sector y estructuración del presupuesto oficial del proceso. 
 
Así entonces, para dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información suministrada, se 
aclara: 
 

1. Los precios publicados son de referencia. 

2. Los datos contenidos en la Base de Precios de la USPEC no reemplazan la labor contratada con 
los consultores externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, 
en los términos pactados contractualmente. 

3. El registro de marcas o productos comerciales NO presupone su recomendación de uso. Tal 
responsabilidad recae sobre el consultor Interno o externo contratado. El registro de precios de 
insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. 
Como regla general se tiene en cuenta el IVA (ya incluido en el precio de los insumos). 

4. El proponente junto a su oferta económica está obligado a entregar la totalidad de Análisis de 
Precios Unitarios de los ítems ofertados, los cuales deben contener como mínimo los equipos, 
materiales de obra, mano de obra y transporte donde se desglose cada uno de estos insumos, 
según aplique. 

 
Es de aclarar que estas cantidades se encuentran sujetas a verificación y ajuste de acuerdo con los 
resultados de los estudios finales de la etapa de diagnóstico del presente proceso 

6.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Ver ESTUDIO DEL SECTOR. 
 

6.4. FORMA DE PAGO 

Ver. ANEXO TECNICO No. 13. ANTICIPO 

A través del anticipo se busca facilitar al contratista la financiación de los componentes de operación y 

mantenimiento, a través del préstamo de recursos públicos y en tal sentido deberá manejarse con estricta 

destinación al proyecto. De igual manera se deberá dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 91 de la 

Ley 1474 de 2011, según el cual “En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por 

licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el 

manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o 

mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista”. 

 
El contratista deberá invertir de forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en la ejecución del objeto 
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contractual, y no podrá usarlo para el pago de pólizas o costos indirectos que no estén reflejados en la 

ejecución o en el inventario de recursos directos. 

 
No será razón válida para la no suscripción del acta de inicio del contrato y la posterior ejecución del mismo 

el no desembolso del anticipo en la fiducia, por lo tanto, el inicio de actividades y la ejecución de las mismas 

no están supeditado a la misma de ninguna manera. 

 
El contratista deberá permitir a la interventoría, sin ningún tipo de restricción la revisión permanente de la 

inversión del anticipo y el flujo de fondos y rendir el informe mensual respectivo, y esta deberá remitir a su 

vez el informe revisado y aprobado correspondiente a la Supervisión de la USPEC. Los remanentes, 

rendimientos o utilidades que se generen con los recursos en la cuenta del anticipo deberán ser dispuestos 

de acuerdo con la legislación vigente, en concordancia con su carácter. Lo anterior dentro de los tres (3) 

primeros días de cada mes en formato digital e impreso a la Supervisión de la USPEC. 

 

En cualquier caso, en la última acta parcial de obra se amortizará el saldo total del valor del anticipo 

entregado al contratista. Es una condición para adelantar el trámite de la liquidación que el contratista 

presente la amortización al 100%. 

 
La USPEC desembolsará al contratista a título de ANTICIPO EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL 

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO, el cual será administrado por fiducia mercantil 

debidamente constituida por el contratista y una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución 

del mismo y se hayan surtido los procedimientos administrativos requeridos por la USPEC a que haya 

lugar. Los recursos serán girados de conformidad con lo estipulado en el Plan de Inversión del anticipo que 

haya validado y aprobado por la interventoría del contrato. 

 
La amortización se debe aplicar sobre el valor del componente de obra del contrato. No se realizarán 

adiciones sobre futuras adiciones al contrato. 

 
El anticipo del treinta por ciento (30%) se amortizará proporcionalmente en cada una de las actas parciales 

del contrato general; en cualquier caso, en la última acta parcial de obra del contrato se amortizará el saldo 

total del valor del anticipo entregado al contratista, este busca facilitar al contratista la financiación de las 

obras que se le han encargado con ocasión del contrato, a través del préstamo de recursos públicos y en 

tal sentido deberá manejarse con estricta destinación al proyecto. 

 
Nota1.En el evento en que el contratista no ejecute un establecimiento, deberá devolver el treinta por ciento 

(30%) dado en anticipo para este frente. 

 
Nota2. El contratista podrá renunciar al anticipo mediante un oficio, siempre y cuando esta acción no genere 

modificaciones al cronograma de obra ni genere riesgo financiero de la ejecución. La aceptación de la 

renuncia del anticipo se perfeccionará bajo modificación contractual de la cláusula de forma de pago. 

 

PAGOS PARCIALES DE OBRA  

 

Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad pactada en 

el contrato o diferentes al acta de recibo final de obra, éstas y su pago tienen un carácter provisional en lo 

que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tienen el carácter de 

definitivo, ni certifican a satisfacción por parte del interventor la ejecución de las actividades ejecutadas por 
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el contratista, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la 

cual, el pago de las mismas por parte de la USPEC, no significa el recibo definitivo a satisfacción.    

 

La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el acta de recibo de la obra, 

razón por la cual, hasta ese momento la USPEC se reservan el derecho de solicitar al contratista la 

adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas 

y contratadas, para ser recibidas.  

Todo pago está sujeto a la disposición de la Programación Anual mensualizada de Caja PAC de la USPEC.  

La USPEC cancelará, el valor del acta una vez se cumplan con los requisitos establecidos en el contrato. 

 

Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá 

considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato.   

 

El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos para los pagos parciales:  

 

● Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario, señalando el descuento correspondiente y discriminando el IVA sobre la utilidad. 

● Acta parcial suscrita por el director de obra, la interventoría y la supervisión, en formato de la USPEC y con 

los soportes correspondientes (memoria de cálculo de cantidades, pre acta, etc.) 

● El contratista de obra deberá adjuntar el informe mensual que presenta a la interventoría, las certificaciones 

y/o anexos requeridos sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la 

Seguridad Social Integral por parte del contratista; este Informe mensual de avance de obra debe estar 

revisado y aprobado por la interventoría. 

● Registro fotográfico. 

● Certificación del revisor fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, contador público, en relación con el 

cumplimiento del pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada 

acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 

Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012, expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

y demás normatividad vigente.  

● Demás documentos exigidos por tesorería de la USPEC según instructivo.  

 

Nota. Las actas parciales deberán darse dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, pues el 

retraso del cobro de estas establecerá riesgos en el manejo de recursos en el contrato, generando 

desbalance en el desarrollo financiero del mismo y no será responsabilidad de la entidad contratante, la 

inoperatividad de los sistemas de tratamiento de agua residual y/o potable por falta de recursos del 

contratista. 

 

RETEGARANTÍA  

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del contrato, se aplicará 

una retegarantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de cada pago que se realice al 

contratista. Este valor será retenido por la entidad contratante hasta la liquidación final del contrato y su 

correspondiente cumplimiento, y será devuelto al contratista una vez verificado el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y previa aprobación de la supervisión del acta de liquidación y los documentos 
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correspondientes al pago del mismo. Esta medida se adopta como mecanismo de mitigación de riesgos 

financieros asociados a la ejecución del contrato. 

 

1.1. CONSIDERACIONES PARA EL PAGO 

 

● Todos los pagos se realizarán por cada uno de los establecimientos intervenidos y se unificará.  

● Los costos de obra se pagarán por actas parciales contra la verificación, por parte de la interventoría de las 

obras avanzadas, y de acuerdo a los pagos pactados en el capítulo de pagos parciales del presente anexo 

técnico. 

● El pago sólo tendrá lugar cuando el interventor haya impartido su aprobación sobre el cumplimiento de las 

actividades del servicio. 

 

1.2. ENTREGABLES PARA EL PAGO  

 

● La USPEC para los fines del pago al contratista, recibirá el informe con todos los soportes de las actividades 

contratadas que hayan sido realizadas por éste y que a juicio de la interventoría cumplan con los requisitos 

del contrato y que den cuenta del avance físico de la ejecución dentro de los tiempos y costos 

(salvaguardando los recursos públicos) establecidos; el informe deberá ser avalado por la supervisión de la 

USPEC posterior a la verificación y aprobación por parte de la interventoría. 

● El pago se hará de acuerdo con los procedimientos indicados en el respectivo contrato, y solo se pagará las 

intervenciones realizadas o documentos entregados a satisfacción.  

● Para efectos de la realización de los pagos, el contratista deberá presentar la factura de las obras ejecutadas 

por cada frente/ERON, el consolidado de actividades y cantidades en su respectiva acta de entrega (recibo 

parcial/final/liquidación), avalada por la interventoría y el registro fotográfico del antes, durante y después 

de las actividades (a color y con pie de foto describiendo lo ilustrado).  

  

1.3. MODALIDAD DE PAGO 

 

La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, valor por unidad 

de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que 

sean necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado en consecuencia, el valor 

real del contrato será, la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas 

y/o entregadas a satisfacción a la USPEC por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo 

ítem en el contrato. 

 
 

 
Para atender los gastos de la presente contratación, la USPEC cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No: 
 
 
 
 
 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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Número certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

37226 04 de mayo de 2026 26.332.338.648,00 

 

 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 por medio de la 

cual se Introducen medidas para la eficiencia y transparencia ha establecido que “De las modalidades de 

selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 

pública, (…) 

 

En su numeral 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.” 

 

En virtud de lo anterior, en atención al objeto a contratar y la cuantía del proceso de selección que aquí nos 

ocupa, la modalidad de contratación será la de Licitación Pública. 

 
 

 
9.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de los contratos derivados del proceso de contratación será máximo hasta el 31 de 

diciembre 2026. En caso de ejecución por cambio de vigencia no procederá reajuste alguno a los precios 

del contrato. 

 

El término de ejecución se cuenta a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las 

garantías y la firma del acta de inicio del contrato. 

 

Para dar inicio al contrato se deberá suscribir un acta de inicio general, adicionalmente, para el inicio de 

cada uno de los establecimientos que se intervienen con el contrato se deberá suscribir un acta de inicio del 

establecimiento con la información particular por cada uno, sin que el plazo de ejecución de cada 

establecimiento pueda superar la fecha de terminación incluida en el acta de inicio general. 

 

Se requiere que los establecimientos con sistemas de tratamiento de agua potable (PTAP) y/o tratamiento 

de agua residual (PTAR) cuenten con operación y mantenimiento a cargo del contratista adjudicatario, a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio y durante toda la ejecución del contrato 

     8.     LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 
9.2. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

 
El lugar de ejecución corresponde a los ERON a cargo del INPEC a nivel Nacional: El lugar de la ejecución 

para la Operación, y el mantenimiento preventivo y correctivo prioritario de las Plantas de Tratamiento de 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN 

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: 
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Agua Potable y de Aguas Residuales, en 33 establecimientos (ERON) de las seis (06) regionales del INPEC 

a nivel nacional: 

 

REGIONAL DPTO 
ESTABLECIMIENT

O 
PTAP  PTAR  UBICACIÓN ERON  

CENTRAL BOYACA 

EPMSC SANTA 

ROSA DE 

VITERBO 

1 1 

VEREDA EL OLIVO 

KILOMETRO 2 VÍA SANTA 

ROSA DE VITERBO - 

CERINZA 

CENTRAL BOYACA 
CPMSCHI 

CHIQUINQUIRÁ 
1 0 

KILOMETRO 2 VÍA 

BOGOTÁ CHIQUINQUIRA - 

BOYACÁ  

CENTRAL BOYACA CPMS MONIQUIRÁ 0 1 
KM 1 VÍA MONIQUIRÁ - 

BARBOSA  

CENTRAL BOYACA 
CPAMSEB – EL 

BARNE 
3 2 

KILOMETRO 17 VÍA TUNJA 

- PAIPA 

CENTRAL 
CUNDINAMA

RCA 

EPC LA 

ESPERANZA DE 

GUADUAS 

1 1 

KM 3.5 VÍA A CAMBAO 

VEREDA UNIÓN FINCA LA 

ESPERANZA 

CENTRAL CASANARE EPMSC YOPAL 1 1 
KILOMETRO 12 VÍA YOPAL 

AGUA AZUL 

CENTRAL META EPMSC ACACÍAS 1 0 
KM 5 VÍA ANTIGUA 

VILLAVICENCIO 

CENTRAL META CAMIS ACACÍAS 1 2 
KM 3 VÍA ACACIAS - 

VILLAVICENCIO  

CENTRAL HUILA EPMSC NEIVA 2 1 

VEREDA RÍO FRÍO - 

MUNICIPIO DE RIVERA, 

KILOMETRO 15 VÍA NEIVA 

- RIVERA  

CENTRAL HUILA EPMSC LA PLATA 0 1 KILOMETRO 1 VÍA NEIVA 

CENTRAL AMAZONAS EPMSC LETICIA 1 0 

Calle 13 N° 10-120 

VICTORIA REGIA LETICIA 

AMAZONAS. 

CENTRAL CAQUETA EP HELICONIAS 1 1 

KM 1.5 DE LA VARIANTE 

SAN MARTIN VEREDA SAN 

ISIDRO 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO EPMSC CALARCÁ 0 1 

KILOMETRO 1 VÍA AL 

VALLE  

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 

CPAMSLDO - LA 

DORADA 
0 1 

KM 3 ANTIGUA VIA AL 

PALMAR BARRIO LAS 

FERIAS  

OCCIDENT

E  
VALLE COJAM JAMUNDÍ 1 1 

KILOMETRO 2.7 VÍA 

BOCAS DEL PALO, 

JAMUNDI, VALLE DEL 

CAUCA 

OCCIDENT

E  
NARIÑO CPMSIPI - IPIALES 1 1 

CRA 8 N° 1 - 49 SECTOR 

LAS ANIMAS 

OCCIDENT

E  
NARIÑO 

CPMSTUM - 

TUMACO 
0 1 

KM 19, VÍA TUMACO - 

PASTO VERED BUCHELY 
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OCCIDENT

E  
CAUCA 

CPAMSPY - 

POPAYÁN 
0 2 

KILOMETRO 3 VÍA 

VEREDA LAS GUACAS 

NORTE BOLIVAR 
EPMSC 

MAGANGUÉ 
1 1 

CARCEL NACIONAL 

BARRIO CAMILO TORRES 

NORTE CESAR 
CPAMS - 

VALLEDUPAR  
0 1 KM 3.5 VIA LA MESA  

NORTE MAGDALENA 
EPMSC SANTA 

MARTA 
1 0 CALLE 24 N° 17 - 36  

NORTE SAN ANDRES 
EPMSC SAN 

ANDRÉS 
0 1 

AV. CIRCUNVALAR 

SCHOONER BIGHT 

NORTE CORDOBA 
EPMSC 

TIERRALTA 
1 1 

KILOMETRO 23 VIA URRA - 

VEREDA SANTA ANA  

NORTE LA GUAJIRA  RIOHACHA  0 1 
VÍA 40 - PREDIO LA 

LAGUNA - RIOHACHA  

ORIENTE SANTANDER EPMSC VÉLEZ 1 1 

CARRERA 3 SALIDA A 

VELEZ CHIPATÁ VELEZ 

SANTANDER  

ORIENTE SANTANDER 
CPMSMBUC - 

BUCARAMANGA 
0 1 

PROLONGACIÓN CALLE 

45 VIA CHIMITA  

ORIENTE SANTANDER 
CPAMSGIR- 

GIRON  
0 2 

KM 14 VEREDA 

PALOGORDO 

ORIENTE SANTANDER EPMSC SOCORRO 1 1 
VEREDA NARANJAL KM 7 

VIA SAN GIL 

ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 

COMPLEJO 

CÚCUTA 
0 1 

KM 3 CARRETERA 

PANAMERICANA VIA AL 

SALADO 

NOROESTE CHOCO EPMSC QUIBDÓ 1 0 
CALLE 26 N° 8 - 35 BARRIO 

ALAMEDA REYES 

NOROESTE ANTIOQUIA 
EPMSC 

APARTADÓ 
1 1 

KILOMETRO 5 VÍA 

APARTADO CAREPA  

NOROESTE CHOCO EPMSC ITSMINA 1 0 
CARRERA 7 N° 12 - 36 

BARRIO SAN FRANCISCO  

NOROESTE ANTIOQUIA 
CPMSPTR - 

PUERTO TRIUNFO  
1 1 

VIA MEDELLIN - BOGOTÁ 

KM 115 (HACIENDA 

NAPOLES) 

TOTAL  24 31 55 

 

Fuente: Tabla 4 (Anexo Técnico) Ubicación y distribución de los establecimientos a ejecutar 
operación y mantenimiento PTAR Y PTAP. 

 
 

Se reconoce que la ubicación de algunos de los establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) 
no se encuentra cerca de las zonas urbanas y este aspecto es aceptado por el contratista al momento de 
la firma del contrato. Las ubicaciones y direcciones de los ERON mencionados se encuentran detalladas 
en la Tabla 4 del Anexo Técnico. 
 
Será responsabilidad del contratista conocer los lugares de ejecución de las obras, con la sola propuesta 

estará aceptando todas las condiciones del sitio en donde se ejecutarán los trabajos. 
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1.2. FACTORES HABILITANTES 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia ha establecido que “De las modalidades de 
selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, (…) 

 
En su numeral 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través 
de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.” 

 
Una vez verificado el objeto a contratar, la cuantía del proceso y conforme lo señalado en los 
correspondientes estudios y documentos previos y en la ley y el reglamento, la modalidad de selección de 
la oferta más favorable escogida por la USPEC es la Licitación Pública, motivo por el cual, los 
procedimientos del presente proceso se regirán y ceñirán a lo reglamentado para esta modalidad en el 
Decreto 1082 de 2015. 

 
En este documento se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y 
cumplimiento, entre otros, que el comité evaluador considera que el oferente debe tener en cuenta para 
elaborar y presentar su propuesta. El contenido del anexo de condiciones generales de participación debe 
ser interpretado integralmente. 

 

 
Con base en los documentos jurídicos y técnicos que se señalan a continuación, la entidad verificará si los 
proponentes cumplen con los requisitos mínimos para ser habilitados y, por consiguiente, continuar con el 
proceso de selección. 

 
Tratándose de un proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, la selección de la propuesta más favorable para la 
USPEC se hará teniendo en cuenta los factores de evaluación establecidos en el estudio previo y en el 
presente anexo de condiciones generales de participación, los cuales se aplicarán a los proponentes 
HABILITADOS (jurídica, financiera y técnicamente). 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011: "La oferta más favorable será aquella 
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos". 
 
Para el presente proceso de selección por tratarse de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto 
de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
ofrecidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o 
de los organismos consultores o asesores designados para ello”. 

 
De acuerdo a las necesidades de la USPEC se considera que las condiciones mínimas que deberán 
acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, financiera, capacidad organizacional y la experiencia; 
estos requisitos serán verificados por los integrantes del comité evaluador, analizando si los proponentes 
son HABILITADOS O NO HABILITADOS con los requisitos y especificaciones exigidas en el Anexo de 
Condiciones Generales de Participación. 

 

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE - JUSTIFICACIÓN 

DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 
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REQUISITO HABILITANTE VALORACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITADO / NO HABILITADO 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO 

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITADO / NO HABILITADO 

 
a. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA HABILITANTES 

Ver PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO. 

- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.  

Los Proponentes deben suscribir el FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para 
el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 

Para Oferentes Plurales, este compromiso debe ser suscrito por cada uno de los representantes legales 
integrantes de la estructura plural. 

- DECLARACIÓN IMPEDIMENTO Y/O CONFLICTO DE INTERESES PARA PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

Los Proponentes deben suscribir la declaración de impedimento y/o conflicto de intereses para procesos 
de contratación contenida en el ANEXO DECLARACIÓN IMPEDIMENTO Y/O CONFLICTO DE 
INTERESES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

b. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES:  

Ver PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO. 

 

ANÁLISIS EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA. 

BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO (OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO) 

Se requiere para el presente proceso de selección, experiencia en el servicio de operación conforme a la 

complejidad y al alcance de la ejecución contractual, lo cual guarda no solo coherencia, sino que es igualmente 

indispensable para la consecución de un oferente idóneo, lo anterior conforme al Artículo 4 de la Resolución 

248 de 2020 (Agencia Nacional De Contratación Publica Colombia Compra Eficiente), en donde se permite 

solicitar experiencia adicional y diferente a la de la matriz 1- Experiencia. 

El artículo 4 de la Resolución 248 de 2020, modificada por el artículo 144 de la Resolución 275 del 24 de junio 

de 2022, indica que cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad estatal deberá aplicar los documentos tipo. 

Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad de los bienes o 
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servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los parámetros allí contemplados. 

Que, a partir de lo anterior, teniendo en cuenta el presupuesto del presente proceso comprende actividades 

de operación de sistemas de tratamiento de agua potable y residual, las cuales constituyen una actividad 

especializada y adicional a la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, resulta 

necesario incluir experiencia adicional relacionada con la prestación de dichos servicios, esta experiencia 

cumple los parámetros establecidos en los actos administrativos citados. De igual forma validando el parágrafo 

del artículo 4 de la Resolución 248 de 2020. 

Para efectos de acreditar la experiencia específica adicional en operación, la Entidad determinó exigir que el 

proponente demuestre experiencia en la operación simultánea, continua e ininterrumpida de por lo menos doce 

(12) Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y quince (15) Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), recibidas desde el inicio de la ejecución contractual. 

La definición de dicho requisito obedece a la necesidad de acreditar experiencia en la administración y 

operación concurrente de sistemas de tratamiento de magnitud equivalente a la requerida en el presente 

proceso, teniendo en cuenta que el futuro contratista deberá garantizar la operación continua, permanente y 

simultánea de múltiples PTAP y PTAR ubicadas en diferentes ERON a nivel nacional, con atención las 

veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana. 

Por lo anterior, la Entidad estableció el requisito de experiencia a partir del número total de plantas objeto del 

contrato, correspondiente a veinticuatro (24) PTAP y treinta y una (31) PTAR, aplicando un criterio de 

dimensionamiento equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la infraestructura a operar, lo que se traduce 

en la exigencia de experiencia previa en la operación simultánea de al menos doce (12) PTAP y quince (15) 

PTAR. 

La Entidad considera que este criterio permite verificar de manera más adecuada la capacidad operativa, 

logística, administrativa y técnica requerida para asumir un contrato de cobertura nacional, toda vez que refleja 

la complejidad asociada a la gestión concurrente de múltiples sistemas distribuidos geográficamente, más allá 

de la capacidad de tratamiento de una planta individual. 

La experiencia exigida guarda relación directa con las necesidades reales del contrato y permite garantizar la 

pluralidad de oferentes y la concurrencia efectiva, al tiempo que asegura que el futuro contratista cuente con 

la idoneidad necesaria para ejecutar de manera eficiente las obligaciones derivadas del objeto contractual. 

 
Que lo anterior de acuerdo a los parámetros establecidos en el parágrafo del artículo 4 de la Resolución 

248 de 2020, que indican: 

 

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la adquisición de 

los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal manera que la experiencia adicional 

que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de 

proponentes al proceso de contratación. 

Que la experiencia de operación, lleva dentro del presente proceso consigo una actividad directa de alto 

porcentaje en el presupuesto la cual dentro del análisis de históricos se ha venido evidenciado su 

necesidad, pues es la operación la encargada de generar el servicio en las PTAR y PTAP en los diferentes 

establecimientos, así: 
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No. CONTRATO OBJETO VALOR 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
CONTRATO 121 DE 
2021 

“OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS 

RESIDUALES UBICADAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN 

NACIONAL A CARGO DEL INPEC. LA OPERACIÓN 

COMPRENDE DE ACTIVIDADES DE 

DIAGNÓSTICO, DISEÑOS PRIORITARIOS, 

OPERACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE 

OPERACIÓN, GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS, MONITOREOS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS”. 

 
 
 
 

 
$16.004.392.190 

 

 
2 

 

 
CONTRATO 003 DE 
2022 

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR 

PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE 

LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 

 
$8.475.000.000 

 

 
3 

 

 
CONTRATO 258 DE 
2022 

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y LA 

ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O 

RESIDUAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC 

 

 
$1.533.509.807 

 
 

 
4 

 
 

 
CONTRATO 268 DE 
2022 

“CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O 

RESIDUAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. 

 
 

 
$12.677.879.749 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
CONTRATO 242 DE 
2023 

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

HIDROSANITARIO DESDE EL PUNTO DE 

CAPTACIÓN HASTA EL PUNTO DE ENTREGA, 

INCLUYENDO DISTRIBUCIÓN INTERNA EN LOS 

ERON A CARGO DEL INPEC 

 
 
 

 
$14.940.116.636 

 

En este caso la experiencia solicitada adicional, no limite la pluralidad de oferentes sino por el contrario, 

acredita a la entidad que quien sea el futuro adjudicatario cuenta con la experiencia debida en este alcance 

del objeto, pues de no contarle generarían dificultades en la operación. 
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El futuro contratista iniciará la operación de las plantas de tratamiento de los ERON, cuando la USPEC 

imparta la orden. La operación de las plantas de tratamiento en los ERON, será de manera continua, 

horarios de 24 horas y 7 días a la semana o de acuerdo a las necesidades pactadas con cada 

establecimiento, garantizando las rotaciones de personal correspondientes para cumplir tal condición. No 

se podrá tener el mismo personal operando PTAR y PTAP simultáneamente, ni operando en varios 

establecimientos a la vez, por riesgo de contaminación cruzada. El contratista deberá entregar la 

información que solicite USPEC relacionada al estado de operación de cada establecimiento, cuando así 

lo solicite de manera extraordinaria. 

1. Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo. 

 
Se mantienen los requisitos del pliego la experiencia adicional solicitada versa exclusivamente sobre el 

servicio de operación de acuerdo al presupuesto oficial estimado. 

2. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio 

específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de obra específica. 

No se solicita experiencia en sector o territorio. 

 

3. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios e 

incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el objeto a contratar. 

Se solicita el código clasificador directamente relacionado con la operación manteniendo uniformidad con 

los exigidos en la experiencia general. 

c. REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
HABILITANTES: 

Ver PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO. 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Ver PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Ver PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO. 

CAPACIDAD RESIDUAL 

Ver ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO. 

 

 

Ver PLIEGO DE CONDICIONES – PLIEGO TIPO: 
 
 

11. FACTORES DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 
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Ver ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 

 

La Entidad no limita el Proceso de Contratación a las MiPymes colombianas por no haberse cumplido las 

condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. En consecuencia, podrá participar cualquier interesado, esto 

es de acuerdo al UMBRAL para la vigencia 2024. 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial indicado para el presente proceso NO es susceptible de 

limitación a MIPYMES. 
 

 
Ver ANEXO – MATRIZ DE RIESGO. 

 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC identificada 

con NIT 900.523.392-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Por el plazo de 
ejecución y seis (6) 
meses más. 
Adicionalmente esta 
garantía debe estar 
vigente hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo y seis meses 
más. 

Por el cien por ciento 
(100%) del valor del 
anticipo   (Este 
corresponde al  
ANTICIPO EL 
TREINTA POR 
CIENTO (30%) DEL 
VALOR 

12. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO 

13. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES 

14. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE 
MITIGARLO 

15. GARANTIAS: 
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Característica Condición  

DEL COMPONENTE 
DE MANTENIMIENTO 
DEL CONTRATO 
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción. 

20% del valor de la 
obra, (para el 
componente de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
prioritario y 
atención de 
emergencias) 
 

Calidad del servicio  Plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) 
años más, contados 
a partir del recibo de 
las actividades a 
satisfacción. 

Por el treinta (30%) del 
valor del contrato. 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
Garantía legal: de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 11 de la ley 1480 de 2011 y la circular 
única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el contrato que se derive del presente proceso de 
selección se entenderá pactada la obligación del oferente / contratista de garantizar plenamente las 
condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente por el plazo 
que corresponda, la se hará efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
La Dirección de Gestión Contractual de la USPEC deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia 
de las garantías, el seguro de responsabilidad civil extracontractual y de los amparos en concordancia con 
la ley y los riesgos, la cual debe ser publicada por el CONTRATISTA en la Plataforma SECOP II, a más 
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tardar, el día siguiente a la suscripción del Contrato. 
 
El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente 
al requerimiento escrito en tal sentido y realizar su publicación en la Plataforma SECOP II. 
 
En la garantía debe constar que ampara las multas, la cláusula penal pecuniaria y que renuncia al beneficio 
de excusión. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día 
hábil siguiente al requerimiento. 
 
Tratándose de pólizas, no podrán contemplar que expiran por falta de pago de pago de la prima o 
revocatoria unilateral. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantía única dentro del plazo señalado, la 
Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución 
motivada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere 
necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, de acuerdo con las normas vigentes. 

Las garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual deberán ser aprobados por la entidad, 
como requisito para la ejecución e iniciación del contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las 
correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere 
necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, de acuerdo con las normas vigentes y a realizar su publicación dentro de los tres (3) días 

siguientes en la Plataforma SECOP II. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de 
LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, una póliza de seguro que 
proteja a LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo 
que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio 
para el mismo objeto, la cual deberá cumplir por lo menos con las siguientes condiciones: 

Tomador: EL CONTRATISTA 

Asegurados: EL CONTRATISTA, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - 
USPEC 

Beneficiarios: TERCEROS AFECTADOS, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – USPEC. 

Suficiencia del seguro: 5% del valor del contrato 

Vigencia: Plazo de ejecución del contrato 

El tope máximo del deducible debe corresponder al 5% del valor de la pérdida sin mínimo alguno, en un 
todo de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, sin que en ningún caso pueda ser superior 
a los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV. 
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TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se 
debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 
Para las garantías y seguro de responsabilidad civil extracontractual: 
 

a) Se debe establecer clara y completamente el NIT de LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el NIT del CONTRATISTA, Incluir dígito 
de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes 

b) Las pólizas deben venir en original y firmadas por el representante legal de EL 
CONTRATISTA y la ASEGURADORA. 

c) El tomador debe ser EL CONTRATISTA. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio 
o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

d) Debe incluir claramente el número y año del contrato, y objeto del mismo. 

e) La vigencia de todos los amparos deberá iniciar desde la fecha de la firma del contrato. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera a EL CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 

f) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $20.125.214,20 aproximar a $20.125.215 

g) Anexar el certificado de pago y/o Constancia de No revocatoria unilateral ni cancelación 
por falta de pago de la prima; Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

h) Cuando el contrato se adicione en valor y/o en plazo, EL CONTRATISTA se encuentra 
obligado a extender la garantía de cumplimiento y el seguro, de conformidad con las 
condiciones que señale LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – USPEC. 

i) Debe emitirse en formato a favor de Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015. 

j) Debe adjuntarse las condiciones generales de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, 
firmados por la(s) aseguradora(s) y el tomador afianzado. 

NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 
 

a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por 
el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyen. 

b) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos 
se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud 
de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer 
efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la 
reexpedición de la garantía estará a cargo del Contratista. 

c) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los 
términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos 
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la 
garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la 
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obligación de constituir la póliza y por lo tanto LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC podrán imponer las multas contempladas 
en el presente contrato. 

d) Si el CONTRATISTA no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 
en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente 
contrato. 

e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto 
de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en 
el presente Contrato. 

f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir 
durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones 
derivadas del Contrato. 

g) En cualquier caso, de modificación de este Contrato, el CONTRATISTA se obliga a 
obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio 
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por 
el CONTRATISTA en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
garantía y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 

- Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Contratista no cumple(n) con los requisitos señalados en 
el presente Capítulo en cualquier momento, ya sea la ejecución y/o liquidación del Contrato, LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC solicitarán la 
corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial que no podrá exceder de 
cinco (5) días. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no entregue la(s) garantía(s) 
debidamente modificado(s) a satisfacción de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – USPEC o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones 
no satisfacen las observaciones formuladas por LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS 
Y CARCELARIOS – USPEC éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el CONTRATISTA 
e impondrá las multas de que trata el Contrato. 

- Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el presente 
contrato LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC harán 
exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si 

la presente contratación esta cobijada por acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente con 
el Estado Colombiano, conforme a los requisitos que a continuación se establecen: (Ver Manual de 
Colombia Compra Eficiente USPEC entidad estatal especial). 

Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (si) 
si la cuantía se encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo 
y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto. 
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Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar 
(SI) si la Entidad se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio 
respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no cobija a la Entidad. 

Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras públicas: En esta 
casilla se debe marcar (SI) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en el Acuerdo 
Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada 
al respecto. 

Así las cosas, para que un bien y/o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capítulo de compras 
públicas de algún tratado de libre comercio o acuerdo internacional debe cumplir con los tres requisitos 
anotados anteriormente, para lo cual deberá señalar, si el bien o servicio a contratar se encuentra cobijado 
por alguno de los acuerdos descritos a continuación: 

 

 
PAÍS 

ENTIDA

D 

ESTAT

AL 

INCLUI

DA 

VALOR DEL 

PROCESO

 D

E 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR  

AL 

UMBRAL

 DE

L ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE

 A

L 

PROCESO

 D

E 

CONTRATACIÓN 

PROCESO 

 DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR  

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

 
Alianza 

Pacifico 

Chile  
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO 

México 

Perú 

Canadá NO N/A N/A N/A 

Chile NO NO N/A N/A 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados ALEC NO N/A N/A N/A 

Estados Unidos NO N/A N/A N/A 

México N/A N/A N/A N/A 

Israel SI NO NO NO 

 
Triángulo 

Norte 

El Salvador N/A N/A N/A N/A 

Guatemala N/A N/A N/A N/A 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea – Reino 
Unido e 

Irlanda del Norte 

 
NO 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

Decisión 439 de 1998 – 
CAN 

SI SI SI SI 

 

 
a. INTERVENTORÍA: 

 
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 83 reza lo siguiente: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, 

17. OTROS REQUERIMIENTOS 
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de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.” 

 
Así ́ pues, la supervisión del contrato de obra ejercida por la USPEC, en cabeza de la - Dirección de 
Infraestructura y a través de la subdirectora de Construcción y Conservación, o quien haga sus veces, o 
quien con posterioridad designe el ordenador del gasto las cuales se apoyarán en el desempeño de los 
funcionarios del área o en contratistas de prestación de servicios profesionales, quienes deberán cumplir 
con los deberes, obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y 
la Ley 1474 de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual de Supervisión de la USPEC vigente. 

La supervisión deberá́ velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 202 y 828 de 2003 
relacionadas con el cumplimiento de parte del contratista de obra, de todas las obligaciones frente al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales. 

La supervisión no podrá́ eximir o modificar ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contratista. 
 

En situaciones en las que la vigilancia y el control llevados a cabo por el interventor contratista no se inicien 
en su ejecución, se suspendan temporal o definitivamente, la supervisión asumirá estas responsabilidades 
en su totalidad para todos los aspectos administrativos, financieros, legales y de pago. 

b. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 

De acuerdo a la tipología contractual, el contrato que se debe celebrar corresponde a un CONTRATO DE 
OBRA, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015 
y demás disposiciones legales vigentes en lo que sean compatibles. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026). 
 

Responsables, 
 

FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ 

DIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 

 
El presente Estudio Previo se elabora con el insumo del ANEXO TECNICO, remitido por la Dirección de Infraestructura mediante memorando 

I-2026-001892. Adicionalmente los aspectos de experiencia habilitante, fueron elaborados por los estructurados técnicos del proceso 

(componente técnico), los cuales hacen parte integral del presente documentos y son de su completa responsabilidad. 

 

Elaboró: Andrés Rojas Carreño – Contratista  DIGECO  – Componente  Jurídico.  

Elaboró: Vicky Lorena Velasquez Ramirez – Profesional DIGECO– Requisitos Técnicos habilitantes y ponderables.  .  

Elaboró: Juan Pablo Castro Cediel– Contratista DIGECO DIGECO – Componente  Financiero  

Revisó: Albely Tovar Gonzalez – Coordinadora Grupo Precontractual - DIGECO  

 

 

 


