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EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE

(Empresa Industrial y comercial del Estado)
NIT: 901831522-7

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PROCESO DE CONTRATACION:

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS TIPO MOTO Y CAMIONETA ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA Y QUE
PRESTAN EL SERVICIO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL DEL
ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CMC-037-2026, CELEBRADO ENTRE
EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es
una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante
decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personeria juridica, autonomia
administrativa, financiera, juridica y contractual, asi mismo cuenta con patrimonio
propio y capital independiente y tiene por objeto: “... obtener recursos, con Entidades
Publicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de
apoyo logistico e institucional en el disefio, gestion, promocidn, ejecucién y financiacién
de obras de infraestructura y de desarrollo territorial.”.

El Capitulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Articulo 68. Entidades
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos publicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
sociedades publicas y las sociedades de economia mixta, las superintendencias y las
unidades administrativas especiales con personeria juridica, las empresas sociales del
Estado, las empresas oficiales de servicios publicos y las demds entidades creadas por
la ley o con su autorizacién, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestaciéon de servicios publicos o la realizaciéon de actividades
industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio propio. Como drganos del Estado aun cuando gozan de autonomia
administrativa estan sujetas al control politico y a la suprema direccién del érgano de
la administracion al cual estan adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sefialadas en la Constitucion
Politica, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura
organica y a sus estatutos internos.

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regimenes especiales por
mandato de la Constitucion Politica, se someterdn a las disposiciones que para ellos
establezca la respectiva ley.

Paragrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del articulo 210 de la Constituciéon
Politica, el régimen juridico aqui previsto para las entidades descentralizadas es
aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas
por la Constitucion y la ley a las autoridades del orden territorial.

Paragrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como

objetivo desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas, se sujetaran a la Legislacion
de Ciencia y Tecnologia y su organizacion sera determinada por el Gobierno Nacional.
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Paragrafo 3. Lo dispuesto en el presente articulo no se aplica a las corporaciones civiles
sin animo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente,
creadas por la Ley 99 de 1993.

Articulo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestiéon
econémica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que
consagra la ley, y que retinen las siguientes caracteristicas:

a. Personeria juridica;

b. Autonomia administrativa y financiera;

c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos ptblicos comunes,
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o
servicios, y contribuciones de destinacion especial en los casos autorizados por la
Constitucion. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podra
estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.

A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economia
mixta, se les aplicara en lo pertinente los articulos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17,
27,numerales 2, 3,4, 5,y 7,y 183 de la Ley 142 de 1994.

Paragrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la informacién
comercial se aplicardn a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”.

Articulo 86. Autonomia administrativa y financiera. La autonomia administrativa y
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercera conforme
a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se cefiiran a la ley o
norma que las cre6 o autorizé y a sus estatutos internos; no podran destinar cualquier
parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en
sus estatutos internos; ademas de las actividades o actos alli previstos, podran
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del
objeto asignado”.

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el articulo 2 de
la Constitucion Politica de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
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derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.

La Constitucién Politica en su Articulo 113, establece que los diferentes érganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizaciéon
de sus fines.

El articulo 209 de la Constitucion Politica, preceptia: “la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracién publica, en todos sus 6rdenes,
tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefiale la ley”.

Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsion
politica, éste reconoce la autonomia de las entidades territoriales y sabe que para hacer
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralizacion, la delegacion
y la desconcentracién administrativa.

De conformidad con el Manual de Contratacidon de La Empresa de Desarrollo Territorial
de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolucion 01
del 24 de mayo del 2024, el cual dispone en el articulo cuarto: Reglas de planeacion.
Todos los procedimientos de seleccion realizados por la Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, se efectuaran de
conformidad con las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y
estaran precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal
previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la
contratacién; y de (iii) un andlisis de condiciones de mercado y de los demas requisitos
legales de ejecucion contractual aplicables.

Asi mismo y en virtud del principio de planeacién, todo proceso contractual tendra que
haber sido planificado desde la necesidad de la prestaciéon de un servicio y por ello es
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratacion y
los alcances que pretende la entidad con la descripcion detallada de sus fundamentos.

En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y
el Norte de Antioquia - Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades
de caracter publico y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o
administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro
personal adscrito o contratistas externos.
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Es asi, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas
de derecho publico o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un
adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logistico que permita
a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una
de las labores encomendadas.

Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4
del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de
2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia -
Edenorte, le es permitido por su naturaleza juridica la celebracién de contratos
interadministrativos de manera directa con otras entidades publicas, siempre que las
obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Ahora bien, Los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana "FONSET", fueron creados por la Ley 418 de 1997
prorrogada modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010,1738 de 2014 y

Decreto Compilatorio 1066 de 2015, los cuales desarrollan los planes,
programas, proyectos y estrategias contemplados en el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana — PISCC y las metas contenidas
en el Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en cuenta los planes de
inversion que son definidos y aprobados por los miembros del Comité de
Orden Publico, segun lo sefalado en el Decreto 106 del 31 de mayo de
2012.

Asi mismo, el Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual
“se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior” estipulé en el articulo 2.7.1.1.17 las entidades que integran los
Comités Territoriales de Orden Publico, asi:

“Articulo 2.7.1.1.17. (...) “El Comité estara integrado, de acuerdo con
la representacion de fuerza publica, organismos de seguridad y
policia judicial que operen en el respectivo departamento o
municipio, por el Comandante de la Guarnicion Militar o quien haga
sus veces 0 su delegado, el Comandante de la Policia, el Director
Seccional la Unidad Nacional de Proteccion (UNP) o su delegado
operativo y/o la Unidad Administrativa Especial Migracién Colombia,
segun corresponda, Director Seccional del Cuerpo Técnico
Investigacion (CTI) la Fiscalia General de la Nacion, el Gobernador
o el Alcalde Municipal, segun el caso o como su delegado el
Secretario de Gobierno o quien haga sus quien lo presidira.”

I @Direccion: Calle 11 Nro. 9 - 38 Codigo Postal: 051810
= @ Teléfono: (57) (4) 8645161 Fax: 8645161

¥ @ Email: alcaldia@angostura-antioquia.gov.co
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Que la Administracion Municipal de Angostura (Antioquia), tiene como
propésito principal dirigir la implementacion de politicas, planes, programas
y proyectos de convivencia y seguridad ciudadana en el Municipio, en aras
de brindar los instrumentos y herramientas idoneas y efectivas para la
proteccion de los derechos de sus ciudadanos y la disminucion de los
indices delictivos en la ciudad, lo que pone de presente la dimensién del
Municipio, sus responsabilidades, asi como para el cometido y
cumplimiento de las diversas obligaciones que surgen en el marco de sus
atribuciones y competencias del orden constitucional y legal.

Que en el marco de sus atribuciones y competencias, la Administracion
Municipal de Angostura (Antioquia) requiere realizar el Suministro de mano
de obra y repuestos para el mantenimiento de vehiculo tipo moto y camioneta
adscrito a la fuerza publicay que prestan el servicio para la seguridad ciudadana
y control del orden publico en el Municipio de Angostura denominado
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA, los cuales seran destinados al EJERCITO NACIONAL,
guienes ejercen actividades de control, operativos en el area rural y
corregimiento Llanos de Cuiva, asi como de preservacion del orden publico
y las condiciones minimas de seguridad y tranquilidad publica, en Ia
jurisdiccion del municipio.

El Municipio de Angostura Antioquia, pretende mediante la contratacién de
minima cuantia, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para la
preservaciéon de la seguridad, contratar el suministro de mano de obra, y
repuestos para el mantenimiento de motos y camioneta adscritos al parque
automotor de la fuerza publica (Batallon de artilleria N24) que acceden al
municipio para ayudar a controlar el orden publico, donde una presencia de
grupos armados al margen de la ley pueden representar una amenaza para la paz
y tranquilidad de la sociedad angostureiia.

Esta situacidon hace que el municipio tenga de manera imperiosa que redoblar
esfuerzos con la fuerza publica para controlar el orden y la seguridad en la zona
urbana, en el corredor vial, el corregimiento Llanos de Cuiva y veredas, con el
objetivo de llegar a todos los rincones del territorio jurisdiccion del Municipio de
Angostura, y esto se hace a través de los vehiculos, para poderse movilizar y
cumplir su fin. El uso de estos vehiculos, produce un desgaste natural en ellos, lo
cual genera una necesidad de realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos que se vayan generando, los cuales se contrataran de conformidad
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, segun sea el caso.

El parque automotor que utiliza el Ejército Nacional en el Municipio de Angostura
estd compuesto por varios vehiculos, precisando que ocasionalmente se deben
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incluir otros automotores en los mantenimientos correctivos y preventivos, con la
condicién de que sean de la Fuerza Publica, que prestan sus servicios de seguridad
en el municipio de Angostura.

El plazo pactado de conformidad con las necesidades iniciales diagnosticadas sera
desde la firma del Acta de inicio y hasta 1 mes de ejecucién, donde se realizard el
mantenimiento al vehiculo descrito en la ficha técnica del presente estudio previo.

Igualmente, en Comité Territorial celebrado el pasado mes de mayo de 2026, se
Proyectd y aprobd en Plan Operativo Anual de Inversiones del Fondo de Seguridad
Territorial para la vigencia 2026, que contiene lo relacionado con las ejecuciones
de que trata la Ley 418 de 1997 y dentro de ellas se incluyd el mantenimiento al
parque automotor adscrito a la Fuerza Publica.

El mantenimiento de vehiculos para Ejército Nacional que se van a
contratar mediante la ejecucidn del presente proceso contractual, fueron
solicitados y aprobados en acta No 02 de comité de orden publico realizado
el 08 de mayo de 2026 por la fuerza publica, para que con los recursos del
FONSET de la vigencia se suministren a la entidad con el objetivo de
colaborar en el cumplimiento

misional de la Fuerza Publica y lograr asi el cumplimiento misional de la
institucion con las condiciones Optimas para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana de todos los habitantes del Municipio de Angostura.

Concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

NOMBRE DEL Fortalecimiento de la convivencia y la Seguridad Ciudadana en el
PROYECTO Municipio de Angostura.

CODIGO BPIN 2024050380010

SECTOR Gobierno Territorial

EJE PLAN DE Juntos Si Es Posible Un Buen Gobierno Con Participacion
DESARROLLO Ciudadana Incluyente

PROGRAMA Fortalecimiento de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana

El municipio contratara con uno de los proveedores de esta clase de productos
gue garantice que los precios sean los del mercado para esta clase de bienes.

El municipio de Angostura celebr6 el Convenio CMC-037-2026, con EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL 'Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE,
el cual establece, las obligaciones, asi: El objeto del contrato es “suministro de
mano de obra y repuestos para el mantenimiento de vehiculos tipo moto y
camioneta adscrito a la fuerza publica y que prestan el servicio para la seguridad
ciudadana y control del orden publico en el municipio de angostura’.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO:

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TIPO MOTO Y CAMIONETA ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA Y QUE PRESTAN EL SERVICIO
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CMC-037-2026,
CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

Para el desarrollo del presente contrato, el proponente debera desarrollar las
siguientes actividades:

Revisar el presupuesto adjunto a la propuesta

3.1.CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel)
Grupo (D) Componentes y
suministros
Segmento 25 00 00 00 REPUESTOS
Eamili 5517 00 00 VEHICULOS Y
amiia MOTOCICLETAS
Clase 25172100
ITEM DESCRIPCION ACTIVO
1 ET-01810 MOTOCICLETAS DE 200 A 300 CC TRA-1 MOTOCICLETAS
2 ET-01700 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PLATON TRA CAMIONETAS
3 CAMIONETA CHEVROLET COLORADO CAMIONETAS
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EDENORTE

Fropresa de Desarollo Teriloria da Yarumely el Nor e de Antioquia

| ARBOL DE LEVA

BALINERA RUEDAS

BOCINA (PITO)

BOMBILLO DIRECCIONALES
BOMBILLO LUZ LED DE ALTA Y BAJAS
BOMBILLOS HALOGENOS
BOMBILLOS STOP

BUJIA

DIRECCIONALES

DISCO DE CLUTCH

DISCO DE FRENO 25 : ‘
ESPEJO
FAROLA
KIT DE ARRASTRE |
col e e :

PASTILLAS DE FRENO (JUEGO)

PERA DE FRENO DELANTERO

PERA DE FRENO TRASERO

KIT CILINDRO PISTON

RESORTE FRENO TRASERO

KIT RETENEDORES

RETENEDORES DE BARRA TELESCOPICA
RODAMIENTOS DELANTEROS
RODAMIENTOS TRASEROS
SEPARADORES DE DISCOS

STOP (JUEGO)

SWITCH ENCENDIDO

TACOMETRO

CAMBIO Y/O REPARACION

ARBOL DE LEVA

CAMBIO YO REPARACION

BALINERA RUEDAS

CTAMBIO Y/O REPARACION

BOCINA ( PITO)

CAMBIO Y/O REPARACION

BOMBILLO DIRECCIONALES

CAMBIO Y/O REPARACION

BOMBILLO LED LUZ ALTA

CAMBIO Y/O REPARACION

BOMBILLO LED LUZ BAJA

CAMBIO Y/O REPARACION

BOMBILLOS STOP

CAMBIO Y/iO REPARACION

BUJIA

CAMBIO Y/O REPARACION

DIRECCIONALES

CTAMBIO YO REPARACION

DISCO DE CLUTCH

CAMBIO Y/O REPARACION

DISCO DE FRENO

CAMBIO YO REPARACION

ESPEJO

CAMBIO Y/iO REPARACION

FAROLA

< o YO R. =

KIT DE ARRASTRE

CAMBIO YiO REPARACION

[==l]

CAMBIO Y/O REPARACION

PASTILLAS DE FRENC (JUEGO)

CAMBIO Y/O REPARACION

PERA DE FRENO DELANTERO

CTAMBIO Y/iO REPARACION

PISTOMN

CAMBIO Y/iO REPARACION

RADIOS RIN

CAMBIO Y/O REPARACION

RESORTE FRENO TRASERO

CAMBIO Y/O REPARACION

RETENEDORES

CTAMBIO Y/iO REPARACION

RETENEDORES DE BARRA TELESCOPICA

CAMBIO Y/O REPARACION

RODAMIENTOS DELANTEROS

= o Yo RACION

RODAMIENTOS TRASEROS

CAMBIO YO REPARACION

SEPARADORES DE DISCOS

CTAMBIO Y/fO REPARACION STOP (JUEGO)

CAMBIO Y/O REPARACION SWITCH ENCENDIDO

DESPINCHADA MOTO

REPARACION LAMINA ¥ PINTURA EN CABINA GENERAL VEHICULO COMPLETO

REPARACION LAMINA ¥ PINTURA EN CABINA GENERAL POR PIEZAS

REWVISION ¥ REPARACION SISTEMA ELECTRICO

e ]

CAMIONETA COLORADO

2 CAMIONETA DMAX
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JUEGO DE BANDAS FRENO

BOSTER O SUAVIZADOR DE FRENO

BOMEBA DE FRENO

CILINDROS DE FRENO (DELANTEROS, TRASEROS)

GUAYA DE FRENO DE MANO

RODAMIENTOS (INTERNOS, EXTERNOS)

BUJES DE TUERAS (SUPERIOR, INFERIOR)

BALINERA CARDAN

CRUCETAS DE CARDAN

BOMBA DE EMBRAGUE (SUPERIOR, INFERIOR)

KIT DE EMBRAGUE (DISCO, BALINERA, PRENSA)

CORREA DE ACCESORIOS Y TENSOR

TERMOSTATO

INYECTORES DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE INYECCION

JUEGO DE PLUMILLAS

ARRANQUE

ALTERNADOR

PITO

BOMBILLOS (ALTAS Y BAJAS)

BOMBILLOS DIRECCIONALES

BOMBILLOS DE FRENO

BOMBILLOS DE REVERSA

FAROLAS DELANTERAS (1IZQUIERDA, DERECHA)

TROMPO DE FRENO

FLASHER DIRECCIONALES

STOP (IZQUIERDO, DERECHO)

RETROVISORES (IZQUIERDO, DERECHO)

TERMINALES DE DIRECCION

ROTULAS (SUPERIOR, INFERIOR)

RETENEDORES

HOJAS DE MUELLE TRASERO

ALARMA Y BLOQUEO CENTRAL

AMORTIGUADORES (DELANTEROS, TRASEROS)

VIDRIO PANOI}AMLCOV :
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CAMEIO Y/O REPARACION GUAYA DE FRENO DE MANO

CAMBIO Y/O REPARACION RODAMIENTOS (INTERNOS, EXTERNOS)

CAMBIO Y/O REPARACION BUJES DE TUERAS (SUPERIOR, INFERIOR)

CAMBIO ¥/O REPARACION PINTURA POR PIEZAS EN CABINA

CAMBIO ¥/O REPARACION PINTURA EN CABINA GENERAL DEL VEMICULO EN CABINA

CAMBIO Y/O REPARACION BALINERA CARDAN

CAMBIO Y/O REPARACION CRUCETAS DE CARDAN

CAMBIO Y/O REPARACION BOMBA DE EMBRAGUE (SUPERIOR, INFERIOR)

CAMBIO Y/O REPARACION KIT DE EMBRAGUE (DISCO. BALINERA, PRENSA)

CAMBIO ¥/O REPARACION CORREA DE ACCESORIOS ¥ TENSOR

CAMBIO Y/O REPARACION TERMOSTATO

CAMBIO ¥/O REPARACION INYECTORES DE COMBUSTIBLE

Cs O Y/O REPARACION BOMBA DE INYECCION

CAMBIO ¥/O REPARACION JUEGO DE PLUMILLAS

CAMBIO Y/O REPARACION ARRANQUE

CAMBIO ¥/O REPARACION ALTERNADOR

CAMBIO ¥/O REPARACION PITO

CAMBIO ¥/O REPARACION BOMBILLOS (ALTAS ¥ BAJAS)

CAMBIO Y/O REPARACION BOMBILLOS DIRECCIONALES

CAMBIO Y/O REPARACION BOMBILLOS DE FRENO

CAMBIO ¥/O REPARACION BOMBILLOS DE REVERSA

CAMBIO ¥/O REPARACION FARDLAS DELANTERAS (IZQUIERDA, DERECHA)

CAMBIO ¥/O REPARACION TROMPO DE FRENO

CAMBIO Y/O REPARACION FLASHER DIRECCIONALES

CAMBIO Y/O REPARACION STOP (ZQUIERDO, DERECHO)

CAMBIO ¥/O REPARACION RETROVISORES (IZQUIERDO, DERECHO)

CAMBIO ¥/O REPARACION TERMINALES DE DIRECCION

CAMBIO Y/O REPARACION ROTULAS (SUPERIOR, INFERIOR)

CAMBIO Y/O REPARACION RETENEDORES

CAMBIO ¥/O REPARACION HOJAS DE MUELLE TRASERO

CAMBIO Y/O REPARACION ALARMA ¥ BLOQUEO CENTRAL

CAMBIO Y/O REPARACION AMORTIGUADORES (DELANTEROS, TRASEROS)

CAMBIO ¥/O REPARACION VIDRIO PANORAMICO

CAMBIO ¥/O REPARACION MODULO DE LA SIRENA

CAMBIO Y/O REPARACION BOCINA

CAMBIO ¥/O REPARACION MOTOR ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

CAMBIO ¥/O REPARACION DISCOS DE FRENO

CAMBIO Y/O REPARACION MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

CAMBIO Y/O REPARACION SENSOR DE TEMPERATURA

CAMBIO Y/O REPARACION BASE FILTRO BOMBRIL

| CAMBIO Y/O REPARACION FAN CLUTCH

| CAMBIO Y/O REPARACION TAPA DE RADIADOR

- CAMBIO Y/O REPARACION BOMBA DE VACIO

CAMBIO Y/O REPARACION BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA

CAMBIO ¥/O REPARACION CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA

CAMBIO Y/O REPARACION FILTROS DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

CAMBIO ¥/O REPARACION TURBO COMPRESOR

CAMBIO Y/O REPARACION BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO

CAMBIO Y/O REPARACION BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA

CAMBIO ¥/O REPARACION TERMINALES BARRA ESTABILIZADORA

CAMBIO Y/O REPARACION ESPARRAGOS CON TUERCA

CAMBIO ¥/O REPARACION FUSIBLES

4 O ¥/O REPARACION RELEVADORES DE CORRIENTE

CAMBIO ¥/O REPARACION EXPLORADORAS

CAMBIO ¥/O REPARACION BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE

L= O YO 10N BRAZO AXIAL DE DIRECCION

CAMBIO Y/O REPARACION CARDAN TRANSMISION 4X4

CAMBIO Y/O REPARACION SOPORTE DE MOTOR

CAMBIO Y/O REPARACION SOPORTE CAJA DE CAMBIOS

CAMBIO Y/O REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO

CAMBIO Y/O REPARACION EMPAQUES DEL EXOSTO

CAMBIO ¥/O REPARACION CUERPO DE ACELERACION

ALINEACION ¥ BALANCEO

CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE

CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS

SINCRONIZACION ¥ CALIBRACION SISTEMA DE INYECCION

REVISION Y/O REPARACION SISTEMA ELECTRICO LUCES

REVISION Y/O REPARACION SISTEMA ELECTRICO ENCENDIDO

REVISION Y/O REPARACION SISTEMA ELECTRICO MOTOR

REPARACION COJNNERIA

ELABORACION LOGOS INMANTADOS DE INDENTIFICACION EJERCITO ALCALDIA

1 DE ESCANER

SONDEO ¥ MANTENIMIENTO DE RADIADOR

REPARACION ¥/O MANTENIMIENTO SISTEMA TURBO ALIMENTADOR
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1 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22140 BCU48G 2022
2 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22142 BCUS0G 2022
3 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22496 ZPV58F 2022
4 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22497 ZPV59F 2022
5 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22498 ZPV60F 2022
6 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22495 ZPVG1F 2022
? 4 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22499 ZPVE2F 2022
8 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22500 ZPV63F 2022
=] MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22503 ZP\VB4F 2022
10 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22501 ZPV6S5F 2022
1 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22502 ZPVE6F 2022
12 MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS F22504 ZPV6T7F 2022
13 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 F18299 VMUS7E 2018
14 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 F18296 VMUB4E 2018
15 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 F18298 VMUSGE 2018
16 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 F17219 RVH39D 2017

2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP Fecha Valor
132 25/06/2026 $49.000.000

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de TREINTA'Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTO CINCUENTA'Y CINCO PESOS ($
38.970.855,00) IVA incluido

3. PLAZO

EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CINCO (05) MESES,
CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL
PLAZO DE EJECUCION NO PODRA SUPERAR LA FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CMC-037-2026, CELEBRADO ENTRE
EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

4. FORMA DE PAGO

El contratante pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal dentro de las sesenta (60) dias siguientes al recibo a satisfaccién de su
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cuenta de cobro o factura por ACTAS PARCIALES DE AVANCE, segun las liquidaciones
realizadas entre el contratista, el supervisor del contrato.

Dichos desembolsos seran realizados de acuerdo a los dineros pactados a través de la
propuesta presentada por el contratista y aprobada por la empresa, a la respectiva
liquidacion de acuerdo al recibo a satisfaccién por parte del supervisor designado,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:

a. Presentacion de cuenta de cobro o factura legal.

b. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los demas
parafiscales.

Por su parte el supervisor del contrato debera llevar control mediante actas de entrega
de los materiales solicitados al proveedor. Asi mismo debera verificar el cumplimiento
para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Nota 1: Los anteriores pagos se efectuaran de acuerdo con la aprobacién del Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito
minimo con las normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto
Tributario.

Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusion al objeto y nimero
del contrato.

Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y
entregarse al supervisor o interventor.

NOTA: La supervision por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda
la documentacion soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el
contratista.

Los pagos se haran mediante transferencia electrénica, previa presentacion de la
certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensidén y salud, asi como
los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensacion familiar, cuando a ello hubiere
lugar.

La transferencia electronica o consignaciéon para la cancelaciéon de cuentas, la hara
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su
nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente los pagos que
la EDENORTE efectué.

En todo caso, el pago estard sujeto a la planeacién financiera de EDENORTE, el
Supervisor designado solo aprobardn el pago de aquellas actividades que sean
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comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido
debidamente ejecutadas por el contratista.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones Generales

a) Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto
contractual.

b) Firmar el contrato electrénicamente en SECOP II, a mas tardar dentro de un (01)
dia habil siguiente a la adjudicacién del contrato a través de SECOP II.

c) Publicar en la plataforma del SECOP II las facturas, informe de actividades, pago
de la seguridad social y demas documentos que se deriven del mismo contrato
(de acuerdo a lo indicado por la Secretaria de Hacienda Municipal), ademas de
realizar todas las actuaciones en forma oportuna, que exija la misma (La
publicaciéon en el SECOP II de dichos documentos quedan supeditados al
protocolo que estime conveniente la respectiva secretaria).

d) Publicar (o presentar) en el item 7 - ejecucion, el RUT ACTUALIZADO para
efectos de realizar el primer pago.

e) Colaborar con la empresa EDENORTE, para que el objeto del contrato se cumpla
y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.

f) Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato y/o que se adquirida por motivos del
desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado el contrato.

g) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, de conformidad con el articulo 9 de l1a Ley 828 de 2003 y el articulo
23 delaLey 1150 de 2007.

h) Con la suscripciéon del contrato, el Contratista declara que no se encuentra
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el
Articulos 8° modificado por laley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993
y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara
conforme ala Ley.

i) Presentar la documentacién requerida para el perfeccionamiento del contrato
segun el formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestacion de
servicios”, manifestando ademas bajo la gravedad de juramento, que no se
encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
ni para desarrollar sus funciones.

j) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y
econdmica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por
escrito a la Alcaldia del municipio de Campamento.

k) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucidn del
contrato al supervisor del mismo.
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1) Garantizar la prestacion del servicio segun las condiciones implementadas por
la entidad municipal.

m) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y
vigilancia del contrato y las demas que sean inherentes al objeto de la presente
contratacion.

n) Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir
de las autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.

0) Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion
y legalizacion del contrato.

p) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4)
meses mas y presentarse al municipio de Campamento en el momento en que
sea requerido por el mismo para la suscripcién de la correspondiente Acta de
Liquidacién o la firma de cualquier documento relacionado con el proceso
contractual.

q) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningdn tipo
de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.

r) Informar oportunamente de cualquier peticién, amenaza de quien actuando por
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algtiin acto u ocultar hechos
que afecten los intereses del MUNICIPIO o de los fondos a su cargo.

s) Defender en todas sus actuaciones los intereses de la empresa EDENORTE y de
los fondos a su cargo segin corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas
las etapas contractuales.

t) Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo (cuando aplique).

u) Presentar los informes y/o documentos que le indique el supervisor y
especialmente los sefialados en el Numeral 4 “Valor estimado, plazo de ejecuciéon
y forma de pago del contrato”.

v) Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentacion y tramites
realizados en cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no
hacer publica dicha informacién sino ademas su adecuada manipulacién.

w) Guardar total reserva de la informacion que por razén del servicio y desarrollo
de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldia Municipal de
Campamento y de la empresa EDENORTE y solo salvo expreso requerimiento de
autoridad competente podra ser divulgada.

x) Las demas que por Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno.

Obligaciones Especificas:
a) Suministrar a todo costo los articulos requeridos por la entidad y que se
encuentran establecidos en el presupuesto oficial y con las caracteristicas

indicadas en la ficha técnica, en las cantidades requeridas de acuerdo a la
demanda, dentro del tiempo estipulado y, en general, de conformidad con las
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especificaciones solicitadas contenidas en los estudios previos y en el pliego de
condiciones.

b) Entregar los suministros objeto de compra completamente nuevos, originales y
de marcas reconocidas en el mercado, en las condiciones, modos y plazos
determinados cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y
contratadas, aptas para la prestacion del servicio requerido. Todo suministro
debera ser entregado donde indique el supervisor del contrato para su revision,
aceptacion e ingreso al inventario. Sin lo anterior, la entidad no reconocera pago
alguno.

c) Suministrar de materiales y/o elementos totalmente nuevos, con minimo un afio
de garantia. NO SE ACEPTAN MATERIALES DE SEGUNDA O
REMANUFACTURADOS.

d) Recibir instrucciones del supervisor del contrato sobre los tiempos, modos y
lugares de entrega de los bienes contratados. Bajo ningun criterio el contratista
podra negarse a realizar las actividades en los lugares, fechas y horas indicadas.

e) Contar con establecimiento publico en jurisdiccion del municipio de
Campamento - Antioquia para facil y rapido despacho de materiales. Lo anterior
sera demostrable a través de la presentacion del certificado de existencia y
representacion legal o la matricula mercantil.

f) Iniciar de manera inmediata la entrega de materiales y/o elementos requeridos
una vez se le informe de dicha necesidad.

g) Suministrar materiales y/o elementos de la mejor calidad, que cumplan con las
normas ICONTEC.

h) Garantizar el transporte del suministro bajo su propia cuenta y riesgo hasta el
lugar indicado por la empresa.

i) El contratista garantizara que, una vez solicitado el suministro por parte del
supervisor del contrato, realizara la entrega en los tiempos establecidos en el
contrato, de lunes a domingos (incluyendo festivos).

j) Reemplazar en caso de dafio parcial o total de alguno o varios de los elementos
entregados, por otro de iguales o mejores caracteristicas de acuerdo con la
atencion de pedidos (urgentes, normales y generales) sefialados en la obligacion
subsiguiente

k) Para efectos de dar cumplimiento a la necesidad del servicio, se requiere el
cumplimiento de las condiciones sefialadas en el presente proceso con el fin de
suplir las necesidades de manera agil y oportuna.

1) El contratista debera designar un funcionario de forma permanente, quien sera
el encargado de coordinar los requerimientos de la entidad contratante.

m) El tiempo maximo para la entrega del suministro requerido se establecera de
acuerdo a los siguientes items:

- Pedidos urgentes atendidos y entregados en menos de dos (2) horas
habiles después de recibida la solicitud.

- Pedidos normales atendidos y entregados en menos de seis (6) horas
habiles después de recibida la solicitud.
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- Pedidos generales atendidos y entregados maximo en menos de dos (2)
dias habiles después de recibida la solicitud.

n) El contratista garantizard durante la ejecucion del contrato, si se hace necesario
el suministro de algiin material y/o elemento no contemplado en el presupuesto
oficial, se procedera a establecer el costo de este.

0) En caso que el contratista incumpla los tiempos establecidos en demoras
injustificadas para el suministro, se determinara como sanciéon previo
agotamiento de un debido proceso administrativo.

p) Contar con el personal idéneo y competente, el cual debe cumplir con las
obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades contenidos para la ejecucién
del contrato.

q) Cumplir con las politicas de seguridad y los procedimientos que se deben tener
en cuenta en cuanto al suministro a proveer.

r) Acatar las é6rdenes impartidas por el supervisor del contrato durante la
ejecucion del contrato.

s) Cumplir con lo estipulado en la resolucién 042 del 5 de mayo de 2020 respecto
a la facturacion electrénica (Cuando aplique).

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el
estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligaciéon de advertir y
recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del
objeto contractual.

Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

Ejercer la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato.

Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el

contrato sea idéneo.

Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y

anomalias que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este

contrato.

g. Brindar el acompafiamiento necesario para adelantar las actividades
relacionadas con el objeto del contrato.

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del
equipo profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del
contrato.

i. Las demas que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato

> a0 o

-

7. MODALIDAD DE SELECCION
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La modalidad de seleccién que se aplicara es “CONTRATACION DIRECTA, en atencién
al presupuesto oficial y de conformidad con el ARTICULO 21° - Contratacion directa del
Manual Interno de Contrataciéon de EDENORTE, que establece:

“La Empresa podra contratar directamente sin necesidad de contar con varias
ofertas y solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en
los siguientes casos, (...) a. Las érdenes de compra de bienes y de prestacion de
servicios cuyo valor sea inferior a quinientos salarios minimos mensuales legales
vigentes (500 SMLMV);

PARAGRAFO 22. Cuando se trate de un contrato derivado para la administracién
de recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podra
realizar contratacion directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el
presente manual, esto siempre y cuando no supere los limites de cuantia
establecidos

8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El articulo 5 del Manual de Contratacion de EDENORTE (Resolucién 01 del 24 de mayo
de 2024), determina, que EDENORTE establecera, en el estudio de necesidad,
conveniencia y oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluaciéon
que permitan la mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus
delegantes.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccion objetiva, los
siguientes seran los criterios de participacion para el presente proceso de seleccion:

a) Capacidad Juridica;
b) Acreditacion de la experiencia.

Por tratarse de una contratacién directa, el presente proceso no contara con criterios
de evaluacion y/o ponderacion.

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE
debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 3000
SMLMYV, deber4 estar inscrita en el Registro Unico de Proponentes ~RUP-.

Para el presente proceso de seleccion NO es de caracter obligatorio la presentacién del

RUP, este debe estar actualizado y en firme de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015
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9. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por
el contratista; el contratista pagara a EDENORTE, a titulo de pena, una suma equivalente
al 10% del valor del contrato, suma que EDENORTE hara efectiva mediante el cobro de
la garantia Unica de cumplimiento o a su eleccién, de los saldos que adeude el
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripcién del contrato, si esto no fuere posible se cobrara por la via judicial. La
aplicacion de la pena pecuniaria no excluye la indemnizacién por perjuicios

10.MULTAS

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%)]
del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1.
del documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes
y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada
dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el
requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior| de personal colombiano,
causara multas equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.
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2. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el [supervisor
o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al
[0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

3. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién
del contrato en la fecha acordada.

4. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el
Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

5. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

6. Por cambiar el personal presentado a la [supervision o interventoria], sin la
aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato.

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a
[5] salarios minimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligacionesy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
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Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

11.CAUSALES DE TERMINACION

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las
siguientes causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato.
b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacién no implique renuncia
a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza
mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible
el cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del
término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demas causales sefialadas en la ley.

Terminacién unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante
terminara el contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situacion
parala cual se levantara un acta por parte de la entidad, supervisiéon e interventoria, en
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecucion del contrato y los
fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacion unilateral
en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista
serd el insumo base para la liquidacion definitiva del contrato.

12.LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién del Contrato se hard de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion de
este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos y
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de
liquidacion.

Si es del caso, para la liquidacion se exigird al CONTRATISTA la ampliacién de la
vigencia de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, responsabilidad civil, y las demas que se requieran para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del Contrato.
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Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del
contrato no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier
tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la
jurisdiccion contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

13.CESION DEL CONTRATO

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el
presente contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar a ningun titulo,
total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa
y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de
1993y el articulo 43 del Manual de contrataciéon de la EDENORTE

14.RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecucién del presente
contrato se refieren al incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice
en forma deficiente y que la prestacién del servicio tenga problemas de calidad y
cumplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasion de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas.

Los riesgos fueron tipificados y asignados segin la Matriz de Riesgos que se adjunta.

De acuerdo con la distribucion de la matriz no procederdn reclamaciones del
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por €], y, en
consecuencia, EDENORTE no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna,
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el contrato.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
EDENORTE no hara ningdn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
contrato

15.GARANTIAS
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De conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.3.1.1
y siguientes del Decreto 1082 de 2015, corresponde a la Entidad Estatal determinar,
con fundamento en el andlisis de riesgos realizado durante la etapa de planeacion
contractual, la procedencia y suficiencia de las garantias que amparen el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

En el presente caso, el objeto contractual consiste en la prestacion del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que conforman el parque
automotor, mediante la ejecucion de actividades sucesivas que seran solicitadas y
verificadas por la supervisidon de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Los
pagos se efectuaran unicamente contra la efectiva prestacién del servicio, previa
certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, circunstancia
que disminuye significativamente el riesgo de afectacion patrimonial para la
Entidad.

Asi mismo, del analisis efectuado se concluye que el contrato no contempla la
entrega de recursos publicos a titulo de anticipo o pago anticipado, no implica el
manejo de bienes o dineros de la Entidad por parte del contratista y las obligaciones
contractuales son de tracto sucesivo, de corta ejecucién y susceptibles de
verificacion permanente por parte de la supervision, lo que permite detectar
oportunamente cualquier eventual incumplimiento y adoptar las medidas
contractuales y legales correspondientes.

En consecuencia, atendiendo la naturaleza del contrato, su cuantia, la modalidad de
pago contra prestacion efectiva del servicio, la inexistencia de anticipo, la
posibilidad de ejercer un control permanente mediante la supervision y el bajo nivel
de riesgo identificado, EDENORTE considera técnicamente y juridicamente
procedente no exigir la constitucion de garantias, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, comerciales, fiscales, disciplinarias y penales a que haya
lugar en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La presente decision obedece al analisis particular de los riesgos del contrato y se
adopta en ejercicio de la facultad discrecional técnica que la normativa vigente
otorga a las entidades estatales para determinar la necesidad de exigir o no
mecanismos de cobertura del riesgo, dejando constancia de que dicha
determinacidon no compromete la adecuada proteccidn del patrimonio publico ni el
cumplimiento de los fines de la contratacidon estatal, en observancia de los
principios de planeacién, economia, responsabilidad, eficiencia y seleccion objetiva
previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

16.IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:
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El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse
por la ejecucidn del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio,
timbre y publicacion, si son del caso; el valor que ocasione la constituciéon de garantias,
asf como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la
utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes
(Estampilla Pro cultura, Pro hospital, Pro Adulto Mayor y demas establecidas por la
Administracién Municipal de Campamento).

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad
consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por
ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla.

Estampilla Pro cultura 1.5%
Estampilla Pro hospital 1.0%
Estampilla Pro anciano 4.0%
Estampilla Pro Familia 2.0%
Tasa pro deporte 2.5%

17.SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato estara a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien
debera Supervisar y controlar la accién del contratista, para verificar que se cumplan
las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas,
socioambientales, legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los
pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

Actividades de la Supervision:

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.

b) Elaborar las actas de pago e informes de supervision.

c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

d) Impartirinstrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad
el objeto contractual.

e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mencion.

f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner
en riesgo la adecuada ejecucion del contrato.

g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la
Entidad, los documentos e informacién necesarios para ser reportados en los
diferentes sistemas de informacion y plataformas establecidos por la ley.

h) Informar del incumplimiento en la ejecucién del objeto del presente contrato.

i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la
debida ejecucidn del contrato y realizar los informes se supervision parcial y
final.
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j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato.

k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el
clausulado del mismo.

1) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los
términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique
pactado inicialmente.

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademas del Gltimo informe parcial de
supervision, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion
fisica y financiera, asi como el cumplimiento global de las actividades
contratadas.

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan
afectar la ejecucion del contrato.

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos
asociados a la etapa de ejecucion del contrato.

q) Tener en cuenta el Manual de Supervision vigente de la Entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisién debe tener en cuenta
paralarealizacién del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, investigacion y
sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica, de
acuerdo al capitulo 72 “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcién en la
contratacién publica”, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria contractual, las
facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la
supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a
otros Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisién debe ceiiirse a lo
establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de EDENORTE o aquellos que
lo deroguen o modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE
PARTICIPACION

CONDICIONES Y REQUISITOS JURIDICOS

Inscripcion en SECOP II

Propuesta econ6mica

Fotocopia de cédula de ciudadania

Certificado de existencia y representacion legal
Camara de comercio actualizada
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6. RUT (Actualizado)

7. Certificado de no inclusién en el boletin de responsables fiscales de la
Contraloria General de la Republica (natural y juridica)

8. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacion, articulo 12 Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal
de las juridicas)

9. Certificado de antecedentes judiciales

10. Certificado de medidas correctivas

11. Certificado de delitos contra menores

12. REDAM

13. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y
Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas juridicas

14. Libreta Militar (Hombres menores de 50 afios de edad )

15. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades

16. Certificado de Multas y sanciones

17. Compromiso anticorrupcion

18. Certificacion Bancaria (Actualizada)

19. Certificado de experiencia para objetos similares al del presente proceso

OFERTA ECONOMICA

El valor de la oferta remitida por el proponente no podra superar el valor indicado por
la Entidad, el valor de la propuesta debera cubrir integramente los costos del
presupuesto estimado por la empresa y debera ser diligenciado por el oferente en su
propuesta econdmica, considerando los demas costos necesarios para el normal
desarrollo del contrato.

PUBLICACION DE DOCUMENTOS

La entidad publicara los documentos del proceso de Invitacién privada de oferta en el
SECOP II. La Entidad Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratacion, dentro de los tres (3)
dias siguientes a su expedicidn.

EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y JURIDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los
articulos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacion con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.
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Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de
este tipo de contrataciéon asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

EDENORTE

esa e Desarrollo Terilotia da Yarumely el Nor e de Anlioaguia

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la
tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.

La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del

mismo.

Dado en Yarumal a los veintiocho (28) dias del mes de junio de 2026.

Heddio W20 ?
N;{'ii‘:iLlA AZORALEI

Gerente General

Proyecto: Trian Castrillon Reviso: Natalla Mazo Balbin Aprobo: Natalla Mazo Balbin
Cargo: Cintratista. Cargo: Gerente General de Edenorie. Cargo: Gerente General de Edenorte.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacién que en el se plasmay ,
consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas
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