



Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 1 de 3
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
SASI- SVCH-SGG- 324-2026

OBJETO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRÓNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ VIGENCIA 2026

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

JULIO DE 2026





CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad	Fecha / Estado
Publicación del aviso de convocatoria pública	14-jul-2026
Publicación de estudios previos	14-jul-2026
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	14-jul-2026
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	22-jul-2026
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes y/o MiPymes	22-jul-2026
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	23-jul-2026
Fecha prevista de publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	24-jul-2026
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	24-jul-2026
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	24-jul-2026
Presentación de observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	27-jul-2026
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	28-jul-2026
Plazo máximo para expedir adendas	29-jul-2026
Presentación de Ofertas	29-jul-2026
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	29-jul-2026
Informe de presentación de Ofertas	30-jul-2026
Publicación del informe de verificación o evaluación	31-jul-2026
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	05-ago-2026
Apertura del sobre económico	06-ago-2026
Publicación del Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Entre los 3 días siguientes a la expedición del acto administrativo
Firma del Contrato	Tres (03) días hábiles a partir de la adjudicación





ALCALDÍA

San Vicente de Chucurí

Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 3 de 3
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

Actividad	Fecha / Estado
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	Cinco (05) días hábiles a partir de la firma del contrato

San Vicente de Chucurí, 14 de julio de 2026


LUZ DELIA HIGUABITA REY
Secretaria General y de Gobierno

Elaboró: Oscar P. 
Revisó: Greta L.

