
























































ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1

DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSIN EN GRANITO, PORCELANATO Y/O CUALQUIER OTRO TIPO (INCLUYE MORTERO HASTA UN E: 0.08 

M). INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS 

(HORIZONTAL Y VERTICAL)

M2 26,23 $ 21.285,00 $ 558.306,00

1.2 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PANEL TECHO. NO INCLUYE MATERIAL DE PANEL M2 26,23 $ 50.804,00 $ 1.332.589,00

1.3 DESMONTE DE EQUIPOS EXISTENTES. INCLUYE DESENERGIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS TABLEROS UN 10,00 $ 254.018,00 $ 2.540.180,00

SUBTOTAL $ 4.431.075,00

2 PISOS Y MEDIACAÑAS

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE IMPERMEABILIZADO M2 26,23 $ 68.734,00 $ 1.802.893,00

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE 8 MM M2 26,23 $ 42.915,00 $ 1.125.660,00

2.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE TRÁFICO PESADO M2 26,23 $ 41.269,00 $ 1.082.486,00

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC DE 6 CM (MURO-PISO, MURO-TECHO Y MURO - MURO) M 120,00 $ 34.601,00 $ 4.152.120,00

2.5 PULIDO MECÁNICO DE PISO EN CONCRETO M2 26,23 $ 28.406,00 $ 745.089,00

SUBTOTAL $ 8.908.248,00

3 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

3.1
INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE CONGELACIÓN. INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA Y 

ACCESORIOS COMO FILTROS Y/O VALVULAS DE EXPANSIÓN
UN 6,00 $ 2.468.750,00 $ 14.812.500,00

3.2
INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA Y 

ACCESORIOS COMO FILTROS Y/O VALVULAS DE EXPANSIÓN
UN 4,00 $ 2.468.750,00 $ 9.875.000,00

SUBTOTAL $ 24.687.500,00

4 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

4.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA DE 7/8" M 130,00 $ 196.488,00 $ 25.543.440,00

4.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA DE 1/2" M 130,00 $ 169.319,00 $ 22.011.470,00

4.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE CONGELACIÓN UN 6,00 $ 2.506.512,00 $ 15.039.072,00

4.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE CONSERVACIÓN UN 4,00 $ 1.407.931,00 $ 5.631.724,00

4.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" UN 10,00 $ 745.766,00 $ 7.457.660,00

4.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE ACEITE DE 5/8" UN 10,00 $ 141.783,00 $ 1.417.830,00

4.7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR DE SUCCIÓN DE 7/8" UN 10,00 $ 179.526,00 $ 1.795.260,00

4.8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LÍQUIDO DE 1/2" UN 10,00 $ 152.492,00 $ 1.524.920,00

4.9
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR DCL 304 DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS DE COBRE DE 1/2” (CODOS, 

TUERCAS, UNIONES)
UN 10,00 $ 292.266,00 $ 2.922.660,00

4.10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAQUETADO EN ALUMINIO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN CON POLIURETANO 

INYECTADO DE 40 KG/M3
M 130,00 $ 166.988,00 $ 21.708.440,00

4.11 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-507A LB 50,00 $ 26.755,00 $ 1.337.750,00

4.12 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-407A LB 50,00 $ 26.755,00 $ 1.337.750,00

4.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA HARRIS UN 350,00 $ 34.521,00 $ 12.082.350,00

4.14 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE OXIGENO UN 4,00 $ 179.583,00 $ 718.332,00

4.15 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ACETILENO UN 4,00 $ 153.827,00 $ 615.308,00

4.16 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE NITRÓGENO UN 8,00 $ 197.083,00 $ 1.576.664,00

4.17 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO P70AB-1 100 PSIG UN 6,00 $ 163.871,00 $ 983.226,00

4.18 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DUAL P78PCA UN 4,00 $ 400.239,00 $ 1.600.956,00

SUBTOTAL $ 125.304.812,00

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AUTOMATIZACIÓN

5.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MANIOBRA Y CONTROL DE CUARTOS FRIOS DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN PARA 

ÁREA CONGELACIÓN 1
UN 1,00 $ 20.096.310,00 $ 20.096.310,00

5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MANIOBRA Y CONTROL DE CUARTOS FRIOS DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN PARA 

ÁREA CONGELACIÓN 2
UN 1,00 $ 14.496.310,00 $ 14.496.310,00

5.3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
M 110,00 $ 34.451,00 $ 3.789.610,00

5.4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 127 CM, 36 W, 6500K. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 

3*16 LIBRE DE HALOGENOS, CLAVIJA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN
UN 6,00 $ 283.154,00 $ 1.698.924,00

5.5
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA SITRAD PARA LOS CUARTOS FRÍOS DE CONGELACIÓN Y/O CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN. 

INCLUYE: CAMBIO DE CONTROLADORES, TOTALIZADORES Y RELES DE CONTROL GLOBAL
UN 1,00 $ 10.267.343,00 $ 10.267.343,00

SUBTOTAL $ 50.348.497,00

6 VARIOS

6.1
MANTENIMIENTO DE PUERTA ISOTÉRMICA DE CUARTO FRÍO. INCLUYE RETIRO DE EMPAQUE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE EMPAQUE NUEVO, MANTENIMIENTO DE CERRADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
UN 5,00 $ 1.025.774,00 $ 5.128.870,00

6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA PVC FLEXIBLE REFORZADA PARA CUARTO DE CONGELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN UN 5,00 $ 539.190,00 $ 2.695.950,00

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4" PARA RED DE DRENAJE AISLADA EN RUBATEX M 74,00 $ 66.988,00 $ 4.957.112,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS 

FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

SANTANDER

PRESUPUESTO GENERAL



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS 

FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

SANTANDER

PRESUPUESTO GENERAL

6.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE TRASLADO A ESCOMBRERA Y/O SITIO AUTORIZADO M3 11,32 $ 91.369,00 $ 1.034.297,00

SUBTOTAL $ 13.816.229,00

$ 227.496.361,00

20% $ 45.499.272,00

5% $ 11.374.818,00

$ 284.370.451,00

7 SUMINISTRO DE EQUIPOS

7.1

EVAPORADOR DE MEDIANA SILUETA PARA BAJA TEMPERATURA CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 24.000 BTU/H, CONSTRUIDO EN 

TUBERÍA DE COBRE, LAMINILLAS DE IRRADIACIÓN EN ALUMINIO,  4 MOTORES VENTILADORES, TOBERAS AERODINÁMICAS QUE 

AUMENTAN LA VELOCIDAD DEL PASO DE AIRE LO QUE GARANTIZA UN DESEMPEÑO TERMODINÁMICO SUPERIOR, ALIMENTACIÓN 220V

UN 6,00 $ 7.001.999,00 $ 42.011.994,00

7.2

UNIDAD CONDENSADORA PARA CONGELACIÓN EQUIPADA CON COMPRESOR HERMÉTICO DE 3 HP A 220V ,3PH, 60 HZ MOTO 

COMPRESOR CON SU RESPECTIVO PANEL CONDENSADOR POR AIRE FORZADO, SEPARADOR DE ACEITE, CONTROL DE ALTA, 

ELIMINADOR DE VIBRACIÓN, BOTELLA DE LÍQUIDO, BASE Y ENSAMBLE COMPACTO DE LA UNIDAD, OPERADO CON GAS R-404

UN 6,00 $ 25.987.815,00 $ 155.926.890,00

7.3

UNIDAD EVAPORADOR DE MEDIANA SILUETA PARA BAJA TEMPERATURA CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 18.000 BTU /H, 

CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE COBRE, LAMINILLAS DE IRRADIACIÓN EN ALUMINIO, 4 MOTORES VENTILADORES, TOBERAS 

AERODINÁMICAS QUE AUMENTAN LA VELOCIDAD DEL PASO DE AIRE LO QUE GARANTIZA UN DESEMPEÑO TERMODINÁMICO 

SUPERIOR, ALIMENTACIÓN 220V

UN 4,00 $ 4.967.999,00 $ 19.871.996,00

7.4

UNIDAD CONDENSADORA PARA REFRIGERACIÓN EQUIPADA CON COMPRESOR HERMÉTICO DE 2.5 HP A 220V ,3PH, 60 HZ MOTO 

COMPRESOR CON SU RESPECTIVO PANEL CONDENSADOR POR AIRE FORZADO, SEPARADOR DE ACEITE, CONTROL DE ALTA, 

ELIMINADOR DE VIBRACIÓN, BOTELLA DE LÍQUIDO, BASE Y ENSAMBLE COMPACTO DE LA UNIDAD, OPERADO CON GAS R-404

UN 4,00 $ 12.016.802,00 $ 48.067.208,00

SUBTOTAL $ 265.878.088,00

$ 265.878.088,00

19% $ 50.516.837,00

$ 316.394.925,00

$ 600.765.376,00

INGENIERO MECÁNICO DE APOYO TÉCNICO A LA ESE HUS - CPS

HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO

BRAINNER ALFONSO JURADO ZAMBRANO
INGENIERO CIVIL DE APOYO TÉCNICO A LA ESE HUS - CPS

CRISTIAN DANILO HERNÁNDEZ FIGUEROA
COORDINADOR OFICINA DE INFRAESTRUCTURA ESE HUS

TOTAL COSTO DIRECTO

IVA

VALOR TOTAL DE SUMINISTROS 

VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTROS

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

VALOR TOTAL DE OBRA 



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
19,83 1,00 19,83

SEROTECA 6,40 1,00 6,40

TOTAL 26,23

TOTAL 26,23 M2

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
19,83 1,00 19,83

SEROTECA 6,40 1,00 6,40

TOTAL 26,23

TOTAL 26,23 M2

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : ACTIVIDADES PRELIMINARES

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 1.1 UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSIN EN GRANITO, PORCELANATO Y/O CUALQUIER OTRO TIPO (INCLUYE MORTERO HASTA UN E: 0.08 M). 

INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS (HORIZONTAL Y 

VERTICAL)

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : ACTIVIDADES PRELIMINARES

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 1.2 UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN: DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PANEL TECHO. NO INCLUYE MATERIAL DE PANEL

REFERENCIA GRÁFICA



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
6,00 6,00

SEROTECA 4,00 4,00

TOTAL 10,00

TOTAL 10,00 UN

DESCRIPCIÓN: DESMONTE DE EQUIPOS EXISTENTES. INCLUYE DESENERGIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS TABLEROS

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : ACTIVIDADES PRELIMINARES

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 1.3 UNIDAD: UN



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
19,83 1,00 19,83

SEROTECA 6,40 1,00 6,40

TOTAL 26,23

TOTAL 26,23 M2

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
19,83 1,00 19,83

SEROTECA 6,40 1,00 6,40

TOTAL 26,23

TOTAL 26,23 M2

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 2 : PISOS Y MEDIACAÑAS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 2.2 UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE 8 MM

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 2 : PISOS Y MEDIACAÑAS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 2.1 UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE IMPERMEABILIZADO



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
19,83 1,00 19,83

SEROTECA 6,40 1,00 6,40

TOTAL 26,23

TOTAL 26,23 M2

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
96,00 1,00 96,00

SEROTECA 24,00 1,00 24,00

TOTAL 120,00

TOTAL 120,00 M

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 2 : PISOS Y MEDIACAÑAS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 2.4 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC DE 6 CM (MURO-PISO, MURO-TECHO Y MURO - MURO)

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 2 : PISOS Y MEDIACAÑAS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 2.3 UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE TRÁFICO PESADO



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
19,83 1,00 19,83

SEROTECA 6,40 1,00 6,40

TOTAL 26,23

TOTAL 26,23 M2

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 2 : PISOS Y MEDIACAÑAS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 2.5 UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN: PULIDO MECÁNICO DE PISO EN CONCRETO



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES 

EN CUARENTENA
6,00 6,00

SEROTECA

TOTAL 6,00

TOTAL 6,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES 

EN CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA

TOTAL 4,00

TOTAL 4,00 UN

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 3 : INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 3.1 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:
INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE CONGELACIÓN. INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA Y ACCESORIOS COMO 

FILTROS Y/O VALVULAS DE EXPANSIÓN

INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA Y ACCESORIOS 

COMO FILTROS Y/O VALVULAS DE EXPANSIÓN

PISOS Y MEDIACAÑAS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 3.2 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
65,00 1,00 65,00

SEROTECA 65,00 1,00 65,00

TOTAL 130,00

TOTAL 130,00 M

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
65,00 1,00 65,00

SEROTECA 65,00 1,00 65,00

TOTAL 130,00

TOTAL 130,00 M

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.2 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA DE 1/2"

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.1 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA DE 7/8"



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 6,00

TOTAL 6,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA 0,00

TOTAL 4,00

TOTAL 4,00 UN

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.3

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE CONGELACIÓN

REFERENCIA GRÁFICA

OBJETO:

UNIDAD: UN

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.4 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE CONSERVACIÓN

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
8,00 8,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 10,00

TOTAL 10,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
8,00 8,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 10,00

TOTAL 10,00 UN

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.6

UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2"

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.5 UNIDAD:

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE ACEITE DE 5/8"

REFERENCIA GRÁFICA



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
8,00 8,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 10,00

TOTAL 10,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
8,00 8,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 10,00

TOTAL 10,00 UN

UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LÍQUIDO DE 1/2"

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.8 UNIDAD:

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.7 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR DE SUCCIÓN DE 7/8"



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
8,00 8,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 10,00

TOTAL 10,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
65,00 1,00 65,00

SEROTECA 65,00 1,00 65,00

TOTAL 130,00

TOTAL 130,00 M

REFERENCIA GRÁFICA

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.10 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAQUETADO EN ALUMINIO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN CON POLIURETANO INYECTADO 

DE 40 KG/M3

DESCRIPCIÓN:
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR DCL 304 DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS DE COBRE DE 1/2” (CODOS, TUERCAS, 

UNIONES)

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.9 UNIDAD: UN



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
25,00 25,00

SEROTECA 25,00 25,00

TOTAL 50,00

TOTAL 50,00 LB

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
25,00 25,00

SEROTECA 25,00 25,00

TOTAL 50,00

TOTAL 50,00 LB

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.12 UNIDAD: LB

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-407A

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.11 UNIDAD: LB

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-507A



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
280,00 280,00

SEROTECA 70,00 70,00

TOTAL 350,00

TOTAL 350,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
2,00 2,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 4,00

TOTAL 4,00 UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE OXIGENO

REFERENCIA GRÁFICA

UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA HARRIS

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.14

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.13 UNIDAD:

UNIDAD: UN



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
2,00 2,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 4,00

TOTAL 4,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA 4,00 4,00

TOTAL 8,00

TOTAL 8,00 UN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE NITRÓGENO

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.16 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.15 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ACETILENO

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
6,00 6,00

TOTAL 6,00

TOTAL 6,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

TOTAL 4,00

TOTAL 4,00 UN

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.18 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DUAL P78PCA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 4 : TUBERÍAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 4.17 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO P70AB-1 100 PSIG



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
22,00 1,00 1,00

SEROTECA 22,00 1,00 0,00

TOTAL 1,00

TOTAL 1,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
1,00 1,00

SEROTECA 2,00 0,00

TOTAL 1,00

TOTAL 1,00 UN

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 5 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AUTOMATIZACIÓN

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 5.1 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MANIOBRA Y CONTROL DE CUARTOS FRIOS DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN PARA ÁREA 

CONGELACIÓN 1

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 5 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AUTOMATIZACIÓN

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 5.2 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MANIOBRA Y CONTROL DE CUARTOS FRIOS DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN PARA ÁREA 

CONGELACIÓN 2



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
22,00 4,00 88,00

SEROTECA 22,00 1,00 22,00

TOTAL 110,00

TOTAL 110,00 M

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA 2,00 2,00

TOTAL 6,00

TOTAL 6,00 UN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 127 CM, 36 W, 6500K. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3*16 LIBRE 

DE HALOGENOS, CLAVIJA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 5 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AUTOMATIZACIÓN

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 5.4 UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 5 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AUTOMATIZACIÓN

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 5.3 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA / SEROTECA
1,00 1,00

TOTAL 1,00

TOTAL 1,00 UN

DESCRIPCIÓN:
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA SITRAD PARA LOS CUARTOS FRÍOS DE CONGELACIÓN Y/O CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN. INCLUYE: 

CAMBIO DE CONTROLADORES, TOTALIZADORES Y RELES DE CONTROL GLOBAL

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 5 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AUTOMATIZACIÓN

OBJETO:
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

CONGELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ÍTEM: 5.5 UNIDAD: UN



AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA 1,00 1,00

TOTAL 5,00

TOTAL 5,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
4,00 4,00

SEROTECA 1,00 1,00

TOTAL 5,00

TOTAL 5,00 UN

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA PERIMETRO CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
7,40 8,00 59,20

SEROTECA 7,40 2,00 14,80

TOTAL 74,00

TOTAL 74,00 M

AREAS REFERENCIA ALTO LARGO ANCHO ÁREA % EXPANSIÓN CANTIDAD TOTAL

CUARTO FRIO COMPONENTES EN USO / COMPONENTES EN 

CUARENTENA
0,10 19,83 35% 3,00 6,30

SEROTECA 0,10 6,40 35% 3,00 2,27

0,10 8,00 35% 3,00 2,75

TOTAL 11,32

TOTAL 11,32 M3

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4" PARA RED DE DRENAJE AISLADA EN RUBATEX

REFERENCIA GRÁFICA

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : OBRA CIVIL

OBJETO:

ÍTEM: 6.4 UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE TRASLADO A ESCOMBRERA Y/O SITIO AUTORIZADO

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

ÍTEM: 6.2 UNIDAD: UN

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : OBRA CIVIL

OBJETO: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

ÍTEM: 6.3 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:
MANTENIMIENTO DE PUERTA ISOTÉRMICA DE CUARTO FRÍO. INCLUYE RETIRO DE EMPAQUE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EMPAQUE NUEVO, MANTENIMIENTO DE CERRADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA PVC FLEXIBLE REFORZADA PARA CUARTO DE CONGELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : OBRA CIVIL

OBJETO: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CUARTOS FRÍOS DE ENFRIAMIENTO Y 

ÍTEM: 6.1 UNIDAD: UN

REFERENCIA GRÁFICA

MEMORIA DE CANTIDADES CAPITULO 1 : OBRA CIVIL

OBJETO:



 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

 

ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL MANEJO DE LA 
SEGURIDAD, PRIVACIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN 

GII-SIS-AN-02, Versión 1 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN 

 
El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales LAS PARTES mantendrán la confidencialidad de los 
datos e información generada y entregada durante la ejecución del contrato y/o convenio. 
 

LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER y LA EMPRESA Y/O CONTRATISTA han aceptado generar y entregar 
mutuamente cierta información confidencial relacionada con aspectos internos y de operación de LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER, por lo tanto, se hace necesario proteger la información confidencial por medio del presente acuerdo. 
 

PARÁGRAFO: El término “LAS PARTES” hace referencia tanto a la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER como a LA 
EMPRESA Y/O CONTRATISTA. 
 

Durante la mencionada relación, las partes están interesadas en regular su confidencialidad y manejo mediante las siguientes las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 

Responsabilidades. 
1. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso deberán conocer y dar aplicabilidad a la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual 

se establece el Régimen General de Protección de Datos, el Decreto Reglamentario 1377 del 2013, y demás normas 

complementarias en el tratamiento y uso de los datos personales a los que tenga acceso y sean recogidos en el ejercicio de la 

prestación del servicio.  

2. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso, deberán conocer y dar aplicabilidad a la Ley 1273 de 2009 mediante la cual se 

crea un nuevo bien jurídico dentro del Código Penal denominado “De la protección de la información y de los datos”, y busca 

preservar integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.  

3. La empresa y/o contratistas deberán entregar al inicio del contrato el inventario de equipos informáticos, licenciamiento, y lista de 

personal que será utilizado para el cumplimiento del objeto del contrato. 

4. La empresa y/o contratistas una vez finalizado el contrato con la E.S.E Hospital Universitario de Santander, deberá devolver toda la 

información que le fue facilitada (digital y física) en el desarrollo de las obligaciones propias del contrato, así mismo, deberá devolver 

todas las copias obtenidas. Cuando se retiren equipos de cómputo de las instalaciones de la E.S.E. Hospital Universitario de 

Santander, se deberá eliminar la totalidad de información institucional que reposa en estos, entregando la misma previamente al jefe 

de la oficina.  

5. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso garantizarán la confidencialidad, integridad, exactitud y reserva de todos los 

datos e información a los que tenga acceso en virtud del desarrollo del contrato. 

6. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso deberán solicitar autorización previa y por escrito ante el Supervisor y/o 

Interventor del contrato, para realizar cualquier publicación de la información que disponga de la E.S.E. Hospital Universitario de 

Santander. 

7. La empresa, contratistas y/o ejecutores deberán conocer y aplicar las políticas, manuales, procedimientos, instructivos, formatos 

asociados a la seguridad y privacidad de la información disponibles en la E.S.E Hospital Universitario de Santander. 

8. La empresa, contratistas y/o ejecutores del proceso, no permitirán ni facilitarán el uso de los sistemas de información e ingreso a 

áreas de procesamiento de información de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander a personas externas al desarrollo del 

contrato. 

9. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso deberán abstenerse de copiar y duplicar total o parcialmente información 

institucional contenida en los sistemas de información de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, en medios removibles tales 

como USB, discos duros, CD, celulares, servicios en nube, correo electrónico, entre otros. 

10. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso deberán devolver toda la información recibida junto con todas las copias que 

tenga de ella, en las siguientes situaciones: al finalizar su contrato, cambio de proceso y cambio de equipos de cómputo. Se debe 

garantizar que la información no sea borrada, alterada, sustraída, y la entrega deberá hacerse a través del formato de entrega de 

activos de información (GEI-GII-FO-07), al supervisor del contrato. 

11. La empresa, contratistas y/o ejecutores de proceso no utilizarán los recursos informáticos (hardware, software o datos) y de 

telecomunicaciones (teléfono, fax, conexiones de red) para otras actividades que no estén directamente relacionadas con el trabajo, 

tales como descargar música, juegos, fotos personales, software, entre otros. 

12. La empresa y contratista deberá garantizar que las novedades del personal (ingreso, traslado y retiro), se notifiquen al supervisor del 

contrato con un tiempo no superior a (5) días hábiles. 

13. La empresa y contratista deberá socializar el presente anexo de confidencialidad a sus colaboradores y enviar evidencia de dicha 

socialización al supervisor del contrato. 



 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

 

ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL MANEJO DE LA 
SEGURIDAD, PRIVACIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN 

GII-SIS-AN-02, Versión 1 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN 

 
Esta página está diseñada para plasmar el control de modificaciones, en caso de ser necesaria su uso en físico proceda a imprimirla o 
por el contrario evite su impresión, con el fin de contribuir con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Papel que actualmente 
maneja la E.S.E HUS. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión Fecha 
Descripción de la 

Modificación 
Elaborado por Revisado por Aprobado por 

1 
Agosto 
de 2024 

Creación de anexo de 
confidencialidad para el 
manejo de la seguridad, 
privacidad e integridad de 
la información, en la 
E.S.E HUS 

Sergio Alexander Galvis Silva 
Profesional Universitario 

Sistemas 
 

Nelly Méndez Meza 
Profesional Especializado 
Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de Información  
 

Ever Barrera Vargas 
Profesional Universitario Unidad 
Funcional Apoyo Tecnológico y 

de Información  

Yessica Paola 
Márquez Gutiérrez 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica 

Vladimir López Barón 
Subgerente 

Administrativo y 
Financiero 

 



 

 

 

 
 

*DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 009 de 2016 Y CIRCULAR 20211700000005-5 de 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO 
GDR-GDR-FO-06, Versión 3 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Fecha de diligenciamiento DD / MM / AA  Ciudad Tipo de Solicitud ☐ Vinculación ☐ 

Actualización 
1.INFORMACIÓN BÁSICA 

Persona natural y persona jurídica (para persona jurídica serán los datos del representante legal) 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre(s): 

Género F. ☐     M. ☐                                                                                                                                                                                                        Tipo de Documento C.C.☐ NIT. ☐ C.E. ☐ Pasaporte. ☐ Carnet Diplomático ☐Otro ¿Cuál? ___ Número: 

Fecha de expedición:    DD / MM / AA Lugar de expedición: Fecha de nacimiento: DD / MM / AA 

Nombre o razón social NIT DIV 

Actividad económica (CIIU Código): 

Teléfono móvil: Dirección de residencia: 

Teléfono fijo: Dirección oficina: 

Ciudad Departamento Empresa donde labora 

Dirección oficina Teléfono Email 

Ciudad de la empresa Tipo de Empresa   ☐ Pública ☐Privada ☐ Mixta    Otro ¿Cuál?  

Ingresos mensuales pesos: Activos (pesos): 

Egresos mensuales pesos: Pasivos (pesos): 

Otros ingresos mensuales pesos: Patrimonio (pesos): 

Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más de 10% del capital social, aporte o participación (en caso de 
requerir más espacio debe anexarse la relación: 

                                  2. ACTIVIDAD ECONÓMICA (Persona natural y / o Jurídica) 

Actividad Económica:  

☐ Asalariado ☐ Socio ☐ Independiente ☐ Hogar ☐ Inversionista ☐ Pensionado ☐ Rentista ☐ Estudiante 

      ☐  Comerciante                                         
Régimen: Común ☐                                                                                 Simplificado ☐                                          Gran contribuyente ☐                                                                  No responsable   ☐                                                                           Beneficiario Ley 1429 de 2010 ☐    Autor retenedor ☐ 

(En caso afirmativo, señale el No. de Resolución:)    OTRO ________________________________ 

Declarante de renta:   Si ☐                                                                No ☐   

                        3.  PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (Persona Natural y/o Persona Jurídica)-Valores en Pesos   

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? ☐ Si  ☐ No    
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? ☐ 
Si  ☐ No    

¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?  

☐ Si  ☐ No  

Indique: ¿Es servidor público?☐ Si  ☐ No    

¿Tiene usted la condición de personas expuesta políticamente?  

(D.1674/16? ☐ Si  ☐ No 

Indique: Cargo Fecha Inicio Fecha Fin 

¿Tiene algún vínculo con una persona considerada públicamente 

expuesta? ☐ Si  ☐ No 
Indique: Nombre Cargo 

¿Es usted representante legal de una organización internacional?         ☐ Si  ☐ No   Indique: 

¿Está usted sujeto a obligaciones tributarias en otro país o países?       ☐ Si  ☐ No   Indique: 



 

 

 

 
 

*DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 009 de 2016 Y CIRCULAR 20211700000005-5 de 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO 
GDR-GDR-FO-06, Versión 3 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Tipo 
ID 

Número 

ID 
Razón Social o nombres 

completos 
% 

Participación 

¿Por su cargo 
o actividad 

maneja 
recursos 
públicos? 

¿Por su 
actividad u 
oficio goza 

de 
reconocimien

to público 
general? 

¿Tiene algún 
vínculo con 
una persona 
considerada 
públicamente 

expuesta? 

¿Está usted 
sujeto a 

obligaciones 
tributarias en 
otro país o 

países indique 
cual(es)? 

  

 
  Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐.  

  

 
  Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐.  

  

 
  Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐.  

  

 
  Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐.  

    Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐. Si ☐                                                     No ☐.  

 
4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O FONDOS 

Declaro expresamente que: 

1. La actividad profesión u oficio del suscrito (persona o compañía) es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no 
provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 

2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la suscrita (persona o compañía) se compromete a 
actualizarla anualmente. 

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades 
terroristas. 

4. Los recursos que posee la suscrita (persona o compañía) provienen de las actividades descritas anteriormente. 

5. Los bienes y/o fondos relacionados o suministrados a la ESE HUS en desarrollo de las operaciones comerciales tienen como ORIGEN la siguiente 
fuente: ____________________________________________ y provienen del siguiente 
país:_____________________________________________ 

        5. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES 

¿Realiza operaciones en Moneda extranjera?  ☐  Si      

                                                                           ☐  No ¿Cuáles?         

   ☐ Importaciones  ☐ Exportaciones ☐ Inversiones ☐ Préstamos ☐  Pago de Servicios ☐  Transferencias ☐ Otras  ¿Cuáles?         

         

¿Posee productos financieros en el exterior? ☐ Si  ☐ No    
 ¿Posee cuentas en moneda extranjera? ☐ Si  ☐ No   En caso positivo descríbalo 

a continuación 

Tipo de 

producto 

Identificación o 

número de producto 
Entidad Monto Ciudad País Moneda 

       

       

       

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

1. En Todos los casos es necesario adjuntar fotocopia de documento de identificación ampliado al 150% (Para personas jurídicas se debe adjuntar 
la del representante legal  y original o fotocopia del RUT y certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a treinta (30) 
días. 
2. En caso de ser apoderado, adjuntar el poder. 
3. Declaración de renta del último año. 
 
La entidad podrá requerir información adicional que considere relevante y necesaria para controlar el riesgo LA/FT/FPADM. 



 

 

 

 
 

*DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 009 de 2016 Y CIRCULAR 20211700000005-5 de 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO 
GDR-GDR-FO-06, Versión 3 

GESTIÓN DIRECTIVA 

7. DECLARACIONES  

PROTECCIÓN DE DATOS FINANCIEROS Y PERSONALES: Con la suscripción de este documento, autorizo al 

________________________, para que soliciten, procesen, verifiquen, consulten, suministren, reporten o actualicen cualquier información 

relacionada con mi comportamiento financiero, crediticio o comercial conforme a lo dispuesto por la ley 1581 de 2012. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Declaro que mis recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, 

y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 

norma que lo sustituya, adicionen o modifiquen. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incluido en la lista 

vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la lista restrictiva de la OFAC, que no he sido vinculado a investigación ante 

cualquier autoridad y que el Hospital se encuentra facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada 

cualquier relación contractual o jurídica si verifica que me encuentro en dichas listas. 

Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos 

consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y 

verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona 

natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, 

obligándome a actualizar la información y/o a confirmarla cada vez 

que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante 

legal). 
 

 ___________  

Firma  

Nombre: 

P.P.☐  C.C.☐           C.E. ☐               T.I. ☐                No. 

Fecha de Firma: DD / MM / AA 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN 

Hora: Hora: Hora: 

Nombre del Funcionario Responsable: 

Tipo de Documento P.P.☐                                           C.C.☐                                                                       C.E. ☐                                        T.I. ☐ 

No. De Documento  

Firma: 

Cargo: 

Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes 

respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas  

Si ☐                        No ☐ 

8. FIRMA Y HUELLA 

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y 
firmo el presente documento 
 
 
 
 
 
   ____________________________________________ 

                             Firma                                                                                                                Huella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN RESERVADA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Verificación en Listas: 

¿El Cliente potencial presenta coincidencia en listas?  Si ☐    No  ☐ 

En caso de ser positiva la respuesta indique en cual    

En caso de alguna inconsistencia o coincidencia positiva en las listas favor informar por escrito al Superior Inmediato y al Oficial de 

Cumplimiento.  

Nombre del Profesional o Auxiliar Administrativo que realiza la verificación   _____                                   

Área:   _______               Fecha: DD   /           MM         /       AA       Hora: _____________ 



 

 

 

 
 

*DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 009 de 2016 Y CIRCULAR 20211700000005-5 de 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO 
GDR-GDR-FO-06, Versión 3 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Esta página está diseñada para establecer el instructivo de diligenciamiento del formato y plasmar el control de modificaciones, en caso de ser 
necesaria su uso en físico proceda a imprimirla o por el contrario evite su impresión, con el fin de contribuir con el Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente de Papel que actualmente maneja la E.S.E HUS. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión Fecha Descripción de la Modificación Elaborado por Revisado por Aprobado por 

1 
Diciembre 
de 2017 

Emisión del formato - - - 

2 
Diciembre 
de 2021 

Actualización de acuerdo a los 
lineamientos institucionales y a la 
normatividad vigente. 

Andrea Hernández Parra 
Profesional Especializado 

 

Jorge Manuel Durán Jaimes 
Contratista 

John Mauricio 
Robles Ramírez 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero 

Edgar Julián Niño 
Carrillo 

Gestión Directiva 

3 
Octubre de 

2022 

Se incluye la Circular Externa 
20211700000005-5 de 2021 de la 
Superintendencia Nacional de 
Salud, en el encabezado del 
documento. 

Andrea Hernández Parra 
Profesional Especializado 

María Clara Niño 
Gómez  

Jefe Oficia 
Asesora Jurídica 

Juan Carlos 
Supelano Villamizar  

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero 

 
 



ANEXO MACROPROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN 
  

El contratista debe entregar y poner a disposición los equipos de cómputo, impresión y/o digitalización al 
supervisor de cada área. 
  
El contratista debe garantizar la contingencia de cada uno de los equipos de cómputo en caso de 
mantenimiento, daño, o pérdida cumpliendo con las especificaciones mínimas solicitadas. 
  
El contratista debe entregar cronograma establecido para la ejecución de mantenimientos correctivos a sus 
equipos. 
  
El contratista deberá suministrar protocolo de mantenimiento preventivo para los equipos que hacen parte de 
los medios de producción. 
  
El contratista debe realizar un mantenimiento preventivo cada 6 meses a la totalidad de equipos informáticos y 
mantenimiento correctivo cada vez que se requiera. 
  
El contratista debe garantizar la instalación, configuración puesta en marcha y licenciamiento de la solución 
software antivirus para cada uno de los equipos que sean instalados en la ESE HUS. 
  
El contratista debe garantizar el servicio de internet para cada uno de los equipos de su propiedad y cualquier 
actividad que se necesite para la instalación de la última milla deberá ser asumida por el proponente. La 
administración del internet estará a cargo de la ESE HUS. 
  
El contratista debe contar con un técnico de servicio con cubrimiento en la jornada laboral de la ESE HUS. 
  
El contratista se compromete y es el responsable que todo el software instalado en cada uno de los 
computadores que hagan parte de los medios de producción sea legal y debidamente licenciado. 

El contratista se hace responsable por la legitimidad de marca o patentes relacionadas con los componentes 
lógicos de los equipos y sistemas ofrecidos. 

El contratista se hará responsable por reclamación que pueda presentarse por concepto de violación a las 
patentes, licencias o manifiesto de importación, de la calidad de materiales, etc. Y serán por su cuenta todos 
los gastos que puedan ocasionarse por tal concepto. 

El contratista participará en las sesiones que sean necesarias para la capacitación en las herramientas software 
que disponga la Ese Hospital Universitario de Santander. 

El contratista debe entregar el inventario equipos de cómputo, impresoras, scanner y software al iniciar el 
contrato al supervisor, quien solicitara acompañamiento a sistemas para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato; el inventario debe entregarse actualizado cada seis 
meses. 

El contratista debe entregar evidencias al cumplimiento del Manual de Seguridad de la Información vigente, así 
como a cada una de las políticas que se definan para garantizar la seguridad de la información. 

El contratista exigirá a sus colaboradores que al momento desvincularse de la entidad o trasladarse de una 
dependencia a otra, entregue al supervisor de la dependencia o a quien éste delegue, la entrega de los activos 
de información, realizando el registro en el formato GII-GEI-FO-07 ENTREGA DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN) que por el ejercicio de sus funciones haya producido o tenga en custodia el ejecutor del 
proceso. 

El contratista debe exigir a sus colaboradores la suscripción del ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA ESE HUS y enviar dicho anexo al supervisor de la ESE HUS. 

El contratista se hace responsable de la información y las copias de seguridad de cada uno de sus equipos, 
siguiendo el procedimiento de copias de seguridad a pcs (GII-SIS-PR-01) y/o direccionamiento de la institución 
que contribuya a la salvaguarda de la información. 

  

 



 
Matriz de Riesgos 

 

Área Tipo Etapa Descripción Mitigación 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
at

eg
o

rí
a 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

Asignación 

Ambiental 
& social 

Licencias y/o 
permisos 

Ejecución 
Demoras en el trámite de solicitud de permisos 
pendientes y actualización de autorizaciones 
otorgadas para la ejecución del proyecto. 

Coordinación con entidades distritales, 
gubernamentales y la entidad contratante para 
agilizar los trámites correspondientes. En caso de 
identificarse demoras no imputables al 
contratista, se determinará la necesidad de 
suspender los términos de la fase 
correspondiente.  

3 2 5 Medio Contratista 

Ambiental 
& social 

Obras 
adicionales 

Ejecución 

Obras solicitadas por la autoridad ambiental, 
posteriores a la expedición de la los permiso(s) 

ambiental(es), por razones no imputables al 
contratista 

Integración de las entidades para el desarrollo del 
proyecto y trámites necesarios. 

1 4 5 Medio Contratante 

Ambiental 
& social 

Invasión área 
del proyecto 

Ejecución 
Invasión del área del proyecto por parte de 
individuos no autorizados. 

El Contratista custodiar de sus bienes y restringir 
de acceso al área del proyecto durante la duración 
de las obras. En caso de presentarse invasiones 
insuperables e irresistibles para el Contratista, 
este deberá denunciar dichos hechos y solicitar la 
intervención de las autoridades de fuerza pública, 
cuando corresponda. 

2 2 4 Bajo 
Contratista / 
contratante 

Ambiental 
& social 

Orden público Ejecución 

Afectación al cronograma de ejecución del contrato, 
perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del 
contratista, causados por disturbios violentos, actos 
terroristas, paros, huelgas y además eventos que se 
impida alcanzar el objeto contractual. Se refieren de 
manera exclusiva al daño emergente derivado de los 
actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren 
el orden público. El nivel de asunción del riesgo para 
cada parte dependerá de la responsabilidad que 
ésta tenga frente al evento en particular que se 
presente, en armonía con la constitución y las leyes 
colombianas. 

Información sobre orden público en la zona de 
trabajo a cargo del Contratista, solicitud de 
Gestión Gubernamental para solución de 
conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de 
bienes por parte del contratista, medidas de 
contingencia para superar atrasos. 

1 4 5 Medio 
Contratista / 
contratante 

Ambiental 
& social 

Hallazgos 
arqueológicos 

Ejecución 
Afectación del cronograma de ejecución del 
contrato debido a hallazgos arqueológicos que 
conlleven a una suspensión de las obras. 

El Contratista deberá formular un Plan de Manejo 
Arqueológico para la aprobación del ICANH 
mediante el cual se establecen las condiciones de 
manejo. En caso de afectarse el cronograma de 
ejecución del proyecto por causas no imputables 
al contratista, se determinará la necesidad de 
suspender los términos de la fase 
correspondiente. 

1 3 4 Bajo Contratista 



Área Tipo Etapa Descripción Mitigación 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
at

eg
o

rí
a 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

Asignación 

Redes 
Hallazgo de 

redes 
Ejecución Sobre costos por traslado de redes. 

Convenio con entidades dueñas de redes para 
traslados. 

3 4 7 Alto 
Contratista / 
contratante 

Diseño 

Sobrecostos 
derivados de los 

estudios y 
diseños 

Ejecución 
Sobrecostos por obras no contempladas en los 
estudios y diseños 

Se incluye un componente de actualización de 
diseños para que el contratista haga los ajustes 
correspondientes. 

1 5 6 Alto Contratista 

Financiero 
Riesgo de 
liquidez  

Ejecución 

Alteración de las condiciones de financiación y/o 
costos de la liquidez que resulten de la variación en 
las variables del mercado o condiciones del 
proyecto 

La entidad exige indicadores financieros 
acordes al proceso contractual 

2 5 7 Alto Contratista 

Financiero 
Riesgo de 

financiación 
Ejecución 

La inadecuada proyección de costos económicos 
incurridos por el contratista en la ejecución del 
contrato al momento de presentar su propuesta 
económica a la administración. También se deriva 
de los efectos provenientes de las variaciones de 
las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, 
ajustes por inflación, devaluación, variaciones 
cambiarias y financieras, y otras variables del 
mercado por causas micro o macroeconómicas, 
frente a las estimaciones iniciales del Contratista, 
que puedan afectar las utilidades esperadas o 
generar pérdidas.  Riesgos de las acciones 
encaminadas a la administración, consecución y 
disponibilidad oportuna de recursos financieros, 
propios o por medio de créditos en moneda 
nacional o extranjera, para el cumplimiento del 
objeto contractual, en los plazos fijados para tal 
efecto. 

Incluir en su   modelo financiero el efecto de las 
variaciones de los valores. 

2 3 5 Medio Contratista 

Regulatorio 
Cambios 
normativos 

Ejecución 

Efectos desfavorables ocasionados por normas, 
disposiciones o directrices que adopte la 
administración durante la ejecución del contrato y 
que sean aplicables al contrato, con excepción de 
normas tributarias. 

La entidad debe mantenerse actualizada en los 
cambios normativos 

1 4 5 Medio Contratante 

Operacional 
Variación de 
precios de los 
insumos 

Ejecución 

Efectos desfavorables que alteren las condiciones en 
la adquisición de bienes y/o servicios tales como, 
materias primas, mano de obra, almacenamiento y 
todo lo Correspondiente a la cadena de 
producción y distribución de los servicios 

Mantener una adecuada gestión administrativa, 
comercial y operativa que procure la estabilidad 
financiera del proyecto. 

2 2 4 Bajo Contratante 
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Asignación 

Operacional 
Riesgos de la 

naturaleza 
Ejecución 

Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al 
impacto adverso sobre la ejecución y/u operación 
del contrato por causas derivables de desastres 
naturales. Ocurre en los eventos climáticos 
extremos o atípicos, certificados por la autoridad 
competente, que superan las expectativas del ciclo 
hidrológico normal, y que generan retrasos y 
sobrecostos en la ejecución del contrato o la 
imposibilidad de ejecutar el mismo. 

El Contratista deberá recopilar información 
asociada a cambios climáticos ante las autoridades 
públicas o privadas competentes en la 
recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales de información. 

2 3 5 Medio Contratista 

Operacional 
Riesgo político-

social 
Ejecución 

Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza 
mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos 
arqueológicos, yacimientos mineros.  Se define la 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la 
legislación existente. 

Recopilación de datos estadísticos e información a 
partir de fuentes oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre la posibilidad 
de aparición de hallazgos arqueológicos o 
yacimientos mineros en la región del proyecto, 
para advertir oportunamente sobre su 
interferencia con el proyecto y tomar las medidas 
tendientes a mitigar el impacto.  Ante la aparición 
del evento efectuar los ajustes de diseño para las 
modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución 
del proyecto. 

1 3 4 Bajo Contratista 

Operacional 
Falta de acceso 

o perdida de 
información 

Ejecución 

Pérdida de la información física o electrónica debido 
a errores humanos, almacenamiento inadecuado o 
fallas en los sistemas de información y afectación a 
la ejecución del contrato debido a dificultad en el 
acceso a las fuentes de información 

Establecer protocolos de acceso a la información 
para la correcta ejecución del contrato. Planes de 
contingencia que le permita recuperar o 
reprogramar la información objeto del contrato. 

2 2 4 Bajo Contratista 

Operacional 
Modificación de 
especificaciones 

técnicas 
Ejecución 

Cambios originados en la necesidad del contratante, 
de hacer ajustes a las especificaciones técnicas 
dentro del proyecto, sin que estos cambios sean 
imputables a la falta de planeación. 

Evaluación de alternativas optimas, concertación y 
planeación adecuada. 

2 2 4 Bajo Contratista 

Operacional Accidentalidad Ejecución 

Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad 
y/o muerte del personal del Contratista desde la 
adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, 
por causas externas al proyecto o por ausencia o 
falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el 
contratista 

Seguimiento estricto por parte del administrador 
de la obra frente al cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

1 2 3 Bajo Contratista 
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Asignación 

Operacional Accidentalidad Ejecución 

Se refiere a los perjuicios ocasionados por la 
deficiente colocación de señalización preventiva en 
obra, falta o deficiencia en la señalización de 
aproximación e iluminación, equipos de radio para 
cierres parciales, temporales y demás señalización 
necesaria, y de seguridad industrial y de señalización 
y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por 
parte del Contratista. 

Cumplimiento de la normatividad vigente sobre 
señalización temporal de obras, y seguridad 
industrial, verificar permanentemente su 
implementación, recurrir a medidas 
sancionatorias contractuales de ser necesario. 
Seguimiento por parte de la Entidad en visitas 
técnicas. 

2 2 4 Bajo Contratista 

Operacional 

Riesgo de 
mayor 

permanencia, 
standby y/o 

disponibilidad 
de personal y 
maquinaria. 

Ejecución 

Riesgo presentado por la mala planeación y 
deficiencia en el manejo administrativo de la obra 
por parte del contratista. 

 
Riesgo de mayor permanencia y standby de 
maquinaria y disponibilidad de personal, por el  no 
inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por 
demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, 
de las revisiones y/o actualizaciones,  de  cálculos  
y/o diseños  y/o estudios  definitivos, del proyecto, 
que lleve a cabo y/o ejecute el contratista, de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente, en caso de que dichos cálculos y/o diseños 
y/o estudios estén a cargo del contratista. Riesgo 
que asume el proponente y/o contratista. 

 
Costos ociosos de la mayor permanencia en obra 
que llegaren a causarse por eventos eximentes de 
responsabilidad 

Evaluación de alternativas optimas, concertación y 
planeación adecuada. 

2 4 6 Alto Contratista 
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Asignación 

Operacional 
Salud – riesgo 

biológico  
Ejecución 

Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución 
del contrato, los colaboradores del contratista, 
presenten síntomas de enfermedades altamente 
contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del 
Personal. 

La aplicación preventiva de las medidas de 
Bioseguridad establecidas por las Autoridades de 
Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el 
cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, 
Decreto Legislativo 538 de 2020. Resoluciones 
385, 666, 679, 682 de 2020 y demás resoluciones 
o normas aplicables expedidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, Circular conjunta No. 
001 de abril 11 de 2020, así como cualquier 
norma, circular o resolución que modifique, 
complemente y/o actualice las disposiciones 
mencionadas. Informar de inmediato las 
novedades de salud a la entidad contratante y las 
autoridades de salud. Disponer de las medidas de 
aislamiento requeridas y disponer del personal 
requerido para retomar las actividades que se 
requieran. 

2 3 5 Medio Contratista 

Operacional 

Salud – 
disponibilidad 

de los 
elementos de 

protección 
personal 

Ejecución 

Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no 
disponga o suministre a sus colaboradores de las 
Obras, Interventoría y demás los Elementos de 
Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. 

El contratista deberá suministrar todos los EPP a 
sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL 
que los suministre 

2 3 5 Medio Contratista 

 
 

 
 

Así mismo, se precisan los siguientes aspectos de la matriz de riesgos previsible: 

 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral del pliego de condiciones y por lo tanto del contrato que se suscriba. Éste 

es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron 

los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100 % del 

riesgo. 

4. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 

riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que 



permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 

garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

5. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la 

Contratante, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean 

incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que 

pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios 

del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el Contratista en dicha etapa. 

6. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual 

de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos 

los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 

7. La estimación de tratamientos y controles señalados en la matriz se realiza, sin perjuicio de las acciones o controles que tome la 

parte a la cual fue asignado el riesgo de acuerdo a su experticia en el negocio jurídico. 

 
 
 


