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ESTUDIO DE MERCADO SOPORTE PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: 

“LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 115 A LA 108 DE 

BUENOS AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 109 ENTRE CARRERA 14 Y CRA 13 DEL 

DISTRITO DE TURBO” 

  

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado de la construcción, en el ámbito 

nacional.  

  

De una manera práctica, busca brindar un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la 

composición y características de la oferta y la demanda de la construcción, particularmente de la demanda pública del 

Distrito de Turbo, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado potencial de oferentes.   

  

El estudio comprende, un breve análisis del mercado, de la oferta y de la demanda, en el que incluyen las tendencias 

generales de la Construcción.  

  

Con este estudio se pretende una vez identificada su necesidad, incorporar elementos para la forma de decisiones de cómo 

y con quien establecerá una relación comercial a fin de suplirla.   

  

El desarrollo de este tratado también permitirá que el que el Distrito de Turbo, de cumplimiento al artículo 15 del Decreto 

1510 de 2013 en el cual establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso 

de construcción desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo.  

  

ASPECTOS GENERALES  

  

Este proceso está enmarcado en el sector de la construcción, ya que corresponde a la ejecución de obra para la “LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 115 A LA 108 DE 

BUENOS AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 109 ENTRE CARRERA 14 Y CRA 13 DEL 

DISTRITO DE TURBO”, por lo tanto, el mercado incluye actividades de la construcción que para su ejecución requiere de 

la agrupación de varios saberes, entre otras está la construcción y manejo de aguas; esta multiplicidad hace que la obra 

pública tenga un avance importante en el cálculo de los precios unitarios para cada una de las actividades. 

 

En el presupuesto se incluyen variables que conforman cada una de las actividades para la construcción de un proyecto de 

obra, como son:  

  

• Costos de materiales  

• Equipo y herramientas  

• Costos de transporte de materiales  

• Equipos utilizados en el sitio de ejecución de las obras  

• Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes)  

  

TÉCNICA  

  

El mercado de construcción y adecuación de edificaciones de compones de distintas actividades que demanda saberes en 

artes y oficios diferentes tales como: obra civil, tecno mecánicas, hidráulica entre otras; cada una de las cuales tiene 
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condiciones particulares que dependen de la situación de cada obra, por lo tanto la práctica ha demostrado que la mejor 

forma de ejecutar las obras es por el sistema de precios unitarios, reconociendo la administración de un porcentaje de 

utilidad para quien la ejecuta.  

  

ECONÓMICO  

  

Respecto al análisis de este punto con relación al servicio de construcción y mantenimiento, podemos decir que la 

información la obtenemos de contrataciones anteriores realizadas por el Distrito de Turbo y por otros Municipios de Urabá, 

podemos decir que la información la obtenemos de valores y precios descrito en el Convenio Interadministrativo, y otros 

referentes a nivel municipal y Departamental con condiciones igual o similares.   

  

Además de las cartillas de la cámara colombiana de la construcción regional Antioquia “Camacol Antioquia” pero en general 

podemos afirmar que el cambio de presupuestos, cambios en las formas de adquisición y fluctuaciones del valor de las 

materias primas y costos, depende de las contrataciones efectivas que materialicen las empresas pues para una empresa 

de construcción el costo está representado por las erogaciones presentadas con el fin de adquirir los elementos necesarios 

para dar forma al servicio y a la satisfacción de la necesidad. 

  

FUNDAMENTO JURIDICO  

  

La contratación del servicio objeto del estudio, se fundamenta legalmente en la siguiente normativa:  

 

Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y 

normas civiles y comerciales pertinentes, “Estudios y documentos previos”, y de forma puntual en lo que hace referencia 

al valor estimado del contrato y la justificación del mismo, corresponde indicar que para establecer el Presupuesto Oficial 

que soporta el valor estimado del contrato, se realizó un estudio de costos teniendo en cuenta el histórico de la 

administración municipal y de otras administraciones municipales. 

 

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, a través 

de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector.  

 

Según el objeto del contrato: LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 13 ENTRE 

CALLE 115 A LA 108 DE BUENOS AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 109 ENTRE CARRERA 

14 Y CRA 13 DEL DISTRITO DE TURBO. 

Mediante el presente proceso, se permitiría que personas jurídicas o naturales, se encarguen de LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 115 A LA 108 DE BUENOS AIRES Y 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 109 ENTRE CARRERA 14 Y CRA 13 DEL DISTRITO DE TURBO. 

DEMANDA  

  

Las entidades del Estado para realizar este tipo de objetos, ejecutan obras públicas, en lo que hace referencia a las labores 

de demolición, concretos, acabadas, todas estas de uso frecuente. En las páginas del Secop se encontró un número 

importante de procesos de obra pública que incluyen estas actividades. 
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Analizados los procesos contractuales similares en entidades públicas como Gobernación de Antioquia, Municipio de 

Apartadó, Municipio de Chigorodó entre otros, la consulta de los anteriores procesos arrojó un promedio de la utilidad 

correspondiente al 5% y el de la administración un porcentaje equivalente al 30% pero para el presente proceso de 

selección, se calculó el desglose del AU teniendo en cuenta variables como la complejidad del proyecto, retenciones  

legales vigentes, gastos de legalización y diferente especificaciones propias del mismo que lo hacen particular, es por ello 

que se evidencia cada uno de los ítems a ejecutar con sus respectivas cantidades con el fin de satisfacer las necesidades 

requeridas con esta contratación. 

  

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

  

Las actividades de la construcción que se contratan se hacen con fundamento el costo del mercado de cada uno de los 

insumos utilizados y se le reconocen al contratista un monto por la Administración (salarios, pólizas, e impuesto etc.) más 

una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus propuestas.  

  

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, 

la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo, Antioquia, realizo el presupuesto basado en el 

histórico de ejecución, mantenimiento y adecuación de edificaciones, reparación y mantenimiento y reparación para el 

sector público y en los precios del mercado y al mismo tiempo ejecuto el análisis de precios unitarios A.P.U. a cada una de 

las actividades establecidas dentro de las especificaciones técnicas, del Contrato Interadministrativo N° 080 del mes de 

Enero de 2026. 

  

Una vez realizado el análisis de precios unitarios y determinadas las cantidades se obtuvo el presupuesto oficial del contrato 

de la Obra es de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS M/L. ($1.075.511.852.oo), este presupuesto incluye todos los impuestos retenciones y compensación 

administrativa al que tenga lugar, incluyendo AIU y los costos Directos e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar 

el contrato, incluido trasporte y alquiler de equipos y demás elementos que se requieran.  

  

Igualmente se considera el factor de duración estimada de la obra, calculada para este contrato de obra en el plazo de 

CUATRO (4) MESES.  

  

FUENTES:  

Camacol: Cámara colombiana de la Construcción   

SECOP I y II: Sistema Electrónico de la Contratación Publica  

APU (PRECIOS): Distrito de Turbo. 
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