HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**1100-OFJ-0977-2026**

Bucaramanga, 9 de julio de 2026.

**PARA:** Ingeniero
**VLADIMIR LOPEZ BARON**
Profesional Especializado Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE HUS (E )
***Resolución 233 de 2026***
V.B Aspectos Técnicos

**ASUNTO: SOLICITUD EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO- RQ 621**

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo proceso de selección mediante la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, el cual tiene por objeto **" ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,** de manera atenta se solicita la elaboración de la **EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO** de la oferta presentada por parte de **LA MUELA S.A.S.** De acuerdo con los requisitos solicitados en la Invitación a Presentar Propuesta de la siguiente manera:

**11.1.REQUISITOS HABILITANTE TÉCNICO.**

La entidad ha establecido los siguientes requisitos de orden técnico habilitantes:

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **FICHA TECNICA DEL PRODUCTO** | El proponente deberá presentar las fichas técnicas de los productos a adquirir. Adicionalmente, deberá suministrar la imagen correspondiente del producto. |
| **2.** | **CARTA DE COMPROMISO DE CALIDAD** | El proponente deberá anexar una carta de compromiso en la que manifieste que la calidad a entregar tendrá una garantía por daños de fabricación y manipulación en el transporte antes de la entrega a la ESE HUS, por el tiempo de lo mencionado en la póliza de calidad y cumplimiento. |
| **3.** | **CARTA DE AUTORIZACIÓN** | En caso tal que el proponente sea un distribuidor, deberá contar con carta de autorización del fabricante para distribuir los productos adquirir y debe tener vigencia mínima de 12 meses más contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso |

**11.2.REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA.**

Se deberá acreditar experiencia con hasta DOS (02) contratos cuyos objetos sean iguales o similares al de la presente invitación, cuyos valores de cada uno de ellos expresados en SMMLV vigentes a la fecha de terminación de cada uno de ellos, sea por monto igual o superior al 100% del presupuesto oficial para este contrato también expresado en SMMLV vigencia 2026, los cuales podrá acreditar con certificación o con copia de las actas de liquidación de los contratos que haya celebrado. Cada certificación anexada deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre de la entidad o persona contratante, indicando NIT, dirección, teléfonos, fax
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación.
- Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.
- Objeto del contrato.
- Fecha de inicio y terminación del contrato
- Valor total del contrato

Por último, se informa que la evaluación debe ser entregada a más tardar el día **10 DE JULIO DE 2026, HASTA LAS 14: 00 PM** en la Oficina Jurídica del Hospital, en aras de poder realizar la solicitud de requerimiento a subsanar si hay lugar a ello.
Con el acostumbrado respeto,

Atentamente,

**JENNIFER FIGUEREDO ARDILA**
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS

**Proyectó: Alejandra Centeno Ayala**
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS (Contratista)

# DOCUMENTOS DE ORDEN TÉCNICO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

Bucaramanga, 09 de julio de 2026

Señores
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad

**Referencia: ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Yo, **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**, Identificado con cédula de ciudadanía N° **91.229.000** expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de LA MUELA S.A.S, para el presente proceso: **INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** "me permito certificar que cumpliré con la entrega de los siguientes componentes, previa solicitud del supervisor contrato, según necesidad del servicio:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | **ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS**<br>Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, y OSHA 1910. | 1 |
| 2 | **ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO**<br><br>Arnés multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras, Certificado<br>ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910 | 7 |
| 3 | **CASCO DIELECTRICO TIPO II COLOR BLANCO**<br>Casco para protección contra todo tipo de golpes, impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica click - clack, con silbato integrado (90-110dB) para uso en caso de emergencias, ala frontal reforzada para proteger los ojos en caso de impactos frontales y de los rayos UV con texturas antideslizantes que mejora el agarre | 16 |
| 4 | **LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MTS CON GANCHO**<br>Sistema personal para detección de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internaciones y altas exigencias de calidad para trabajos de | 3 |

230

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| | alto riesgo de caídas. Capacidad máxima de de 140 kg, Cumplimiento conforme a a resolución 4272 de 2021, certificado con los requerimientos ANSI Z359.15.2014, norma OSHA 1926, ANSI Z359.12.2019, cuerda semiestatica trenzada de alta resistencia (7000 libras) en 13mm de diámetro, hilos computarizados que permitan mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro, gancho en acero forjado de 65 mm, protector de etiquetas | |
| 5 | **ESLINGA EN Y CON ABSORCION DE IMPACTO DIELECTRICA REGULABLE**<br><br>Eslinga en reata polyester doble terminal regulable. Ganchos de seguridad de 2¼ y<br>¾ dielectrico con resistencia de 5000 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 1 |
| 6 | **ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR**<br>Eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía con elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 7 |
| 7 | **CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS**<br>Cartucho diseñado para proporcionar protección contra vapores orgánicos y gases ácidos. La construcción de la base del cartucho debe permitir la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono. | 8 |
| 8 | **PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA**<br>Protector auditivo tipo copa diseñado para la protección de expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema debe permitir confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo atenuando el riesgo durante las<br>actividades. Certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. | 4 |
| 9 | **GUANTE ANTI CORTE**<br>Guante con nivel de protección contra cortes certificado por ANSI Nivel 5 que incorpora la construcción Tuff-Cuff del puño que no encoge, que ofrezca buen confort y destreza superior. | 2 |
| 10 | **GUANTE LARGO ALTA TEMPERATURA**<br>Guante largo para alta temperatura que incorpora un forro térmico de doble aislamiento para una mayor protección contra riesgos y peligros térmicos, incluido el contacto intermitente con el calor. Recubrimiento en neopreno que no debe verse afectado por las soluciones de limpieza ni los detergentes, garantizando una resistencia química avanzada, que permita además mayor flexibilidad y agarre para garantizar una manipulación segura y destreza. | 10 |
| 11 | **CHAQUETA CUARTO FRIO**<br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, capota con cordón y protección facial, cierre con cremallera con pechera de broches. | 2 |

231

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 12 | **PANTALON CUARTO FRIO**<br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, pantalón con resorte. | 2 |
| 13 | **GAFAS DE BIOSEGURIDAD PARA LUZ ULTRAVIOLETA**<br>Gafas de bioseguridad con lente en policarbonato color violeta anti-empañantes, para manejo de riesgo biológico en cámara de seguridad biológica, con varillas ajustables en longitud. | 7 |
| 14 | **ANCLAJE / TIE OFF 1 ARGOLLA (1.50 MTS)**<br>Adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb). Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, certificado en OSHA 1926. Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000lbs, reforzado con reata, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. | 7 |
| 15 | **GUANTE PARA CUARTO FRIO**<br>Guante de trabajo para resistencia a baja temperatura, con forro polar y recubierto de látex natural, que protege contra bajas temperaturas con diseño ergonómico que proporcione ajuste y confort para mayor flexibilidad y destreza. | 4 |
| 16 | **GAFAS DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTES EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES CON VARILLAS AJUSTABLES EN LONGITUD PARA UTILIZAR SOBRE GAFAS MEDICADAS**<br>Gafas de bioseguridad con lente de policarbonato transparente, con patillas regulables de ajuste angular, con protección lateral para mayor cobertura del rostro, con soporte frontal para mejorar ajuste a la cara, adaptadas para ser utilizadas con anteojos de prescripción. | 1500 |

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**
C.C. 91.229.000 de Bucaramanga
Representante legal
LA MUELA SAS
NIT: 804.009.440-5

232

LAMUELA
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

www.lamuela.com.co
La Muela SAS @lamuelasas

# FICHAS TECNICAS

233


DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# 1. ARNES DIELECTRIC 0 4 ARGOLLAS



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado


TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# REF: LT4C-DE

Arnés Dielectrico Multipropósito en X 4 Argollas

LINK TECH® ANSI Z359.11-2021




- **Certificado ANSI 359.11 2021**
- **Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910**
- **Conforme resolución colombiana 4272 de 2021**
- **Rango de Capacidad 130 Kilos -310 Libras**
- **Reata en Poliéster de Alta Tenacidad.**
- **Material Herrajes: Dieléctricos ANSI 359.12 2019**
- **Talla : Universal**
- **Colores disponibles: Amarillo y Naranja**
- **Garantía de por Vida por defecto de Fabricación o Materiales**

**USOS:**




**Arnés multipropósito** de cuatro (4) puntos de conexión especial para **trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así com o fuera del contacto directo con la luz solar. **La política de seguridad de los productos LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra caracte rística que pueda amenazar la seguridad durante una inspección

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgos de caidas. **(Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg).**

icontec Sello de Calidad

CSC-CERT748010

**www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co**

# 2. ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado


TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# REF: LT4C

Arnés Multipropósito 4 Argollas en X

LINK TECH ANSI Z359.11-2021




- **Certificado ANSI 359.11 2021**
- **Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910**
- **Conforme resolución colombiana 4272 de 2021**
- **Rango de Capacidad 130 Kilos -310 Libras**
- **Reata en Poliéster de Alta Tenacidad.**
- **Material Herrajes: Acero ANSI 359.12 2019**
- **Talla : Universal**
- **Colores disponibles: Amarillo y Naranja**
- **Garantía de por Vida por defecto de Fabricación o Materiales**

**USOS:**


Detención


Restricción


Ascenso - Descenso


Posicionamiento

**Arnés multipropósito** de cuatro (4) puntos de conexión especial para **trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así com o fuera del contacto directo con la luz solar. **La política de seguridad de los productos LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra caracte rística que pueda amenazar la seguridad durante una inspección

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgos de caidas. **(Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg).**

icontec Sello de Calidad

CSC-CERT748010

www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co

237

# 3. CASCO DIELECTRICO TIPO II COLOR BLANCO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# CASCO
# DIELÉCTRICO TIPO II

EPI

## CA-P-D31 Casco Persa

PERSA II

QUALITY EPI CERTIFICATION

## Descripción


☑ Casco de seguridad dieléctrico Tipo II clase E-G según la clasificacion de la norma ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) con numero de certificado CRS28072

☑ Casco para protección contra todo tipo de golpes, impactos laterales y verticales. Cuenta con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica click - clack, con silbato integrado (90-110dB) para uso en caso de emergencias. Cuenta con ala frontal reforzada para proteger los ojos en caso de impactos frontales y de los rayos UV con texturas antideslizantes que mejora el agarre.

☑ El casco está elaborado en ABS de alto impacto, resistente a la radiación UV, a la electricidad (soportando descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios) y a la llama directa. El casco posee espuma de poliestireno en su interior


Posibilidad de añadir protección auditiva en sus ranuras laterales.

**El casco viene con una banda Anti-sudor para evitar el contacto con los ojos**




**Silbato incorporado en hebilla con sonido entre 90 - 110 dB**

MEDIDAS GENERALES






| ENSAYO | REQUISITO | VALOR |
|---|---|---|
| Aislamiento eléctrico | Corriente de fuga a 20.000v menor a 9 mA | Cumple |
| Transmisión de Fuerza | Fuerza transmitida menor a 4450 N | Cumple |
| Resistencia a la Penetración | No debe hacer contacto con la horma de ensayo | Cumple |
| Penetación descentrada | | |
| Inflamabilidad | No debe permanecer en llama despues de 5 segundos | Cumple |
| Retención de la barilla (Barboquejo) | No debe soltar, desajustarse, ni enlogarse mas de 25mm | Cumple |
| Atenuación de energia de impacto | No debe exceder de 150g | Cumple |

Cumplimiento pruebas **ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019)**

Sistema de suspensión: 10 - 05R
Medidas para tallas: 52cm - 64cm
Peso casco completo: 371 gramos
Empaque: Unidad

Fecha de elaboración: 19/02/2026 Versión: 2 Código: MV-FT-158 Fichas Técnicas

## IMPORTANTE:

COPIA CONTROLADA

-El uso del casco reduce considerablemente los riesgos para la cabeza, pero no los elimina completamente.
-No se siente encima del casco, no lo comprima en la mochila, no lo deje caer, evite contacto del casco con objetos puntiagudos o cortantes.

www.episafety.com /epicolombia

SGS ANSI/ISEA Z89.1-2014 ACREDITADO ONAC CASCO DE SEGURIDAD TIPO II www.sgs.com CRS28072

# CASCO
# DIELÉCTRICO TIPO II

## CA-P-D31 Casco Persa

## Generalidades

☑ Casco de seguridad dieléctrico, es ideal para uso en trabajos en alturas, espacios confinados y trabajo con altos voltajes. Además en el sector de la construcción, astilleros, aserraderos, la industria metal mecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos frecuentes a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro.

Equipos que protegen VIDAS

## Precauciones de uso

☑ El casco solo debe utilizarse en la cabeza, no debe usarse para contener líquidos ni sustancias tóxicas o corrosivas.

☑ Para trabajo en alturas, debe agregarse un barboquejo para sostenimiento de la cabeza.

☑ Este casco ofrece protección a impactos en la parte superior y alrededor de la cabeza.

## Políticas de garantía

☑ Este producto se encuentra certificado, lo cual indica que cumple con la calidad indicada bajo la norma **ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)**. La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes. Como defectos de fabricación se pueden tener:

Deshilachamiento en reatas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

**NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:**
Daños ocasionados por llama, calor o cualquier elemento que pueda quemar sus componentes. Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto. Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos o daños debido a funciones realizadas de manera impropia.

**NOTA:** El periodo de cobertura para garantías es de un mes para productos plásticos.

## Colores disponibles




Evitar caidas o golpes fuertes


Evitar la llama directa


No exponer a productos nocivo

Fichas Técnicas Código: MV-FT-158 Versión: 2 Fecha de elaboración: 19/02/2026

## IMPORTANTE:

COPIA CONTROLADA

Antes de usar, compruebe el estado del casquete y del sistema de suspensión (ensamble correcto, ausencia de fisuras, arañazos, picaduras, decoloración, deformaciones en el exterior o en el interior) Compruebe el estado de las cintas, costuras según sea el modelo de casco. Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de ajuste tipo ratchet.

www.episafety.com /epicolombia

ANSI/ISEA Z89.1-2014
ACREDITADO ONAC
CASCO DE SEGURIDAD
TIPO II
www.sgs.com
CRS28072

# 4. LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MTS CON GANCHO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**


LINK TECH™

# REF: LT83#

| REF | LONG. |
|---|---|
| LT8320 | 20 Mts |
| LT8330 | 30 Mts |
| LT8350 | 50 Mts |
| LT83100 | 100 Mts |



USO



Detención | Ascenso - Descenso | Suspensión

## Línea de vida vertical Portátil 13mm

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

Disponible en 20, 30, 50 y 100 mts. (Opcional otras Long)

- Cuerda semi-estática trenzada de alta resistencia (7000 lbs) en 13mm de diámetro.
- Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro.
- Gancho en acero forjado de 65mm (2 1/2") con carga de tracción de 5000 lbs de doble accionar
- Debe conectarse únicamente con freno deslizador para cuerda de 12.7 a 14mm (No incluido)
- Icono de advertencia que evidencia impacto severo.
- Posee un Ojal inferior para uso de contrapeso
- Protector de etiquetas.

## Especificaciones:

| Modelo | Material | Herrajes |
|---|---|---|
| LT83# | Cuerda Poliéster | Gancho 2 1/4" |
| **Longitud (mt)** | **Peso (kg)** | **Φ** |
| Variable | ——— | 13mm |

## Requerimientos:

ANSI Z359.1 - 2007
Z359.15 - 2014

OSHA 1910 - 1926

MinTrabajo República de Colombia

Distribuidor Autorizado:

3C

www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co

242

# 5. ESLINGA EN Y CON ABSORCION DE IMPACTO DIELECTRICA REGULABLE



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# REF: LT32R-DE

LINK TECH ANSI Z359.13-2013

Eslinga Doble Terminal con Absorbedor de Impacto Dieléctrica Regulable




- **Certificado ANSI 359.13 2013**
- **Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910**
- **Conforme resolución colombiana 4272 de 2021**
- **Rango de Capacidad 130-310 lbs**
- **Material: Poliéster Alta Densidad de 1 Pulg.**
- **Material Herrajes : Dielectrico 9kv ANSI 359.12 2019**
- **Talla : Ajustable de 120cm a 180cm**
- **Colores disponibles Amarillo y Naranja**
- **Garantía de por Vida por defecto Fabricación o Materiales**

## USOS:



Detención | Ascenso - Descenso | Riesgo Electrico

Eslinga **para detención de caídas** en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. **Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de insp ección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases co rrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. **La política de seguridad de los productos LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, d esgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. **(Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg).**

icontec ISO 9001

CSC-CERT748010

# 6. ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado


TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# REF: LT32R

Eslinga Doble Terminal con Absorbedor Regulable

LINK TECH® ANSI Z359.13-2013





- **Certificado ANSI 359.13 2013**
- **Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910**
- **Conforme resolución colombiana 4272 de 2021**
- **Rango de Capacidad 130-310 lbs**
- **Material: Poliéster Alta Densidad de 1 Pulg.**
- **Material Herrajes : Acero ANSI 359.12 2019**
- **Talla : Ajustable de 120cm a 180cm**
- **Colores disponibles Amarillo y Naranja**
- **Garantía de por Vida por defecto Fabricación o Materiales**

## USOS:



Restricción



Detención de caídas

**Eslinga para detención de caídas** en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. **Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. **La política de seguridad de los productos LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. **(Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg).**

icontec ISO 9001

# 7. CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:


**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

3M

# Cartucho 6003

## Contra vapores orgánicos y gases ácidos

Con respirador de media cara o cara completa



**Hoja Técnica**

## Descripción

Los cartuchos 3M 6003 usados en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.

El diseño de estos cartuchos le atribuyen una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.

La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil del cartucho.

## Aplicaciones

- Fundiciones
- Plantas de concentrado minero
- Industria petroquímica

## Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety And Health **(NIOSH)** de Estados Unidos.

## Características

- Pieza Facial: Polímero sintético
- Elemento filtrante: Carbón activado
- Color: Amarillo

## Instrucciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área).

En el caso que en el área estén presentes contaminantes en forma de partículas, deberá utilizarse un retenedor con un filtro adecuado.

Guarde el respirador en un lugar apartado de áreas contaminadas cuando no lo use.

## Concentraciones límites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 50 veces (cara completa) o menores de 0,05 $mg/m^3$
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

## Limitaciones de uso

No altere, abuse o use en forma indebida los cartuchos o el respirador.

El no cumplir con las instrucciones y limitaciones sobre el uso del respirador y/o no usar el respirador durante el tiempo completo de exposición, puede reducir la eficiencia del mismo y ocasionar enfermedad o muerte.

Reemplace el cartucho de acuerdo a un calendario re recambio o antes, si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.

## Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

## Para mayor información:

3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 225-5252 Fax 224-3171
Provincia:
Zona Norte: (044) 65-3185
Zona Sur: (054) 65-0652
E-mail: 3mperu@mmm.com

# 8. PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

CIRENE

LAMUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

# PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO



## ESPECIFICACIONES

Los protectores auditivos tipo copa CIRENE esta diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema son acolchonadas logrando un perfecto selle sin mayor presión, permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas ultralivianas y ergonómicas.
- Pestaña universal adaptable a Slot lateral de casco.
- Riel para ajustar la copa según fisionomía del usurario.
- Fabricados sin partes metálicas por esta razón lo hace un elemento dieléctrico
- Nivel de Reducción de Ruido N RR 23dB Norma Americana, Certificación ANSI S3.19 - 1974.
- Índice de Reducción Estimada del Nivel de Ruido SN R 29dB Norma Europea, Certificación EN 352-1 :2002.
- Copa color amarilla.

CALIDAD CIRENE

## TABLA DE ATENUACIÓN

Los niveles de atenuación según certificación, se logran una vez se realice un perfecto uso del protector auditivo.

**EN 352-1**

| ATENUACION SONORA (dB) | Frecuencias centrales de las bandas de ensayo (hz) | | | | | | | | Valores H,M,L SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | H: 34 dB |
| Promedio (md) | 17.4 | 16.4 | 17.6 | 26.4 | 35.1 | 36.8 | 40.1 | 34.9 | M: 26 dB |
| Desviación estándar (sd) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | L: 18 dB |
| Índice APV | 14.6 | 14.0 | 15.2 | 23.6 | 32.1 | 33.1 | 37.2 | 31.7 | SNR: 29 dB |
| Atenuacion global en frecuencias: Alta (H) - Medias (M) - Bajas (L) | | | | | | | | | Valor de la reducción del ruidos SNR_29dB |

**ANSI S3.19**

| Frecuencia en Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenuacion media | 16.2 | 19.3 | 26.8 | 36.4 | 36.9 | 36.5 | 35.3 | 36.3 | 36.0 |
| Desviacion estándar | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 3.5 | 2.7 |
| Atenuacion global en frecuencias: Alta (H) - Medias (M) - Bajas (L) | | | | | | | | | Valor de la reducción del ruidos NRR_23dB |

## APLICACIONES

Los protectores auditivos STEELPRO pueden utilizarse en industrias donde exista exposición a ruido:

- •Refinación
- •Exploración
- •Explotación
- •Producción
- •Transporte
- •Alimentos
- •Agricultura
- •Logística
- •Almacenamiento
- •Mantenimiento
- •Ambiental
- •Puertos marítimos
- •Química
- •Forestal
- •Fuerzas Militares
- •Aeronáuticas
- •Ensambladoras
- •Pesqueras
- •Minería
- •Construcción
- •Supervisión

250

PBX: (57 7) 6340022

PUNTO DE VENTA:
Calle 34 No. 33a-35
Barrio El Prado

WWW.LAMUELA.COM.CO
LaMuela.S.A.S @lamuelasas

# 9. GUANTE ANTI CORTE



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 74-048


**Magnífica protección contra cortes con un excelente recubrimiento mecánico**

Denominado anteriormente: PolarBear®74-048

Corte | Trabajo medianamente exigente

# Un ajuste perfecto y cómodo con la protección de un guante para tareas intensivas

Los guantes ligeros HyFlex® 74-048 de un alto nivel de protección contra cortes y buen confort ofrecen una destreza superior y pueden usarse como forro bajo otro guante.



**Industrias**

- Procesamiento de alimentos

**Aplicaciones**

- Procesado de ternera
- Procesado de cerdo
- Procesamiento de Carne de Aves
- Procesado de marisco
- Procesado de verduras
- Procesado de frutas

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

# 74-048

## Magnífica protección contra cortes con un excelente recubrimiento mecánico

**Denominado anteriormente: PolarBear®74-048**

### Prestaciones claves


- Magníficos niveles de protección contra cortes ANSI Nivel 5
- Incorpora la construcción Tuff-Cuff™ del puño que no encoge
- Excelente protección en aplicaciones de procesado de alimentos
- Óptimo para aplicaciones de corte de la mano que sujeta un cuchillo y de la mano libre
- Disponible en blanco y gris

### Tecnologías




### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH




### Especificaciones

| MARCA \| REF. | DESCRIPCIÓN | GALGA | TALLA | LONGITUD | EMBALAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| HyFlex® 74-048 | **Material del Forro**: Dyneema®<br>**Tipo de Puño**: Extendido Tuff-Cuff™ | | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 235-305 mm; 9.25-12 pulgadas | 12 unidades por caja de embalaje. |

**Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número**


**Europa, Oriente Medio y África**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F +32 (0) 2 528 74 01

**Norteamérica**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

**Australia**
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

**Asia Pacífico**
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

**Latinoamérica y Caribe**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

**Canadá**
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.


Ansell

# 10.GUANTE LARGO ALTA TEMPERATURA



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**


# AlphaTec™

## 19-026

Guantes resistentes a productos químicos y al calor, recubrimiento de neopreno con forro térmico

Denominado anteriormente: ScorpioTM 19-026

## Guantes de neopreno resistentes, diseñados con un forro de doble aislamiento para resistir temperaturas extremas.



- **Protección especializada:** Los guantes de neopreno AlphaTec® 19-026 incorporan un forro térmico de doble aislamiento, para una mayor protección contra riesgos y peligros térmicos, incluido el contacto intermitente con el calor hasta 180°C/356°F.
- **Defensas avanzadas:** El recubrimiento de neopreno de estos guantes AlphaTec®, que no se ve afectado por las soluciones de limpieza ni los detergentes, garantiza una resistencia química avanzada, ofrece protección mecánica y resiste aceites y grasas.
- **Mayor flexibilidad y agarre:** Además, son flexibles y ofrecen un excelente agarre, lo que garantiza una manipulación segura y una destreza garantizada.

**Industrias**

- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Químico
- Mercado Postventa Automotriz

**Aplicaciones**

- Trabajo de prensado
- Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas

# AlphaTec™

## 19-026

### Guantes resistentes a productos químicos y al calor, recubrimiento de neopreno con forro térmico

**Denominado anteriormente: ScorpioTM 19-026**



### Prestaciones claves

- **Recubrimiento térmico de doble aislamiento:** Resistencia al frío y al calor*
- **Recubrimiento de neopreno de alta calidad:** Excelente protección química y mecánica
- **Diseño flexible que mejora el agarre:** Mayor destreza, manejo más seguro

*Protección contra el contacto intermitente con superficies calientes de hasta 180°C/356°F

### Estándares de rendimiento

UKCA CE 0493

| EN388: 2016 | EN 511 | EN ISO 374-1:2016 Type A | EN ISO 374-5:2015 | EN 407 |
|---|---|---|---|---|
| 3122B | 121 | AKLMPT | | 32XX4X |

### Especificaciones

| MARCA \| REF. | DESCRIPCIÓN | TALLA | LONGITUD | COLOR | EMBALAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaTec® 19-026 | **Liner Material:** Doble forro aislante, Algodón<br>**Coating Material:** Neopreno | 8, 10 | 660 mm/26 pulgadas | Negro | 1 par por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje. |


**Europa, Oriente Medio y África**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Norteamérica**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

**Latinoamérica y Caribe**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

**Canadá**
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.


Ansell

# 11. CHAQUETA CUARTO FRIO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

## DESCRIPCIÓN

Prendas protectoras para resistencia a bajas temperaturas, elaboradas en tela impermeable, tejido de punto , guata y forro en seda poliéster. Ideal para trabajo en temperaturas de -0°C a -22°C, sin exceder los tiempos establecidos.(*) Capota con cordón y protección facial, cierre de cremallera con pechera de broches, pantalón con resorte.

**Rango temperatura °C 0 a -18**
Sin límites siempre que la persona use los implementos adecuados.

---

**Rango temperatura °C -19 a -34**
Tiempo total de trabajo de 4 horas, alternando una hora dentro y otra hora fuera, implementar con ropa de protección idónea.

---

**Rango temperatura °C -35 a -57**
Tiempo total de trabajo 1 hora con dos períodos de 30min, intervalos de 4 horas, implementar con ropa de protección idónea.

---

**Rango temperatura °C -57 a 73**
Tiempo total de trabajo 5min durante una jornada de 8 horas

## USOS

USO EN INDUSTRIA: servicios de logística, bajas temperaturas, alimentos, frigoríficos, lácteos, camarones, aves, peses, floricultura, cuartos fríos.

## COLORES DEL TRAJE



Otros colores, consulte la carta de color y las cantidades mínimas con su asesor.

## TALLA

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
(Consulta disponibilidad)




1. Protección de nariz y boca y ajuste de capota.
2. Cierre cremallera y broche.
3. Pantalón con resorte.

IMPERMEABLE SEGURO RESISTENTE

# 12. PANTALON CUARTO FRIO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

## DESCRIPCIÓN

Prendas protectoras para resistencia a bajas temperaturas, elaboradas en tela impermeable, tejido de punto , guata y forro en seda poliéster. Ideal para trabajo en temperaturas de -0°C a -22°C, sin exceder los tiempos establecidos.(*) Capota con cordón y protección facial, cierre de cremallera con pechera de broches, pantalón con resorte.

**Rango temperatura °C 0 a -18**
Sin límites siempre que la persona use los implementos adecuados.

---

**Rango temperatura °C -19 a -34**
Tiempo total de trabajo de 4 horas, alternando una hora dentro y otra hora fuera, implementar con ropa de protección idónea.

---

**Rango temperatura °C -35 a -57**
Tiempo total de trabajo 1 hora con dos períodos de 30min, intervalos de 4 horas, implementar con ropa de protección idónea.

---

**Rango temperatura °C -57 a 73**
Tiempo total de trabajo 5min durante una jornada de 8 horas

## USOS

USO EN INDUSTRIA: servicios de logística, bajas temperaturas, alimentos, frigoríficos, lácteos, camarones, aves, peses, floricultura, cuartos fríos.

## COLORES DEL TRAJE



Otros colores, consulte la carta de color y las cantidades mínimas con su asesor.

## TALLA

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
(Consulta disponibilidad)




FOTOGRAFÍA DE REFERENCIA

**HTP 462**

1 TELA DE ALTA RESISTENCIA E IMPERMEABLE

1. Protección de nariz y boca y ajuste de capota.
2. Cierre cremallera y broche.
3. Pantalón con resorte.

IMPERMEABLE SEGURO RESISTENTE

# 13. GAFAS DE BIOSEGURIDAD PARA LUZ ULTRAVIOLETA



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

# LENTE DE SEGURIDAD
## TOP GUN CON AF




### DESCRIPCIÓN

Los lentes de protección STEELPRO ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores colombianos.

Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial. Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos por la Industria Colombiana.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lente de policarbonato corregido opticamente y con amplio cubrimiento lateral.
- Lente de amplia cobertura lateral desmontable.
- Con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante.
- Diseño ergonómico.
- Marco flexible en pvc color rojo/blanco/azul.
- Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.
- Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Incluye cordón de seguridad.
  Peso 32,5g
- Certificado ANSI Z87.1- 2015.

### REFERENCIA

CÓD: Lente Claro [352451650077]
CÓD: Lente Oscuro [352451650078]
CÓD: Lente In - Out [352451650093]
CÓD: Lente Ambar [352451650098]

### USOS

- Lente Claro permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.
- Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.
- Lente In - Out Ideal para actividades que requieran cambio de lugares claros a lugares sombreados o viceversa, evitando fatiga visual por cambios de luz.

### EMPAQUE

Unitario con cordón de seguridad
Caja X 12 Und

### APLICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| •Refinación | •Logística | •Fuerzas Militares |
| •Exploración | •Almacenamiento | •Aeronáuticas |
| •Explotación | •Mantenimiento | •Ensambladoras |
| •Producción | •Ambiental | •Pesqueras |
| •Transporte | •Puertos marítimos | •Minería |
| •Alimentos | •Farmaceútica | •Construcción |
| •Agricultura | •Forestal | •Supervisión |

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para salpicaduras, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestros lentes Línea TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET o TOP GUN INFRARROJO,

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.
·Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

## GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

## RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

# 14. ANCLAJE / TIE OFF 1 ARGOLLA (1.50 MTS)



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**


LINK TECH™

# REF: LT 23-S

## Anclaje Fijo Argolla en D

Tie Off, adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb) por persona conectada incluyendo ropa de trabajo y herramientas.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)



- Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000lbs, reforzado con reata de 50mm, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.
- Longitud fija de 90 cm
- Un anillo en "D" acero forjado, resistencia de 5000 lb

## Especificaciones:

| Modelo | Material | Herrajes |
|---|---|---|
| LT 23-S | Reata Poliéster | Metálicos |

| Longitud (mt) | Peso (kg) | Φ |
|---|---|---|
| 90 cm | ——— | N/A |

## Requerimientos:


ANSI Z359.1 - 2016

OSHA 1910 - 1926 SUB-PARTE M

ANSI/ASSE Z 359.18 (2017)

MinTrabajo República de Colombia

USOS:



Detención | Restricción | Ascenso - Descenso | Rescate

Distribuidor Autorizado:

3C

icontec Sello de Calidad

CSC-CER748014

www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co

# 15. GUANTE PARA CUARTO FRIO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# ACTIVARMR™


## 80-400
Guante aislante de gran visibilidad

Denominado anteriormente: Powerflex®80-400

Frío Calor | MD Trabajo medianamente exigente

# Guantes de trabajo con forro polar, que garantizan una manipulación segura y cómoda en condiciones de frío

- **Mayor visibilidad:** Estos guantes de seguridad ofrecen protección contra cortes y abrasión en condiciones de poca luz, con un forro acrílico de rizo amarillo brillante sin costuras.
- **Agarre reforzado:** Los guantes térmicos ActivArmr® 80-400 presentan un acabado arrugado azul brillante en la palma que mejora el agarre en condiciones húmedas y secas.
- **Aislamiento optimizado:** Estos guantes de trabajo térmicos, con forro polar y recubiertos de látex natural, protegen contra temperaturas de hasta -15°C/5°F (contacto prolongado) y -30°C/-22°F (contacto intermitente/corto), pero también son capaces de manipular componentes calientes de hasta 250°C/480°F durante 15 segundos.
- **Ergonomía avanzada:** El diseño ergonómico de los guantes industriales ActivArmr® 80-400 proporciona a los usuarios un ajuste y confort superiores, al tiempo que garantiza flexibilidad y destreza.




Industrias

- Construcción

Aplicaciones

- Expedición y carga de productos
- Construcción
- Uso Invernal en Exterior

# ACTIVARMR™

# 80-400

## Guante aislante de gran visibilidad

**Denominado anteriormente: Powerflex®80-400**

### Prestaciones claves

- **Diseño de mayor visibilidad:** Para la protección personal en entornos poco iluminados
- **Recubrimiento arrugado en la palma:** Mejor agarre en seco y en mojado
- **Forro polar:** Para garantizar la protección de las manos a bajas temperaturas

### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH




### Especificaciones

| MARCA \| REF. | DESCRIPCIÓN | GALGA | TALLA | LONGITUD | COLOR DEL RECUBRIMIENTO | EMBALAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActivArmr™ 80-400 | **Acabado**: Palma recubierta<br>**Material del Recubrimiento**: Látex de caucho natural<br>**Material del Forro**: Tejido esponja acrílico<br>**Tipo de Puño**: Muñeca de punto | 7 | 7, 8, 9, 10, 11 | 250-290 mm/10-12 pulgadas | Azul | 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja de embalaje. |


**Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número**

**Europa, Oriente Medio y África**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Norteamérica**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

**Australia**
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic. 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

**Asia Pacífico**
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

**Latinoamérica y Caribe**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C.
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

**Canadá**
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.


Ansell 268

# 16. GAFAS DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTES EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES CON VARILLAS AJUSTABLES EN LONGITUD PARA UTILIZAR SOBRE GAFAS MEDICADAS



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:


**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

# LENTE STEEPRO

## TOP GUN ÓPTICO AF ULTRA



**CLARO:** 352451140141

STEELPRO SAFETY

### DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato, marco de nylon, con patillas regulables de ajuste angular, cuenta con protección lateral para mayor cobertura del rostro.
Posee soporte frontal, para mejorar ajuste a la cara.
Este modelo esta especialmente adaptado para ser utilizado con ANTEOJOS DE PRESCRIPCIÓN.
Tiene filtro 99,9% de protección UV.

### APLICACION

• Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería,Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios,Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS

- Anti -Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Soporte Frontal
- Filtro 99,9% UV

### GARANTÍA

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica,Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.

### MATERIALES

- Lente: Policarbonato
- Marco y patillas: Nylon

### EMPAQUE


- Bolsa individual/ Polybag.

### CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1: 2010

### MANTENCIÓN

• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
• Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
• El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
• Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.



270

**GRIS:** 352451140142

STEELPRO SAFETY

# INVIMAS



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

Bucaramanga, 09 de julio de 2026

Señores
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad

**Referencia: CERTIFICACIÓN SOBRE LA NO APLICABILIDAD DE REGISTRO SANITARIO INVIMA**

Yo, **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**, Identificado con cédula de ciudadanía N° **91.229.000** expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de LA MUELA S.A.S, para el presente proceso: **INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** "certifico que los elementos de protección personal (EPP) ofertados dentro del proceso de la referencia no requieren Registro Sanitario, Notificación Sanitaria o Permiso de Comercialización expedido por el INVIMA, por cuanto no corresponden a productos sujetos a vigilancia sanitaria bajo dicha competencia.

Lo anterior, en razón a que los EPP ofertados constituyen elementos de seguridad industrial destinados a la protección del trabajador y no corresponden a alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, productos de aseo u otros bienes que, conforme a la normatividad sanitaria vigente, requieran autorización del INVIMA para su comercialización.

Cordialmente,

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**
C.C. 91.229.000 de Bucaramanga
Representante legal
LA MUELA SAS
NIT: 804.009.440-5

272

COMERCIALIZADORA 3G

Nit: 830.147.413-1

# A quien interese:

COMERCIALIZADORA 3G EU, Identificado con NIT: 830.147.413-1, fabricante de la marca Linktech y distribuidor de Yoke en Colombia certifica que las siguientes referencias elementos de protección individual no requieren Registro Sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) debido a que no fabricamos medicamentos alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro ni pertenecen a ninguna de las categorías sujetas a control sanitario y registro por dicha entidad

| |
|---|
| Arnés multi propósito de 4 Argollas en X, fabricado en Reata Poliéster de 45 mm, con resistencia mínima a mas de 5000 lb, Indicador de impacto integrado, porta eslingas en Termo plástico Flexible y resistente, Herrajes en Acero forjado con Resistencia a mas de 22.2 KN |
| Arnés multi proposito de 4 Argollas en X, fabricado en Reata Poliéster de 45 mm, con resistencia mínima a mas de 5000 lb, Indicador de impacto integrado, porta eslingas en Termo plástico Flexible y resistente, Herrajes Dieléctricos Resistentes a 9kv y 22.2 KN |
| Casco para trabajo en alturas tipo 2 con sistema de ajuste en Ratchet, Tafilete en Nylon 6 puntos de suspección |
| Linea de vida en Cuerda semiestatica de 13 mm con gancho de 2/14 en Acero, y acople, fabricada en fabricada en Poliester compuesta de Núcleo en Poliester, etiqueta interna con Fecha de fabricación, Norma y Fabricante |
| Eslinga en Y Regulable de 1.20 hasta 1.80 cm con absorción de impacto, Reata en Poliéster de alta tenacidad con resistencia a 9800 libras, Herrajes dieléctricos 9KV Certificado ANSI Z359.13 2013 |
| Eslinga en Y Regulable de 1.20 hasta 1.80 cm con absorción de impacto, Reata en Poliéster de alta tenacidad con resistencia a 9800 libras, Hebilla de ajuste, Gancho en acero forjado, Certificado ANSI Z359.13 2013 |
| Tie-Off adaptador de anclaje fijo doble reata para detención de caídas, con resistencia a 10.000 lbs Certificado ANSI Z359.12 (2019) argollas en acero |

La presente se expide a la solicitud del interesado a los nueve dias (9) del mes de Julio

Cordialmente,

Jhon Alexander Herrera
Director Comercial

**Municipio COTA Kilometro 2.5 via cota Siberia Parque industrial Portos Sabana 80**
**administrativo@lt.com.co**

273

O-4991-EAC
Funza, 8 de julio de 2026

Estimado distribuidor,

**LA MUELA S.A.S.**

Reciba un cordial saludo.

El equipo de **Vicsa Colombia y sus marcas STEELPRO, PUMA SAFETY y HARDWORK**, desde todo el equipo administrativo, logístico, marketing, técnico y comercial de nuestra organización, queremos agradecerle el trabajo conjunto que hemos realizado en compañía de ustedes y todo su equipo de trabajo, damos gracias por seguir contando con su apoyo y confianza.

Se certifica que los siguientes productos corresponden a **elementos de protección personal (EPP)** destinados a la protección ocular, de conformidad con las especificaciones y el uso previsto por el fabricante:

| SKU | PRODUCTO | USO | INVIMA |
|---|---|---|---|
| 352451140141 | LENTE TOP GUN OPTICO CLARO AF | INDUSTRIAL | NO REQUIERE |
| 352451140142 | LENTE TOP GUN OPTICO GRIS AF | INDUSTRIAL | NO REQUIERE |
| 500569 | LENTE TOP GUN CLARO | INDUSTRIAL | NO REQUIERE |
| 500570 | LENTE TOP GUN GRIS | INDUSTRIAL | NO REQUIERE |

En este sentido, estos productos no requieren Registro Sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), debido a que no son medicamentos, alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro ni pertenecen a ninguna de las categorías sujetas a control sanitario y registro por parte de dicha entidad.

31. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serinjes y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO. BOG11660-X; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): XO-022063; GAFAS PROTECTORAS PARA EL TRABAJO; (1511)(DO.7010). NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION. NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 24 DEL DECRETO 925 DE 2013. (OEA RESOLUCION NO. 007523 DE FECHA 22 SEPT 2021.). REFERE

Los lentes mencionados son elementos de protección personal destinados al uso industrial y ocupacional, por lo que su comercialización se rige por la normativa técnica aplicable a los equipos de protección personal y por los requisitos establecidos por las autoridades competentes para este tipo de productos.

Esperamos que la presente información sea de utilidad para los fines correspondientes.

Atentamente,

**Jesica Barbosa Forero**
Coordinadora de Excelencia al Cliente
Servicio.cliente@vicsacolombia.com
Teléfono: 311 8597134
Vicsa Steelpro Colombia S.A.S.

Bucaramanga, 09 de julio de 2026

Señores
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad

**Referencia: CARTA DE COMPROMISO DE CALIDAD**

Yo, **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**, Identificado con cédula de ciudadanía N° **91.229.000** expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de LA MUELA S.A.S, para el presente proceso: **INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** "manifiesto de manera expresa que los bienes objeto de nuestra oferta serán entregados en óptimas condiciones de calidad y que cuentan con garantía por cualquier daño o defecto de fabricación, así como por los daños que puedan ocasionarse durante la manipulación y el transporte previo a su entrega a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander – HUS, por el tiempo de lo mencionado en la póliza de calidad y cumplimiento

Cordialmente,

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**
C.C. 91.229.000 de Bucaramanga
Representante legal
LA MUELA SAS
NIT: 804.009.440-5



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

LAMUELA
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

www.lamuela.com.co
La Muela SAS @lamuelasas

# CARTA DE DISTRIBUCION


DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

DRESS WINTER SAS
NÚMERO 1 EN PROTECCIÓN

**CERTIFICACIÓN**

Certificamos que la empresa LA MUELA S.A.S., identificada con NIT 804009440-5, domiciliada en la ciudad de Bucaramanga, mantiene relaciones comerciales con nosotros como distribuidor autorizado de nuestra marca de impermeables RAIN POWER. La presente autorización como distribuidor tendrá una vigencia mínima de doce (12) meses contados a partir de la fecha de expedición de esta certificación, período durante el cual se garantizará la continuidad en el suministro y distribución de nuestros productos. Dicha autorización se otorga con el propósito de garantizar la adecuada representación y comercialización de nuestros productos en el mercado, cumpliendo con los estándares y requisitos necesarios.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 09 días del mes de Julio del año 2026.

Atentamente,

NATALI QUINTERO MEDINA

EJECUTIVA DE CUENTA

CEL. 3214465394

Bogotá, julio 8 de 2026

A quien corresponda

Por medio de la presente, **SOLMAQ S.A.S.**, identificada con NIT 800.054.854-5, certifica que la empresa **LA MUELA S.A.S**, identificada con NIT804009440-5, ha mantenido una relación comercial con nuestra organización, realizando adquisiciones de productos de nuestro portafolio de Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con sus requerimientos y necesidades de abastecimiento.

Durante este año se registran compras de diferentes líneas de productos, entre las que se encuentran respiradores 9010, guantes de protección química y mecánica, cartuchos para respiradores, paños industriales y demás elementos de seguridad industrial comercializados por SOLMAQ S.A.S.

Así mismo, certificamos que los productos suministrados corresponden a **Elementos de Protección Personal (EPP)** destinados a la protección de los trabajadores frente a riesgos ocupacionales y, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente en Colombia, **no requieren Registro Sanitario INVIMA para su comercialización**, por cuanto no se encuentran dentro de las categorías de productos sujetas a dicho requisito.

La presente certificación se expide con base en los registros comerciales de nuestra compañía y acredita la existencia de la relación comercial entre las partes. Así mismo, SOLMAQ S.A.S. certifica que mantendrá la continuidad en la distribución de los productos objeto de esta certificación por un período mínimo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente certificación.

Se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,

Sofía Pérez
Coordinadora de Mercadeo
sofia.perez@solmaq.com
3118474504

O-4197-EAC
Funza, 08 de Julio de 2026

**VICSA STEELPRO COLOMBIA S.A.S.**
**Identificada con NIT 900.148.269-5**

**Certifica:**

Que la empresa **LA MUELA S.A.S** identificada con **NIT 804.009.440-5** es distribuidor autorizado de nuestras marcas **STEELPRO, Vicsa CALZADO y HARDWORK**, cuenta con nuestro respaldo, soporte técnico directo y garantía dentro de los términos y condiciones para cada línea de productos en territorio colombiano.

Cuenta con un cupo de crédito aprobado por **$100.000.000, MILLONES DE PESOS** con plazo de pago a 60 días y mantenemos relaciones comerciales desde junio de 2013.

Informamos a su vez, que las condiciones de nuestra relación comercial son evaluadas de forma periódica y que el presente documento se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de Julio del 2026, la distribución y certificación tiene vigencia de 12 meses a partir de la fecha de emitida.

Todos nuestros procesos están encaminados a brindar respuestas oportunas partiendo de la excelencia al cliente, le invitamos a que tome contacto directamente con nosotros en caso de que requiera aclarar alguna inquietud que usted tenga referente a la presente comunicación.

Atentamente,

**Jesica Barbosa Forero**
Coordinador de Excelencia al Cliente
Servicio.cliente@vicsacolombia.com
Teléfono: 3118597134
Vicsa Steelpro Colombia S.A.S.
Funza, 12 de septiembre de 2025

VICSA COLOMBIA

**CARTA DE DISTRIBUCIÓN**


Comercializadora 3G autoriza a la compañía LA MUELA S.A.S., identificada con NIT 804009440-5, domiciliada en la ciudad de Bucaramanga, para comercializar y distribuir la marca Linktech. La presente autorización tendrá una vigencia mínima de doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión de esta certificación, período durante el cual se garantizará la continuidad en el suministro y distribución de los productos amparados por la presente autorización. Dicha autorización se otorga con el propósito de garantizar la adecuada representación y comercialización de nuestros productos en el mercado, cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos.

Se expide a solicitud del interesado a los_09_ días del mes de Julio de 2026.

Cordialmente,

Jhon Alexander Herrera C

Director Comercial Linktech Colombia



Bucaramanga, 09 de Julio 2026

**CARTA DE AUTORIZACIÓN COMO DISTRIBUIDOR**

**A quien corresponda:**

Por medio de la presente, **SUMINISTROS Y DOTACIONES EL PORVENIR** identificada con **NIT 901.999.195**, certifica que la empresa **LA MUELA SAS**, identificada con **NIT 804.009.440** se encuentra autorizado como distribuidor de los productos comercializados por nuestra empresa.

En virtud de esta autorización, **LA MUELA SAS** está facultado para promover, comercializar y distribuir nuestro portafolio de productos, actuando como distribuidor autorizado dentro del desarrollo de sus actividades comerciales.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes. Así mismo, SUMINISTROS Y DOTACIONES EL PORVENIR certifica que mantendrá la continuidad en la distribución de los productos objeto de esta autorización por un período mínimo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente certificación.

Cordialmente,

Luis A.

88195400

Luis Antonio Chaparro
88.195.400
Representante legal

# CARTAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

Bucaramanga, 09 de julio de 2026

Señores
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad

**Referencia: CERTIFICACIÓN DECLARACIONES DEL CONTRATISTA**

Yo, **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**, Identificado con cédula de ciudadanía N° **91.229.000** expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de LA MUELA S.A.S, para el presente proceso: **INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** "en atención al proceso de la referencia, me permito certificar y garantizar que, en caso de salir adjudicado en el presente proceso, cumpliré a cabalidad con las manifestar lo siguiente

1. Conozco y acepto los Documentos del Proceso.

2. Me encuentro debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

3. Al momento de la celebración del presente contrato no me encuentro en ninguna causal de inhabilidad en incompatibilidad, ni de conflicto de intereses y que, si con posterioridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga a poner en conocimiento del Contratante la situación a efectos de ceder el contrato o darlo por terminado.

4. Estoy a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

6. Manifiesto que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

7. Me comprometo a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

8. Que autorizo a la ESE HUS para que acceda a las bases de información requeridas, para la verificación de las inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad.

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**
C.C. 91.229.000 de Bucaramanga
Representante legal
LA MUELA SAS
NIT. 804.009.440-5

300

Bucaramanga, 09 de julio de 2026

Señores
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad

**Referencia: CERTIFICACIÓN OBLIGACIONES ESPECIFICAS**

Yo, **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**, Identificado con cédula de ciudadanía N° **91.229.000** expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de LA MUELA S.A.S, para el presente proceso: **INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** "en atención al proceso de la referencia, me permito certificar y garantizar que, en caso de salir adjudicado en el presente proceso, cumpliré a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas en la Invitación de **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

1. Los elementos de protección personal serán entregados en las cantidades requeridas, en perfectas condiciones y solo se entenderán como recibidos al contratista hasta tanto se corrobore por parte de la ESE-HUS, que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

2. Garantizo el bien que se va a contratar en calidad acorde con las especificaciones técnicas solicitadas por el supervisor del contrato.

3. Realizare los cambios que sean necesarios cuando el elemento presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de notificación del hecho.

4. Asumiré los costos directos e indirectos, así como impuestos, gastos de transporte entre otros que se generen en esta contratación.

5. Me comprometo a realizar la entrega de las certificaciones de calidad y las fichas técnicas de los elementos adquiridos

Cordialmente,

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**
C.C. 91.229.000 de Bucaramanga
Representante legal
LA MUELA SAS
NIT: 804.009.440-5



DIRECCIONES: TELÉFONOS:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

Bucaramanga, 09 de julio de 2026

Señores
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad

**Referencia: CERTIFICACIÓN OBLIGACIONES GENERALES**

Yo, **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**, Identificado con cédula de ciudadanía N° **91.229.000** expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de LA MUELA S.A.S, para el presente proceso: **INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** "en atención al proceso de la referencia, me permito certificar y garantizar que, en caso de salir adjudicado en el presente proceso, cumpliré a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas en la Invitación de **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

1. Prestare la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato y ejecutar en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

2. Realizare la afiliación y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, del personal ocupado en la ejecución del contrato, según lo establecido en la normatividad aplicable vigente.

3. Daré estricto cumplimiento a las normas laborales, civiles o comerciales que rigen las relaciones jurídicas con el personal vinculado a la ejecución del contrato, garantizando sus derechos constitucionales y legales.

4. Otorgare las pólizas de garantía, de acuerdo a las especificaciones y términos que se exijan por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

5. Aceptare la supervisión por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

6. No accederé a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones.

7. Presentare un informe mensual de ejecución como requisito de pago, así como un informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y la finalización de la ejecución del contrato y los demás informes que le sean requeridos por el supervisor.

8. Daré cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluación y control de las políticas establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios.

9. Apoyare y participare en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes al sostenimiento del Sistema único de Acreditación en la ESE HUS.

10. Cumpliré a cabalidad con el Procedimiento de Atención y Solución de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestión del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la información necesaria para responderlos en los tiempos establecidos.

302

11. Daré cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la información de la ESE HUS.

12. Garantizo el correcto tráfico de la información, contemplando la entrega de la producida por el contratista en la ejecución del contrato y la devolución de la que le suministró o facilita la ESE HUS al contratista, y la producida por este durante la ejecución del contrato.

13. Cumpliré con las medidas de bioseguridad señaladas en disposiciones de orden nacional, departamental y municipal, debiendo proveerse y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal EPPP.

14. Certifico que, tanto yo como **el** personal darán cumplimiento con la clasificación de los residuos hospitalarios y similares que se lleguen a generar por la ejecución del contrato, según lo establecido en el plan de gestión integral de residuos generados, de acuerdo a la normatividad nacional de carácter ambiental vigente y a las políticas internas aprobadas en la institución.

15. Certifico que, mi personal estará debidamente identificado carnetizado, portándolo en un lugar visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al régimen de seguridad social nacional cuando permanezca dentro de la ESE HUS.

16. Cuidare los recursos de la entidad (física, técnica, económica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos entregados por el HUS para la debida ejecución de las actividades convenidas y se obliga a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños de pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso o fuerza mayor.

17. Participare en los procesos del Modelo Integral de Planeación y Gestión implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGCS).

18. Facturare por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura deberá referenciar el número del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen común o simplificado y su razón social.

19. Cumpliré las disposiciones en relación a la PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices, concertando espacios para la ejecución de actividades de educación orientadas a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación, así como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea víctima o testigo de forma directa o indirecta.

Cordialmente,

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**
C.C. 91.229.000 de Bucaramanga
Representante legal
LA MUELA SAS
NIT: 804.009.440-5



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

# CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

ANEXO NO. 5

FORMATO EXPERIENCIA

PROCESO No.: CONTRATACIÓN DIRECTA

Objeto : INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA - "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Proponente: LA MUELA S.A.S

## FORMATO RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

| No. | No. Del contrato | Contratante | % de participación (si aplica) | Valor del contrato | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Tiempo total, de ejecución | Consecutivo de RUP – Sí aplica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-0029 DE 2020 | E.S.E. MORENO & CLAVIJO | 100% | 225.250.000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 30 DIAS | 492 |
| 2 | 04-102-2020 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 100% | 114.410.724 | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 1 MES 28 DIAS | 524 |

*: Cuando el contrato relacionado se haya ejecutado en Consorcio o Unión temporal se debe especificar el porcentaje de participación en ese contrato.

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en la invitación

DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante Legal
c.c. 91.229.000



DIRECCIONES:

Sede principal Bucaramanga
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

Punto Seguridad Industrial
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

Sede Bogotá
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

Sede Medellín
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

PBX: (607) 6340022 Bucaramanga
PBX: (601) 4866640 Bogotá

**CERTIFICACION DE EXPERIENCIA**

| | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATISTA | LA MUELA S.A.S. |
| NIT | 804.009.440-5 |
| ENTIDAD CONTRATANTE | E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO |
| No. CONTRATO | CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 002-0029 DE 2020 |
| OBJETO | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA ADSCRITOS A LA E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER MORENO Y CLAVIJO. |
| VALOR DEL CONTRATO | DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($225.250.000) |
| PLAZO | UN (1) MES |
| FECHA DE INICIO | 18 DE JUNIO DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACION | 18 DE JULIO DE 2020 |
| CUMPLIMIENTO | 100% |
| CALIFICACION | BUENA |

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los 19 días del mes de enero 2021

Cordialmente,

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO**
Gerente

# CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 002-0029 DE 2020



| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | "LA MUELA S.A.S." R/L: DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ |
| Nit N°: | 804009440-5-5 |
| C.C R/L N°: | 91.229.000, EXPEDIDA EN BUCARAMANGA (SANTANDER) |
| TIPO DE CONTRATO: | COMPRAVENTA |
| VALOR: | DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 225.250.000,oo) M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. |
| OBJETO: | "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA, ADSCRITOS A LA E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO." |

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.726.848, expedido en Bucaramanga- (Santander), obrando en nombre y representación de la **E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO,** identificada con Número de Identificación Tributaria de persona Jurídica N° 900.034.131-8, como Gerente, de conformidad con el Decreto departamental número 0374 del 31 de marzo de 2020, y acta de posesión No. 075 del primero (1°) de abril de 2020, y que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra, **"LA MUELA S.A.S.",** identificado con Número de Identificación Tributario N° 804009445-5, representado legalmente por el señor: **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.229.000 expedida en Bucaramanga (Santander), quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1.** Que para efectos de éste contrato, su ejecución y liquidación se regirá por el Manual de Contratación de la E.S.E. Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 del Decreto 334 del 2005 y en concordancia con el numeral 6° del artículo 195 de la ley 100 de 1993. **2.** Que la E.S.E. Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo conforme a la cuantía del presente contrato adelantó la escogencia del contratista por Contratación Directa –Mínima Cuantía. **3.** Que, según invitación a cotizar, se presentaron tres (3) oferentes resultando la de menor valor, la presentada por **"LA MUELA S.A.S.",** identificado con Número de Identificación Tributario N° 804009445-5, representado legalmente por el señor: **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.229.000 expedida en Bucaramanga (Santander), quien cumple con los requisitos jurídicos y técnicos de la entidad. **4.** Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, y revisados los valores propuestos, es procedente la celebración del presente contrato de **COMPRAVENTA,** que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** el objeto del presente contrato es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA, ADSCRITOS A LA E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO".** Cumpliendo con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los estudios previos, y la propuesta presentada así:

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANT | PRESENT | VR. UNIT ANTES DE IVA | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATA CAMISON DE PROTECCION MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO | 10000 | UNIDAD | 8,000 | 0% | 80,000,000 |
| 2 | POLAINA DESECHABLE | 2000 | BOLSA X 5 PARES | 9,900 | 0% | 19,800,000 |
| 3 | GORRO TIPO ORUGA AZUL | 500 | PAQ X 20 | 3,900 | 0% | 1,950,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GAFAS DE BIOSEGIRIDAD TRANSPARENTES | 200 | UNIDAD | 4,900 | 0% | 980,000 |
| 5 | MONOGAFAS DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS. Cumplen con la norma ANSI Z87.1 | 200 | UNIDAD | 28,400 | 0% | 5,680,000 |
| 6 | CARETA VISOR BIOSEGURIDAD COMPLETA + 1 VISOR RESPUESTO | 100 | UNIDAD | 49,900 | 0% | 4,990,000 |
| 7 | RESPIRADOR MEDIA CARA ELASTOMETRO 6200 + FILTROS 7093B 3M | 22 | KIT | 171,000 | 0% | 3,762,000 |
| 8 | FILTRO DE ALTA EFICIENCIA P-100 | 22 | PAR | 78,400 | 0% | 1,724,800 |
| 9 | TRAJE DE PROTECCION EN TELA QUIRURGICA COMPUESTO DE: BATA MANGA LARGA, PANTALON, GORRO, POLAINA | 2200 | KIT | 42,000 | 0% | 92,400,000 |
| 10 | CAPSULAS PARA TRASLADO Y AISLAMIENTO DE PACIENTES | 4 | UNIDAD | 1,380,000 | 0% | 5,520,000 |
| 11 | TERMOMETRO INFRA ROJO | 24 | UNIDAD | 351,800 | 0% | 8,443,200 |
| VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO | | | | | | 225,250,000 |

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA CON LA E.S.E:** Además de las que por ley o manual de contratación de la E.S.E. Moreno y Clavijo se establezcan, el proveedor seleccionado deberá: **A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: a.** Cumplir con el contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio de conveniencia y oportunidad referente al presente proceso contractual, el contrato y las directrices suministradas por el supervisor del mismo. **b.** Asistir a todas las reuniones que convoque el/la supervisor del contrato y atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencia impartidas por el mismo. **c.** Entregar el/la supervisor del contrato oportunamente, factura o cuenta de cobro para la realización del respectivo pago. **d.** Las demás inherentes al desarrollo contractual. **B) DE CARÁCTER TECNICO: a.** Suministrar a la E.S.E. Moreno y Clavijo, los elementos requeridos en el presente estudio de acuerdo a las especificaciones descritas. **b.** Presentar en la propuesta las marcas de los elementos a suministrar. **c.** Mantener los precios vigentes y las marcas de los productos adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato. **d.** Garantizar que los productos ofrecidos y suministrados tengan procedencia legal y que sean de buena calidad, en caso contrario efectuara el cambio inmediato de aquellos que resulten defectuosos o de mala calidad. **e.** Entregar las fichas técnicas de los elementos que se suministren dentro de la ejecución del contrato. **f.** No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades para contratar con el estado. **g.** Cumplir con las obligaciones de aportar los pagos a la seguridad social. **CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO,** se obliga a: **a.** Pagar el precio acordado en este contrato una vez se haya cumplido el objeto del contrato y tramite de la cuenta en la ESE Moreno y Clavijo. **b.** Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. **c.** Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzca fenómenos que no alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. **d.** Adelantar revisión periódica del suministro siempre y cuando sea por causas imputables a la **E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO,** los cuales estarán sujetos a lo regido por el derecho privado, para verificar que ello cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promoverá las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. **e.** Exigir que la calidad de los bienes adquiridos por la **E.S.E MORENO Y CLAVIJO** se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internaciones elaboradas por organismos reconocidos e nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos

internaciones suscritos por Colombia. **CLAUSULA CUARTA. PLAZO Y EJECUCIÓN: PLAZO:** El plazo de ejecución será de: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE:** Un (1) mes contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. **EJECUCIÓN:** Sede Administrativa de la E.S.E. Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo, municipio de Arauca. **CLAUSULA QUINTA. VALOR.** El valor del presente proceso se estimó en la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 225.250.000,oo) M/CTE. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO,** pagara el cien por ciento (100%) previa certificación a satisfacción final firmada por la supervisora del contrato, la entrada a almacén, así como los demás documentos solicitados por la oficina jurídica. **CLAUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Las sumas que se adeuden al contratista se imputarán con cargo al **RUBRO PRESUPUESTAL 31010201.06 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**, de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 970, expedido el día 15/05/2020. **CLAUSULA OCTAVA GARANTÍA: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costo y a favor de la **E.S.E MORENO Y CLAVIJO, GARANTÍA ÚNICA** para que el contrato pueda ejecutarse, allegando póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantía Bancaria debidamente acreditada y que ampara: **A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por un monto igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. **B) CALIDAD DEL BIEN A ENTREGAR:** Por un monto igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. **PARAGRAFO:** En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, **EL CONTRATISTA** deberá ampliar o prorrogar la correspondiente garantía. **CLAUSULA NOVENA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, este autoriza expresamente mediante el presente documento a LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO, para efectuar la tasación y cobro, sin previo requerimiento de multas de uno por ciento (1%) hasta el diez por ciento (10%). Las multas serán descontadas de los saldos a favor del CONTRATISTA, contenidas en actas parciales o en el acta final según sea el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagados durante el mes siguiente a su tasación, por parte DEL CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas se informará a la Cámara de Comercio. El contratista se somete al trámite de imposición de multas señalado por LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO. Igualmente, las que modifiquen aclaren o sustituyan y estén produciendo efectos jurídicos, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 07, artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y en las demás disposiciones pertinentes. **CLAUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA:** De conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, y por autonomía de la voluntad de las partes del presente contrato, acuerdan y otorgan competencia a LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO para imponer y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, sin previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo; la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva

directamente por LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO , pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago. incluyendo el de la jurisdicción coactiva, de igual forma para la imposición de la misma se garantizara lo contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresarán a la Unidad Funcional de Recursos Financieros de la **E.S.E MORENO Y CLAVIJO** y serán tomadas directamente del saldo a favor del **CONTRATISTA** si lo hubiere y/o de las garantías constituidas y si esto no fuere posible se cobrarán por jurisdicción coactiva. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA** mantendrá libre de todo daño o perjuicio que la **ENTIDAD** sufra con relación a cualquier reclamo, demanda, acción legal que pueda causarse por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por actos u omisiones de aquél, sus subcontratistas, dependientes en general o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, la liquidación y el periodo de garantía post contractual. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES Y CADUCIDAD: LA E.S.E MORENO Y CLAVIJO** ejercerá las facultades excepcionales que le confieren estas cláusulas, en los términos de la Ley 100/93, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA,** con la firma del presente contrato hace constar que el **CONTRATISTA** como persona respetuosa de las normas vigentes, conoce y acata el Código Penal Colombiano y demás normas nacionales que se relacionen con la prevención de actividades delictivas y en especial el Lavado de Activos, el Enriquecimiento ilícito y la Financiación del Terrorismo; que es de su conocimiento que **LA E.S.E** mantiene una Política de Prevención y Control del Lavado de Activos, y cuentan con un Manual de Procedimientos de Prevención y Control del Lavado de Activos, documentos que son de conocimiento del **CONTRATISTA,** a los cuales se acoge; que dichas políticas, controles y procedimientos han sido adoptados dentro de un concepto corporativo de administración del riesgo y se constituyen en directrices que buscan cumplir con la debida diligencia en materia preventiva e incluye especialmente medidas de conocimiento a los proveedores y la cooperación con las autoridades nacionales e internacionales. **LA E.S.E.** en virtud de la autorización que con la firma de este contrato le otorga **EL CONTRATISTA** podrá cruzar en cualquier momento la información de éste con las listas públicas internacionales y locales sobre personas investigadas por Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Cuando quiera que la investigación arroje resultados positivos, **LA ESE** procederá a tomar las decisiones pertinentes teniendo en cuenta sus Políticas de Prevención y Control del Lavado de Activos y las normas vigentes y podrán dar por terminado el presente contrato de manera inmediata sin lugar a indemnización alguna. **PARAGRAFO. :**Sin perjuicio de lo anterior, **EL CONTRATISTA** acepta desde ya la facultad de **LA ESE** de dar por terminado el presente contrato de manera inmediatá y sin lugar a indemnización alguna, cuando quiera que **EL CONTRATISTA,** sus socios por algún motivo, o cualquier persona natural o jurídica con la cual **CONTRATISTA** hubiere tenido relación de cualquier tipo, se encuentren vinculadas de alguna manera a listas de pública circulación internacionales o locales relacionadas con delitos tipificados en Colombia como lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y la financiación del terrorismo, así en Colombia no se hubiere iniciado

investigación sobre el particular. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión estará a cargo de la Subgerente Administrativa y Financiera de la E.S.E. Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo, quien tendrá las siguientes funciones en general aplicables en cada caso en particular de acuerdo a la clase de contrato, a los bienes a adquirir o a las actividades a desarrollar: **1.** Constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **2.** Suscribir el acta de iniciación, actas parciales y el acta final cuando sean necesarios según el caso. **3.** Vigilar el cumplimiento del contrato, sus plazos y especificaciones y la vigencia de los amparos de la garantía única. **4.** Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la verificación del cumplimiento de las especificaciones previstas en el contrato, la oferta, catálogos, pliegos de condiciones o términos de referencia, así como también, cuando sea el caso, conocer sobre los planos, las disposiciones sobre impacto urbano y ambiental que se requieran para la ejecución del contrato, y las demás que sean inherentes o propias de la naturaleza de los bienes o servicios contratados. **5.** Supervisar la ejecución de los recursos entregados por la entidad al contratista para la ejecución del contrato, cuando sea el caso. **6.** Avisar oportunamente y por escrito a la Gerencia de la ESE Moreno y Clavijo o la dependencia que haga sus veces, sobre cualquier hecho que pueda generar atraso, incumplimiento parcial o total de obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato, para que se adopten oportunamente las medidas pertinentes. **7.** Colaborar con el contratista para resolver las dificultades que se puedan presentar en desarrollo del objeto; suministrarle la información que solicite, y en términos generales, propender para que las medidas y acciones adoptadas sean beneficiosas para la correcta ejecución del contrato. **8.** Coordinar las actividades a que haya lugar para que éste cumpla a su vez con las obligaciones que le corresponden como contratante. **9.** Rendir informes periódicos, de conformidad con el contrato, al ordenador del gasto, sobre el desarrollo de la ejecución del mismo e igualmente, a la terminación del contrato, presentar un informe final sobre la ejecución del contrato y expedir, si es procedente, la certificación de cumplimiento del objeto pactado, documentos que se deben remitir de manera oportuna a la Oficina Asesora Jurídica. **10.** Solicitar al contratista la información y documentos que se consideren necesarios en Relación con la ejecución del contrato y conservarlos en un archivo ordenado cronológicamente con la correspondencia que se produzca. **11.** Velar porque los pagos al contratista se hagan oportunamente de acuerdo con lo pactado en el contrato, para lo cual deberá expedir la respectiva certificación de cumplimiento requerida para los desembolsos. **12.** Enviar copia de todos los documentos que se produzcan en relación con la ejecución del contrato a la Oficina Asesora Jurídica o la dependencia que haga sus veces, con el fin de que hagan parte del archivo del mismo. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTOS:** Son documentos anexos y que forman parte integrante de este contrato los siguientes: Estudio de Conveniencia, propuesta, Solicitud de disponibilidad presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y registro presupuestal. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una entidad independiente de la ESE MORENO Y CLAVIJO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista ni tiene la facultad de hacer

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre la ESE MORENO Y CLAVIJO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente certificada por el supervisor y el secretario de la unidad ejecutora correspondiente, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA,** prorrogará la vigencia de la Garantía Única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. **CLAUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del contrato se solucionarán preferiblemente, mediante mecanismos de conciliación y transacción. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIONES Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de la E.S.E. MORENO Y CLAVIJO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA ESE MORENO Y CLAVIJO está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a ESE de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA ESE MORENO Y CLAVIJO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula de garantías del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidara por mutuo acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previstos para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que disponga, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si el CONTRATISTA, no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada unilateralmente por la ESE MORENO Y CLAVIJO, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si vencidos los plazos anteriormente señalados no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en la Ley aplicable. Para liquidación el CONTRATISTA deberá extender o ampliar, si es del caso las garantías constituidas en cumplimiento del contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: EXCLUSIÓN LABORAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista, o el personal que este utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA:**

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo, su respectivo registro presupuestal del compromiso y para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de este requisito en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato.

Para constancia se firma en Arauca, el día dieciocho (18) del mes de junio de 2020.

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO**
Gerente.

**DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ R/L:**
**"LA MUELA S.A.S."**
Contratista

REVISO: María Dilia Sierra Ortiz - Jefe Oficina Asesora Jurídica
PROYECTO: César Mario Núñez Pedraza - Apoyo Oficina Asesora Jurídica.

| | Gobernación de Arauca<br>Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca<br>NIT 900.034.608 – 9 | CÓDIGO: GC-SI-F04 |
|---|---|---|
| | ACTA DE LIQUIDACION | VERSION: 0-2018 |
| | | TRD: 102-20<br>Página 1 de 1 |

En la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, en cumplimiento a lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad, el Dr. **EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ,** Director de la UAESA, la Dra. **ALIX ROBINSON HIDALGO** profesional especializado del LSP de la UAESA, en calidad de supervisor clausula décima octava del contrato y notificación del 29/12/2020 y **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.229.000, en su calidad de representante legal de **LA MUELA S.AS,** identificada con Nit No. **804.009.440-5**, contratista, proceden a liquidar en forma bilateral el contrato de compraventa 04-102-2020, de la siguiente manera:

## 1.- DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO: | COMPRAVENTA 04-102-2020 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-CoV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA. |
| CONTRATISTA: | LA MUELA S.AS. R/L DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ |
| NIT: | 804.009.440-5 |
| VALOR: | CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($114.410.724) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30 DÍAS, PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. SIN QUE EXCEDA LA VIGENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | 29/12/2020 |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: | 29/12/2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | 31/12/2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO | 26/02/2021 |
| FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: | 26/02/2021 |
| ADICIÓN: | N/A |
| PRORROGAS: | N/A |
| SUSPENSIÓN: | 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| REINICIO: | 29 DE ENERO DE 2021 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $114.410.724 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | CDP 0776 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE $114.410.724 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 03661 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 POR VALOR |

290

## 5.1.- LAS PARTES MANIFIESTAN:

Que el día 22 de diciembre de 2020, se suscribió el contrato de compraventa No. 04-102-2020 cuyo objeto correspondió a: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-CoV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA.

Que el día 29 de diciembre de 2020, al contrato en cita se le dio inicio, según acta que suscriben el contratista y la supervisora del contrato.

Que el día 26 de febrero de 2021, previo cumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los insumos objeto del contrato, se suscribe el acta de recibo final con una ejecución del 100% de lo pactado.

## 5.2- DE LO ANTERIORMENTE LAS PARTES ACUERDAN:

1.- Liquidar en forma bilateral el contrato de compraventa No. 04-102-2020 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA representada legalmente por el Dr. **EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ,** y **LA MUELA S.AS,** identificada con Nit No. **804.009.440-5,** representada por el señor **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ.**

2.- Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO,** por todo concepto una vez se cancele al contratista la suma de **CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($114.410.724).**

3.- En consecuencia, la presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna respecto de lo no indicado en la presente acta, pero responderá por la calidad de los elementos objeto de este contrato, obligándose atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que sean solicitadas.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2021, por quienes intervinieron

Edgar A. Contreras

**EDGAR ALEXANDER CONTRERAS V.**
DIRECTOR UAESA

**ALIX ROBINSON HIDALGO**
SUPERVISORA

**LA MUELA S.AS.**
R/L DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Contratista

**Vo. Bo. JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA**

**Elaboro: Yanira Pérez R.**
**Revisó: Alix Robinson Hidalgo / Supervisora**
**Aprobó: Alix Robinson Hidalgo / Supervisora**

*"Por medio de la cual se adjudica un contrato"*

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

En uso de las facultades legales y reglamentarias y las conferidas en los artículos 24 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, requiere realizar el siguiente proceso de contratación,

CONSIDERANDO

Que la Entidad realizó el Estudio Previo de Necesidad y Conveniencia para adelantar el proceso contractual, cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA," contando para ello con un presupuesto estimado de: CIENTO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($116.371.725,00)..

Que mediante Resolución 1182 del 07 de diciembre de 2020, se ordenó apertura del Proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial No. SASI 004 de 2020, cuyo objeto es el referido en el párrafo primero del presente Acto Administrativo.

Que el día once (11) de diciembre de 2020, se llevó a cabo el cierre de la presente convocatoria, presentándose como único oferente LA MUELA S.A.S. NIT: 804.009.440-5, representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 91.229.000.

Que el oferente LA MUELA S.A.S. NIT: 804.009.440-5, representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 91.229.000. Se encontró hábil por parte del Comité Evaluador mediante acta de fecha 15 de diciembre de 2020 y presentó propuesta económica por CIENTO CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE. ($114.410.724) el cual se ajusta al prepuesto oficial establecido por la Entidad.

Que el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes se publicó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), conforme lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 y el Cronograma señalado en el Pliego de Condiciones, término en el cual no se presentó ninguna observación.

Que una vez efectuado el análisis y evaluación de la propuesta, en donde se determina que la propuesta allegada por LA MUELA S.A.S. NIT: 804.009.440-5, representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ identificado con cedula de ciudadanía número 91.229.000, cumplió con cada uno de los requisitos de indole jurídica, técnica, económica y financiero, el comité evaluador recomienda al Ordenador del Gasto, adjudicar el contrato derivado del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial No. SASI 005 de 2020, cuyo objeto consiste es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA."

Que la Gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, obrando en su calidad de ordenador del Gasto, acepta la recomendación emitida por el comité Evaluador y procede a adjudicar el contrato producto del proceso Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa Presencial No. SASI 005 de 2020, al proponente LA MUELA S.A.S. NIT:

804.009.440-5, representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ identificado con cedula de ciudadanía número 91.229.000.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ADJUDICAR al proponente LA MUELA S.A.S. NIT: 804.009.440-5, representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ identificado con cedula de ciudadanía número 91.229.000, el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial No. SASI 005 de 2020, que tiene como objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA," por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE. ($114.410.724), conforme a los precios unitarios y demás requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario y en el Pliego de Condiciones del Proceso.

ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración del respectivo contrato.

ARTICULO TERCERO. ESTABLECER que contra el presente Acto y de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y demás concordantes, no procede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO. ESTABLECER que la presente Resolución será notificada al proponente favorecido, mediante publicación que se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, conforme lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad relacionada.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Arauca, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de dos mil veinte (2020).

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Director

Vo. Bo. Dra. Sandra Elena Martínez Archila-Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Yisneth Rincón Sánchez – Abogada Oficina Asesora Jurídica

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA<br>R/L EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ |
| CONTRATISTA:<br>NIT: | LA MUELA S.A.S. R/L DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ CC. 91.229.000.<br>804.009.440-5 |
| OBJETO: | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA" |
| VALOR: | CIENTO CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE. ($114.410.724) |
| PLAZO: | 30 DÍAS, PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE EXCEDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. |

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.96.124.321 de Saravena, obrando en calidad de Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, nombrado mediante decreto 038 del 02 de enero de 2020 proferido por la Gobernación de Arauca y debidamente posesionado mediante Acta No. 012 del 02 de Enero de 2020 proferida por la Gobernación de Arauca, quien en el texto de este documento se denominará LA UNIDAD de una parte, y de la otra, LA MUELA S.A.S. R/L DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ identificado con cedula de ciudadania N° 91.229.000, debidamente facultado para contratar; quien para efectos del presente Contrato de denominará EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que se regirá por las siguientes cláusulas previa las siguientes consideraciones: 1) El contrato se adjudicó mediante Resolución número 1282 del 22 de Diciembre de 2020, emanada por la Dirección de la UAE de Salud de Arauca, atendiendo los requisitos y procedimientos señalados por Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto único reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 2) EL CONTRATISTA con la suscripción de este documento manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el presente contrato. 3) La UAE de Salud de Arauca llevo a cabo el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial No. SASI 005 de 2020 y adelantó la evaluación de propuestas, documentos y demás trámites de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Único Reglamentario del Sector 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 4) La UAE de Salud de Arauca atendiendo su competencia legal y funcional, deberá garantizar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Ley 819 de 2003. CLAUSULAS PRIMERA. OBJETO: el objeto de presente contrato es el "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 EN EL LSPF DE ARAUCA," De acuerdo a la siguiente tabla de actividades:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PRESENTACION | CANTIDAD | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Careta facial para uso en laboratorio en el área de biología molecular. Protector facial (Protector de pantalla) visera transparente anti rayaduras pantalla facial de policarbonato o acetato. Protege el rostro en los montajes de muestras en el laboratorio.Las pantallas también se pueden instalar en el arnés de cabeza S89 como dispositivos de protección del rostro montados en la banda de nuca. | Unidad | 30 | 0% | 21.800 | 654.000 |
| 2 | Traje con las polainas integradas como parte del traje. Certificaciones: EN1073-2 EN1149-5 EN14126/03 TYPE 5 TYPE 6 TYPE 5B TYPE 6B Pruebas físicas de la tela según EN14325:2004 Repelencia Química de la tela según ISO 6530: Viene con resorte en el tobillo. La capa interna es un SMS (Spunblown/Meltblown/Spunblown) que es una tela de propileno y la capa exterior es un polietileno micro poroso que permite evacuar la humedad. Doble costura. Cumplimiento total de normatividad EUROPEA. Cierre de 2 sentidos. Cierre de doble vía con solapa re-sellable. Capucha de 3 piezas. Elástico para dedo. Sujetador de manga, elástico en cintura, puños y tobillos | Unidad | 1000 | 0% | 50.000 | 50.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bata larga desechable, de manga larga, para garantizar bioseguridad viral, rematadas con puños, ajustables a la muñeca, repelente a los líquidos (antifluidos), pero permeable al aire y óptima resistencia a la rotura, elaborado en tela SMS de 35 gramos, escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello, cruzada en la espalda, con cintas a la altura del cuello y la cintura para su cruce y cierre, idealmente en envase individual. | Unidad | 1000 | 0% | 9.500 | 9.500.000 |
| 4 | Respiradores con filtro de partículas N95 o FFP2 o superior desechable (con certificación NIOSH o CE) para protección contra material particulado y riesgo biológico. Respiradores con cuatro filtros de partículas GB 2626/KN95 EN14683/Type I | Unidad | 2000 | 0% | 9 700 | 19 400.000 |
| 5 | Mascarilla quirúrgica rectangular con pliegues, de tejido sin tejer, tres capas, resistente a fluidos, de ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales, con tira moldeable en borde superior y sistema de sujeción con cintas extralargas y resistentes. La capa intermedia con una eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. Que no contenga fibra de vidrio. Exenta de sustancias tóxicas o irritantes por contacto o por inhalación, que no desprenda partículas y sea resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. Exenta de látex. | Caja x 50 | 100 | 0% | 39.650 | 3.965.000 |
| 6 | Guantes de Nitrilo desechables, largo mínimo de 24,5 cm, espesor de 0.14 mm, con protección frente a riesgos biológicos (microorganismos) y químicos, no estériles, libres de talco, hipoalergénicos, exento de látex y polvo. ambidiestro. Superficie antideslizante. Talla S o 7 | Caja x 100 unidades | 30 | 0% | 67.150 | 2.014.500 |
| 7 | Guantes de Nitrilo Talla S. Guantes médicos, guantes de examen, guantes de protección, guantes de laboratorio – Guantes Clase 1 MDD/Guantes EPI Categoría III – Ambidiestros – Guantes de nitrilo blanco Azul: Riesgo doble Guantes médicos, guantes de examen, guantes de protección, guantes de laboratorio Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC) Guantes EPI Categoría III (Regulavion (EU) 2016/425) Diseño complejo – Para riesgos mortales e irreversibles Guantes de nitrilo blanco libres de polvo Ambidiestros 240 mm / 0.08 mm (EN 455-2:2015 y EN 420:2003+A1:2009) Riesgo iológico (ISO 374-5:2016 VIRUS) Resistente a Microorganismos – AQL | Caja x 100 unidades | 60 | 0% | 56.950 | 3.417.000 |
| 8 | Guantes de Nitrilo desechables, largo mínimo de 24,5 cm, espesor de 0.14 mm, con protección frente a riesgos biológicos (microorganismos) y químicos, no estériles, libres de talco, hipoalergénicos, exento de látex y polvo, ambidiestro. Superficie antideslizante, Talla M | Caja x 100 unidades | 20 | 0% | 67.150 | 1.343.000 |
| 9 | Guantes de latex de alta calidad desechables, no estériles, libres de talco, hipoalergénicos, exento de polvo, ambidiestro, alta resistencia a la elongación. Superficie. Que cumpla con la norma NTC4277 con nivel de inspección de microagujeros AQL1.5. Talla S | Caja x 100 unidades | 30 | 0% | 44.150 | 1 324.500 |
| 10 | Guantes de latex de alta calidad desechables, no estériles, libres de talco, hipoalergénicos, exento de polvo, ambidiestro, alta resistencia a la elongación. Superficie. Que cumpla con la norma NTC4277 con nivel de inspección de microagujeros AQL1.5. Talla M | Caja x 50 pares | 10 | 0% | 44 150 | 441 500 |
| 11 | Gel antibacterial (alcohol etílico al 65% o superior). Antiséptico gel para manos que no requiere enjuague. Formulado para proporcionar una especial acción descontaminante y desinfectante sobre superficies. Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque elimina gérmenes y se evapora rápidamente. Mata gérmenes comunes sin agua o toalla | Galón x 4000 ml | 30 | 0% | 55.450 | 1.663.500 |
| 12 | Hipoclorito de sodio del 13% a 15% para uso en el laboratorio biología molecular. | Garrafa x 20 L | 20 | 0% | 116.650 | 2.333.000 |
| 13 | Alcohol al 70% | Garrafa x 2000 ML | 100 | 0% | 30.500 | 3.050.000 |
| 14 | Toallas de papel absorbentes desechables Plegado en Z | Caja x 200 unidades | 100 | 19% | 11.000 | 1.309.000 |
| 15 | Toallas absorbentes para laboratorio Wypall X-70, biología molecular,color blanco. | Caja x 6 rollos de 88 paños de 42 x 28 cm | 30 | 19% | 209.300 | 7.472.010 |
| 16 | Jabón antibacterial neutro para lavado de material del laboratorio, deterplus. | Galón | 10 | 0% | 87.450 | 874.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jabón líquido para desinfección de manos. Jabón líquido antiséptico. Producto bactericida y fungicida, utilizado para limpiar y eliminar los microorganismos de la piel. | Galón | 20 | 0% | 42.750 | 855.000 |
| 18 | Gafas de seguridad. Monogafas.Marco de pvc con sistema de ventilación. El innovador sistema de ventilación garantiza la posibilidad de reemplazar las lentes de protección de las gafas de manera cómoda. La tecnología de marco de sello suave se adapta a su cara para un ajuste personalizado. 99% de protección UV. | Unidad | 25 | 0% | 17.800 | 445.000 |
| 19 | Polainas desechables quirúrgicas. * Producto desechable NO ESTÉRIL. de un solo uso. * Para uso industrial, estética, fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios. * Contamos con certificación INVIMA CCAA (Almacenamiento y acondicionamiento) y Condiciones sanitarias. * Protege de la contaminación, NO produce reacciones alérgicas. | par | 1000 | 0% | 1.350 | 1 350.000 |
| 20 | Solución salina fisiológica para toma de muestras NF | Bolsa x 500 cc | 20 | 0% | 3.600 | 72.000 |
| 21 | Gorros desechables tipo Oruga. * Producto desechable, de un solo uso. Sistema de pliegue tipo oruga. Para uso en laboratorios. | Caja x 100 Unidades | 25 | 0% | 22.150 | 553.750 |
| 22 | Gasa hospitalaria | rollo x 100 YD | 10 | 0% | 55.350 | 553.500 |
| 23 | Curitas redondos para toma de muestras flebotomia | Caja x 100 | 5 | 0% | 6.150 | 30.750 |
| 24 | Tubos al vacio tapa lila con EDTA | Caja x 100 | 3 | 0% | 40.150 | 120.450 |
| 25 | Agujas vacutainer 21 x 1/2 | Caja x 100 | 6 | 19% | 42.650 | 304.164 |
| 26 | cavas de icopor para transporte de muestras biológicas tamaño pequeño | unidad | 100 | 19% | 9.400 | 11 118 600 |
| 27 | Algodón antiséptico | rollo x 500 gr | 20 | 0% | 12.300 | 246.000 |
| | TOTAL | | | | | 114.410.724 |

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA: 1). Realizar entrega a almacén de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y CRUE, los elementos descritos en el contrato, 2). El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta. 3). Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente seleccionado. 4). Cumplir con las condiciones presentadas en la propuesta. 5). Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 6). Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas. 7). Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera a la entidad territorial con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera. 8). Deberá suministrar por su cuenta y riesgo exclusivo los elementos que sea necesario para la ejecución del objeto del presente contrato, siendo por tanto de su obligación, el pago de los honorarios, salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás emolumentos a que haya lugar. 9) Deberán ejecutar los recursos entregados, en la forma como se señalara en el contrato y su estudio previo, en concordancia con la normatividad vigente a que haya lugar. 10). Presentar un informe final de acuerdo a los requerimientos establecidos en el contrato sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento del objeto del Contrato anexando los indicadores de impacto y sus respectivos soportes, y a la liquidación firmada por las partes y demás documentos que se requieran. 11) Cumplir con las obligaciones respecto del Sistema de Seguridad Social Integral y pagos Parafiscales de que trata el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 12). El material suministrado deberá ingresar al área de almacén de la UAESA los cuales deberán expedir el certificado de ingreso. 13) El material suministrado debe ser de buena calidad y cumplir con las especificaciones técnicas. 14) Cumplir con las demás obligaciones que se originen en desarrollo de lo establecido en el objeto del CONTRATO. TERCERA. **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: **CIENTO CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE. ($114.410.724)** La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, realizara el pago previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Factura
- Informe de supervisor, en el cual conste el cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas
- Certificación de cumplimiento del contrato expedida por el supervisor
- Comprobante de entrada de elementos al almacén
- Recibo de pago al sistema de seguridad social como lo establece la ley.
- Pago de Estampillas

- demás requisitos que para el efecto requiera la oficina Asesora Jurídica.

CUARTA. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: las sumas que se adeuden al CONTRATISTA por el presente contrato se imputaran con cargo a los siguientes rubros: para financiarse con recursos del presupuesto del año 2020, con cargo al siguiente RUBRO: **2230111009 -1 101** Laboratorio De Salud Pública-Transferencia Nacional Resolución # 534 del 31 de Marzo de 2020-Fortalecimiento de los Laboratorio de Salud Pública - PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA FRONTERIZO DE ARAUCA ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0776 del 23 de Noviembre de 2020. QUINTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA será responsable, ante las autoridades, por los actos u omisiones en el ejercicio profesional de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato y en especial a lo previsto en el artículo 53 de la ley 80 de 1993, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. SEXTA. OBLIGACIONES DE LA UAE DE SALUD DE ARAUCA: En atención al presente contrato, LA UAE DE SALUD DE ARAUCA, se obliga a: A) cancelar al CONTRATISTA las sumas estipuladas en la cláusula tercera, en la oportunidad y forma allí establecidas. B) Suministrar la información necesaria y precisa de los temas concernientes al alcance del objeto contractual. C) Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 4 de la ley 80 de 1993. SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DÍAS, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumpla con los requisitos y legalización del contrato, sin que exceda a 31 de diciembre de 2020. OCTAVA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato por su naturaleza no constituye vínculo laboral alguno entre LA UAE DE SALUD DE ARAUCA Y EL CONTRATISTA, por consiguiente no da lugar al pago de prestaciones sociales. NOVENA. CESIONES Y SUB - CONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de la UAE de Salud de Arauca, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. DECIMA. NORMAS Y DOMICILIO: Este contrato se somete a la legislación colombiana, y en especial a la ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. Las partes fijan su domicilio para este contrato en la cuidad Arauca, Departamento de Arauca. DECIMA PRIMERA. GARANTIA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de la UAE DE SALUD DE ARAUCA, GARANTÍA UNICA El cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas la Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente decreto. En consideración al contenido del objeto previsto para la contratación, así como la naturaleza de las actividades específicas, el contratista deberá constituir garantía que cubra los siguientes riesgos: a). Pólizas de Cumplimiento: Por valor equivalente al 20% del valor del contrato igual al término del contrato y seis (6) meses más. b). Pólizas de Calidad de los Bienes: Por valor equivalente al 20% del valor del contrato igual al término del contrato y seis (6) meses más. PARAGRAFO PRIMERO en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. La Aseguradora responderá a la UAE DE SALUD DE ARAUCA por el pago de todas las sumas que sean exigibles al CONTRATISTA, por razón del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: LA UAE DE SALUD DE ARAUCA se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la Garantía Única de cumplimiento a favor de entidades estatales. DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación de terceros que tenga como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. DÉCIMA TERCERA. APLICACIÓN DE NORMAS TECNICAS: para la vigilancia de la ejecución del contrato, el contratista se compromete a seguir las normas legales vigentes sobre la materia, así como la exigencia de toda especificación técnica a que haya lugar. DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, se autoriza expresamente, mediante el presente documento a la UAE DE SALUD DE ARAUCA, para efectuar la tasación y cobro, sin previo requerimiento, de multas de uno por ciento (1%) hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Las multas serán descontadas de los saldos favor del CONTRATISTA, contenidas en actas parciales, en el acta final según el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagados durante el mes siguiente a su tasación, por parte DEL CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestara merito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas se informara a la Cámara de Comercio. DECIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, sin previo requerimiento, con base en el presente

documento, el cual prestara merito ejecutivo. DECIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor en caso fortuito, debidamente certificada por el supervisor y el Subdirector de Salud Pública, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute al tiempo de suspensión. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA, prorrogara la vigencia de la Garantía Única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente, mediante mecanismos de conciliación y transacción. DECIMA OCTAVA. INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN: La supervisión de la Interventoría será adelantada por la Profesional Especializada del Laboratorio de Salud Pública de la UAESA o por quien esta designe. DECIMA NOVENA. APORTES: EL CONTRATISTA hará los aportes con destino a las cajas de compensación familiar en la región, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al servicio Nacional de aprendizaje (SENA). De acuerdo con las normas vigentes que regulan la materia e igualmente dar cumplimiento a lo estipulado en el parágrafo 2 de la ley 789 de 2002, modificado según ley 828 del 10 de julio de 2003. (Sistema de seguridad Social Integral). VIGESIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS: el CONTRATISTA pagará los impuestos y derechos que gravan este contrato. VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este instrumento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS: Son documentos anexos y que forman parte integrante de este contrato los siguientes: El estudio previo y de sector, el pliego de condiciones definitivo, la propuesta, y el Certificado de disponibilidad presupuestal. VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere por parte de la UAE DE SALUD DE ARAUCA de la Disponibilidad y el Registro Presupuestal y por parte del CONTRATISTA: La constitución de la garantía única y su aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la UAE DE SALUD DE ARAUCA.

Para constancia se firma en Arauca, a los Veintidós (22) días del mes de diciembre de 2020.

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Director UAE de Salud de Arauca
Contratante

LA MUELA S.A.S
R/L DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Contratista

VoBo. Sandra Elena Martínez Archila - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Yisneth Rincón Sánchez-Abogado Oficina Asesora Jurídica

**EVALUACIÓN TÉCNICA**
**GJU-ADQ-FO-04, Versión 2**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N°. DE REQUERIMIENTO:** | RQ 621 | | |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE POTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. | | |
| **OFERENTE:** | LA MUELA S.A.S | | |
| **TIPO DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT | **N°. IDENTIFICACIÓN:** | 804.009.440-5 |

| FACTOR A EVALUAR | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | | FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | | |
| FICHA TECNICA DEL PRODUCTO | X | | | |
| CARTA DE COMPROMISO DE CALIDAD | X | | | |
| CARTA DE AUTORIZACIÓN | X | | | El proponente anexa certificados de los fabricantes especificando que la Muela actúa como distribuidor para comercializar y distribuir sus productos con vigencia mínima de 12 meses más contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. |

**CONCLUSIÓN:** De esta manera y, luego de haber efectuado la correspondiente verificación, se establece que el proponente LA MUELA S.A.S. a la fecha de la evaluación técnica de la propuesta **CUMPLE** el factor **CARTA DE AUTORIZACIÓN.**

Atentamente,

**VLADIMIR LÓPEZ BARÓN**
**Profesional Especializado Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE HUS (E )**
**ESE HUS**

**Proyecto:** Ana Milena Acevedo Gil- Profesional Especializado SST
Luz Heyda Viviescas Ardila- Médico especialista SST

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**1100-OFJ-0978-2026**

Bucaramanga, 9 de Julio de 2026

**PARA:** Ingeniera.
**ERIKA JULIETH HERNÁNDEZ MEDINA**
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS -Estudios del Sector (Sortesalud)

**ASUNTO: DESIGNACIÓN COMO APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.**

Cordial saludo.
Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo proceso de selección mediante la modalidad CONTRATACIÓN DIRECTA, el cual tiene por objeto **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, de manera atenta me permito solicitar que, en calidad de apoyo a la oficina asesora jurídica de la ESE HUS efectúe la **EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** de la oferta presentada por parte de **LA MUELA S.A.S,** de acuerdo con los requisitos solicitados en la Invitación a Presentar Propuesta de la siguiente manera:

**REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.**

La verificación se realizará de acuerdo con la información más reciente contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme a 2025 y/o en los estados financieros debidamente firmados y anexando Cédula, tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores vigentes del contador público quien avala los mismos.

La evaluación de estos indicadores permitirá que la empresa quede HABILITADA O INHABILITADA para seguir en el proceso. **Los indicadores exigidos y que deberán cumplir los oferentes de este proceso son:**

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ**

Indica la liquidez del proponente para ejecutar el contrato. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **>= 2.36**

- **NIVEL ENDEUDAMIENTO**

Indica la proporción de endeudamiento total del proponente. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **< = al 0.44**

- **RAZÓN COBERTURA DE INTERÉS**:

Con este indicador sabemos cuántas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas adquiridas en el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelación de los compromisos. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.

Teniendo en cuenta que la media aritmética para el indicador RCI arroja un promedio elevado (70.55) con respecto a la muestra de empresas del Anexo Tabla 1 por un dato atípico, este indicador no se tomará en cuenta para la evaluación financiera.

- **CAPITAL DE TRABAJO**

El capital de trabajo debe ser **mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial** del valor total del presupuesto oficial para el contrato, de lo contrario será inadmitida la propuesta.

- **PATRIMONIO.**

El proponente deberá acreditar como mínimo un **Patrimonio mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.**

➢ **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

➢ **RENTABILIDAD PATRIMONIO**

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **>= 0.12**

**RENTABILIDAD ACTIVO**

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **> = 0,07**

**PRESUPUESTO OFICIAL.**

Para la presente contratación la Entidad dispone de una apropiación de recursos de su presupuesto de la vigencia fiscal del año 2026, por la suma **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 59.999.919),** discriminados de la siguiente manera:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS** Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, y OSHA 1910. | 1 | $ 293.000 | $ 55.670 | $ 348.670 |
| 2 | **ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO** Arnés multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910 | 7 | $ 120.500 | $ 22.895 | $ 1.003.765 |
| 3 | **CASCO DIELECTRICO TIPO II COLOR BLANCO** Casco para protección contra todo tipo de golpes, impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica click - clack, con silbato integrado (90-110dB) para uso en caso de emergencias, ala frontal reforzada para proteger los ojos en caso de impactos frontales y de los rayos UV con texturas antideslizantes que mejora el agarre. | 16 | $ 77.400 | $ 14.706 | $ 1.473.696 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MTS CON GANCHO** Sistema personal para detección de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internaciones y altas exigencias de calidad para trabajos de alto riesgo de caídas. Capacidad máxima de de 140 kg, Cumplimiento conforme a a resolución 4272 de 2021, certificado con los requerimientos ANSI Z359.15.2014, norma OSHA 1926, ANSI Z359.12.2019, cuerda semiestatica trenzada de alta resistencia (7000 libras) en 13mm de diámetro, hilos computarizados que permitan mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro, gancho en acero forjado de 65 mm, protector de etiquetas. | 3 | $ 217.100 | $ 41.249 | $ 775.047 |
| 5 | **ESLINGA EN Y CON ABSORCION DE IMPACTO DIELECTRICA REGULABLE** Eslinga en reata polyester doble terminal regulable. Ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ dielectrico con resistencia de 5000 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 1 | $ 902.900 | $ 171.551 | $ 1.074.451 |
| 6 | **ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR** Eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía con elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 7 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 1.790.950 |
| 7 | **CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS** Cartucho diseñado para proporcionar protección contra vapores orgánicos y gases ácidos. La construcción de la base del cartucho debe permitir la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono. | 8 | $ 66.300 | $ 12.597 | $ 631.176 |
| 8 | **PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA** Protector auditivo tipo copa diseñado para la protección de expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema debe permitir confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo atenuando el riesgo durante las actividades. Certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. | 4 | $ 34.100 | $ 6.479 | $ 162.316 |
| 9 | **GUANTE ANTI CORTE** Guante con nivel de protección contra cortes certificado por ANSI Nivel 5 que incorpora la construcción Tuff-Cuff | 2 | $ 135.500 | $ 25.745 | $ 322.490 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | del puño que no encoge, que ofrezca buen confort y destreza superior. | | | | |
| 10 | **GUANTE LARGO ALTA TEMPERATURA** Guante largo para alta temperatura que incorpora un forro térmico de doble aislamiento para una mayor protección contra riesgos y peligros térmicos, incluido el contacto intermitente con el calor. Recubrimiento en neopreno que no debe verse afectado por las soluciones de limpieza ni los detergentes, garantizando una resistencia química avanzada, que permita además mayor flexibilidad y agarre para garantizar una manipulación segura y destreza. | 10 | $ 368.900 | $ 70.091 | $ 4.389.910 |
| 11 | **CHAQUETA CUARTO FRIO** Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, capota con cordón y protección facial, cierre con cremallera con pechera de broches. | 2 | $ 232.300 | $ 44.137 | $ 552.874 |
| 12 | **PANTALON CUARTO FRIO** Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, pantalón con resorte. | 2 | $ 201.200 | $ 38.228 | $ 478.856 |
| 13 | **GAFAS DE BIOSEGURIDAD PARA LUZ ULTRAVIOLETA** Gafas de bioseguridad con lente en policarbonato color violeta anti-empañantes, para manejo de riesgo biológico en cámara de seguridad biológica, con varillas ajustables en longitud. | 7 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 74.970 |
| 14 | **ANCLAJE / TIE OFF 1 ARGOLLA (1.50 MTS)** Adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb). Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, certificado en OSHA 1926. Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000lbs, reforzado con reata, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. | 7 | $ 64.000 | $ 12.160 | $ 533.120 |
| 15 | **GUANTE PARA CUARTO FRIO** Guante de trabajo para resistencia a baja temperatura, con forro polar y recubierto de látex natural, que protege contra bajas temperaturas con diseño ergonómico que proporcione ajuste y confort para mayor flexibilidad y | 4 | $ 70.300 | $ 13.357 | $ 334.628 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | destreza. | | | | |
| 16 | **GAFAS DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTES EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES CON VARILLAS AJUSTABLES EN LONGITUD PARA UTILIZAR SOBRE GAFAS MEDICADAS** Gafas de bioseguridad con lente de policarbonato transparente, con patillas regulables de ajuste angular, con protección lateral para mayor cobertura del rostro, con soporte frontal para mejorar ajuste a la cara, adaptadas para ser utilizadas con anteojos de prescripción. | 1500 | $ 25.800 | $ 4.902 | $ 46.053.000 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 59.999.919** |

El término de ejecución del contrato será **DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026,** previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato, como lo con expedición del registro presupuestal y aprobación de las pólizas por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS.

Por último, se informa que la evaluación debe ser entregada a más tardar el día **10 DE JULIO DE 2026, HASTA LAS 12:00 M** en la Oficina Jurídica del Hospital, en aras de poder realizar la solicitud de requerimiento a subsanar si hay lugar a ello.

Con el acostumbrado respeto,

Atentamente,

**JENNIFER FIGUEREDO ARDILA**
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS

Elaboró Aspectos Jurídicos: Alejandra Centeno Ayala
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

# DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

**ANEXO No. 02**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.**

**PLAZO:** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS**<br><br>Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, y OSHA 1910. | 1 | 293.000 | 55.670 | 348.670 |
| **ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO**<br><br>Arnés multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910 | 7 | 120.500 | 22.895 | 1.003.765 |
| **CASCO DIELECTRICO TIPO II COLOR BLANCO**<br><br>Casco para protección contra todo tipo de golpes, impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica click - clack, con silbato integrado (90-110dB) para uso en caso de emergencias, ala frontal reforzada para proteger los ojos en caso de impactos frontales y de los rayos UV con texturas antideslizantes que mejora el agarre | 16 | 77.400 | 14.706 | 1.473.696 |
| **LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MTS CON GANCHO**<br><br>Sistema personal para detección de caídas, diseñado | 3 | 217.100 | 41.249 | 775.047 |



DIRECCIONES: TELÉFONOS:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| bajo los parámetros de regulación internaciones y altas exigencias de calidad para trabajos de alto riesgo de caídas. Capacidad máxima de de 140 kg, Cumplimiento conforme a a resolución 4272 de 2021, certificado con los requerimientos ANSI Z359.15.2014, norma OSHA 1926, ANSI Z359.12.2019, cuerda semiestatica trenzada de alta resistencia (7000 libras) en 13mm de diámetro, hilos computarizados que permitan mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro, gancho en acero forjado de 65 mm, protector de etiquetas | | | | |
| **ESLINGA EN Y CON ABSORCION DE IMPACTO DIELECTRICA REGULABLE**<br><br>Eslinga en reata polyester doble terminal regulable. Ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ dielectrico con resistencia de 5000 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 1 | 902.900 | 171.551 | 1.074.451 |
| **ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR**<br><br>Eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía con elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 7 | 215.000 | 40.850 | 1.790.950 |
| **CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS**<br><br>Cartucho diseñado para proporcionar protección contra vapores orgánicos y gases ácidos. La construcción de la base del cartucho debe permitir la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono. | 8 | 66.300 | 12.597 | 631.176 |
| **PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA**<br><br>Protector auditivo tipo copa diseñado para la protección de expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema debe permitir confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo atenuando el riesgo durante las actividades. Certificación y cumplimiento a | 4 | 34.100 | 6.479 | 162.316 |



DIRECCIONES: TELÉFONOS:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. | | | | |
| **GUANTE ANTI CORTE**<br><br>Guante con nivel de protección contra cortes certificado por ANSI Nivel 5 que incorpora la construcción Tuff-Cuff del puño que no encoge, que ofrezca buen confort y destreza superior. | 2 | 135.500 | 25.745 | 322.490 |
| **GUANTE LARGO ALTA TEMPERATURA**<br><br>Guante largo para alta temperatura que incorpora un forro térmico de doble aislamiento para una mayor protección contra riesgos y peligros térmicos, incluido el contacto intermitente con el calor. Recubrimiento en neopreno que no debe verse afectado por las soluciones de limpieza ni los detergentes, garantizando una resistencia química avanzada, que permita además mayor flexibilidad y agarre para garantizar una manipulación segura y destreza. | 10 | 368.900 | 70.091 | 4.389.910 |
| **CHAQUETA CUARTO FRIO**<br><br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, capota con cordón y protección facial, cierre con cremallera con pechera de broches. | 2 | 232.300 | 44.137 | 552.874 |
| **PANTALON CUARTO FRIO**<br><br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, pantalón con resorte. | 2 | 201.200 | 38.228 | 478.856 |
| **GAFAS DE BIOSEGURIDAD PARA LUZ ULTRAVIOLETA**<br><br>Gafas de bioseguridad con lente en policarbonato color violeta anti-empañantes, para manejo de riesgo biológico en cámara de seguridad biológica, con varillas ajustables en longitud. | 7 | 9.000 | 1.710 | 74.970 |
| **ANCLAJE / TIE OFF 1 ARGOLLA (1.50 MTS)**<br><br>Adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb). Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, certificado en OSHA 1926. Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de | 7 | 64.000 | 12.160 | 533.120 |



DIRECCIONES: TELÉFONOS:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

| ITEM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 6000lbs, reforzado con reata, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. | | | | |
| **GUANTE PARA CUARTO FRIO**<br><br>Guante de trabajo para resistencia a baja temperatura, con forro polar y recubierto de látex natural, que protege contra bajas temperaturas con diseño ergonómico que proporcione ajuste y confort para mayor flexibilidad y destreza. | 4 | 70.300 | 13.357 | 334.628 |
| **GAFAS DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTES EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES CON VARILLAS AJUSTABLES EN LONGITUD PARA UTILIZAR SOBRE GAFAS MEDICADAS**<br><br>Gafas de bioseguridad con lente de policarbonato transparente, con patillas regulables de ajuste angular, con protección lateral para mayor cobertura del rostro, con soporte frontal para mejorar ajuste a la cara, adaptadas para ser utilizadas con anteojos de prescripción. | 1500 | 25.800 | 4.902 | 46.053.000 |
| **TOTAL** | | | | **59.999.919** |

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IMPUESTOS INCLUIDOS: **$59.999.919 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:**
**NOMBRE REPRESENTANTELEGAL** DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
**NO CC.** 91.229.000 DE BUCARAMANGA
**NOMBRE DEL PROPONENTE** LA MUELA S.A.S
**NO NIT.** 804.009.440-5

308

# DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO



DIRECCIONES:

**Sede principal Bucaramanga**
Calle 38 # 35-53
Barrio El Prado

**Punto Seguridad Industrial**
Calle 34 # 33A-35
Barrio El Prado

**Sede Bogotá**
Cra 7B Bis # 124-51
Santa Bárbara

**Sede Medellín**
Cl. 7D #43A-40
Edificio Wework
Of.104, Poblado

TELÉFONOS:

**PBX: (607) 6340022 Bucaramanga**
**PBX: (601) 4866640 Bogotá**

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2026/07/08 HORA: 16:58:36
12757716

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BI7J328E10

---

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

---

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JULIO 08 DE 2026
HORA: 16:57:37

IDENTIFICACIÓN

QUE: LA MUELA S.A.S.
NIT: 804009440-5
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 3833

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/10/07
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/04/23

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2000/04/12
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura pública
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 973
FECHA DEL DOCUMENTO: 2000/04/12
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 02 DEL CIRCULO DE Bucaramanga
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2000/05/18
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

Signature Not Verified
Firma Electrónica



REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : CALPA JEREZ DIEGO ARMANDO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91229000
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2000/05/18

NOMBRE : CALPA JEREZ IVONNE ROCIO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 63324000
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2003/09/11

FACULTADES Y LIMITACIONES:
En desarrollo de lo contemplado por los Articulos 99 y 196 del Codigo de Comercio, son funciones y facultades del gerente las propias de su cargo y en especial las siguientes: 1) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, personas juridicas o naturales, etc. 2) ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva si la hubiere. 3) ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social en ejercicio de esta facultad podra: enajenar, adquirir, transigir, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier genero de todos los negocios q asuntos de cualquier indole que tenga pendiente la sociedad; dar o recibir dinero en mutuo, hacer depositos bancarios, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de titulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptar los, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes. 4) constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representacion de la sociedad, delegandoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que el mismo goza. 5) presentara la asamblea general de accionistas en forma anual o cuando aquella se lo solicite, un informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y comerciales. 6) presentar los informes y documentos de que trata la legislacion comercial. 7) designar, promover y remover el personal de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro organo social y señalar el genero de sus labores, rernuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso. 8) convocar a la asamblea general de accionistas sus reuniones de cualquier caracter. 9) delegar determinadas funciones propias de su cargo. 10) cuidar la recaudacion e inversion de los fondos de la empresa. 11) velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de asamblea general de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 12) todas las demäs funciones no atribuidas a otro organo social que tengan relacion con la direccion de la empresa social, y todas las demas que le delegue la ley, la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva si la hubiere. PARAGRAFO 1": cuando el Gerente de la sociedad sea DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ no tendra limitacion para actuar ni por la cuantia, ni por la naturaleza del acto o contrato a celebrar o ejecutar, excepto para realizar la enajenacion global de activos de la sociedad.
PARAGRAFO 2°-: cuando la Representacion Legal la ejerza otra persona, requiere autorizacion previa de la Asamblea General de accionistas para comprar, vender o constituir hipoteca sobre los bienes inmuebles de la sociedad: a) contratar

creditos a nombre de la sociedad con entidades financieras u otros excepto con proveedores cuya cuantia sea o exceda del equivalente en pesos de mil (1.000) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes en la fecha de la operacion. b) celebrar actos y contratos cuya cuantia sea o exceda del equivalente en pesos de mil (1.000) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes en la fecha de la operacion. c) compra venta y constitucion de gravamenes sobre bienes inmuebles. d) apertura de establecimientos de comercio, sucursales o agencias.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

## DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 38 # 35 - 53
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: El Prado
TELÉFONO 1: 6076340022
TELÉFONO 2: 3223055428
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadmuela@lamuela.com.co
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 38 # 35 - 53
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: El Prado
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076340022
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3223055428
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidadmuela@lamuela.com.co
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

## CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.



## INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2025/12/31

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $ | 43.864.753.405,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $ | 53.830.746.601,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $ | 15.395.124.823,00 |
| PASIVO TOTAL: | $ | 16.976.180.056,00 |
| PATRIMONIO NETO: | $ | 36.854.566.545,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | $ | 5.845.445.981,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $ | 24.263.188,00 |

## CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 2,84
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,31
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 240,91

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 2,33
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 155,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 2,19
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,50
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 7,31

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE

REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | ANIMALES DE GRANJA |
| 10 | 10 | 16 | 00 | PÁJAROS Y AVES DE CORRAL |
| 10 | 10 | 17 | 00 | PECES |
| 10 | 10 | 18 | 00 | MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS |
| 10 | 10 | 19 | 00 | INSECTOS |
| 10 | 10 | 20 | 00 | ANIMALES SALVAJES |
| 10 | 11 | 13 | 00 | TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO |
| 10 | 12 | 15 | 00 | PIENSO PARA GANADO |
| 10 | 12 | 16 | 00 | ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL |
| 10 | 12 | 17 | 00 | ALIMENTO PARA PECES |
| 10 | 12 | 18 | 00 | ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS |
| 10 | 13 | 16 | 00 | RECIPIENTES PARA ANIMALES |
| 10 | 13 | 17 | 00 | HÁBITAT PARA ANIMALES |
| 10 | 14 | 15 | 00 | TALABARTERÍA |
| 10 | 14 | 16 | 00 | ARNESES |
| 10 | 15 | 15 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES |
| 10 | 15 | 16 | 00 | SEMILLAS DE CEREALES |
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE |
| 10 | 15 | 18 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS |
| 10 | 15 | 19 | 00 | SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES |
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 15 | 21 | 00 | RESIDUOS QUE NO SEAN DE PIENSOS |
| 10 | 15 | 22 | 00 | SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS |
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES |
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR |
| 10 | 16 | 19 | 00 | PRODUCTOS FLORALES SECOS |
| 10 | 17 | 15 | 00 | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS |
| 10 | 17 | 16 | 00 | ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS |
| 10 | 17 | 17 | 00 | HERBICIDAS |
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS |
| 10 | 19 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS |
| 10 | 20 | 15 | 00 | ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 16 | 00 | ROSALES VIVOS CHOCOLATE O MARRÓN |
| 10 | 20 | 17 | 00 | ROSALES VIVOS CREMA |
| 10 | 20 | 18 | 00 | ROSALES VIVOS VERDES O LIMA |
| 10 | 20 | 19 | 00 | ROSALES VIVOS ROSADO CLARO |
| 10 | 20 | 20 | 00 | ROSALES VIVOS MULTICOLOR ROSADOS |
| 10 | 20 | 21 | 00 | ROSALES VIVOS ANARANJADOS |
| 10 | 20 | 22 | 00 | ROSALES VIVOS DURAZNO |
| 10 | 20 | 23 | 00 | ROSALES VIVOS ROSADOS |
| 10 | 20 | 24 | 00 | ROSALES VIVOS ROJOS O BURGUNDY |
| 10 | 20 | 25 | 00 | ROSALES VIVOS SWEETHEART |
| 10 | 20 | 26 | 00 | ROSALES VIVOS BLANCOS |
| 10 | 20 | 27 | 00 | ROSALES VIVOS AMARILLOS |
| 10 | 20 | 28 | 00 | ROSALES VIVOS SPRAY |
| 10 | 21 | 29 | 00 | NARCISO VIVO |
| 10 | 21 | 39 | 00 | MARGARITA VIVA |
| 10 | 21 | 50 | 00 | PATA DE CANGURO VIVA |
| 10 | 21 | 56 | 00 | LISIANTHUS VIVO |
| 10 | 21 | 57 | 00 | MUSCARI VIVA |
| 10 | 21 | 58 | 00 | NARCISO VIVO |
| 10 | 21 | 60 | 00 | PIMIENTOS ORNAMENTALES VIVOS |
| 10 | 21 | 62 | 00 | PEONIA VIVA |
| 10 | 21 | 64 | 00 | RANÚCULO VIVO |
| 10 | 21 | 66 | 00 | RETAMA DE ESCOBAS VIVA |
| 10 | 21 | 68 | 00 | ROMERO DEL PANTANO VIVA |
| 10 | 21 | 69 | 00 | MATIOLA VIVA |
| 10 | 21 | 73 | 00 | TULIPÁN VIVO |
| 10 | 21 | 74 | 00 | FLOR DE CERA VIVA |
| 10 | 21 | 76 | 00 | ZINNIA VIVA |
| 10 | 21 | 80 | 00 | RUBDECKIA VIVA |
| 10 | 21 | 81 | 00 | PROTEA VIVA |
| 10 | 22 | 34 | 00 | VARA DE SAN JOSÉ VIVA |
| 10 | 22 | 35 | 00 | LIRIO DEL FUEGO VIVO |
| 10 | 22 | 37 | 00 | PLANTA ERIZO VIVA |
| 10 | 22 | 38 | 00 | MANZANILLA VIVA |
| 10 | 22 | 39 | 00 | NOMEOLVIDES VIVA |
| 10 | 22 | 44 | 00 | VIOLETA SILVESTRE VIVA |
| 10 | 22 | 48 | 00 | LYSIMACHIA VIVA |
| 10 | 22 | 49 | 00 | MARACA VIVA |
| 10 | 22 | 51 | 00 | MIMOSA VIVA |
| 10 | 22 | 52 | 00 | NERINA VIVA |
| 10 | 22 | 54 | 00 | PHLOX VIVA |
| 10 | 22 | 55 | 00 | PHYSOSTEGIA VIVA |
| 10 | 22 | 56 | 00 | SAPONARIA VIVA |
| 10 | 22 | 57 | 00 | SARRACENIAS VIVAS |
| 10 | 22 | 58 | 00 | SICILIA VIVA |
| 10 | 22 | 59 | 00 | SEDUM VIVA |
| 10 | 22 | 60 | 00 | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES VIVAS |
| 10 | 22 | 61 | 00 | SELLO DE SALOMÓN (POLYGONATO) VIVA |
| 10 | 22 | 62 | 00 | TANACETO VIVO |
| 10 | 22 | 63 | 00 | TRAQUELIO VIVO |
| 10 | 22 | 64 | 00 | TUBEROSAS VIVAS |
| 10 | 22 | 65 | 00 | TWEEDIAS VIVAS |
| 10 | 22 | 66 | 00 | VERÓNICAS VIVAS |
| 10 | 22 | 67 | 00 | WATSONIAS VIVAS |
| 10 | 25 | 15 | 00 | ORQUIDEA CYPRIPEDIUM O PANTUFLAS DE DAMA VIVA |
| 10 | 25 | 16 | 00 | ORQUÍDEA MOCARA VIVA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 17 | 00 | ORQUÍDEA CATLEYA VIVA |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 18 | 00 | ORQUÍDEA DISA VIVA |
| 10 | 25 | 19 | 00 | ORQUÍDEA ARACHNIS VIVA |
| 10 | 25 | 20 | 00 | ORQUÍDEA PHALAENOPSIS VIVA |
| 10 | 25 | 21 | 00 | ORQUÍDEA DENDROBIUM VIVA |
| 10 | 25 | 22 | 00 | ORQUÍDEA CYMBIDIUM VIVA |
| 10 | 25 | 23 | 00 | ORQUÍDEA ONCIDIUM VIVA |
| 10 | 25 | 24 | 00 | ORQUÍDEA VANDA VIVA |
| 10 | 30 | 15 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA |
| 10 | 30 | 16 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS CHOCOLATE O MARRÓN |
| 10 | 30 | 17 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS CREMA |
| 10 | 30 | 18 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS VERDES O LIMA |
| 10 | 30 | 19 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS ROSADO CLARO |
| 10 | 30 | 20 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS MULTICOLOR ROSADOS |
| 10 | 30 | 21 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS ANARANJADOS |
| 10 | 30 | 22 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS DURAZNO |
| 10 | 30 | 23 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS ROSADOS |
| 10 | 30 | 24 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS ROJOS O BURGUNDY |
| 10 | 30 | 25 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS SWEETHEART |
| 10 | 30 | 26 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS BLANCOS |
| 10 | 30 | 27 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS AMARILLOS |
| 10 | 30 | 28 | 00 | ROSAS CORTADAS FRESCAS SPRAY |
| 10 | 31 | 29 | 00 | NARCISO CORTADO FRESCO |
| 10 | 31 | 39 | 00 | MARGARITA CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 50 | 00 | PATA DE CANGURO CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 56 | 00 | LISIANTHUS CORTADO FRESCO |
| 10 | 31 | 57 | 00 | MUSCARI CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 58 | 00 | NARCISO CORTADO FRESCO |
| 10 | 31 | 60 | 00 | PIMIENTOS ORNAMENTALES CORTADOS FRESCOS |
| 10 | 31 | 62 | 00 | PEONIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 64 | 00 | RANÚCULO CORTADO FRESCO |
| 10 | 31 | 66 | 00 | RETAMA DE ESCOBAS CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 68 | 00 | ROMERO DEL PANTANO CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 69 | 00 | MATIOLA CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 73 | 00 | TULIPÁN CORTADO FRESCO |
| 10 | 31 | 76 | 00 | ZINIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 80 | 00 | RUBDECKIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 31 | 81 | 00 | PROTEA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 34 | 00 | VARA DE SAN JOSÉ CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 35 | 00 | LIRIO DEL FUEGO CORTADO FRESCO |
| 10 | 32 | 37 | 00 | PLANTA ERIZO CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 38 | 00 | MANZANILLA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 39 | 00 | NOMEOLVIDES CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 44 | 00 | VIOLETA SILVESTRE CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 48 | 00 | LYSIMACHIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 49 | 00 | MARACA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 51 | 00 | MIMOSA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 52 | 00 | NERINA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 54 | 00 | PHLOX CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 55 | 00 | PHYSOSTEGIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 56 | 00 | SAPONARIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 57 | 00 | SARRACENIAS CORTADAS FRESCAS |
| 10 | 32 | 58 | 00 | SICILIA CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 59 | 00 | SEDUM CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 60 | 00 | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS |
| 10 | 32 | 61 | 00 | SELLO DE SALOMÓN (POLYGONATO) CORTADA FRESCA |
| 10 | 32 | 62 | 00 | TANACETO CORTADO FRESCO |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 63 | 00 | TRAQUELIO CORTADO FRESCO |
| 10 | 32 | 64 | 00 | TUBEROSAS CORTADAS FRESCAS |
| 10 | 32 | 65 | 00 | TWEEDIAS CORTADAS FRESCAS |
| 10 | 32 | 66 | 00 | VERÓNICAS CORTADAS FRESCAS |
| 10 | 32 | 67 | 00 | WATSONIAS CORTADAS FRESCAS |
| 10 | 36 | 15 | 00 | ORQUIDEA CYPRIPEDIUM O PANTUFLAS DE DAMA CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 16 | 00 | ORQUÍDEA MOCARA CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 17 | 00 | ORQUÍDEA CATLEYA CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 18 | 00 | ORQUÍDEA DISA CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 19 | 00 | ORQUÍDEA ARACHNIS CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 20 | 00 | ORQUÍDEA PHALAENOPSIS CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 21 | 00 | ORQUÍDEA DENDROBIUM CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 22 | 00 | ORQUÍDEA CYMBIDIUM CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 23 | 00 | ORQUÍDEA ONCIDIUM CORTADA FRESCA |
| 10 | 36 | 24 | 00 | ORQUÍDEA VANDA CORTADA FRESCA |
| 10 | 40 | 15 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA |
| 10 | 40 | 16 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS CHOCOLATE O MARRÓN |
| 10 | 40 | 17 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS CREMA |
| 10 | 40 | 18 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS VERDES O LIMA |
| 10 | 40 | 19 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS ROSADO CLARO |
| 10 | 40 | 20 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS MULTICOLOR ROSADOS |
| 10 | 40 | 21 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS ANARANJADOS |
| 10 | 40 | 22 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS DURAZNO |
| 10 | 40 | 23 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS ROSADOS |
| 10 | 40 | 24 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS ROJOS O BURGUNDY |
| 10 | 40 | 25 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS SWEETHEART |
| 10 | 40 | 26 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS BLANCOS |
| 10 | 40 | 27 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS AMARILLOS |
| 10 | 40 | 28 | 00 | ROSAS CORTADAS SECAS SPRAY |
| 10 | 41 | 29 | 00 | NARCISO CORTADO SECO |
| 10 | 41 | 39 | 00 | MARGARITA CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 50 | 00 | PATA DE CANGURO CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 56 | 00 | LISIANTHUS CORTADO SECO |
| 10 | 41 | 57 | 00 | MUSCARI CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 58 | 00 | NARCISO CORTADO SECO |
| 10 | 41 | 60 | 00 | PIMIENTOS ORNAMENTALES CORTADO SECOS |
| 10 | 41 | 62 | 00 | PEONIA CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 64 | 00 | RANÚCULO CORTADO SECO |
| 10 | 41 | 66 | 00 | RETAMA DE ESCOBAS CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 68 | 00 | ROMERO DEL PANTANO CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 69 | 00 | MATIOLA CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 73 | 00 | TULIPÁN CORTADO SECO |
| 10 | 41 | 76 | 00 | ZINIA CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 80 | 00 | RUBDECKIA CORTADA SECA |
| 10 | 41 | 81 | 00 | PROTEA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 34 | 00 | VARA DE SAN JOSÉ CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 35 | 00 | LIRIO DEL FUEGO CORTADO SECO |
| 10 | 42 | 37 | 00 | PLANTA ERIZO CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 38 | 00 | MANZANILLA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 39 | 00 | NOMEOLVIDES CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 44 | 00 | VIOLETA SILVESTRE CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 48 | 00 | LYSIMACHIA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 49 | 00 | MARACA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 51 | 00 | MIMOSA CORTADA SECA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 52 | 00 | NERINA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 54 | 00 | PHLOX CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 55 | 00 | PHYSOSTEGIA CORTADA SECA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 56 | 00 | SAPONARIA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 57 | 00 | SARRACENIAS CORTADAS SECAS |
| 10 | 42 | 58 | 00 | SICILIA CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 59 | 00 | SEDUM CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 60 | 00 | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS SECAS |
| 10 | 42 | 61 | 00 | SELLO DE SALOMÓN (POLYGONATO) CORTADA SECA |
| 10 | 42 | 62 | 00 | TANACETO CORTADO SECO |
| 10 | 42 | 63 | 00 | TRAQUELIO CORTADO SECO |
| 10 | 42 | 64 | 00 | TUBEROSAS CORTADAS SECAS |
| 10 | 42 | 65 | 00 | TWEEDIAS CORTADAS SECAS |
| 10 | 42 | 66 | 00 | VERÓNICAS CORTADAS SECAS |
| 10 | 42 | 67 | 00 | WATSONIAS CORTADAS SECAS |
| 10 | 45 | 15 | 00 | ORQUIDEA CYPRIPEDIUM O PANTUFLAS DE DAMA CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 16 | 00 | ORQUÍDEA MOCARA CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 17 | 00 | ORQUÍDEA CATLEYA CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 18 | 00 | ORQUÍDEA DISA CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 19 | 00 | ORQUÍDEA ARACHNIS CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 20 | 00 | ORQUÍDEA PHALAENOPSIS CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 21 | 00 | ORQUÍDEA DENDROBIUM CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 22 | 00 | ORQUÍDEA CYMBIDIUM CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 23 | 00 | ORQUÍDEA ONCIDIUM CORTADA SECA |
| 10 | 45 | 24 | 00 | ORQUÍDEA VANDA CORTADA SECA |
| 10 | 50 | 21 | 00 | PASTOS COSTADOS FRESCOS |
| 10 | 50 | 22 | 00 | MORA HUCKLEBERRY FRESCA CORTADA |
| 10 | 50 | 25 | 00 | MIRTO CORTADO FRESCO |
| 10 | 50 | 27 | 00 | OREGONIA FRESCA CORTADA |
| 10 | 50 | 28 | 00 | PITTOSPORUM FRESCO CORTADO |
| 10 | 50 | 29 | 00 | HOJAS FRESCAS CORTADAS DE ESPECIES SENCILLAS |
| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES |
| 11 | 10 | 16 | 00 | MINERALES METÁLICOS |
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 10 | 18 | 00 | METALES PRECIOSOS |
| 11 | 10 | 19 | 00 | PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 12 | 15 | 00 | SAVIA |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 11 | 12 | 17 | 00 | PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL |
| 11 | 12 | 18 | 00 | FIBRAS DE PLANTAS |
| 11 | 12 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA |
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS |
| 11 | 13 | 15 | 00 | CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES |
| 11 | 13 | 16 | 00 | OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES |
| 11 | 15 | 15 | 00 | FIBRAS |
| 11 | 15 | 16 | 00 | HEBRAS |
| 11 | 16 | 15 | 00 | TEJIDOS DE SEDA |
| 11 | 16 | 16 | 00 | TEJIDOS DE LANA |
| 11 | 16 | 17 | 00 | TEJIDOS DE ALGODÓN |
| 11 | 16 | 18 | 00 | TEJIDOS SINTÉTICOS |
| 11 | 16 | 20 | 00 | TEJIDOS DE MATERIALES VEGETALES NO DE ALGODÓN |
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES |
| 11 | 16 | 22 | 00 | TELAS NO TEJIDAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 23 | 00 | CUEROS |
| 11 | 16 | 24 | 00 | GUATA |
| 11 | 17 | 18 | 00 | SUPERALEACIONES DE NÍQUEL |
| 11 | 17 | 19 | 00 | SUPERALEACIONES DE TITANIO |
| 11 | 17 | 21 | 00 | SUPERALEACIONES DE COBALTO |
| 11 | 18 | 15 | 00 | ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS |
| 11 | 19 | 15 | 00 | CUERPOS SÓLIDOS DE METAL |
| 11 | 19 | 17 | 00 | VIRUTAS |
| 11 | 19 | 18 | 00 | SUBPRODUCTOS DEL METAL |
| 12 | 13 | 15 | 00 | EXPLOSIVOS |
| 12 | 13 | 16 | 00 | PIROTECNIA |
| 12 | 13 | 17 | 00 | ENCENDEDORES |
| 12 | 13 | 18 | 00 | PROPULSORES |
| 12 | 14 | 15 | 00 | METALES DE TIERRA |
| 12 | 14 | 16 | 00 | METALES DE TIERRA RARA |
| 12 | 14 | 17 | 00 | METALES DE TRANSICIÓN |
| 12 | 14 | 18 | 00 | METALES ÁLCALIS |
| 12 | 14 | 19 | 00 | NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS |
| 12 | 14 | 21 | 00 | GASES NATURALES Y GASES MIXTOS |
| 12 | 16 | 15 | 00 | INDICADORES Y REACTIVOS |
| 12 | 16 | 17 | 00 | AMORTIGUADORES |
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES |
| 12 | 16 | 19 | 00 | SURFACTANTES |
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES |
| 12 | 16 | 21 | 00 | RETARDADORES DE LLAMA |
| 12 | 16 | 22 | 00 | ANTI-OXIDANTES |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN |
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN |
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO |
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO |
| 12 | 16 | 37 | 00 | REGULADORES DE HIDRATO DE GAS |
| 12 | 16 | 39 | 00 | REGULADORES DE SARRO |
| 12 | 16 | 40 | 00 | BACTERICIDAS |
| 12 | 16 | 42 | 00 | RETARDADORES |
| 12 | 16 | 44 | 00 | NO EMULSIFICADORAS |
| 12 | 16 | 45 | 00 | ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS |
| 12 | 16 | 46 | 00 | MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA |
| 12 | 16 | 47 | 00 | ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES |
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 51 | 00 | QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO |
| 12 | 17 | 15 | 00 | TINTES |
| 12 | 17 | 16 | 00 | PIGMENTOS |
| 12 | 17 | 17 | 00 | COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES |
| 12 | 18 | 15 | 00 | CERAS |
| 12 | 18 | 16 | 00 | ACEITES |
| 12 | 19 | 15 | 00 | SOLVENTES HIDROCARBONATOS |
| 12 | 19 | 16 | 00 | SOLVENTES OXIGENADOS |
| 12 | 35 | 21 | 00 | DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS |
| 12 | 35 | 22 | 00 | PRODUCTOS BIOQUÍMICOS |
| 12 | 35 | 23 | 00 | COMPUESTOS INORGÁNICOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 24 | 00 | MEZCLAS |
| 12 | 35 | 25 | 00 | FIJADORES |
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS |
| 13 | 10 | 19 | 00 | PLÁSTICOS TERMOFORMADOS |
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS |
| 13 | 11 | 11 | 00 | COLOFONIA |
| 13 | 11 | 12 | 00 | PELÍCULAS |
| 14 | 10 | 15 | 00 | MATERIAS PRIMAS |
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR |
| 14 | 11 | 16 | 00 | PAPEL FANTASÍA |
| 14 | 11 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL |
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL |
| 14 | 12 | 15 | 00 | CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE |
| 14 | 12 | 16 | 00 | PAPEL DE SEDA |
| 14 | 12 | 17 | 00 | PAPELES LAMINADOS |
| 14 | 12 | 18 | 00 | PAPELES RECUBIERTOS |
| 14 | 12 | 19 | 00 | PAPEL PRENSA Y DE OFFSET |
| 14 | 12 | 21 | 00 | PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR |
| 14 | 12 | 22 | 00 | PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 15 | 10 | 16 | 00 | COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS |
| 15 | 11 | 15 | 00 | COMBUSTIBLES GASEOSOS |
| 15 | 12 | 15 | 00 | PREPARADOS LUBRICANTES |
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS |
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS |
| 15 | 13 | 15 | 00 | COMBUSTIBLE NUCLEAR |
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE |
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN |
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA |
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO |
| 20 | 10 | 21 | 00 | BARRENAS DE ROCAS |
| 20 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS |
| 20 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 10 | 00 | EQUIPO ACIDIFICANTE |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 20 | 12 | 12 | 00 | EQUIPO DE FRACTURAR |
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA |
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 17 | 00 | HERRAMIENTAS DE PESCA |
| 20 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL |
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO |
| 20 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS |
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 22 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO |
| 20 | 12 | 23 | 00 | EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN |
| 20 | 12 | 24 | 00 | EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE |
| 20 | 12 | 26 | 00 | EQUIPO SÍSMICO |
| 20 | 12 | 27 | 00 | MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO |
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 29 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE |
| 20 | 12 | 30 | 00 | EQUIPO MULTILATERAL |
| 20 | 12 | 31 | 00 | HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS |
| 20 | 12 | 32 | 00 | EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD |
| 20 | 12 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA |
| 20 | 13 | 10 | 00 | LODO DE PERFORAR Y MATERIALES |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 12 | 00 | FLUIDOS DE COMPLETAR |
| 20 | 13 | 13 | 00 | CEMENTO DE POZO PETROLERO |
| 20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO |
| 20 | 14 | 11 | 00 | SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS |
| 20 | 14 | 13 | 00 | ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 14 | 00 | ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 17 | 00 | PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA |
| 20 | 14 | 20 | 00 | REGENERADORES DE GLICOL |
| 20 | 14 | 21 | 00 | TRATADORES DE CALENTADORES |
| 20 | 14 | 22 | 00 | CALENTADORES DE LÍNEA |
| 20 | 14 | 23 | 00 | DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 14 | 24 | 00 | EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO |
| 20 | 14 | 26 | 00 | INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR |
| 20 | 14 | 28 | 00 | SEPARADORES DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 20 | 14 | 30 | 00 | VÁSTAGOS DE SUCCIÓN |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO |
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR |
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA |
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO |
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN |
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA |
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA |
| 21 | 10 | 23 | 00 | EQUIPO PARA INVERNADERO |
| 21 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO PARA INSECTOS |
| 21 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE PESCA COMERCIAL |
| 21 | 11 | 16 | 00 | EQUIPO PARA ACUICULTURA |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 11 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO |
| 23 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO |
| 23 | 12 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES |
| 23 | 12 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO |
| 23 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE |
| 23 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO DEL CABBING |
| 23 | 14 | 16 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO DEL CUERO |
| 23 | 14 | 17 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRABAJAR Y REPARAR CUERO |
| 23 | 15 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO |
| 23 | 15 | 17 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA ÓPTICA |
| 23 | 15 | 18 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA |
| 23 | 15 | 19 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL |
| 23 | 15 | 20 | 00 | MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS |
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN |
| 23 | 15 | 22 | 00 | MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN |
| 23 | 15 | 29 | 00 | MAQUINARIA EMPACADORA |
| 23 | 15 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN |
| 23 | 15 | 31 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 23 | 15 | 32 | 00 | ROBÓTICA |
| 23 | 15 | 34 | 00 | ENSAMBLADORAS |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 15 | 36 | 00 | MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES |
| 23 | 15 | 37 | 00 | EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISIÓN |
| 23 | 15 | 38 | 00 | SISTEMAS DE REVESTIMIENTO |
| 23 | 16 | 15 | 00 | MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN |
| 23 | 16 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE FUNDICIÓN |
| 23 | 16 | 17 | 00 | TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN |
| 23 | 18 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS |
| 23 | 18 | 16 | 00 | MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS |
| 23 | 18 | 17 | 00 | MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS |
| 23 | 18 | 18 | 00 | MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE BEBIDAS |
| 23 | 19 | 10 | 00 | MEZCLADORES POR TANDAS |
| 23 | 19 | 11 | 00 | MEZCLADORES CONTINUOS |
| 23 | 19 | 12 | 00 | PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS |
| 23 | 20 | 10 | 00 | SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS |
| 23 | 20 | 11 | 00 | ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES |
| 23 | 20 | 12 | 00 | EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL |
| 23 | 21 | 10 | 00 | MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE |
| 23 | 21 | 11 | 00 | MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN ELECTRÓNICA |
| 23 | 22 | 10 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN |
| 23 | 22 | 11 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MATANZA Y DESPLUMAMIENTO |
| 23 | 23 | 10 | 00 | DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 11 | 00 | SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 12 | 00 | SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 13 | 00 | CANTEADORAS |
| 23 | 23 | 14 | 00 | SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 16 | 00 | APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 17 | 00 | SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 18 | 00 | TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 19 | 00 | CEPILLADORAS Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 20 | 00 | TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 21 | 00 | SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS |
| 23 | 24 | 14 | 00 | MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 15 | 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 17 | 00 | MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 18 | 00 | MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 19 | 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 21 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES |
| 23 | 24 | 22 | 00 | MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES |
| 23 | 24 | 23 | 00 | TORNOS Y CENTROS DE TORNEADO |
| 23 | 24 | 25 | 00 | MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES |
| 23 | 24 | 26 | 00 | MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS |
| 23 | 24 | 27 | 00 | MAQUINARIA PARA MOLINOS DE TUBOS |
| 23 | 25 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS |
| 23 | 25 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES |
| 23 | 25 | 17 | 00 | MÁQUINAS DE FORJADO |
| 23 | 25 | 18 | 00 | TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES |
| 23 | 25 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE CONTENEDORES DE METAL |
| 23 | 26 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS |
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS |
| 23 | 27 | 15 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE |
| 23 | 27 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 27 | 18 | 00 | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 28 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR |
| 23 | 28 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR |
| 23 | 28 | 17 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE |
| 23 | 28 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL |
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL |
| 23 | 29 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL |
| 23 | 29 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL |
| 23 | 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO PARA MUELLES |
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS |
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 10 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS PARA ENVASADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV |
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS |
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES |
| 24 | 11 | 22 | 00 | LATAS Y CUBOS |
| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS |
| 24 | 11 | 27 | 00 | ESTIBAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 28 | 00 | CONTENEDORES DE CARGA |
| 24 | 11 | 29 | 00 | EMBALAJES |
| 24 | 11 | 30 | 00 | LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL |
| 24 | 12 | 15 | 00 | CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO |
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO |
| 24 | 12 | 20 | 00 | BOTELLAS |
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES |
| 24 | 13 | 16 | 00 | CONGELADORES INDUSTRIALES |
| 24 | 13 | 19 | 00 | MÁQUINAS DE HACER EL HIELO |
| 24 | 14 | 15 | 00 | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 24 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ACOLCHADOS |
| 24 | 14 | 17 | 00 | TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 10 | 17 | 00 | VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO |
| 25 | 10 | 18 | 00 | BICICLETAS DE MOTOR |
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO |
| 25 | 10 | 20 | 00 | VEHÍCULOS DE GUERRA |
| 25 | 10 | 21 | 00 | CAMIONES TRACTORES |
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES |
| 25 | 11 | 16 | 00 | EMBARCACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO |
| 25 | 11 | 17 | 00 | EMBARCACIONES MILITARES |
| 25 | 11 | 18 | 00 | EMBARCACIONES DE RECREO |
| 25 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS |
| 25 | 12 | 15 | 00 | LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS |
| 25 | 12 | 16 | 00 | VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA |
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO |
| 25 | 13 | 20 | 00 | AVIÓN DE RECREO |
| 25 | 15 | 15 | 00 | NAVES ESPACIALES |
| 25 | 15 | 17 | 00 | SATÉLITES |
| 25 | 16 | 15 | 00 | VEHÍCULOS A PEDAL |
| 25 | 17 | 15 | 00 | LIMPIAPARABRISAS |
| 25 | 17 | 16 | 00 | SISTEMAS DE DESCARCHADO Y ANTINIEBLA |
| 25 | 17 | 17 | 00 | SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES |
| 25 | 17 | 19 | 00 | RUEDAS Y ACABADOS |
| 25 | 17 | 20 | 00 | COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN |
| 25 | 17 | 21 | 00 | COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO |
| 25 | 17 | 22 | 00 | PUERTAS PARA VEHÍCULOS |
| 25 | 17 | 23 | 00 | VENTANAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS |
| 25 | 17 | 24 | 00 | DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE |
| 25 | 17 | 25 | 00 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS |
| 25 | 17 | 26 | 00 | ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS |
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| 25 | 17 | 28 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS |
| 25 | 17 | 29 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS |
| 25 | 17 | 30 | 00 | ILUMINACIÓN INTERIOR PARA VEHÍCULOS |
| 25 | 17 | 31 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN |
| 25 | 17 | 33 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL |
| 25 | 17 | 37 | 00 | CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE |
| 25 | 17 | 38 | 00 | SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN |
| 25 | 17 | 40 | 00 | SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR |
| 25 | 17 | 41 | 00 | SISTEMAS DE TEJADO |
| 25 | 17 | 42 | 00 | SISTEMA DE DIRECCIÓN |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 44 | 00 | SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS |
| 25 | 17 | 46 | 00 | SISTEMAS DE ASIENTOS DEL VEHÍCULO |
| 25 | 17 | 47 | 00 | COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESORIOS |
| 25 | 17 | 48 | 00 | COMPONENTES Y SISTEMAS DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS |
| 25 | 17 | 50 | 00 | SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS |
| 25 | 18 | 16 | 00 | CHASIS AUTOMOTRIZ |
| 25 | 18 | 17 | 00 | REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 19 | 15 | 00 | SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO |
| 25 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE ESPACIAL |
| 25 | 19 | 17 | 00 | EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO |
| 25 | 19 | 18 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS |
| 25 | 20 | 15 | 00 | FUSELAJE Y COMPONENTES DE AVIÓN |
| 25 | 20 | 16 | 00 | SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPACIAL Y COMPONENTES |
| 25 | 20 | 17 | 00 | SISTEMAS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES DE VUELO |
| 25 | 20 | 18 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL DEL AVIÓN |
| 25 | 20 | 19 | 00 | SISTEMAS DE URGENCIA DEL AVIÓN |
| 25 | 20 | 20 | 00 | SISTEMAS DE ENERGÍA DE AVIÓN |
| 25 | 20 | 21 | 00 | INSTRUMENTACIÓN DE VUELO |
| 25 | 20 | 22 | 00 | SISTEMAS DEL ATERRIZAJE Y DE FRENOS DEL AVIÓN |
| 25 | 20 | 24 | 00 | SISTEMAS Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN |
| 25 | 20 | 25 | 00 | EQUIPO DE AVIÓN |
| 25 | 20 | 26 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DEL CONTROL AMBIENTAL DEL AVIÓN |
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC |
| 26 | 10 | 12 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC |
| 26 | 10 | 13 | 00 | MOTORES NO ELÉCTRICOS |
| 26 | 10 | 14 | 00 | COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES |
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES |
| 26 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR |
| 26 | 10 | 19 | 00 | COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA |
| 26 | 11 | 15 | 00 | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA |
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA |
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS |
| 26 | 11 | 18 | 00 | COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN |
| 26 | 11 | 19 | 00 | EMBRAGUES |
| 26 | 11 | 20 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES |
| 26 | 11 | 21 | 00 | SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 | 12 | 17 | 00 | CABLEADO PREFORMADO |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE |
| 26 | 13 | 18 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 16 | 00 | EQUIPO PARA ENSAMBLAJE SUBCRÍTICO |
| 26 | 14 | 17 | 00 | EQUIPO PARA DOSIMETRÍA |
| 26 | 14 | 18 | 00 | APARATOS PARA CELDA CALIENTE |
| 26 | 14 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS NUCLEÓNICOS INDUSTRIALES |
| 26 | 14 | 20 | 00 | EQUIPO DE IRRADIACIÓN |
| 26 | 14 | 21 | 00 | EQUIPOS PARA REACTORES NUCLEARES |
| 26 | 14 | 22 | 00 | EQUIPO PARA COMBUSTIBLE NUCLEAR |
| 26 | 14 | 23 | 00 | EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN |
| 26 | 14 | 24 | 00 | EQUIPO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS |
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS |
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 | 12 | 15 | 00 | PRENSAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 12 | 16 | 00 | PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS |
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS |
| 27 | 13 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES |
| 27 | 13 | 17 | 00 | CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES |
| 27 | 14 | 10 | 00 | HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA |
| 27 | 14 | 11 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES |
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS |
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS |
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO |
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO |
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL |
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES |
| 31 | 10 | 16 | 00 | MOLDEOS EN ARENA |
| 31 | 10 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE |
| 31 | 10 | 18 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA |
| 31 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA |
| 31 | 10 | 20 | 00 | PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA |
| 31 | 10 | 21 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO |
| 31 | 10 | 22 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 10 | 23 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO |
| 31 | 10 | 24 | 00 | FUNDICIONES EN V |
| 31 | 10 | 25 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN |
| 31 | 10 | 26 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN |
| 31 | 10 | 27 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE |
| 31 | 10 | 28 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS |
| 31 | 10 | 29 | 00 | MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD |
| 31 | 12 | 10 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V |
| 31 | 12 | 11 | 00 | FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 12 | 00 | FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 13 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 14 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA |
| 31 | 12 | 16 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN |
| 31 | 12 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 18 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA |
| 31 | 12 | 19 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 12 | 20 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE |
| 31 | 12 | 21 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS |
| 31 | 12 | 22 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE |
| 31 | 13 | 20 | 00 | COMPONENTES DE METAL EN POLVO |
| 31 | 13 | 37 | 00 | METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL |
| 31 | 14 | 15 | 00 | MOLDURAS POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 16 | 00 | MOLDURAS AL VACÍO |
| 31 | 14 | 17 | 00 | MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE |
| 31 | 14 | 18 | 00 | MOLDEOS POR INYECCIÓN Y REACCIÓN (RIM) |
| 31 | 14 | 19 | 00 | MOLDEADOS DE INYECCIÓN CON INSERCIÓN |
| 31 | 14 | 28 | 00 | MOLDEADOS POR INMERSIÓN |
| 31 | 14 | 29 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 30 | 00 | MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS |
| 31 | 14 | 32 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO |
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS |
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS |
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS |
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD |
| 31 | 15 | 21 | 00 | CORDONES |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS |
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE |
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS |
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES |
| 31 | 16 | 26 | 00 | GANCHOS |
| 31 | 16 | 27 | 00 | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 | 16 | 29 | 00 | MORDAZAS |
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES |
| 31 | 16 | 31 | 00 | CONECTORES |
| 31 | 16 | 32 | 00 | HERRAJE DE RETENCIÓN |
| 31 | 16 | 33 | 00 | ESPACIADORES |
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO |
| 31 | 17 | 15 | 00 | RODAMIENTOS |
| 31 | 17 | 16 | 00 | COJINETES |
| 31 | 17 | 19 | 00 | RUEDAS DENTADAS |
| 31 | 18 | 17 | 00 | EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS |
| 31 | 18 | 18 | 00 | CUBIERTAS AUTOMOTRICES |
| 31 | 19 | 15 | 00 | ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO |
| 31 | 19 | 16 | 00 | RUEDAS ABRASIVAS |
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA |
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 31 | 22 | 16 | 00 | PRODUCTOS PARA CURTIDOS |
| 31 | 23 | 11 | 00 | MATERIAL EN BARRA LABRADA |
| 31 | 23 | 12 | 00 | MATERIAL EN PLACAS LABRADO |
| 31 | 23 | 14 | 00 | SUPLEMENTOS |
| 31 | 24 | 15 | 00 | LENTES Y PRISMAS |
| 31 | 24 | 16 | 00 | CRISTALES ÓPTICOS |
| 31 | 24 | 18 | 00 | FILTROS ÓPTICOS |
| 31 | 24 | 20 | 00 | VENTANAS DE LÁSER Y LENTES |
| 31 | 24 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS |
| 31 | 24 | 22 | 00 | COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 15 | 00 | ACTIVADORES |
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS |
| 31 | 26 | 16 | 00 | CASCOS Y ENVOLTURAS |
| 31 | 26 | 17 | 00 | CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES |
| 31 | 27 | 16 | 00 | PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR |
| 31 | 28 | 15 | 00 | COMPONENTES ESTAMPADOS |
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA |
| 31 | 37 | 12 | 00 | COMPUESTOS PARA MOLDEAR |
| 31 | 37 | 13 | 00 | REFRACTARIOS FORMADOS |
| 31 | 37 | 14 | 00 | LOSETAS REFRACTARIAS |
| 31 | 39 | 15 | 00 | MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR |
| 31 | 39 | 16 | 00 | MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA |
| 31 | 39 | 17 | 00 | MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA |
| 31 | 40 | 17 | 00 | EMPAQUES ESTAMPADOS |
| 31 | 41 | 15 | 00 | SELLOS TORNEADOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 41 | 16 | 00 | SELLOS TROQUELADOS |
| 31 | 41 | 17 | 00 | SELLOS MECÁNICOS |
| 31 | 41 | 18 | 00 | SELLOS DE DIAFRAGMA |
| 31 | 41 | 19 | 00 | SELLOS MOLDEADOS |
| 31 | 42 | 15 | 00 | SELLOS SINTERIZADOS |
| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF) |
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS |
| 32 | 11 | 16 | 00 | TRANSISTORES |
| 32 | 11 | 17 | 00 | APARATOS SEMICONDUCTORES |
| 32 | 12 | 15 | 00 | CAPACITORES |
| 32 | 12 | 16 | 00 | RESISTORES |
| 32 | 12 | 17 | 00 | COMPONENTES DISCRETOS |
| 32 | 12 | 18 | 00 | FILTROS DE SEÑALES |
| 32 | 12 | 19 | 00 | RESONADORES |
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS |
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 32 | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN |
| 32 | 15 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO |
| 32 | 15 | 17 | 00 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES |
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD |
| 32 | 15 | 20 | 00 | CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS |
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES |
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA |
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES |
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES |
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE |
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO |
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD |
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS |
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS |
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS |
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN |
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES |
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 25 | 00 | EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 26 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL |
| 41 | 10 | 27 | 00 | EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA |
| 41 | 10 | 29 | 00 | EQUIPO DE HISTOLOGÍA |
| 41 | 10 | 30 | 00 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS |
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 43 | 00 | EQUIPO DE FERMENTACIÓN |
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 47 | 00 | SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN |
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 52 | 00 | EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 53 | 00 | SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 55 | 00 | KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |
| 41 | 10 | 56 | 00 | PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRIBONÚCLEICO (ADN) |
| 41 | 10 | 57 | 00 | MATRICES GÉNICAS |
| 41 | 10 | 58 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO |
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO |
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |
| 41 | 10 | 61 | 00 | KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) |
| 41 | 10 | 62 | 00 | MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS |
| 41 | 10 | 63 | 00 | PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCRIPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR) |
| 41 | 10 | 64 | 00 | INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES |
| 41 | 10 | 65 | 00 | PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA |
| 41 | 10 | 66 | 00 | VECTORES |
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO |
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA |
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN |
| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO |
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD |
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA |
| 41 | 11 | 27 | 00 | EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS |
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE |
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN |
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA |
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS |
| 41 | 11 | 34 | 00 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS |
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 11 | 47 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS |
| 41 | 11 | 48 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO |
| 41 | 11 | 51 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL |
| 41 | 11 | 52 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR |
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS |
| 41 | 11 | 54 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO |
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO |
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA |
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA |
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS |
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS |
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES |
| 41 | 11 | 63 | 00 | COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO |
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN |
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS |
| 41 | 12 | 16 | 00 | PUNTAS DE PIPETA |
| 41 | 12 | 17 | 00 | TUBOS DE ENSAYO |
| 41 | 12 | 18 | 00 | ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 20 | 00 | JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO |
| 41 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO DE ALTA DEFINICIÓN |
| 41 | 12 | 22 | 00 | CRISOLES |
| 41 | 12 | 23 | 00 | PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 25 | 00 | CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 26 | 00 | PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS |
| 41 | 12 | 27 | 00 | CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 28 | 00 | ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 30 | 00 | DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 31 | 00 | SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO |
| 41 | 12 | 32 | 00 | ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 33 | 00 | CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL PARA LABORATORIO |
| 41 | 12 | 34 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN |
| 42 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO VETERINARIO |
| 42 | 12 | 16 | 00 | PRODUCTOS VETERINARIOS |
| 42 | 12 | 17 | 00 | MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO |
| 42 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA |
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES |
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS |
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS |
| 42 | 13 | 21 | 00 | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL |
| 42 | 13 | 22 | 00 | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS |
| 42 | 14 | 15 | 00 | BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES |
| 42 | 14 | 16 | 00 | PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO |
| 42 | 14 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO |
| 42 | 14 | 18 | 00 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA |
| 42 | 14 | 19 | 00 | SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA |
| 42 | 14 | 20 | 00 | INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO FLOOR GRADE |
| 42 | 14 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR |
| 42 | 14 | 22 | 00 | PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA |
| 42 | 14 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA |
| 42 | 14 | 24 | 00 | PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN |
| 42 | 14 | 25 | 00 | AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS |
| 42 | 14 | 26 | 00 | JERINGAS Y ACCESORIOS |
| 42 | 14 | 27 | 00 | SUMINISTROS UROLÓGICOS |
| 42 | 14 | 28 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR Y DE COMPRESIÓN |
| 42 | 14 | 29 | 00 | CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 14 | 31 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA |
| 42 | 14 | 32 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA FERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD |
| 42 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE QUIMIOTERAPIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 34 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE CONTROL DE HIPERHIDROSIS |
| 42 | 14 | 35 | 00 | PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA |
| 42 | 14 | 36 | 00 | SUJECIONES Y ACCESORIOS |
| 42 | 14 | 37 | 00 | SISTEMAS Y ACCESORIOS DE FOTOTERAPIA |
| 42 | 14 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN UROLÓGICA |
| 42 | 14 | 39 | 00 | PRODUCTOS PARA LA INCONTINENCIA FECAL |
| 42 | 14 | 40 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS AUDITIVOS EXTERNOS |
| 42 | 14 | 41 | 00 | PRODUCTOS PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL |
| 42 | 14 | 42 | 00 | EQUIPO DE ACUPUNTURA |
| 42 | 14 | 43 | 00 | PRODUCTOS DE CONTRA PULSACIÓN EXTERNA |
| 42 | 15 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA |
| 42 | 15 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD |
| 42 | 15 | 17 | 00 | MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL |
| 42 | 15 | 18 | 00 | RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR |
| 42 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DENTALES |
| 42 | 15 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓN Y FORMAR |
| 42 | 15 | 22 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN |
| 42 | 15 | 23 | 00 | LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y SUMINISTROS |
| 42 | 15 | 24 | 00 | MATERIALES DENTALES |
| 42 | 15 | 25 | 00 | SUMINISTROS DENTALES GENERALES |
| 42 | 15 | 26 | 00 | SUMINISTROS ESPECÍFICOS A LA OPERACIÓN DENTAL |
| 42 | 15 | 27 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ORTODONCIA Y PROSTODÓNTICOS |
| 42 | 15 | 28 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTRO PERIODONTAL |
| 42 | 16 | 15 | 00 | EQUIPO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y DE EQUILIBRIO Y SUMINISTROS |
| 42 | 16 | 16 | 00 | EQUIPO DE HEMODIÁLISIS EXTRACORPÓREA Y SUMINISTROS |
| 42 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO DE HEMOFILTRACIÓN Y SUMINISTROS |
| 42 | 16 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA CONTINUA (CRRT) |
| 42 | 16 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA AFÉRESIS TERAPÉUTICA |
| 42 | 17 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE |
| 42 | 17 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
| 42 | 17 | 17 | 00 | MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
| 42 | 17 | 18 | 00 | EQUIPO DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA DE GESTIÓN DEL VÍA DE AIRE |
| 42 | 17 | 19 | 00 | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
| 42 | 17 | 20 | 00 | KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO |
| 42 | 17 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA |
| 42 | 17 | 22 | 00 | SUMINISTROS DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA |
| 42 | 18 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL |
| 42 | 18 | 16 | 00 | UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 18 | 17 | 00 | UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 18 | 18 | 00 | OXÍMETROS DE PULSO |
| 42 | 18 | 19 | 00 | UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 18 | 20 | 00 | ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO |
| 42 | 18 | 21 | 00 | ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 18 | 22 | 00 | TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS |
| 42 | 18 | 23 | 00 | PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO |
| 42 | 18 | 24 | 00 | PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR |
| 42 | 18 | 25 | 00 | METROS DE FUNCIÓN NASAL |
| 42 | 18 | 26 | 00 | LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO |
| 42 | 18 | 27 | 00 | DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN MÉDICO |
| 42 | 18 | 28 | 00 | BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO |
| 42 | 18 | 29 | 00 | MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 30 | 00 | PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO |
| 42 | 18 | 31 | 00 | MEDIDORES DE LA CAPACIDAD GUSTATIVA |
| 42 | 18 | 32 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE ALERGOLOGÍA |
| 42 | 18 | 33 | 00 | ACCESORIOS DE UNIDADES DE EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 19 | 15 | 00 | MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN |
| 42 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA |
| 42 | 19 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL |
| 42 | 19 | 18 | 00 | CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS |
| 42 | 19 | 19 | 00 | ARMARIOS CLÍNICOS |
| 42 | 19 | 20 | 00 | MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO |
| 42 | 19 | 21 | 00 | ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE |
| 42 | 19 | 23 | 00 | ELEVADORES DE PACIENTE |
| 42 | 19 | 24 | 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS |
| 42 | 19 | 25 | 00 | PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO |
| 42 | 19 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS |
| 42 | 20 | 15 | 00 | SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 20 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉDICA |
| 42 | 20 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO |
| 42 | 20 | 18 | 00 | PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO |
| 42 | 20 | 19 | 00 | FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA |
| 42 | 20 | 20 | 00 | CÁMARAS MÉDICAS GAMMA DE DIAGNÓSTICO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 20 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE BRAQUITERAPIA |
| 42 | 20 | 22 | 00 | PRODUCTOS DE RADIACIÓN GAMMA |
| 42 | 20 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE ACELERADOR LINEAL DE TERAPIA DE RADIACIÓN DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT) MÉDICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 24 | 00 | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 20 | 25 | 00 | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA POR EMISIÓN DE FOTONES SIMPLES (SPECT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 20 | 26 | 00 | PRODUCTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIOIMUNOTERAPIA |
| 42 | 20 | 27 | 00 | PRODUCTOS DE RADIOTERAPIA TELE TERAPIA |
| 42 | 20 | 29 | 00 | EQUIPO RADIOGRÁFICO MÉDICO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO |
| 42 | 20 | 30 | 00 | ACELERADORES MÉDICOS LINEALES Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 20 | 31 | 00 | INSTRUMENTOS RADIO BIOLÓGICOS |
| 42 | 20 | 32 | 00 | SIMULADORES DE RADIOTERAPIA |
| 42 | 20 | 33 | 00 | SISTEMAS MÉDICOS ESTEREOTÁCTICA |
| 42 | 20 | 34 | 00 | PRODUCTOS PARA HACER IMÁGENES VASCULARES Y PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y LABORATORIOS DE CATETERIZACIÓN CARDIACA |
| 42 | 20 | 35 | 00 | MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 20 | 36 | 00 | PRODUCTOS DE ARCHIVAR Y INFORMACIÓN DE TOMA DE IMÁGENES RADIOLÓGICOS MÉDICOS |
| 42 | 20 | 37 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA DE IMÁGENES MÉDICOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 38 | 00 | AUXILIOS DE POSICIONAMIENTO RADIOLÓGICO MÉDICO |
| 42 | 20 | 39 | 00 | PRODUCTOS PARA CONTROLAR O DETECTAR RADIACIÓN MÉDICA |
| 42 | 20 | 40 | 00 | PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓGICO MÉDICO |
| 42 | 20 | 41 | 00 | EQUIPO CALIENTE DE LABORATORIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA MEDICINA NUCLEAR |
| 42 | 21 | 15 | 00 | AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 17 | 00 | AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 18 | 00 | AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 19 | 00 | AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 20 | 00 | CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 22 | 00 | AUXILIO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 21 | 23 | 00 | AYUDA PARA LLEGAR O AGARRAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES |
| 42 | 22 | 16 | 00 | TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 22 | 17 | 00 | BOLSAS DE INFUSIÓN Y RECIPIENTES Y PRODUCTOS RELACIONADOS INTRAVENOSOS Y ARTERIALES |
| 42 | 22 | 18 | 00 | APARATOS PARA POSICIONAR AGUJA Y CATÉTER INTRAVENOSO O ARTERIAL |
| 42 | 22 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DEL FLUJO INTRAVENOSO O ARTERIAL |
| 42 | 22 | 20 | 00 | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS |
| 42 | 22 | 21 | 00 | SISTEMAS DE TRANSPORTE Y SUSPENSIÓN DE EQUIPO ARTERIAL Y INTRAVENOSO |
| 42 | 22 | 22 | 00 | SISTEMAS DE INYECTAR Y RETIRAR INTRAVENOSOS SIN AGUJA |
| 42 | 22 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE |
| 42 | 23 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL |
| 42 | 23 | 16 | 00 | ACCESORIOS O DISPOSITIVOS DE ACCESO DE JEJUNOSTOMÍA Y GASTRONOMÍA |
| 42 | 23 | 17 | 00 | TUBOS NASO-ENTÉRICOS |
| 42 | 23 | 18 | 00 | FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO |
| 42 | 23 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LACTANCIA MATERNA |
| 42 | 23 | 20 | 00 | TRITURADORES DE PASTILLAS, CORTAPASTILLAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 24 | 15 | 00 | SUMINISTROS DE VACIADO DE ESCAYOLA Y TABLILLAS |
| 42 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO Y PIEZAS Y ACCESORIOS DE VACIADO DE ESCAYOLA |
| 42 | 24 | 17 | 00 | PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 18 | 00 | PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO Y EXTREMIDAD SUPERIOR |
| 42 | 24 | 19 | 00 | SUMINISTROS DE TABLILLAS DINÁMICAS Y BATANGAS |
| 42 | 24 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROTÉSICOS |
| 42 | 24 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉDICA |
| 42 | 24 | 23 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS |
| 42 | 25 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA |
| 42 | 25 | 16 | 00 | EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN |
| 42 | 25 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR |
| 42 | 25 | 18 | 00 | EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA |
| 42 | 26 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y INSTRUMENTOS PARA DISECCIÓN DE PATOLOGÍA |
| 42 | 26 | 16 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA |
| 42 | 26 | 17 | 00 | MUEBLES DE AUTOPSIA |
| 42 | 26 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL CADÁVER |
| 42 | 26 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS FORENSES CLÍNICOS |
| 42 | 26 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE EMBALSAMAR |
| 42 | 26 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS FUNERARIOS |
| 42 | 27 | 15 | 00 | PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO |
| 42 | 27 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS FUNCIONES PULMONARES |
| 42 | 27 | 17 | 00 | SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO |
| 42 | 27 | 18 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESPIRATORIA |
| 42 | 27 | 19 | 00 | PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA |
| 42 | 27 | 20 | 00 | SUMINISTROS DE INTUBACIÓN |
| 42 | 27 | 21 | 00 | VENTILADORES DE PRESIÓN MECÁNICA NEGATIVA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 | VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA |
| 42 | 27 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE RESUCITADORES |
| 42 | 27 | 25 | 00 | APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS |
| 42 | 28 | 15 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE |
| 42 | 28 | 16 | 00 | SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO |
| 42 | 28 | 17 | 00 | SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE-ESTERILIZACIÓN |
| 42 | 28 | 18 | 00 | CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN |
| 42 | 28 | 19 | 00 | SUMINISTROS DE EMPAQUETAR Y ENVOLTURA DE ESTERILIZACIÓN |
| 42 | 29 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA BIOPSIA DE LOS HUESOS |
| 42 | 29 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 17 | 00 | TALADROS QUIRÚRGICOS DE MANO Y ESCARIADORES Y INSTRUMENTOS DE PUNCIÓN Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 18 | 00 | ABRAZADERAS QUIRÚRGICAS Y FÓRCEPS Y LIGADORES QUIRÚRGICOS Y INSTRUMENTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 19 | 00 | POSICIONADORES Y PORTADORES DE TUBOS Y INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS |
| 42 | 29 | 37 | 00 | MACHACADORAS Y EXCAVADORAS Y FRAGMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 38 | 00 | AGARRADORES Y BUSCADORES Y EXCAVADORES Y DESMOLDADORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 39 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS PARA EMPAQUE DE HERIDAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 40 | 00 | ESPÁTULAS Y CUCHARAS Y CUCHARONES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 41 | 00 | DISPOSITIVOS ESQUELÉTICOS QUIRÚRGICOS DE TRACCIÓN Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 42 | 00 | JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJAS QUIRÚRGICOS |
| 42 | 29 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS DE BIOPSIA DE INVASIVA MÍNIMA DEL PECHO Y SUMINISTROS Y EQUIPO |
| 42 | 29 | 44 | 00 | SISTEMAS CARDIACOS Y VASCULARES |
| 42 | 29 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESPECIALIDAD OFTÁLMICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 46 | 00 | PRODUCTOS DE AUTOTRANSFUSIÓN |
| 42 | 29 | 47 | 00 | EQUIPO DE PERFUSIÓN DE CORAZÓN ABIERTO Y MONITORES Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 48 | 00 | ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 49 | 00 | INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y SUMINISTROS ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 50 | 00 | EQUIPO ENDOSCÓPICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 20 | 00 | ESPEJOS QUIRÚRGICOS |
| 42 | 29 | 21 | 00 | INSERTADORES Y EXTRACTORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 22 | 00 | APROXIMADORES Y COMPRESORES Y DEPRESORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 23 | 00 | HIERROS DE FLEXIÓN Y HERRAMIENTAS DE PLEGAR Y TENAZAS Y TENSIONADORES Y TORCEDURAS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 24 | 00 | MACHOS DE ROSCAR Y IMPULSORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 25 | 00 | MARTILLOS Y MALLETES Y IMPACTADORES Y PRENSAS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 26 | 00 | DILATADORES Y SONDAS Y RANURAS QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 27 | 00 | DISECTORES Y ELEVADORES Y PIQUETAS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 28 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE MARCAR |
| 42 | 29 | 29 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CERRAR LA SUTURA DE TEJIDO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE MEDIR Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 31 | 00 | RETRACTORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 32 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE MIOMA |
| 42 | 29 | 33 | 00 | DISTRACTORES Y ESPARCIDORES Y SEPARADORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 34 | 00 | MANIPULADORES Y POSICIONADORES QUIRÚRGICOS DE IMPLANTE Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 35 | 00 | CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETES DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 36 | 00 | BOUGIES QUIRÚRGICOS Y SONDAS Y OBTURADORES Y PRODUCTOS RELACIONADOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 51 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 52 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGÍA Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 53 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 54 | 00 | SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES |
| 42 | 29 | 55 | 00 | IMPLANTES QUIRÚRGICO Y ENSANCHADORES Y EXTENSORES Y ALAMBRES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 29 | 56 | 00 | PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE DRENAJE DE FLUIDO CEREBROESPINAL |
| 42 | 29 | 58 | 00 | SISTEMAS Y ACCESORIOS DE TERMO - ABLACIÓN QUIRÚRGICA |
| 42 | 29 | 59 | 00 | STENTS QUIRÚRGICOS |
| 42 | 29 | 60 | 00 | IMPLANTES CARDIOVASCULARES |
| 42 | 29 | 61 | 00 | IMPLANTES NEUROQUIRÚRGICOS |
| 42 | 29 | 62 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ROBÓTICA QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 30 | 15 | 00 | AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA |
| 42 | 31 | 15 | 00 | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 31 | 16 | 00 | AGENTES HEMOESTÁTICOS TÓPICOS EXÓGENOS |
| 42 | 31 | 17 | 00 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES |
| 42 | 31 | 19 | 00 | DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DRENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 31 | 20 | 00 | CIERRE DE TEJIDOS MÉDICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 31 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS |
| 42 | 31 | 22 | 00 | SUTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 31 | 23 | 00 | PRODUCTOS PARA LIMPIAR LA HERIDA Y DESBRIDAMIENTO |
| 42 | 31 | 24 | 00 | PRODUCTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS |
| 42 | 31 | 25 | 00 | DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE HERIDAS, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS |
| 42 | 31 | 26 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA HERIDAS |
| 42 | 31 | 27 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE OXÍGENO PARA HERIDAS TÓPICAS |
| 42 | 32 | 15 | 00 | IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPÉDICO |
| 42 | 32 | 16 | 00 | IMPLANTES ESPINALES |
| 42 | 32 | 17 | 00 | IMPLANTES DE CADERA |
| 42 | 32 | 18 | 00 | IMPLANTES DE RODILLA |
| 42 | 32 | 19 | 00 | IMPLANTES DE HOMBRO |
| 42 | 32 | 20 | 00 | IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE ARTICULACIONES DISTALES |
| 42 | 32 | 21 | 00 | IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE PRUEBA |
| 42 | 32 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA LA FIJACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS |
| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL |
| 43 | 19 | 16 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL |
| 43 | 20 | 14 | 00 | TARJETAS DEL SISTEMA |
| 43 | 20 | 15 | 00 | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA |
| 43 | 20 | 16 | 00 | COMPONENTES DEL CHASIS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO |
| 43 | 20 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO |
| 43 | 20 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES |
| 43 | 20 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES |
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES |
| 43 | 21 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS |
| 43 | 21 | 19 | 00 | MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 20 | 00 | ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 22 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 22 | 15 | 00 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS |
| 43 | 22 | 16 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES |
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA |
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED |
| 43 | 22 | 27 | 00 | EQUIPO TELEGRÁFICO |
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA |
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA |
| 43 | 22 | 30 | 00 | EQUIPO DE TELETIPO |
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES |
| 43 | 22 | 32 | 00 | PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL |
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
| 43 | 23 | 16 | 00 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA |
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS |
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS |
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS |
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA |
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA |
| 43 | 23 | 27 | 00 | SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED |
| 43 | 23 | 28 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES |
| 43 | 23 | 29 | 00 | SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES |
| 43 | 23 | 30 | 00 | SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO |
| 43 | 23 | 32 | 00 | SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES |
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN |
| 43 | 23 | 36 | 00 | SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO |
| 43 | 23 | 37 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS |
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN |
| 44 | 10 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX |
| 44 | 10 | 18 | 00 | MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 19 | 00 | MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 10 | 20 | 00 | SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO |
| 44 | 10 | 21 | 00 | MÁQUINAS DE CORREO |
| 44 | 10 | 22 | 00 | ACCESORIOS PARA ESCÁNERES |
| 44 | 10 | 23 | 00 | EMPAQUETADORAS |
| 44 | 10 | 24 | 00 | ETIQUETADORAS |
| 44 | 10 | 25 | 00 | MÁQUINAS CLASIFICADORAS |
| 44 | 10 | 26 | 00 | MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 28 | 00 | MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS |
| 44 | 10 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA |
| 44 | 10 | 30 | 00 | FUSORES Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 31 | 00 | SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA |
| 44 | 10 | 32 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA |
| 44 | 10 | 35 | 00 | SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR |
| 44 | 10 | 36 | 00 | EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORIOS |
| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 11 | 16 | 00 | SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO |
| 44 | 11 | 18 | 00 | SUMINISTROS DE DIBUJO |
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS |
| 44 | 11 | 20 | 00 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN |
| 44 | 12 | 15 | 00 | SUMINISTROS DE CORREO |
| 44 | 12 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ESCRITORIO |
| 44 | 12 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESCRITURA |
| 44 | 12 | 18 | 00 | MEDIOS DE CORRECCIÓN |
| 44 | 12 | 19 | 00 | REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES |
| 44 | 12 | 20 | 00 | CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECIÓN |
| 45 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA |
| 45 | 10 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE IMPRENTA |
| 45 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUADERNACIÓN DE LIBROS |
| 45 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRENTA |
| 45 | 10 | 20 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE COMPOSICIÓN |
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS |
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS |
| 45 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |
| 45 | 11 | 19 | 00 | EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA |
| 45 | 11 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CÁMARAS |
| 45 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO |
| 45 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES |
| 45 | 13 | 15 | 00 | PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA |
| 45 | 13 | 16 | 00 | MEDIOS CINEMATOGRÁFICOS |
| 45 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES |
| 45 | 14 | 15 | 00 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ELABORACIÓN FOTOGRÁFICA |
| 45 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO |
| 46 | 10 | 15 | 00 | ARMAS DE FUEGO |
| 46 | 10 | 16 | 00 | MUNICIÓN |
| 46 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANIPULACIÓN DE MUNICIÓN |
| 46 | 11 | 15 | 00 | BOMBAS Y GRANADAS |
| 46 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE ARMAS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 11 | 17 | 00 | SENSORES DE RAYOS INFRARROJOS (IR) |
| 46 | 11 | 18 | 00 | ARMAS NAVALES |
| 46 | 12 | 15 | 00 | MISILES TELEDIRIGIDOS |
| 46 | 12 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS DE MISILES |
| 46 | 13 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE COHETES DE LANZAMIENTO |
| 46 | 13 | 16 | 00 | PROPULSORES |
| 46 | 14 | 15 | 00 | LANZADORES DE MISILES Y COHETES |
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS |
| 46 | 15 | 16 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL |
| 46 | 15 | 17 | 00 | EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS |
| 46 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL CONTROL QUÍMICO BIOLÓGICO |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA |
| 46 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD |
| 46 | 18 | 16 | 00 | CALZADO DE PROTECCIÓN |
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA |
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN |
| 46 | 18 | 19 | 00 | PROTECTORES AUDITIVOS |
| 46 | 18 | 20 | 00 | PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN |
| 46 | 18 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS |
| 46 | 18 | 22 | 00 | EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO |
| 46 | 18 | 23 | 00 | PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE |
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN |
| 46 | 18 | 25 | 00 | ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL |
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 46 | 20 | 10 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLICA |
| 46 | 20 | 11 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS PEQUEÑAS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |
| 47 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE LAVADO Y SECADO |
| 47 | 11 | 16 | 00 | EQUIPO DE PLANCHADO |
| 47 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO |
| 47 | 12 | 15 | 00 | CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA |
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS |
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS |
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA |
| 47 | 12 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA |
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA |
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS |
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS |
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES |
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA |
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR |
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS |
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA |
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA |
| 48 | 10 | 19 | 00 | TAZAS PARA SERVICIO DE MESA |
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES |
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| 48 | 11 | 10 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 11 | 12 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS HACER |
| 48 | 11 | 13 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS SERVICIOS Y BOLETAS |
| 48 | 11 | 14 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DINERO EFECTIVO |
| 48 | 12 | 11 | 00 | MÁQUINAS DE JUEGO OPERADAS CON MONEDAS |
| 48 | 12 | 12 | 00 | MESAS DE JUEGO Y JUEGOS |
| 48 | 12 | 13 | 00 | GESTIÓN DE JUEGO Y SISTEMAS DE APUESTAS EN RED |
| 48 | 13 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE ENTIERRO O TUMBAS |
| 49 | 10 | 16 | 00 | COLECCIONABLES |
| 49 | 10 | 17 | 00 | PREMIOS |
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES |
| 49 | 12 | 16 | 00 | MUEBLES DE CAMPING |
| 49 | 13 | 15 | 00 | APAREJOS DE PESCA |
| 49 | 13 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE CACERÍA |
| 49 | 14 | 15 | 00 | ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓN |
| 49 | 14 | 16 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACIÓN |
| 49 | 15 | 15 | 00 | EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD |
| 49 | 15 | 16 | 00 | EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO |
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO |
| 49 | 16 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA |
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA |
| 49 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA |
| 49 | 17 | 16 | 00 | EQUIPOS DE BOXEO |
| 49 | 18 | 15 | 00 | EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA |
| 49 | 18 | 16 | 00 | EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO |
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS |
| 49 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 21 | 16 | 00 | EQUIPO DE GOLF |
| 49 | 21 | 17 | 00 | EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS |
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA |
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO |
| 49 | 24 | 17 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA |
| 50 | 10 | 17 | 00 | FRUTOS SECOS |
| 50 | 11 | 15 | 00 | CARNE Y AVES DE CORRAL |
| 50 | 11 | 20 | 00 | CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS |
| 50 | 12 | 15 | 00 | PESCADO |
| 50 | 12 | 16 | 00 | MARISCO FRESCO |
| 50 | 12 | 18 | 00 | PLANTAS ACUÁTICAS |
| 50 | 12 | 19 | 00 | PESCADOS Y MARISCOS PRESERVADOS EN SAL |
| 50 | 13 | 16 | 00 | HUEVOS Y SUSTITUTOS |
| 50 | 13 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA |
| 50 | 13 | 18 | 00 | QUESO |
| 50 | 15 | 15 | 00 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES |
| 50 | 15 | 16 | 00 | GRASAS Y ACEITES ANIMALES COMESTIBLES |
| 50 | 16 | 15 | 00 | CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS |
| 50 | 16 | 18 | 00 | PRODUCTOS DE CONFITERÍA |
| 50 | 17 | 17 | 00 | VINAGRES Y VINOS DE COCINAR |
| 50 | 17 | 19 | 00 | SALMUERA Y SALSA Y ACEITUNAS |
| 50 | 17 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE FRÍJOL DE SOYA FERMENTADOS |
| 50 | 18 | 17 | 00 | SUMINISTROS Y MEZCLAS PARA HORNEAR |
| 50 | 18 | 19 | 00 | PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES |
| 50 | 18 | 20 | 00 | TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS |
| 50 | 19 | 15 | 00 | SOPAS Y ESTOFADOS |
| 50 | 19 | 21 | 00 | PASABOCAS Y SNACKS |
| 50 | 19 | 23 | 00 | POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES |
| 50 | 19 | 24 | 00 | MERMELADAS Y GELATINAS Y PASTAS DE UNTAR DE |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NUEZ Y DULCE Y CONSERVAS DE FRUTA |
| 50 | 19 | 25 | 00 | SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO |
| 50 | 19 | 26 | 00 | ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS |
| 50 | 19 | 27 | 00 | PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS |
| 50 | 19 | 28 | 00 | EMPANADAS Y QUICHES Y PASTELES |
| 50 | 19 | 29 | 00 | PASTA O TALLARINES NATURAL |
| 50 | 19 | 31 | 00 | MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS |
| 50 | 20 | 17 | 00 | CAFÉ Y TÉ |
| 50 | 20 | 22 | 00 | BEBIDAS ALCOHÓLICAS |
| 50 | 21 | 15 | 00 | TABACO Y SUBSTITUTOS |
| 50 | 21 | 16 | 00 | PRODUCTOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA TABACO |
| 50 | 22 | 12 | 00 | CEREALES PROCESADOS |
| 50 | 22 | 13 | 00 | HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS |
| 50 | 30 | 15 | 00 | MANZANAS |
| 50 | 30 | 18 | 00 | BARBERRIES |
| 50 | 30 | 20 | 00 | MORAS |
| 50 | 30 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO |
| 50 | 30 | 30 | 00 | PITAHAYAS |
| 50 | 30 | 33 | 00 | TORONJAS |
| 50 | 30 | 34 | 00 | UVAS DE MESA |
| 50 | 30 | 35 | 00 | UVAS PASAS |
| 50 | 30 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO |
| 50 | 30 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) |
| 50 | 30 | 42 | 00 | LIMAS |
| 50 | 30 | 43 | 00 | NÍSPEROS |
| 50 | 30 | 44 | 00 | MANDARINAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 45 | 00 | MANGOS |
| 50 | 30 | 46 | 00 | MELONES |
| 50 | 30 | 47 | 00 | MORA MULBERRY |
| 50 | 30 | 48 | 00 | MIRTOS |
| 50 | 30 | 49 | 00 | NECTARINAS |
| 50 | 30 | 50 | 00 | NARANJAS |
| 50 | 30 | 51 | 00 | PAPAYAS |
| 50 | 30 | 52 | 00 | MARACUYÁS |
| 50 | 30 | 54 | 00 | PERAS |
| 50 | 30 | 56 | 00 | PIÑAS |
| 50 | 30 | 60 | 00 | POMELOS |
| 50 | 30 | 61 | 00 | MEMBRILLOS |
| 50 | 30 | 63 | 00 | RUIBARBOS |
| 50 | 30 | 65 | 00 | SAPOTES |
| 50 | 30 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES |
| 50 | 30 | 69 | 00 | TAMARILLOS |
| 50 | 30 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT |
| 50 | 30 | 75 | 00 | SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS |
| 50 | 31 | 15 | 00 | MANZANAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 20 | 00 | MORAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 30 | 00 | PITAHAYAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 33 | 00 | TORONJAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 34 | 00 | UVAS DE MESA ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 35 | 00 | UVAS PASAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 43 | 00 | NÍSPEROS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 44 | 00 | MANDARINAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 45 | 00 | MANGOS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 46 | 00 | MELONES ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY ORGÁNICAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 31 | 48 | 00 | MIRTOS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 49 | 00 | NECTARINAS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 50 | 00 | NARANJAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 51 | 00 | PAPAYAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 54 | 00 | PERAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 56 | 00 | PIÑAS ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 60 | 00 | POMELOS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 61 | 00 | MEMBRILLOS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 63 | 00 | RUIBARBOS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 65 | 00 | SAPOTES ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES ORGÁNICAS |
| 50 | 31 | 69 | 00 | TAMARILLOS ORGÁNICOS |
| 50 | 31 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS |
| 50 | 32 | 15 | 00 | MANZANAS SECAS |
| 50 | 32 | 20 | 00 | MORAS SECAS |
| 50 | 32 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO SECAS |
| 50 | 32 | 30 | 00 | PITAHAYAS SECAS |
| 50 | 32 | 33 | 00 | TORONJAS SECAS |
| 50 | 32 | 34 | 00 | UVAS DE MESA SECAS |
| 50 | 32 | 35 | 00 | UVAS PASAS SECAS |
| 50 | 32 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO SECAS |
| 50 | 32 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) SECOS |
| 50 | 32 | 43 | 00 | NÍSPEROS SECOS |
| 50 | 32 | 44 | 00 | MANDARINAS SECAS |
| 50 | 32 | 45 | 00 | MANGOS SECOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 32 | 46 | 00 | MELONES SECOS |
| 50 | 32 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY SECAS |
| 50 | 32 | 48 | 00 | MIRTOS SECOS |
| 50 | 32 | 49 | 00 | NECTARINAS SECOS |
| 50 | 32 | 50 | 00 | NARANJAS SECAS |
| 50 | 32 | 51 | 00 | PAPAYAS SECAS |
| 50 | 32 | 52 | 00 | MARACUYÁS SECAS |
| 50 | 32 | 54 | 00 | PERAS SECAS |
| 50 | 32 | 56 | 00 | PIÑAS SECAS |
| 50 | 32 | 60 | 00 | POMELOS SECOS |
| 50 | 32 | 61 | 00 | MEMBRILLOS SECOS |
| 50 | 32 | 63 | 00 | RUIBARBOS SECOS |
| 50 | 32 | 65 | 00 | SAPOTES SECOS |
| 50 | 32 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES SECAS |
| 50 | 32 | 69 | 00 | TAMARILLOS SECOS |
| 50 | 32 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT SECAS |
| 50 | 33 | 15 | 00 | MANZANAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 20 | 00 | MORAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 30 | 00 | PITAHAYAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 33 | 00 | TORONJAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 34 | 00 | UVAS DE MESA ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 35 | 00 | UVAS PASAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 43 | 00 | NÍSPEROS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 44 | 00 | MANDARINAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 45 | 00 | MANGOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 46 | 00 | MELONES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 48 | 00 | MIRTOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 49 | 00 | NECTARINAS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 50 | 00 | NARANJAS ORGÁNICAS SECAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 34 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY CONGELADAS |
| 50 | 34 | 48 | 00 | MIRTOS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 49 | 00 | NECTARINAS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 50 | 00 | NARANJAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 51 | 00 | PAPAYAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 52 | 00 | MARACUYÁS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 54 | 00 | PERAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 56 | 00 | PIÑAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 60 | 00 | POMELOS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 61 | 00 | MEMBRILLOS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 63 | 00 | RUIBARBOS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 65 | 00 | SAPOTES CONGELADOS |
| 50 | 34 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES CONGELADAS |
| 50 | 34 | 69 | 00 | TAMARILLOS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT CONGELADAS |
| 50 | 35 | 15 | 00 | MANZANAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 20 | 00 | MORAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 30 | 00 | PITAHAYAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 33 | 00 | TORONJAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 34 | 00 | UVAS DE MESA ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 35 | 00 | UVAS PASAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 43 | 00 | NÍSPEROS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 44 | 00 | MANDARINAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 45 | 00 | MANGOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 46 | 00 | MELONES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 48 | 00 | MIRTOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 49 | 00 | NECTARINAS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 50 | 00 | NARANJAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 51 | 00 | PAPAYAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 52 | 00 | MARACUYÁS ORGÁNICAS CONGELADAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 33 | 51 | 00 | PAPAYAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 52 | 00 | MARACUYÁS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 54 | 00 | PERAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 56 | 00 | PIÑAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 33 | 60 | 00 | POMELOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 61 | 00 | MEMBRILLOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 63 | 00 | RUIBARBOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 65 | 00 | SAPOTES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES ORGÁNICAS SECA |
| 50 | 33 | 69 | 00 | TAMARILLOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 33 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 34 | 15 | 00 | MANZANAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 20 | 00 | MORAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO CONGELADAS |
| 50 | 34 | 30 | 00 | PITAHAYAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 33 | 00 | TORONJAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 34 | 00 | UVAS DE MESA CONGELADAS |
| 50 | 34 | 35 | 00 | UVAS PASAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO CONGELADAS |
| 50 | 34 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) CONGELADOS |
| 50 | 34 | 43 | 00 | NÍSPEROS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 44 | 00 | MANDARINAS CONGELADAS |
| 50 | 34 | 45 | 00 | MANGOS CONGELADOS |
| 50 | 34 | 46 | 00 | MELONES CONGELADOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 35 | 54 | 00 | PERAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 56 | 00 | PIÑAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 60 | 00 | POMELOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 61 | 00 | MEMBRILLOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 63 | 00 | RUIBARBOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 65 | 00 | SAPOTES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 35 | 69 | 00 | TAMARILLOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 35 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 36 | 15 | 00 | MANZANAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 20 | 00 | MORAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 30 | 00 | PITAHAYAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 33 | 00 | TORONJAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 34 | 00 | UVAS DE MESA EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 35 | 00 | UVAS PASAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 43 | 00 | NÍSPEROS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 44 | 00 | MANDARINAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 45 | 00 | MANGOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 46 | 00 | MELONES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY EN LATA O EN FRASCO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 48 | 00 | MIRTOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 49 | 00 | NECTARINAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 50 | 00 | NARANJAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 51 | 00 | PAPAYAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 52 | 00 | MARACUYÁS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 54 | 00 | PERAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 56 | 00 | PIÑAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 60 | 00 | POMELOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 61 | 00 | MEMBRILLOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 63 | 00 | RUIBARBOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 65 | 00 | SAPOTES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 69 | 00 | TAMARILLOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 36 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 15 | 00 | MANZANAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 20 | 00 | MORAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 28 | 00 | PASAS DE CORINTO ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 30 | 00 | PITAHAYAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 33 | 00 | TORONJAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 34 | 00 | UVAS DE MESA ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 35 | 00 | UVAS PASAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 36 | 00 | UVAS PARA VINO ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 43 | 00 | NÍSPEROS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 44 | 00 | MANDARINAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 45 | 00 | MANGOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 46 | 00 | MELONES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 47 | 00 | MORAS MULBERRY ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 48 | 00 | MIRTOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 49 | 00 | NECTARINAS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 50 | 00 | NARANJAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 51 | 00 | PAPAYAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 52 | 00 | MARACUYÁS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 54 | 00 | PERAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 37 | 56 | 00 | PIÑAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 60 | 00 | POMELOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 61 | 00 | MEMBRILLOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 63 | 00 | RUIBARBOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 65 | 00 | SAPOTES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 68 | 00 | MANZANAS DULCES ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 69 | 00 | TAMARILLOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 37 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 38 | 15 | 00 | PURÉS DE CÍTRICOS |
| 50 | 38 | 16 | 00 | PURÉS DE BAYAS |
| 50 | 38 | 17 | 00 | PURÉS DE FRUTAS TROPICALES |
| 50 | 38 | 18 | 00 | PURÉS DE MELÓN |
| 50 | 40 | 18 | 00 | FRÍJOLES |
| 50 | 40 | 19 | 00 | REMOLACHAS |
| 50 | 40 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS |
| 50 | 40 | 23 | 00 | REPOLLOS |
| 50 | 40 | 25 | 00 | ZANAHORIAS |
| 50 | 40 | 26 | 00 | COLIFLORES |
| 50 | 40 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS |
| 50 | 40 | 32 | 00 | MAÍCES |
| 50 | 40 | 33 | 00 | BERROS |
| 50 | 40 | 39 | 00 | CALABAZAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 41 | 00 | HIERBAS |
| 50 | 40 | 42 | 00 | COLES |
| 50 | 40 | 44 | 00 | PUERROS |
| 50 | 40 | 47 | 00 | ÑAMES |
| 50 | 40 | 49 | 00 | MOSTAZAS |
| 50 | 40 | 51 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) |
| 50 | 40 | 52 | 00 | OKRAS |
| 50 | 40 | 55 | 00 | MANÍES |
| 50 | 40 | 56 | 00 | PIMIENTOS |
| 50 | 40 | 57 | 00 | PAPAS |
| 50 | 40 | 58 | 00 | NABOS SUECOS |
| 50 | 40 | 59 | 00 | VEGETALES MARINOS |
| 50 | 40 | 65 | 00 | TOMATES |
| 50 | 40 | 66 | 00 | NABOS |
| 50 | 40 | 68 | 00 | ÑAMES |
| 50 | 40 | 70 | 00 | VEGETALES NOMINANT |
| 50 | 40 | 72 | 00 | TUBÉRCULOS |
| 50 | 41 | 19 | 00 | REMOLACHAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 23 | 00 | REPOLLOS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 25 | 00 | ZANAHORIAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 32 | 00 | BERROS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 38 | 00 | CALABAZAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 40 | 00 | HIERBAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 41 | 00 | COLES ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 43 | 00 | PUERROS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 46 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 48 | 00 | MOSTAZAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 51 | 00 | OKRAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 53 | 00 | MANÍES ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 55 | 00 | PIMIENTOS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 56 | 00 | PAPAS ORGÁNICAS |
| 50 | 41 | 57 | 00 | NABOS SUECOS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS ORGÁNICOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 41 | 64 | 00 | TOMATES ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 65 | 00 | NABOS ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 67 | 00 | MAÍCES ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 68 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS |
| 50 | 41 | 70 | 00 | VEGETALES NOMINANT |
| 50 | 42 | 18 | 00 | FRÍJOLES SECOS |
| 50 | 42 | 19 | 00 | REMOLACHAS SECAS |
| 50 | 42 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS SECAS |
| 50 | 42 | 23 | 00 | REPOLLOS SECOS |
| 50 | 42 | 25 | 00 | ZANAHORIAS SECAS |
| 50 | 42 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS SECOS |
| 50 | 42 | 32 | 00 | MAÍCES SECOS |
| 50 | 42 | 33 | 00 | BERROS SECOS |
| 50 | 42 | 39 | 00 | CALABAZAS SECAS |
| 50 | 42 | 41 | 00 | HIERBAS SECAS |
| 50 | 42 | 42 | 00 | COLES SECAS |
| 50 | 42 | 44 | 00 | PUERROS SECOS |
| 50 | 42 | 47 | 00 | ÑAMES SECOS |
| 50 | 42 | 49 | 00 | MOSTAZAS SECAS |
| 50 | 42 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) SECAS |
| 50 | 42 | 51 | 00 | OKRAS SECAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 42 | 53 | 00 | ALVERJAS SECAS |
| 50 | 42 | 54 | 00 | MANÍES SECOS |
| 50 | 42 | 55 | 00 | PIMIENTOS SECOS |
| 50 | 42 | 56 | 00 | PAPAS SECAS |
| 50 | 42 | 57 | 00 | NABOS SUECOS SECOS |
| 50 | 42 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS SECOS |
| 50 | 42 | 64 | 00 | TOMATES SECOS |
| 50 | 42 | 65 | 00 | NABOS SECOS |
| 50 | 42 | 67 | 00 | ÑAMES SECOS |
| 50 | 42 | 68 | 00 | VEGETALES NOMINANT SECOS |
| 50 | 43 | 18 | 00 | FRÍJOLES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 19 | 00 | REMOLACHAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 23 | 00 | REPOLLOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 25 | 00 | ZANAHORIAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 32 | 00 | MAÍCES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 33 | 00 | BERROS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 39 | 00 | CALABAZAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 41 | 00 | HIERBAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 42 | 00 | COLES ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 44 | 00 | PUERROS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 47 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 49 | 00 | MOSTAZAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 51 | 00 | OKRAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 53 | 00 | MANÍES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 55 | 00 | PIMIENTOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 56 | 00 | PAPAS ORGÁNICAS SECAS |
| 50 | 43 | 57 | 00 | NABOS SUECOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 64 | 00 | TOMATES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 65 | 00 | NABOS ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 67 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 43 | 68 | 00 | VEGETALES NOMINANT ORGÁNICOS SECOS |
| 50 | 44 | 18 | 00 | FRÍJOLES CONGELADOS |
| 50 | 44 | 19 | 00 | REMOLACHAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 65 | 00 | NABOS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 67 | 00 | ÑAMES CONGELADOS |
| 50 | 44 | 68 | 00 | VEGETALES NOMINANT CONGELADOS |
| 50 | 45 | 18 | 00 | FRÍJOLES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 19 | 00 | REMOLACHAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 23 | 00 | REPOLLOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 25 | 00 | ZANAHORIAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 32 | 00 | MAÍCES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 33 | 00 | BERROS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 39 | 00 | CALABAZAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 41 | 00 | HIERBAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 42 | 00 | COLES ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 44 | 00 | PUERROS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 47 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 49 | 00 | MOSTAZAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 51 | 00 | OKRAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 53 | 00 | MANÍES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 55 | 00 | PIMIENTOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 56 | 00 | PAPAS ORGÁNICAS CONGELADAS |
| 50 | 45 | 57 | 00 | NABOS SUECOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 64 | 00 | TOMATES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 65 | 00 | NABOS ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 67 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 45 | 68 | 00 | VEGETALES NOMINANT ORGÁNICOS CONGELADOS |
| 50 | 46 | 18 | 00 | FRÍJOLES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 19 | 00 | REMOLACHAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 23 | 00 | REPOLLOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 25 | 00 | ZANAHORIAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 32 | 00 | MAÍCES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 33 | 00 | BERROS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 39 | 00 | CALABAZAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 41 | 00 | HIERBAS EN LATA O EN FRASCO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 23 | 00 | REPOLLOS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 25 | 00 | ZANAHORIAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 32 | 00 | MAÍCES CONGELADOS |
| 50 | 44 | 33 | 00 | BERROS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 39 | 00 | CALABAZAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 41 | 00 | HIERBAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 42 | 00 | COLES CONGELADAS |
| 50 | 44 | 44 | 00 | PUERROS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 47 | 00 | ÑAMES CONGELADOS |
| 50 | 44 | 49 | 00 | MOSTAZAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) CONGELADAS |
| 50 | 44 | 51 | 00 | OKRAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 53 | 00 | MANÍES CONGELADOS |
| 50 | 44 | 55 | 00 | PIMIENTOS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 56 | 00 | PAPAS CONGELADAS |
| 50 | 44 | 57 | 00 | NABOS SUECOS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS CONGELADOS |
| 50 | 44 | 64 | 00 | TOMATES CONGELADOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 46 | 42 | 00 | COLES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 44 | 00 | PUERROS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 47 | 00 | ÑAMES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 49 | 00 | MOSTAZAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 51 | 00 | OKRAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 53 | 00 | MANÍES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 55 | 00 | PIMIENTOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 56 | 00 | PAPAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 57 | 00 | NABOS SUECOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 64 | 00 | TOMATES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 65 | 00 | NABOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 67 | 00 | ÑAMES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 68 | 00 | VEGETALES NOMINANT EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 46 | 70 | 00 | KIMCHIS DULCES EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 18 | 00 | FRÍJOLES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 19 | 00 | REMOLACHAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 21 | 00 | REPOLLITOS DE BRUSELAS ORGÁNICAS EN LATA O EN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FRASCO |
| 50 | 47 | 23 | 00 | REPOLLOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 25 | 00 | ZANAHORIAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 30 | 00 | REPOLLOS CHINOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 32 | 00 | MAÍCES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 33 | 00 | BERROS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 39 | 00 | CALABAZAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 41 | 00 | HIERBAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 42 | 00 | COLES ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 44 | 00 | PUERROS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 47 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 49 | 00 | MOSTAZAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 50 | 00 | SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES) ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 51 | 00 | OKRAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 53 | 00 | MANÍES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 55 | 00 | PIMIENTOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 56 | 00 | PAPAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 57 | 00 | NABOS SUECOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 58 | 00 | VEGETALES MARINOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 64 | 00 | TOMATES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 65 | 00 | NABOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 67 | 00 | ÑAMES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 50 | 47 | 68 | 00 | VEGETALES NOMINANT ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO |
| 51 | 10 | 15 | 00 | ANTIBIÓTICOS |
| 51 | 10 | 16 | 00 | AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS |
| 51 | 10 | 17 | 00 | ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS |
| 51 | 10 | 18 | 00 | FUNGICIDAS |
| 51 | 10 | 19 | 00 | MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA |
| 51 | 10 | 20 | 00 | MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS |
| 51 | 10 | 21 | 00 | LEPROSTÁTICOS |
| 51 | 10 | 22 | 00 | ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS |
| 51 | 10 | 23 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIVIRALES |
| 51 | 10 | 24 | 00 | OFTÁLMICO |
| 51 | 10 | 25 | 00 | ANTIHELMÍNTICOS VETERINARIOS |
| 51 | 10 | 26 | 00 | ANTIBIÓTICOS VETERINARIOS |
| 51 | 10 | 27 | 00 | ANTISÉPTICOS |
| 51 | 11 | 15 | 00 | AGENTES ALQUILANTE |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 | 16 | 00 | ANTIMETABOLITOS |
| 51 | 11 | 17 | 00 | ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS |
| 51 | 11 | 18 | 00 | HORMONAS Y ANTIHORMONAS |
| 51 | 11 | 19 | 00 | PRODUCTOS ANTITUMORALES NATURALES |
| 51 | 12 | 15 | 00 | AGENTES ANTIARRITMIA |
| 51 | 12 | 16 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIANGINA |
| 51 | 12 | 17 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS |
| 51 | 12 | 18 | 00 | AGENTES ANTIHIPERLIPIDÉMICOS/HIPOCOLESTEROLÉMICOS |
| 51 | 12 | 19 | 00 | MEDICAMENTOS USADOS PARA INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA |
| 51 | 12 | 21 | 00 | VASODILATADORES |
| 51 | 12 | 22 | 00 | FÁRMACOS CONTRA LA HIPOTENSIÓN |
| 51 | 12 | 23 | 00 | AGENTES CARDIOPLÉJICOS |
| 51 | 13 | 15 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS |
| 51 | 13 | 16 | 00 | ANTICOAGULANTES |
| 51 | 13 | 17 | 00 | TROMBOLÍTICOS/INHIBIDORES DE AGREGACIÓN DE PLAQUETAS |
| 51 | 13 | 18 | 00 | AGENTES HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS Y COAGULANTES |
| 51 | 13 | 19 | 00 | SUSTITUTOS DE PLASMA SANGUÍNEO Y EXTENSORES Y EXPANSORES |
| 51 | 13 | 20 | 00 | AGENTES HEMORREOLÓGICOS |
| 51 | 14 | 15 | 00 | ANTICONVULSIVOS |
| 51 | 14 | 16 | 00 | ANTIDEPRESIVOS |
| 51 | 14 | 17 | 00 | AGENTES ANTIPSICÓTICOS |
| 51 | 14 | 18 | 00 | HIPNÓTICOS |
| 51 | 14 | 19 | 00 | TRANQUILIZANTES Y FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS Y ANTIMANIACOS |
| 51 | 14 | 20 | 00 | ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS/ANTIPIRÉTICOS |
| 51 | 14 | 21 | 00 | FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (NSAID) |
| 51 | 14 | 22 | 00 | ANALGÉSICOS NARCÓTICOS |
| 51 | 14 | 23 | 00 | ANTAGONISTAS NARCÓTICOS |
| 51 | 14 | 24 | 00 | MEDICAMENTOS PARA DOLORES DE CABEZA VASCULARES Y MIGRAÑA |
| 51 | 14 | 25 | 00 | MEDICAMENTOS CONTRA EL PARKINSON |
| 51 | 14 | 26 | 00 | ESTIMULANTES/ANORÉXICOS |
| 51 | 14 | 27 | 00 | FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS VETERINARIOS (VNSAID) |
| 51 | 14 | 28 | 00 | FÁRMACOS DE TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) |
| 51 | 14 | 29 | 00 | FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS |
| 51 | 15 | 15 | 00 | COLINÉRGICOS Y INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA |
| 51 | 15 | 16 | 00 | AGENTES BLOQUEADORES COLINÉRGICOS |
| 51 | 15 | 17 | 00 | SIMPATOMIMÉTICOS (ADRENÉRGICOS) |
| 51 | 15 | 18 | 00 | AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS |
| 51 | 15 | 19 | 00 | RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRADA |
| 51 | 15 | 20 | 00 | AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES |
| 51 | 16 | 15 | 00 | ANTIASMÁTICOS |
| 51 | 16 | 16 | 00 | ANTIHISTAMÍNICOS (BLOQUEADORES H1) |
| 51 | 16 | 17 | 00 | MEDICAMENTOS PARA ALTERACIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO |
| 51 | 16 | 18 | 00 | PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGICOS |
| 51 | 16 | 19 | 00 | DESCONGESTIONANTES NASALES |
| 51 | 17 | 15 | 00 | ANTIÁCIDOS Y ANTIFLATULENTOS |
| 51 | 17 | 16 | 00 | LAXANTES |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 17 | 17 | 00 | ANTIDIARRÉICOS |
| 51 | 17 | 18 | 00 | AGENTES ANTIVÉRTIGO, ANTINAUSEANTES Y ANTIEMÉTICOS |
| 51 | 17 | 19 | 00 | FÁRMACOS ANTIÚLCERA Y OTROS FÁRMACOS GASTROINTESTINALES (GI) RELACIONADOS |
| 51 | 17 | 20 | 00 | MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES DE LA VESÍCULA BILIAR |
| 51 | 17 | 21 | 00 | ANTIESPASMÓDICOS |
| 51 | 18 | 15 | 00 | AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉMICOS |
| 51 | 18 | 16 | 00 | MEDICAMENTOS TIROIDEAS Y ANTITIROIDEAS |
| 51 | 18 | 17 | 00 | CORTICOSTEROIDES |
| 51 | 18 | 18 | 00 | ESTRÓGENOS, PROGESTERONAS Y ANTICONCEPTIVOS INTERNOS |
| 51 | 18 | 19 | 00 | HORMONAS GONADOTRÓPICAS Y ESTIMULANTES E INHIBIDORES OVÁRICOS |
| 51 | 18 | 20 | 00 | ANDRÓGENOS E INHIBIDORES ANDROGÉNICOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 | 21 | 00 | HORMONAS DE LA PITUITARIA POSTERIOR |
| 51 | 18 | 22 | 00 | MEDICAMENTOS PARA LA INDUCCIÓN DEL PARTO |
| 51 | 18 | 23 | 00 | HORMONAS DEL CRECIMIENTO Y SUS INHIBIDORES |
| 51 | 18 | 24 | 00 | SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO |
| 51 | 19 | 15 | 00 | DIURÉTICOS |
| 51 | 19 | 16 | 00 | ELECTROLITOS |
| 51 | 19 | 17 | 00 | AGENTES ALCALINIZADORES |
| 51 | 19 | 18 | 00 | SALES DE POTASIO |
| 51 | 19 | 19 | 00 | SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAPIA ALIMENTICIA |
| 51 | 20 | 15 | 00 | INMUNODEPRESORES |
| 51 | 20 | 16 | 00 | VACUNAS, ANTÍGENOS Y TOXOIDES |
| 51 | 20 | 17 | 00 | VACUNAS AVIARES |
| 51 | 20 | 18 | 00 | AGENTES INMUNOESTIMULANTES |
| 51 | 20 | 19 | 00 | AGENTES DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM) |
| 51 | 21 | 15 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIGOTA |
| 51 | 21 | 16 | 00 | ANTÍDOTOS Y EMÉTICOS |
| 51 | 21 | 19 | 00 | FÁRMACOS ANESTÉSICOS VETERINARIOS |
| 51 | 21 | 20 | 00 | FÁRMACOS HERBALES |
| 51 | 21 | 21 | 00 | FÁRMACOS DENTALES |
| 51 | 21 | 22 | 00 | FÁRMACOS CONTRA LAS ADICCIONES |
| 51 | 21 | 23 | 00 | RADIOFÁRMACOS Y AGENTES DE DIAGNÓSTICO |
| 51 | 21 | 24 | 00 | FÁRMACOS PARA TRATAR LA DISFUNCIÓN SEXUAL |
| 51 | 21 | 25 | 00 | MEDIO DE CONTRASTE PARA IMÁGENES MÉDICAS |
| 51 | 24 | 10 | 00 | PREPARADOS AURALES |
| 51 | 24 | 11 | 00 | AGENTES OFTÁLMICOS |
| 51 | 24 | 12 | 00 | AGENTES DERMATOLÓGICOS |
| 51 | 24 | 13 | 00 | ASTRINGENTES |
| 51 | 25 | 10 | 00 | METABOLITOS |
| 52 | 10 | 15 | 00 | ALFOMBRAS Y FELPUDOS |
| 52 | 12 | 15 | 00 | ROPA DE CAMA |
| 52 | 12 | 16 | 00 | MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS |
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS |
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE |
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS |
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS |
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA |
| 52 | 14 | 16 | 00 | LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO |
| 52 | 14 | 17 | 00 | APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CORTOS |
| 53 | 10 | 16 | 00 | CAMISAS Y BLUSAS |
| 53 | 10 | 17 | 00 | SUÉTERES |
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS |
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES |
| 53 | 10 | 20 | 00 | VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS |
| 53 | 10 | 21 | 00 | BATAS Y MONOS |
| 53 | 10 | 22 | 00 | ROPA FOLCLÓRICA |
| 53 | 10 | 23 | 00 | ROPA INTERIOR |
| 53 | 10 | 24 | 00 | MEDIAS Y CALCETINES |
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR |
| 53 | 10 | 26 | 00 | ROPA DE DORMIR |
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES |
| 53 | 10 | 28 | 00 | TRAJES DE BAÑO |
| 53 | 10 | 29 | 00 | PRENDAS DE DEPORTE |
| 53 | 10 | 30 | 00 | CAMISETAS |
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS |
| 53 | 10 | 32 | 00 | ROPAS DESECHABLES |
| 53 | 11 | 15 | 00 | BOTAS |
| 53 | 11 | 16 | 00 | ZAPATOS |
| 53 | 11 | 17 | 00 | ZAPATILLAS |
| 53 | 11 | 18 | 00 | SANDALIAS |
| 53 | 11 | 19 | 00 | CALZADO DEPORTIVO |
| 53 | 11 | 20 | 00 | ACCESORIOS PARA EL CALZADO |
| 53 | 11 | 21 | 00 | CHANCLOS |
| 53 | 12 | 15 | 00 | MALETAS |
| 53 | 12 | 16 | 00 | MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS |
| 53 | 12 | 17 | 00 | CARTERAS |
| 53 | 13 | 15 | 00 | DENTALES |
| 53 | 13 | 16 | 00 | BAÑO Y CUERPO |
| 53 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO |
| 53 | 13 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATUAJES |
| 53 | 14 | 15 | 00 | AFIANZADORES DE COSTURA |
| 53 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS |
| 54 | 10 | 15 | 00 | JOYERÍA FINA |
| 54 | 10 | 16 | 00 | BISUTERÍA |
| 54 | 10 | 17 | 00 | HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERÍA |
| 54 | 11 | 15 | 00 | RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO |
| 54 | 11 | 16 | 00 | RELOJES DE PARED O DE MESA |
| 54 | 11 | 17 | 00 | PIEZAS DE RELOJES DE PULSERA O DE PARED O PIE O ACCESORIOS |
| 54 | 12 | 15 | 00 | PIEDRAS PRECIOSAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | 18 | 00 | OTROS ELECTRODOMÉSTICOS |
| 52 | 15 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS |
| 52 | 15 | 16 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS |
| 52 | 15 | 17 | 00 | CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO |
| 52 | 15 | 18 | 00 | BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA |
| 52 | 15 | 19 | 00 | UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS |
| 52 | 15 | 20 | 00 | PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR |
| 52 | 15 | 21 | 00 | CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO |
| 52 | 15 | 22 | 00 | LAVADO DE PLATOS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO DE PLATOS |
| 52 | 15 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA |
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES |
| 52 | 16 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL |
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO |
| 53 | 10 | 15 | 00 | PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 12 | 16 | 00 | PIEDRAS SEMIPRECIOSAS |
| 54 | 12 | 17 | 00 | PERLAS |
| 54 | 12 | 18 | 00 | PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS INDUSTRIALES |
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS |
| 55 | 11 | 15 | 00 | PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA |
| 55 | 11 | 16 | 00 | MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO |
| 55 | 12 | 15 | 00 | RÓTULOS |
| 55 | 12 | 16 | 00 | ETIQUETAS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 55 | 12 | 18 | 00 | DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA |
| 56 | 10 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 56 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE PANELES |
| 56 | 11 | 17 | 00 | CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES |
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES |
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES |
| 56 | 11 | 20 | 00 | MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA |
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS |
| 56 | 11 | 22 | 00 | SISTEMAS DE ESCRITORIOS |
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 56 | 12 | 10 | 00 | MOBILIARIO DE BIBLIOTECA |
| 56 | 12 | 11 | 00 | MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE |
| 56 | 12 | 12 | 00 | MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS |
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES |
| 56 | 12 | 14 | 00 | MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR |
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA |
| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS |
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS |
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES |
| 56 | 12 | 19 | 00 | MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN |
| 56 | 12 | 20 | 00 | MUEBLES DE LABORATORIO |
| 56 | 13 | 15 | 00 | MANIQUÍES Y FORMAS |
| 56 | 13 | 16 | 00 | EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS |
| 56 | 13 | 17 | 00 | APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS |
| 56 | 14 | 15 | 00 | ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR |
| 56 | 14 | 16 | 00 | ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR |
| 60 | 10 | 10 | 00 | KITS DE MATEMÁTICAS |
| 60 | 10 | 11 | 00 | MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE |
| 60 | 10 | 12 | 00 | INCENTIVOS EDUCATIVOS |
| 60 | 10 | 13 | 00 | ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS |
| 60 | 10 | 14 | 00 | PREMIOS DE LA CLASE |
| 60 | 10 | 16 | 00 | DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS |
| 60 | 10 | 17 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR |
| 60 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS CLASES RELIGIOSAS |
| 60 | 10 | 19 | 00 | RECURSOS Y MATERIALES DE DESTREZA ALFABÉTICA |
| 60 | 10 | 20 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE CREACIÓN DE PALABRAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Y ACCESORIOS |
| 60 | 10 | 21 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE LENGUAJE |
| 60 | 10 | 22 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE FONÉTICA Y ACCESORIOS |
| 60 | 10 | 23 | 00 | LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS |
| 60 | 10 | 24 | 00 | RECURSOS DE CUENTA Y TEMPRANO APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS Y ACCESORIOS |
| 60 | 10 | 25 | 00 | RECURSOS Y MATERIALES DE NUMERACIÓN Y OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS |
| 60 | 10 | 26 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DATOS, POSIBILIDADES Y PROBABILIDADES |
| 60 | 10 | 27 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PENSAMIENTO LÓGICO, PERCEPCIÓN ESPACIAL, IDENTIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS Y PATRONES |
| 60 | 10 | 28 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE VALOR DE POSICIÓN Y BASE DIEZ |
| 60 | 10 | 29 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DEL DINERO Y LA HORA |
| 60 | 10 | 30 | 00 | FRACCIONES, PENTOMINÓS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DE DECIMALES |
| 60 | 10 | 31 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOMETRÍA |
| 60 | 10 | 32 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE ÁLGEBRA |
| 60 | 10 | 33 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PRECÁLCULO Y CÁLCULO |
| 60 | 10 | 34 | 00 | RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS |
| 60 | 10 | 35 | 00 | CIENCIAS POLÍTICAS |
| 60 | 10 | 36 | 00 | RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES |
| 60 | 10 | 37 | 00 | RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS |
| 60 | 10 | 38 | 00 | RECURSOS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA |
| 60 | 10 | 39 | 00 | ORGANISMOS VIVOS, ESPECÍMENES CONSERVADOS Y MATERIALES RELACIONADOS |
| 60 | 10 | 40 | 00 | BIOTECNOLOGÍA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA, MICROBIOLOGÍA Y MATERIALES RELACIONADOS |
| 60 | 10 | 41 | 00 | SISTEMAS DEL CUERPO Y MATERIALES RELACIONADOS |
| 60 | 10 | 42 | 00 | PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA |
| 60 | 10 | 43 | 00 | ASTRONOMÍA |
| 60 | 10 | 44 | 00 | GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| 60 | 10 | 45 | 00 | QUÍMICA, ELECTROQUÍMICA Y MICROQUÍMICA |
| 60 | 10 | 46 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA |
| 60 | 10 | 47 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD |
| 60 | 10 | 48 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DEL SONIDO Y LAS ONDAS |
| 60 | 10 | 49 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD |
| 60 | 10 | 50 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA NUCLEAR |
| 60 | 10 | 51 | 00 | COHETES, MATERIALES DE VUELO Y SUMINISTROS |
| 60 | 10 | 52 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITUDES DE VIDA |
| 60 | 10 | 53 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN DE CARRERA |
| 60 | 10 | 54 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA |
| 60 | 10 | 55 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES |
| 60 | 10 | 56 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD |
| 60 | 10 | 57 | 00 | ÁLBUMES DE RECUERDOS Y SUMINISTROS |
| 60 | 10 | 58 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 10 | 59 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LAS RELACIONES Y EL SEXO, EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES, APTITUDES DE CRIANZA Y DESARROLLO DEL NIÑO |
| 60 | 10 | 60 | 00 | GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES |
| 60 | 10 | 61 | 00 | MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL |
| 60 | 10 | 62 | 00 | MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA |
| 60 | 10 | 63 | 00 | EQUIPO DE ENSEÑANZA DE CIENCIA FORENSE Y SUMINISTROS |
| 60 | 10 | 64 | 00 | EQUIPO DE ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA Y SUMINISTROS |
| 60 | 10 | 65 | 00 | SUMINISTROS RELIGIOSOS |
| 60 | 10 | 66 | 00 | MATERIALES PARA PRUEBAS DE APTITUD Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VOCACIONALES |
| 60 | 11 | 10 | 00 | PÓSTERES O GRÁFICOS DEL AULA |
| 60 | 11 | 11 | 00 | SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS |
| 60 | 11 | 12 | 00 | GUARDAS Y REMATES DE TABLÓN DE ANUNCIOS |
| 60 | 11 | 14 | 00 | DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS |
| 60 | 12 | 10 | 00 | ARTE |
| 60 | 12 | 11 | 00 | LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA |
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 13 | 00 | PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE |
| 60 | 12 | 14 | 00 | ENMARCADO DE CUADRO |
| 60 | 12 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 16 | 00 | MATERIALES DE ESTUDIO |
| 60 | 12 | 17 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS |
| 60 | 12 | 18 | 00 | TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN |
| 60 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS |
| 60 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 21 | 00 | VELAS ARTESANALES |
| 60 | 12 | 22 | 00 | EBANISTERÍA |
| 60 | 12 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE CESTERÍA |
| 60 | 12 | 24 | 00 | SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES |
| 60 | 12 | 25 | 00 | MANUALIDADES DE PAPEL Y PAPEL ARTESANAL |
| 60 | 12 | 26 | 00 | MOSAICOS |
| 60 | 12 | 27 | 00 | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 28 | 00 | MÁSCARAS |
| 60 | 12 | 30 | 00 | ARTESANÍA DE ESPUMA |
| 60 | 12 | 32 | 00 | MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS |
| 60 | 12 | 33 | 00 | POMPONES DE ARTESANÍA |
| 60 | 12 | 34 | 00 | MATERIALES DE OJOS MÓVILES |
| 60 | 12 | 35 | 00 | MATERIALES DE ARTESANÍA DE CUERO |
| 60 | 12 | 36 | 00 | PURPURINA |
| 60 | 12 | 37 | 00 | MATERIALES DE ARTESANÍA DE MACRAMÉ Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 38 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE VETEADO |
| 60 | 12 | 40 | 00 | SUMINISTROS DE ARTESANÍA DEL CORCHO Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 41 | 00 | MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 42 | 00 | PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS |
| 60 | 12 | 43 | 00 | COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 44 | 00 | METALES DE ARTESANÍA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS |
| 60 | 14 | 13 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES |
| 60 | 14 | 14 | 00 | EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS |
| 70 | 10 | 19 | 00 | ACUICULTURA |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 12 | 15 | 00 | INDUSTRIA LECHERA |
| 70 | 12 | 16 | 00 | INDUSTRIA GANADERA |
| 70 | 12 | 17 | 00 | GESTIÓN GANADERA |
| 70 | 12 | 18 | 00 | INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS |
| 70 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS |
| 70 | 12 | 20 | 00 | SALUD ANIMAL |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 19 | 00 | COSECHA DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 20 | 00 | ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA |
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL |
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES |
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA |
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA |
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA |
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN |
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS |
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA |
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 45 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA |
| 60 | 13 | 10 | 00 | INSTRUMENTOS DE TECLADO |
| 60 | 13 | 11 | 00 | INSTRUMENTOS DE METAL |
| 60 | 13 | 12 | 00 | INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA |
| 60 | 13 | 13 | 00 | INSTRUMENTOS DE CUERDA |
| 60 | 13 | 14 | 00 | INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN |
| 60 | 13 | 15 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 60 | 13 | 16 | 00 | SETS DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 60 | 13 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS MUSICALES DE SONIDOS ALTERNATIVOS |
| 60 | 13 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA |
| 60 | 14 | 10 | 00 | JUGUETES |
| 60 | 14 | 11 | 00 | JUEGOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO |
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO |
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS |
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO |
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO |
| 71 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO |
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |
| 71 | 12 | 28 | 00 | SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 29 | 00 | APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO |
| 71 | 13 | 11 | 00 | SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ |
| 71 | 13 | 12 | 00 | SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 13 | 13 | 00 | OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO |
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO |
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO |
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN |
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO |
| 73 | 10 | 16 | 00 | PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES |
| 73 | 10 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA |
| 73 | 10 | 18 | 00 | PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA |
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO |
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA |
| 73 | 11 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL |
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS |
| 73 | 13 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE BEBIDAS |
| 73 | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS |
| 73 | 13 | 17 | 00 | PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES |
| 73 | 13 | 18 | 00 | PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS |
| 73 | 13 | 19 | 00 | PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS |
| 73 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE FIBRA |
| 73 | 14 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS |
| 73 | 14 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO |
| 73 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| 73 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE |
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN |
| 73 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN |
| 73 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE LLENADO |
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA |
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 16 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 73 | 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS |
| 73 | 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 73 | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO |
| 73 | 18 | 13 | 00 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |
| 76 | 11 | 18 | 00 | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO |
| 76 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE |
| 76 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 76 | 12 | 24 | 00 | HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS |
| 76 | 13 | 15 | 00 | TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR |
| 76 | 13 | 16 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS |
| 76 | 13 | 17 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| 78 | 10 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA |
| 78 | 10 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL |
| 78 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR MAR |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL |
| 78 | 10 | 20 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 78 | 10 | 22 | 00 | SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA |
| 78 | 11 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL |
| 78 | 11 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR |
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA |
| 78 | 11 | 19 | 00 | TRANSPORTE ESPACIAL |
| 78 | 12 | 15 | 00 | EMPAQUE |
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 13 | 15 | 00 | BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS |
| 78 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO A GRANEL |
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN |
| 78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN |
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL |
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE |
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA |
| 78 | 18 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS |
| 78 | 18 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES |
| 78 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA |
| 80 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES |
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS |
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO |
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS |
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN |
| 80 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CORREO |
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES |
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO |
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS |
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS |
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO |
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 82 | 10 | 16 | 00 | PUBLICIDAD DIFUNDIDA |
| 82 | 10 | 17 | 00 | PUBLICIDAD AÉREA |
| 82 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD |
| 82 | 11 | 15 | 00 | ESCRITURA TÉCNICA |
| 82 | 11 | 16 | 00 | ESCRITURA NO TÉCNICA |
| 82 | 11 | 17 | 00 | ESCRITURA CREATIVA |
| 82 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE |
| 82 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD |
| 82 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL |
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN |
| 82 | 12 | 17 | 00 | FOTOCOPIADO |
| 82 | 12 | 18 | 00 | PUBLICACIÓN |
| 82 | 12 | 19 | 00 | EMPASTE DE LIBROS |
| 82 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS |
| 82 | 13 | 16 | 00 | FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO |
| 82 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA |
| 82 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ARTES VISUALES |
| 82 | 15 | 16 | 00 | ARTISTAS DE CIRCO |
| 82 | 15 | 17 | 00 | PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA |
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| 83 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS |
| 83 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE TELEVISIÓN |
| 83 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RADIO |
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA |
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA |
| 83 | 11 | 25 | 00 | CAPACIDADES DE EJE TRONCAL |
| 83 | 11 | 26 | 00 | ACCESO DE CLIENTES |
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN |
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA |
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO |
| 84 | 10 | 17 | 00 | MANEJO DE DEUDA |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS |
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS |
| 84 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJE Y CAMBIOS |
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES |
| 84 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y COMMODITIES |
| 84 | 12 | 19 | 00 | BANCA HIPOTECARIA |
| 84 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE CAJILLAS DE SEGURIDAD |
| 84 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES |
| 84 | 13 | 16 | 00 | SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES |
| 84 | 13 | 18 | 00 | FONDOS DE RETIRO |
| 84 | 14 | 15 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL |
| 84 | 14 | 16 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL |
| 84 | 14 | 17 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL |
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD |
| 85 | 10 | 16 | 00 | PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD |
| 85 | 11 | 15 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS |
| 85 | 11 | 16 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS |
| 85 | 11 | 17 | 00 | MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD |
| 85 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO |
| 85 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS |
| 85 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD |
| 85 | 12 | 18 | 00 | LABORATORIOS MÉDICOS |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 12 | 19 | 00 | FARMACÉUTICOS |
| 85 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DENTALES |
| 85 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REHABILITACIÓN |
| 85 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SALUD |
| 85 | 13 | 15 | 00 | INDIVIDUAL SERVICIOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL |
| 85 | 13 | 16 | 00 | ÉTICA MÉDICA |
| 85 | 13 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA |
| 85 | 14 | 15 | 00 | CURANDEROS |
| 85 | 14 | 16 | 00 | TRATAMIENTOS HERBALES |
| 85 | 14 | 17 | 00 | PRÁCTICA HOMEOPÁTICA |
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS |
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES |
| 85 | 15 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS |
| 85 | 16 | 15 | 00 | REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO |
| 85 | 17 | 15 | 00 | SERVICIOS FUNERARIOS Y ASOCIADOS |
| 85 | 17 | 16 | 00 | CUIDADO EN HOSPICIOS |
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES |
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA |
| 86 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA |
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS |
| 86 | 11 | 17 | 00 | EDUCACIÓN DE IDIOMAS |
| 86 | 11 | 18 | 00 | INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES |
| 86 | 13 | 15 | 00 | BELLAS ARTES |
| 86 | 13 | 16 | 00 | MÚSICA Y DRAMA |
| 86 | 13 | 17 | 00 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES |
| 86 | 13 | 19 | 00 | ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES |
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN |
| 86 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA |
| 86 | 14 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 90 | 10 | 15 | 00 | ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER |
| 90 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING |
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA |
| 90 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO |
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES |
| 90 | 11 | 16 | 00 | FACILIDADES PARA ENCUENTROS |
| 90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR |
| 90 | 11 | 18 | 00 | CUARTOS DE HOTEL |
| 90 | 12 | 15 | 00 | AGENTES DE VIAJES |
| 90 | 12 | 16 | 00 | ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES |
| 90 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN VIAJES |
| 90 | 13 | 15 | 00 | ACTUACIONES EN VIVO |
| 90 | 13 | 16 | 00 | ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS |
| 90 | 14 | 16 | 00 | PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS |
| 90 | 15 | 15 | 00 | ATRACCIONES TURÍSTICAS |
| 90 | 15 | 16 | 00 | SHOWS VIAJEROS |
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES |
| 90 | 15 | 18 | 00 | CARNAVALES Y FERIAS |
| 90 | 15 | 20 | 00 | CLUBES NOCTURNOS Y SALONES DE BAILE |
| 90 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONSERJERÍA |
| 91 | 10 | 15 | 00 | FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO |
| 91 | 10 | 16 | 00 | CUIDADO FACIAL Y CORPORAL |
| 91 | 10 | 19 | 00 | CONSULTORES DE MODAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA |
| 91 | 11 | 16 | 00 | ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR |
| 91 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO |
| 91 | 11 | 18 | 00 | CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES |
| 91 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL |
| 92 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE POLICÍA |
| 92 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEROS |
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES |
| 92 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS JUDICIALES |
| 92 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RESCATE |
| 92 | 11 | 15 | 00 | MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES |
| 92 | 11 | 16 | 00 | DESARMAMIENTO |
| 92 | 11 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR |
| 92 | 11 | 18 | 00 | PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR |
| 92 | 11 | 19 | 00 | POLICÍA MILITAR |
| 92 | 11 | 20 | 00 | ZONAS MILITARES |
| 92 | 11 | 21 | 00 | GUERRA NUCLEAR |
| 92 | 11 | 22 | 00 | TÁCTICAS MILITARES |
| 92 | 11 | 24 | 00 | CONFLICTOS E INCIDENTES ARMADOS |
| 92 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUARDIAS |
| 92 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DETECTIVES |
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD |
| 92 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES |
| 92 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA |
| 93 | 10 | 15 | 00 | CUERPOS POLÍTICOS |
| 93 | 10 | 16 | 00 | FUNCIONARIOS POLÍTICOS |
| 93 | 10 | 17 | 00 | CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA |
| 93 | 11 | 15 | 00 | MOVIMIENTOS POLÍTICOS |
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA |
| 93 | 12 | 15 | 00 | DIPLOMACIA |
| 93 | 12 | 16 | 00 | RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN |
| 93 | 12 | 17 | 00 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES |
| 93 | 13 | 15 | 00 | PROGRAMAS DE REFUGIADOS |
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD |
| 93 | 13 | 18 | 00 | PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS |
| 93 | 15 | 17 | 00 | MONEDAS |
| 93 | 16 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| 93 | 16 | 18 | 00 | TEMAS TRIBUTARIOS |
| 93 | 17 | 15 | 00 | POLÍTICA COMERCIAL |
| 93 | 17 | 16 | 00 | COMERCIO INTERNACIONAL |
| 93 | 17 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO |
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 94 | 10 | 18 | 00 | SINDICATOS |
| 94 | 11 | 17 | 00 | RESIDENCIAS RELIGIOSAS |
| 94 | 11 | 18 | 00 | ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE |
| 94 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS MISIONEROS |
| 94 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS CONFESIONARIOS |
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS |
| 94 | 13 | 15 | 00 | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES |
| 94 | 13 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE CARIDAD |
| 94 | 13 | 17 | 00 | ASOCIACIONES VERDES |
| 94 | 13 | 18 | 00 | MOVIMIENTOS |
| 94 | 13 | 19 | 00 | ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES |
| 94 | 13 | 20 | 00 | ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS |

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,65





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 16 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 45 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.975,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CLINICA GUANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 20 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.731,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CLINICA GUANE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.286,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 60 | 10 | 24 | 00 | 60 | 10 | 25 | 00 |
| 60 | 10 | 62 | 00 | 60 | 12 | 11 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE ALEJANDRO PROSPERO REVERED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 22 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 31 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.023,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 43 | 21 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 556,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 47 | 10 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 51 | 13 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 21 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 31 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 45 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL SOCORRO-SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 50 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OSTEOSINTESIS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.113,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 17 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,75



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - BATALLON DE A.S.P.C NO. 18 "SUBTENIENTE RAFAEL ARAGONA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 938,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

LA MUELA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 43 | 22 | 33 | 00 |
| 45 | 12 | 16 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO



LA MUELA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.717,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 19 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANTENIMIENTO A&G SERVICIOS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISMOCOL S.A.



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACIONAL DE PERFORACIONES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERNACIONAL VIADUCTO CARRERA NOVENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,65

LA MUELA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 21 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 18 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 29 | 00 | 53 | 10 | 30 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 15 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 45 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE BARRANCAS GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.285,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.402,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 21 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EQUIPOS BIOSELM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.837,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 44 | 11 | 18 | 00 |
| 45 | 11 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 29 | 00 | 25 | 17 | 29 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 16 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 60 | 12 | 16 | 00 | 60 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEDIC 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.729,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA-AREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51



LA MUELA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA-AREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 51 | 18 | 24 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 31 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA UNIÓN TEMPORAL LA MUELA S.A - REPRESENTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITALARIOS LTDA. REMH LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.234,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 12 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 21 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN JOSE DE GUAVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 14 | 12 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE AREA DE SANIDAD SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERNACIONAL VIADUCTO CARRERA NOVENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 16 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 14 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 19 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 19 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 827,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.113,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 22 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 50 | 40 | 59 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,52

CONIRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INSTITUTO DE SALUD DE



BUCARAMANGA ESE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 14 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 60 | 12 | 11 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 22 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 50 | 40 | 59 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL ÁREA DE SANIDAD SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 13 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86





CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL ÁREA DE SANIDAD SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA - ÁREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 15 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 50 | 16 | 15 | 00 | 56 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,67





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 19 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SUR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DE COLOMBIA COMANDO

GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 12 | 18 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 16 | 22 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 15 | 19 | 00 |
| 51 | 16 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 15 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 17 | 19 | 00 |
| 51 | 17 | 21 | 00 | 51 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 19 | 19 | 00 |
| 51 | 21 | 20 | 00 | 51 | 24 | 11 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 51 | 24 | 13 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 21 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA MUELA SAS Y REPRESENTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITALARIOS LTDA REMH
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.753,24



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 19 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL SOCORRO-SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 23 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 17 | 00 | 14 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACIÓN - POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CLÍNICA GUANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 832,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SECRETARIA GENERAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA AREA DE SANIDAD BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,74



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.779,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA - ÁREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO DE GUAPOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 16 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 503,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127



CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 15 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 54 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL VELLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.317,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 44 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESM BATALLÓN DE A.S.P.C. N° 30 " GUASIMALES"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL NARIÑO
SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 46 | 16 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 19 | 00 | 56 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: M.D.N - EJERCITO NACIONAL - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 5 "MERCEDES ABREGO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,11



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 21 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - HOSPITAL MILITAR REGIONAL BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 35 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.473,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA (SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.347,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO POLICÍA SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL VELLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 24 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPS UNIVERSITARIA DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,7



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,76



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 10 | 31 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 19 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.086,36



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DENTO-MAN S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 18 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157





CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA MUELA - COLGENERICOX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.769,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 986,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREDISERVIR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: A.S.S.LTDA AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 23 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: A.S.S.LTDA AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISMOCOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EXTRUCOL REDES CONFIABLES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,51





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES GLP SAS ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 60 | 12 | 12 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARIN VALENCIA URBANIZADORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PASTO SALUD E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,95



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.911,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,64



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 15 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ¿ EJERCITO NACIONAL ¿ DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 26 | 00 | 60 | 10 | 59 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 26 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 16 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESM 20158 DEL BATALLON DE ASPC NO. 30 GUASIMALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,67

85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 21 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 60 | 12 | 12 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 46 | 15 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR-AREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL





TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E INSTITITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.942,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.263,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA - ÁREA DE SANIDAD BOYACA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 18 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 44 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 21 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 18 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 29 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 19 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN JOSE MUNICIPIO LA GLORIA CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL-POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTHA - ÁREA DE SANIDAD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 17 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 10 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 46 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 45 | 12 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 18 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPS UNIVERSITARIA DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |

LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD - DADIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 44 | 11 | 19 | 00 |
| 44 | 12 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.498,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



LA MUELA S.A.S.

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EL CARMEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEGURIDAD Y VIGILENCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221



CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CLINICA GUANE A SU RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 47 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 12 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO BATALLÓN ASPC NO 18 SUBTENIENTE RAFAEL ARAGONA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4025
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OTACC S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,32



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 17 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 12 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 60 | 12 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |

LA MUELA S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE CURITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



LA MUELA S.A.S.

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 39 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.430,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 17 | 17 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 60 | 10 | 47 | 00 |
| 60 | 12 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | | | | |



LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEL SARARE



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL GILBERTO ECHEVERRY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL AREA DE SANIDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 17 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL BOYACA TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CLINICA GUANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 44 | 12 | 17 | 00 | 45 | 11 | 18 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 19 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 23 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 12 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER/ SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.049,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,01



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CLINICA GUANE A SU RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 15 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.911,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 49 | 20 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 91 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 21 | 21 | 00 | 44 | 11 | 20 | 00 |
| 45 | 11 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 52 | 15 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - BATALLON DE A.S.P.C NO. 18 "SUBTENIENTE RAFAEL ARAGONA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 46 | 15 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - DIRECCION DE SANIDAD MILITAR - E.S.E. 2015 DEL BATALLON DE GUASIMALES CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRRECCION DE SANIDAD SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 10 | 00 | 42 | 12 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA- AREA DE SANIDAD BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-DISPENSARIO MEDICO GUSTAVO ECHEVERRY MEJIA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA COMADO GENERAL,DIREECION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DE SANIDAD HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMNGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 991,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 16 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 93 | 10 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL





TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE MITU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.066,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OSTEOSINTESIS LA MUELA - DISTRIFARMACOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFACUNDI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,14



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 45 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO BATALLÓN ASPC NO 18 SUBTENIENTE RAFAEL ARAGONA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4025
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE BARRANCAS GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA MUELA SUDISUR UT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAQUETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.277,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 15 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CHAPINERO ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 31 | 10 | 18 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 51 | 10 | 18 | 00 |
| 51 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA - AREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 51 | 18 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,84



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN JOSE DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO





42 15 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL ¿ POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD DE SANTADER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DEL POLICÍA DEL CESAR-ÁREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL





TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA - ACIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - ÁREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL-POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA- ÁREA DE SANIDAD BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

96

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CLINICA GUANE Y SU RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 44 | 12 | 16 | 00 | 46 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA DE CORDOBA- AREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN BERNARDO DE BARBOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 902,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE BARRANCAS GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 52 | 14 | 18 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 48 | 10 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 338
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL-POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 339
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 719,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 340
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLÍNICA GUANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 341
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLÍNICA GUANE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 342
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 343
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 344
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 34 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 345
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA -DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE-ÁREA SANIDAD SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 346
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 347
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 46 | 15 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 348
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 349
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA AREA SANIDAD BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 350
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA AREA SANIDAD BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 12 | 21 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 15 | 00 | 60 | 10 | 57 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 351
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL ÁREA DE SANIDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 352
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL -SECCIONAL SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.319,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 45 | 12 | 18 | 00 | 46 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 353
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL -SECCIONAL SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 939,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 45 | 12 | 18 | 00 | 46 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 354
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL -SECCIONAL SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 355
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIRREY SOLIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 356
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 17 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 357
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 358
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 359
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT LA MUELA VERALIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 63.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 49 | 16 | 15 | 00 | 49 | 16 | 16 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | 49 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 17 | 16 | 00 | 49 | 18 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 16 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 22 | 15 | 00 | 60 | 10 | 41 | 00 |
| 60 | 10 | 46 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 360
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LEONEL GONZALEZ & CIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 361
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA - AREA DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 362
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 363
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SSIMA COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 365
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CODINSEG S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 366
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL DE SOLDADURAS DE COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 18 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | | | | |



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 364
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INACAR S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,14



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 367
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOTACIONES Y SUMINISTROS WIRPAT LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 368
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 10 | 27 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 369
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 20 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 25 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 370
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 371
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 372
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 373
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 374
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 375
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 376
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 377
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 20 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 25 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 378
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 20 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 25 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 51 | 16 | 17 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 379
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.948,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 380
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,02



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 22 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 50 | 19 | 27 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 60 | 10 | 53 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 82 | 10 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 10 | 17 | 00 | 85 | 12 | 22 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 86 | 13 | 20 | 00 |
| 90 | 10 | 15 | 00 | 90 | 10 | 16 | 00 |
| 90 | 10 | 18 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 381
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 382
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CODINSEG SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 383
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRIENERGY S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 24 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 384





CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 42 | 12 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 46 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 385
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 386
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 387
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.





NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE TITIRIBI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 388
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NAVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 16 | 00 | 51 | 15 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 389
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 44 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 390
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 74 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 391





CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO- AREA DE

SANIDAD NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 392
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 393
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 394
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL





TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 16 | 22 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 20 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 19 | 00 |
| 51 | 16 | 16 | 00 | 51 | 16 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 17 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 19 | 00 | 51 | 17 | 21 | 00 |
| 51 | 18 | 17 | 00 | 51 | 19 | 19 | 00 |
| 51 | 21 | 20 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 51 | 24 | 13 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 395
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 21 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 12 | 17 | 00 | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 12 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 54 | 10 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 396
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 51 | 13 | 19 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 73 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 397
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 398
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 399
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 400
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E.ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |



104

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 401
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 402
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 403
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 404
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEL SARARE

LA MUELA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 405
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S:E HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 406
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIRED BARRANQUILLA IPS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 407
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 821,17



LA MUELA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 408
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 409
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS NORTE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 410
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN CAYETANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARQUETALIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 17 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 411
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 412
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 413
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 414
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 415
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UISALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 416
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,15



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 417
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 418
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 419
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 420

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 421
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 422
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 423
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 424
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 50 | 30 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 425
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE ÁREA SANIDAD SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 426
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 427
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CHOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 428
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 15 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 429
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CENTRO DE SALUD DE TAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 430
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.742,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 11 | 17 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 19 | 17 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 16 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 12 | 19 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 60 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 92 | 12 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

801

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 431
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BERRECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,59



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 432
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON- PLATO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 433
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 434
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 966,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 435
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 436
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 437
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANIDAD MILITAR FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 438
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 16 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 48 | 10 | 20 | 00 |
| 60 | 13 | 12 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 439
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 440
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDIME INSTITUTO DIAGNOSTICO MEDICO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 441
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD ODONTOLOGICA SEDE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 442
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO BERRENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 443
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BERRECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 444
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 20 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 50 | 21 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 13 | 19 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 445
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 21 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 55 | 00 | 41 | 10 | 56 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 21 | 00 | 50 | 21 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 13 | 19 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 446
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 447
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 448
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 19 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 449
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,38



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 450
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AÉREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 20 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 451
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 452
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 50 | 21 | 16 | 00 | 51 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 13 | 19 | 00 | 51 | 18 | 24 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 453
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 454
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 10 | 16 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 455
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 456
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 457
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 458
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 459
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 460
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIE DE CUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 461
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 462
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 463
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 464
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 465
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 45 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 466
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 467
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

117

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 468
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECCIONAL DE SANIDAD HUILA -REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 469
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 470
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 471
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 472
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HIOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 473
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 474
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 475
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |

13

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 64 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 23 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 476
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 64 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 23 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 477
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 64 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 34 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 478
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 479
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 480
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 15 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 481
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 482
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 483
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 484
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 485
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E PASTO SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 486
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 487
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISITERIO DE DEFENSA NACIONAL DIREECION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |

147

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 488
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.329,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 17 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 70 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 489
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 56 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 55 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 16 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 18 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 29 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 19 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 490
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 27 | 00 |
| 41 | 11 | 28 | 00 | 41 | 11 | 29 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 22 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 31 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 491
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMAZONAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 63 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 492
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 493
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO



LA MUELA S.A.S.

SECCIONAL ANTIOQUIA CHOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 494
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 495
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 17 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 496
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 497
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA DE URABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 55 | 00 | 41 | 10 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 498
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 499
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT CAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 71.3%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 500
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 853,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 501
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 502
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 503
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 504





CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 505
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 506
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 507
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 28 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 48 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 508
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 509
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.135,95





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 17 | 15 | 00 | 49 | 17 | 16 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 20 | 16 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 51 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 510
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 511
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.089,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 512
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.889,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 513
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.031,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 514
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 838,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 515
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 513,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 516
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 517
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 518
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,09



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 519
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 520
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 521
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 20 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 522
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 523
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 524
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 21 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 18 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 29 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 19 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 525
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 56 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 526
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 527
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 528
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 29 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | 41 | 11 | 47 | 00 |
| 41 | 11 | 52 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 57 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 529
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 530
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |

120

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 531
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 63 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 532
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 533
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 534
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.916,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 535
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.070,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 536
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 26 | 00 | 41 | 10 | 27 | 00 |
| 41 | 10 | 29 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 47 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 55 | 00 | 41 | 10 | 56 | 00 |
| 41 | 10 | 57 | 00 | 41 | 10 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 22 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 31 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 537
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 16 | 19 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |



122

LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 538
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.726,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 16 | 19 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 21 | 20 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 539
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 540
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.718,89





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 16 | 19 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 21 | 20 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 26 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 19 | 00 | 42 | 26 | 20 | 00 |
| 42 | 26 | 21 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 541
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 542
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 543
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 8
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 544
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 545
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 21 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 12 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 20 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 19 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 546
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 547
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 548
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 18 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 18 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 549
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 550
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 18 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 18 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 551
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 552
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 553
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 554
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 47 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 555
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12 | 18 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 556
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIVA 1A IPS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.311,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 557
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 558
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

125

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 559
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 560
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 561
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 25 | 00 | 41 | 10 | 26 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 37 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 47 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 55 | 00 | 41 | 10 | 56 | 00 |
| 41 | 10 | 57 | 00 | 41 | 10 | 58 | 00 |
| 41 | 10 | 59 | 00 | 41 | 10 | 60 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 10 | 64 | 00 |
| 41 | 10 | 65 | 00 | 41 | 10 | 66 | 00 |
| 41 | 10 | 67 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 27 | 00 | 41 | 11 | 28 | 00 |
| 41 | 11 | 29 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 41 | 11 | 47 | 00 | 41 | 11 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 51 | 00 | 41 | 11 | 52 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 54 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 57 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 63 | 00 |
| 41 | 11 | 64 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 22 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 31 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 16 | 00 | 51 | 10 | 17 | 00 |
| 51 | 10 | 18 | 00 | 51 | 10 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 20 | 00 | 51 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 22 | 00 | 51 | 10 | 23 | 00 |
| 51 | 10 | 24 | 00 | 51 | 10 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 26 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 11 | 15 | 00 | 51 | 11 | 16 | 00 |
| 51 | 11 | 17 | 00 | 51 | 11 | 18 | 00 |
| 51 | 11 | 19 | 00 | 51 | 13 | 15 | 00 |
| 51 | 13 | 16 | 00 | 51 | 13 | 17 | 00 |
| 51 | 13 | 18 | 00 | 51 | 13 | 19 | 00 |
| 51 | 13 | 20 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 562
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM SECCIONAL CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 563

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 18 | 00 | 31 | 24 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 40 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | 50 | 19 | 27 | 00 |
| 51 | 24 | 11 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 60 | 10 | 53 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | 85 | 12 | 21 | 00 |
| 85 | 12 | 22 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 13 | 19 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 | 90 | 10 | 15 | 00 |
| 90 | 10 | 16 | 00 | 90 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 564
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 21 | 20 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 15 | 00 | 73 | 17 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 565
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 566
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 567
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 568
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 26 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 569
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 16 | 19 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 26 | 19 | 00 |
| 42 | 26 | 20 | 00 | 42 | 26 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 570
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 26 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 20 | 00 | 42 | 26 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 571
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 26 | 19 | 00 |
| 42 | 26 | 20 | 00 | 42 | 26 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 572

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 13 | 17 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 573
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 26 | 19 | 00 |
| 42 | 26 | 20 | 00 | 42 | 26 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 574
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 575
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 576
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 577
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN CXHAB WALA KIWE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 21 | 20 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 26 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 19 | 00 | 42 | 26 | 20 | 00 |
| 42 | 26 | 21 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 73 | 17 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 578
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GENERAL DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 579
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 580
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 581
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 46 | 20 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 83 | 11 | 22 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 582
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.160,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |

132

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 583
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,86



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 21 | 20 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 26 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 19 | 00 | 42 | 26 | 20 | 00 |
| 42 | 26 | 21 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 17 | 00 | 51 | 10 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 19 | 00 | 51 | 10 | 20 | 00 |
| 51 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 23 | 00 | 51 | 10 | 24 | 00 |
| 51 | 10 | 25 | 00 | 51 | 10 | 26 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 11 | 15 | 00 |
| 51 | 11 | 16 | 00 | 51 | 11 | 17 | 00 |
| 51 | 11 | 18 | 00 | 51 | 11 | 19 | 00 |
| 51 | 12 | 15 | 00 | 51 | 12 | 16 | 00 |
| 51 | 12 | 17 | 00 | 51 | 12 | 18 | 00 |
| 51 | 12 | 19 | 00 | 51 | 12 | 21 | 00 |
| 51 | 12 | 22 | 00 | 51 | 12 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 | 15 | 00 | 51 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 13 | 17 | 00 | 51 | 13 | 19 | 00 |
| 51 | 13 | 20 | 00 | 51 | 14 | 15 | 00 |
| 51 | 14 | 16 | 00 | 51 | 14 | 17 | 00 |
| 51 | 14 | 18 | 00 | 51 | 14 | 19 | 00 |
| 51 | 14 | 20 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 22 | 00 | 51 | 14 | 23 | 00 |
| 51 | 14 | 24 | 00 | 51 | 14 | 25 | 00 |
| 51 | 14 | 26 | 00 | 51 | 14 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 28 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 15 | 00 | 51 | 15 | 16 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 15 | 18 | 00 |
| 51 | 15 | 19 | 00 | 51 | 15 | 20 | 00 |
| 51 | 16 | 15 | 00 | 51 | 16 | 16 | 00 |
| 51 | 16 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 16 | 19 | 00 | 51 | 17 | 15 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 19 | 00 | 51 | 17 | 20 | 00 |
| 51 | 17 | 21 | 00 | 51 | 18 | 15 | 00 |
| 51 | 18 | 16 | 00 | 51 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 18 | 18 | 00 | 51 | 18 | 19 | 00 |
| 51 | 18 | 20 | 00 | 51 | 18 | 21 | 00 |
| 51 | 18 | 22 | 00 | 51 | 18 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 15 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 19 | 17 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 19 | 19 | 00 |
| 51 | 20 | 15 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 51 | 20 | 17 | 00 | 51 | 20 | 18 | 00 |
| 51 | 20 | 19 | 00 | 51 | 21 | 15 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 51 | 21 | 19 | 00 |
| 51 | 21 | 20 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 22 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |
| 51 | 21 | 24 | 00 | 51 | 21 | 25 | 00 |
| 51 | 21 | 30 | 00 | 51 | 24 | 10 | 00 |
| 51 | 24 | 11 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 51 | 24 | 13 | 00 | 51 | 25 | 10 | 00 |
| 73 | 10 | 15 | 00 | 85 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 584
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 14 | 41 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 14 | 43 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 16 | 19 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 19 | 00 | 42 | 21 | 20 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | 42 | 21 | 22 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 26 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 19 | 00 | 42 | 26 | 20 | 00 |
| 42 | 26 | 21 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 585
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 44 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 586
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 35 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 14 | 38 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 26 | 19 | 00 |
| 42 | 26 | 20 | 00 | 42 | 26 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 31 | 27 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 17 | 00 | 51 | 10 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 19 | 00 | 51 | 10 | 20 | 00 |
| 51 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 23 | 00 | 51 | 10 | 24 | 00 |
| 51 | 10 | 25 | 00 | 51 | 10 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 11 | 15 | 00 |
| 51 | 11 | 16 | 00 | 51 | 11 | 17 | 00 |
| 51 | 11 | 18 | 00 | 51 | 11 | 19 | 00 |
| 51 | 12 | 15 | 00 | 51 | 12 | 16 | 00 |
| 51 | 12 | 17 | 00 | 51 | 12 | 18 | 00 |
| 51 | 12 | 19 | 00 | 51 | 12 | 21 | 00 |
| 51 | 12 | 22 | 00 | 51 | 12 | 23 | 00 |
| 51 | 13 | 15 | 00 | 51 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 13 | 17 | 00 | 51 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 13 | 19 | 00 | 51 | 13 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 15 | 00 | 51 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 18 | 00 |
| 51 | 14 | 19 | 00 | 51 | 14 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 14 | 22 | 00 |
| 51 | 14 | 23 | 00 | 51 | 14 | 24 | 00 |
| 51 | 14 | 25 | 00 | 51 | 14 | 26 | 00 |
| 51 | 14 | 27 | 00 | 51 | 14 | 28 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 15 | 00 |
| 51 | 15 | 16 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 15 | 18 | 00 | 51 | 15 | 19 | 00 |
| 51 | 15 | 20 | 00 | 51 | 16 | 15 | 00 |
| 51 | 16 | 16 | 00 | 51 | 16 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 16 | 19 | 00 |
| 51 | 17 | 15 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 17 | 17 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 19 | 00 | 51 | 17 | 20 | 00 |
| 51 | 17 | 21 | 00 | 51 | 18 | 15 | 00 |
| 51 | 18 | 16 | 00 | 51 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 18 | 18 | 00 | 51 | 18 | 19 | 00 |
| 51 | 18 | 20 | 00 | 51 | 18 | 21 | 00 |
| 51 | 18 | 22 | 00 | 51 | 18 | 23 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 15 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 19 | 17 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 19 | 19 | 00 |
| 51 | 20 | 15 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 51 | 20 | 17 | 00 | 51 | 20 | 18 | 00 |
| 51 | 20 | 19 | 00 | 51 | 21 | 15 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 51 | 21 | 19 | 00 |
| 51 | 21 | 20 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 22 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21 | 24 | 00 | 51 | 21 | 25 | 00 |
| 51 | 21 | 30 | 00 | 51 | 24 | 10 | 00 |
| 51 | 24 | 11 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 51 | 24 | 13 | 00 | 51 | 25 | 10 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 587
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 73 | 17 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 588
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CLINICA GUANE Y SU R.I.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 17 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 589
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ. E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 590
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ. E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 591
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÀ- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÀ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 16 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 73 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 592
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 593
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 594
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 44 | 11 | 19 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 12 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 595
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 596
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ, E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 597

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ. E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 598
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.074,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 44 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 599
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN OBRAS SOCUALES EN BENEFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 52 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 600
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 601
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 602
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 34 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 603
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 20 | 00 | 42 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 10 | 17 | 00 |
| 52 | 15 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 604
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 17 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 605
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 606
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 17 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 607
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 608
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CLINICA GUANE Y SU RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 17 | 17 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 64 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 22 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 31 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 50 | 40 | 59 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 13 | 18 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 609
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 12 | 16 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 10 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 610
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-ESSE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 611
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 43 | 20 | 18 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 612
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,51





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 613
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 614
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,94





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 615
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 616
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ESE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 16 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 40 | 16 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 617
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLÍVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 16 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 73 | 10 | 17 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 618
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 14 | 17 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 51 | 18 | 24 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 19 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 619
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ESE ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 620
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 60 | 12 | 11 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 621
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 12 | 16 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 10 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 21 | 23 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 622
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED SALUD CASANARE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 623
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDR-CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 624
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 625
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |



139

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 626
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 41 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 627
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | 23 | 23 | 11 | 00 |
| 23 | 23 | 12 | 00 | 23 | 23 | 14 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 628
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CLINICA GUANE Y SU R.I.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 629
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 630
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNIICPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 40 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 43 | 23 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | 50 | 19 | 27 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 53 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 82 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 12 | 21 | 00 | 85 | 12 | 22 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 | 90 | 10 | 15 | 00 |
| 90 | 10 | 16 | 00 | 90 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 631
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 632
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CLINICA GUANE Y SU RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 17 | 17 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 64 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 21 | 00 |
| 41 | 12 | 22 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 31 | 00 | 41 | 12 | 32 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 50 | 40 | 59 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 13 | 18 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 633
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 25 | 19 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 44 | 10 | 16 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 634
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 635
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DE OSTEOSINTESIS SANTANDER 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 636
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 14 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 51 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 637
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE INTERVENCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 44 | 12 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 638
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 639
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 640



LA MUELA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 886,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 641
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CLINICA GUANE Y SU R.I.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 642
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 643
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 37 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 644
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.566,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 18 | 00 |
| 42 | 32 | 19 | 00 | 42 | 32 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 21 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 645
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL



LA MUELA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 646
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 647
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,71



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 43 | 21 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 648
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 14 | 17 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 649
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 14 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 51 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 650
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 30 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 651
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 652
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 653
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 654
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 655
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 23 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 656
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 32 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 34 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 657
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 49 | 12 | 15 | 00 | 52 | 16 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 18 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 24 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 53 | 10 | 29 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 19 | 00 | 53 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 92 | 12 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 658
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,87



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 14 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 51 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 18 | 24 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 21 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 659
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 17 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 660
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 661
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAZA NURIA MARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 662
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISMOCOL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 663
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 664
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA CARIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 665
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA 2020
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 666
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA 2020 PUERTO BERRIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 667
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA 066-2020
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 668
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ITALCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 787,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 669
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CODINSEG S.A.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,56





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 15 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 670
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASEO SERVICIO S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 671
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 51 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 672
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CLINICA GUANE Y SU R.I.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 17 | 17 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 22 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 34 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 21 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 | 18 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 673
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.344,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 40 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 22 | 00 | 49 | 16 | 17 | 00 |
| 50 | 19 | 27 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 11 | 23 | 00 |
| 60 | 10 | 53 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 82 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 12 | 22 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 13 | 20 | 00 |
| 90 | 10 | 15 | 00 | 90 | 10 | 16 | 00 |
| 90 | 10 | 18 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 674
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.830,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 675
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 676
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 21 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 677
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 678
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 679
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES EN INTERVENCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 91 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 680
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES EN INTERVENCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,67



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 681
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 12 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 682
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 683
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 684
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 685
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. ISABU - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 20 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 686
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 44 | 12 | 19 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 687
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 688
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.125,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 41 | 10 | 25 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 48 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 689
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 690
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 691
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 692
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 693
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 694
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 695
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 53 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 696
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 697
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



LA MUELA S.A.S.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 698
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION DE SANNIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 699
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 700
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION DE SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 701
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 702
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 703
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 16 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 17 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 43 | 20 | 14 | 00 |
| 43 | 20 | 15 | 00 | 44 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 704
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 44 | 12 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 705
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 60 | 12 | 11 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 706
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 707
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 708
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |

151

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 709
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 22 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 60 | 10 | 59 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 710
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 711
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 712
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,06



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 713
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 44 | 12 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 60 | 10 | 59 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 714
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOPSITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 44 | 12 | 19 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 715
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 716
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 717
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,93



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 718
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 719
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,26



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 44 | 12 | 19 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 10 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 720
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 694,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 27 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 12 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 11 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 19 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 60 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 92 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 721
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 11 | 17 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 19 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 60 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 92 | 12 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 722
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 22 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 723
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,13



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 724
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 725
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |

135

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 22 | 33 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 726
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANES Y SUS RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 63 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 85 | 11 | 15 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 727

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANES Y SUS RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 728
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANES Y SUS RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 729
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 730
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 40 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | 50 | 19 | 27 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 23 | 00 | 60 | 10 | 53 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | 85 | 12 | 21 | 00 |
| 85 | 12 | 22 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 13 | 20 | 00 |
| 90 | 10 | 15 | 00 | 90 | 10 | 16 | 00 |
| 90 | 10 | 18 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 731
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 21 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 732
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 733
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 734
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 735
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 736
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 737
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 44 | 12 | 19 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 738
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 739
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 18 | 15 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 740
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 741
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANES Y SUS RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 27 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 44 | 12 | 21 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 85 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 742
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANES Y SUS RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 743
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANES Y SUS RIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 744
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 745
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 746
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 747
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | 00 | 12 | 16 | 22 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 44 | 12 | 19 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 12 | 16 | 00 |
| 51 | 13 | 18 | 00 | 51 | 14 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 14 | 24 | 00 |
| 51 | 14 | 26 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 15 | 19 | 00 |
| 51 | 16 | 16 | 00 | 51 | 16 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 15 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 17 | 17 | 00 |
| 51 | 17 | 18 | 00 | 51 | 17 | 19 | 00 |
| 51 | 17 | 21 | 00 | 51 | 18 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19 | 18 | 00 | 51 | 19 | 19 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 51 | 24 | 13 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 748
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 15 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 27 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 749
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: "MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANG"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 59 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 750
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.825,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 15 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 54 | 11 | 15 | 00 | 85 | 13 | 17 | 00 |
| 91 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 751
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 40 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 752
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 753



LA MUELA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 754
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 755
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIVA 1
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.342,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



LA MUELA S.A.S.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 756
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 31 | 25 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 757
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 41 | 12 | 34 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 758
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.736,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 759
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE CAQUETA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 29 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 760
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 761
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 52 | 13 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 762
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 763
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 18 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 764
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 765
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL I.J.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 18 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 21 | 10 | 24 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 20 | 19 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 18 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 17 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 11 | 15 | 00 | 53 | 11 | 21 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 60 | 12 | 15 | 00 |
| 60 | 13 | 11 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 766
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 767
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISMOCOL S.A,
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 768
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOTACIONES Y SUMINISTROS WIRPAT LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 15 | 00 | 53 | 10 | 16 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 25 | 00 | 53 | 11 | 15 | 00 |
| 53 | 11 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 15 | 00 | 60 | 13 | 11 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 769
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 770
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 771
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 772
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 773
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 774
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 19 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 775
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |
| 44 | 12 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 776
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 777
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 778
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN ANTONIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 779
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFAMILIAR RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,33



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 780
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 15 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 781
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA 066-2020
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 18 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 21 | 10 | 24 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 20 | 19 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 17 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 19 | 00 |
| 53 | 10 | 21 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 11 | 15 | 00 | 53 | 11 | 21 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 60 | 12 | 15 | 00 |
| 60 | 13 | 11 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 782
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 44 | 12 | 21 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 48 | 10 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 15 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 15 | 15 | 00 | 52 | 15 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |



LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 783
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 20 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 784
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 785
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 53 | 11 | 15 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11 | 17 | 00 | 53 | 11 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 786
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 787
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 788
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 789
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 790
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,57



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 791
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.022,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 792
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 17 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 49 | 14 | 15 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 31 | 00 | 53 | 12 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 793
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 794
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 19 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 28 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 795
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 956,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 796
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 797
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 16 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 798
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 799
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 17 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 29 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |





NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 25 | 00 | 41 | 10 | 27 | 00 |
| 41 | 10 | 29 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 85 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 800
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.072,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 26 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 44 | 12 | 16 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 801
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,13 .

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 40 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 23 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 22 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 49 | 16 | 17 | 00 |
| 50 | 19 | 27 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 60 | 10 | 53 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | 85 | 12 | 21 | 00 |
| 85 | 12 | 22 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 13 | 20 | 00 |
| 90 | 10 | 15 | 00 | 90 | 10 | 16 | 00 |
| 90 | 10 | 18 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 802
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 12 | 23 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 803
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 29 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 49 | 20 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 804
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 805
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 806
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 807
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 808
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 809
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 44 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 810
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 811
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 812
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 813
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 814
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 877,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 85 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 815
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 816
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 43 | 20 | 18 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 817
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 43 | 20 | 18 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 818
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 819
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 820
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E PRIMER NIVEL GRANADA SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 27 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 10 | 63 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 40 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 22 | 00 | 44 | 12 | 21 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 59 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 821
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 822
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 823
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 824
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFAMILIAR RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 825
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |

169

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 826
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFAMILIAR RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 827
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFAMILIAR RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 30 | 15 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 828
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 829
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 830
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 831
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 832
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 833
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 25 | 19 | 17 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |

041

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 834
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 835
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 836
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 837
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 10 | 65 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |
| 70 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 838
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 19 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 839
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 43 | 20 | 18 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 840
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 841
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.





NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 842
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 611,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |

241

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 843
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 844
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 845
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 846
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 847
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDERBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,61





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 848
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SECCIONAL BUCARMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 849
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 54 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 13 | 16 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 70 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 850
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |



471

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 851
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 852
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SATANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 46 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 853
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 854
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 855
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 856
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 857
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AERÉA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6,
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 858
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 859

LA MUELA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JAIME ALVARADO Y CASTILLA - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 11 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 19 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 19 | 17 | 00 |
| 26 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 13 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 18 | 17 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 16 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 12 | 19 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 14 | 16 | 00 | 60 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 92 | 12 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 860
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 16 | 00 | 42 | 26 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 43 | 23 | 22 | 00 |
| 50 | 19 | 27 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 60 | 10 | 53 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | 85 | 12 | 22 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 | 90 | 10 | 15 | 00 |
| 90 | 10 | 16 | 00 | 90 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 861
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 862
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 863
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 864
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUMINISTRO DE EQUIPOS REQUERISA PARA LA POLICLINICA ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 73 | 16 | 15 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 865
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 16 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 73 | 16 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 866
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 867
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 868
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 17 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 869
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 870
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 871
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 872
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 873
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 874
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 875
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA GUANE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 12 | 17 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 876
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,22



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 877
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 11 | 51 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 878
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 879
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 880
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |

178

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 881
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 882
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 883
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 11 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 19 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 32 | 13 | 10 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 25 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 47 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 43 | 22 | 33 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 12 | 19 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 60 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 92 | 12 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 884
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 885
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 886



CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 887
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 888
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 21 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 20 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 52 | 15 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 889
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 890

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 42 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 891
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 892



CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 893
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 894
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 23 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 895
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 896
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 897
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 898
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 11 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 55 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 21 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 46 | 19 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 49 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 16 | 15 | 00 | 53 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 16 | 00 | 53 | 10 | 18 | 00 |
| 53 | 10 | 19 | 00 | 53 | 10 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 24 | 00 | 53 | 10 | 25 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 53 | 10 | 29 | 00 |
| 53 | 11 | 16 | 00 | 53 | 11 | 19 | 00 |
| 53 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 92 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 899
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 900
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 901
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 902
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SANTIAGO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 14 | 23 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 903
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 904
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 19 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 61 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 39 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 905
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 906
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 907
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 19 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 61 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 20 | 16 | 00 |
| 70 | 14 | 16 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 908
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 909
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 910
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 911
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA -JEFATURA EN SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 912
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 40 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 17 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 22 | 00 | 50 | 19 | 27 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 60 | 10 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 24 | 00 | 60 | 10 | 53 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | 85 | 12 | 22 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 | 90 | 10 | 15 | 00 |
| 90 | 10 | 16 | 00 | 90 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 913
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTATORIO DE CONTRATACION E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 914
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | | | | |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 915
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL -HOSMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 916
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 917
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 918
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 14 | 23 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 919
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 21 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 38 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 920
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,35





CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 921
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN SAN JERONIMO ANTONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 922
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPS INDIGENA SUMUYWAJAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 923
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 924
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 925
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.





NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 926
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES-UPRES CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 927





CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 928
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO CAÑIZARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 39 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 929
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 930
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 931
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL RISARALDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 76 | 12 | 24 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 932
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 933
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 934
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 935
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



LA MUELA S.A.S.

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 22 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 43 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 936
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 60 | 10 | 59 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 937
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 19 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 28 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 60 | 10 | 39 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 938
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 939
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 940
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,76



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 941
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 21 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 942
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 15 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 50 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 53 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 32 | 15 | 00 | 42 | 32 | 16 | 00 |
| 42 | 32 | 17 | 00 | 42 | 32 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 943
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 944
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 945
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 946
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 748,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 43 | 21 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 947
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 948
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 42 | 31 | 26 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 949
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 34 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 950
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 951
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 952
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 953
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.





NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 44 | 12 | 20 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 55 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 954
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 955
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 956
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 957
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 958
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 959
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 960
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |



190

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 60 | 10 | 48 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 961
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 962
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 44 | 11 | 18 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 20 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 17 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 963
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 964
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 965
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN



LA MUELA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 966
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,2

LA MUELA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 967
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-



LA MUELA S.A.S.

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BAS02
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 968
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 56 | 00 | 42 | 29 | 58 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 29 | 60 | 00 |
| 42 | 29 | 61 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |

261

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 24 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 53 | 10 | 27 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 969
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 970
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (ESE HUS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.210,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 18 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 11 | 57 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 19 | 00 | 42 | 14 | 20 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 28 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 34 | 00 | 42 | 14 | 35 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 14 | 43 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 16 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 25 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 22 | 00 | 42 | 20 | 23 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 26 | 00 | 42 | 20 | 27 | 00 |
| 42 | 20 | 29 | 00 | 42 | 20 | 30 | 00 |
| 42 | 20 | 31 | 00 | 42 | 20 | 32 | 00 |
| 42 | 20 | 33 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 38 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 42 | 20 | 40 | 00 |
| 42 | 20 | 41 | 00 | 42 | 21 | 15 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 21 | 19 | 00 |
| 42 | 21 | 20 | 00 | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 42 | 21 | 22 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 16 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 23 | 18 | 00 | 42 | 23 | 19 | 00 |
| 42 | 23 | 20 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 16 | 00 | 42 | 24 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 19 | 00 |
| 42 | 24 | 20 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 25 | 15 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 26 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 19 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 56 | 00 |
| 42 | 29 | 58 | 00 | 42 | 29 | 59 | 00 |
| 42 | 29 | 60 | 00 | 42 | 29 | 61 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 971
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 15 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 972
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JAIME ALVARADO Y CASTILLA - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 39 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 973
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 12 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 54 | 10 | 17 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 974
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 58 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 54 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 41 | 12 | 26 | 00 |
| 41 | 12 | 28 | 00 | 41 | 12 | 33 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 70 | 14 | 16 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 975
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION AVANZAR FOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 976
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 977
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 978
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,67

hbl

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 979
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 980
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 23 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 981
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 982
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO POLICIA CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 983
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 984
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 985
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 986
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 987
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE ISABU- INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 988
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 989
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 990
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 15 | 00 | 50 | 15 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 17 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 995
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 996
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 997
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL

MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 998
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SALUD TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 999
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO





VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 61 | 00 | 41 | 10 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | 41 | 11 | 54 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |
| 41 | 12 | 33 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 47 | 12 | 19 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 13 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 70 | 14 | 16 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1000
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 20 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 22 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1001
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECION GENERAL DE SANIDAD MILITAR -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1002
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION -POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |

661

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1003
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1004
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1005
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1006
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL PIO X LA TEBAIDA QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1007
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1008
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E MARÍA AUXILIADORA DE GARZÓN HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1009
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 19 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 95 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1010
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1011
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 25 | 19 | 17 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1012
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 18 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 17 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 50 | 15 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1013
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |

202

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 15 | 00 | 50 | 15 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1014
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 17 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 21 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1015
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 18 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 24 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 50 | 15 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 16 | 00 | 51 | 10 | 15 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 17 | 00 |
| 51 | 14 | 20 | 00 | 51 | 14 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 22 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 15 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 54 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1016
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION POLICIA NACIONAL -POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA -UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,56



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 14 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1017
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA





VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 29 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 24 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 15 | 21 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1018
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1019
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1020
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1021
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 19 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1022
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1023
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 14 | 11 | 18 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1024
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1025
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL PIO X LA TEBAIDA QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1026
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPSI. ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUMUYWAJAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1027
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1028
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO-NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 42 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1029

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS (ANTIOQUIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1030
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,64



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 26 | 14 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 16 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1031
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |



202

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1032
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 12 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |

LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 60 | 10 | 48 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1033
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE I NIVEL MORENO & CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.966,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |

602

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1034
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 15 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 25 | 19 | 17 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 14 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |

LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |

012



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1035
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |



LA MUELA S.A.S.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 33 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1036
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1037
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CENTRO DE SALUD ENCINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 15 | 16 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1038
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 34 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 50 | 15 | 15 | 00 | 50 | 15 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 17 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 60 | 12 | 11 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1039
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1040
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 52 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1041
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE ISABU- INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1042
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1043
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1044
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 61 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 54 | 00 | 41 | 11 | 56 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 16 | 00 | 41 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 41 | 12 | 26 | 00 | 41 | 12 | 28 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 33 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 22 | 33 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 47 | 13 | 19 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 21 | 00 | 51 | 19 | 16 | 00 |
| 51 | 20 | 16 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 70 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1045
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 34 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 25 | 15 | 00 |
| 32 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 20 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 59 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 22 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 50 | 15 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1046
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 34 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 24 | 15 | 00 |
| 31 | 25 | 15 | 00 | 32 | 10 | 15 | 00 |
| 32 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 41 | 12 | 25 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 30 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 43 | 20 | 22 | 00 | 43 | 22 | 33 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 50 | 15 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 11 | 16 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1047
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 23 | 15 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 17 | 15 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 17 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 29 | 55 | 00 |
| 42 | 29 | 62 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 22 | 33 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1048
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE ISABU- INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 34 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 20 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 23 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 28 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 33 | 00 | 42 | 14 | 34 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 38 | 00 | 42 | 14 | 40 | 00 |
| 42 | 14 | 41 | 00 | 42 | 14 | 42 | 00 |
| 42 | 16 | 17 | 00 | 42 | 16 | 18 | 00 |
| 42 | 16 | 19 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 21 | 00 | 42 | 20 | 22 | 00 |
| 42 | 20 | 23 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 27 | 00 | 42 | 20 | 29 | 00 |
| 42 | 20 | 30 | 00 | 42 | 20 | 31 | 00 |
| 42 | 20 | 32 | 00 | 42 | 20 | 33 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 20 | 38 | 00 | 42 | 20 | 39 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 20 | 41 | 00 |
| 42 | 21 | 15 | 00 | 42 | 23 | 16 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 23 | 18 | 00 |
| 42 | 23 | 19 | 00 | 42 | 23 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 15 | 00 | 42 | 24 | 16 | 00 |
| 42 | 24 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 20 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 24 | 23 | 00 |
| 42 | 25 | 15 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 32 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 37 | 00 |
| 42 | 29 | 38 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 40 | 00 | 42 | 29 | 41 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 43 | 00 |
| 42 | 29 | 44 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 48 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 50 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 24 | 00 |
| 42 | 31 | 25 | 00 | 42 | 31 | 26 | 00 |
| 42 | 31 | 27 | 00 | 42 | 32 | 15 | 00 |
| 42 | 32 | 16 | 00 | 42 | 32 | 17 | 00 |
| 42 | 32 | 18 | 00 | 42 | 32 | 19 | 00 |
| 42 | 32 | 20 | 00 | 42 | 32 | 21 | 00 |
| 42 | 32 | 22 | 00 | 43 | 20 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 50 | 15 | 15 | 00 | 50 | 15 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1049
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.022,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 23 | 15 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1050
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 18 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 18 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 34 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 26 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 29 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 32 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 15 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 17 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 16 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 36 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 16 | 00 | 42 | 31 | 17 | 00 |
| 42 | 31 | 19 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 25 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 50 | 15 | 15 | 00 |
| 50 | 15 | 16 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 17 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 17 | 16 | 00 |
| 51 | 24 | 12 | 00 | 52 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 60 | 12 | 11 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1051
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 18 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 |
| 12 | 14 | 19 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 18 | 15 | 00 | 12 | 18 | 16 | 00 |
| 12 | 35 | 21 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 20 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 34 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 24 | 15 | 00 |
| 32 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 25 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 32 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 14 | 40 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 16 | 00 |
| 42 | 22 | 18 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 30 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 34 | 00 | 42 | 29 | 35 | 00 |
| 42 | 29 | 36 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 19 | 00 |
| 42 | 31 | 20 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 42 | 31 | 25 | 00 |
| 43 | 20 | 22 | 00 | 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 18 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 50 | 15 | 15 | 00 | 50 | 15 | 16 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 17 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 17 | 16 | 00 | 51 | 24 | 12 | 00 |
| 52 | 12 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 10 | 32 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 60 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1052
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1053
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 24 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 27 | 00 | 42 | 14 | 31 | 00 |
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 15 | 00 | 42 | 27 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 27 | 18 | 00 |
| 42 | 27 | 19 | 00 | 42 | 27 | 20 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 39 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 15 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1054
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (ESE HUS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 | 20 | 14 | 22 | 00 |
| 23 | 25 | 19 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 17 | 44 | 00 |
| 25 | 17 | 48 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 |
| 26 | 10 | 19 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 11 | 20 | 00 | 26 | 13 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 17 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 24 | 15 | 00 |
| 31 | 25 | 15 | 00 | 31 | 26 | 15 | 00 |
| 31 | 26 | 17 | 00 | 32 | 10 | 15 | 00 |
| 32 | 10 | 16 | 00 | 32 | 13 | 10 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 10 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 60 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 | 41 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 18 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 17 | 21 | 00 | 42 | 17 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 16 | 00 |
| 42 | 18 | 17 | 00 | 42 | 18 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 18 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 21 | 00 | 42 | 18 | 22 | 00 |
| 42 | 18 | 23 | 00 | 42 | 18 | 24 | 00 |
| 42 | 18 | 25 | 00 | 42 | 18 | 26 | 00 |
| 42 | 18 | 27 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 18 | 29 | 00 | 42 | 18 | 30 | 00 |
| 42 | 18 | 31 | 00 | 42 | 18 | 32 | 00 |
| 42 | 18 | 33 | 00 | 42 | 19 | 15 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 18 | 00 | 42 | 19 | 19 | 00 |
| 42 | 19 | 20 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 24 | 00 | 42 | 19 | 26 | 00 |
| 42 | 20 | 15 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 19 | 00 | 42 | 20 | 20 | 00 |
| 42 | 20 | 24 | 00 | 42 | 20 | 25 | 00 |
| 42 | 20 | 34 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 20 | 37 | 00 |
| 42 | 21 | 18 | 00 | 42 | 22 | 15 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 47 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 15 | 00 |
| 48 | 10 | 17 | 00 | 49 | 10 | 17 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 52 | 14 | 15 | 00 | 53 | 13 | 17 | 00 |
| 54 | 11 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 60 | 10 | 46 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1055
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 | 20 | 14 | 22 | 00 |
| 23 | 15 | 19 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 17 | 44 | 00 |
| 25 | 17 | 48 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 |
| 26 | 10 | 19 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 11 | 20 | 00 |
| 26 | 13 | 18 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 17 | 15 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 31 | 25 | 15 | 00 |
| 31 | 26 | 15 | 00 | 31 | 26 | 17 | 00 |
| 32 | 10 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 43 | 00 |
| 41 | 10 | 44 | 00 | 41 | 10 | 45 | 00 |
| 41 | 10 | 46 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 18 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 14 | 21 | 00 |
| 42 | 14 | 22 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 36 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 37 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 19 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 21 | 00 | 42 | 22 | 22 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 23 | 17 | 00 |
| 42 | 24 | 18 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 25 | 16 | 00 | 42 | 25 | 17 | 00 |
| 42 | 25 | 18 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 20 | 00 | 42 | 27 | 22 | 00 |
| 42 | 27 | 23 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 18 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 22 | 00 | 43 | 20 | 14 | 00 |
| 43 | 20 | 18 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 21 | 19 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 23 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 18 | 25 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 19 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 17 | 00 |
| 49 | 10 | 17 | 00 | 49 | 20 | 15 | 00 |
| 49 | 21 | 18 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 | 56 | 12 | 12 | 00 |
| 60 | 10 | 46 | 00 | 60 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 92 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1056
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 11 | 17 | 00 | 20 | 12 | 25 | 00 |
| 20 | 14 | 22 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 19 | 00 | 23 | 25 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 44 | 00 | 25 | 17 | 48 | 00 |
| 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 11 | 20 | 00 |
| 26 | 13 | 18 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 17 | 15 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 15 | 00 | 31 | 25 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 15 | 00 | 31 | 26 | 17 | 00 |
| 32 | 10 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 10 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |

122

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 10 | 24 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 33 | 00 | 41 | 10 | 34 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 48 | 00 | 41 | 10 | 49 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 10 | 52 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 41 | 12 | 15 | 00 |
| 41 | 12 | 18 | 00 | 41 | 12 | 20 | 00 |
| 41 | 12 | 24 | 00 | 42 | 12 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 15 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 17 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 14 | 21 | 00 | 42 | 14 | 22 | 00 |
| 42 | 14 | 24 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 31 | 00 | 42 | 14 | 37 | 00 |
| 42 | 15 | 15 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 17 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 15 | 22 | 00 |
| 42 | 15 | 23 | 00 | 42 | 15 | 24 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 15 | 26 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 15 | 28 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 17 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 42 | 17 | 19 | 00 |
| 42 | 17 | 20 | 00 | 42 | 17 | 21 | 00 |
| 42 | 17 | 22 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 20 | 00 | 42 | 18 | 21 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 23 | 00 |
| 42 | 18 | 24 | 00 | 42 | 18 | 25 | 00 |
| 42 | 18 | 26 | 00 | 42 | 18 | 27 | 00 |
| 42 | 18 | 28 | 00 | 42 | 18 | 29 | 00 |
| 42 | 18 | 30 | 00 | 42 | 18 | 31 | 00 |
| 42 | 18 | 32 | 00 | 42 | 18 | 33 | 00 |
| 42 | 19 | 15 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 42 | 19 | 17 | 00 | 42 | 19 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 20 | 00 |
| 42 | 19 | 21 | 00 | 42 | 19 | 22 | 00 |
| 42 | 19 | 23 | 00 | 42 | 19 | 24 | 00 |
| 42 | 19 | 26 | 00 | 42 | 20 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 16 | 00 | 42 | 20 | 17 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 20 | 00 | 42 | 20 | 24 | 00 |
| 42 | 20 | 25 | 00 | 42 | 20 | 34 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 20 | 36 | 00 |
| 42 | 20 | 37 | 00 | 42 | 21 | 16 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 21 | 18 | 00 |
| 42 | 22 | 15 | 00 | 42 | 22 | 19 | 00 |
| 42 | 22 | 20 | 00 | 42 | 22 | 21 | 00 |
| 42 | 22 | 22 | 00 | 42 | 23 | 15 | 00 |
| 42 | 23 | 17 | 00 | 42 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 21 | 00 | 42 | 25 | 16 | 00 |
| 42 | 25 | 17 | 00 | 42 | 25 | 18 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 15 | 00 |
| 42 | 27 | 16 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 18 | 00 | 42 | 27 | 19 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 23 | 00 |
| 42 | 27 | 25 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 16 | 00 | 42 | 28 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 18 | 00 |
| 42 | 29 | 22 | 00 | 42 | 29 | 23 | 00 |
| 42 | 29 | 24 | 00 | 42 | 29 | 25 | 00 |
| 42 | 29 | 26 | 00 | 42 | 29 | 27 | 00 |
| 42 | 29 | 28 | 00 | 42 | 29 | 29 | 00 |
| 42 | 29 | 31 | 00 | 42 | 29 | 33 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 39 | 00 |
| 42 | 29 | 42 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 47 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 52 | 00 |
| 42 | 29 | 53 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 29 | 62 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 45 | 14 | 15 | 00 |
| 45 | 14 | 16 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 19 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 48 | 10 | 15 | 00 | 48 | 10 | 17 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 49 | 10 | 17 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 14 | 29 | 00 |
| 51 | 15 | 17 | 00 | 51 | 16 | 18 | 00 |
| 51 | 21 | 21 | 00 | 52 | 14 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 15 | 00 | 53 | 13 | 16 | 00 |
| 53 | 13 | 17 | 00 | 54 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 46 | 00 | 60 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 | 86 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 | 92 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1057
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 16 | 00 | 42 | 13 | 17 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 17 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 24 | 19 | 00 | 42 | 24 | 21 | 00 |
| 42 | 24 | 23 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 27 | 22 | 00 | 42 | 27 | 25 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 20 | 00 | 42 | 29 | 45 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 42 | 30 | 15 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1058
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.333,84



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | 19 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 42 | 14 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 19 | 00 | 42 | 20 | 16 | 00 |
| 42 | 20 | 18 | 00 | 42 | 20 | 35 | 00 |
| 42 | 20 | 36 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 43 | 21 | 16 | 00 | 43 | 23 | 21 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 | 43 | 23 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 25 | 00 | 43 | 23 | 26 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 60 | 10 | 49 | 00 |
| 60 | 12 | 17 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1059
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 24 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 12 | 00 | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 20 | 11 | 00 | 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 26 | 00 |
| 24 | 11 | 27 | 00 | 24 | 11 | 29 | 00 |
| 24 | 11 | 30 | 00 | 24 | 12 | 18 | 00 |
| 24 | 13 | 15 | 00 | 25 | 17 | 38 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 26 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 32 | 10 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 62 | 00 | 41 | 12 | 33 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 25 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 20 | 21 | 00 |
| 42 | 20 | 40 | 00 | 42 | 21 | 23 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 42 | 22 | 23 | 00 |
| 42 | 23 | 15 | 00 | 42 | 26 | 16 | 00 |
| 42 | 27 | 17 | 00 | 42 | 28 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 21 | 00 |
| 42 | 29 | 46 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 51 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 45 | 12 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 13 | 16 | 00 | 52 | 15 | 20 | 00 |
| 52 | 16 | 16 | 00 | 60 | 12 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 85 | 12 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1060
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 21 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 19 | 00 |
| 42 | 20 | 35 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 49 | 00 | 42 | 29 | 51 | 00 |
| 42 | 29 | 55 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 | 86 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1061
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 17 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 16 | 22 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 17 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 30 | 00 | 41 | 10 | 37 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 11 | 58 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 21 | 00 | 42 | 14 | 16 | 00 |
| 42 | 14 | 23 | 00 | 42 | 14 | 24 | 00 |
| 42 | 14 | 25 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 36 | 00 | 42 | 15 | 16 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 27 | 00 | 42 | 16 | 16 | 00 |
| 42 | 17 | 19 | 00 | 42 | 17 | 20 | 00 |
| 42 | 18 | 15 | 00 | 42 | 18 | 17 | 00 |
| 42 | 18 | 22 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 | 42 | 19 | 17 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 19 | 21 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 | 42 | 19 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 25 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 17 | 00 | 42 | 22 | 20 | 00 |
| 42 | 22 | 23 | 00 | 42 | 24 | 15 | 00 |
| 42 | 26 | 15 | 00 | 42 | 27 | 17 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 29 | 46 | 00 |
| 42 | 29 | 54 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 43 | 20 | 21 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 47 | 10 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 13 | 16 | 00 | 51 | 19 | 17 | 00 |
| 53 | 10 | 27 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1062
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 15 | 12 | 15 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 12 | 16 | 00 | 42 | 13 | 15 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 13 | 21 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 14 | 27 | 00 |
| 42 | 14 | 29 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 18 | 00 | 42 | 28 | 19 | 00 |
| 42 | 29 | 16 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 19 | 15 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 48 | 10 | 21 | 00 | 51 | 10 | 27 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 51 | 21 | 21 | 00 |
| 53 | 10 | 32 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 53 | 13 | 16 | 00 | 56 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1063
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 19 | 16 | 00 | 12 | 35 | 21 | 00 |
| 12 | 35 | 23 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 24 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 42 | 13 | 22 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 25 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 26 | 00 | 42 | 15 | 15 | 00 |
| 42 | 15 | 16 | 00 | 42 | 15 | 17 | 00 |
| 42 | 15 | 18 | 00 | 42 | 15 | 19 | 00 |
| 42 | 15 | 20 | 00 | 42 | 15 | 21 | 00 |
| 42 | 15 | 22 | 00 | 42 | 15 | 23 | 00 |
| 42 | 15 | 24 | 00 | 42 | 15 | 25 | 00 |
| 42 | 15 | 26 | 00 | 42 | 15 | 27 | 00 |
| 42 | 15 | 28 | 00 | 42 | 18 | 15 | 00 |
| 42 | 18 | 18 | 00 | 42 | 18 | 28 | 00 |
| 42 | 19 | 19 | 00 | 42 | 20 | 18 | 00 |
| 42 | 21 | 16 | 00 | 42 | 26 | 15 | 00 |
| 42 | 28 | 15 | 00 | 42 | 28 | 16 | 00 |
| 42 | 28 | 17 | 00 | 42 | 28 | 18 | 00 |
| 42 | 28 | 19 | 00 | 42 | 29 | 16 | 00 |
| 42 | 29 | 17 | 00 | 42 | 29 | 22 | 00 |
| 42 | 29 | 23 | 00 | 42 | 29 | 24 | 00 |
| 42 | 29 | 25 | 00 | 42 | 29 | 26 | 00 |
| 42 | 29 | 27 | 00 | 42 | 29 | 28 | 00 |
| 42 | 29 | 29 | 00 | 42 | 29 | 31 | 00 |
| 42 | 29 | 35 | 00 | 42 | 29 | 42 | 00 |
| 42 | 29 | 45 | 00 | 42 | 29 | 49 | 00 |
| 42 | 29 | 52 | 00 | 42 | 29 | 54 | 00 |
| 42 | 31 | 15 | 00 | 42 | 31 | 16 | 00 |
| 42 | 31 | 17 | 00 | 42 | 31 | 20 | 00 |
| 42 | 31 | 21 | 00 | 42 | 31 | 22 | 00 |
| 42 | 31 | 23 | 00 | 45 | 14 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 16 | 00 | 48 | 10 | 21 | 00 |
| 51 | 10 | 27 | 00 | 51 | 12 | 21 | 00 |
| 51 | 14 | 29 | 00 | 51 | 15 | 17 | 00 |
| 51 | 16 | 18 | 00 | 53 | 13 | 15 | 00 |
| 56 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 85 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 113822 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN

FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 001414-22
FECHA DE INICIO: 2022/04/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.999.952.080
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42251600 : EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/04/25
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 97628

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 125M DE 2017
FECHA DE INICIO: 2017/05/23
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 72.304.400
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42272200 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/05/30
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78571

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 041-DISAN-ARC-2017
FECHA DE INICIO: 2017/08/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 68.386.930
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42201900 : FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/02/26
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80150

ENTIDAD CONTRATANTE:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 06-8-10093-20
FECHA DE INICIO: 2020/10/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 2.560.231.002
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42143500 : PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/12/29



NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 91866

ENTIDAD CONTRATANTE:
Policía Nacional
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 77-08-20056-10
FECHA DE INICIO: 2010/09/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 17.109.450
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/09/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46825

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: 030-2013
FECHA DE INICIO: 2013/02/18
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 29.034.572
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4773 : COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/05/24
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57236

ENTIDAD CONTRATANTE:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 089-00-A-COFAC-DILOS-2022
FECHA DE INICIO: 2022/07/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 50.194.081
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42152500 : SUMINISTROS DENTALES GENERALES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/11/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 99057

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 143-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019
FECHA DE INICIO: 2019/08/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 15.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42152500 : SUMINISTROS DENTALES GENERALES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/11/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87911

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 001372-12
FECHA DE INICIO: 2012/07/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 23.940.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:



32509 : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/08/09
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54038

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 003128-16
FECHA DE INICIO: 2016/09/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 19.200.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
12352100 : DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12352300 : COMPUESTOS INORGÁNICOS
14111500 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
41104200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
42131500 : VESTUARIO PARA PACIENTES
42131600 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42141500 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42151800 : RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
42152000 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DENTALES
42152200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN
42152300 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y SUMINISTROS
42152400 : MATERIALES DENTALES
42152500 : SUMINISTROS DENTALES GENERALES
42152600 : SUMINISTROS ESPECÍFICOS A LA OPERACIÓN DENTAL
42281700 : SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42281800 : CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN
42291600 : INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42292900 : INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CERRAR LA SUTURA DE TEJIDO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42311500 : VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
46181500 : ROPA DE SEGURIDAD
46181700 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48102100 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
53131500 : DENTALES
53131600 : BAÑO Y CUERPO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/09/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73689

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: 033-2016
FECHA DE INICIO: 2016/01/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42291600 : INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/02/16
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 70001

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ



MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 254
FECHA DE INICIO: 2015/11/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 122.664.089
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
8699 : OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/12/04
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69605

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 135-DISAN-EJC-2013
FECHA DE INICIO: 2013/05/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 827.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4773 : COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/06/07
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57510

ENTIDAD CONTRATANTE:
ESCUELA GABRIEL GONZALEZ
MUNICIPIO: Espinal
NÚMERO DEL CONTRATO: 52-2-10082-12
FECHA DE INICIO: 2012/10/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 12.311.198
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/10/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54640

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002577-18
FECHA DE INICIO: 2018/10/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 21.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
11121800 : FIBRAS DE PLANTAS
12162200 : ANTI-OXIDANTES
42171600 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42191800 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42241800 : PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO Y EXTREMIDAD SUPERIOR
42271700 : SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO
42271800 : PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESPIRATORIA
42281700 : SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42311500 : VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42311700 : CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES
51102700 : ANTISÉPTICOS
51151900 : RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRADA
51161800 : PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGICOS



51171500 : ANTIÁCIDOS Y ANTIFLATULENTOS
51171600 : LAXANTES

224

51191900 : SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAPIA ALIMENTICIA
51212000 : FÁRMACOS HERBALES
51241100 : AGENTES OFTÁLMICOS
53131600 : BAÑO Y CUERPO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/11/27
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83881

ENTIDAD CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 0030
FECHA DE INICIO: 2009/08/18
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.283.328
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31800 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION; INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/30
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41038

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 246 DE 2017
FECHA DE INICIO: 2017/06/12
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 12.257.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42272000 : SUMINISTROS DE INTUBACIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/07/07
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78878

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 085-01-MDN-CGFM-DGSM-DISAN-FAC-2018
FECHA DE INICIO: 2018/05/03
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 17.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42152500 : SUMINISTROS DENTALES GENERALES
41111700 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
42181700 : UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42181800 : OXÍMETROS DE PULSO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/08/23
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83359

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002592-23
FECHA DE INICIO: 2023/12/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.647.991
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
51101500 : ANTIBIÓTICOS
51161800 : PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGICOS
51142100 : FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (NSAID)



12162200 : ANTI-OXIDANTES

51102700 : ANTISÉPTICOS
51141800 : HIPNÓTICOS
51131800 : AGENTES HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS Y COAGULANTES
51131900 : SUSTITUTOS DE PLASMA SANGUÍNEO Y EXTENSORES Y EXPANSORES
51161600 : ANTIHISTAMÍNICOS (BLOQUEADORES H1)
51171500 : ANTIÁCIDOS Y ANTIFLATULENTOS
51171700 : ANTIDIARRÉICOS

51171900 :
51181700 : CORTICOSTEROIDES
51151900 : RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRADA
12352100 : DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
53131600 : BAÑO Y CUERPO
11121800 : FIBRAS DE PLANTAS
42311500 : VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42132100 : ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/01/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 102812

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 124-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019
FECHA DE INICIO: 2019/08/21
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 13.350.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/11/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87910

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-2-0295-09
FECHA DE INICIO: 2009/07/17
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 34.591.360
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/18
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44711

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 001465-24
FECHA DE INICIO: 2024/05/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 30.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
14111700 : PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
31201500 : CINTA ADHESIVA
42131500 : VESTUARIO PARA PACIENTES
42131600 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42132200 : GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42142100 : PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR

42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42151800 : RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
42152400 : MATERIALES DENTALES
42281600 : SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
42281800 : CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN
42311500 : VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42311700 : CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
PARA EL USO EN ESPECIALIDADES
47131500 : TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
48102100 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
51102700 : ANTISÉPTICOS
51102700 : ANTISÉPTICOS
51142100 : FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (NSAID)
51241200 : AGENTES DERMATOLÓGICOS
52121600 : MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
53131500 : DENTALES
53131600 : BAÑO Y CUERPO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/06/28
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 107445

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 052-DISAN-ARC-2010
FECHA DE INICIO: 2010/07/09
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.299.200
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA-
FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS
MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O
APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/11/24
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47497

ENTIDAD CONTRATANTE:
FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
MUNICIPIO: Solano
NÚMERO DEL CONTRATO: 043-00-I-CACOM-6-ESM-2024
FECHA DE INICIO: 2024/07/22
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 44.968.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42201700 : PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER
Y DE ECO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/07/23
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 107560

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002910-14
FECHA DE INICIO: 2014/11/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 11.424.154
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42151500 : SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
41104200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO





42152500 : SUMINISTROS DENTALES GENERALES
42141500 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42131600 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42152200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN
42151800 : RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
42152400 : MATERIALES DENTALES
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
53131500 : DENTALES
42311500 : VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42152200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN
12352300 : COMPUESTOS INORGÁNICOS
47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
53131600 : BAÑO Y CUERPO
52141500 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
42152600 : SUMINISTROS ESPECÍFICOS A LA OPERACIÓN DENTAL
48102100 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
14111500 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
42152000 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DENTALES
42131500 : VESTUARIO PARA PACIENTES
42151800 : RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
46181700 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
42152400 : MATERIALES DENTALES
42292900 : INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CERRAR LA SUTURA DE TEJIDO Y
PRODUCTOS RELACIONADOS
42131600 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/11/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64373

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-8-0319-09
FECHA DE INICIO: 2009/07/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.770.060
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
30611 : PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44720

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-2-20612-09 (615)
FECHA DE INICIO: 2009/12/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 2.392.988
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA-
FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS
MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O
APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44737

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga

NÚMERO DEL CONTRATO: 001442-22
FECHA DE INICIO: 2022/06/22
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 40.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41104200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
42281600 : SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48102100 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
14111500 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
42152400 : MATERIALES DENTALES
42131600 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
51102700 : ANTISÉPTICOS
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42151500 : SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/07/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 98611

ENTIDAD CONTRATANTE:
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
MUNICIPIO: Armenia-Quindio
NÚMERO DEL CONTRATO: 35-2-20081-11
FECHA DE INICIO: 2011/06/22
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 7.577.300
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
30601 : PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS;COMPUESTOS INORGANICOS U OR- GANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS RADIAC- TIVOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS.
30603 : PRODUCTOS FARMACEUTICOS
30607 : JABONES AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMI- LARES, PASTAS PARA MODELAR, CERAS PARA ODONTOLOGIA Y PREPA- RACIONES PARA ODONTOLOGIA A BASE DE YESO(ESCAYOLA).
30611 : PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/07/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49905

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 173
FECHA DE INICIO: 2012/08/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 304.500.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/08/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54077

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002855-13
FECHA DE INICIO: 2013/10/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 29.697.000



LA MUELA S.A.S.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4773 : COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
4645 : COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/10/09
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58876

ENTIDAD CONTRATANTE:
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-799-2014
FECHA DE INICIO: 2014/09/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 2.541.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42192200 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/10/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64040

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-8-20311-11 (SFI 312)
FECHA DE INICIO: 2011/07/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 64.436.100
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
30603 : PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/08/16
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50453

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002156-20
FECHA DE INICIO: 2020/12/16
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 997.149.076
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42251700 : PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR
49201500 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49201600 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49171500 : EQUIPOS DE GIMNASIA
42251500 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA
42191800 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/01/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 91967

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-8-20399-10 (401)
FECHA DE INICIO: 2010/06/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 33.839.910
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O

APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/07/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46269

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: 064-2014
FECHA DE INICIO: 2014/03/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 21.393.764
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42152200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/04/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62283

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: A.O. 021-24
FECHA DE INICIO: 2024/10/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 17.645.794
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
24111500 : BOLSAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/10/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 108078

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 001695-25
FECHA DE INICIO: 2025/05/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 35.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
14111700 : PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
31201500 : CINTA ADHESIVA
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
42281600 : SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
47131500 : TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
48102100 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
51102700 : ANTISÉPTICOS
53131600 : BAÑO Y CUERPO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2025/06/26
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 111345

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 105M DE 2018
FECHA DE INICIO: 2018/05/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 20.575.100
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42272200 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/06/05
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82891

ENTIDAD CONTRATANTE:
ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES



MUNICIPIO: Manizales
NÚMERO DEL CONTRATO: 95-2015
FECHA DE INICIO: 2015/10/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 10.150.232
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
46181500 : ROPA DE SEGURIDAD
46182500 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46181800 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46181600 : CALZADO DE PROTECCIÓN
46182300 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46161500 : CONTROL DE TRÁFICO
46181900 : PROTECTORES AUDITIVOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/11/09
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69375

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 113-DISAN-EJC-2016
FECHA DE INICIO: 2016/06/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 70.500.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42142500 : AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS
42152400 : MATERIALES DENTALES
42151800 : RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
42151500 : SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42281600 : SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
12352300 : COMPUESTOS INORGÁNICOS
42203700 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA DE IMÁGENES MÉDICOS
42201800 : PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
45121600 : ACCESORIOS PARA CÁMARAS
11121500 : SAVIA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/08/09
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73481

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: AO 067-2014
FECHA DE INICIO: 2014/06/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.583.400
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/07/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 63398

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 001504-18
FECHA DE INICIO: 2018/05/23
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 21.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
14111500 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
41104200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
42141500 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42151500 : SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA

42151600 : INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42151800 : RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
42151900 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
42152200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN
42152400 : MATERIALES DENTALES
42281700 : SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42291600 : INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
46181500 : ROPA DE SEGURIDAD
47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
53131500 : DENTALES
53131600 : BAÑO Y CUERPO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/07/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83204

ENTIDAD CONTRATANTE:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 165-01-A-COFAC-DILOS-2020
FECHA DE INICIO: 2020/09/22
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 13.911.100
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41112300 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/09/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 91476

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 217 DE 2018
FECHA DE INICIO: 2018/07/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 4.430.370
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42182300 : PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/08/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83287

ENTIDAD CONTRATANTE:
BASE NAVAL ARC BOLIVAR
MUNICIPIO: Cartagena
NÚMERO DEL CONTRATO: 193-CBN1-FSUBCA-2011
FECHA DE INICIO: 2011/10/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.098.600
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
32001 : MUEBLES MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO;ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES;APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICA- DAS.
31704 : NAVEGACION MARITIMA O FLUVIAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/11/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 51285

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: 2012-107
FECHA DE INICIO: 2012/07/23
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.229.080



CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
30603 : PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/09/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54431

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: 073-2015
FECHA DE INICIO: 2015/07/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 24.253.627
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
51212100 : FÁRMACOS DENTALES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/08
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69006

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002208-21
FECHA DE INICIO: 2021/11/25
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 40.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
12352100 : DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
53131600 : BAÑO Y CUERPO
42132200 : GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
14111700 : PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
42131600 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
46181800 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 95591

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 211 DE 2016
FECHA DE INICIO: 2016/06/21
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 3.404.600
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4773 : COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/07/08
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73272

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-2-20618-09 (621)
FECHA DE INICIO: 2009/12/04
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 7.584.594
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44740

ENTIDAD CONTRATANTE:
ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 037 DIABA 2010
FECHA DE INICIO: 2010/04/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 313.486
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/03/27
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 52455

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-8-0342-09
FECHA DE INICIO: 2009/08/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 8.414.802
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
30602 : PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44738

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 153-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019
FECHA DE INICIO: 2019/10/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 171.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41111800 : EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/11/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87912

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 0415 de 2013
FECHA DE INICIO: 2013/09/02
FECHA DE TERMINACIÓN: 2013/09/11
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4645 : COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/09/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58718

ENTIDAD CONTRATANTE:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI
MUNICIPIO: Cali
NÚMERO DEL CONTRATO: 023
FECHA DE INICIO: 2014/09/22
FECHA DE TERMINACIÓN: 2014/10/22



VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 7.788.346
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42171600 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64464

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 00418
FECHA DE INICIO: 2015/10/14
FECHA DE TERMINACIÓN: 2015/12/13
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42172000 : KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/03/08
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 70379

ENTIDAD CONTRATANTE:
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: Bogota D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 527-DISAN -EJC-2014
FECHA DE INICIO: 2014/11/26
FECHA DE TERMINACIÓN: 2014/12/15
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42152400 : MATERIALES DENTALES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64568

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO: Cucuta
NÚMERO DEL CONTRATO: 215M DE 2019
FECHA DE INICIO: 2019/12/31
FECHA DE TERMINACIÓN: 2019/12/31
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
40101500 : VENTILACIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/01/09
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 88188

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 2155-11
FECHA DE INICIO: 2011/12/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/12/13
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
31801 : INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRA- FIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION, INSTRUMENTOS Y APA- RATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INS- TRUMENTOS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/03/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 56259

ENTIDAD CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: Pereira
NÚMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.9452687
FECHA DE INICIO: 2026/04/16
FECHA DE TERMINACIÓN: 2026/04/30
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41104200 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2026/06/04
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 114854

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 002467-12
FECHA DE INICIO: 2012/12/10
FECHA DE TERMINACIÓN: 2012/12/29
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
3250 : FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO)
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/01/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 55431

ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
MUNICIPIO: Pasto
NÚMERO DEL CONTRATO: 157-2012
FECHA DE INICIO: 2012/12/28
FECHA DE TERMINACIÓN: 2012/12/31
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
3311 : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS ELABORADOS EN METAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/01/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 55434

ENTIDAD CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: IP-077-2013-DRNO
FECHA DE INICIO: 2013/11/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 2013/11/12
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4773 : COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/12/11
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59286

ENTIDAD CONTRATANTE:
SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 68-8-20131-13 (SFI 131)
FECHA DE INICIO: 2013/05/30
FECHA DE TERMINACIÓN: 2013/12/29



VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4773 : COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59479

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 2154-11
FECHA DE INICIO: 2012/01/12
FECHA DE TERMINACIÓN: 2012/01/12
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
30603 : PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/03/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 56125

ENTIDAD CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: Pereira
NÚMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.5569587
FECHA DE INICIO: 2023/11/22
FECHA DE TERMINACIÓN: 2023/12/29
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42152400 : MATERIALES DENTALES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/01/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 102765

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20430300

LA MUELA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina Maria Rodriguez Buitrago

278

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

## EVALUACIÓN FINANCIERA

**A la propuesta presentada en el proceso de contratación cuyo objeto es:**
**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**

| INDICADORES FINANCIEROS | SOLICITADO | PROPONENTE LA MUELA S.A.S. | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| BASE DE INFORMACIÓN FINANCIERA | | RUP - CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2025 | |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | Mayor o Igual a 2,36 | 2,84 | **CUMPLE** |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO<br>Pasivo Total / Activo Total | Menor o Igual a 0,44 | 0,31 | **CUMPLE** |
| CAPITAL DE TRABAJO<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | Mayor o Igual al 50% del Presupuesto Oficial $ 29.999.960 | $ 28.469.628.582 | **CUMPLE** |
| PATRIMONIO<br>Activo Total - Pasivo Total | Mayor o Igual al 50% del Presupuesto Oficial $ 29.999.960 | $ 36.854.566.545 | **CUMPLE** |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO<br>Utilidad operacional / Patrimonio | Mayor o Igual a 0,12 | 0,15 | **CUMPLE** |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO<br>Utilidad operacional / Total activo | Mayor o Igual a 0,07 | 0,10 | **CUMPLE** |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 59.999.919 | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | $ 43.864.753.405,00 | |
| ACTIVO TOTAL | | $ 53.830.746.601,00 | |
| PASIVO CORRIENTE | | $ 15.395.124.823,00 | |
| PASIVO TOTAL | | $ 16.976.180.056,00 | |
| PATRIMONIO | | $ 36.854.566.545,00 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | $ 5.845.445.981,00 | |
| GASTOS DE INTERESES | | $ 24.263.188,00 | |
| **PROPONENTE HABILITADO EN ASPECTOS FINANCIEROS: LA MUELA S.A.S.** | | | |

**Elaboró:**

ERIKA HERNANDEZ M
**ERIKA JULIETH HERNÁNDEZ MEDINA**
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica
Sortesalud
Fecha: 10/07/2026

**Aprobó:**

**JENNIFER FIGUEREDO ARDILA**
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ESE HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

**A la propuesta presentada en el proceso de contratación cuyo objeto es:**
**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**

| VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA LA MUELA S.A.S. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
| 1 | ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS<br><br>Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, y OSHA 1910. | 1 | $ 293.000 | $ 55.670 | $ 348.670 | 1 | ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS<br><br>Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, y OSHA 1910. | 1 | $ 293.000 | $ 55.670 | $ 348.670 |
| 2 | ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO<br><br>Arnés multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910 | 7 | $ 120.500 | $ 22.895 | $ 1.003.765 | 2 | ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO<br><br>Arnés multipropósito de cuerpo completo con 4 argollas, fabricado en Reata de 7.000 lbs en Poliéster de Alta tenacidad, hebillas y argollas en acero, Pad pectoral y dorsal Flexible, Reata e Hilos de Contraste para Fácil Inspección, Porta Eslingas Flexibles, Indicadores de Impacto, Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras, Certificado ANSI 359.11 2021, OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910 | 7 | $ 120.500 | $ 22.895 | $ 1.003.765 |
| 3 | CASCO DIELECTRICO TIPO II COLOR BLANCO<br><br>Casco para protección contra todo tipo de golpes, impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica click - clack, con silbato integrado (90-110dB) para uso en caso de emergencias, ala frontal reforzada para proteger los ojos en caso de impactos frontales y de los rayos UV con texturas antideslizantes que mejora el agarre. | 16 | $ 77.400 | $ 14.706 | $ 1.473.696 | 3 | CASCO DIELECTRICO TIPO II COLOR BLANCO<br><br>Casco para protección contra todo tipo de golpes, impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica click - clack, con silbato integrado (90-110dB) para uso en caso de emergencias, ala frontal reforzada para proteger los ojos en caso de impactos frontales y de los rayos UV con texturas antideslizantes que mejora el agarre. | 16 | $ 77.400 | $ 14.706 | $ 1.473.696 |

| VALOR DE REFERENCIA<br>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA<br>LA MUELA S.A.S. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
| 4 | LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MTS CON GANCHO<br><br>Sistema personal para detección de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internaciones y altas exigencias de calidad para trabajos de alto riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140 kg, Cumplimiento conforme a la resolución 4272 de 2021, certificado con los requerimientos ANSI Z359.15.2014, norma OSHA 1926, ANSI Z359.12.2019, cuerda semiestatica trenzada de alta resistencia (7000 libras) en 13mm de diámetro, hilos computarizados que permitan mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro, gancho en acero forjado de 65 mm, protector de etiquetas. | 3 | $ 217.100 | $ 41.249 | $ 775.047 | 4 | LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MTS CON GANCHO<br><br>Sistema personal para detección de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internaciones y altas exigencias de calidad para trabajos de alto riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140 kg, Cumplimiento conforme a la resolución 4272 de 2021, certificado con los requerimientos ANSI Z359.15.2014, norma OSHA 1926, ANSI Z359.12.2019, cuerda semiestatica trenzada de alta resistencia (7000 libras) en 13mm de diámetro, hilos computarizados que permitan mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro, gancho en acero forjado de 65 mm, protector de etiquetas. | 3 | $ 217.100 | $ 41.249 | $ 775.047 |
| 5 | ESLINGA EN Y CON ABSORCION DE IMPACTO DIELECTRICA REGULABLE<br><br>Eslinga en reata polyester doble terminal regulable. Ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ dielectrico con resistencia de 5000 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 1 | $ 902.900 | $ 171.551 | $ 1.074.451 | 5 | ESLINGA EN Y CON ABSORCION DE IMPACTO DIELECTRICA REGULABLE<br><br>Eslinga en reata polyester doble terminal regulable. Ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ dielectrico con resistencia de 5000 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 1 | $ 902.900 | $ 171.551 | $ 1.074.451 |
| 6 | ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR<br><br>Eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía con elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 7 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 1.790.950 | 6 | ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR<br><br>Eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía con elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. | 7 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 1.790.950 |
| 7 | CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS<br><br>Cartucho diseñado para proporcionar protección contra vapores orgánicos y gases ácidos. La construcción de la base del cartucho debe permitir la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono. | 8 | $ 66.300 | $ 12.597 | $ 631.176 | 7 | CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS<br><br>Cartucho diseñado para proporcionar protección contra vapores orgánicos y gases ácidos. La construcción de la base del cartucho debe permitir la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono. | 8 | $ 66.300 | $ 12.597 | $ 631.176 |
| 8 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA<br><br>Protector auditivo tipo copa diseñado para la protección de expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema debe permitir confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo atenuando el riesgo durante las actividades. Certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. | 4 | $ 34.100 | $ 6.479 | $ 162.316 | 8 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA<br><br>Protector auditivo tipo copa diseñado para la protección de expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema debe permitir confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo atenuando el riesgo durante las actividades. Certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. | 4 | $ 34.100 | $ 6.479 | $ 162.316 |

| VALOR DE REFERENCIA<br>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA<br>LA MUELA S.A.S. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
| 9 | GUANTE ANTI CORTE<br><br>Guante con nivel de protección contra cortes certificado por ANSI Nivel 5 que incorpora la construcción Tuff-Cuff del puño que no encoge, que ofrezca buen confort y destreza superior. | 2 | $ 135.500 | $ 25.745 | $ 322.490 | 9 | GUANTE ANTI CORTE<br><br>Guante con nivel de protección contra cortes certificado por ANSI Nivel 5 que incorpora la construcción Tuff-Cuff del puño que no encoge, que ofrezca buen confort y destreza superior. | 2 | $ 135.500 | $ 25.745 | $ 322.490 |
| 10 | GUANTE LARGO ALTA TEMPERATURA<br><br>Guante largo para alta temperatura que incorpora un forro térmico de doble aislamiento para una mayor protección contra riesgos y peligros térmicos, incluido el contacto intermitente con el calor. Recubrimiento en neopreno que no debe verse afectado por las soluciones de limpieza ni los detergentes, garantizando una resistencia química avanzada, que permita además mayor flexibilidad y agarre para garantizar una manipulación segura y destreza. | 10 | $ 368.900 | $ 70.091 | $ 4.389.910 | 10 | GUANTE LARGO ALTA TEMPERATURA<br><br>Guante largo para alta temperatura que incorpora un forro térmico de doble aislamiento para una mayor protección contra riesgos y peligros térmicos, incluido el contacto intermitente con el calor. Recubrimiento en neopreno que no debe verse afectado por las soluciones de limpieza ni los detergentes, garantizando una resistencia química avanzada, que permita además mayor flexibilidad y agarre para garantizar una manipulación segura y destreza. | 10 | $ 368.900 | $ 70.091 | $ 4.389.910 |
| 11 | CHAQUETA CUARTO FRIO<br><br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, capota con cordón y protección facial, cierre con cremallera con pechera de broches. | 2 | $ 232.300 | $ 44.137 | $ 552.874 | 11 | CHAQUETA CUARTO FRIO<br><br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, capota con cordón y protección facial, cierre con cremallera con pechera de broches. | 2 | $ 232.300 | $ 44.137 | $ 552.874 |
| 12 | PANTALON CUARTO FRIO<br><br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, pantalón con resorte. | 2 | $ 201.200 | $ 38.228 | $ 478.856 | 12 | PANTALON CUARTO FRIO<br><br>Prenda protectora para resistencia a bajas temperaturas elaborada en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster, pantalón con resorte. | 2 | $ 201.200 | $ 38.228 | $ 478.856 |
| 13 | GAFAS DE BIOSEGURIDAD PARA LUZ ULTRAVIOLETA<br><br>Gafas de bioseguridad con lente en policarbonato color violeta anti-empañantes, para manejo de riesgo biológico en cámara de seguridad biológica, con varillas ajustables en longitud. | 7 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 74.970 | 13 | GAFAS DE BIOSEGURIDAD PARA LUZ ULTRAVIOLETA<br><br>Gafas de bioseguridad con lente en policarbonato color violeta anti-empañantes, para manejo de riesgo biológico en cámara de seguridad biológica, con varillas ajustables en longitud. | 7 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 74.970 |
| 14 | ANCLAJE / TIE OFF 1 ARGOLLA (1.50 MTS)<br><br>Adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb). Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, certificado en OSHA 1926. Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000lbs, reforzado con reata, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. | 7 | $ 64.000 | $ 12.160 | $ 533.120 | 14 | ANCLAJE / TIE OFF 1 ARGOLLA (1.50 MTS)<br><br>Adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb). Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, certificado en OSHA 1926. Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000lbs, reforzado con reata, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. | 7 | $ 64.000 | $ 12.160 | $ 533.120 |

| VALOR DE REFERENCIA<br>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA<br>LA MUELA S.A.S. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL X CANTIDAD |
| 15 | GUANTE PARA CUARTO FRIO<br><br>Guante de trabajo para resistencia a baja temperatura, con forro polar y recubierto de látex natural, que protege contra bajas temperaturas con diseño ergonómico que proporcione ajuste y confort para mayor flexibilidad y destreza. | 4 | $ 70.300 | $ 13.357 | $ 334.628 | 15 | GUANTE PARA CUARTO FRIO<br><br>Guante de trabajo para resistencia a baja temperatura, con forro polar y recubierto de látex natural, que protege contra bajas temperaturas con diseño ergonómico que proporcione ajuste y confort para mayor flexibilidad y destreza. | 4 | $ 70.300 | $ 13.357 | $ 334.628 |
| 16 | GAFAS DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTES EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES CON VARILLAS AJUSTABLES EN LONGITUD PARA UTILIZAR SOBRE GAFAS MEDICADAS<br><br>Gafas de bioseguridad con lente de policarbonato transparente, con patillas regulables de ajuste angular, con protección lateral para mayor cobertura del rostro, con soporte frontal para mejorar ajuste a la cara, adaptadas para ser utilizadas con anteojos de prescripción. | 1500 | $ 25.800 | $ 4.902 | $ 46.053.000 | 16 | GAFAS DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTES EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES CON VARILLAS AJUSTABLES EN LONGITUD PARA UTILIZAR SOBRE GAFAS MEDICADAS<br><br>Gafas de bioseguridad con lente de policarbonato transparente, con patillas regulables de ajuste angular, con protección lateral para mayor cobertura del rostro, con soporte frontal para mejorar ajuste a la cara, adaptadas para ser utilizadas con anteojos de prescripción. | 1500 | $ 25.800 | $ 4.902 | $ 46.053.000 |
| TOTAL | | | | | $ 59.999.919 | TOTAL | | | | | $ 59.999.919 |

**La oferta económica presentada por la empresa LA MUELA S.A.S., CUMPLE, toda vez que no supera los valores de referencia establecidos por la entidad y tiene un valor total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($59.999.919)**

**Elaboró:**

ERIKA JULIETH HERNANDEZ MEDINA
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica
Sortesalud
Fecha: 10/07/2026

**Aprobó:**

JENNIFER FIGUEREDO ARDILA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ESE HUS

**EVALUACIÓN JURÍDICA**
**GJU-ADQ-FO-07, Versión 1**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Bucaramanga, 16 de julio de 2026

Evaluación Jurídica y de experiencia realizada dentro del proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA**, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FÍSICOS Y A LABORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**.

Atendiendo lo establecido en el CAPITULO IV - MODALIDADES DE SELECCIÓN - ARTÍCULO 29: CONTRATACIÓN DIRECTA de la Resolución Nro. 306 del catorce (14) de agosto de 2024 - Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, y a lo indicado en los términos de la invitación, procede la Oficina Asesora Jurídica en su condición de integrante del Comité Evaluador a realizar la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes de orden jurídico y de experiencia de la propuesta presentada por el proponente **LA MUELA S.A.S**; de la siguiente manera:

**REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO Y DE EXPERIENCIA**
(marque con una X según corresponda)

| ÍTEM | REQUISITOS | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | Carta presentación de la oferta debidamente firmada. | x | | | |
| 2 | Existencia y representación legal o registro mercantil / autorización para contratar cuando haya lugar. | x | | | CODIGO DE VERIFICACION CZWP328247 |
| 3 | Hoja de vida departamento administrativo de la función pública (DAFP) verificada en plataforma SIGEP. | | | x | |
| 4 | Formato de constitución de uniones temporales y/o consorcios. | | | x | |
| 5 | Fotocopia cédula de ciudadanía. | x | | | |
| 6 | Copia libreta militar o certificación de situación militar (en caso de hombres menores de 50 años | | | X | |
| 7 | Fotocopia registro único tributario (RUT). | X | | | Código de verificación 1411224650776 |
| 8 | Copia del título profesional, tecnológico, técnico o bachiller. | | | X | |
| 9 | Copia del título posgrado. | | | X | |
| 10 | Copia tarjeta profesional. | | | X | |
| 11 | Antecedentes disciplinarios de la autoridad competente de acuerdo al perfil solicitado. | | | X | |
| 12 | Formato de declaración de bienes y rentas actualizado debidamente diligenciado - departamento administrativo de la función pública (DAFP). | X | | | |
| 13 | Certificado de inscripción en la secretaría de salud departamental para el ejercicio de la profesión de la salud en el departamento de Santander. | | | X | |
| 14 | Copia del certificado vigente de aptitud laboral junto con la resolución del médico que lo profiere. | | | X | |
| 15 | Afiliación a seguridad social integral (copia de afiliación y para personas jurídicas, certificado firmado por el revisor fiscal de existir (copia de documento de identidad, copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente) o en su defecto por el representante legal). | X | | | |
| 16 | Certificado de afiliación a Administradora de fondo de pensiones (AFP). | | | X | |
| 17 | Certificado de antecedentes judiciales de la policía nacional de Colombia. | X | | | |
| 18 | Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación. | | | | Código de verificación 298885197 298885140 |
| 19 | Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república. | | | | Código de verificación 80400944052607031556600 Código de verificación 91229000260703155523 |
| 20 | Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas (RNMC) de la policía nacional de Colombia. | X | | | Código de verificación 143287768 |
| 21 | Antecedentes inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años de la policía nacional de Colombia. | X | | | |

**EVALUACIÓN JURÍDICA**
**GJU-ADQ-FO-07, Versión 1**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (REDAM). | X | | | Código de verificación LCWTK49VJ2 |
| 23 | Certificado de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad. | X | | | |
| 24 | Formato formulario único de conocimiento (gdr-gdr-fo-06) debidamente diligenciado que acredite no estar reportado en el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT) | X | | | |
| 25 | Compromiso anticorrupción. | X | | | |
| 26 | Registro único de proponentes y/o estados financieros. | X | | | Código de verificación B17J328E10 |
| 27 | Garantía de seriedad de la oferta. | | | X | |
| 28 | Constancia de compromiso de afiliación a una administradora de riesgos laborales (ARL) suscrita por el contratista. | | | X | |
| 29 | Documentos que acrediten la experiencia general (se aceptan certificaciones que contengan de forma clara la forma, objeto y plazo de vinculación y/o acta de liquidación de contrato). | X | | | |
| 30 | Otros. | | | | |

De esta manera y luego de haber efectuado la correspondiente verificación, se establece que:

El proponente **LA MUELA S.A.S.**; a la fecha de evaluación de la propuesta, **CUMPLE** con los requisitos jurídicos y de experiencia exigidos en la correspondiente invitación, por tanto, se **ENCUENTRA HABILITADO** para continuar dentro del presente proceso de selección de contratista.

Atentamente,

**JENNIFER FIGUEREDO ARDILA**
**Jefe Oficina Asesora Jurídica**
E.S.E. Hospital Universitario de Santander

Revisó Aspectos Jurídicos: **Yesenia Trujillo Cardoso**
Abogada de Oficina Jurídica ESE HUS – (Contratista)

Elaboró Aspectos Jurídicos: **Alejandra Centeno Ayala**
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS