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JUSTIFICACION 

 

La realización de esta actividad en la  conmemoración de las Fiestas Patrias del 7 de agosto 

busca la participación activa de la comunidad en estos espacios de integración ciudadana y 

promoción cultural, orientada al fortalecimiento de la identidad cultural, la convivencia y la 

apropiación de los valores históricos y patrióticos, oportunidad que ofrece el municipio de 

Fundación Magdalena a sus habitantes  para que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 

compartan escenarios de encuentro e interacción que contribuyan al fortalecimiento del 

tejido social y la reconciliación del patrimonio cultural del municipio. 

Esta actividad consiste en el desarrollo de las actividades culturales y de integración 

ciudadana en el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias del 7 de agosto en el 

municipio de Fundación, Magdalena, mediante la organización y ejecución de una 

programación cultural, artística y recreativa que promueva la participación comunitaria, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento de los valores históricos y 

patrióticos. 

Esta contempla la realización de eventos culturales y musicales dirigidos a la comunidad, 

incluyendo actividades de integración ciudadana, presentaciones artísticas y espacios de 

encuentro para la población, apoyados con la infraestructura técnica, logística y operativa 

necesaria para garantizar su adecuado desarrollo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Combinar tracción, cultura y entretenimiento de primer nivel para la comunidad del municipio 

de Fundación Magdalena. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Incrementar la participación de la comunidad en las actividades conmemorativas. 

➢ Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad cultural. 

➢ Preservar las tradiciones culturales y dinamización económica del municipio. 

➢ Generar oportunidades para el desarrollo social, culturales y económico del municipio 

de Fundación 
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DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL 

ALCANCE DEL OBJETO 

 

El proyecto será ejecutado mediante una serie de actividades específicas: 

 

 

Actividad 1. Desarrollo de eventos culturales y musicales 

 

Comprende la organización y realización de la programación artística y cultural prevista para 

la conmemoración de las Fiestas Patrias del 7 de agosto, mediante la ejecución de eventos 

dirigidos a toda la comunidad, entre los que se incluyen una jornada cultural, una noche de 

compositores y un gran concierto de integración ciudadana. Para el desarrollo de estas 

actividades se dispondrá de la infraestructura técnica necesaria, incluyendo sistemas 

profesionales de sonido, iluminación, video, estructuras, escenarios, plantas eléctricas y 

equipos de apoyo (backline), garantizando condiciones óptimas de calidad, seguridad y 

funcionamiento durante cada evento. 

 

 

Actividad 2. Producción logística, seguridad y permisos 

 

Corresponde a la planificación, coordinación y ejecución de la logística necesaria para el 

desarrollo de las actividades programadas. Incluye la instalación de elementos de seguridad 

para el control del público, la disposición de unidades sanitarias portátiles, la gestión de 

permisos ante las autoridades competentes y el cumplimiento de los requisitos legales 

relacionados con derechos de autor, seguridad y organización de espectáculos públicos, 

con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y la protección  de los 

asistentes. 

 

 

Actividad 3. Divulgación y difusión de la festividad 

 

Comprende el diseño e implementación de estrategias de promoción y divulgación de la 
programación oficial de las Fiestas Patrias, mediante la elaboración de material publicitario 
impreso y otras piezas de comunicación que permitan informar oportunamente a la 
comunidad sobre las actividades programadas. Asimismo, incluye el diseño y ejecución de 
un espectáculo de pirotecnia como elemento de cierre y realce de la conmemoración, 
fortaleciendo el impacto visual y la apropiación ciudadana de la celebración 
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B.   Presupuesto 
 

ITEM 
 
 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI
DAD 

VALOR 
PROMEDIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
UNITARIO 

 APORTE DE 

LA 

ALCALDIA  

APORTE    

DE    LA 

ESAL 

1.NOCHE DE CORONACIÓN   $          70.326.666,67  $ 70.326.666,67 $ 70.326.666,68  

1.1 
(SONIDO + ESTRUCTURA + LUCES 
+VIDEO + PLANTA ELECTRICA + 
BACK LINE) X 1 día. 

          
  
$          70.326.666,67  

 
$ 70.326.666,67 

 
$ 70.326.666,68 
 

1.1.1 

Sonido: 02 consolas digitales midas 
m32; 01 snake whirlwind super 
concer system de 48 canales x 10 
retornos; 18 cabinas profesionales 
eaw kf740 tipo line /array (9 x lado); 16 
subwoofer profesional b&c 2x18 
doble (8 x lado); 04 cabina eaw kf730 
para front fills (arena); 06 canales de 
in ear sennheiser ew 300 serie g3; 01 
combinador de antena sennheiser 
para in ear; 04 in ear shure p9hw; 01 
set de micrófonos shure beta 58, 57, 
181c, 98amp, 91, sm 58 y 57; 04 
micrófonos inalámbricos sennheiser 
serie g3; 01 combinador de antena 
sennheiser para micrófonos serie g3; 
02 rack de parales para micrófonos; 
08 cabinas profesionales eaw rsx 208 
para side fill; 04 subwoofer 
profesionales eaw 118 para drum fill; 
02 cabinas profesionales eaw 123 
aéreos; 04 monitores piso 
profesionales eaw rl15; 06 racks con 
amplificadores labgruppen 14.000, 
10.000q, 7000, 6.000q.mc2, rcf; 6.000 
dxp, rcf 10.000q; 01 racks procesos, 
xta4488, xta m36, eaw ux3600, dbx 
260; 10 cajas directas whirlwind imp 
2; 04 subestaciones de corriente; 04 
parciales de corriente; 01 set de 
cableado para cabinas y micrófonos. 

Evento 1 Días 1  $ 17.826.666,67   $          17.826.666,67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$17.826.666,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$17.826.666,67 



 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.2 

Estructuras: 01 puentes de 12 metros 
para pantallas de fondo y luces; 02 
sistema de escafour para colgado de 
sonido y pantallas foh; 02 tarima de 
1.50x1.50x 1.30 alto para transmisión; 
04 tanques para anclaje de escafour 
de sonido y pantallas.  

Evento 1 Días 1  $ 15.306.666,67   $         15.306.666,67  

 
 
$15.306.666,67 

 
 
$15.306.666,67 

1.1.3 

Luces: 08 optipar led big dipper 
lc001; 16 par led de 15 wat rgbw; 16 
cabezas móviles leds hm63; 20 
cabezas móviles lb 230; 03 blinder 
ww4 para el público; 04 blinder ww2 
para la tarima; 08 atomic pl200 rgb; 02 
fog machine 3.000; 01consola 
chancys pc wing para luces; 01 
seguidor led de 300 wat. 

Evento 1 Días 1  $ 18.060.000,00   $         18.060.000,00  

 
 
$18.060.000,00 

 
 
$18.060.000,00 

1.1.4 

Video: 01 pantalla de led de 8 x 3 
metros de 3.8 pitch para fondo de 
tarima; 02 pantallas led de 3.9 pitch 
de 3 x 2 metros para laterales; 01 
punto fijo con black magic atem 
producción studio 4k 02 camaras hd 
panasonic ag-ac 90; 01 computador 
con programas para pantalla led; 03 
procesadores para pantalla led; 01 
intercom datavideo itc100 con 4 
belpack. 

Evento 1 Días 1  $ 12.926.666,67   $         12.926.666,67  

 
 
 
$12.926.666,67 

 
 
 
$12.926.666,67 

1.1.5 
Plantas eléctricas: 1 plantas 
eléctricas (1 de 100 kva). 

Evento 1 Días 1  $   3.966.666,67   $           3.966.666,67  
 
$3.966.666,67 

 
$ 3.966.666,67 

1.1.6 
Back line: 01 amplificador de bajo 
harki 3.500 02 cabinas de bajo. 1de 
4x10 y 1 de 1x15. 

Evento 1 Días 1  $    2.240.000,00   $           2.240.000,00  

 
$2.240.000,00 

 
$2.240.000,00 

2.NOCHE DE COMPOSITORES  $         72.717.464,67  

 
$72.717.464,67 

 
$57.410.798,01 

2,1 
(SONIDO + ESTRUCTURA + LUCES 
+VIDEO + PLANTA ELECTRICA + 
BACK LINE) X 1 día. 

           $          72.717.464,67  

 
$72.717.464,67 

 
$57.410.798,01 



 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.1 

Sonido: 02 consolas digitales midas 
m32; 01 snake whirlwind super 
concer system de 48 canales x 10 
retornos; 18 cabinas profesionales 
eaw kf740 tipo line /array (9 x lado); 16 
subwoofer profesional b&c 2x18 
doble (8 x lado); 04 cabina eaw kf730 
para front fills (arena); 06 canales de 
in ear sennheiser ew 300 serie g3; 01 
combinador de antena sennheiser 
para in ear; 04 in ear shure p9hw; 01 
set de micrófonos shure beta 58, 57, 
181c, 98amp, 91, sm 58 y 57; 04 
micrófonos inalámbricos sennheiser 
serie g3; 01 combinador de antena 
sennheiser para micrófonos serie g3; 
02 rack de parales para micrófonos; 
08 cabinas profesionales eaw rsx 208 
para side fill; 04 subwoofer 
profesionales eaw 118 para drum fill; 
02 cabinas profesionales eaw 123 
aéreos; 04 monitores piso 
profesionales eaw rl15; 06 racks con 
amplificadores labgruppen 14.000, 
10.000q, 7000, 6.000q.mc2, rcf; 6.000 
dxp, rcf 10.000q; 01 racks procesos, 
xta4488, xta m36, eaw ux3600, dbx 
260; 10 cajas directas whirlwind imp 
2; 04 subestaciones de corriente; 04 
parciales de corriente; 01 set de 
cableado para cabinas y micrófonos. 

Evento 1 Días 1  $ 20.217.464,67   $         20.217.464,67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$20.217.464,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$20.217.464,67 

2.1.2 

Estructuras: 01 puentes de 12 metros 
para pantallas de fondo y luces; 02 
sistema de escafour para colgado de 
sonido y pantallas foh; 02 tarima de 
1.50x1.50x 1.30 alto para transmisión; 
04 tanques para anclaje de escafour 
de sonido y pantallas.  

Evento 1 Días 1  $ 15.306.666,67   $         15.306.666,67  

 
 
 
$15.306.666,67 

 
 
 
$      -0- 



 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3 

Luces: 08 optipar led big dipper 
lc001; 16 par led de 15 wat rgbw; 16 
cabezas móviles leds hm63; 20 
cabezas móviles lb 230; 03 blinder 
ww4 para el público; 04 blinder ww2 
para la tarima; 08 atomic pl200 rgb; 02 
fog machine 3.000; 01consola 
chancys pc wing para luces; 01 
seguidor led de 300 wat. 

Evento 1 Días 1  $ 18.060.000,00   $         18.060.000,00  

 
 
 
 
$18.060.000,00 

 
 
 
 
$18.060.000,00 

2.1.4 

Video: 01 pantalla de led de 8 x 3 
metros de 3.8 pitch para fondo de 
tarima; 02 pantallas led de 3.9 pitch 
de 3 x 2 metros para laterales; 01 
punto fijo con black magic atem 
producción studio 4k 02 camaras hd 
panasonic ag-ac 90; 01 computador 
con programas para pantalla led; 03 
procesadores para pantalla led; 01 
intercom datavideo itc100 con 4 
belpack. 

Evento 1 Días 1  $ 12.926.666,67   $         12.926.666,67  

 
 
 
 
 
$12.926.666,67 

 
 
 
 
 
$12.926.666,67 

2.1.5 
Plantas eléctricas: 1 plantas 
eléctricas (1 de 100 kva). 

Evento 1 Días 1  $    3.966.666,67   $           3.966.666,67  

 
$3.966.666,67 

 
$3.966.666,67 

2.1.6 
Back line: 01 amplificador de bajo 
harki 3.500 02 cabinas de bajo. 1de 
4x10 y 1 de 1x15. 

Evento 1 Días 1  $    2.240.000,00   $            2.240.000,00  

 
$2.240.000,00 

 
$2.240.000,00 

3. GRAN CONCIERTO POR FUNDACIÓN   $        511.756.000,00  

 
$ 511.756.000,00 

 
$ 135.089.383,52 

3,1 
(SONIDO + ESTRUCTURA + LUCES 
+VIDEO + PLANTA ELECTRICA + 
BACK LINE) X 1 día. 

           $       511.756.000,00  

 
$ 511.756.000,00 

 
$ 135.089.383,52 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1 

MAIN LEFT 
- Sistema Line Array Clair Brother. 
04 Loudspeakers i218LT / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 
12 Loudspeakers i218M / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 

Evento 1 

Días 1  $142.333.333,33  $142.333.333,3 

  

3.1.2 

MAIN RIGHT 
- Sistema Line Array Clair Brother. 
04 Loudspeakers i218LT / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 
12 Loudspeakers i218M / 
Lapgruppen20000 amplifiers.  

Evento 1 

  

3.1.3 

 
SUBS GROUND 
24 Subwoofers Clair Brother i218M / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 

Evento 1 

 
 
 
 
$142.333.333,3 
 

 
 
 
 
$ 54.140.000,00 

3.1.4 

FRONTFILLS 
- Sistema Line Array Clair Brother. 
08 Loudspeakers i212 / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 

Evento 1 

  

3.1.5 

MONITORES 
-      Sistema Array Clair Brother. 
08 Loudspeakers 12AMII / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 

Evento 1 

  

3.1.6 

SIDEFILLS 
-      Sistema  Array Clair Brother. 
06 Loudspeakers R4 / 
Lapgruppen20000 amplifiers. 

Evento 1 

  

3.1.7 

CONSOLA FOH  
- 01 Digico 338. 
- 01 Allen&Heaht D-Live C3500  
- 01 Shure SM58 Switched. 
- 01 Mackie SRM150 talback. 

Evento 1 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.8 

CONSOLA MONITORES  
- 01 Digico 338. 
- 01 Allen&Heaht D-Live C3500  
- 01 Mackie SRM150 talback. 
- 01 Shure SM58 Switched. 

Evento 1 

  

3.1.9 

RF - SISTEMAS INALAMBRICOS  
- 09 Shure Psm1000  G-10 Transmisor 
Dual. 
- 02 Shure Psm1000 H-22 Transmisor 
Dual. 
- 30 Shure P10R+ G-10 Receptor. 
- 08 Shure P10R+ H-22 Receptor. 
- 03 Shure Combiner PA821B. 
- 02 Professional Wirelles 8089 
Antena. 
- 04 Shure Axient AD4Q Digital. 
- 02 Shure Axient AD4D Digital. 
- 06 Shure Axient Adx2 
Digital/SM58,BETA58,SEV7,KSM9 
- 06 Shure Axient Ad2 Talk Swicht 
Digital/BETA58 
- 03 Shure Axient Ad1 Digital. 
- 06 Shure Axient Adx1 Digital. 
- 03 Shure Distribuidor Ua845UWB 
Antena. 
- 03 Shure P9HW 
- 01 Shure Axt600 Spectrum Manager.  
- 01 Snake Whirlwind Super Tour 56 
CH. 
- 05 Subsnake de 12CH con W1.  
- 05 Cables W1-W1. 

Evento 1 

  

3.1.1
0 

RF - SISTEMAS INALAMBRICOS  
- 05 Sennheiser IEM2050 Transmisor 
Dual. 
- 20 Sennheiser SR2050 IEM EK2000 
Receptor. 
- 01 Sennheiser Combiner Ac-3200II. 
- 01 Professional Wirelles A-5000Cp 
Antena. 
- 04 Sennheiser EM2050 Transmisor 
Dual. 
- 08 Sennheiser SKM2000/MD845. 
- 01 Sennheiser Distribuidor Asa3000. 
- 02 Senhheiser ADP UHF Antenas 
Pasivas. 

Evento 1 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1
1 

ILUMINACION 
- 48 Robe Esprite.  
- 36 Robe Spiider 
- 36 Chauvet Colorado Plx Bar 16. 
- 24 Elation Dtw350IP. 
- 48 Chauvet Color Strike M.  
- 04 Robe Esprite FollowSpot. 
- 01 Robe Robospot  
- 02 MDG Haze Atmosfera 
- 01 Gran Ma3 Full Size. 
- 05 Intercoms. 

Evento 1 Días 1  $136.910.666,67   $       136.910.666,67  

 
 
 
 
 
$ 136.910.666,67 

 
 
 
 
 
$25.000.000,00 

3.1.1
2 

VIDEO 
- 01 Pantalla leds Absen PL4.8W XL 
LITE de 8m x 6m.  
- 02 Pantalla leds Absen PL4.8W XL 
LITE de 5m x 7m. 
- 01 Sistema de Rieles para apertura 
de Pantalla. 
- 01 Circuito cerrado 4 camaras. 

Evento 1 

Días 1  $109.666.666,67   $        109.666.666,67  

 
 
 
 
$109.666.666,67 

 
 
 
 
$15.000.000,00 

3.1.1
3 

RIGGING 
- 01 Set Truss Negra Diseño Según 
Rider Técnico 
- 12 Motor ½ Ton Cm Lodestar. Video 
- 20 Motor ½ Ton Cm Lodestar. 
Iluminación 
- 08 Motores 2 Ton Cm Lodestar 
Sonido 
- 04 Motores ½ Ton Cm Lodestar 
Sonido 
- 03 Controladores de motores Motion 
Labs. 
- 150 Steelflex negros de 3’,6’ y 9’. 
- 150 Shackles. 

Evento 1 

  

3.1.1
4 

ESCENARIO       -      01 Techo Total 
Structures de 18m x 12m (Torres de 
13m de alto).       -      01 Tarima 
escenario de 18.63m de ancho x 
12.42m de fondo a 1.8m de altura 
con dos escaleras     -      01 Tarima 
Provocador Pyro de 18.63m de 
ancho x 0.32m de fondo a 1.5m de 
altura.     -      02 Sobretarimas de 
4.8m x 2.4m a 30cm. - 02 
Sobretarimas de 3.6m x 2.4m a 
15cm.     -      02 Areas de trabajo de 

Evento 1 Días 1  $  90.178.666,67   $          90.178.666,67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

6.21m x 6.21m. - 01 Front of House 
de 6.21m x 6.21m.     -      02 Carpas 
negras de 6m x 6m con cerramientos 
para áreas de trabajo.     -      01 
Carpa negra de 6m x 6m con 
cerramientos para Foh.     -      02 
Torres de Scaffold de 2.07 x 4.14m x 
14m con cantiliver para Audio PA.     
-      02 Torres de Scaffold de 2.07 x 
4.14m x 14m con cantiliver para 
Audio Outfill.     -      02 Vigas 
Celocias de 6.21m para Pantallas 
laterales.     -      01 Pared de Scaffold 
de 18.63 x 4.14m x 12m para 
Backstage (pared de viento).     -      
02 Sobretarima de 1.04m x 2.07m a 
1.5m (cámaras). 

 
$90.178.666,67 

 
$  25.949.383,52  
 

3.1.1
5 

BACKILE&PLANTAS 
-      01 Archivo Adjunto. 
-      01 Generador de 125kva de 
Servicio. 
-      01 Generador de 400kva de 
Iluminación. 
-      01 Generador de 400kva de 
Sonido & Video. 

Evento 1 Días 1  $  32.666.666,67   $          32.666.666,67  

 
 
 
 
$32.666.666,67 

 
 
 
 
$ 15.000.000,00 

4 Producción Logística, seguridad y permisos  $          22.437.333,33  $22.437.333,33 $6.886.666,68 

4.1 
Vallas metálicas de seguridad 2mtrs 
x 80, para cerrar el perímetro en 
donde se realizará el evento.  

Und 30 Días 3  $        58.800,00   $            5.292.000,00  

 
$5.292.000,00 

 
$2.500.000,00 

4.2 

Baños de asepsia, con su limpieza 
diría (Largo 1.12 metros Ancho 1.12 
metros Alto 2.25 metros Peso 80 
kilos) 

Und 4 Días 3  $    1.096.666,67   $          13.160.000,00  

 
$13.160.000,00 

 
$4.386.666,68 

4.3 
Permisos de Sayco, acinpro y demás 
autoridades.  

Und 1 Días N/A  $    3.985.333,33   $            3.985.333,33  

 
$3.985.333,33 

 
$    -0-  

5. DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FESTIVIDAD 
  

5.1 Elementos de publicidad Material impreso para promoción de las diferentes actividades culturales  $         25.153.333,33  

 
$25.153.333,33 

 
$24.096.555,91 



 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.1 
Elementos de publicidad Material 
impreso para promoción de las 
diferentes actividades culturales. 

Und 1 N/A N/A  $ 10.686.666,67   $         10.686.666,67  

 
$10.686.666,67 

 
$9.629.889,24 

5.1.2 
Diseño, creación y elaboración de 
espectáculo de pirotecnia y juegos 
especiales. 

Und 1 Días 1  $ 14.466.666,67   $         14.466.666,67  

 
$14.466.666,67 

 
$14.466.666,67 

SUBTOTAL  $        702.390.798,00    

CONTRAPARTIDA 41,83% 
  
$         293.810.070,80 

  

TOTAL PRESUPUESTO $        996.200.868,80 

 
$ 702.390.798,00 

 
$ 293.810.070,80 
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c.  Personal para la ejecución del proyecto 
 
La FUNDACION NIÑOS DE PAZ-FUNIPAZ cuenta con el mínimo del personal 
para la ejecución del proyecto. 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

 

 
ETAPAS 

 
ACTIVIDADES 

M
E

S
 1

  

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

Etapa de 
Planeación y 
Jurídica 

Etapa precontractual   

Etapa contractual   

Legalización y firma del acta de inicio 
 

del contrato 

  

Ejecución del 
Proyecto 

Desarrollo de las fiestas patrias del 

municipio de Fundación 

  
$ 996.200.868,80 

Liquidación del 
contrato 

Liquidación del contrato   

TOTAL $ 996.200.868,80 
 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 23 días del mes de julio de 2026 

 

 
 
 

Nombre:                                MONICA PATRICIA FLOREZ PEREZ 
Cargo:                                   Representante Legal - FUNIPAZ 
Documento de Identidad:      64.562.176 
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