INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E."

MIEMBROS	COVILCO INGENIERIA SAS	LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS	CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT FINANCIEROS*	CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT ORGANIZACIONALES*	CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA	CHEQUEO
% PARTICIPACION	90%	10%			REQUISITOS HABILITANTES	
ACTIVO CORRIENTE	$ 355.378.228,00	$ 206.004.685	$ 561.382.913,0	$ 340.440.873,7		
ACTIVO TOTAL	$ 355.378.228,00	$ 250.509.684	$ 605.887.912,0	$ 344.891.373,6		
PASIVO CORRIENTE	$ 17.217.000,00	$ 88.823.155	$ 106.040.155,0	$ 24.377.615,5		
PASIVO TOTAL	$ 108.246.024,00	$ 88.823.155	$ 197.069.179,0	$ 106.303.737,1		
PATRIMONIO	$ 247.132.204,00	$ 161.686.529	$ 408.818.733,0	$ 238.587.636,5		
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 186.416.511,00	$ 14.740.374	$ 201.156.885,0	$ 169.248.897,3		
GASTOS DE INTERESES	$ 2.876,00	$ -	$ 2.876,0	$ 2.588,4		
INDICE DE LIQUIDEZ			5,29		>= 1,48	OK
INDICE DE ENDEUDAMIENTO			0,33		<= 0,69	OK
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES			69943,28		>= 5,03	OK
RENTABILIDAD PATRIMONIO			0,49	0,71	>= 0,03	OK
RENTABILIDAD ACTIVO			0,33	0,49	>= 0,07	OK

PRESUPUESTO OFICIAL	CAPITAL DE TRABAJO	CTd*	
$ 73.787.340	$ 455.342.758	$ 14.757.468,00	CUMPLE

* La evaluación de los indicadores financieros, de capacidad organizacional y de capital de trabajo se realizó conforme a los parámetros y criterios definidos en el numeral 20.1.3 de los pliegos de condiciones, particularmente en lo relacionado con la acreditación de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes.

RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
~~Subgerente~~ Administrativa, Financiera y Talento Humano