
Objeto:

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descricpión
Cantida

d

% de 

Dedicació

n

Salario
Plazo 

(Meses)
FM Valor Total

Cantida

d
Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad

% de 

Dedicación
Plazo (Meses) Valor Total Cantidad Valor Total

Director de Interventoría. Ingeniero y/o 

Arquitecto
1,00 50,00% $ 7.950.000 4,0 2,03 $ 32.277.000,00 1,00 $ 8.069.250 3,00 $ 24.207.750,00 1,00 $ 8.069.250,00 1,00 0,50 2,00 $ 16.138.500,00 3,00 $ 24.207.750,00

Residente de Interventoría. Ingeniero y/o 

Arquitecto
1,00 100,00% $ 5.618.000 4,0 2,03 $ 45.618.160,00 1,00 $ 11.404.540 3,00 $ 34.213.620,00 1,00 $ 11.404.540,00 1,00 1,00 2,00 $ 22.809.080,00 3,00 $ 34.213.620,00

Tecnólogo en Obras Civiles.Tecnólogo 

en Construcciones
1,00 100,00% $ 3.392.000 4,0 2,03 $ 27.543.040,00 1,00 $ 6.885.760 3,00 $ 20.657.280,00 1,00 $ 6.885.760,00 1,00 1,00 2,00 $ 13.771.520,00 3,00 $ 20.657.280,00

Tecnólogo en Obras Civiles.Tecnólogo 

en Construcciones
1,00 100,00% $ 3.392.000 4,0 2,03 $ 27.543.040,00 1,00 $ 6.885.760 3,00 $ 20.657.280,00 1,00 $ 6.885.760,00 1,00 1,00 2,00 $ 13.771.520,00 3,00 $ 20.657.280,00

Profesional Ambiental. 1,00 100,00% $ 5.618.000 4,0 2,03 $ 45.618.160,00 1,00 $ 11.404.540 3,00 $ 34.213.620,00 1,00 $ 11.404.540,00 1,00 1,00 2,00 $ 22.809.080,00 3,00 $ 34.213.620,00

Profesional Social. 1,00 100,00% $ 5.618.000 4,0 2,03 $ 45.618.160,00 1,00 $ 11.404.540 3,00 $ 34.213.620,00 1,00 $ 11.404.540,00 1,00 1,00 2,00 $ 22.809.080,00 3,00 $ 34.213.620,00

Profesional Seguridad y Salud en el 

Trabajo -SST.
1,00 100,00% $ 5.618.000 3,5 2,03 $ 39.915.890,00 1,00 $ 11.404.540 3,00 $ 34.213.620,00 0,50 $ 5.702.270,00 1,00 0,50 2,00 $ 11.404.540,00 2,50 $ 17.106.810,00

Otro.Horas extras tecnólogos(estimado 

del 10% mensual por tecnólogo)
2,00 25,00% $ 3.392.000 3,5 2,03 $ 12.050.080,00 1,00 $ 3.442.880 2,00 $ 3.442.880,00 1,50 $ 8.607.200,00 0,00 0,25 $ 0,00 1,50 $ 8.607.200,00

Especialista para PMT.Profesional 

Especializado en Vias y Transporte -

Asesor de transito

1,00 50,00% $ 6.179.800 3,5 2,03 $ 21.953.740,00 1,00 $ 6.272.497 3,00 $ 18.817.491,00 0,50 $ 3.136.248,50 0,00 0,50 $ 0,00 0,50 $ 3.136.248,50

B - Otros Costos directos

Descricpión
Cantida

d

Unidad 

de 

Medida

Valor 

Unitario
Duración valor total

Cantida

d
valor total Cantidad valor total Cantidad valor total Cantidad Duración valor total Cantidad Valor Total

Transporte: Vehículo con 

especificaciones definidas en el 

presupuestoCamioneta 4x4 o 4X2 Doble 

Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye 

conductor, seguridad social y gastos de 

1,00 Mes $ 8.942.000 4,00 $ 35.768.000 1,00 $ 8.942.000 3,00 $ 26.826.000 1,00 $ 8.942.000,00 1,00 2,00 $ 17.884.000,00 3,00 $ 26.826.000,00

Auxilio de arrendamiento de 

oficina.Auxilio arrendamiento de inmueble 

para oficina de contratista, almacen y 

bodega.

1,00 Mes $ 1.400.000 4,00 $ 5.600.000 1,00 $ 1.400.000 3,00 $ 4.200.000 1,00 $ 1.400.000,00 1,00 2,00 $ 2.800.000,00 3,00 $ 4.200.000,00

Auxilio de servicios públicos oficina del 

proyecto (energía, acueducto, gas, 

telefonía, internet).Auxilio para pago de 

servicios públicos

1,00 Mes $ 600.000 4,00 $ 2.400.000 1,00 $ 600.000 3,00 $ 1.800.000 1,00 $ 600.000,00 1,00 2,00 $ 1.200.000,00 3,00 $ 1.800.000,00

Auxilio para gastos de papeleria, 

impresiones, fotocopias y otros.
1,00 Mes $ 500.000 4,00 $ 2.000.000 1,00 $ 500.000 3,00 $ 1.500.000 1,00 $ 500.000,00 1,00 2,00 $ 1.000.000,00 3,00 $ 1.500.000,00

Auxilio por celulares - equipo y consumo-

.Auxilio para todo el personal de campo
6,00 Unidad $ 40.000 4,00 $ 960.000 1,00 $ 240.000 3,00 $ 720.000 1,00 $ 240.000,00 5,00 2,00 $ 400.000,00 3,00 $ 640.000,00

Auxilio para alquiler de equipos de 

computo con software licenciado de 

acuerdo con la especificación requerida 

por la entidad.Auxilio para todo el 

personal - Incluye moviliario

6,00 Unidad $ 150.000 4,00 $ 3.600.000 1,00 $ 900.000 3,00 $ 2.700.000 1,00 $ 900.000,00 5,00 2,00 $ 1.500.000,00 3,00 $ 2.400.000,00

Ensayos de laboratorio. 1,00 Estimado $ 3.500.000 1,00 $ 3.500.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 3.500.000,00 $ 0,00 1,00 $ 3.500.000,00

Chaqueta profesionales y personal de 

obra (según manual de identida
8,00 Unidad $ 160.000 1,00 $ 1.280.000 0,00 $ 0 8,00 $ 1.280.000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

Estudios y asesorías juridicas, contables 

y técnicas especializadas.Auxi
1,00 Estimado $ 3.097.803 1,00 $ 3.097.803 0,00 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 3.097.803,00 $ 0,00 1,00 $ 3.097.803,00

$ 298.137.270 $ 77.174.307 $ 224.637.161 $ 73.500.109 $ 123.513.320 $ 197.013.429

$ 58.205.803 $ 12.582.000 $ 39.026.000 $ 19.179.803 $ 24.784.000 $ 43.963.803

$ 356.343.073 $ 89.756.307 $ 263.663.161 $ 92.679.912 $ 148.297.320 $ 240.977.232

19,00% $ 67.705.184 $ 17.053.698 $ 50.096.001 $ 17.609.183 $ 28.176.491 $ 45.785.674

$ 424.048.257 $ 106.810.005 $ 313.759.162 $ 110.289.095 $ 176.473.811 $ 286.762.906

$ 1.159.578 $ 0 $ 709.017 $ 450.561 $ 529.421 $ 529.421

$ 425.207.835 $ 106.810.005 $ 314.468.179 $ 110.739.656 $ 177.003.232 $ 287.292.327
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Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)

Acta de Costos de 

Interventoría No. 03 en 

tramite

Presente Acta

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Acumulado (Actas 1-2-3)

Representante Legal

Otros costos directos (B)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= ©

IVA (C * 19%) = (D)

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA  (C + D)=(E)

Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)

COSTO TOTAL (E+ F) =(G)

"INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD.”


