





JULIO DE 2026

[illegible]

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.D.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALEFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
1.2	Cerramiento provisional en tela verde	m			
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	L1	L2	Cantidad Total
		Perimetro Puesto de salud			54,00 54,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:			CANTIDAD TOTAL 54,0000



ASOCIACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARÍA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPÍTULO	2	RETROS Y DEMOLICIONES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
2.1	Retro de ruinas, canchales, bajantes y tuberías colgadas y/o enterradas de 2" a 5" en mal estado	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA				
						
		Ambiente	Longitud	Alto - Ancho	Cantidad	Total
		retiro de canchales	12,67		2,00	25,34
		retiro de bajantes	3,50		4,00	14,00
		Baños a reformar	10,00		1,00	10,00
						
		CANTIDAD TOTAL				
ELABORÓ:		0	FIRMA:	49,3400		

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

MEMORIA DE CANTIDADES		MEMORIA DE CANTIDADES					
ADecuación PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALE		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026					
CAPITULO	1	PRELIMINARES					
ADecuación PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALE							
CAPITULO	2	MEMORIA DE CANTIDADES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RETIROS Y DEMOLICIONES				
2.2	Demolicion de revoque y/o enchapes. Incluye cargue y botada de escombros.	m2					
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	L1	L2	Cantidad	Total	
		Área muros patio	9,70	2,40	1,00	23,28	
		Baño de hombres	6,00	1,50	1,00	9,00	
		Baño de mujeres	5,60	1,50	1,00	8,40	
		Baño consultorio psicología	7,40	1,50	1,00	11,10	
		Consultorio 1/Lavado	3,05	1,50	1,00	4,58	
		Cocineta	2,80	1,50	1,00	4,20	
CANTIDAD TOTAL					60,5600		
ELABORÓ:	0	FIRMA:					


ADecuación PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALE		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	2	RETIROS Y DEMOLICIONES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
2.3	Demoliciones de mamposteria en bloque de concreto y/o adobe de espesor 15 cm. Incluye: demolición de revoque , demolición de enchapes , cargue y botada de escombros	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO						
		Ambiente	L1	L2	Cantidad	Total
		Muro Baño Público	0.70	2.20	1.00	1.54
		Muros fachada ventana Exterior	6.25	2.20	1.00	13.75
		Muro Baño Archivo	2.86	2.20	1.00	6.29
		Vanos				
		Ventana fachada	1.80	1.10	1.00	1.98
		Ventana baño Archivo	0.50	0.50	1.00	0.25
CANTIDAD TOTAL					23.8100	
ELABORÓ:	0	FIRMA:				



MEMORIA DE CANTIDADES



FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026			
1		PRELIMINARES			

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO		2		RETIROS Y DEMOLICIONES		
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		
2.4		Retiro de todo tipo de puertas. Incluye marcos de ancho 0,70-1,20 m. H= 2,10 m.		und		
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Ambiente		
				L1		
				L2		
				Cantidad		
				Total		
				Puertas		
				11,00		
				11,00		

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES						
CAPITULO		2		RETIROS Y DEMOLICIONES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD						
2.5	Demolicion de muros en mamposteria, concreto y baldosa incluye machones, carga transporte y botada del material proveniente de esta demolición en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria	m						
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA						
								
ELABORÓ:		0		CANTIDAD TOTAL: 4,6000				
		FIRMA:						

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES					
CAPITULO		2		RETIROS Y DEMOLICIONES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD					
2.6	Retiro de pozuelos, pocetas, lavamanos y sanitarios en mal estado	und					
REGISTRO FOTOGRAFICO		Ambiente	L1	L2	Cantidad	Total	
		cocina			1,00	1,00	
		lavamanos			3,00	3,00	
		consultorio			1,00	1,00	
		sanitarios			3,00	3,00	
							
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL 8,0000					
0		FIRMA:					

JULIO DE 2026

ADecuación PUESTO DE BALIO LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	DESCRIPCION	UNIDAD	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
ITEM		m ³			
3.3	Construccion de llenos compactados, incluye cargue del material desde el sito de descargue hasta el sito a llenar.				
FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	m²	H	Cantidad
		Consultorio 1	13.20	0.20	1.00
		Consultorio 2	12.82	0.20	1.00
		Baño archivo	2.91	0.20	1.00
		Baño PMR	3.92	0.20	1.00
		Baño Consultorio 2	2.25	0.20	1.00
		Sala de Espera	21.47	0.20	1.00
		Archivo	9.80	0.20	1.00
		Cocina	9.65	0.20	1.00
		Corredor	8.62	0.20	1.00
		Patio	6.72	0.20	1.00
ELABORÓ:	0	FIRMA:			
				CANTIDAD TOTAL	18,2700

FECHA DE ELABORACIÓN:


JULIO DE 2026


[illegible]



MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

		ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES	
				FECHA DE ELABORACIÓN:	
				JULIO DE 2026	
CAPITULO		1		PRELIMINARES	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI				MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		5		REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA	
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	
5.1		Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y cielos		m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Ambiente	
				L1	
				H	
				Cantidad	
				Total	
				Consultorio 1	
				14,55	
				2,40	
				1,00	
				34,92	
				Consultorio 2	
				14,35	
				2,40	
				1,00	
				34,44	
				Sala de Espera	
				20,30	
				2,40	
				1,00	
				48,72	
				Archivo	
				13,40	
				2,40	
				1,00	
				32,16	
				Cocineta	
				14,70	
				2,40	
				1,00	
				35,28	
				Fachada Frontal	
				10,65	
				2,40	
				1,00	
				25,56	
				Fachada Posterior	
				10,65	
				2,40	
				1,00	
				25,56	
				Fachada lateral derecha	
				8,80	
				2,40	
				1,00	
				21,12	
				Fachada lateral izquierda	
				8,80	
				2,40	
				1,00	
				21,12	
				Muro patio	
				7,97	
				2,20	
				1,00	
				17,53	
				CANTIDAD TOTAL	
				296,4100	
ELABORÓ:		0		FIRMA:	


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	5	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
5.2	Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 (cemento, arena, cal hidráulica) para muros exteriores hasta 4,50 m. Incluye: Sika -1 o similar, ranuras, flejes y dilataciones	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA				
						
						
		Ambiente	L1	L2	Cantidad	Total
		Fachada Frontal	10,65	2,40	1,00	25,56
		Fachada Posterior	10,65	2,40	1,00	25,56
		Fachada lateral derecha	8,80	2,40	1,00	21,12
		Fachada lateral izquierda	8,80	2,40	1,00	21,12
		Muro patio	9,70	2,20	1,00	21,34
		Area muros paredes internas	77,30	2,20	1,00	170,06
		Vanos				
		Ventanas	1,80	1,10	5,00	9,90
		Ventanas lateral derecha	1,80	1,10	1,00	1,98
		Ventana baño Archivo	0,50	0,50	3,00	0,75
		Puerta fachada	0,90	2,10	1,00	1,89
		CANTIDAD TOTAL				299,2800
ELABORÓ:		0	FIRMA:			

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES					
CAPITULO		5		REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA			
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD			
5.3		Enchape ceramica pared baños 30x60, ref. pared plana, blanco brillante : Incluye pegador, remate en varilla de PVC internatex acollado.		m2			
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Localización		L1	L2
				Cantidad		Total	
				Baño archivo		7,07	2,20
				Baño PMR		8,40	2,20
				Baño Consultorio 2		6,01	2,20
						1,00	15,55
						1,00	18,48
						1,00	13,22

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:


JULIO DE 2026


		ASOCIACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES					
				FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026					
CAPITULO		1		PRELIMINARES					
		ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES					
CAPITULO		5		REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA					
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD					
5.4		Suministro e instalación de piso cerámica tipo mikonos de 33,8 mm. X33,8 mm. color a definir en obra ,para unidades sanitarias y restaurantes , incluye mortero de nivelación 1:5 y pegador.		m2					
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Estructura		L1	L2	Cantidad	Total
				Baño archivo	2,91		1,00	2,91	
				Baño PMR	3,92		1,00	3,92	
				Baño Consultorio 2	2,25		1,00	2,25	
				Consultorio 1	13,20		1,00	13,20	
				Consultorio 2	12,82		1,00	12,82	
				Sala de Espera	21,47		1,00	21,47	
				Archivo	9,80		1,00	9,80	
				Cocineta	9,65		1,00	9,65	
				CANTIDAD TOTAL				76,0200	
ELABORÓ:		0		FIRMA:					

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:



JULIO DE 2026

CAPÍTULO		MEMORIA DE CANTIDADES	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARÍA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALEF		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026	
1		PRELIMINARES	
CAPÍTULO		MEMORIA DE CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUBIERTAS
6.1	Desmonte de cubierta	m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO		Cubierta	L1
		L2	Cantidad
		Total	
		AREA CONSTRUIDA	8.32
			20.85
			1.00
			173.47
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL	
0		173.4700	
		FIRMA:	

CAPÍTULO		MEMORIA DE CANTIDADES	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARÍA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALEF		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026	
6		CUBIERTAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUBIERTAS
6.2	Suministro, transporte e instalación de cielo raso en PVC suspendido con junta invisible Incluye: estructura de soporte.	m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO		Largo	Ancho
		Alto	Cantidad
		Total	
		Area	1.00
			91.00
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL	
0		91.0000	
		FIRMA:	

CAPÍTULO		MEMORIA DE CANTIDADES	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARÍA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALEF		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026	
6		CUBIERTAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUBIERTAS
6.3	Suministro, transporte e instalación de media caña en PVC	m	
REGISTRO FOTOGRAFICO		Lado	L1
		L2	Cantidad
		Total	
		Consultorio 1	14.55
		Consultorio 2	14.35
		Baño archivo	7.07
		Baño Público PMR	8.40
		Baño Consultorio 2	6.01
		Sala de Espera	20.30
		Archivo	13.40
		Cocina	14.70
		Patio	10.60
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL	
0		119.9600	
		FIRMA:	

JULIO DE 2026




ADICIONACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARA D.E.F. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI					MEMORIA DE CANTIDADES					
CAPITULO		8			CUBIERTAS					
ITEM		DESCRIPCION			UNIDAD					
6,4		Suministro, transporte y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye: tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría , y todos los elementos para su correcta fijación.			m					
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA			Lado		L1	L2	Cantidad	Total
					Fachada Frontal		12,67		1,00	12,67
					Fachada Posterior		12,67		1,00	12,67
										
									CANTIDAD TOTAL	25,3400
ELABORÓ:		0			FIRMA:					



MEMORIA DE CANTIDADES



FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES	
FECHA DE ELABORACIÓN:		JULIO DE 2026	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	6	CUBIERTAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
6.5	Suministro, transporte e instalación de tragante doble de 3" y 4". Incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA				
						
		Localización	Ancho	Largo	Cantidad	Total
		En canoa posterior			2,00	2,00
		En canoa fachada			2,00	2,00
		Cubierta caseta planta tratamiento agua			4,00	4,00
		caseta planta electrica			2,00	2,00
						
		CANTIDAD TOTAL				
		10,000				
ELABORÓ:		FIRMA:				

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	6	CUBIERTAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
6.6	Suministro, transporte e instalación de cubierta arquitectonica, fijada a la estructura con tornillos auto perforantes y demas recomendaciones del fabricante	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA				
						
		Largo	L1	L1	Cantidad	Total
		Área cubierta	137,00		1,00	137,00
		CANTIDAD TOTAL				
		137,000				
ELABORÓ:		FIRMA:				



ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	6	CUBIERTAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
6.7	Suministro, transporte e instalación de caballete en lamina galvanizada calibre 26 del mismo color de la cubierta de desarrollo 60 CM	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA				
						
		Área	L1		CANTIDAD	Total
		12,67			1,00	12,67
		CANTIDAD TOTAL				
		12,6700				
ELABORÓ:		FIRMA:				


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES	
FECHA DE ELABORACIÓN:		JULIO DE 2026	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	7	CONCRETOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
7.1	Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. ± 0.08 m junta fría, vaciado alternado.	m2			
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Area	L1	L2	CANTIDAD Total
		Anden perimetral frontal		12.78	1.00 12.78
CANTIDAD TOTAL					12.7800
ELABORÓ:	0	FIRMA:			

CAPITULO	7	CONCRETOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
7.3	Suministro y colocación de concreto para losas de soporte y atraques en concreto de 21 Mpa.	m3			
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Estructura	L1	L2	Cantidad
		Caeta planta electrica	3.00	3.00	0.25
		Caeta planta de agua potable	3.00	3.00	0.25
CANTIDAD TOTAL					4.5000
ELABORÓ:	0	FIRMA:			

JULIO DE 2026


[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:



JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		FECHA DE ELABORACIÓN:	
1		PRELIMINARES	

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	8	CARPINTERIA METALICA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
8.5	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 4 mm, sistema 8025 de aluminio o equivalente y sistema Vp-3031, parte superior en celosía fija de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos verticales. Incluye empaques de caucho en "U", pasavientos a presión, febo, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliuretano tipo siskard o equivalente de 30x6 mm, y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo suuffen-ta o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO		Localización	Longitud	Espeor	Cantidad	Total
		CASETA PLANTA ELÉCTRICA	1,80	1,00	4,00	7,20
		Consultorio 1	1,80	1,20	1,00	2,16
		Consultorio 2	1,80	1,20	1,00	2,16
		Consultorio 2	1,20	1,20	1,00	1,44
		Baño consultorio 2	0,50	0,60	1,00	0,30
		Baños públicos PMR	0,50	0,60	1,00	0,30
		Baño archivo	0,50	0,60	1,00	0,30
		cocineta	1,80	1,20	1,00	2,16
		Archivo	1,80	1,20	1,00	2,16
		Fachada principal	1,80	1,20	1,00	2,16
		CANTIDAD TOTAL				20,3400
ELABORÓ:		FIRMA:				
0						

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	9	PLANTA ELECTRICA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
9.1	Suministro, transporte e instalación planta eléctrica insonorizada 19 kva-15 kw, incluye transferencia automática	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		Ambiente	Area	Cantidad	Total	
		PUESTO DE SALUD		1,00	1,00	
		CANTIDAD TOTAL				1,0000
ELABORÓ:		FIRMA:				
0						

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUERTO DE SALIDA LA MANA E.S.E. HOSPEDAL EL CARMEN MUNICIPAL DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	11	ACEROS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD				
11.1	Suministro y colocación de malla electrosoldada. No se miden traslapes, estos se incluyen en el valor unitario. Malla electrosoldada tipo D 84.	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	Largo	Ancho	Cantidad	Total
		Andén acceso principal	3,00	2,99	1,00	8,97
		CANTIDAD TOTAL				8,9700
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADICUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.B. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026				
1		PRELIMINARES				
ADICUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.B. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO		ACEROS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
11.2	Suministro, figuración y colocación de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mampostería. F y $\sigma = 420$ Mpa. (4200 kg/cm ² .)	kg				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA				
		Ambiente	Largo	Cantidad	kg/m	
		Columnetas caseta placa energia-#4	4.00	16.00	0.994	
		Columnetas caseta placa energia-#3	0.50	80.00	0.560	
		vigas caseta placa energia-#4	4.40	19.00	0.994	
		vigas caseta placa energia-#3	0.50	80.00	0.560	
		vigas cinta placa energia-#4	10.00	8.00	0.994	
		vigas cinta placa energia-#3	0.50	50.00	0.560	
CANTIDAD TOTAL					285.0300	
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA DE ELABORACIÓN:
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		JULIO DE 2026
CAPITULO	1	PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES		APARATOS SANITARIOS			
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI					
CAPITULO	12				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
12.2	Suministro y colocación de Lavamanos para rinoválidos , color a definir por la interventoría, incluye : soporte de fijación , Grifería Koral metálica, baja para lavamanos, llave de abastec, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und			
REGISTRO FOTOGRÁFICO		ESQUEMA			
					
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL			
0		3,0000			
		FIRMA:			



JULIO DE 2026

ADECUACIÓN FUENTE DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	12	APARATOS SANITARIOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD				
12.7	Suministro, transporte e instalacion de pozuelos para empotrar en cubiertas, en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Inchoyo: soldadura, bordes redondeados, sifon, canastilla, grifera bañante cuello de ganso, abastos con llave metalica y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Localización	Ancho	Alto	Cantidad	Total
		COCINA			1.00	1.00


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

MEMORIA DE CANTIDADES		MEMORIA DE CANTIDADES	
ASOCIACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARÍA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
			
ELABORÓ:	0	CANTIDAD TOTAL 1,0000	
		FIRMA:	

JULIO DE 2026

ASOCIACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARÍA E.S.B. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES						
CAPÍTULO	13	REDES HIDROSANITARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD						
13.3	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras y aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras Ø = 4"	m						
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Localización	LONGITUD	Año	Cantidad	Total		
 <p>Centro Asistencia Comunal Calle 8 Sur Bolívar - Caracas, Venezuela Tel: 0212-9661112 - Fax: 0212-9661113 E-mail: psc@psc.mec.gov.ve Web: www.psc.mec.gov.ve</p>		Horizontal	31,91		1,00	31,91		
		Vertical			1,00	1,00	1,00	
		CANTIDAD TOTAL					32,9100	
ELABORÓ:	0	FIRMA:						

JULIO DE 2026


[illegible]


MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2006

MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA DE ELABORACIÓN:	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		JULIO DE 2006	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	


MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA DE ELABORACIÓN:	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		JULIO DE 2006	
CAPITULO	13	REDES HIDROSANITARIAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
13.5	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). En 4 pulgadas, de Lx1,50x2,00 m.	und	
REGISTRO FOTOGRAFICO		Largo	Cantidad Total
		REJILLA PISO	6,00 6,00
		SANITARIO BAÑO A REFORMAR	3,00 3,00
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL 9,0000	
0		FIRMA:	

MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA DE ELABORACIÓN:	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		JULIO DE 2006	
CAPITULO	13	REDES HIDROSANITARIAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
13.6	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras. Ø = 1½" RDE 21	m	
REGISTRO FOTOGRAFICO		Largo	Longitud Alto Cantidad Total
		Horizontal bombas a tanque aéreo	11,00 1,00 11,00
		Vertical bombas a tanque aéreo	3,50 1,00 3,50
ELABORÓ:		Horizontal tanque aéreo a puesto de salud	9,00 1,00 9,00
0		CANTIDAD TOTAL 23,5000	
		FIRMA:	

MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA DE ELABORACIÓN:	
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		JULIO DE 2006	
CAPITULO	13	REDES HIDROSANITARIAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
13.7	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras. Ø = 1" RDE 21	m	
REGISTRO FOTOGRAFICO		Localización	Longitud Alto Cantidad Total
		Horizontal	49,22 1,00 49,22
		Vertical	7,90 1,00 7,90
ELABORÓ:		CANTIDAD TOTAL 57,1200	
0		FIRMA:	

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADICIONACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	13	REDES HIDROGANITARIAS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD				
13.9	Suministro e instalación de llaves de paso, tipo Red white. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de Diámetro 1/2"	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Localización	Unidad	Año	Cantidad	Total
		Patio			1,00	1,00
		Baño archivo			1,00	1,00
		Baño público PMB			1,00	1,00
		Baño consultorio 2			1,00	1,00
		Cocineta			1,00	1,00
		Fachada			1,00	1,00
		Consultorio			1,00	1,00
CANTIDAD TOTAL						7,000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

JULIO DE 2026

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026


	ADICUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI	MEMORIA DE CANTIDADES				
		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026				
CAPITULO	1	PRELIMINARES				
MEMORIA DE CANTIDADES						
ADICUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI						
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14.1	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Largo	Unidad	Alto	Cantidad	Total
		caseta planta electrica y area externa del area construida			5.00	5.00
		CANTIDAD TOTAL:				5.0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:


JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026	
1		PRELIMINARES	

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14.2	Suministro, transporte e instalación de TAPA PLÁSTICA PVC BLANCA para TOMA DOBLE/SW1/SW2. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Total
		Area construida			18,00	18,00
						
ELABORÓ:		0		FIRMA:		
				CANTIDAD TOTAL		
				18,000		

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14.3	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobreponer, con tapa atomillada (tapa lisa/tapa toma/tapa surch), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		Und	Ancho	Alto	Cantidad	Total
		Area construida			2,00	2,00
						
ELABORÓ:		0		FIRMA:		
				CANTIDAD TOTAL		
				2,000		

JULIO DE 2026


ADICION DE PUERTO DE SALUD LA MAPA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI				MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO		14		REDES ELÉCTRICAS				
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD				
14.5		Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 18x12 AWG libre de halógenos (HF) y Resistente a la flama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.		und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Total
				Area construida			6,00	6,00
						</		


MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPÍTULO		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026	
1		PRELIMINARES	

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPÍTULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14.7	Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para tomacorriente doble con tierra aislada color naranja, 120V, 15A en canalera metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 14Nº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, tapa troquelada para canalera 12x6cm/11x5cm, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. NO incluye canalera.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA	Unidad	Ancho	Alto	Cantidad
			Area construida			6.00
ELABORÓ:		0	FIRMA:			6.000
					CANTIDAD TOTAL	6.000

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPÍTULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14.8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble GFCI, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 14Nº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x6cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA	Unidad	Ancho	Alto	Cantidad
			Area construida			6.00
ELABORÓ:		0	FIRMA:			6.000
					CANTIDAD TOTAL	6.000

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPÍTULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14.9	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 14Nº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x6cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA	Largo	Ancho	Alto	Cantidad
			Area construida			25.00
ELABORÓ:		0	FIRMA:			25.000
					CANTIDAD TOTAL	25.000

JULIO DE 2026



ADICUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MAPA ELA.3. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES		
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		
14.13	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, lcc+10xA, 120/240V, Certificado UL SWD.	und		
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Unidad	Cantidad	Total
 <p>Contratación de Servicios de Construcción Calle 13, Barrio El Centro, Ciénaga, Cúcuta Cúcuta Tel: 755 510 11 11 - 1111 11111111 Fax: 755 510 11 11 - 1111 11111111 Web: Contratación de Servicios de Construcción</p>		Area construida	3,00	3,00
		CANTIDAD TOTAL:		3,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:		


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO		FECHA DE ELABORACIÓN:			
1		PRELIMINARES			
ITEM		JULIO DE 2026			

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES					
CAPITULO		14		REDES ELÉCTRICAS			
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD			
14.14		Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 2x20-30A, Icc=10kA, 240V, Certificado UL.		und			
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Unidad		Cantidad	Total
			Area construida		3.00	3.00	
		CANTIDAD TOTAL		3.0000			
ELABORÓ:		0		FIRMA:			



ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI						
CAPITULO		14				
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		
14.15		Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3x12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m		
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		REDES ELÉCTRICAS		
				Unidad	Cantidad	Total
				Area construida	53,00	53,00
				CANTIDAD TOTAL		
ELABORÓ:		0		FIRMA:		

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES						
CAPITULO		14		REDES ELÉCTRICAS				
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD				
14.16		Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1x12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m				
REGISTRO FOTOGRAFICO		ESQUEMA		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Total
 <p>Casa de Salud, Amalfi, Colombia Calle Simón Bolívar, 100-100 Teléfono: 01-254 5650 Web: www.elsalud.gov.co Módulo: Electrónica, GPS, GPS, GPS</p>		Area construida				17,00	17,00	
				CANTIDAD TOTAL				
				17.0000				
ELABORÓ:		0		FIRMA:				

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E., HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI						MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO		14	REDES ELECTRICAS						
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD						
14,17		Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	m						
REGISTRO FOTOGRAFICO			ESQUEMA						
			Unidad	Cantidad		Total			
<p>Carretera Antioqueña - Colombia Código Postal 500000 Municipio Amalfí Departamento de Córdoba Punto No. 14,17</p>			Area construida	60,00		60,00			
			CANTIDAD TOTAL						
						60,0000			
ELABORÓ:			0	FIRMA:					



ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARIBE MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
14.18	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3x4c10 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), SVC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m			
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Unidad		Cantidad	Total
 <p> Caseta de Salubridad Comunal Calle 1 Norte, Barrio Comunal, Amalfi Municipio de Amalfi, Estado de Bolívar Venezuela El arquitecto: Linares, 2018/08/01 El cliente: MUPC de Amalfi Autores: Linares, 2018/08/01 </p>		caseta planta eléctrica y área externa del área construida		10,00	10,00
				CANTIDAD TOTAL	10,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:			


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES		
CAPITULO		FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026		
CAPITULO		PRELIMINARES		
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES		
CAPITULO		REDES ELÉCTRICAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		
14.19	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC>70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V/50/60Hz. Incluye tubo LED de policarbonato, alimentador de flujo, cable, disyuntor o interruptor, 1m de cable empotrado tipo T8.	und		
REGISTRO FOTOGRAFICO		Unidad	Cantidad	Total
		Area construida	2,00	2,00
				
ELABORÓ:		FIRMA:		
			CANTIDAD TOTAL:	2,000

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		DOTACIONES Y EQUIPOS		
CAPITULO	15	UNIDAD		
ITEM	DESCRIPCIÓN	und		
15.1	Escritorio con cajonera			
REGISTRO FOTOGRAFICO		Unidad	Cantidad	Total
		PUESTO DE SALUD	4,00	4,00
				
ELABORÓ:		FIRMA:		
			CANTIDAD TOTAL:	4,000

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES		
CAPITULO	15	UNIDAD		
ITEM	DESCRIPCIÓN	und		
15.2	Silla giratoria con apoyo lumbar			
REGISTRO FOTOGRAFICO		Unidad	Cantidad	Total
		PUESTO DE SALUD	4,00	4,00
				
ELABORÓ:		FIRMA:		
			CANTIDAD TOTAL:	4,000

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO DE 2026

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	15	DOTACIONES Y EQUIPOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD			
15.4	Locker para empleados	UND			
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Unidad		Cantidad	Total
		PUESTO DE SALUD		1,00	1,00
		CANTIDAD TOTAL			1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:			

JULIO DE 2026

[illegible]

JULIO DE 2026

[illegible]