
 
 

 

 

 

  

 

  
  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-ERUDM-2026-58 

 

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA 
RESIDENTE DE OBRA EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y DEL MAGDALENA CENTR0-ERUDM. 

CONTRATISTA WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS,  
C.C 1053809228 

VALOR NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000 M/CTE). 

PLAZO El plazo de ejecución del objeto del contrato es hasta el 31 de agosto de 2026, a partir 
del acta de inicio. 

 
Entre los suscritos, por una parte, JAIRO ALONSO RIVERA PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.054.550.682 de la Dorada, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE RENOVACIÓN 
URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO “ERUDM”, en su calidad de GERENTE, quien para los 

efectos de este contrato será la entidad contratante y, por la otra WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS, 
mayor de edad y vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1053809228, ahora en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente contrato de prestación de 
servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: 
 
Que la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO (ERUDM),  tiene 
por objeto social la formulación, estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y programas de 
desarrollo y renovación urbana y rural, de conformidad con las previsiones del plan básico de ordenamiento 
territorial de la ciudad y la región; la gestión y promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano, de expansión 
y rural, inmobiliarios y desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, administración de bancos de 
maquinaria pesada, vehículos en  general, realización de obras civiles de infraestructura; construcción y 
mantenimiento de vías rurales y urbanas; entre otros. 
 
Que para el desarrollo de su objeto social la ERUDM, podrá desarrollar las siguientes actividades:  

1. Diseñar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de terceros proyectos de desarrollo 
urbanístico y de renovación urbana y rural en el Municipio. 

2. Diseñar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de terceros proyectos de desarrollo 
vial y de renovación vial tanto en el área urbana como rural del municipio. 

3. Gestionar y promover la puesta en marcha de programas de desarrollo y renovación urbana y rural, de 
conformidad con las previsiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y participar en la ejecución 
de sus proyectos e intervenciones a través de sistemas de actuación pública o mixta. 

4.  Gestionar y promover proyectos estratégicos en suelo urbano, de expansión y rural, orientados al 
mejoramiento de la competitividad del Municipio y la calidad de vida de sus habitantes, que se ajusten 
a las políticas y estrategias del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y participar en su ejecución a 
través de sistemas de actuación pública o mixta. 

5. Ejecutar proyectos estratégicos actuaciones urbanas, consultoría y afines en todo lo relacionado con 
su objeto social tanto a entidades públicas como privadas  

6. Prestar los servicios de interventoría, asesoría, consultoría y afines en todo lo relacionado con su objeto 
social tanto a entidades públicas como privadas 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

7. Proponer instrumentos y herramientas técnicas, financieras y normativas que permitan la operación de 
los programas en el marco del ordenamiento urbano y rural y el reconocimiento de las dinámicas 
urbanas y sociales. 

8. Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a facilitar diferentes formas de gestión 
de actuaciones urbanísticas integrales que se ajusten al desarrollo del objeto de la empresa. 

9. Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación remodelación y venta de proyectos 
inmobiliarios. 

10. Canalizar iniciativas del sector privado y de las comunidades ocupantes de las zonas objeto de 
intervención de la empresa y orientar la concertación a efectos de formular los instrumentos de 
planificación y gestión. 

11. Participar en programas de conservación del patrimonio histórico y arquitectónico del Municipio. 
12. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o 

administrativa los inmuebles que requiera para el cumplimiento. 
13. Gestionar y adelantar alianzas público-privadas para el desarrollo y operación de los programas y 

proyectos que se adelanten. 
14. Promover la participación democrática y facilitar la concertación con las comunidades vinculadas a los 

proyectos que gestione promueve lidere o coordine la empresa. 
15. Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica pertinentes y necesarias para 

cumplir con su objeto. 
16. Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a construir, mejorar y financiar 

proyectos inmobiliarios. 
17. Llevar a cabo la venta, permuta, comodato, arriendo, leasing de los programas y proyectos que ejecute. 
18. Representar empresas nacionales o extranjeras, para el desarrollo de cualquier proyecto a nivel 

nacional e internacional o que se ocupen del mismo ramo. 
19. Reportar a la Secretaría de Planeación periódicamente los avances de la gestión de planes y programas 

adelantados por la empresa y de la información que se requiera para el análisis y retroalimentación de 
la política. 

 
En cabeza del señor Gerente como principal responsable del funcionamiento de las dependencias de la ERUDM 
debe proveer a las mismas de personal idóneo para el desarrollo de sus funciones, con esto dinamizar, mejorar 
y hacer efectivo la prestación de servicios en cumplimiento de su objeto social. 
 
Que la entidad tiene por objeto social la formulación, estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos 
y programas de desarrollo, y renovación Que urbana y rural, de conformidad con las previsiones de Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial de la ciudad y la región; la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el suelo 
urbano, de expansión y rural, inmobiliarios y desarrollo de equipamientos colectivos de espacio público, 
administración de bancos de maquinaria pesada, vehículos en general- Renting y prestación de servicios 
asociados; realización de obras civiles de infraestructura; construcción y mantenimiento de vías rurales y 
urbanas; operaciones logísticas de transporte; gerencias dirigir administrar y operar proyectos de infraestructura 
o unidades de negocio; actividades como operador de Catastro Multipropósito; gestión de procesos soporte, 
recaudo y facturación; contact center, actividades comerciales complementarios y conectividad; operación y 
explotación de materiales necesarios para la construcción, almacenamiento, distribución, venta y demás 
actividades relacionadas, operación y explotación de la escombrera Municipal; y celebrar convenios o contratos 
con entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, articulando la acción municipal para un 
desarrollo urbano y rural integral contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Que, para cumplir con el objeto social, los compromisos y obligaciones suscritos por la empresa se deben 
desarrollar una serie de actividades administrativas, aunado a lo expuesto anteriormente se tiene que la entidad 
en la planta de persona cuenta con los siguientes cargos: 

• Gerente 

• Director operativo 

• Trabajadores Oficiales 
 
El cargo de Gerente mencionado anteriormente cumple funciones respecto del nivel de Dirección y su profesión 
es ajena a la ingeniería por otro lado los trabajadores oficiales, no cumplen con el perfil requerido para desarrollar 
el objeto y obligaciones del contrato a suscribir, de modo que, la empresa requiere profesional en arquitectura 
con la experticia y conocimiento como residente; para la realización de informes semanales del cronograma de 
las obras, llevar a cabo los registros fotográficos semanales de la ejecución de la obra a la cual fue asignado, 
diligenciar la bitácora del proyecto al cual fue asignado; todo lo anterior, con el fin de cumplir a cabalidad con las 
obligaciones y compromisos de la Empresa en el marco de los Contratos Interadministrativos CD-558-LD-2025, 
CD-391-LD-2025, CD-233-LD-2025, CD-452-LD-2025, CD-567-LD-2025, CD-561-LD-2025, CD-546-LD-2025, 
CD-749-LD-2022, CD-382-LD-2023, CD-307-LD-2023. 
 
Que la Empresa, en cumplimiento de su objeto social, suscribió con el Municipio de La Dorada, Caldas, los 
Contratos Interadministrativos CD-558-LD-2025, CD-391-LD-2025, CD-233-LD-2025, CD-452-LD-2025, CD-
567-LD-2025, CD-561-LD-2025, CD-546-LD-2025, CD-749-LD-2022, CD-382-LD-2023, CD-307-LD-2023. 
 
Que, para la ejecución del presente proyecto y los que la Empresa ERUDM viene ejecutando, se requiere de un 
profesional que preste sus servicios en el área de arquitectura con experiencia práctica de residente, en temas 
de obras para la elaboración de memorias de cálculos de la obra para la presentación del acta parcial de 
pago,  participar y elaborar en los comités de obra el desarrollo del proyecto, la presentación de los documentos 
que generen el cumplimiento de las obligaciones, la realización del formato para el debido diligenciamiento de la 
bitácora del proyecto asignado. 
 
Que la Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y Magdalena Centro “ERUDM” del Municipio de La 
Dorada, Caldas, no cuenta con personal de planta suficiente, ni aquellos con la experiencia necesaria para 
ejecutar las obligaciones correspondientes, que surgen con la suscripción del contrato antes mencionado. Con 
lo anterior podemos evidenciar la necesidad de contratar a una persona natural para cumplir con las obligaciones 
del objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA RESIDENTE DE 
OBRA EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y 
DEL MAGDALENA CENTR0-ERUDM, el cual contribuirá con el cumplimiento del objeto social de la empresa.  
 
Que para la ejecución de las actividades de la obra y teniendo en cuenta la complejidad de esta, se requiere de 
una persona calificada para que contribuya al fortalecimiento, desarrollo y seguimiento del proyecto en ejecución 
de la Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y Magdalena Centro “ERUDM”, ejecutando las actividades 
correspondientes, para así dar cumplimiento a las obligaciones y el objeto social de la misma.    
 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

Por lo anterior, la mejor opción legal con que se cuenta para suplir en este momento la necesidad temporal, es 
mediante la contratación de una persona natural, toda vez que la Entidad ejecuta proyectos a corto plazo, la 
necesidad es temporal, se realiza mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios con una 
persona natural, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestre la idoneidad y la 
experiencia, conforme a las especificaciones que se indican posteriormente en este documento. 
 

Las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

Cláusula 1 – Definiciones 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los 
pliegos de condiciones Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

DEFINICIONES 

Contratante ERUDM  

Contratista WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS 

 

Cláusula 2 – Objeto del Contrato  
El objeto del contrato es:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA 
RESIDENTE DE OBRA EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE 
LA DORADA Y DEL MAGDALENA CENTR0-ERUDM. 
 
Los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance 
y obligaciones del contrato. 
 

Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato 
La persona natural o jurídica se compromete con el Contratante a suscribir contrato para la Prestación de 
Servicios, bajo las siguientes especificaciones: 

No Obligaciones específicas 

 
1. 

Realizar los informes semanales, donde se lleve el control de los cronogramas de ejecución de obra, 
alertando de los posibles atrasos y tomando las medidas correctivas necesarias para los proyectos 
asignados por La Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y el Magdalena Centro. 

2. Elaborar las memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas para la presentación de actas 
parciales de pago de los proyectos que le sean asignados por La Empresa de Renovación Urbana de 
La Dorada y el Magdalena Centro. 

3. Realizar el registro fotográfico semanal y llevar en digital las fotografías que evidencien la ejecución de 
actividades derivadas de los contratos de obra que le sean asignados por La Empresa de Renovación 
Urbana de La Dorada y el Magdalena Centro. 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

 
Cláusula 4 – Informes 
En desarrollo de las cláusulas 2, 3 y 7 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes o 
entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas de acuerdo a la forma de pago. 
Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.  
 

Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago. 
El valor estimado del contrato es por la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000 M/CTE). 
 

La entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 

en actas parciales, previa presentación de los formatos “Informe de ejecución contractual”, “Certificado 
de Supervisión o Interventoría” y comprobante de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y ARL, en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.  
.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago en la forma señalada en la cláusula anterior, los valores serán 
consignados en la cuenta suministrada por EL CONTRATISTA.  

4. Llevar el libro de Bitácora de obra del proyecto que le sea asignado, donde se registren las actividades 
diarias ejecutadas, el personal de obra, el estado del tiempo y las novedades que se presenten durante 
la ejecución de las obras. 

5. Registrar en el formato entregado por la Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y el Magdalena 
Centro la asistencia de obra de cada uno de los trabajadores, informando sobre las inasistencias y/o las 
horas extras que se generen. 

6. Participar y/o elaborar los comités de obra que se generen en desarrollo del proyecto que le sea 
asignado. 

7. Realizar el informe mensual en el formato entregado por la Empresa de Renovación Urbana de La 
Dorada y el Magdalena Centro, siguiendo cada uno de los parámetros allí consignados. 

8. Realizar entrega física y digital de cada uno de los documentos que se generen en el cumplimiento de 
las presentes obligaciones. 

9. Acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de 
seguridad social en los términos y condiciones establecidas por las leyes y normas sobre la materia 
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales). 

10 Presentar propuestas y recomendaciones en los comités de obra, con el fin de contribuir al mejoramiento 
de la planeación y ejecución de los proyectos asignados 

11 Programar y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités de obra, 
informando oportunamente a la Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y el Magdalena Centro sobre 
los avances y novedades. 

12 Coordinar las actividades del personal a cargo, garantizando el cumplimiento de los cronogramas, la calidad 
de los trabajos y el uso eficiente de los recursos asignados a los proyectos. 

13 Supervisar el desarrollo de las actividades propias de las obras asignadas, verificando su correcta ejecución 
conforme a los diseños, especificaciones técnicas y normativa aplicable. 

14. Las demás que le sean asignadas por el supervisor. 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

 
Nota: Los periodos de ejecución se ajustarán de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. 
Los pagos se realizarán, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Informe del contratista 
b. Facturación o documento soporte 
c. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social 

según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
d. Expedición del registro presupuestal. 
e. Acta de supervisión  

Para el último pago, se deberá certificar si el contratista cumplió o no con la totalidad de las obligaciones 
contractuales. 
 

Cláusula 6– Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución del objeto del contrato es hasta el 31 de agosto de 2026, a partir del acta de inicio. 

 
Cláusula 7 – Registro y apropiaciones presupuestales 
La entidad pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal: 

 
No. 
CDP 

Fecha CDP Rubro Descripción Origen de los 
recursos 

Valor 

909 25/06/2026 2.4.5.02.05.07 Contrato Interad 586 
Bulevar la 10 

ADM $10.500.000 

 

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 

 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista 
8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente Contrato. 
8.2 Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla 
y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan 
y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones 
y retrasos que pudieran presentarse. 
8.3 Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y 
la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 
8.4 Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 
 
Cláusula 9 – Obligaciones Generales del Contratista 
9.1 El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las 
condiciones pactadas.   
9.2 El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la 
prestación del servicio objeto de este contrato. 
9.3 Acreditar mensualmente los pagos del sistema de seguridad social integral en cumplimiento al artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 
9.4 Presentar los informes de ejecución mensualmente, su incumplimiento será causal de terminación anticipada 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

del contrato. 
 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
10.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 
 
Cláusula 11 – Obligaciones generales del Contratante. 
11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento 
a satisfacción. 
11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 
desarrollo de la actividad encomendada. 
11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Cláusula 12 – Responsabilidad. 
EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2, 3 y 7 del presente 
Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen.  
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles 
o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 13 – Terminación, modificación, suspensión e interpretación unilateral del Contrato. 
La entidad puede terminar, modificar, suspender y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los 
artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el 
objeto del presente Contrato, Además, cuando se presenten las causales previstas en el artículo 31 de la Ley 
782/02 
 
Cláusula 14 – Caducidad. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 la ENtidad podrá declarar la caducidad por 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecten de manera grave 
y directa la ejecución del contrato si se dan las situaciones previstas en el artículo 18 de dicha ley.  
 
Cláusula 15 – Multas 
En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificadamente total o parcialmente las 
obligaciones que asume en virtud del contrato, la entidad podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas 
sucesivas y diarias por el 0.1% del valor total del contrato por cada día de retardo, sin exceder el 10% del valor 
de este y sin perjuicio de hacer efectiva la sanción pecuniaria prevista o de la declaratoria de caducidad del 
contrato. El contratista autoriza a la entidad con la suscripción del contrato, para descontar de los saldos 
pendientes a su favor, el valor de las multas que le sean impuestas. 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal. 
En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del Contratista, La entidad recibirá una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a título de sanción por incumplimiento, dejando a 
salvo la posibilidad en cabeza de la entidad de reclamar por la vía judicial o extrajudicial, los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato. Esta cláusula penal pecuniaria se aplicará sin perjuicio de las 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

demás sanciones establecidas en el presente documento, de conformidad con la normatividad aplicable a la 
materia. El Contratista autoriza expresamente a la entidad con la simple suscripción del contrato, para descontar 
y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria, de cualquier suma que se adeude por concepto de este 
contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida. 
 

Cláusula 17 – Independencia del Contratista 
El Contratista es una entidad independiente de la ERUDM, y en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de La ERUDM, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula 18 – Cesiones 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato 
sin la autorización previa y por escrito de la entidad. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de 
control, la entidad está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista 
se obliga a informar oportunamente a la entidad de esta y solicitar su consentimiento. 
 
Cláusula 19 - Indemnidad 
El Contratista se obliga a indemnizar a LA ERUDM con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente contrato. 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
Cláusula 20 – Caso fortuito y fuerza mayor 
El Contratista quedará exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor, debidamente 
comprobada, por fuera del control del Contratista y que no implique falta o negligencia de éste o de su personal. 
Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor las que se 
califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. En el caso de fuerza mayor que afecte el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el Contratista no tendrá derecho a indemnización 
alguna de La entidad. Los inconvenientes de fuerza mayor deberán informarse a la entidad por el medio más 
rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o se hayan 
presentado; dentro de los diez (10) días calendarios siguientes el Contratista suministrará a la entidad todos los 
detalles y documentación certificada del hecho constitutivo de fuerza mayor que se pueda requerir. 
 
Cláusula 21 – Solución de controversias 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado 
con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un 



 
 

 

 

 

  

 

  
  

término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, será dirimida por vía de 
conciliación prejudicial; pero en todo caso y en aras de salvaguardar los intereses de la administración, esta se 
reserva el derecho de acudir a la jurisdicción competente. 
 
Cláusula 22 – Notificaciones              
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

ERUDM  CONTRATISTA 

Dirección: Centro Comercial, Dorada Plaza, 
Segundo Piso Local 0201-11 

Dirección: CALLE 6 8 22 Barrio Magdalena. La 
Dorada Caldas 

Teléfono:  3148630673 Teléfono: 3117316318 
Correo: erudm@erudm.gov.co Correo: sebastianmi56@gmail.com 

 
Cláusula 23 – Supervisión 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la 
Entidad Contratante estará a cargo del Director Operativo de la Entidad. 
 
Cláusula 24 – Anexos del Contrato 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
24.1 Los estudios previos. 
24.2 La oferta presentada por el Contratista y sus anexos. 
24.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
25.4 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
24.5 Expediente Contractual 
 
Cláusula 25 – Adiciones, modificaciones bilaterales y prórrogas.  
Para efectos de cualquier adición, modificación o prórroga de este contrato deberá hacerse de común acuerdo 
entre las partes y siempre constar por escrito, previa justificación del Supervisor. 
 
Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución. 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse 
el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, y para la ejecución 
se requiere del registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente 
Contrato y suscripción del acta de inicio. 
 
Cláusula 27 – Declaraciones del contratista. 
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
27.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
27.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de 
la entidad respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
27.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
27.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra ninguna causal de inhabilidad e 
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incompatibilidad. 
27.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
27.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
 
Cláusula 28- Confidencialidad. 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad 
de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter 
de confidencial. 
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual. 
El domicilio contractual y las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la 
jurisdicción del municipio de La Dorada, Caldas.  
 
Cláusula 30 – Aprobación del contrato y firma electrónica.  

La Plataforma del SECOP II maneja para los procesos de selección y los contratos celebrados la firma 
electrónica. El SECOP II se rige por las normas que regulan y se aplican dentro del Sistema de Compras Públicas 
y por aquellos que rigen el comercio electrónico. Así las cosas, quien se inscribe en tal sistema, obtienen una 
firma electrónica con su usuario y contraseña, la cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta 
firma a quien suscriba el presente contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica 
que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas 
exigidos en el artículo 4º del Decreto 2364 de 2012, como que los datos de creación de la firma corresponden 
exclusivamente al firmante. En consecuencia, es posible detectar cualquier alteración no permitida posterior al 
momento de la firma o suscripción electrónica, gracias al sello y constancia de tiempo real que contiene el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


