
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9523923  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 20/05/2026 4:28:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1387-2026  

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y
SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TÚNEL DAZA; MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, EN LA RUTA NACIONAL
25NRD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
"VÍAS PARA LA PAZ"

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3492 Días  
19 horas de tiempo transcurrido (24/07/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2035 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/01/2036 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2038 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

9/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2035 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERVENTORES T&P

COLOMBIA, Cali
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO INTERVENTORES T&P BANCOLOMBIA Ahorros 749-000075-56

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

EDUARD
MAURICIO ANTE
TOVAR

Fecha de
aprobación:

10/06/2026 11:41:28 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

William Molano
Rodríguez

Fecha de
aprobación:

10/06/2026 6:35:08 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9523923_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Concurso de méritos abierto
Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales  
CMA-DEO-SGI-089-2025  
C INTERVENTORES T&P 089  
53.490.439.938 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)  
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Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 9/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2038 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 9/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2038 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2038 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1/01/2036 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2041 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

12/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 11/06/2026 9:53:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20053969 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

4.971.744.909,80 COP COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

31/12/2035 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.19942241 Seriedad de la oferta - 5.349.043.993,80 COP - 12/06/2026 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9523923
CONSORCIO INTERVENTORES T&P

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN DEL
TÚNEL DAZA; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, EN LA RUTA
NACIONAL 25NRD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ"

COLOMBIA
> Nariño >
Pasto

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25G # 73B-90  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 25G # 73B-90  
110931  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

0 0 0
0 0 0

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9523923

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
53.490.439.938,00 53.490.439.938,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500

IINTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
SERVICIO DE OPERACION DEL TUNEL
DAZA MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VARIANTE
ORIENTAL DE PASTO EN LA RUTA
NACIONAL 25NRD EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA
PAZ

1,00 UN 53.490.439.938,00 53.490.439.938,00 53.490.439.938,00 53.490.439.938,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco
para la Implementación

del Acuerdo de Paz o
asociado al Acuerdo de

Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202500000025237 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada
en el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ANTECEDENTES 09 JUNIO 2026.zip ANTECEDENTES 09 JUNIO 2026.zip (detalle)

DEO.zip DEO.zip (detalle)

DOC CONTRATISTA.zip DOC CONTRATISTA.zip (detalle)

DOC PROCESO.zip DOC PROCESO.zip (detalle)

TRAZABILIDAD.zip TRAZABILIDAD.zip (detalle)

MINUTA CMA-DEO-SGI-089-2025REVISADAok (1).pdf MINUTA CMA-DEO-SGI-089-2025REVISADAok (1).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto William Molano Rodríguez Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79463217  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto William Molano Rodríguez 10/06/2026 6:35:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) William Molano Rodríguez

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 53.490.439.938
Sí No *
Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

53.490.439.938

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Agregar usuario
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127825 Vigencia futura
extraordinaria

Tramitado 2.744.681.514.144
COP

53.056.728.098
COP

24-02-00 Validado

202426 CDP Generado 433.711.840 COP 433.711.840 COP 24-02-00 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

817426 Presupuestal
(CDP)

10/07/2026
12:00 AM

Generado 433.711.840
COP

433.711.840
COP

- C-2401-0600-148-
51102D-2401020-
02
C-2401-0600-148-
51102D-2401023-
02
C-2401-0600-148-
51102D-2401053-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Editar

Editar

433.711.840 COP  
2.744.681.514.144 COP  
53.490.439.938 COP  
No se ha iniciado  
9/06/2026 7:26 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

433.711.840 COP  
0 COP  
433.711.840 COP  
Consulta Exitosa  
24/07/2026 7:45 PM  
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