

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 979 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E

MIEMBROS	JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA	CJ DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS*	JASON CAMILO CUELLAR CEPEDA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER 2026	CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA	CHEQUEO
% PARTICIPACION	80%	10%	10%		REQUISITOS HABILITANTES	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 604.300.000,00		\$ 50.049.782,00	\$ 654.349.782,0		
ACTIVO TOTAL	\$ 680.000.000,00		\$ 64.716.000,00	\$ 744.716.000,0		
PASIVO CORRIENTE	\$ 10.800.000,00		\$ 1.522.000,00	\$ 12.322.000,0		
PASIVO TOTAL	\$ 18.600.000,00		\$ 1.522.000,00	\$ 20.122.000,0		
PATRIMONIO	\$ 661.400.000,00		\$ 63.194.000,00	\$ 724.594.000,0		
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 149.000.000,00		\$ 42.900.000,00	\$ 191.900.000,0		
GASTOS DE INTERESES	\$ 1.200.000,00		\$ 965.000,00	\$ 2.165.000,0		
INDICE DE LIQUIDEZ				53,10	>= 6,93	NO CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO				0,03	<= 0,38	NO CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES				88,64	>= 31,09	NO CUMPLE
RENTABILIDAD PATRIMONIO				0,26	>= 0,08	NO CUMPLE
RENTABILIDAD ACTIVO				0,26	>= 0,06	NO CUMPLE
PRESUPUESTO OFICIAL	CAPITAL DE TRABAJO	CTd	CUMPLE			
\$ 916.212.660	\$ 642.027.782	\$ 183.242.532,00				

* La información del consorcio CJ DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS se encuentra en proceso de adquirir firmeza, razón por la cual, no es posible determinar los indicadores financieros del proponente CONSORCIO CASA DE LA MUJER 2026.


RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
Subgerente Administrativa, Financiera y Talento Humano