



CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

DOCUMENTO No.
26-00653

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER, Junio 17 de 2026

Por concepto de : CONTRATAR EL SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR Y PROTECCIÓN UV PARA LAS SUPERFICIES VIDRIADAS DE LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL INFORMATIVA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes rubros :

Código	Descripción Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.07	Otros Gastos adquisición de Bienes y/o servicios	RECURSOS PROPIOS	38,951,452.00
Por un valor de (\$38,951,452.00) TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.			38,951,452.00

Expedido el día Junio 17 de 2026
Solicitado Por:SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Elaboró: CAMPO MEDINA RUBIELA


DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

2-30-ti

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN		Código:	PT-F.01	Pág. 1 de 1
		Versión:		02
		Fecha de Aprobación:	27/03/2025	
		DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO		
		Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
CIUDAD Y FECHA: Girón, junio 16 de 2026				
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	NOMBRE DEL SOLICITANTE:		JESSICA ALEJANDRA PINZON JIMENEZ
POR CONCEPTO DE (OBJETO):	CONTRATAR EL SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR Y PROTECCIÓN UV PARA LAS SUPERFICIES VIDRIADAS DE LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL INFORMATIVA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.			
TIPO DE GASTO	FUNCIONAMIENTO	x	DEUDA	INVERSIÓN
POR VALOR DE:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$38.951.452)			
PRODUCTO	NA			
INDICADOR	NA			
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO	CODIGO FUENTE FINANCIACIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.07	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS	3000	RECURSOS PROPIOS	\$ 38.951.452,00
<div>Proyecto: Liliana Macías Leal - Dirección de Recursos Físicos e Inventarios</div> <div> ALEJANDRO PINZON JIMENEZ Secretaria Administrativa</div>				



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	RF-F.01	Pág. 1 de 1
Versión:	03	
Fecha de Aprobación:	23/02/2024	
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS		
Proceso: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS		

SOLICITUD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Girón, 16 de junio de 2026

Doctor/a
Sandra Liliana Macías Leal
Director/a Administrativa de Recursos Físicos e Inventarios
Alcaldía de Girón

Respetado Doctor/a:

De manera atenta, me permito solicitar certificación de registro en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026, de la siguiente necesidad de bien o servicio u obra a contratar:

CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN	DURACION ESTIMADA EN EL PAA	DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR TOTAL ESTIMADO EN EL PAA	VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO
72152104;30141511	CONTRATAR EL SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR Y PROTECCIÓN UV PARA LAS SUPERFICIES VIDRIADAS DE LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL INFORMATIVA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	2 MESES	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$38.951.452	\$38.951.452

Cordialmente,

Alejandra Pinzon Jimenez
JESSICA ALEJANDRA PINZON JIMENEZ
Secretaria Administrativa

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Art. Artículo 2.2.1.1.1.4.1. y la Resolución No 00233 del 24 de enero de 2024.

CERTIFICA

Que con base en los datos suministrados por las diferentes secretarías y Oficinas Gestoras (responsables de la información), en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2026, se encuentra registrada y programada la necesidad de contratar las adquisiciones de los siguientes bienes y/o servicios u obra pública:

CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN	DURACION ESTIMADA EN EL PAA	DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR TOTAL ESTIMADO EN EL PAA	VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO
72152104;30141511	CONTRATAR EL SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR Y PROTECCIÓN UV PARA LAS SUPERFICIES VIDRIADAS DE LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL INFORMATIVA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	2 MESES	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$38.951.452	\$38.951.452

Dado en Girón, a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026.



SANDRA LILIANA MACIAS LEAL
Directora Administrativa de Recursos Físicos e Inventarios

PRESUPUESTO CUENTA DE COBRO

JOSIMAR PEREIRA MARTINEZ

Dirección: Calle 56a # 19-05
Ciudad: Giron (Santander)
Teléfono: 3204960728

FECHA 4/06/2026
N.º de presupuesto 287
Presupuesto válido hasta: 12/06/2026

PRESUPUESTO PARA
Nombre: Dra. Liliana Macías - Alcaldía Giron
Ciudad : Giron

- CONDICIONES GENERALES:
- 1. El servicio incluye transporte e instalación.
 - 2. La empresa no se hace responsable por daños en muros, tuberías, pisos o enchapes que presenten defectos previos a la intervención.
 - 3. Los trabajos de obra civil serán responsabilidad del cliente.
 - 4. Los vanos deben estar debidamente aplomados y nivelados para garantizar una instalación adecuada.
 - 5. El plazo de entrega empezará a contar a partir de la fecha de pago del anticipo o, en su defecto, cuando todas las medidas de los vanos hayan sido rectificadas y aprobadas por el cliente para proceder con la orden de producción.

Fecha de entrega: 28 días hábiles
Forma de pago: 60% de anticipo y 40% entrega de obra.

Por medio de la presente en atención a su solicitud; tenemos el gusto de cotizar los siguientes ítems.

PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCION	UBICACION	B	H	CANT.	V/UNIT.	V/PARCIAL
PUERTAS Y VENTANILLAS EXTERIOR							
1	<p>Película de control solar con máxima privacidad y excelente rechazo de calor. Su acabado reflectivo exterior y tono negro interior brindan confort visual, elegante apariencia y gran visibilidad hacia el exterior.</p> <p>Características principales : Transmisión de Luz Visible (VLT): 10% Transmisión Solar Total: 16% Reflejo Solar Total: 31% Absorción Solar Total: 53% Reflejo de Luz Visible INT/EXT: 10/35 Rechazo de Rayos UV: 99% Rechazo de Rayos IR @1025nm: 89% Reducción de Deslumbramiento: 90% Coeficiente de Sombra: 0.35 Coeficiente de Ganancia de Calor: 0.18 Total de Energía Solar Rechazada: 70%.</p>	Puertas exteriores piso 1,2 y 3 (Bloque 2)	0,9	2,05	18	\$ 228.330	\$ 4.109.940
2	<p>Película arquitectónica metalizada de alta tecnología diseñada para reducir el ingreso de calor y mejorar el confort interior, manteniendo una excelente apariencia estética y privacidad diurna. Ofrece un equilibrio ideal entre control solar y visibilidad, siendo recomendada para aplicaciones residenciales y comerciales.</p> <p>Características principales : Transmisión de Luz Visible (VLT): 31% Transmisión Solar Total: 26% Reflejo Solar Total: 30% Absorción Solar Total: 44% Reflejo de Luz Visible INT/EXT: 23% / 33% Rechazo de Rayos UV: 99% Rechazo de rayos IR @1025nm: 63% Reducción de Deslumbramiento: 66% Coeficiente de Sombra: 0.44 Coeficiente de Ganancia de Calor: 0.38 Total de Energía Solar Rechazada: 62%</p>	Ventanillas exteriores piso 1,2,3 y ventanillas única (Bloque 2)	0,81	0,92	25	\$ 98.116	\$ 2.452.900

PUERTAS INTERNAS							
3	<p>Película arquitectónica y de privacidad con acabado esmerilado en tono gris o blanco, ideal para oficinas. Permite el paso de la luz natural mientras brinda privacidad y una apariencia moderna y elegante. Ayuda a reducir el deslumbramiento y aporta mayor confort visual a los espacios.</p>	Puertas internas. Piso 1,2 y 3 (Bloque 1)	0,9	2,05	32	\$ 195.348	\$ 6.251.143
VENTANALES Y VENTANAS							
4	<p>Película de control solar con máxima privacidad y excelente rechazo de calor. Su acabado reflectivo exterior y tono negro interior brindan confort visual, elegante apariencia y gran visibilidad hacia el exterior.</p> <p>Características principales: Transmisión de Luz Visible (VLT): 10% Transmisión Solar Total: 16% Reflejo Solar Total: 31% Absorción Solar Total: 53% Reflejo de Luz Visible INT/EXT: 10/35 Rechazo de Rayos UV: 99% Rechazo de Rayos IR @1025nm: 89% Reducción de Deslumbramiento: 90% Coeficiente de Sombra: 0.35 Coeficiente de Ganancia de Calor: 0.18 Total de Energía Solar Rechazada: 70%.</p>	Sala de juntas. Piso 3 (bloque 1)	1,95	2,5	2	\$ 641.862	\$ 1.283.724
5		Secretaría de educación y planeación. Piso 2 (bloque 1)	1,95	2,78	2	\$ 713.751	\$ 1.427.501
6		Salud pública. Piso 2 (bloque 1)	1,06	0,57	3	\$ 79.551	\$ 238.654
7		Secretaría de infraestructura. Piso 2 (Bloque 2)	1,1	0,58	10	\$ 84.002	\$ 840.016
8		Pasillo exterior. Piso 3 (Bloque 1)	1,17	0,55	6	\$ 84.726	\$ 508.355
9		Pasillo exterior. Piso 2 (Bloque 1)	1,17	0,55	6	\$ 84.726	\$ 508.355
10		De industria y comercio. Piso 1 (Bloque 1)	0,9	0,63	7	\$ 74.653	\$ 522.574
11		Secretaría Jurídica. Piso 1 (bloque 2)	0,9	0,63	15	\$ 74.653	\$ 1.119.802
12		Contratación. Piso 3 (Bloque 2)	1,17	1,8	18	\$ 119.629	\$ 2.153.326
13		Comunicaciones. Piso 3 (bloque 2)	0,9	0,63	4	\$ 75.553	\$ 302.211
14		Dirección Recursos Físicos. Piso 3 (bloque 2)	0,9	0,63	4	\$ 75.553	\$ 302.211
15		Calidad y gestión documental. Piso 3 (bloque 2)	0,9	0,62	4	\$ 74.354	\$ 297.414
16		Talento humano. Piso 3 (bloque 2)	0,9	0,64	4	\$ 76.550	\$ 306.198
17		Secretaría Administrativa. Piso 3 (bloque 2)	0,9	0,64	4	\$ 76.550	\$ 306.198
18		Control interno. Piso 3 (bloque 2)	1,29	0,67	4	\$ 125.107	\$ 500.430
19		Contratación fachada Posterior. Piso 3 (bloque 2)	1,2	0,67	6	\$ 116.379	\$ 698.274
20		Despacho secretaria salud. Piso 2 (bloque 2)	1,2	0,67	3	\$ 116.379	\$ 349.137
21		Despacho secretaria infraestructura. Piso 2 (bloque 2)	1,25	0,62	6	\$ 112.181	\$ 673.088

LETREROS INSTITUCIONALES							
22	Letreros principales: Dimensiones de 35 cm de ancho x 15 cm de alto, elaborados en material de alta calidad, con impresión nítida y resistente. Letreros en sistema Braille: Dimensiones sugeridas de 20 cm de largo x 5 cm de alto, diseñados conforme a criterios de accesibilidad e inclusión.	Alcaldía	0,35 / 0,20	0,15 / 0,05	69	\$ 200.000	\$ 13.800.000
						TOTAL	\$ 38.951.452

Cordialmente



JOSIMAR PEREIRA MARTINEZ
C.C 1.098.657.667

"SOMOS DISEÑO,FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS EN ALUMINIO,ACERO INOXIDABLE,VIDRIO Y CUBIERTAS METALICAS"
Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, colocarse en contacto con *Josimar Pereira Martínez* , al celular 3204960728 o por WhatsApp
GRACIAS POR SU CONFIANZA.

Cliente: Alcaldía Municipal

Proyecto: Adecuación de superficies vidriadas y señalización institucional

Fecha: 04 de junio del 2026

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Instalación de Película Arquitectónica de Control Solar para Puertas Exteriores.

Descripción

Suministro e instalación de película arquitectónica especializada para el control de radiación solar, diseñada para mejorar las condiciones térmicas de los espacios interiores. Su tecnología de alto desempeño permite disminuir la transferencia de calor, optimizar el confort visual y brindar privacidad durante el día sin afectar significativamente la visibilidad hacia el exterior.

Esta solución contribuye a la protección de mobiliario, equipos y acabados interiores frente a la exposición constante a los rayos solares, generando además una apariencia moderna y uniforme en las fachadas intervenidas.

Ubicación: Puertas exteriores – Pisos 1, 2 y 3 (Bloque 2)

Instalación de Película Decorativa y de Privacidad para Puertas Internas

Descripción

Suministro e instalación de película arquitectónica decorativa con acabado translúcido, desarrollada para mejorar la privacidad de oficinas y áreas administrativas sin sacrificar el ingreso de iluminación natural.

Su acabado contemporáneo aporta elegancia a los espacios interiores, favoreciendo ambientes más confortables, organizados y funcionales para usuarios y colaboradores.

Ubicación: Puertas internas – Pisos 1, 2 y 3 (Bloque 1)

Instalación de Película de Control Solar para Ventanas y Ventanales

Descripción

Aplicación de película profesional de protección solar en ventanales y ventanas de diferentes áreas administrativas, diseñada para reducir el impacto de la radiación solar directa y mejorar la eficiencia energética de los espacios intervenidos.

La película ofrece una combinación equilibrada entre iluminación natural, control térmico y reducción del deslumbramiento, permitiendo generar ambientes más confortables y productivos para el personal y visitantes.

Áreas de intervención

- Sala de juntas.
- Secretaría de Educación y Planeación.
- Secretaría de Salud Pública.
- Secretaría de Infraestructura.
- Pasillos exteriores.
- Secretaría Jurídica.
- Oficina de Contratación.
- Oficina de Comunicaciones.
- Dirección de Recursos Físicos.
- Oficina de Calidad y Gestión.
- Talento Humano.
- Secretaría Administrativa.
- Control Interno.
- Dependencias administrativas y operativas relacionadas

Fabricación e Instalación de Letreros Institucionales y Señalización Braille.

Descripción

Diseño, fabricación e instalación de señalización institucional elaborada con materiales de alta calidad y excelente acabado visual, garantizando durabilidad, legibilidad y presentación corporativa.

Se incluye la producción de señalización accesible en sistema Braille, elaborada conforme a criterios de accesibilidad universal e inclusión, permitiendo una adecuada orientación para todos los usuarios de las instalaciones.

Los elementos serán fabricados con materiales resistentes al uso continuo y a las condiciones propias de espacios institucionales.

Ubicación: Dependencias administrativas de la Alcaldía.

RESUMEN ECONÓMICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Película arquitectónica de control solar para puertas exteriores	\$12.500.000
2	Película arquitectónica de privacidad para puertas internas	\$8.500.000
3	Película de control solar para ventanas y ventanales	\$20.000.000
4	Fabricación e instalación de señalización institucional y Braille	\$7.000.000
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$40.336.134
	IVA 19%	\$ 7.663.866
	TOTAL, A PAGAR	\$48.000.000

EL VALOR INCLUYE

- ✓ Suministro de materiales.
- ✓ Transporte de equipos e insumos.
- ✓ Mano de obra especializada.
- ✓ Instalación completa.
- ✓ Herramientas y equipos necesarios para la ejecución.
- ✓ entrega final de las áreas intervenidas.
- ✓ Garantía por instalación y calidad de los materiales suministrados.

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de ejecución: 30 días calendario.
Validez de la oferta: 30 días calendario.
Forma de pago: 50% anticipo para inicio de obra y el restante al terminar.

ATENTAMENTE

Representante: DANIELA PARRA
Teléfono: 3124161790