CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA 004-2026

ADENDA 001

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ

POR MEDIO DE LA PRESENTE ADENDA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ SE PERMITE MODIFICAR EL CRONOGRAMA DEL PROCESO ASÍ:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA
Publicación de Estudios Previos, Proyecto de términos de referencia y aviso de veedurías en web y secop	21 de Julio de 2026 a partir de las 08:00 horas
Plazo para observaciones al proyecto	22 de julio de 2026 hasta las 6 pm a través del link del proceso en secop o en el correo contratacioneseyolombo@gmail.com
Respuesta a observaciones	23 de julio de 2026 a las 12 M
Apertura de la convocatoria	23 de Julio de 2026 a partir de las 12:05 horas
Publicación de términos definitivos	23 de Julio de 2026 a partir de las 12:05 horas
Visita al Sitio de las obras No Obligatoria	24 de julio de 2026 a las 10 AM
Plazo para observaciones a términos definitivos	24 de julio de 2026 hasta las 6 PM
Respuesta a observaciones a términos definitivos	27 de julio de 2026 hasta las 8 AM
Plazo para adendas	27 de julio de 2026 hasta las 9 AM
Presentación de propuestas	Del 23 al 30 de Julio de 2026 hasta las 14:00 HORAS
Evaluación de propuestas	30 al 31 de Julio de 2026
publicación de evaluación de las propuestas	3 al 11 de Agosto de 2026 hasta las 5 PM
Objeciones a la calificación de las propuestas mediante comunicado escrito o correo electrónico	3 al 11 de Agosto de 2026 hasta las 5 PM
Respuestas a objeciones de calificación	12 de Agosto de 2026

Adjudicación de la contratación	12 de Agosto de 2026 a las 11:00 AM

Asi también se modifican los índices financieros exigidos, que quedarán así:

Indice de Liquidez	Mayor o igual a 10
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 30% ó 0,30
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 10
Patrimonio	Igual o mayor a 100% del PO
Capital de trabajo Activo Corriente- Pasivo Corriente	Igual o mayor a 100% del PO

Se firma el día 27 de julio de 2026.

JUA FERNANDO RIVERA USUGA
Gerente General