Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9638182
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(9/07/2026 11:47:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-15-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APOYAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(22/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/11/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CEFIT

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Infralogistic s.a.s.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901337200

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Infra Logistic Group	Bancolombia	Ahorros	21900000273

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yuling Dilayla Soto Lemus* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2026 10:55:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2026 9:59:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9638182_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION CEFIT
Proceso de Contratación	MC-15-2026
Título de la oferta	INFRALOGISTICMC-15-2026
Cuantía del contrato	29.012.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9638182
Proveedor Infra Logistic Group
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2. DECRETO N° 655 DE 2026 - (ENCARGO EN FUNCIONES - CEFIT).pdf	2. DECRETO N° 655 DE 2026 - (ENCARGO EN FUNCIONES - CEFIT).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 39 Sur No 34A -07
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Calle 39 Sur No 34A -07
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del contrato se realizará en las instalaciones del CEFIT, o a través de medios virtuales, de conformidad con las indicaciones del supervisor del contrato.	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.9638182

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							37.000.000,00	29.012.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81111812	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERIFERICOS PARA EL CEFIT	1,00	UN	37.000.000,00	29.012.000,00	37.000.000,00	29.012.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ACEPTACION OFERTA MC-15-2026.pdf	1. ACEPTACION OFERTA MC-15-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HEIDIMAR DUQUE GÓM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43.275.396	Guardar y notificar
Supervisor	John Fredy Monsalve Ur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037592599	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	John Fredy Monsalve Ur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037592599	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ	10 días de tiempo transcurrido *(16/07/2026 12:32:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ
Ordenador del Gasto	MATEO PARRA FLORES	10 días de tiempo transcurrido *(16/07/2026 9:59:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ
Supervisor	John Fredy Monsalve Uribe	10 días de tiempo transcurrido *(16/07/2026 9:59:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ
Ordenador del pago	John Fredy Monsalve Uribe	10 días de tiempo transcurrido *(16/07/2026 9:59:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	29.012.000
	Total	29.012.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	115	CDP	No se ha iniciado		37.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	136	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.012.000 COP	29.012.000 COP	7.988.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.012.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.012.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -