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1. INTRODUCCIÓN. 

En este documento se describe de una manera clara y ordenada los requisitos mínimos que el Contratista 
debe seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto, las Especificaciones y Normas Técnicas 
Generales para Carreteras, las normas de Ensayo de Materiales y las normas y Manuales de Diseño 
Geométrico, Estructural y de Pavimentos; las cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la selección 
objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas 
del contrato que permitan y describan cómo debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del 
Proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad, las cuales se indican en el presente 
Apéndice. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con todos los documentos que hagan parte integral del pliego de 
condiciones. 
 
Las obligaciones para las actividades de diseño se enmarcan en las siguientes Especificaciones y Normas 
Técnicas Generales: 
 

 MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolución No. 
000744 del 04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 

 MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES 
SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolución No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS DE CARRETERAS, adoptada mediante Resolución No.000743 del 4 de marzo de 2009 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 

 AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” American Association 
of State Highway and Transportation Officials, 1993.  
 

 PCA. “THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET PAVEMENTS”. Portland 
Cement Association 1984. 
 

 “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto 
Colombiano de Productores de Cemento – ICPC. 2004 
 

 MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO.  Instituto Colombiano de Productores 
de Cemento – ICPC 2002  

 MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y 
ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE. 
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 MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE 

TRANSITO. Resolución No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 

 MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolución No. 000024 del 07 de enero de 2011 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 

 MANUAL PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA 
CARRETERAS. Resolución No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 
1.1 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Las obligaciones para las actividades de construcción y mantenimiento se enmarcan en las siguientes 
Especificaciones y Normas Técnicas Generales: 
 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante 
Resolución No. 20223040024785 del 6 de Mayo de 2022 No. 001524 del 6 de mayo de 2022 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE y mediante la Resolución No. 4561 del 29 de noviembre de 2022 del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten. 
 

 NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolución No. 
001375 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las 
actualicen, modifiquen o aumenten. 
 

 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto 
Colombiano de Productores de Cemento – ICPC. 2004. 
 

 MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento – ICPC. 2002. 
 

 MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. Ministerio de Transporte – 
Instituto Nacional de Vías. 2006. 
 
1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL PARA PUENTES Y VIADUCTOS VEHICULARES. 
 
Las obligaciones para las actividades de diseño y construcción de puentes se enmarcan en las siguientes 
Especificaciones y Normas Técnicas Generales: 
 
NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada mediante Resolución 
No.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
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NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el 
cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-
10. 
 
1.3 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 
La definición del alcance de las actividades de Señalización y Seguridad Vial, así como sus condiciones 
generales de ejecución en el marco del contrato se encuentra definidas en el Apéndice A y en el Manual de 
Gestión Vial Integral. 
 
1.4 OTRA NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 
 
Además de los requisitos anteriores, el contratista en desarrollo de las etapas de iniciación, construcción, 
operación y mantenimiento deberá cumplir entre otras con las disposiciones de las normas y actos 
administrativos que se relacionan con ingeniería para carreteras.  
 

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

 Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 
 

 Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 392 de 2018. 
 

 Ley 146 de 1963, por la cual se ordena a la Nación, Departamentos y Ferrocarriles Nacionales, la 
construcción de unas obras y se reglamenta la futura construcción de carreteras y líneas férreas. 
 

 Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos 
reglamentarios. 
 

 Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte y sus Normas 
reglamentarias. 
 

 Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones” 
 

 Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresa. 
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 Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley 418 
de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de 
la justicia y en materia de reincorporación a la sociedad civil. 
 

 Ley 685 de 2001. - Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones y sus Normas 
reglamentarias. 
 

 Ley 716 de 2001. - Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el 
sector público y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. 
 

 Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 

 Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y sus Normas reglamentarias. 
 

 Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

 Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratación Pública. 
 

 Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasión del Sistema de Seguridad 
Social. 
 

 Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el código de ética profesional y se dictan otras 
disposiciones.”  
 

 Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 

 Ley 905 de 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 
del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1075 de 1954 – Artículo Sexto, por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el 
ramo de ferrocarriles. 
 

 Decreto 066 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades 
de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.” 
 

 Resolución No. 007001 del 18 de noviembre de 1997, emanada de la Dirección General del Instituto, por 
medio de la cual se establecen los porcentajes mínimos y su vigencia en las garantías de los contratos que 
celebre el Instituto. 
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 Resolución No. 001101 del 3 de abril de 2003, emanada de la Dirección General del Instituto, por la cual 
se adopta el Manual de Gerencias Técnicas Comunitarias como norma para el desarrollo de las veedurías 
técnicas ejercidas en los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías. 
 

 Resolución No. 005282 del 18 de diciembre de 2003, emanada del Instituto Nacional de Vías, por la cual 
se adopta el Manual de Interventoría en el Instituto Nacional de Vías. 
 

 Resolución No. 00063 de 2003 "Por la cual se fija el procedimiento para el trámite y otorgamiento de 
permisos para la ocupación temporal mediante la construcción de accesos, de tuberías, redes de servicios 
públicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial, traslado de postes, cruce de redes eléctricas 
de alta, media o baja tensión, en la infraestructura vial nacional de carreteras concesionadas". 
 

 Resolución No. 03662 del 13 de agosto de 2007, emanada del Instituto Nacional de Vías, por medio de 
la cual se establecen las sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la Cláusula de 
Multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías. 
 

 Resolución No. 004344 del 5 de octubre de 2004, emanada de la Dirección General del Instituto, por la 
cual se reglamenta la competencia, el procedimiento, se fija los requisitos y se adoptan documentos modelo 
para la liquidación de los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías, y se delega una facultad. 
 

 Resolución No. 3376 del 28 de julio de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto, por medio 
de la cual se establecen las funciones de los supervisores de proyectos, de contratos de obra y consultoría. 
 

 Resolución No.03157 del 26 de julio de 2004, emanada de la Dirección General del Instituto, por medio 
de la cual se establecen los criterios para la elaboración e implementación de planes de gestión sociopredial 
con miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisición de áreas requeridas para la 
ejecución de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías. 
 

 Resolución No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual, 
a partir de su vigencia, deberán instalarse con carácter obligatorio las vallas informativas de acuerdo con la 
cantidad y la información requerida en la resolución. 
 

 Resolución No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la 
seguridad vial del país, reglamentando la zona de carretera utilizable”.  
 

 Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente y sus reglamentarios”. 
 

 Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” 
 

 Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades. 
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 Resolución No. 003000 del 5 de junio de 1998, emanada de la Dirección General del Instituto, por medio 

de la cual se adopta la política ambiental del Instituto Nacional de Vías. 
 

 Guía Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vías. 
 
1.5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen o 
modifican las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías” del 
año 2022.  
 
Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los 
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado 
en las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías”, 
actualización 2022.  
 
Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes: 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

ESPECIFICACION PARTICULAR 450P 

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

 

Permanece vigente lo estipulado en la Especificación 450-22 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE 

GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO), además del siguiente aspecto:  

 
FORMA DE PAGO 
 
Rige lo descrito en el aparte 400.7.2 del artículo 400 y 410.7 del artículo 410-22, incluyendo en el precio unitario el 
suministro, almacenamiento, manejo y aplicación del producto asfáltico normal y/o modificado con polímeros, para la 
mezcla de concreto asfáltico. En el caso de requerirse aditivos mejoradores de adherencia, su costo deberá estar 
incluido en el precio unitario de la mezcla.  
 
 
ITEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

450.14P MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC‐19. Metro cúbico (m3) 
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 460P 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 460P 

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 

Permanece vigente lo estipulado en la especificación general 460-22 de las Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS: FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, excepto en los 

siguientes aspectos:  

 

460.6 MEDIDA  

 

La unidad de medida del fresado de pavimento asfáltico será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de metro 

cúbico (m³), de volumen fresado de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las dimensiones y cotas 

señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Interventor. No se medirá ningún volumen por fuera de 

tales límites. 

 

ITEM DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

460.1P,1 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Metro cúbico (m3) 
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 650P 

650.1.2.P REPARACIÓN DE UNIONES Y SOLDADURAS 

DESCRIPCIÓN  

La presente Especificación tiene como alcance, establecer los requerimientos a tener en cuenta en las actividades de 
reparación de soldaduras en estructuras de acero para obras existentes de infraestructura vial.  

MARCO NORMATIVO  

- AIS. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERIA  

- Código colombiano de Diseño Sísmico de Puentes – CCP-14. Norma de desarrollada por la Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica. Bogotá, Colombia, 2014.  

- Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (Capítulo F).  

- Desarrollada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Bogotá, Colombia, 2010.  

- NTC - 5832 Practicas normalizadas para fabricación y montaje de estructuras en acero. Edificios y puentes SSPC. 

STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL SSPC-SP2 Limpieza con herramientas manuales.  

- AASHTO/AWS D.1.1/D1.1M AN AMERICAN NATIONAL STANDARS – Código de soldadura estructural.  

- AASHTO/AWS D.1.5/D1.5M AN AMERICAN NATIONAL STANDARS – Código de soldadura de puentes.  

MATERIALES  

Los requisitos que se exigen en esta Especificación para garantizar la calidad de los materiales son un conjunto de 
propiedades que buscan garantizar un adecuado desempeño de las soldaduras fabricadas en acero. La evaluación de 
los materiales no se centra en un único parámetro sino en el conjunto de estos. Por tal motivo, la aprobación de los 
materiales a ser empleados debe ser sustentada mediante un informe técnico desarrollado por el Contratista de Obra, 
que incluya las fichas técnicas de cada uno de los materiales a implementar, el certificado de calidad suministrado por 
el proveedor y el soporte de la realización de los ensayos relacionados en la Tabla 1. El Interventor debe validar la 
información suministrada por el Contratista de Obra en el informe técnico, en función de los requisitos establecidos en 
esta Especificación con respecto a los materiales para el proceso de reparación de soldadura en estructuras fabricadas 
en acero. 

Tabla 1 Ensayos no destructivos para uniones o conexiones críticas (Nota 1) 
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(1) Se deben realizar ensayos en uniones o conexiones no críticas a criterio del Interventor para los casos donde se 
tengan dudas sobre la calidad del producto terminado.  
(2) Prueba especialmente conveniente para soldadura de filete, donde ni la radiografía ni la prueba ultrasónica pueden 
ser usadas.  
(3) Para los ensayos no destructivos que tienen el propósito de identificar grietas profundas se puede utilizar uno de los 
siguientes ensayos: ultrasonido, radiografía o partículas magnéticas, lo cual depende de lo definido entre el Contratista 
de Obra y el Interventor.  
 
EQUIPO 
 
Todos los equipos empleados deben ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados, y requieren 
de la aprobación previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten a los requerimientos 
de ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas en la presente Especificación.  
 
Para las labores de soldadura los equipos necesarios dependen del procedimiento que se determiné para el proyecto. 
Sin embargo, se requiere que como mínimo, el Contratista de Obra cuente con los equipos relacionados a continuación:  
 

- Máquina de soldadura  

- Pistolas de soldadura  

- Biseladora  

- Achaflanadora  

- Esmeril angular  

- Cepillos y martillos con cabeza plana  

- Porta electrodos  

- Pinza de masa  

- Punta de contacto  

- Boquillas  

- Reguladores de CO2 y Argón  

- Cortina de protección  

- Antorchas para MIG y TIG  

- Disco abrasivo  

- Lija  

Adicionalmente, se requiere disponer de herramientas menores y sistemas de seguridad instalados. Para los equipos 
que aplique, se debe entregar al Interventor los certificados de calibración vigentes.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 
SOLDADURA EN UNIONES  
 
Las labores de preparación de las uniones soldadas existentes se basan inicialmente en los criterios de aceptación por 
inspección visual de la norma American Welding Society D1.1 (Código de Soldadura Estructural), que incluye la 
verificación de: grietas superficiales y/o profundas, fusión de la soldadura base y metal base, cráter en la sección 
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transversal, perfiles de la soldadura, soldadura de poco tamaño, socavado, porosidad, entre otros. Basados en esta 
inspección visual y en los resultados de los ensayos no destructivos ejecutados, se debe hacer el diseño y los 
procedimientos detallados de la reparación de las uniones que no cumplen con los requisitos mínimos estipulados por 
la norma (soldadura no conforme), teniendo en cuenta las recomendaciones e indicaciones para su ejecución, 
estipuladas en el Capítulo 8 y el numeral 5.26 de la AWS D1.1 (Código de Soldadura Estructural). Las reparaciones 
dependen del tipo de conexión y de los defectos o daños detectados, y pueden incluir lo siguiente: mejora del perfil, 
esmerilado del pie, martillado, refusión por TIG, esmerilado del pie con martillado, remoción parcial o total de cordones 
defectuosos y su posterior reparación mediante nueva soldadura o resoldado, ejecutados mediante procedimientos de 
soldadura calificados conforme a la AWS D1.1, entre otros. El metal base a ser reparado y sus superficies existentes 
de contacto con el nuevo metal de aporte se deben limpiar de tierra, óxido y otras sustancias, excepto la película 
adherente, según SSPC-SP2. Las discontinuidades inaceptables en el miembro se deben reparar antes del 
enderezamiento por calor, curvado por calor o soldadura. Se debe cepillar la superficie de soldadura hasta eliminar todo 
rastro de escoria o elementos ajenos a la unión. Mediante el uso del esmeril se deben eliminar los golpes de arco, 
quemadas superficiales, salpicaduras de soldadura, etc., hasta una condición tal que el material esté sano y no se haya 
rebasado la tolerancia estándar para este proceso.  
 
FORMA DE PAGO  
 
El pago se debe realizar al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con los documentos del 
proyecto aprobados por el Interventor y esta especificación. 
 

ITEM DE PAGO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

650.1.2P Reparación de uniones y soldaduras Metro (m) 

 

650.1.5.P PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN  

Este trabajo consiste en la aplicación de Pintura anticorrosiva con contenido de zinc entre el 93% y 97% con el fin de 

proteger la superficie metálica de la corrosión y asegurar la vida útil de las estructuras. No se debe realizar la actividad 

en bajas temperaturas ni con superficies húmedas.  

MATERIALES  

• Pintura anticorrosiva  

• Disolvente tipo Silicato thinner o thinner especial. No debe mezclarse con diluyentes comunes ya que pueden 

alterar la reacción quimica de la pintura.  

EQUIPO  

• Equipo de sandblasting (opcional pero recomendable).  

• Cepillos de alambre / lijas (si no hay sandblasting).  
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• Compresor y pistola de pintura (spray airless o convencional).  

• Rodillos o brochas (para detalles o zonas pequeñas).  

• Equipo de seguridad personal (EPP):  

• Máscara con filtro de partículas/vapores  

• Ropa de protección  

• Guantes  

• Arnés (si se trabaja en altura)  

• Gafas de seguridad  

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.  

La estructura de metálica debe estar libre de óxido, contaminantes, suciedad, aceites, grasa, polvo o cualquier otro 

contaminante que pueda interferir con la adherencia de la pintura. No debe haber ningún daño significativo en el 

recubrimiento de la estructura. Previa aprobación del interventor, se realiza la aplicación de la pintura con el uso de 

equipos adecuados como pistolas de pulverización, según las especificaciones del fabricante.  

Número de capas: La pintura anticorrosiva debe aplicarse en mínimo dos capas, asegurando una cobertura uniforme. 

La primera capa debe aplicarse en una capa delgada para evitar problemas de acumulación o escurrimiento.  

Primera capa: Aplicar una capa base de pintura de anticorrosiva, asegurándose de cubrir completamente la superficie.  

Segunda capa: Aplicar la segunda capa para mejorar la durabilidad y protección contra la corrosión. 

 

ITEM DE PAGO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

650.1.5P PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA Metro cuadrado (m2) 

 

650.2.1.P FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA  

 

Rige lo estipulado en la Especificación General 650-22 “Estructuras metálicas” de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras 2022.  

Esta actividad comprende la fabricación, transporte, montaje y pintura de las estructuras metálicas correspondientes a 
las barandas del proyecto, de acuerdo con los documentos contractuales y bajo la supervisión de la interventoría.  

Norma General:  

Este trabajo consiste en el diseño, fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras de acero, soldadas y/o 
pernadas, de acuerdo con los documentos del proyecto, las especificaciones, la Norma Colombiana de Diseño de 
Puentes, la NTC 5832, la AISC-360, la AISC303, el Steel Construction Manual (AISC). Comprende, además, el 
suministro de todos los materiales requeridos para la fabricación de las estructuras, tales como láminas, perfiles, 
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platinas, pernos, remaches, elementos.  

Diferencia Particular del Proyecto:  

Esta actividad corresponde específicamente a la fabricación, transporte, montaje y pintura de la estructura metálica 
destinada a las barandas del puente.  

Incluye la elaboración completa de los componentes metálicos de protección lateral, su transporte y montaje en sitio, 
así como la aplicación del sistema de pintura especificado.  

Forma de Pago:  

Se pagará por kilogramo (kg) de estructura metálica, transportada, montada y pintada, conforme a las dimensiones y 
pesos indicados en los planos del proyecto.  

El precio unitario incluirá el suministro de materiales, fabricación, control de calidad, transporte, montaje, aplicación de 
pintura y demás costos necesarios para la correcta ejecución del trabajo según la Especificación General 650-22. 

 

ITEM DE PAGO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

650.2.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura 
metálica 

Kilogramo (Kg) 

650.4.2P LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA 

DESCRIPCIÓN.  

Este trabajo consiste en la limpieza con chorro de arena (Sand-Blasting) de los elementos de acero de la estructura 
existente, eliminando la suciedad, óxido, pintura vieja, aceites, grasas y otros contaminantes, con el fin de preparar la 
superficie para la aplicación de recubrimientos protectores (como pintura anticorrosiva).  

MATERIALES  

• Arena (Debe ser una arena fina, determinada por el interventor, y libre de sulfatos, el tamaño del grano del abrasivo 
debe ser seleccionado para garantizar una limpieza eficiente sin dañar la superficie metálica)  

EQUIPO  

• Equipo de Sand-Blasting.  

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.  

Preparación de la Superficie: La superficie metálica debe estar libre de humedad y otros contaminantes antes de iniciar 
el proceso. Se debe inspeccionar la superficie para identificar zonas con corrosión excesiva o daños estructurales que 
puedan requerir reparaciones previas.  

Proceso de Chorro de Arena: El abrasivo será proyectado a alta presión sobre las superficies del puente para remover 
toda suciedad, pintura vieja, óxido y otros contaminantes. El ángulo de aplicación del chorro debe ser controlado para 
evitar daños a la superficie metálica. La distancia entre la boquilla del equipo de chorro y la superficie debe ser ajustada 
para lograr una limpieza uniforme.  
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FORMA DE PAGO  

El pago se hará al precio unitario por metro cuadrado (m2) de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción 
por el Interventor. El precio unitario deberá cubrir los costos de suministro de materiales, transporte, colocación y 
protección de todos los materiales que se consideran dentro del ítem, todo equipo y mano de obra requeridos para la 
correcta elaboración y terminación, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados. 

 

ITEM DE PAGO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

650.4.2P Limpieza y pintura de estructura metálica Metro cuadrado (m2) 
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ESPECIFICACION PARTICULAR 730P 

DEFENSAS METÁLICAS 

Rige todo lo establecido en la Especificación General 730-22 de las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras – DEFENSAS METÁLICAS, a excepción de los siguientes aspectos:  

EQUIPO 

Se debe disponer del equipo necesario para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos especificados, dentro de 
los cuales se podrá incluir barras de acero, palas, llaves fijas o de expansión y/o los demás equipos que se consideren 
por los productores y proveedores del sistema de contención vehicular con el fin de garantizar la correcta instalación 
del sistema de contención. Cuando el terreno donde se instalará la defensa metálica corresponde a un estrato 
competente (roca) o concreto rígido, se deberá emplear el equipo como taladro percutor, con brocas para concreto, 
preferiblemente una broca con punta de carburo de tungsteno o brocas diamantadas que se emplean para perforaciones 
rápidas y en materiales muy duros 

EXACAVACIÓN 

En los sitios escogidos para instalar los postes, se deben efectuar adecuaciones para la instalación del poste atendiendo 
lo especificado por productores y proveedores del sistema de contención. En los sitios en los cuales el terreno donde 
se instalará la defensa metálica es un material competente como roca o concreto rígido, se deberán utilizar pernos 5/8” 
para anclar la defensa, para lo que se deberán emplear equipos como: taladro percutor con broca para concreto, 
preferiblemente una broca con punta de carburo de tungsteno o brocas diamantadas que se emplean para perforaciones 
rápidas y en materiales muy duros. 

FORMA DE PAGO 

El pago se debe hacer al respectivo precio unitario del contrato, por toda defensa metálica suministrada e instalada 
aprobada por el interventor y teniendo en cuenta el nivel de contención del sistema. El precio unitario debe cubrir todos 
los costos de suministro, transporte, manejo, almacenamiento, desperdicios e instalación de los elementos, de igual 
manera, debe cubrir todos los costos asociados a la colocación de anclajes necesarios para la instalación de las 
defensas. 

Igualmente, debe considerar la excavación, el relleno, el cargue, el transporte y la disposición de los materiales 
sobrantes de ella. También se debe considerar la señalización preventiva de la vía durante la ejecución de los trabajos 
y, en general, todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

Además, todos los precios unitarios deben incluir la administración, los imprevistos y la utilidad del constructor 

 

ITEM DE PAGO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

730.1.1P 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN 
SUPERFICIES DIFERENTES A ROCA O CONCRETO RÍGIDO, CON SUS 
RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERÍA, SEPARADORES Y 
SECCIONES FINALES 

Metro (m) 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS  Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VIADUCTO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
A continuación, se presentan las consideraciones principales que el Contratista debe tener en cuenta para el 
desarrollo de la actividad de Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños, de obras requeridas. 
 
El desarrollo de estos documentos debe realizarse de acuerdo con los lineamientos y requerimientos Técnicos 
establecidos por el Instituto Nacional de Vías a través de la Subdirección de Planificación de Infraestructura. 
 
Cabe resaltar que los presentes REQUERIMIENTOS TÉCNICOS son una guía básica que el consultor deberá 
seguir sin perjuicio de poder aportar más al objetivo de obtener unos estudios y diseños óptimos y claros que 
permitan la construcción de las obras sin ningún contratiempo técnico. 
 
La Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños, serán la base para la construcción de las obras del contrato 
contenidas en el Anexo Técnico. 
 
Estos lineamientos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y otras 
particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales en donde se 
pretende desarrollar. 
 
Las intervenciones que se realicen sobre los estudios y diseños durante la etapa de pre-construcción deberán 
observar y atender los criterios de optimización técnica consignados en resolución 20213040041135 del 13 
de septiembre de 2021. 
 
Realizar sobre los estudios y diseños existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para poder 
construir la obra del contrato. 
 
El Contratista debe ejecutar el objeto conforme a las condiciones actuales, a la normatividad legal y técnica 
vigente a la fecha de publicación de la presente Licitación y de conformidad con los presentes “Requerimientos 
Técnicos”. 
 
El Contratista será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios, 
diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en concordancia con 
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las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los 
estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio. 
 
El Contratista deberá adelantar las gestiones y trámites ambientales y sociales necesarios, para la elaboración 
de los volúmenes correspondientes, y posterior radicación de los documentos y soportes requisito para la 
obtención de todos los permisos, autorizaciones y/o licencias por uso, intervención y aprovechamiento de los 
recursos naturales y los demás necesarios, de acuerdo con los requerimientos y términos de referencia 
establecidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es); con el fin de que el proyecto cumpla con toda la 
normatividad ambiental, gestiones sociales y prediales que permitan la construcción de las obras resultante 
de los estudios y diseños de la presente licitación.  
 
De requerirse, el Contratista en todo momento deberá atender los requerimientos de información adicional y/o 
complementaria que efectúe la Autoridad Ambiental competente, por deficiencia de la información, falta de 
claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, atender las visitas de la Autoridad Ambiental 
competente y adelantar las gestiones necesarias para la obtención de pronunciamiento. 
 
Así mismo, en el componente ambiental, predial y social, el Contratista no solo será responsable de la 
elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también, de realizar y/o apoyar 
a la Entidad en las gestiones pertinentes y necesarias ante las Autoridades Ambiental correspondiente; sin 
exonerar la responsabilidad del Contratista e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados. 
 
Es una obligación del Contratista realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la 
legislación ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites 
requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las 
autoridades ambientales competentes en la zona. 
 
Se deberá realizar por el Contratista, la investigación y evaluación de las áreas con restricciones ambientales, 
arqueológicas, entre otras, con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área 
del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del Estudio Ambiental y Social del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta la prioridad que tiene la ejecución de las obras diseñadas, el INVIAS exigirá al contratista, 
entregas parciales de tramos estudiados y diseñados. 
 
El Contratista deberá responder por la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los Estudios y Diseños mediante la suscripción de la garantía de calidad de los estudios 
y diseños, la cual será aprobada por INVIAS. 
 
El valor de los Estudios y Diseños para Mejoramiento de Carreteras se ha contemplado como una bolsa 
general dentro de la cual se encuentran previstos todos los costos Directos e Indirectos en que se pueda 
incurrir por parte del Contratista para su respectiva elaboración. 
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Los estudios y diseños existentes, si los hubiere, sirven como información de referencia para los posibles 
oferentes, sin embargo, no exonera la responsabilidad de los interesados de revisar y evaluar la información 
total de la presente Licitación Pública, información secundaria y adelantar la visita de campo al sector objeto 
del presente estudio, en caso de considerarlo necesario por cada uno de los interesados. 
 
El Contratista deberá evaluar la afectación que se puede generar a la movilidad peatonal y vehicular en vías 
veredales de la zona e identificar los accesos peatonales que pudieran verse afectados con la ejecución del 
proyecto, por lo cual, deberá evaluar la movilidad del área tendiente al planteamiento de las medidas de 
manejo correspondientes. 
 
En adición, el Contratista recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el 
proyecto. También debe consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que dispongan 
de información relacionada con la carretera en estudio. 
 
El Contratista seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para desarrollar los estudios y 
diseños que incluyan los volúmenes que hacen parte de una Fase III y/o Fase II Avanzada, según 
corresponda, cuya aplicación o no en el proyecto de interés, será previamente concertada entre las partes 
(Consultor e Interventor) y presentada para aprobación final a la Entidad: 
 
VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III: 
 

I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. 
II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 
III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA. 
IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE 
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE 
DISPOSICION DE MATERIALES. 
VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO. 
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION. 
VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. 
IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO. 
X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL. 
XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL. 
XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. 
XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTOS. 
XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO. 
XV. INFORME FINAL EJECUTIVO. 

 
VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE II AVANZADA / FASE III 
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CONTRATACIÓN: 
 

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE 
DISPOSICION DE MATERIALES 
VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO 
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION 
VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL 
XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTION DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD 
XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
XIV. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
XV. INFORME FINAL EJECUTIVO 

 
Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboración de los estudios y/o diseños, se 
desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en los presentes Requerimientos Técnicos, especificaciones 
técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de diseño, normas de ensayo y auscultación, y 
especificaciones generales de construcción de carreteras. También debe considerar en el diseño la aplicación 
de nuevas tecnologías que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas entidades normalizadoras en 
el ámbito nacional. 
 
El Contratista/Consultor, con la aprobación de la Interventoría, podrá ajustar el contenido y desarrollo de los 
volúmenes y/o entregables que hacen parte de estos estudios y diseños, a los presentes requerimientos 
técnicos, siempre y cuando cumpla con el objeto contractual y el alcance definido para cada volumen en el 
Anexo Técnico. 
 
Se debe programar las visitas de campo necesarias por parte de los especialistas y profesionales encargados 
del desarrollo del proyecto, para el levantamiento de información y programar una visita conjunta entre los 
profesionales de consultoría e interventoría para la validación del diseño. 
 
Debido a la necesidad que tiene la entidad en construir y recopilar elementos para implementar a mediano 
plazo la metodología BIM, el consultor debe presentar una metodología para el manejo y gestión de 
información durante el desarrollo del proyecto de consultoría hasta la obtención del producto final. 
 
Esta metodología complementaria, podrá desarrollarse apoyada en diagramas de flujo y/o diagramas lo 
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suficientemente claros en donde se visualice e indique por lo menos los siguientes aspectos: 
 

▪ Información del proyecto, alcance de los estudios y diseños (nivel de información) 
▪ Lo(s) nombres y la reseña profesional de la(s) persona(s) que desempeñarán la función de 

gestor(es) de la información 
▪ La matriz de responsabilidades dentro del equipo del proyecto en la ejecución de tareas y 

generación de entregables 
▪ La estrategia de organización y manejo de la información durante la ejecución del proyecto. 
▪ La estrategia de consolidación y entrega de la información resultado de la consultoría al INVIAS 
▪ La infraestructura tecnológica (aplicaciones Software y Hardware) a adoptar. 
▪ Modelación de la información en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, 

y la modelación en las demás áreas técnicas del proyecto será opcional. 
 
Aspectos relativos al Componente Vial 
 
Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración 
de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del Contratista, con el fin de 
determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto 
y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas 
para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre 
otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y de estabilidad, 
diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales 
para la reconstrucción de obras de drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores 
y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidas en coordinación con la Interventoría 
y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva. 
 
El contratista deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiere, con el fin de 
revisarlos, complementarlos, actualizarlos y/o ajustarlos y/o elaborar los nuevos, cuando ello se requiera para 
lo cual recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También 
deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la(s) 
carretera(s) en estudio e Instrumentos de planificación territorial (PBOT, EOT, POT, POMCAS, etc.) y estudios 
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. 
 
Será aplicable la normatividad técnica vigente del INVIAS, representada en los documentos técnicos que se 
encuentren formalmente adoptados por la Institución. Si a través del ajuste y/o actualización, las condiciones 
existentes en el sitio debidamente analizadas permiten aplicar los diseños de obras típicas existentes en 
documentos técnicos adoptados por el Invías, será posible realizar de una manera rápida la revisión de los 
diseños típicos que se han estado utilizando, con miras a su implementación en cada sitio específico, 
incluyendo el componente abiótico (geología, geomorfología e hidrogeología), el análisis geotécnico suelo y 
subsuelo, estructuras de drenaje superficial y subterráneo, y obras de contención para estabilización de la 
banca; así mismo, el contratista paralelamente deberá investigar y consultar los diseños existentes, si los 
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hubiere, con el fin de complementarlos y/o ajustarlos.  
 
Una vez se defina la alternativa de solución a implementar, el Contratista procederá a efectuar los 
correspondientes cálculos y/o diseños que se requieran con el fin de materializar las obras, los cuales deberán 
ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios 
Unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos al Interventor para su revisión y aprobación, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría para tal fin. Para estos efectos el contratista 
deberá contar con un grupo de especialistas en cada área disciplinaria. 
 
La información que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: 
geología, geomorfología, hidrogeología, hidrología, topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y 
subdrenaje, tránsito, factores ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la(s) vía(s). 
 
Si se involucra diseño geométrico, diseño de pavimento nuevo y/o evaluación de alternativas de rehabilitación 
del pavimento existente y a su vez diseño de obras de arte y de estabilidad, o bien otro tipo de obras 
contempladas en el proyecto que requieran complementación, ajuste o actualización, éstos se llevarán a cabo 
simultáneamente, dados los plazos reducidos de los contratos, por consiguiente, la interventoría revisará y 
aprobará los mismos en la medida en que se vayan entregando, a fin de acometer de inmediato la ejecución 
de las obras. 
 
Esta actividad se adelantará teniendo en cuenta los siguientes documentos: 1) La guía metodología para el 
diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, adoptada mediante resolución No 
0743 del 04 de marzo del 2009 del Ministerio de Transporte o el que lo sustituya y se encuentra vigente; 2) El 
manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito, adoptado mediante 
resolución No. 005867, de 12 de Noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del Instituto o el que 
lo sustituya; 3) El manual de diseño de pavimentos asfáltico en vías con medios y altos volúmenes de tránsito, 
adoptado mediante resolución No. No. 3482 del 29 de agosto del 2007 del Ministerio del Transporte ò aquel 
que lo sustituya; 4) Manual de diseño geométrico, actualizado mediante resolución No. 000744 de 4 de marzo 
de 2009, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo sustituya; 5) Guía de manejo ambiental de 
proyectos de infraestructura - subsector vial como instrumentos de autogestión y autorregulación, adoptado 
mediante resolución No. 07106 de 02 de diciembre de 2009, emanada de la Dirección General del Instituto o 
el que lo sustituya; 6) Manual de drenaje para carreteras, adoptado mediante resolución No. 000024 de 07 de 
enero de 2011, emanada del Ministerio del Transporte  o el que lo sustituya; 7) Manual de estabilidad de 
taludes, geotecnia vial INVIAS; 8) El reglamento colombiano de construcción sismo resistente vigente; 9) Las 
especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto; 10) Las normas de ensayo de 
materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes; 11) Especificaciones generales de 
construcción de carreteras; 12) Manual de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptadas 
mediante resolución No 1376 del 26 de mayo del 2014 del ministerio del transporte 13) Norma Colombiana 
de diseño de puentes CCP-14 14) Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para 
carreteras adoptado mediante resolución No 1049 del 11 de abril del 2013 del ministerio del transporte; 15) 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

24 

Manual de mantenimiento de carreteras adoptado mediante resolución No. 4046 del 22 de junio del 2018 de 
la dirección general del Invías 16) Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios 
y altos volúmenes de tránsito adoptado mediante resolución No. 0803 del 06 de marzo del 2009 del ministerio 
del transporte. 
 
Igualemente se consideran e incluyen las obras anexas y las demás que sean necesarias para la funcionalidad 
del proyecto, de acuerdo con el resultado de la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o 
Incorporación y/u Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños.  
 
En los trabajos de campo, el Contratista utilizará equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera 
que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los equipos deben estar 
debidamente calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento y calibración. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, estos deberán realizarse en 
laboratorios acreditados por el organismo competente, como la ONAC, o laboratorios idóneos certificados con 
las normas ISO/IEC 17025:2005 o como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la 
adecuada medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación o idoneidad, 
deberán ser entregados al Interventor antes de la realización de los ensayos, esto con la finalidad de que la 
Interventoría tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. 
Los ensayos (perforaciones, apiques, trincheras, sondeos geofísicos) deben quedar debidamente 
referenciados para de esta manera poder ser incluidos en un sistema de información geográfica. 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de diseño, normas de ensayo y auscultación, y 
especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos, y 
demás normatividad y actividades descritas en los presentes Requerimientos Técnicos. También se deberá 
considerar dentro de las alternativas de solución en el diseño, así como en la ejecución de tramos 
correspondientes a los contratos de obra, la incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”. 
 
 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS VOLÚMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
NIVEL DE FASE III (DISEÑOS DEFINITIVOS): 

 

• VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. 
 
En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehículo para determinar el tránsito existente, mediante 
la realización de aforos durante 24 horas, siete días a la semana, encuestas de origen y destino, así como 
determinar el tránsito atraído y generado, haciendo proyección del mismo para un periodo de 20 años. Con 
esta información se calcula el parámetro esencial para el diseño de pavimento, "número de ejes equivalentes", 
aplicando los programas y métodos de proyección existentes, aplicando los programas y métodos de 
proyección existentes, en los casos que requiera se deberá comprobar la eficiencia y eficacia de la solución 
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planteada previa aprobación de la interventoría. 
 
El especialista adicionalmente diseñara una metodología para realizar una auscultación vehicular en la zona 
del proyecto durante 7 días para realizar las proyecciones estadísticas correspondientes propias de cada 
proyecto. 
 

• VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL. 

 
El objetivo de este volumen es definir el trazado y diseño geométrico de la vía que permita mejorar, ampliar y 
pavimentar la carretera actual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas exigidas en 
cuanto a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una vía, de acuerdo con los 
tráficos esperados y a las características topográficas y climáticas de la zona donde se desarrolla el proyecto, 
así como hacer los mejoramiento en el trazado y/o las ampliaciones de la calzada en los sitios que no cumpla 
con los anchos mínimos y en los que por razones de seguridad vial sean necesarios, con el fin garantizar una 
operación segura, reducción en los tiempos de viaje y menores costos de operación. 
 
En este volumen se revisará y rediseñará, de ser necesario, la sección transversal referente a ampliaciones, 
sobreanchos, bombeo y peraltado etc. Se identificarán riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación 
futura de la vía existente y se diseñará el tratamiento adecuado en términos, diseños y protocolos precisos 
para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial. 
 

• VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGIA 
 
El alcance fundamental del estudio geológico y geomorfológico detallado de la zona de influencia de los 
estudios y principalmente del corredor vial, es la de identificar todos los problemas de inestabilidad que se 
puedan presentar a la hora de la ejecución de la obra y ponga en riesgo la estabilidad de las mismas. 
 
Adicionalmente el consultor deberá caracterizar las fuentes de materiales y ubicar los posibles sitios para la 
disposición del material sobrante de corte, desarrollar los análisis de estabilidad, seguridad, obtención de 
materiales de construcción, disposición de materiales sobrantes de excavación así como todo lo relacionado 
con el estudio ambiental. 
 

• VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, 
OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 

 
Comprende la realización de todas las actividades necesarias para exploración de los suelos, con el fin de 
caracterizar e identificar los estratos de los suelos que conforman el corredor, así como la caracterización 
detallada de los suelos en los sitios en que se ubicarán las obras, conforme los requerimientos desarrollados 
en el cuerpo del volumen para los estudios y diseños. 
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Así mismo el estudio de suelos es fundamental para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, obras 
de drenaje y otras estructuras de contención, sitios críticos de inestabilidad, consiste en ejecutar, mediante 
sondeos o perforaciones, la exploración del suelo de fundación de las obras proyectadas. A parte de la 
exploración por métodos directos con recuperación de muestras, como sondeos y apiques. Como 
complemento a estas investigaciones, se podrán emplear métodos indirectos como sondeos geo eléctricos o 
líneas sísmicas. 
 

• VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y 
ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES. 

 
Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de los taludes superior e inferior de la vía, definición 
de las condiciones como inclinación de taludes, obras hidráulicas, bermas que garanticen la estabilidad de los 
taludes que se requieran en la ejecución del proyecto de mejoramiento y pavimentación. 
 

• VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 
En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los diseños tanto para 
estructuras de pavimentos nuevos, como para las soluciones a las problemáticas actuales. El principal objetivo 
es definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las características geo mecánicas de la 
subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterización de las fuentes de materiales, iii) número de 
repeticiones esperadas de ejes equivalentes. 
 
El diseño del pavimento debe incluir las nuevas tecnologías aprobadas por el INVIAS. 
 

• VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
 
El alcance fundamental del Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación consiste en realizar los estudios 
hidrológicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del 
proyecto, con los registros históricos completos disponibles y no limitarse a los últimos años. El objeto de este 
volumen es obtener el diseño, dimensionamiento, ubicación, niveles para drenajes mayores y menores de 
obras como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas y demás obras hidráulicas necesarias para el 
proyecto). Lo anterior basado en los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación. Estas deben ser 
concordantes con el diseño geométrico de la vía. 
 

• VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS 
 
El objeto de este Volumen es la realizar el diseño de todas y cada una de las estructuras que permitan 
garantizar condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los parámetros de 
geometría, geología, fundaciones, hidráulica, urbanismo y ambiental. El objetivo es tomar los parámetros 
establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un análisis de alternativas para 
de allí concluir en la selección y ejecución del proyecto estructural definitivo real y ejecutable. 
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• VOLUMEN IX. URBANISMO Y DISEÑO DE PAISAJISMO 
 
El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la interacción entre la vía y el área de 
influencia de la misma, cuando se presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando 
los posibles puntos de conflicto y realizando el diseño paisajístico para cada punto de conflicto. 
 

• VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan, 
y sus reglamentarios, el Contratista deberá revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el 
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamiento generales del 
PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA. 
 
El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice D – Ambiental y Apendice 
E – Gestión Social que hacen parte integral del presente proceso. 
 

• VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL. 
 
El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F – Gestión Predial que 
hace parte integral del presente proceso. 
 

• VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. 
 
El Volumen de Sostenibilidad se debe presentar de acuerdo con lo indicado en el Apendice G – Gestión de 
Sosotenibilidad, que hace parte integral del presente proceso. 
 

• VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO 
PREVISTOS, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTOS. 

 
En éste volumen se elaborarán los análisis de precios unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos, de 
acuerdo con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularán los presupuestos 
con las cantidades de obra producto de los diseños, se definirán las especificaciones particulares y se 
propondrá programa de trabajo para la ejecución de las obras.  
 

• VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO. 
 
Los Estudios Socioeconómicos y Evaluación Económica del proyecto como elementos que forman parte de 
los Estudios a nivel de Fase III, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente, deberán 
discurrir con mayor atención en el propósito de perfeccionar el conocimiento respectos a las zonas donde se 
realizará el proyecto y los impactos que el mismo generará en la economía de la región en particular y en la 
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nación en general. 
 

• VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 
En este volumen se presentará un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localización geográfica 
de las obras a construir, el consultor deberá indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la 
ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socio-económica del mismo y a través de una ficha técnica 
resumen disponer de los resultados técnicos más importantes de cada uno de los volúmenes desarrollados 
en la consultoría. De igual manera, para la construcción el consultor definirá las especificaciones generales y 
particulares aplicables al proyecto. Así mismo el Consultor deberá preparar una presentación en donde se 
muestre en resumen de los aspectos más relevantes del estudio así como de los resultados del mismo, la 
cual deberá exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director del estudio y de los especialistas 
que se consideren necesarios.  
 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS – FASE III 
 

• VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. 
 
El Informe Final del Estudio de Tránsito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimación de 
la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como mínimo los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. INFORMACIÓN DE CAMPO 
CAPITULO 3. MODELACIÓN ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE TRÁNSITO 
CAPITULO 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
CAPÍTULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO GENERAL  
CAPÍTULO 6. DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIAL 
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El objetivo de este Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de servicio es la obtención de los datos de viajes 
iniciales y transformarlos al tránsito que permitirá caracterizar las condiciones de la vía, dando cumplimiento 
a los criterios y parámetros técnicos adoptando los parámetros de diseño geométrico en el Manual de Diseño 
Geométrico publicado por el INVIAS en especial la sección transversal de la infraestructura proyectada. 
 
Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con la 
demanda máxima proyectada para el período establecido como horizonte del proyecto. 
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Si para el presente estudio se incluye una Rehabilitación, se deberá estudiar el corredor vial seleccionado 
teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 
Apoyar el estudio de diseño geométrico, especialmente en la revisión de peraltes para determinar si cumplen 
con los criterios de seguridad con respecto a las velocidades de diseño y operación para la vía en estudio. 
 
Conocer las estadísticas de accidentalidad en la vía a rehabilitar. 
 
Identificar los requerimientos de dispositivos de control de tránsito y señalización, que permitan la prevención 
de riesgos y accidentes. 
 
Identificar las necesidades de señalización para mantener informado al usuario de la vía. 
 
Aportar los datos requeridos para la formulación del Plan de Manejo de Tránsito. 
 
Identificar la existencia de estaciones de pesaje de vehículos de carga y complementar el procesamiento de 
la información para la estimación del número de ejes equivalentes. 
 
Obtener el número acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de diseño, para el periodo de 
diseño en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el número de repeticiones esperadas por tipo de vehículo 
para pavimentos rígidos. 
 
Este estudio requerirá del Consultor una coordinación muy estrecha con el especialista que se ocupe del 
Volumen del Estudio de Evaluación Económica, profesional que brindará la información de carácter 
económico y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolución de variables de este tipo 
que incidirán en el pronóstico de los volúmenes de tránsito futuro. 
 
El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici usuarios, 
vehículos) y/o sitio de interés. Es así como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad vial de los 
usuarios. 
 
Determinar la demanda de tránsito actual para el período establecido como horizonte del proyecto, junto con 
su composición vehicular, mediante información primaria de campo, complementada con información 
secundaria existente del INVIAS, estudios previos para la misma vía; relacionada con el TPD, y otros datos 
de tránsito, que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones de este. 
 
Determinar el Tránsito Promedio Diario (insumo para el diseño de pavimentos). 
 

b. ALCANCES 
 
El alcance esencial de este Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio es la obtención mediante 
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información primaria de campo complementada con la información secundaria existente del INVIAS u otras 
fuentes, las matrices origen destino de viajes y los datos de tránsito, que permitan establecer valores 
actualizados en las proyecciones del mismo, a fin de proceder a elaborar los diseños definitivos en cada una 
de las componentes que integran los presentes requerimientos técnicos. 
 
Dentro del alcance se debe contemplar aforos de tránsito local en sentidos paralelo y transversal a la vía en 
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos identificados como críticos. Aquí se 
debe tener relación directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo. 
 
Así mismo, se debe identificar las soluciones más recomendables para resolver los problemas de pasos 
urbanos y de intersecciones con otras vías. En este aspecto el Contratista deberá apoyarse en modelos de 
Micro simulación para abordar con propiedad la experimentación con diversas alternativas: pasos a nivel o 
desnivel, glorietas, deprimidos, etc. 
 
El Estudio de Transporte requerirá de una coordinación muy estrecha, de doble vía, entre los especialistas de 
transporte y el especialista económico. El especialista económico brindará en primer lugar la información de 
carácter económico y social sobre la que se sustenta el análisis de demanda de transporte en cada uno de 
los escenarios y horizontes de planificación considerados y posteriormente deberá recibir, de parte de los 
especialistas de transporte, los resultados referentes a costos y beneficios de transporte para facilitar los 
análisis financieros y económicos del proyecto. 
 
Capítulo 2. INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
Con base en la información obtenida en la recolección de información, el Contratista complementará los 
estudios trabajando en este caso con información primaria adicional de campo. Para el caso de vías no 
existentes el Estudio de Transporte tendrá como principal insumo las encuestas de origen destino que se 
deben ejecutar en vías paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de 
su zona de influencia, las cuales se complementarán con los aforos vehiculares que permitan su posterior 
expansión y asignación. Las encuestas origen destino y los aforos vehiculares se deben hacer como mínimo 
durante 7 días 24 horas en la zona de influencia del proyecto. 
 
Toda la información secundaria o primaria deberá ser estudiada y avalada de común acuerdo con la 
Interventoría del contrato. Para la información primaria a recolectar se podrá utilizar aplicaciones tecnológicas 
de última generación como contadores electrónicos, filmaciones de video o cualquier dispositivo 
electromecánico que permita el conteo y clasificación de vehículos y que redunden en el mejoramiento de la 
calidad respecto de las metodologías tradicionales, siempre y cuando permita el 95% de confiabilidad. La 
planeación y metodología de las encuestas de viajes y aforos de tránsito debe ser examinada y propuesta 
con todos sus elementos incluyendo la selección de los puntos de toma de información, formatos a utilizar, 
registros de información, equipos de conteo y capacitación de encuestadores y/o aforadores. 
 
La información secundaria que se obtenga para el desarrollo del estudio deberá ser revisada, seleccionada, 
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clasificada, analizada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe presentado será 
correctamente referenciado y en los casos necesarios se obtendrán las autorizaciones correspondientes para 
poder utilizar la información. Toda la información secundaria deberá ser estudiada y avalada de común 
acuerdo con la Interventoría del contrato. 
 
La información de campo para aforos se registrará en formatos en periodos de una hora, clasificándolos de 
acuerdos con el tipo de vehículos (livianos, buses y camiones, motocicletas, peatones, bicicletas, etc), en el 
caso de camiones se discriminará por número de ejes (C-2 pequeño, C-2 grande, C-3, C-4, C-5 y mayor a C-
5). Para el caso de proyectos suburbanos en donde el componente de motos, bicicletas y peatones sea 
significativo, los mismos deberán cuantificarse en estos conteos (equivalencias ver tabla siguiente). 
 
En el caso que el proyecto contemple la opción de túneles se deberá identificar modelos de los vehículos y 
tipo de combustible utilizado, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos para el estudio de túneles. 
 

 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS. 

 
Basados en los datos obtenidos de la recolección de información existente en cuanto a conteos de tránsito, 
el Consultor complementará los estudios trabajando en este caso con información primaria adicional de 
campo. La información existente de tránsito promedio diario se complementará con los aforos vehiculares que 
permitan su posterior expansión y asignación, los cuales se deben hacer como mínimo durante dos (2) días 
típicos de la semana y un (1) día atípico de fin de semana en el corredor existente y en la zona de influencia 
del proyecto. 
 
En este capítulo se debe describir la metodología empleada para la recolección de la información de campo 
y se deben presentar los principales análisis de resultados: volúmenes vehiculares por días de la semana, 
distribución por tipo de vehículo, distribución direccional y comportamiento horario del tránsito, entre otros, 
para los aforos vehiculares. Para el caso del análisis de las encuestas origen destino se debe incluir: tipo de 
vehículo, tipo y número de ejes del camión, tipo de carga de los camiones, ocupación del vehículo, motivo del 
viaje, y frecuencia; se exige el cálculo de una matriz origen-destino de la zona de influencia del proyecto 
desagregada por zonas que posteriormente permitan la asignación del tránsito y estimación del volumen de 
la vía. 
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Capítulo 3. MODELACIÓN ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE TRÁNSITO 
 
Con base principalmente en los resultados de la cuantificación del tránsito y en las especificaciones de diseño 
geométrico del INVIAS, así como en otras condiciones, se procederá a efectuar un análisis de la capacidad 
de la vía, tanto para el momento que se contemple su entrada en servicio, hasta el año que se estime como 
final de la vida útil del proyecto, para conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas intervenciones 
orientadas a garantizar el nivel de servicio definido para el proyecto. 
 
Para realizar el pronóstico del tránsito se debe partir de las características específicas de cada proyecto, es 
decir con la revisión del tipo y escala del proyecto, especificando su categoría como local, zonal o regional. 
De acuerdo con la longitud del proyecto, se requerirá caracterizaciones por tramos homogéneos para un 
mayor detalle del Estudio. El cálculo de volúmenes vehiculares debe incluir la estimación del tránsito atraído 
y el tránsito generado; éste último teniendo en cuenta la construcción de este proyecto, así como, otros 
proyectos de infraestructura que se desarrollen en la zona y que puedan influir en este cálculo. 
 
Para este caso, el análisis requiere tener la matriz origen-destino de viajes de la red vial de la zona de 
influencia del proyecto, en donde se incluirá el nuevo corredor, posteriormente se asignan estos viajes que 
permitan estimar la demanda de tránsito del corredor en estudio. La cuantificación del volumen del tránsito 
será discriminado en sus clasificaciones y flujos más significativos e importantes, lo que permitirá obtener el 
valor del Tránsito Promedio Diario -TPD- por tipo de vehículo. 
 
El objeto final de este numeral es poder estimar los parámetros esenciales para el diseño de pavimentos tales 
como el “número de ejes equivalentes” y la distribución por tipo de vehículos pesados. Para poder proyectar 
el tránsito se debe definir las tasas de crecimiento a utilizar partiendo del comportamiento de las series 
históricas de conteos del INVIAS en comparación con otros indicadores económicos de crecimiento, ya sean 
el poblacional, del parque automotor y del producto interno bruto, nacional y regional. 
 
La selección y adopción de modelos de proyección se determinará luego de evaluar taxativamente la situación 
particular planteada por el proyecto propuesto. No se recomienda ningún modelo en particular para efectuar 
las proyecciones, podrán emplearse varios tipos de modelos; desde los más sencillos hasta aquellos que 
conllevan una mayor elaboración matemática o estocástica, según convenga al proyecto. Dada la complejidad 
de predecir el futuro, se recomienda generar como mínimo dos escenarios de crecimiento, uno optimista y 
uno moderado. También es conveniente realizar análisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en 
las principales variables que influyen en el pronóstico del tránsito relativo, tránsito atraído, tránsito generado 
y la tasa de crecimiento. 
 
Al utilizarse las series históricas de los registros de conteos de INVIAS, será necesario verificar su confiabilidad 
y efectuar un análisis estadístico completo siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras de este organismo. También podrá utilizarse programas o Software estadístico y 
de tránsito, parametrizado de común acuerdo con la Interventoría, en cuyo caso el Consultor entregará al 
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INVIAS los resultados debidamente interpretados. 
 
Además de la cuantificación del volumen del tránsito, discriminado en sus clasificaciones y flujos más 
significativos e importantes, el análisis de tránsito presentará como resultados mínimos lo siguiente:  
 
▪ Variación diaria del volumen de tránsito  
▪ Cálculo del tránsito promedio diario anual  
▪ Periodo de diseño  
▪ Proyección del volumen de tránsito futuro al año base o de puesta en servicio del pavimento  
▪ Proyección del volumen total de tránsito en el periodo de diseño  
▪ Volumen de vehículos pesados esperados en el primer año de servicio  
▪ Estimativo de ejes de 8.2 toneladas 

 
3.1. Modelos de Macro-Simulación: 
 
Los modelos de Macro-Simulación a utilizar deben considerar dos grandes ámbitos: la oferta y la demanda 
de transporte. Adicionalmente consideran dos momentos: el año base, que es el periodo correspondiente a 
los datos con los cuales se hace la calibración del modelo, y los horizontes de planificación, que corresponden 
a aquellos escenarios de futuro en los cuales se hace la simulación con el modelo de transporte. 
 
3.2. Modelos de Micro-Simulación: 
 
Con la aplicación de modelos de Micro-Simulación se pretende evaluar técnicamente la mejor solución para 
resolver los problemas que se pudieran presentar en intersecciones y en pasos urbanos con la puesta en 
marcha del nuevo proyecto de infraestructura. 
 
En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el sistema estudiado, tales como 
modificar sentidos direccionales, aumentar o disminuir el número de carriles, permitir el giro a la derecha en 
rojo, aumentar longitudes de bahías de giro, modificar planes de semáforos e implementar complejos viales a 
desnivel, entre otros. Así mismo, se pueden usar para estudiar el impacto de grandes construcciones en las 
redes viales, como centros comerciales o parqueaderos, entre otras. 
 
3.3. Análisis De Flujos De Transporte 
 
El modelo considerará los distintos componentes de tránsito tal como se explica a continuación: 
 
▪ Tráfico existente: En cada uno de los horizontes de planificación será modelada la situación base, sin 

proyecto, de tal forma que se pueda identificar el tráfico existente sobre los corredores de referencia. 
▪ Tráfico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los horizontes de planificación será 

simulado el proyecto identificado según las características previstas y a partir de las diferencias con 
respecto a la situación base, sin corredores, se identificará el tráfico desviado con ocasión de las nuevas 
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características simuladas. 
▪ Tráfico inducido: Será estimado en forma externa al modelo de asignación, ya que la estructura de 

modelación que se utilizará es inelástica en su fase de generación, en la cual la demanda se mantiene 
invariable, independientemente del estado de la infraestructura.  

▪ Tráfico generado: El tráfico generado específicamente por desarrollos del uso de la tierra claramente 
atribuibles a la construcción de la alternativa seleccionada, será estimado con modelos externos a la 
plataforma de modelación, incrementando estos nuevos flujos de transporte a los que sean calculados 
con la aplicación del modelo. 

 
En cada uno de los escenarios simulados se identificarán los flujos de transporte sobre cada arco de la red 
vial contenida en el modelo y se entregará un listado de los tramos viales con mayor demanda para que sean 
evaluados posteriormente en el análisis de capacidad y nivel de servicio. 
 
Dependiendo de la metodología adoptada para la estimación de flujos de transporte con el modelo de Macro-
Simulación, es probable que el resultado final se encuentre expresado en vehículos equivalentes, así que 
será necesario, mediante un análisis de flujos de transporte postproceso, determinar la participación de cada 
una de las clases de vehículos, tales como: Autos, Buses y Camiones. 
 
En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos por concepto de peajes en la nueva 
infraestructura, expresar los flujos de transporte en cada una de las categorías utilizadas en las estaciones de 
peaje: 
 
▪ Categoría I: Autos y camperos 
▪ Categoría II: Buses 
▪ Categoría III: Camiones pequeños de dos ejes 
▪ Categoría IV: Camiones grades de dos ejes 
▪ Categoría V: Camiones de 3 y 4 ejes 
▪ Categoría VI: Camiones de 5 ejes 
▪ Categoría VII: Camiones de seis ejes 

 
El consultor deberá explicar detalladamente la manera como obtendrá estos flujos con base en las 
estimaciones realizadas por el modelo de Macro-Simulación. 
 
3.4. Análisis De Sensibilidad 
 
Los modelos de transporte calibrados permitirán la realización de análisis de sensibilidad de la demanda de 
transporte por cambios ocurridos en las variables relevantes del sistema, en sus dos grandes ámbitos: la 
oferta y la demanda. 
 
Será particularmente de interés evaluar cómo varían los flujos de transporte sobre el corredor nuevo a partir 
de la variación en los costos de la red, ocasionados por la hipotética instalación de peajes, o en general 
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cualquier situación específica que sea del interés de la entidad contratante. 
 
Con respecto a la demanda de transporte, sería del interés evaluar la sensibilidad de los flujos de transporte 
como resultado de la ampliación de zonas productivas en el área de influencia del proyecto o de cualquier 
otra afectación de las zonas de análisis de transporte que pueda incidir en la demanda de transporte. 
 
Capítulo 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
Con base principalmente en los resultados de la cuantificación del tránsito y en las especificaciones de diseño 
geométrico del INVIAS, así como en otras condiciones, se procederá a efectuar una estimación de la 
capacidad de la vía cuyo estándar ha sido mejorado, tanto para el momento que se contemple su entrada en 
servicio, hasta el año que se estime como final de la vida útil del proyecto, en períodos de 5 en 5 años para 
conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas intervenciones orientadas a garantizar el nivel de 
servicio definido para el proyecto. También podrá utilizarse el Software disponible para estos análisis y 
simulaciones, definiendo conjuntamente con la Interventoría los parámetros necesarios o “datos de entrada”. 
 
Es necesario interactuar en el estudio de los temas de “capacidad” y “nivel de servicio” con el apoyo del 
especialista en trazado geométrico, profesional que posiblemente propondrá con su experiencia criterios para 
establecer o definir el nivel de servicio deseado de acuerdo con la jerarquía del proyecto dentro de la red vial 
nacional y sus condiciones y características topográficas. 
 
Así mismo, se analizará la calidad que ofrecerá la vía durante su operación y servicio, bajo las condiciones 
de tránsito estimadas o proyectadas, aplicando los criterios o los elementos fundamentales para evaluar el 
“nivel de servicio” en condiciones de “velocidad de flujo libre o continuo”, como son la velocidad y la relación 
entre el “Volumen de Demanda” o Intensidad de Demanda y la “Capacidad” (V/C o I/C).  
 
La estimación de “capacidad” y “niveles de servicio” deberá realizarse no sólo para el tramo crítico de la vía, 
sino para una sección típica de la misma. Para la estimación de los mismos deberán utilizarse los manuales 
vigentes del INVIAS o extranjeros, particularmente el HighwayCapacity Manual (HCM), debidamente 
calibrados a las condiciones propias del país, en cuanto a composición vehicular y topografía principalmente. 
 
En aquellos lugares en donde se presente intersecciones importantes con vías de jerarquía similar, o se 
prevean conflictos de tránsito que puedan inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberán 
modelarse, con el objeto de identificar el tipo de intersección a utilizar, a nivel o desnivel. En todos los casos 
la determinación de los “niveles de servicio” de la vía, en comparación con el “nivel de servicio” establecido, 
permitirá generar la eventual gradualidad de las obras, tanto del corredor con sus números de carriles como 
de los tipos de intersecciones viales futuras. 
 
Se considerarán los diferentes factores que afecten o influyan en la capacidad y servicio de la vía, las 
intersecciones o en la circulación; características de los vehículos, tipo de operación, condiciones de la vía, 
efectos climáticos, y otros; o aquellos referentes a la circulación, sección transversal, pendiente, velocidad, 
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visibilidad, entre otros. Se investigará específicamente los máximos volúmenes observados, la distribución 
direccional, la composición del tránsito y las fluctuaciones del tránsito en el tiempo. 
 
El análisis deberá suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las características 
geométricas óptimas del proyecto, en forma tal que atienda un volumen de tránsito (incluido peatonal y de bici 
usuarios) correspondiente al nivel de servicio establecido. De otro parte, se tendrá en cuenta los factores 
ambientales consignados en el volumen correspondiente del presente estudio, de tal manera que se garantice 
la durabilidad de la carretera y su armonía con el medio ambiente (Aspectos de Sostenibilidad). La interacción 
de los especialistas de tránsito y diseño geométrico permitirá realizar otros estudios que pueden medir la 
eficiencia de la vía diseñada o proyectada, como por ejemplo los análisis de consistencia de velocidad cuando 
se conozcan los diseños propuestos. 
 
El consultor al identificar las zonas de conflicto de los diferentes flujos, deberá plantear soluciones 
encaminadas a la mitigación y atención total de dicha condición, garantizando que el planteamiento técnico 
sea seguro para todos los usuarios. Las soluciones deben ir con los lineamientos plantados por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. Las demás áreas técnicas, como lo son diseño geométrico, diseño estructural, 
urbanismo entre otras, deberán aportar para la solución de los conflictos identificados. 
 
CAPÍTULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO GENERAL  
 
El Plan de Manejo de Tránsito General (PMTG) deberá diseñarse de acuerdo con los lineamientos contenidos 
en la Manual de Señalización Vial vigente, conforme al impacto generado por las obras y las zonas aledañas 
a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, 
pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las demás normas 
establecidas para la regulación del tránsito a nivel nacional. 
 
El diseño del Plan de Manejo de Tránsito General (PMTG) permitirá establecer el presupuesto posterior a 
llevar a cabo durante la construcción propia del proyecto.  
 
El PMTG debe contemplar las zonas aledañas al proyecto, que contemple la red vial o desvíos que se llegase 
a necesitar para la construcción. Igualmente, deberá cuantificar las cantidades de señalización y estimar un 
presupuesto que incluya las propuestas del manejo de tránsito de acuerdo con las categorías de los trabajos 
y en las zonas aledañas al proyecto, y los desvíos necesarios para las obras. 
 
Se deberá entregar las memorias de cálculo de los elementos que se requieran para llevar a cabo la aplicación 
del PMT, además de especificar el origen de las cantidades de manera que se facilite su revisión y análisis 
por parte de la Interventoría. 
 
CAPÍTULO 6. DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIAL 
 
A partir del análisis de seguridad vial y de la geometría de las vías existentes, se debe realizar el diseño de la 
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señalización vertical y demarcación de las vías, de acuerdo con el Manual de Señalización Vial vigente, y se 
dará prioridad a la utilización de señales y paneles de información variable. 
 
El estudio debe incluir el inventario vial y estado actual de la señalización existente, el cual debe registrar 
movimientos, sentidos viales, centros atractores, accesos y salidas, equipamientos y toda información 
relevante para realizar el diseño de señalización. Se presentarán los resúmenes de las descripciones, las 
dimensiones, ubicación, cantidades, características y codificación de las señales existentes. 
 
Se incluirá un plan indicativo de señalización vial, para su implementación en la fase III. Este plan identificará 
la información de localización de accesos y salidas, ubicación de sitios de interés como colegios, escuelas, 
puestos de salud y demás sitios que son sujetos de señalización, información y señalización especial en sitios 
críticos o de condiciones climatológicas adversas, (puentes vehiculares y peatonales, cabezotes de las 
alcantarillas, entre otros). Así mismo, se deberá definir un límite de proyecto para intervención, no obstante, 
puede ir más allá el diseño, con fines a empalmar y ser consistentes a las condiciones de la red vial existente. 
 
Para los elementos de señalización previstos para la operación de la vía, se deberá definir las cantidades de 
señalización, la estimación de los costos y demás requerimientos técnicos a definirse para la implementación 
del proyecto de Fase III. 
 
Capítulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El estudio deberá suministrar resultados y recomendaciones que permitan: 
 
La verificación, validación y/o el ajuste de las características geométricas óptimas dispuestas para el proyecto, 
como se exige en el volumen correspondiente a trazado y diseño geométrico, de manera que garanticen 
teóricamente la administración de un volumen de tránsito que corresponda al nivel de servicio adecuado para 
garantizar transitabilidad que se traduce en beneficios para los usuarios de la vía representados por los 
ahorros en costos de operación y tiempos de viaje. 
 
El conjunto de los estudios de Transporte, Capacidad y Niveles de Servicio será un insumo fundamental para 
la actuación de otros especialistas indispensables en los estudios y diseños requeridos por un proyecto vial. 
Sus resultados y recomendaciones permitirán la verificación o el ajuste de las características geométricas 
óptimas dispuestas para el proyecto, como se exige en el volumen correspondiente a trazado y diseño 
geométrico de manera que garanticen teóricamente la administración de un volumen de tránsito que 
corresponda al nivel de servicio elegido para el proyecto. 
 
De igual forma, los resultados del Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio servirán como base 
fundamental para los cálculos y el diseño del pavimento a construir, descrito en el respectivo volumen. 
Adicionalmente, las consideraciones y resultados del Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio 
serán un referente primario para la elaboración del Componente Ambiental y Social, toda vez, que los efectos 
del tránsito en términos de contaminación ambiental y polución por ruido, entre otros, son materia de especial 
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análisis en el campo ambiental. 
 
También el análisis de las demandas de tránsito vehicular proyectadas, junto con los criterios y parámetros 
adoptados en el diseño geométrico vial, permitirán la mejor elaboración del capítulo del “Estudio de Seguridad 
Vial y Señalización”, correlativo a la prevención de la accidentalidad, como elemento indispensable del diseño 
integral de una infraestructura vial. 
 
Finalmente, los resultados del Estudio de Transporte, y particularmente los volúmenes de Tránsito Promedio 
Diario -TPD- serán esenciales para los estudios de Evaluación Económica del Proyecto que posiblemente 
mostrará de manera más precisa en términos económicos las bondades del proyecto. 
 
Es prudente señalar también que el Consultor debe incluir recomendaciones de acuerdo con los cambios del 
proyecto en el tiempo; es decir indicar pautas que permitan al INVIAS planificar la gradualidad de la 
infraestructura mediante un adecuado monitoreo periódico con seguimientos a la demanda existente por lo 
menos cada cinco años. 
 
Se recuerda que las metodologías para estudios y diseños de proyectos viales imponen la necesidad de 
efectuar retroalimentaciones permanentes entre los distintos campos y especialidades de la ingeniería y de 
otras disciplinas, que intervienen en el diseño integral de un proyecto. Solo esta intercomunicación oportuna 
durante el período de análisis permite la juiciosa validación y consistencia de los parámetros que se adoptan 
en el diseño y del conjunto de variables que se derivan. 
 
El consultor deberá dejar explícitamente la recomendación sobre la necesidad de actualizar los análisis y 
proyecciones del tránsito realizadas, en caso de que el año de inicio del proyecto sea diferente al previsto en 
el presente estudio. 
 
Presentar los diseños de señalización, dispositivos de control y seguridad vial, y la estimación de cantidades 
para la estimación del presupuesto de la etapa de construcción. 
 
Conclusiones, recomendaciones y lineamientos para la construcción de las obras y soluciones viales. 
 
5.1. Anexos 
 
Toda la información secundaria y primaria que haya sido utilizada para el desarrollo del Estudio de Tránsito, 
Capacidad y Niveles de Servicio será organizada en medio digital y se catalogará de tal forma que se facilite 
su consulta, tanto por parte del Interventor, como por cualquier otra persona que en el presente o en el futuro 
se encuentre interesada en acceder a esa información. 
 
Toda la información primaria obtenida mediante estudios de campo será almacenada en bases de datos, 
según los estándares que se hayan acordado con el Interventor. 
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• VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL. 

 
El Informe Final de Trazado y Diseño Geométrico, debe considerar los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA 
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISEÑO 
CAPITULO 4. DISEÑO GEOMÉTRICO 
CAPÍTULO 5. MODELACIÓN 
CAPÍTULO 6. SEGURIDAD VIAL 
CAPÍTULO 7. DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 
CAPÍTULO 8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPITULO 10. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, consiste en la definición del trazado de la vía teniendo en cuenta 
las características solicitadas y condiciones que se espera tener en cuanto a capacidad y velocidades de 
operación. Este deberá ser definido, integrando la geología, geotecnia, hidráulica ambiental y la definición de 
las obras principales necesarias para garantizar la estabilidad del proyecto. 
 
En concordancia y una vez definido el diseño geométrico se debe realizar el diseño de la señalización y 
establecer los parámetros y ajustes para el tema de seguridad vial de forma tal que se brinde a los usuarios 
de la vía y la estructura seguridad y bienestar. 
 

b. ALCANCES 
 
El Contratista deberá definir un diseño geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en El Manual 
de Diseño Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de elaboración de los estudios y diseños. Se debe diseñar 
en forma definitiva el eje en planta de la carretera. 
 
Realizar el replanteo de la línea de ceros, seguidamente la toma detallada de topografía ya sea por la 
metodología convencional o por sistemas alternos cuyo resultado se encuentre dentro de las tolerancias 
admisibles para levantamientos topográficos de esta índole (Norma Técnica Colombiana para Estudios 
Topográficos NTC-6271). 
 
El trazado se deberá integrar e interactuar con los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos, 
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ambientales, sociales y prediales, restricciones u otros sobre el corredor, con el propósito de garantizar 
condiciones de estabilidad y sostenibilidad; de esta manera se hará necesario efectuar modificaciones al 
trazado (si las condiciones particulares del proyecto lo permiten) de manera repetitiva hasta conseguir que 
cumpla con todas las condiciones. 
 
El Contratista deberá al realizar un análisis de amenaza a procesos de remoción en masa e identificación de 
sitios críticos sobre el corredor objeto de estudio, para que estos sean un condicionante del trazado y para 
que todas las obras apunten a la solución de estas problemáticas. 
 
Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, presentes en el mercado, analizar cada uno de ellos 
y determinar cuáles pueden ser aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de operatividad. 
 
A partir del diseño geométrico de la vía, el Consultor tendrá que realizar el estudio de seguridad vial para todo 
el proyecto, para lo cual debe apoyarse en información primaria del estudio de tránsito, como la localización 
en el proyecto de los sitios cuantificados en estadísticas de accidentalidad, con el fin de determinar los puntos 
críticos en la vía y estudiar las posibles causas que generan los accidentes y que puedan estar relacionadas 
con la geometría de la vía. 
 
Realizar el trazado empleando herramientas como software especializado de modelación, el cual permita 
realizar de manera sencilla los cambios necesarios, y a su vez los actualice en el resto del diseño, además 
debe permitir una vista simultanea de los diseños en planta, en perfil y la sección transversal. 
 
Capítulo 2. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA 
 
Para el levantamiento y procesamiento de la información topográfica, el Contratista podrá escoger entre 
sensor remoto transportado o levantamientos topográficos convencionales, así como el procedimiento a 
seguir, siempre y cuando el nivel de detalle de los productos geográficos generados alcance como mínimo 
una escala 1:1.000, para lo cual, se aceptará una tolerancia en precisión de máximo 0,40 metros. (Normativa 
referencia NTC-6271). 
 
Es fundamental tener en cuenta que para obtener resultados a dicha escala a partir de información raster 
(imágenes satelitales, aerofotografías), se debe garantizar que el contenido y estructura de los datos 
provenientes a dicha tecnología cumpla ciertos parámetros, es decir, para imágenes de satélite, una 
resolución espacial (tamaño de la mínima unidad de información incluida en la imagen, denominada como 
pixel) máxima de 1.0m, o de tratarse de aerofotografías digitales, un rango de GSD 
(GroundSamplingDistance) – tamaño del pixel en el terreno) de 15 cm. 
 
El modelo en tres dimensiones se llevará a cabo mediante radiación con ET (Estación total), GPS (sistema 
de posicionamiento global) o LIDAR (Light Detection And Ranging) o equipos similares (siempre y cuando su 
precisión sea la suficiente para justificar su uso en lugar de equipos convencionales). 
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2.1. Actividades de Topografia 
 
Para las actividades de topografía se deberán seguir los lineamientos establecidos en la Norma Técnica 
Colombiana para Estudios Topográficos NTC-6271, con el fin de dar cumplimiento a los criterios técnicos 
establecidos en el presente numeral. 
 
Las actividades a realizar de topografía se describen a continuación: 
 

a. Georreferenciación: 
 
Se materializarán un par de mojones intervisibles cada 3 Km a lo largo de todo el proyecto. Estos mojones 
deberán ser realizados en concreto con las siguientes dimensiones: 30cm x 30cm, profundidad mínima de 
60cm, deberán sobresalir del terreno mínimo 20cm y deberán ser fundidos en forma de pata de elefante. 
 

• Cada mojón deberá tener una placa de bronce o aluminio en su parte superior y deberá estar marcada 
con el nombre del consultor, numero de contrato, numero consecutivo del mojón, INVIAS y el año. 

• La ubicación de los mojones deberá ser establecida teniendo en cuenta que no sean afectados con las 
obras a realizar y que garanticen una máscara de despeje de máximo 30º. 

• La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto deberá ser posicionada con GPS doble frecuencia 
de última generación creando una red geodésica de alta precisión con el método estático diferencial 
con doble determinación usando un mínimo de 4 equipos. Los vértices deberán ser determinados y 
ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 

• El Contratista deberá entregar las especificaciones de cada uno de los equipos GPS utilizados para el 
posicionamiento, así como los parámetros de las antenas utilizadas. Los equipos deberán ser doble 
frecuencia sin excepción y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS. 

• Para realizar los cálculos, el Contratista deberá utilizar las efemérides precisas del IGNS para las 
semanas en que se realizó el posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberán ser 
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato RINEX. 

• El consultor deberá entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red Magna-Sirgas (estaciones 
permanentes), los formatos de descripción de cada vértice, los esquemas de determinación, los 
resúmenes de ocupación, el resumen de cálculos y el cuadro de coordenadas calculadas. 

 
b. Amarre Horizontal: 

 
A partir de los mojones GPS materializados y posicionados se deberá establecer una poligonal que arranque 
de cada pareja de GPS y cierre en la siguiente pareja. La poligonal realizada deberá tener una precisión de 
cierre milimétrica. 
 
Los vértices principales de la poligonal deberán ser materializados en concreto con una distancia promedio 
de 250m, se ubicarán en lugares que no se vean afectados por la realización de las obras y en donde puedan 
perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estos también podrán ser ubicados en zonas duras como muros, 
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cabezotes, puentes, andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad. 
 
Los mojones materializados cada 250m cumplirán doble función para el amarre horizontal y el amarre vertical 
por lo que se denominarán Deltas-BMs y deberán estar numerados consecutivamente de acuerdo a la 
poligonal y se identificarán como D-BM-#. Se materializarán de 10cmx10cm y profundidad de 30cm con su 
respectiva placa de numeración. 
 

c. Amarre Vertical: 
 
La poligonal realizada anteriormente deberá ser nivelada y contra nivelada utilizando como bases los D-BMs 
para hacer los cierres parciales. 
 
Para hacer el amarre vertical se determinarán los NPs del IGAC disponibles a lo largo del proyecto y a partir 
de estos se establecerá la metodología para corregir el error vertical de las nivelaciones. 
 
De no existir NPs o ser escasos se podrá trasladar cotas a todos los GPSs mediante el modelo geoidal 
GEOCOL 2004 e ir ajustando la nivelación entre GPSs que cumplan con el error de cierre de un centímetro 
por kilómetro o ir descartándolos hasta el siguiente que cumpla. 
 

d. Levantamientos Topográficos: 
 
Los levantamientos topográficos se realizarán de acuerdo a si se utiliza alguno de los métodos de obtención 
de información digital o si se realizan los levantamientos por la metodología convencional. El Contratista podrá 
escoger la metodología para la toma de información siempre y cuando los resultados se presenten a escala 
1:1000 y pueda obtener curvas de nivel cada metro (para terreno montañoso y escarpado; y en terreno plano 
con una separación mayor a esta, previa aprobación de la interventoría). 
 
A continuación, se describen los levantamientos necesarios para una u otra metodología: 
 

e. Levantamiento Convencional: 
 
Los Levantamientos topográficos se realizarán por medio de estación total realizando una nube de puntos en 
forma de sección transversal con el fin de levantar todos los quiebres del terreno en un ancho mínimo de 
100m. 
 
Con apoyo en la poligonal base, se realizará el levantamiento topográfico de cada tramo con definición de 
líneas de paramento, antejardines, silueta de andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, 
bordes de vía, quebradas, ríos, cercas, torres de energía, accesorios sobre líneas matrices de redes de 
distribución, postes, hidrantes, cajas, válvulas, bancas, cunetas, alcantarillas, señales de tránsito, semáforos, 
armarios y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y tengan relevancia para el 
desarrollo del proyecto. 
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Todos los detalles se tomarán con estación total y serán guardados en memoria interna, donde los puntos 
que permiten la definición de la planta serán nivelados trigonométricamente. 
 
En la cartera de campo se especificará en forma muy detallada el gráfico aproximado del área de trabajo, 
anotando en ella direcciones de sardinel, paramentos, curvas, separadores, nombres de predios, 
nomenclatura etc. 
 
Las carteras de topografía contendrán dibujadas la mayor información del terreno, para poder orientar en 
forma adecuada los trabajos de oficina. 
 
Se tomarán secciones en todos los cruces menores y mayores de agua donde se definan obras de alcantarillas 
y puentes y otros que tengan incidencia en el trazado, para poder definir las soluciones más convenientes. 
Estas se realizarán materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el caso, no será menor 
de 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del eje, (y/o en la distancia que cada caso particular así 
lo requiera, lo cual será objeto de aprobación por parte de interventoría), las mismas que serán niveladas y a 
partir de ello se obtendrán secciones transversales del cauce y las pendientes de los cauces naturales. 
 
Los levantamientos topográficos deben hacerse con un alto grado de precisión y de detalle. 
 
Se tomará topografía detallada en zonas de ponteaderos, portales, así como donde se presenten sitios 
potencialmente inestables de la ladera, para que los especialistas diseñen la solución que corresponda; el 
área deberá ser determinada conjuntamente con la Interventoría. 
 
Se incluyen en esta actividad los levantamientos topográficos requeridos, muros, áreas de fuentes de 
materiales, sitios de disposición de sobrantes, etc. 
 

f. Cartografía Digital: 
 
Si se obtiene la cartografía a partir de aerofotografías, imágenes de satélite o imágenes capturadas con 
Sensor Remoto transportado, se deberán realizar los siguientes levantamientos topográficos, para garantizar 
la precisión de los trabajos. El empleo de la captura de la cartografía por la presente metodología, obliga al 
consultor previo a la utilización de la misma, a realizar tramos de prueba por medio de topografía convencional 
para comparar los resultados y garantizar los errores mínimos admisibles. Lo anterior si es el caso hará parte 
de la metodología particular y será avalado por interventoría. 
 

• Realizar el amarre horizontal y vertical del proyecto como fue descrito en los capítulos anteriores. 

• Se deberá tomar topografía detallada en zonas de interés como ponteaderos, portales, 
inestabilidades, zonas boscosas, cruces Importantes entre otros. 

 
Cualquiera que sea la metodología empleada, se deben garantizar la calidad de información a la escala 
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solicitada, la cual permita adelantar los trabajos según los requerimientos establecidos para las diferentes 
área de estudio. 
 
Una vez aprobado el eje de diseño por parte de la interventoría, el consultor debe implementar los métodos 
necesarios para verificar la consistencia del eje, con las condiciones reales en terreno. 
 
NOTA: Todo aquel personal responsable de adelantar validación de actividades de topografía para cualquiera 
de las áreas de estudio, deberá estar inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Los 
documentos resultados de esta actividad deben contener la firma del personal responsable, acompañado del 
número de licencia profesional vigente. 
 
Capítulo 3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Se deberá revisar todas las características, radios mínimos, máximos, pendientes, anchos, alturas sobre el 
nivel del mar, puntos críticos, zonas inestables, condiciones de operación entre otras. 
 
Antes de iniciar el trazado sobre el corredor seleccionado, se deberá realizar la conceptualización del 
proyecto, definiendo los criterios y objetivos a buscar, las características deseadas, los condicionantes propios 
del proyecto, las amenazas, la interacción con las otras especialidades, entre otros, con el fin de que se 
establezca con anterioridad hacia dónde debe ir el proyecto y la carretera que se espera obtener. 
 
A partir de la conceptualización del proyecto se deberán plantear los criterios a aplicar en el desarrollo del 
proyecto, definiendo las siguientes características geométricas: 
 
• Tramos homogéneos de acuerdo con la pendiente transversal del terreno. 
• Velocidad de diseño 
• Radios mínimos 
• Ancho de calzada 
• Ancho de bermas 
• Ancho del separador (Si aplica) 
• Sección Transversal Típica 
• Pendiente longitudinal Máxima y Mínima 
• Longitud de pendiente crítica. 
• Geometría sección en túnel (Si aplica) 
• Geometría sección en puente o viaducto (Si aplica) 
 
El Consultor, una vez haya empleado en el diseño los anteriores elementos que conforman el diseño vial, 
empleando los criterios y parámetros contenidos en las normas de diseño, materializara en campo el trazado 
definitivo aprobado por la Interventoría. 
 
Para el caso de vías de dos carriles y trafico bidireccional, el Consultor mostrará el mejoramiento del proyecto 
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a partir del parámetro denominado Distancia de Visibilidad, al obtener con las nuevas velocidades y nuevos 
diseños mayores longitudes de distancia de visibilidad e incluso de tramos con oportunidades de 
adelantamiento y verificar esta condición mediante el análisis en tres dimensiones de la distancia de visibilidad 
del proyecto obtenida del software especializado. 
 
En los casos donde se tenga tramos con pendientes constante en ascenso cuyos valores sean cercanos a la 
pendiente máxima admitida y longitudes prolongadas, además de un tránsito importante de camiones, se 
estudiará la implantación de un carril adicional a partir de la longitud critica establecida en el Manual de Diseño 
Geométrico. En estos mismos sectores para los vehículos que descienden y han tenido avería en su sistema 
de frenos, se podra proponer la implantación de rampas de escape o de frenado para la protección de los 
usuarios. 
 
Capítulo 4. DISEÑO GEOMETRICO 
 
Se deberá realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS 
vigente a la fecha de la elaboración de los estudios y diseños, los criterios y premisas establecidos en el 
capítulo anterior. 
 
En trazados de alta montaña se deberá tener especial cuidado con el alineamiento vertical, buscando que no 
se establezcan pendientes fuertes en longitudes prolongadas ya que esto será un limitante directo de la 
velocidad del proyecto. 
 
Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberán ser el resultado del análisis de 
amenaza y estabilidad del corredor. Teniendo como premisa un horizonte mínimo de 20 años, y las 
condiciones que gobernarán el corredor. 
 
El trazado deberá ser el producto de un análisis interdisciplinario donde se tenga en cuenta todos los puntos 
críticos, zonas potenciales de falla, amenazas, reservas naturales y demás condicionantes del diseño. Se 
deberá realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con el trazado con el fin de 
evaluar su interacción y acordar en forma conjunta las obras especiales requeridas para cada caso. 
 
Cada sector particular podrá tener diferentes soluciones por lo que el consultor debe recomendar aquella que 
ofrezca las mejores condiciones técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas. 
 
El trazado debe contemplar, prever y diseñar las intersecciones que resulten producto del diseño de acuerdo 
con los volúmenes y demandas previstas. 
 
Dentro del proceso de diseño, el Contratista deberá ir calculando el movimiento de tierras y deberá optimizarlo 
con el fin de garantizar las menores longitudes de acarreo. En interacción con el especialista en geotecnia 
deberá determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte así como los porcentajes de 
transición del material de banco a suelto y a compacto. Se deberá realizar un esquema donde se determine 
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la ubicación de los cortes, los llenos, los préstamos y sitios de disposición de sobrantes con el fin de determinar 
los acarreos. 
 
En dobles calzadas o desdoblamiento de la vía existente, se deberá analizar diferentes alternativas 
propuestas para la vía, con el objeto de lograr la mejor solución vial, partiendo de los criterios específicos 
contenidos en el Manual de Diseño Geométrico y por parte de la Entidad Contratante, específicamente 
asociados a la asignación de la velocidad de diseño a cada tramo homogéneo. 
 
Se deberá analizar diferentes alternativas para la vía, con el objeto de proponer la mejor solución vial. Los 
diseños deben estar amarrados al sistema de coordenadas actualizado del IGAC y desarrollados en software 
especializado de última tecnología. 
 
Capítulo 5 MODELACIÓN 
 
El trazado deberá ser realizado con software de diseño que permita realizar la visualización de planta, perfil y 
sección transversal de forma simultánea, así como que cada modificación que se realice en alguno de estos 
elementos se actualice en los otros dos. 
 
El software deberá permitir realizar modelaciones 3D de forma rápida con el fin de verificar y validar los 
criterios planteados. Estas modelaciones deberán ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el proceso 
de diseño. Deberá entregarse una modelación del diseño aprobado. 
 
El Contratista a partir del diseño deberá modelar o calcular las distancias de visibilidad, de tal manera que los 
sitios donde se presente este evento sean mínimos, en caso contrario, el Contratista debe proponer 
alternativas de solución como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento, con miras a lograr 
que la operación de la vía sea expedita. 
 
El Contratista deberá realizar un análisis de consistencia del diseño utilizando los modelos aplicables al 
proyecto o utilizando el InteractiveHighway Safety DesignModel (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el 
diseñador deberá realizar cambios en los elementos del diseño geométrico con el fin de mejorar o corregir los 
elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios. 
 
A partir de la modelación anterior se deberá entregar un perfil de velocidades a lo largo del proyecto 
identificando las zonas donde se presenten cambios bruscos de velocidad. Se deberá tener en cuenta que en 
Colombia las velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las velocidades de diseño. 
 
Capítulo 6 SEGURIDAD VIAL 
 
El Contratista deberá efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor vial y/o en los puntos de posible 
conflicto para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación de la vía existente. Estas 
condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus categorías: conductores, pasajeros, 
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peatones, y ciclistas, entre otros. 
 
Como resultado de los análisis de seguridad, se identificarán los puntos críticos y se definirá el tratamiento 
adecuado en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad vial, ya 
sea vehicular y/o peatonal y/o bici-usuarios, una vez el proyecto entre en operación y durante el curso de su 
vida útil. 
 
El estudio de seguridad vial se hace a partir del análisis del diseño geométrico en planta y perfil, como 
resultado del mismo se deben establecer acciones preventivas a implementar, las cuales se deben ver 
reflejadas por ejemplo en la misma señalización definitiva. 
 
En aras de la seguridad en la operación de la vía, el Contratista deberá hacer un pormenorizado estudio del 
sector para determinar las condiciones climáticas imperantes a lo largo del año, a fin de dotar de elementos 
reflectivos, como las tachas, las líneas centrales, entre otros. 
 
Capítulo 7 DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 
 
A partir del estudio de seguridad vial, el Contratista debe realizar el estudio y diseño de la señalización tanto 
vertical como horizontal de la estructura planteada, los accesos a la misma la vía y la proximidad hacia ella, 
los puntos críticos, zonas especiales, zonas de conflicto y demás puntos de interés que requieran un 
tratamiento particular, a través de esquemas típicos de señalización tomados directamente del Manual de 
Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas) 
vigente a la fecha de elaboración de los estudios y diseños.  
 
Se presentará la ubicación de cada tipo de señal, con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y 
contenido; así mismo, se presentarán los cuadros resúmenes de las dimensiones de las mismas. El diseño 
de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la vía existente, de manera que las 
señales no generen riesgo y posean óptima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad del 
proyecto. 
 
El Contratista está en la obligación de asesorarse de un especialista en materia de Seguridad Vial y 
Señalización, como lo pide el Manual de Señalización vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos 
dos años haber señalizado alguna vía de carácter nacional o regional, para garantizar de esta forma que sea 
un profesional con un criterio ya formado en la interpretación de lo establecido en el Manual de señalización 
vial a fin de evitar el uso inadecuado de la señalización vial ya que en este caso, el exceso de señalización la 
torna en un elemento inocuo e inútil para la seguridad en la vía. 
 
El estudio de señalización definitiva se debe entregar en planos con extensión .dwg en escala 1:1.000 sobre 
los trazados de planta y perfil, o a criterio del Contratista donde se pueda visualizar adecuadamente, en común 
acuerdo con la Interventoría. 
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En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a implementar en la vía, estructura y 
accesos, todas las señales del proyecto se deben codificar. 
 
Capítulo 8. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 
 
Para la ejecución del proyecto, el Contratista deberá diseñar un Plan de Manejo de Tránsito que busque 
mitigar el impacto durante el periodo de la construcción, este plan debe ser aprobado por la Interventoría y 
presentado a la Autoridad de tránsito correspondiente para su aprobación. Para la elaboración de dicho plan, 
se debe tener en cuenta la circulación del tránsito actual, tanto vehicular como peatonal, verificando que 
permita simultáneamente los trabajos en la vía y la operación normal de la misma. 
 
Como resultado del diseño de la señalización de obra se deberán entregar adicionalmente del documento, los 
planos de señalización típicos para el manejo de tránsito y la cuantificación los recursos que permitan mitigar 
el impacto de la construcción en las condiciones de movilidad y desplazamiento, informando previamente 
mediante la socialización y con el detalle apropiado a la comunidad afectada.  
 
El Contratista presentará como minimo en su informe final: 
 

• Un modelo del protocolo necesario para la capacitación de las personas encargadas de implementar el 
Plan de manejo de tránsito, de tal manera que este personal desempeñe su papel con toda la idoneidad 
del caso con el fin de evitar accidentes en la obra.  

• El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Tránsito, donde se contemplen los 
costos de personal, los costos de los elementos de señalización en etapa de construcción, tales como 
las señales verticales, la demarcación las colombinas, la cinta plástica los conos, las flechas luminosas, 
los uniformes para el personal de control, así como los vehículos necesarios para el desplazamiento 
de las señales, los equipos de comunicación y todos los elementos que hagan falta para un adecuado 
manejo de tránsito. 

• Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos utilizados para el control del 
tránsito durante la construcción y las guías de uso. Para la realización de este Plan de Manejo de 
Tránsito se deberán seguir las pautas indicadas en el Capítulo de Señalización de Obras del Manual 
de Señalización Vial vigente a la fecha de elaboración de los estudios y diseños. 

• Un plan de seguridad vial completo que muestre claramente las acciones y medidas necesarias a tomar 
durante el proceso de construcción. 

 
Capítulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido de este volumen son los 
manuales técnicos publicados por la Entidad tales como: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Manual 
de Señalización Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc. 
 
El Contratista deberá revisar y rediseñar los elementos que componen la sección transversal de la vía tales 
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como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas, bordillos, sobrearcos, etc., haciendo énfasis en la determinación 
de las cotas de los empalmes de estos elementos, para que su transición sea suave y uniforme de tal manera 
que no se causen sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehículos que transitan por la 
carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el diseñador debe buscar dar cumplimiento a las 
especificaciones de diseño del Manual de Diseño Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboración de 
los Estudios y Diseños; en aquellos casos de no poder dar cumplimiento, debido al alcance del presente 
estudio para cada situación y/o tramo particular debe soportar de manera técnica y poner en conocimiento del 
grupo interventor de las limitantes encontradas, para esta forma obtener la aprobación por parte de 
Interventoría. 
 
El Contratista debe formular las recomendaciones a tener en consideración durante la etapa de construcción 
y puesta en marcha del proyecto. 
 
Deberá establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, así como un resumen descriptivo de 
las obras principales. 
 
Por lo general la operación vial, en distintos momentos y sitios, puede generar accidentes. El Estudio de 
Seguridad Vial y Señalización deberá prevenir y mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende 
exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la señalización en un 
proyecto vial, puede contribuir a la mitigación de los riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias para 
conductores, vehículos, peatones, y para la sociedad en general. 
 
El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se estudia pueda registrar en el 
futuro un incremento en los indicadores de seguridad para el tránsito. 
 
Capítulo 10. ANEXOS 
 
Se deberán entregar los siguientes productos (en físico y magnético), los cuales deberán contener como 
mínimo la información que se describe a continuación: 
 
PLANOS 
 
Se elaborarán los planos requeridos para el proyecto, y se deberán presentar mínimo los siguientes: 
 
Ubicación Geográfica del Proyecto: Se presentará un plano en donde se muestre la ubicación del proyecto 
respecto a la región y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m. y su respectivo archivo magnético en 
formato .dwg o compatible. 
 
Reducido del Proyecto: Se presentará los formatos a escala horizontal 1:10.000 y en vertical a escala 
1:1000, con curvas de nivel cada cinco metros (5 m) o la que el Contratista considere en común acuerdo con 
la Interventoría y debe contener: 
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- Reducido de la Planta: 

 

• Distribución de planchas de localización del proyecto con su respectiva numeración (Esc. 
1:10000). 

• Abscisado cada 250 m. 
• Referencia detallada de las abscisas de iniciación y terminación del proyecto. 
• Localización con sus respectivos nombres de ríos y quebradas de importancia. 
• Ubicación y nombre de accidentes geográficos, municipios y corregimientos que tengan 

comunicación con el proyecto. 
• Orientación del proyecto (norte- sur) 
• Esquema de la sección transversal típica 

 
- Reducido del Perfil: 
 

• Perfil longitudinal del terreno 
• Localización de puentes, pontones, muros y obras complementarias. 
• Pendientes del proyecto 
• Abscisado cada 250 m. 
• Resumen de cantidades de obra cada 2 km 

 
Planos Topograficos 
 

- Planos de Poligonal: 
 

• Ubicación de Deltas-BMs 
• Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice. 
• Nube de puntos del levantamiento topográfico, triangulación y líneas de nivel 

 
Planos de Diseño 
 
Se presentarán planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de acuerdo a las 
condiciones topográficas del proyecto, en físico y en archivo magnético en formato .dwg o compatible. 
 

- Planta: 
 

• Escala 1:1.000 
• Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 100 m 
• Sección transversal típica 
• Ancho de calzada (línea continua) 
• Sobre ancho de calzada dibujada 
• Ancho de zona 
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• Referencias BMs 
• Escalas gráficas 
• Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PR 
• Localización de obras principales puentes, túneles, alcantarillas y muros proyectados. 
• Abscisado cada 100 m con indicación del km dentro de un círculo 
• Cuadro de especificaciones (Velocidad de diseño, TPD, Índice de clasificación, Calzada, Bermas, 

Corona, Separador, Pendientes máxima y mínima, Radios mínimos, Curvas verticales, Separador, 
Gálibos, Tipo de Tránsito (TL, TM, TP), Velocidad de diseño, Distancia de velocidad de parada, 
Distancia de velocidad de paso, Ancho de estructura, Alto de estructura) 

• Zonas de inestabilidad geotécnica 
• Nombres de los ríos y quebradas, indicando sentido de las aguas 
• Ubicación de sitios críticos 
• Localización de filtros y entregas 

 
- Perfil longitudinal: 

 
• Escalas H 1:1000 V 1:100 
• Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior 
• Proyecto de rasante con indicación de pendientes 
• Elementos de curvas verticales (abscisas, cotas de PIV, parámetro K y longitud) 
• Diagramas de curvatura 
• Diagrama de peraltes 
• Localización de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigráficos 
• Localización de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados 
• Nombres de ríos y quebradas 
• Muros de contención 
• Movimiento de tierra cada 100 m 

 
- Secciones Transversales Típicas: Se presentarán las secciones mixtas, en tangente o en curva, en 

cada plano de planta y deberá contener: 
 

• Bermas. 
• Pendientes transversales. 
• Obras de urbanismo. 
• Velocidad de diseño   
• Ancho de calzada 
• Ancho de bermas 
• Ancho del separador (Si aplica) 
• Pendiente longitudinal Máxima y Mínima 
• Geometría sección en túnel (Si aplica) 
• Geometría sección en puente o viaducto (Si aplica) 
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• Inclinación transversal (BN) 
• Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento 
• Taludes y terraceo si existe 

 
- Secciones Transversales: Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo 

gráfico y deben contener: 
 

• Escalas horizontal y vertical 1:200 o 1:100. 
• Se presentarán cada 20 metros. 
• Estructura de pavimento proyectada 
• Taludes 
• Cunetas. 
• Planos topográficos en planta y perfil de los sitios de ponteaderos, para obras de drenaje de luces 

mayores a cinco metros (5.0 m), a escalas horizontal y vertical 1:500. 
 
Carteras del Proyecto y de Replanteo: Se deberá presentar los listados contenidos en el Manual de Diseño 
Geométrico para Carreteras del INVIAS; los cuales entre otros son: 
 

- Carteras de Topografía 
 

• Carteras de Levantamientos de Campo 
• Calculo de Coordenadas 
• Carteras de Poligonal 
• Carteras de Nivelación 
• Certificados de Calibración de Equipos 

 
- Carteras de Diseño 
 

• Cartera de Alineamiento Horizontal. 
• Cartera de Alineamiento Vertical 
• Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota – Borde Izquierdo: Peralte, Distancia y Cota 

- Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota). 
• Replanteo de la totalidad de la sección transversal. 
• Cartera de Chaflán incluyendo cota de trabajo en el eje. 
• Cartera de Movimiento de Tierras. 
• Análisis de Movimiento de Tierras. 
• Listado de Análisis de visibilidad. 

 
Planos de Señalización: Los planos de señalización del estudio, se deben presentar en archivo gráfico y 
deben contener Escalas horizontal y vertical 1:1000 para corredores y 1:500 para intersecciones. 
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• VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA. 
 
El volumen final de estudio de Geología deberá tener los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPÍTULO 2. EXÁMEN DE LOS SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O 
ALCANTARILLAS 
CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE PUNTOS CRÍTICOS Y/O ZONAS INESTABLES 
CAPÍTULO 4. ESTUDIO GEOLÓGICO DE DETALLES PARA TÚNELES 
CAPÍTULO 5. TRABAJOS DE CAMPO 
CAPÍTULO 6 ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ALINEAMIENTO 
CAPÍTULO 7. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 
CAPÍTULO 8. ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN 
CAPÍTULO 9. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL CORREDOR 
CAPÍTULO 10. ESTUDIO DE LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 
CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPITULO 12. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
El objetivo del estudio de geología es proporcionar la información de detalle para los estudios y diseños 
requeridos, a partir de la caracterización geológica y geomorfológica para la ingeniería de la zona del proyecto, 
realizar la descripción geológica detallada de los afloramientos, geomorfología de elementos, apiques, 
trincheras, corazones de suelo y roca de las perforaciones. Determinar mediante evaluación y análisis 
detallados los aspectos de estabilidad y seguridad de las áreas donde se desarrollará el proyecto, así como 
los sitios recomendados para el suministro de materiales de construcción y disposición de materiales 
sobrantes. Además, realizar los estudios de geología de detalle para los túneles y ponteaderos. 
 
El estudio debe permitir tener la información para adelantar la caracterización geológica (tectónica, 
geomorfológica e hidrogeológica) y reconocer los principales problemas del corredor, a partir de cartografía 
geológica, técnicas geofísicas, y en caso de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo que permitan 
definir los sistemas de investigación más apropiados para ser empleados en los estudios (Para garantizar una 
adecuada caracterización, el Contratista deberá presentar un plan de exploración, basado en lo particular del 
sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir, clasificar, diagnosticar 
y así generar la propuesta de solución que se viable tanto ingenieril como económicamente.  
 
Para aquellos puntos críticos y/o zonas inestables a lo largo del corredor en estudio, es recomendable: incluir 
capítulo descriptivo de hidrogeología (reconocer y caracterizar las unidades hidrogeológicas, zonas de 
recarga, transferencia y confluencia con definición de red de flujo subterráneo), el cual debe relacionarse con 
el flujo de agua subterránea (estratos profundos de suelos) y superficial; no obstante, se deberá estimar la 
posición del nivel freático medio y su posible variabilidad en diferentes épocas del año. Se elaborarán mapas 
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geológicos generales, semi-detallados y detallados en escalas >=1:10.000 y <=1:1000 (perfiles y columnas 
estratigráficas que permiten definir parámetros geotécnicos de estabilidad), realizando también un análisis 
geomorfológico para la evaluación de procesos y riesgos naturales, con mapeo de procesos morfo dinámicos 
antiguos y recientes de unidades a nivel de componentes y elementos geomorfológicos. Para la realización 
del presente volumen, se deben realizar trabajos de topografía, planimétricos y altimétricos (curvas de nivel 
menor o igual al metro), los cuales deben permitir identificar las características y elementos físicos en el área 
de interés, para después graficar la forma de la zona de estudio en planimetría y altimetría, así como sus 
modificaciones representándose en escalas adecuadas, obteniendo, ubicación, áreas, distancias y pendientes 
entre otros. De manera preliminar se recopilará información de tipo secundaria (cartografía básica digital en 
lo posible), para de esta manera determinar el tipo de metodología para la captura de información en terreno, 
y garantizar la calidad deseada para el proyecto. El Contratista debe iniciar con la recopilación de información 
secundaria disponible tanto la que cuenta el Servicio Geológico Colombiano, como la que pueda poseer los 
municipios, corporaciones regionales. Se deben identificar aquellas zonas que se puedan delimitar y que sean 
homogéneas en cuanto a sus características geotécnicas básicas (lo anterior denominado Unidades de 
Geología para Ingeniería UGI). El Contratista debe realizar una identificación de las UGI de acuerdo a su 
origen, que se complementará con la descripción litológica para cada uno de sus capas o estratos. Las UGI 
antes identificadas deben delimitarse con base en la clasificación del terreno en unidades geomorfológicas, 
con el apoyo de la información de tipo secundaria. La caracterización de esta UGI debe incluir levantamiento 
en terreno de datos estratigráficos y datos que puedan incidir en el comportamiento mecánico de los 
materiales, litología y rasgos estructurales (unidades de roca, unidades de suelo); lo anterior complementado 
con sondeos exploratorios (básicos y/o detallados), ensayos de laboratorio (ensayos que permitan la 
caracterización de los materiales); esta campaña exploratoria deben estar ubicadas en zonas estratégicas de 
la zona de estudio, las cuales sean representativas del área en particular. Los resultados cartográficos que se 
obtengan o produzcan deberán estar referidos al sistema de coordenadas Magna Sirgas, al igual se deben 
dejar referencias para poder previo a la implementación de las soluciones planteadas, realizar el monitoreo 
periódico de la zona. La estructura geológica adoptada para el diseño se debe mostrar en las secciones 
seleccionadas para el análisis. Se debe generar un mapa de geología para ingeniería el cual “muestre 
información sobre la distribución y propiedades físicas y mecánicas de las rocas y los suelos, el agua 
subterránea, las características del relieve y los procesos geodinámicas actuales, que son considerados los 
componentes básicos del ambiente geológico, de suma importancia en estudios de geología aplicada a la 
ingeniería” – Ref: GUÍA METODOLÓGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
POR MOVIMIENTOS EN MASA). Esta guía es aplicable tanto para puntos críticos independientes, como para 
zonas y/o tramos del corredor. 
 
Dentro del alcance de esta etapa se busca proporcionar datos suficientes que permitan que la información 
entregada tenga un nivel de detalle del 100%: 
 
• Proponer los taludes más favorables para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad de las 
explanaciones, fundación de los terraplenes, otras estructuras, estabilidad para las diferentes zonas de 
comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de amenaza o riesgo, de haber 
presencia de roca se requiere que el profesional en la rama de geología efectué un análisis de estabilidad de 
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taludes cinemático utilizando proyecciones estratigráficas o cualquier otro método, con el fin de 
posteriormente, se efectué el análisis de estabilidad desde el punto de vista geotécnico.  
 
• Complementar en detalle la investigación geológica y geotécnica en zonas inestables, ponteaderos puentes 
y/o viaductos, fuentes de materiales y sitios de disposición identificados en la zona del corredor del proyecto. 
 
• Recomendar los sitios apropiados de explotación de materiales de construcción, los cuales cumplan las 
normas de calidad, a menor costo y acorde con la viabilidad ambiental. 
 
• Recomendar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el manejo de los mismos de 
acuerdo con lo estipulado en el PAGA y/o E.I.A. y/o D.A.A. 
 
• Efectuar la más acertada estimación posible del costo por los movimientos de tierras, con base en una 
adecuada clasificación de los materiales para pago. 
 
• Recomendar la necesidad de introducir mejoras al proyecto desde el punto de vista geométrico acorde con 
las condiciones geológicas más favorables para realizar los cortes, y en concordancia con los riesgos y 
amenazas evaluadas.  
 
• Definir de manera conjunta con la geotecnia la localización más adecuada para adelantar los trabajos de 
exploración de campo mediante la realización de perforaciones mecánicas en los sitios inestables, corredor 
del proyecto, fuentes de materiales, sitios de disposición de sobrantes, etc. 
 
• Identificar de los núcleos de roca producto de las perforaciones, clasificación de los macizos rocosos, 
definición de parámetros que permitan especificar la resistencia de la roca, y definición del perfil estratigráfico, 
conjuntamente con el profesional especialista en Geotecnia. 
 
• El consultor deberá caracterizar la geología del proyecto y determinar mediante evaluación y análisis 
detallados los aspectos de estabilidad de las áreas donde se desarrollará el proyecto. 
 
Capítulo 2. ESTUDIO DE LOS SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O 
ALCANTARILLAS 
 
El geólogo hará el estudio geológico a escala mayor a 1:2.000 de los sitios de puentes, corrientes y 
alcantarillas importantes previstas. El mapa geológico se preparará a nivel de afloramiento, con estaciones 
geológicas, contactos entre unidades litológicas, patrones de afloramiento, posición estructural, orientación 
de diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás 
características geológicas. La localización de las estaciones geológicas se determinará con base en el 
levantamiento topográfico detallado realizado. La resistencia de suelos y rocas se determinará con el Índice 
de Resistencia Geológica descrito por Marinos et al. (2005). 
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Se realizarán los apiques y trincheras necesarios para describir los suelos y la meteorización de las rocas. 
Como técnica de comprobación y/o exploración se realizarán sondeos eléctricos verticales, tomografía 
eléctrica, líneas sísmicas de refracción, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas, que servirán, en 
algunos lugares, para amplia investigación del subsuelo. 
 
Se hará mapeo de los contornos estructurales con descripciones geológicas de los afloramientos, apiques, 
trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los cortes geológicos verticales, a escalas 
mayores a 1:2.000 integrarán toda la información del subsuelo obtenida con los estudios geofísicos y las 
perforaciones. 
 
Para el estudio de los ponteaderos y/o puentes y/o viaductos, se debe contar con los mapas de la geología y 
geomorfología regional, preparados con base en fotogeología y control de campo. A partir de la información 
recolectada se busca reunir información acerca de la evolución del río o quebrada y sus actuales tendencias 
de dinámica fluvial, de ser necesario durante el desarrollo de esta fase se puede complementar con nueva 
información de sensores remotos que permitan ampliar el rango de análisis multitemporal. 
 
Se realizarán las descripciones geológicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones de 
suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigación del subsuelo se pueden realizar sondeos 
eléctricos verticales, tomografía eléctrica, líneas sísmicas de refracción, sondeos con georradar y 
perforaciones corazonadas.  
 
El informe y mapa geológico se preparará a nivel de afloramiento con la localización de estaciones apoyado 
en el levantamiento topográfico, que contenga unidades litológicas, elementos estructurales (tanto antiguos 
como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientación de 
diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás 
características. 
 
La resistencia de suelos y se determinará mediante pruebas in situ y ensayos de laboratorio; en el caso de 
las rocas se determinará mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (RMR), se 
recomienda el uso de los formatos de recolección de información de caracterización del macizo rocoso del 
Servicio Geológico Colombiano de 2016.  
 
Posteriormente se realiza un mapa de geología para ingeniería el cual es un tipo de mapa geológico que 
muestra información sobre la distribución y propiedades físicas y mecánicas de las rocas y los suelos, el agua 
subterránea, las características del relieve y los procesos geodinámicos actuales, que son considerados los 
componentes básicos del ambiente geológico, de suma importancia en estudios de geología aplicada a la 
ingeniería. 
 

a. Caracterización de Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
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Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños. Para las pruebas no 
contempladas en las anteriores normas, se aplicarán los estándares de ICONTEC y ASTM, en este mismo 
orden. 
 
Se debe entregar un informe sobre la descripción del tipo de perforaciones, apiques, exploración geofísica o 
ensayos realizados, su localización y abscisado, número, profundidad y resultados. No se limita el número de 
ensayos, lo importante es obtener toda la información necesaria para lograr el conocimiento geotécnico y 
geológico de la zona de influencia y con especial interés en los sitios escogidos para los ponteaderos y/o 
puentes y/o viaductos. 
 
El número y tamaño de las muestras y tipo de ensayo, deberá ser suficiente para determinar la clasificación 
de suelos, geología y geotecnia, las muestras tomadas serán representativas de las características existentes 
a lo largo del corredor en estudio.  
 
Se complementará la exploración mediante sondeos geofísicos, empleando sísmica de refracción, MASW y 
sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una geología detallada en estos sitios. 
 
Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las características físicas del suelo, 
geología y geotecnia y con los resultados, incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y 
riesgos evidenciados. 
 
Se presentarán en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones de éste, de 
igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la 
estructuración y ejecución del Proyecto. 
 
Capítulo 3. ESTUDIO DE PUNTOS CRÍTICOS Y/O ZONAS INESTABLES 
 
En esta etapa se recolectará información del Sistema de Información de Movimientos en Masa SIMMA del 
Servicio Geológico Colombiano. El geólogo efectuará la fotointerpretación y a partir de allí realizará la 
selección de algunos sitios de interés para hacer el levantamiento de información a escala 1:2.000 o 1:1.000 
del corredor geotécnico, se utilizarán o modificarán los indicados para movimientos en masa por el Servicio 
Geológico Colombiano en su Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del año 
2016.  
 
Se realizarán las descripciones geológicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones de 
suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigación del subsuelo se pueden realizar sondeos 
eléctricos verticales, tomografía eléctrica, líneas sísmicas de refracción, sondeos con georadar y 
perforaciones corazonadas.  
 
El informe y mapa geológico se preparará a nivel de afloramiento con la localización de estaciones apoyado 
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en el levantamiento topográfico, que contenga unidades litológicas, elementos estructurales (tanto antiguos 
como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientación de 
diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás 
características. 
 
Se hará un inventario de movimientos en masa en el corredor (activo e inactivo). Así mismo, se realizará a la 
escala indicada un mapa con los elementos geomorfológicos en la zona directa de afectación, como un insumo 
fundamental para este capítulo. 
 
Las estaciones de campo deberán ser georreferenciados en el origen nacional en cumplimiento de la 
Resolución 471 de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por el que se establece un sistema de 
proyección cartográfico con un único origen para Colombia. 
 
De este proceso se realizará un informe y los mapas correspondientes a sitios inestables o críticos que 
alimentará el Volumen de geología. 
 
Se debe presentar un mapa de caracterización de zonas inestables y de zonas de riesgos a lo largo del 
corredor, identificando históricamente y la situación actual, de los posibles riesgos geotécnicos y geológicos 
sobre el proyecto. Además, se debe establecer las posibles causas de los fenómenos de inestabilidad e 
identificar el problema de tal forma que se pueda conocer su mecanismo de falla, los factores detonantes y 
contribuyentes a la inestabilidad. 
 

a) Caracterización de Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños. Para las pruebas no 
contempladas en las anteriores normas, se aplicarán los estándares de ICONTEC y ASTM, en este mismo 
orden.  
 
Se debe entregar un informe sobre la descripción del tipo de perforaciones, apiques, exploración geofísica o 
ensayos realizados, su localización y abscisado, número, profundidad y resultados. No se limita el número de 
ensayos, lo importante es obtener toda la información necesaria para lograr el conocimiento geotécnico y 
geológico de la zona de influencia y con especial interés e información más detallada, en los sitios críticos del 
corredor. 
 
El número y tamaño de las muestras y tipo de ensayo, deberá ser suficiente para determinar la clasificación 
de suelos, geología y geotecnia, las muestras tomadas serán representativas de las características existentes 
a lo largo del corredor en estudio.  
 
Para los sitios inestables, deberá realizar por lo menos cuatro perforaciones mecánicas en cada sitio inestable, 
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las cuales deberán llevarse a profundidades tales que permitan precisar la posición de la superficie de falla, o 
espesores de las capas de suelos involucradas en los movimientos, los materiales presentes y posición de 
niveles de roca o suelos competentes y la localización de los niveles freáticos. 
 
Se complementará la exploración mediante sondeos geofísicos, empleando sísmica de refracción y sondeos 
geoeléctricos, con el objeto de tener una geología detallada en estos sitios. 
 
Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las características físicas del suelo, 
geología y geotecnia y con los resultados del diseño para concesión del pavimento, de estabilidad de taludes 
y cimentaciones. Incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y riesgos evidenciados. 
 
Se presentarán en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones de éste, de 
igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la 
estructuración y ejecución del Proyecto. 
 
La información que se obtenga de esta etapa deberá ser incluida en el Volumen geotécnico, hidrogeológico, 
riesgos, sostenibilidad, la estimación de costos y evaluación económica del proyecto. 
 
Capítulo 4. ESTUDIO GEOLÓGICO DE DETALLES PARA TÚNELES 
 
Con respecto a la geología de Túneles en los estudios y diseños se incluyen los aspectos referentes a 
perfeccionar el trazado de la vía antigua a partir de este tipo de estructura. Se enuncian algunas de las 
actividades que se deberán desarrollar; en todo caso, el estudio geológico deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por IINVIAS en el Manual de Túneles. 
 
La evaluación geológica del túnel debe considerar la información previa de otros estudios, la fotointerpretación 
y análisis de sensores remotos, la realización de una campaña geológica que incluya el mapeo a escala 
1:1.000 con énfasis especial en los sitios más relevantes como las zonas de portales y bocas de pozo o 
ventanas de construcción, zonas de disposición de sobrantes. 
 
Con base en un levantamiento geológico, geomorfológico e hidrogeológico, se deberá elaborar y desarrollar 
una campaña geotécnica preliminar que servirá para corroborar un modelo geológico e hidrogeológico y un 
modelo geotécnico preliminar que incluya perforaciones y, ensayos in situ y laboratorio, así como 
investigaciones geofísicas como líneas sísmicas, sondeos eléctricos verticales, entre otros. 
 
La principal finalidad de estos estudios es analizar detalladamente las características técnicas de (l/los) 
túnel(es) y el comportamiento geológico del macizo rocoso donde se emplazará, con la finalidad de obtener 
un nivel de información en los anteriores aspectos, que permita durante la estructuración del contrato de 
concesión, que se logren asignar y administrar de la mejor manera los riesgos técnicos y geológicos asociados 
a los procesos constructivos del/los túneles(es) requerido(s). 
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En esta etapa se deberá desarrollar un modelo de la estructura geológica del terreno, una caracterización del 
macizo rocoso, una estimación del comportamiento de los diferentes tipos de terreno, una distribución 
geotécnica preliminar, una estimación del comportamiento de la interacción soporte – terreno y un análisis de 
riesgo geotécnico asociado al método de construcción. Para la elaboración de este modelo se debe trabajar 
de la mano con los especialistas en hidrogeología y geotecnia. 
 
Por último, se realiza el análisis de la información y se genera el informe geológico para túnel y los mapas con 
la información requerida sobre los tramos de los túneles. 
 
Capítulo 5. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Durante esta etapa se realizarán las actividades de campo suficientes para verificar, comprobar o mejorar la 
información de sitios críticos, ponteaderos, túneles.  
 
Para las actividades que se adelanten se seguirá la siguiente metodología: 
 
Reconocimiento inicial de la vía actual y de los tramos de vía nueva que se van a intervenir.. 
 
Se debe recopilar información secundaria que permita reconocer rasgos litológicos, geomorfológicos y 
estructurales para ser usados en el análisis regional y realizar la búsqueda de la información asociada a la 
construcción de la vía que en el momento se quiere mejorar.  
 
Se debe realizar la Fotointerpretación de las imágenes a nivel regional, que contengan los trazados posibles 
a ser evaluados, se identifican los elementos geomorfológicos, y con base en los sensores remotos 
disponibles en el área de estudio y/o a partir del modelo digital de elevación (DEM), modelo digital de terreno 
(MDT), definiéndose las alturas relativas (índice de relieve), la pendiente del terreno, información importante 
para ir delimitando las áreas que presentan formas y características homogéneas. A partir del análisis de las 
imágenes disponibles se realizará un mapa de cobertura de la tierra, el cual servirá de insumo para el análisis 
de amenazas geológicas y geología para túneles. 
 
Etapa de campo o verificación en campo de los rasgos geológico – estructurales observados en el proceso 
anterior, delimitación de zonas homogéneas y producción de mapas de orden regional y de detalle. Se lleva 
a cabo mediante la determinación litológica en algunos afloramientos seleccionados, se corroboran y mapean 
los elementos geomorfológicos en cuanto a morfogenesis, morfología, morfodinámica y morfometría. 
 
Para el caso de los ponteaderos se hace necesaria una fotointerpretación multitemporal de rasgos 
morfodinámicos y morfométricos del comportamiento dinámico del río o las quebradas en los sectores de 
interés. Además, se identifican y delimitan los sitios críticos.  
 
Durante la etapa de campo se debe verificar los sitios críticos definidos durante la fotointerpretación para 
establecer aquellos que afectan la zona de estudio. Consolidando el catálogo histórico y un registro de los 
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actuales movimientos mediante información levantada en campo y con el uso de imágenes de sensores 
remotos de resolución adecuada. 
 
Elaboración de los mapas a partir de la cartografía básica, el modelo digital de elevación (DEM), modelo digital 
de terreno (MDT), los sensores remotos y la recolección sistemática de datos en campo. 
 
Finalmente se prepara una síntesis de los resultados o informe geológico con los documentos de trabajo, 
cartográficos y fotográficos interpretados. 
 
Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) utilizados para investigar el 
subsuelo, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 
 
Capítulo 6. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ALINEAMIENTO 
 
El geólogo hará el estudio geológico a escala 1:5.000 de una franja de cuatro km de ancho (o el ancho de 
franja que las condiciones particulares de la zona así lo amerite) centrada sobre el alineamiento, mediante 
fotogeología de gran escala y exploración geológica de campo. El mapa geológico se preparará a nivel de 
afloramiento, sobre mapas topográficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada 1 m, con estaciones 
geológicas, contactos entre unidades litológicas, posición estructural, patrones de afloramiento, tectónica 
(Estructuras geológicas antiguas y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), 
orientación de diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales 
y demás características. La localización de las estaciones geológicas se determinará con base en el 
levantamiento topográfico detallado. La resistencia de los suelos mediante pruebas insitu y ensayos de 
laboratorio) y en las rocas se determinará con el Índice de Resistencia Geológica. Si se requiere, se harán 
apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, líneas sísmicas de refracción, sondeos con 
georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares. 
 
Se harán las descripciones geológicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca. 
Los cortes geológicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala >1:5.000, integrarán 
toda la información del subsuelo obtenida con los estudios geofísicos y las perforaciones. 
 
Igualmente, se deberán localizar y analizar las condiciones geológicas para las zonas de disposición de 
materiales sobrantes, y presentar un plano de semidetalle (escala 1:10.000), para cada zona de disposición 
de sobrantes con la geología de la zona. 
 
Posteriormente, se prepararán mapas geotécnicos en unidades homogéneas de terreno a escala >1:5.000. 
Se deberá adelantar visita a los sitios más relevantes identificados en la fotointerpretación y visita e 
identificación en campo de las zonas de disposición de sobrantes. 
 
Para los puntos críticos y zonas inestables del corredor es recomendable: El geólogo hará el estudio geológico 
a escala 1:2.000 de una franja m de ancho que permita obtener la información necesaria, centrada sobre el 
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alineamiento, mediante fotogeología y exploración geológica de campo. El mapa geológico se preparará a 
nivel de afloramiento, sobre mapas topográficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada, con estaciones 
geológicas, contactos entre unidades litológicas, contornos estructurales, posición estructural, orientación de 
diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás 
características. La localización de las estaciones geológicas se determinará con base en el levantamiento 
topográfico detallado. La resistencia de los suelos se determinará mediante ensayos insitu y y rocas se 
determinará con el Índice de Resistencia Geológica. (IRG) y con base en el mapa geológico, se harán apiques 
y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, tomografía eléctrica, líneas sísmicas de refracción, 
sondeos con georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares. Se harán 
las descripciones geológicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca. Los cortes 
geológicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala 1:2.000, integrarán toda la 
información del subsuelo obtenida con los estudios geofísicos y las perforaciones. Para el presente caso se 
debe hacer un inventario de movimiento en masa en la zona de interés (activos e inactivos). Como producto 
también se requiere a la escala indicada un mapa de unidades a nivel de elementos geomorfológico en la 
zona directa de afectación para ser insumo de las diferentes áreas para realizar los diseños definitivos de la 
solución requerida (obras de contención y/o viaductos y/o obras de alternativas de solución, etc…). 
Posteriormente se determinan las unidades geotécnicas homogéneas (mapas de unidades geotécnicas 
homogéneas), que se obtiene a partir de la sobreposiciòn del mapa de UGI y mapa de elementos 
geomorfológicos, los que fueron objeto de ajuste a través de la exploración geotécnica y sus respectivos 
ensayos de laboratorio. 
 

b. Caracterización de Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños. 
 
Capítulo 7. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 
 
Este capítulo se refiere a la localización, caracterización, selección, cubicación y clasificación de fuentes de 
materiales para la construcción de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, 
pedraplenes y otros usos y al acopio de información necesaria para obtener los permisos de explotación ante 
las autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en el numeral 
correspondiente del Volumen Componentes Ambiental y Social. 
 
Este capítulo se refiere a la localización, selección, cubicación y clasificación de fuentes de materiales para la 
construcción de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos y 
al acopio de información necesaria para obtener los permisos de explotación ante las autoridades 
competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en el numeral correspondiente del - 
Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental – EIA y/o 
Diagnostico ambiental de alternativa – DAA según el tipo de proyecto. 
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a. Información Básica 
 
Se harán mapas geológicos a escala 1:1.000 de cada fuente potencial de materiales de construcción. El mapa 
geológico se preparará a nivel de afloramiento, con estaciones geológicas, contactos entre unidades 
litoestratigráficas, patrones de afloramiento, posición estructural, orientación de diaclasas, meteorización, y 
resistencia de los suelos y rocas. La localización de las estaciones geológicas se realizará con las 
coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento topográfico detallado del proyecto. 
 
La resistencia de suelos (mediante pruebas insitu y ensayos de laboratorio) y en las rocas se determinará 
mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (SMR) propuesto por romana, 
Resistencia Geológica (IRG) propuesto por Hoek Brown o el valor de Q de Vartón. 
 
Se deberán realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques, trincheras, y perforaciones 
corazonadas para determinar los espesores disponibles de materiales y obtener las muestras representativas. 
Se prepararán columnas estratigráficas de las diversas unidades. Se harán cortes geológicos verticales. Se 
harán las descripciones detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de 
las perforaciones. 
 
Cada fuente de materiales debe tener como minimo los siguientes datos básicos:  
 

• Nombre del predio 
• Propietario del predio. 
• Área del Título minero  
• Municipio, y concesión minera. 
• Ubicación general de la fuente de material en la zona del proyecto y localización detallada en un mapa 

a escala. 
• Cortes geológicos 
• Si está o no en explotación 
• Maquinaria y equipos 
• Productos y precios. 

 
Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y características de este y la distancia por carretera al Proyecto.  
 
b. Cálculo de Recursos y Reservas 
 
Se denomina recurso de materiales de construcción una cantidad de roca o de arena o grava natural que 
pueda ser empleada en la construcción de la estructura del pavimento, concreto estructural, terraplenes y 
pedraplenes, para obras de ingeniería. Se entienden por reservas la porción de los recursos identificados que 
pueden ser explotables económica y legalmente. 
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Las reservas se clasifican de acuerdo con el grado de certeza geológica sobre su existencia, en reservas 
posibles, reservas probables y reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas 
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos amplios sobre el carácter geológico del 
cuerpo de material, para lo cual hay pocas muestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones se 
basan en una continuidad o repetición hipotética de algunas evidencias geológicas como comparaciones con 
depósitos o yacimientos de tipo similar. Las reservas probables o indicadas son aquellas cuyos tonelajes se 
calculan en parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a distancias razonables 
según los indicios geológicos. En este caso, los sitios disponibles para inspección, medición y toma de 
muestras están demasiado espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos de 
materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo tonelaje se ha calculado utilizando 
las dimensiones que se aprecian en afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares 
de inspección, muestreo y medición se espacian con tal proximidad que el carácter geológico del cuerpo se 
define con exactitud. 
 
Se calcularán los volúmenes de recursos y reservas de materiales, con el mapa geológico y cortes geológicos 
verticales en serie, y se estimará una clasificación preliminar de los materiales para construcción de la 
estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos. 
 
Además, se deberá realizar un análisis sobre los permisos ante las autoridades ambientales, mineras y 
territoriales necesarios para la aprobación de las zonas, identificando los criterios y requisitos de dichas 
autoridades. 
 
Se debe realizar un análisis de cada fuente de materiales con los siguientes datos básicos: 
 

• Nombre del predio 
• Propietario del predio. 
• Área del Título minero  
• Municipio, y concesión minera. 
• Ubicación general de la fuente de material en la zona del proyecto y localización detallada en un mapa 

a escala. 
• Cortes geológicos 
• Si está o no en explotación 
• Maquinaria y equipos 
• Productos y precios. 

 
Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y características de este y la distancia por carretera al Proyecto. 
 
c. Caracterización de Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
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de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños, incluyendo el estudio químico 
(solo si es necesario) y petrográfico de secciones delgadas con el fin detectar la presencia de compuestos 
que pudieran atentar contra la durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la 
estructura del pavimento. 
 
d. Informe de Fuentes de Materiales 
 
El informe de Fuentes de Materiales debe resumir toda la información generada por el estudio de cada una 
de las fuentes potenciales para la construcción de la carretera. 
 
Se deberá adelantar visita e identificación en campo de todas las fuentes de materiales identificadas para el 
proyecto. 
 
Capítulo 8. ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN 
 
En el caso que se requiera este tipo de análisis, deben resumirse los resultados de los estudios hidráulicos e 
hidrológicos contenidos en el volumen correspondiente, referidos al cálculo de la socavación general y local 
del cauce en el sitio del ponteadero, puente y/o viaducto, presentando los resultados obtenidos, los cuales se 
tendrán en cuenta para definir el sistema de cimentación y su profundidad. Es importante que se tenga claridad 
del perfil de socavación a lo largo del eje del puente para la cimentación de cada uno de los apoyos. 
 
Capítulo 9. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL CORREDOR 
 
Para el desarrollo de este capítulo se recolectará información secundaria de los estudios desarrollados por 
entidades competentes para el tema como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), El IDEAM, INVEMAR, 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), las Corporaciones Autónomas, Universidades, entre 
otras; sobre la posible ubicación y severidad de fenómenos naturales como inundaciones, incendios, 
sismicidad, movimientos en masa y sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un período específico de 
tiempo y un área determinada; acompañada de información primaria recolectada durante la etapa de 
fotointerpretación y campo que permitan realizar el análisis de información a partir de la caracterización y 
zonificación para cada uno de las amenazas dentro del área del corredor geotécnico.  
 
Estos estudios se basan en gran medida, en información científica ya existente incluyendo mapas geológicos, 
geomorfológicos y mapas de cobertura de la tierra, datos climáticos e hidrológicos, y mapas topográficos, 
fotografías aéreas e imágenes de satélite. 
 
Para el caso de la amenaza por los movimientos en masa se alimentará con la información con los puntos o 
sitios críticos evaluados anteriormente y se generaran los mapas correspondientes siguiendo la metodología 
que propone el Servicio Geológico colombiano en la Guía metodológica de 2016. 
 
Capítulo 10. ESTUDIO DE LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 
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Se realizará el estudio geológico a escala 1:1.000 de cada zona de disposición de sobrantes, presentará un 
plano detallado con la localización de las zonas de disposición de sobrantes estudiadas en el corredor 
seleccionado, con su distancia al proyecto y la estimación preliminar del volumen de cada una de ellas. 
 
Para tal efecto, será necesario adelantar visitas a los sitios identificados en la fotointerpretación como zonas 
de disposición de sobrantes. 
 
Con base en información secundaria, recolección de información de campo de tipo técnica, ambiental y 
geotécnica, debe realizar el análisis sobre las posibles alternativas, localización, georreferenciación, 
selección, cubicación y clasificación de fuentes de materiales para la construcción de la vía, zonas de 
préstamos, así como zonas de botaderos para la disposición de material sobrante. 
 
Además, se deberá realizar un análisis sobre los permisos ante las autoridades ambientales, mineras y 
territoriales necesarios para la aprobación de las zonas, identificando los criterios y requisitos de dichas 
autoridades. 
 
Se debe realizar el diseño para concesión de las zonas de disposición de sobrantes, con los siguientes datos 
básicos: 
 
• Nombre del predio 
• Propietario del predio: 
• Área del predio 
• Localización general y detallada en un mapa a escala. 
• Precios. 
 
Se debe definir el acceso a las ZODMES, características importantes y la distancia por carretera al sitio. 
 
Capítulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Contratista presentará en este capítulo, en forma clara y precisa, los resultados del estudio geológico 
realizado, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos tratados y aquellas 
que deban ser tenidas en consideración durante la fase de construcción. 
 
Capítulo 12. ANEXOS 
 
Se deberá organizar en medio digital toda la información producida y referenciar la información secundaria 
que se haya utilizado. De igual manera, se deberá clasificar para fácil consulta, tanto por parte del Interventor 
y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre interesada en acceder a dicha información. 
 
El consultor deberá elaborar los planos a la escala indicada e informes requeridos para el proyecto, 
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considerando como mínimo los siguientes: 
 

• Informe Geológico para Ingeniería  
 

- Mapa fotogeológico regional del área de estudio. 
- Mapa geológico estructural y geomorfológico regional. 
- Perfil geológico y geomorfológico. 
- Mapa geológico local que contenga la representación graficas de fallas, diaclasas y demás 

estructuras importantes a escala 1:2000 
- Mapa de estaciones de campo (afloramientos) a escala 1:2000. 
- Modelo digital de terreno (MDT) a la escala requerida 1:2000.  
- modelo digital de elevación (DEM) a la escala requerida 1:2000. 
- Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia, 2010). 
- Mapa de localización de Apiques y Trincheras, Perforaciones, Sondeos Eléctricos, Líneas 

Sísmicas de Refracción y Sondeos de Georradar realizados para la investigación del corredor a 
nivel general. 

- Registro de Apiques y Trincheras realizados para la investigación del corredor a nivel general. 
- Registro de Sondeos Eléctricos, Líneas Sísmicas de Refracción y Sondeos de Georradar 

realizados para la investigación del corredor a nivel general. 
- Registro de Perforaciones realizados para la investigación del corredor a nivel general. 
- Mapa Geotécnico de Unidades geológicas para ingeniería (Unidades Homogéneas de terreno) del 

corredor geotécnico a escala 1:2.000. 
- Caracterización de materiales. 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 
• Productos generados para los ponteaderos y/o puentes y/o viaductos y/o alcantarillas: 

 
- Informe Geológico para los ponteaderos 
- Mapa geológico para la zona del ponteadero, localización y Registro de Apiques y Trincheras para 

ponteaderos a escala 1:1000. 
- Mapa de localización y Registro de la exploración geofísica. 
- Mapa de localización y Registro de la exploración del subsuelo para ponteaderos. 
- Caracterización de materiales. 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 
• Productos generados para los puntos críticos y/o zonas inestables:  

 
- Informe Geológico para de cada uno de los sitios críticos y zonas inestables y mapa de localización 

a escala 1:1000. 
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- Mapa geológico local de cada una de los sitios críticos con sus respectivos perfiles y cortes a 
escala de detalle. 

- Caracterización de materiales. 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 
• Productos generados para las Fuentes de Materiales:  

 
- Informe geológico de las fuentes de materiales presentes en el corredor. 
- Mapa de localización de las fuentes de Materiales. 
- Mapa geológico de las fuentes de Materiales a escala 1:1000. 
- Mapa geomorfológico de las fuentes de Materiales a escala 1:1000. 
- Caracterización de materiales. 
- Condición morfológica actual a escala 1:1000 
- Condición morfológica futura una vez terminadas las actividades a escala 1:1000 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 
• Productos generados para las zonas de disposición de sobrantes:  

 
- Informe geológico para las amenazas geológicas presentes en el corredor 
- Mapa geológico de la zonas de disposición de sobrantes a escala 1:1000. 
- Mapa geomorfológico de las zonas de disposición de sobrantes a escala 1:1000. 
- Mapa de zonas de disposición de sobrantes a escala 1:1000. 
- Caracterización de materiales. 
- Condición morfológica actual a escala 1:1000 
- Condición morfológica futura una vez terminadas las actividades a escala 1:1000 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 
• Productos generados para amenazas geológicas:  

 
- Informe geológico para las amenazas geológicas presentes en el corredor. 
- Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia, 2010) 
- Mapas de amenazas geológicas del corredor geotécnico a escala 1:2000.  
- Caracterización de materiales 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 
• Productos generados para túneles: 

 
- Informe geológico para túneles (que contenga recopilación y análisis de la información geológica 

básica de referencia existente, la fotointerpretación geológica y geomorfológica, con su verificación 
de campo). 
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- Levantamientos geológicos de los portales, brocales y levantamiento de información estructural 
complementaria. 

- Marco geológico regional y geomorfológico (esta información hace parte de los primeros productos 
del corredor geotécnico, pero en este capítulo se hace énfasis en el tramo de los túneles). 

- Estratigrafía de las unidades geológicas afloran en el tramo de los túneles. 
- Geología estructural en el tramo de los túneles a escala 1:1000. 
- Condiciones geológicas esperadas en la excavación del túnel. 
- Geología de los portales a escala 1:1000. 
- Mapa de cobertura dela tierra a escala 1:1000 
- Geología de los pozos de ventilación. 
- Estimación de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso. 
- Mapa de localización de la exploración geotécnica realizada para túneles. 
- Mapa de localización de la exploración geofísica realizada para túneles. 
- Análisis de los registros geotécnicos y de instrumentación obtenidos con información secundaria 

en caso de existir. 
- Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ. (estos se realizarán mínimo en la zona de portales 

por medio de sondeos de exploración con recuperación de muestras; y a criterio del originador, 
por medio de la realización de núcleos de perforación con la finalidad que sea suficiente para lograr 
el conocimiento geológico del macizo rocoso). 

- Conclusiones y recomendaciones. 
 

• VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, 
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 
 

El Informe Final sobre los estudios de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, obras de drenaje y 
otras estructuras de contención deberá contener los siguientes capítulos: 
 

▪ CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES 
▪ CAPÍTULO 2 RECOPILACION DE INFORMACION 
▪ CAPITULO 3 TRABAJOS DE CAMPO 
▪ CAPITULO 4 CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 
▪ CAPITULO 5 ANÁLISIS SOCAVACION 
▪ CAPITULO 6 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 
▪ CAPITULO 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
▪ CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
▪ CAPITULO 9 ANEXOS 

 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

 
a. OBJETIVO 
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Comprende la realización de la exploración y caracterización detallada de los suelos en los sitios en que se 
ubicarán obras a lo largo del trazado, de tal manera que permitan obtener información mediante ensayos y 
correlaciones para estimar las principales variables del diseño de cada una de las respectivas obras. 
 
 

b. ALCANCES 
 
Ejecutar mediante sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas, 
la exploración del suelo de fundación de las obras proyectadas. 
 
Las exploraciones que se lleven a cabo deberán definir en los estratos conformados por el suelo: Espesor de 
los estratos, Clasificación e identificación de los suelos, Propiedades de ingeniería pertinentes (resistencia al 
esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansión o colapsabilidad). 
 
Para garantizar una adecuada caracterización, el Contratista deberá presentar un plan de exploración, basado 
en lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir, 
clasificar, diagnosticar y así generar la propuesta de solución que se viable tanto ingenieril como 
económicamente 
 
Para los puntos críticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio es recomendable: con base en 
la caracterización general obtenida, los ensayos y tomas de muestras in situ (sondeos, perforaciones, métodos 
indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas - instrumentación), el consultor deberá realizar un 
diagnóstico, reconocimiento y clasificación del movimiento en masa y el mecanismo de falla que intervino en 
este; en donde a su vez se realice una descripción precisa de los materiales que hace parte del movimiento. 
Dado que uno de los productos del capítulo de Geología para los puntos críticos y/o zonas inestables es la 
determinación de las unidades geotécnicas homogéneas, se debe para cada unidad establecer un modelo 
geológico – geotécnico. Los parámetros geotécnicos se obtienen a través de sondeos, perforaciones, métodos 
indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas, definiendo los estratos conformados del suelo, en 
sentido de espesor, clasificación, identificación, para de esta forma determinar las propiedades de ingeniería 
que el consultor considere pertinente (entre otros: resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, 
expansión o colapsabilidad), así como también permitirán determinar los parámetros geotécnicos. En este 
volumen para los puntos críticos y/o zonas inestables también se debe realizar una zonificación de amenaza 
(si es que existe en la zona de estudio), con la información de tipo secundaria (cartografía básica y/o modelo 
digital del terreno y/o sensores remotos, registros de lluvias, registros de sismos) y primaria (perfiles 
topográficos), teniendo presente factores como cobertura y uso del suelo, unidades de geología para 
ingeniería UGI, geomorfología, exploración, el consultor puede realizar la respectiva modelación para la 
determinación de la zonificación de la amenaza, y a su vez plantear la solución ingenieril para la zona de 
interés. Los estudios en campo y posterior análisis, también serán insumo para definir y entregar los diseños 
de cimentación para las diferentes alternativas de solución, así como las obras de contención y/o 
estabilización de taludes y/o complementarias a la propuesta de diseño (trabajo conjunto con el área de 
estructuras – el diseño estructural). Las obras propuestas no deben ser vulnerables ante la posible condición 
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de inestabilidad de la zona de estudio. 
 
Capítulo 2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografía y Diseño Geométrico, Geología, 
Hidráulica, Hidrología, Estructuras, Planos, y todo lo que se considere se debe incluir como estudios 
anteriores. 
 
Apoyado en la visita de campo y con la información disponible, se hará una descripción general del proyecto 
desde el punto de vista geométrico, morfológico, incluyendo requerimientos estructurales de cada una de las 
estructuras proyectadas. 
 
Capítulo 3. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Incluye todo lo relacionado con la descripción de la técnica de exploración realizada (sondeos, perforaciones, 
sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas), su localización y abscisado, cotas y coordenadas, número y 
profundidad. 
 
Se deberá elaborar y desarrollar una campaña geotécnica para determinar los criterios geotécnicos 
necesarios para el diseño de los elementos de cimentación de las estructuras proyectadas, la cual podrá 
incluir un sondeo por estructura, atendiendo las recomendaciones del estudio geológico y previamente 
acordado con la interventoría. Esta información podrá ser complementada con exploración geofísica para la 
obtención de información mediante ensayos o correlaciones. 
 
Por cada unidad de subestructura deberá realizarse una perforación, definiendo subestructura como parte del 
puente que recibe las cargas de la superestructura y las trasmite a las fundaciones. De esta manera se 
requiere de la ejecución de por lo menos un sondeo por estribo y un sondeo por pila del puente. La profundidad 
de las perforaciones deberá ser tal que permita recomendar de manera apropiada las condiciones de 
cimentación y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de diseño de cimentaciones 
superficiales y profundas para carreteras o documento equivalente. 
 
En cada investigación se deberán realizar ensayos de penetración estándar (SPT) cada 1.50 m de profundidad 
y donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperarán muestras inalteradas para la 
determinación de los parámetros de resistencia y deformabilidad del suelo. 
 
Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) utilizados para investigar el 
subsuelo, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 
 
Capítulo 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO 
 
Para determinar las características del subsuelo el Contratista deberá tener en cuenta la descripción geológica 
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del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposición estructural. Adicionalmente 
se deberá realizar un programa de ensayos de laboratorio que deberá contemplar como mínimo los siguientes 
ensayos: Granulometría, Límites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformación a lo largo del 
perfil del suelo entre otros. 
 
Igualmente, se realizarán los ensayos necesarios para conocer la resistencia y deformación o compresibilidad 
del suelo de fundación, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresión simple) cuando se 
vaya a apoyar la cimentación en ella. 
 
La investigación de laboratorio abarcará todos los ensayos y clasificación necesarios para identificar 
adecuadamente las condiciones del subsuelo; los ensayos se deberán realizar de acuerdo con las normas 
vigentes del Instituto Nacional de Vías y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicarán los 
estándares de ICONTEC y ASTM, en este orden. 
 
Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente caracterización del subsuelo, de acuerdo 
con la naturaleza del proyecto. 
 
(Los formatos en los cuales se consigne la información de los ensayos de laboratorio, deberán contar con la 
firma de respaldo del profesional y/o tecnólogo competente para tal fin debidamente acreditado con matrícula 
profesional y/o registro). 
 
a. Perfil Estratigráfico 
 
Las muestras de suelo deberán clasificarse utilizando el sistema de clasificación de suelos (USC) (AASTHO) 
y las rocas se describirán incluyendo identificación, grado de fracturamiento y demás información útil desde 
el punto de vista de ingeniería, condensándola mediante los perfiles estratigráficos. 
 
b. Condiciones Especiales del Subsuelo 
 
En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundación, tales como la presencia de suelos 
orgánicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefacción o cualquier otro estado que implique inestabilidad 
de la estructura, se indicará su ubicación y se proporcionarán recomendaciones sobre el tratamiento que debe 
recibir este suelo en particular. 
 
Igualmente, se estimarán las condiciones requeridas para garantizar las excavaciones temporales y 
permanentes para la implantación de la estructura proyectada, y se diseñaran las obras de contención que se 
requieran para tal fin. 
 
Capítulo 5. ANALISIS DE SOCAVACIÓN 
 
En el caso de que se requiera este tipo de análisis, deben resumirse los resultados de los estudios hidráulicos, 
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hidrológicos y de socavación contenidos en el volumen correspondiente, referidos al cálculo de la socavación 
general y local del cauce en el sitio de ponteadero, presentando los resultados obtenidos, los cuales se tendrán 
en cuentan para definir el sistema de cimentación y su profundidad. Es importante que se tenga claridad del 
perfil de socavación a lo largo del eje del puente para la cimentación de cada uno de los apoyos. 
 
Dependiendo de la zona se pueden presentar fenómenos de erosión en los apoyos del puente en el nivel 
superior del perfil del terreno dada la morfología abrupta de la zona, la sección superior de la cimentación 
puede quedar al descubierto, lo cual implica ser evaluado dentro de los análisis de estabilidad. 
 
Capítulo 6. ANÁLISIS GEOTECNICO 
 
En el análisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas, y se recomendará la solución más viable, 
indicando el tipo y profundidad de la cimentación, previo análisis de la capacidad portante y deformación. 
 
Las cargas obtenidas del análisis y la combinación de carga a nivel de fundación, se emplearán para el 
dimensionamiento de los elementos de cimentación siguiendo los requisitos propios del material estructural y 
los criterios geotécnicos establecidos a partir de un plan de exploración geotécnico. 
 
El estudio geotécnico incluye además el análisis de estabilidad de las estructuras de contención, análisis 
sísmico sobre las estructuras, el modelo geológico –geotécnico en planta –perfil, en el que se incluirán las 
perforaciones y la implantación estructural del puente. Se debe indicar la ubicación del puente, la geometría, 
el número de apoyos, así como las condiciones estructurales relevantes para los análisis geotécnicos. 
Adicionalmente se requiere un análisis de cargas de levantamiento de tracción o cualquier otro análisis que 
requiera la condición estructural del puente. En el caso de cimentaciones profundas se deberá efectuar un 
análisis de resistencia frente a cargas laterales. Este análisis geotécnico se debe efectuar en cada apoyo del 
puente. 
 
Capítulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
El Contratista recomendará obras complementarias que sean requeridas para el adecuado funcionamiento de 
la estructura proyectada, en las cuales deberá incluirse el diseño y planos requeridos. 
 
Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se presentará en forma sucinta, las características físicas del suelo y los parámetros de resistencia al corte y 
deformación utilizados en el dimensionamiento de los elementos de cimentación, al igual que los resultados 
alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentación, dimensiones y número de 
elementos, valor de la capacidad portante y parámetros de deformación vertical y horizontal, entre otros. 
 
La consultoría deberá generar las recomendaciones para un posible monitoreo a través de instrumentación 
en cada uno de los puntos objeto de estudio. 
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Se darán recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere conveniente 
para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto. 
 
Capítulo 9. ANEXOS. 
 
El Contratista estará obligado a entregar todas las memorias de cálculo, así mismo, entregará el mapa de 
localización del proyecto, registro de la exploración en el terreno y ubicación en plano, resultados de ensayos 
de laboratorio in situ, planos topográficos, geológicos (en planta y perfil) escala 1:1000, y de obras (en planta 
y perfil) escala 1:500, fotografías del sitio en estudio. 
 
Se hará entrega de toda la referencia bibliográfica a que se haga mención en el estudio. Esta debe ser clara 
y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntarán los capítulos o análisis teórico-técnicos de una o 
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto específico. 
 
Se darán recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere conveniente 
para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto. 
 

• VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y 
ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES. 

 
El Informe Final sobre los estudios para la estabilidad y estabilización de taludes debe considerar los 
siguientes capítulos: 
 

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO 
CAPÍTULO 4. TOPOGRAFÍA EN SITIOS CRÍTICOS 
CAPITULO 5. DIAGNOSTICO GEOTECNICO 
CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE, 
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 
CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPITULO 8. ANEXOS 

 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
a. OBJETIVO 
 
Se pretende en este capítulo con base en los estudios geológicos y geotécnicos establecer las condiciones1 
geomecánicas de los suelos-rocas y generar el análisis de estabilidad, para de esta manera clasificar y 
caracterizar los movimientos, desarrollando medidas correctivas y/o prevención y/o control y/o estabilización, 
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y así disminuir la condición de riesgo a en la zona (s) y/o punto de atención particular de riesgo a deslizamiento, 
bien sea para condiciones actuales y/o para aquellas que se deriven por la implantación del presente proyecto 
de diseño. El presente volumen debe pasar por el estudios geológico y geotécnico, diseño conceptual para 
atender la condición según sus limitaciones2, diseños geológico y geotécnico detallado, diseño de alternativas3 
de estabilización (Las obras propuestas no deben ser vulnerables ante la posible condición de inestabilidad 
de la zona de estudio), las cuales deben ser puestas a consideración de interventoría, para la elección de las 
favorable para el proyecto 
 
En el caso de sitios críticos, los estudios deberán determinar la dinámica del movimiento, sus causas y las 
obras requeridas para su estabilización que permitan la operación vehicular de manera adecuada y segura. 
 
1. Dentro del análisis inicial se deben tener en cuenta antecedentes antrópicos y/o naturales, para generar 
una adecuada investigación de los deslizamientos. 
2. Dentro de las limitaciones se puede considerar el acceso a materiales bien sea por su costo o por la 
consecución de los mismos, es por eso que de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 
1955 de 2019, pueden aplicarse NUEVAS TECNOLOGÍAS 
3. Las soluciones que el consultor plantee debe ser integrales y suficientes, involucrando en donde así se 
requiera propuesta de estabilización, obras de drenaje y subdrenaje, estructruras de contención, estructuras 
ancladas, pernos clavos, micropilotes, refuerzos, estructuras enterradas entre otras sin “limitarse” a las aquí 
mencionadas. Las soluciones integrales requieren el aporte y trabajo de otras áreas del proyecto. 
 
b. ALCANCES 
 
Con base en los resultados del estudio de geología se deberá: 
 
- Establecer de manera general las características geomecánicas de los suelos y rocas para la definición de 
los taludes de corte, terraplenes y zonas de disposición de sobrantes. 
- Plantear tipologías de propuestas de solución y atención de las zonas inestables, recomendando para cada 
sitio crítico, las obras de estabilización necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y 
operación durante el periodo de diseño de la vía. 
 
Para los puntos críticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio en los cuales se requieran cortes 
en ladera que involucren una posible inestabilidad por la implantación de nuevas estructuras, se debe realizar 
la tipología de propuesta de solución correspondiente. 
 
Capítulo 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
a. LOCALIZACION 
 
El contratista deberá definir la localización de la zona en estudio y anexar un esquema de su ubicación, así 
como recopilar la información relacionada con los antecedentes que considere apropiados para adquirir un 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

76 

conocimiento global de las condiciones actuales del corredor y de problemas de estabilidad en el sector de 
estudio. 
 
b. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Apoyados en la visita de campo y la información disponible, se hará una descripción general del corredor y 
de su zona de influencia. 
 
Capítulo 3. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Se deberá elaborar y desarrollar una campaña geotécnica para determinar de manera general los criterios 
geotécnicos y las condiciones de estabilidad de las laderas existentes, sitios críticos, geometría de los taludes 
de corte y terraplenes, y las condiciones geotécnicas de las zonas de disposición de sobrantes. La exploración 
geotécnica deberá ser previamente aprobada por la interventoría, atendiendo las recomendaciones del 
estudio geológico y acorde a la definición de las zonas homogéneas, y podrá desarrollarse a través de 
sondeos, perforaciones y complementada con exploración geofísica para la obtención de información 
mediante ensayos o correlaciones. 
 
Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) utilizados en el estudio de 
suelos, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 
 
Para el caso de sitios críticos, se deberá elaborar un programa de investigación y caracterización geológica y 
geotécnica de las áreas identificadas como potencialmente inestables, que permita recomendar las obras de 
estabilización necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y operación durante el 
período de diseño de la vía. Las investigaciones consistirán en sondeos cuyo número y profundidad deberán 
ser definidos por el consultor y aprobados por la interventoría. Se podrá complementar la exploración mediante 
líneas sísmicas y/o sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una descripción estratigráfica completa. 
 
(Los formatos en los cuales se consigne la información de los ensayos de laboratorio, deberán contar con la 
firma de respaldo del profesional y/o tecnólogo competente para tal fin debidamente acreditado con matrícula 
profesional y/o registro). 
 
Capítulo 4. TOPOGRAFÍA EN SITIOS CRÍTICOS 
 
Para los sitios críticos se realizará el levantamiento topográfico, que abarque la zona afectada y se 
presentarán planos con curvas de nivel entre uno y cinco metros, según sea el caso. Dichos planos se harán 
a escala 1:200 ó 1:500, definiendo en ellos puntos de control topográfico de seguimiento del fenómeno, 
debidamente referenciados con mojones de concreto. Igualmente, se deberá indicar todo tipo de corrientes 
de agua existentes en la zona y la posición de la corona, sus flancos, pata y los escarpes principales y 
secundarios. 
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Capítulo 5. DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO 
 
Con base en el estudio geológico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes del terreno, hidrología, 
cobertura vegetal, uso del suelo, etc. se determinarán zonas homogéneas que permitan definir modelos 
geológicos –geotécnicos a lo largo del corredor, y las condiciones generales de las zonas de disposición de 
sobrantes. 
 
Para tal efecto serán necesarias visitas técnicas del geólogo y del geotecnista al proyecto, en las cuales se 
identificarán y corroborarán los resultados del estudio geológico, las condiciones de estabilidad de las laderas 
y el comportamiento de las mismas. 
 
Para el caso de sitios críticos y como resultado del reconocimiento de la zona, se podrán establecer las 
posibles causas de los fenómenos de inestabilidad y se identificará el problema de tal forma que se pueda 
establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a la inestabilidad y a partir de 
éstos, definir un programa de actividades que conduzca a proponer alternativas para formular las medidas 
preventivas y correctivas adoptadas como solución. 
 
Capítulo 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE, 
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 
 
Para cada zona homogénea se definirá la inclinación de los taludes, el ancho de las bermas y la altura de las 
mismas con las cuales se tienen factores de seguridad apropiados contra el deslizamiento. La definición de 
los parámetros para los análisis de estabilidad estará basada en la información existente, la geología y las 
condiciones de las laderas naturales, para tal efecto se podrá emplear la técnica del retro-cálculo. Igualmente 
se deberán definir las obras adicionales requeridas tales como zanjas de coronación, cunetas, filtros, drenes 
horizontales, etc. y las obras de contención como muros, anclajes, pernos etc. con los cuales se tendrá la 
estabilidad deseada, para poder tener unas cantidades de obra aproximadas. 
 
Las zonas de disposición de sobrantes establecidas en el estudio geológico requieren del análisis geotécnico 
que permita garantizar su utilización y limitar su altura. 
 
Es necesario presentar un plano general (escala 1:10.000) con la localización de todas las zonas de 
disposición de sobrantes con su distancia al proyecto y el volumen estimado de cada una de ellas. 
 
Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Además de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados obtenidos para la estabilidad de los 
cortes, terraplenes y zonas de disposición de sobrantes, se darán recomendaciones del proceso constructivo 
y de cualquier otro aspecto que se estime conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objeto del 
presente proyecto. 
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Capítulo 7. ANEXOS 
 
- Informes de las visitas técnicas conjuntas del geólogo y geotecnista 
- Registro de perforaciones, y registro fotográfico de cajas de muestras 
- Planos generales de localización 
- Plano geológico del corredor (Escala 1:10.000) 
- Plano geomorfológico del corredor (Escala 1:10.000) 
- Plano de localización de zonas de disposición de sobrantes (1:10.000) 
- Plano de cada zona de disposición de sobrantes (Escala 1:10.000) 
- Planos topográficos, geológicos y de obras (en planta y perfil, según el caso) 
- Memorias de cálculo, Memorias de estabilidad, Diseños de obras. 

 

• VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 
El informe final sobre el estudio geotécnico y diseño de pavimentos deberá considerar los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
CAPITULO 3. INFORMACIÓN EXISTENTE 
CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO 
CAPITULO 5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES 
CAPITULO 7. DISEÑO DE MEZCLAS 
CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO 
CAPITULO 9. DISEÑO DEL PAVIMENTO 
CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES 
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPITULO 12. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
a. OBJETIVO 
 
El estudio a desarrollar debe determinar los diseños de estructuras de pavimentos, con trabajos de campo y 
análisis de ingeniería adicionales, estableciendo los espesores de las diferentes capas que componen la 
estructura del pavimento de cada uno de los tramos en que se divida el proyecto, según sean sus 
características homogéneas. Se busca el empleo al “máximo” de la plataforma existente, disminuyendo zonas 
de corte, por lo cual se requiere un trabajo conjunto entre las áreas de diseño geométrico y pavimento para 
tal fin, para la optimización del diseño. 
 
Si el objeto del estudio tiene alcance a nivel de rehabilitación se debe definir la estructura de pavimento con 
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base en: 
 
I. Las características geomecánicas de la subrasante y/o de la estructura vial existente, a partir de la 

exploración, muestreo y ensayos de laboratorio.  
II. Estado de la calzada existente de acuerdo con la cantidad y magnitud de daños presentada, a efectos de 

establecer el tipo de intervención y estructuras a implementar, ya sea con reparaciones puntuales y capa 
de refuerzo ó con la utilización de fresado, reciclado y capas de refuerzo ó reconstrucción de la estructura 
del pavimento. 

III. Número de repeticiones esperadas, expresadas en ejes equivalentes de 8,2 toneladas. 
IV. Modelos estructurales elaborados por retrocálculo a partir de la medición de deflexiones y la información 

geotécnica obtenida de exploraciones. Esta opción es factible sólo sí el pavimento presenta 
comportamiento esencialmente elástico. Todo esto sujeto a verificación con modelaciones geotécnicas 
deducidas de la exploración con apiques y ensayos de laboratorio, para así verificar la consistencia de los 
resultados de los modelos estructurales obtenidos por retrocálculo y constatar el comportamiento elástico 
del pavimento, para obtener los módulos de las capas existentes y definir el tipo de intervención a 
implementar con las capas de refuerzo requeridas, cuando a ello haya lugar.  

V. Números estructurales efectivos por retrocálculo, mediante la medición de deflexiones y la información 
geotécnica. Esta opción, también será factible, bajo la premisa de que el pavimento existente tenga un  
comportamiento esencialmente elástico. 

VI. La caracterización de las fuentes de materiales y su disponibilidad para el suministro del proyecto. 
VII. La solución que sea adoptada para la rehabilitación del tramo, deberá estar soportada en el diagnóstico 

que se realice, de acuerdo con los trabajos de campo y análisis de ingeniería y garantizar que, se cumpla 
con la normatividad vigente, de tal modo que se obtengan los estándares de calidad solicitados en las 
especificaciones generales de construcción y los manuales ó guías técnicas del INVÍAS que se encuentren 
vigentes, cumpliendo con los parámetros funcionales de confort y seguridad especificados, así como lo 
pertinente a su condición estructural, durante el período de diseño. 

VIII. El máximo aprovechamiento de los materiales existentes en la vía. 
IX. Los factores climáticos 

 
b. ALCANCES 
 
En este documento se deben tomar en cuenta los resultados de los trabajos de campo relativos al estudio de 
suelos, con sus respectivos ensayos de laboratorio de soporte para la caracterización de la subrasante, así 
como el cálculo de los ejes equivalentes cuyo insumo debe suministrarlo el estudio de tránsito (Volumen 1), 
condiciones climáticas y/o ambientales para la evaluación estructural del pavimento. Igualmente, los 
procesamientos de datos, análisis de ingeniería y resultados para evaluar los parámetros requeridos para el 
diseño de las alternativas más aplicables de estructuras de pavimento conforme a la localización, condiciones 
del proyecto y fuentes de materiales. Lo anterior, implica como mínimo desarrollar actividades así, sin perjuicio 
de realizar otras actividades adicionales que puedan requerirse según sea las condiciones del proyecto y el 
criterio del Contratista: 
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I. Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo los materiales que conforman la 
subrasante en toda la longitud del proyecto. Para tal efecto, se debe determinar y caracterizar mediante 
ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas más importantes de los suelos (modulo 
dinámico) representativos de la subrasante y con base en los resultados sectorizar el corredor de 
estudio en tramos homogéneos, siguiendo el método de diferencias acumuladas de AASHTO u otro 
similar. Todo lo anterior orientado a establecer los sectores para optimizar el diseño de la estructura del 
pavimento. 

II. De esta manera, el estudio de Suelos para Diseño de Pavimentos, debe tener como alcance 
fundamental la definición de las Unidades Típicas de Diseño, partiendo de las características de los 
suelos, la geomorfología y de drenaje del tramo en análisis para la selección de las alternativas de 
pavimento más adecuadas al tipo de corredor que atraviesa la carretera, realizando por lo tanto, una 
sectorización del proyecto en unidades que resulten razonablemente homogéneas desde el punto de 
vista de los materiales constitutivos de la subrasante, las condiciones topográficas, climáticas y de 
drenaje. 

III. Apoyados en la información geológica geotécnica del proyecto, las condiciones del corredor, la 
disponibilidad de fuente de materiales de la zona y los ensayos de laboratorio, complementados con 
información secundaria de los proveedores de materiales que preferiblemente posean licencias de 
explotación y/o producción, así como de proyectos desarrollados en la zona; presentar una 
caracterización geotécnica de los materiales aptos para la obra, que constituirán la estructura de 
pavimento, en especial materiales de rodadura, capas granulares, capas estabilizadas, según sea el 
caso. 

IV. Fundamentados en el estudio contenido en el volumen de tránsito, incluir los trabajos de campo y 
análisis de Ingeniería realizados para obtener el tránsito promedio diario (TPD) por tipo de vehículo 
para determinar el tránsito existente, el tránsito atraído y el tránsito generado, así como la proyección 
de este para el período de diseño establecido. 

V. El periodo de diseño será el que se estime según el manual de diseño estructural de pavimento 
correspondiente o el que determine la entidad en los pliegos de condiciones, con éste se calculará el 
número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas por el carril de diseño, que permita conformar una 
estructura cómoda, funcional, segura, económica y que cumpla técnicamente con la normativa vigente 
y el tiempo de servicio. 

VI. En este volumen se presentarán diferentes alternativas de diseño de pavimentos y se identificaran las 
posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta, caracterizando, 
cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro 
de la solución que se plantee, del material que se encuentra in situ; para tal fin se realizará un trabajo 
denso de investigación, combinado con los ensayos de laboratorio necesarios y suficientes (incluidos 
tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer dentro del proyecto una alternativa 
que contemple esta opción. Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado de acuerdo con la 
disponibilidad de materiales de la zona, se presentaran alternativas que contemplen estabilizaciones, 
ya sea mecánica con adición de material importado u otro tipo de estabilización, como por ejemplo 
utilizando cal, cemento o asfalto o estabilizaciones alternativas las cuales deben ser objeto de un 
estudio técnico completo, con muestreo representativo y realizando el diseño de mezclas en el 
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laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible. Consecuentemente se 
deben hacer las evaluaciones económicas, para establecer el beneficio costo de las alternativas 
presentadas, con relación a las del tipo convencional. Por otra parte se deben realizar las 
caracterizaciones de las fuentes de material existentes y de posible explotación. 

VII. Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante 
el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del diseño o inadecuadas prácticas de 
ingeniería que disminuyen la vida útil del pavimento. 

VIII. Definir sectores homogéneos para el diseño de la estructura del pavimento. 
IX. Analizar varias alternativas de estructura de pavimento que resulten factibles para las condiciones del 

proyecto, haciendo énfasis en el mejor aprovechamiento de los materiales de las estructuras de 
pavimento existentes y de los materiales disponibles en la zona del proyecto.  

X. Proponer, dentro de las alternativas analizadas, las estructuras de pavimento más apropiadas para el 
proyecto, definiendo los espesores y materiales de cada capa, así como sus características 
geomecánicas. 

XI. Identificar las fuentes de materiales y zonas de préstamo para la construcción de los pavimentos del 
proyecto. 

XII. Presentar recomendaciones técnicas relacionadas con la construcción que contribuyan durante el 
proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del diseño o inadecuadas prácticas de 
ingeniería que disminuyen la vida útil del pavimento. 

XIII. Basado en el estudio de hidrología, analizar, aceptar o complementar las obras de drenaje para 
proteger la estructura de pavimento y garantizar su vida útil. 

 
Esas recomendaciones deben abarcar como mínimo temas como: 

 
Pavimento Flexible: 

• Controles en el proceso de fabricación de la mezcla 
• Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida 
• Ensayos de control a los materiales granulares 
• Equipos recomendados 
• Controles cuando influya el medio ambiente drásticamente como lluvias. 

 
Pavimento Rígido: 

• Controles en el proceso de fabricación de la mezcla de concreto 
• Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida 
• Ensayos de control a los materiales granulares 
• Equipos recomendados para la colocación 
• Controles cuando influya el medio ambiente drásticamente como lluvias 
• Controles en la colocación de las dovelas y barras de anclaje. 
• Calculo del umbral de corte de losas. 
• Recomendaciones en la disposición de las losas según modulación de las mismas. 
• Recomendaciones para la construcción y refuerzo de losas con geometría irregular, cuando sea 
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necesario en intersecciones y condiciones especiales del diseño geométrico, así como en los 
bordes ó remates de obras de drenaje, cuando sea preciso.  

• Recomendaciones sobre aspectos intrínsecos al curado de la mezcla del concreto de acuerdo 
con las condiciones climáticas de la zona 

• Características de la formaleta. 
 
Pavimento Articulado: 

• Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines. 
• Recomendar la disposición de los adoquines según diseño. 
• Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello. 
• Especificar el proceso constructivo de colocación y sellado de adoquines. 
• Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes longitudinales. 
• Basado en el estudio de hidrología sección de drenajes analizar, aceptar y/o complementar las 

obras de drenaje enfocado a la estructura de pavimento para garantizar la vida útil de este. 
 
Capítulo 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodología particular basada en este documento 
y del todo aplicable a las condiciones específicas del proyecto, realizando precisiones de carácter técnico en 
el diseño tales como: métodos de diseño a emplear, parámetros de diseño, información de entrada y salida 
y/o interpretación de resultados, entregables, etc., la cual debe ser aprobada por la Interventoría. 
 
Este documento aprobado será la carta de navegación en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas 
durante el diseño y permitirá mantener la integralidad de la información de insumos y salidas parciales entre 
especialistas. 
 
Capítulo 3. INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
Este capítulo deberá contener una recopilación y análisis de toda la información que represente alguna utilidad 
para el proyecto. También deberán consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas 
que tengan que ver con la carretera en estudio. 
 
La información que se consulte hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, topografía, 
geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub- drenaje, tránsito, carga, factores ambientales, diseño de 
mezclas, y diseño de pavimentos. 
 
Para el diseño de pavimentos se debe contar con información de módulos resiliente y dinámicos de materiales, 
leyes de fatiga de mezclas asfálticas y algunos ensayos de caracterización de granulares que serán 
empleados en el proyecto, como información adicional y/o de referencia a la primaria obtenida para el diseño 
y ajustada a la realidad del proyecto. 
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Para los estudios a Nivel de Rehabilitación se considerará lo establecido en la “Guía Metodológica para el 
Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras”, del MT-INVIAS, en su Parte 2 
Recolección de información, Capítulo 2 - Recolección de Antecedentes. 
 
Capítulo 4. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Exploración Geotécnica: 
 
Deberá contener una descripción de la organización de los trabajos de campo, así como sus características 
principales, en relación con la investigación de las características de los suelos, tales como: tipo de exploración 
(manual o mecánica), su localización (indicando sus coordenadas y ubicación en plano) y su profundidad que 
deberá ser entre 1:50 m y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el caso de ser 
terraplén o dependiendo del análisis que se realice del estado actual de la vía que se va a intervenir. 
 
En caso de calzadas deprimidas se deberá garantizar una profundidad de auscultación de mínimo 1.50 metros 
por debajo de la rasante proyectada en el diseño geométrico. 
 
Las investigaciones de campo incluyen la planeación, localización, ejecución de perforaciones y/o apiques y 
toma de muestras para ensayos. 
 
El muestreo deberá ser sistemático y su plan deberá ser puesto a consideración y aprobación de la 
Interventoría. Se deben utilizar los procedimientos normalizados para la identificación y clasificación de las 
muestras previamente a su envío al laboratorio. 
 
En todo caso, la separación entre perforaciones y apiques, será controlada por el tipo y perfil de los suelos 
que se vayan encontrando, tomando además como referencia la información obtenida durante la ejecución 
de los trabajos de campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se deberá precisar su posición estableciendo 
un patrón de espaciamiento normalizado de 500 m, buscando además que su ubicación coincida en lo posible 
con los sitios donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que puedan ser alcanzadas 
durante la ejecución de la exploración. Cuando se detectan variaciones significativas entre perforaciones 
consecutivas, se deberán realizar adicionales en puntos intermedios entre estas. 
 
Los objetivos del muestreo incluyen: determinación de los espesores de los diversos estratos, obtención del 
material para los ensayos requeridos de laboratorio. Así mismo, eventualmente, la ejecución de ensayos “in 
situ”, como por ejemplo reflectometría como herramienta para la determinación de zonas homogéneas. 
 
El número y tamaño de las muestras deberá ser suficiente para determinar la clasificación de suelos, y realizar 
los ensayos de resistencia y demás pruebas que sean necesarias de acuerdo con las características del 
proyecto. Antes de completarse la investigación de campo, se debe haber desarrollado e integrado por parte 
del Contratista un programa de ensayos de laboratorio, con el fin de que el número y tamaño de las muestras 
tomadas sean representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio, y el cual deberá ser 
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aprobado por la interventoría. 
 
En el programa de ensayos debe estar contemplado como mínimo ensayos de humedad natural, límites 
líquidos y plásticos, límites de contracción, granulometrías con lavado sobre tamiz No. 200, expansión libre. 
Igualmente, módulo resiliente o ensayos de reflectometría que permitan por retro-cálculo conocer su valor. 
 
Todos los apiques, perforaciones, trincheras, brechas o cualquier otra que permita la identificación y 
caracterización mecánica del suelo deberá ser georreferenciada según los criterios expuestos en el Capítulo 
de Diseño Geométrico y junto a los resultados de laboratorio deberán ser remitidos al INVIAS para efecto de 
generar un Sistema de Información Geográfica. 
 
Para la exploración de la subrasante, se debe realizar por medio de sondeos (manuales o mecánicos) y/o 
apiques. En el caso de sondeos, el equipo de perforación debe permitir la toma de muestras de tamaño 
suficiente para poder identificar y caracterizar apropiadamente los diferentes estratos de suelo. 
 
El espaciamiento y la profundidad de las exploraciones depende del tipo de proyecto y de las características 
de los suelos en cada sitio. Por lo tanto, no es posible establecer reglas fijas para todos los proyectos.  
 
En forma adicional a esta investigación sistemática, se deben efectuar algunas investigaciones hasta 6.0m de 
profundidad para: 
 
• Confirmar que no hay suelos inadecuados a mayores profundidades 
• Identificar las condiciones de agua subterránea 
• Localizar la roca dentro de la zona de influencia 
 
En sitios donde se sospeche presencia de estratos con problemas de comportamiento mecánico (como suelos 
con alto contenido de materia orgánica y suelos blandos), de estabilidad volumétrica (suelos expansivos o 
susceptibles a cambios volumétricos importantes, suelos colapsables), de asentamientos, de drenaje y sitios 
con suelos saturados, las profundidades de perforación deben ser aumentadas según criterios geotécnicos y 
se deben realizar exploraciones más cercanas que permitan definir el sector de la vía que presenta el suelo 
problemático. 
 
Capítulo 5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

a. Resultados de Ensayos de Laboratorio 
 
La investigación de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificación necesarios para identificar 
adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberán realizar 
de acuerdo con las normas vigentes de ensayo de materiales que se encuentren vigentes en el Instituto 
Nacional de Vías y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicarán los estándares de ASTM e 
ICONTEC, en este orden. 
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Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una caracterización de la subrasante, así como también, 
de los materiales granulares nuevos, materiales de rodadura, materiales propuestos para estabilizaciones, 
diseños de mezclas, fórmulas de trabajo, etc., de acuerdo con la naturaleza del proyecto y tipo de pavimento 
que se proponga en las alternativas analizadas por el Contratista. 
 
Los ensayos a realizar en los materiales granulares, mezclas asfálticas y sus agregados son los contemplados 
en las actuales especificaciones del Instituto Nacional de Vías o su equivalente de las Especificaciones 
Técnicas del INVIAS vigente al momento de la ejecución de los estudios. 
 

b. Perfiles Estratigráficos 
 
Obtenida la clasificación, se deberá elaborar un perfil detallado de los suelos de subrasante a lo largo del 
proyecto, a partir del cual se definirán unidades homogéneas de diseño. Una unidad homogénea de diseño 
es un tramo de vía en la cual las características geológicas y de drenaje natural, las condiciones climáticas y 
topográficas presentan una razonable uniformidad y la exploración geotécnica permite establecer la 
predominancia de suelos que controlarán el diseño del pavimento. De igual manera, la unidad requiere 
uniformidad en tránsito de diseño y en parámetros estructurales como módulo resiliente de la subrasante. 
 
La tramificación debe obedecer a un coeficiente de variación menor a 0.4 con respecto al parámetro escogido 
para sectorizar. 
 
Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan 
la determinación de uno de ellos como predominante, el diseño se basará en el más desfavorable que se 
encuentre. 
 
La información anterior, así como la descripción detallada de cada suelo, se condensará en perfiles 
estratigráficos por apique o sondeo, con una descripción clara de los suelos encontrados, mencionando temas 
como presencias de sobretamaños, materia orgánica, color, resistencias in situ, entre otros. Se debe 
mencionar la presencia o no del nivel freático. 
 
Además, se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificación de suelos que permita condensar la 
caracterización geotécnica obtenida. Debe haber un registro fotográfico por perforación en el cual se pueda 
observar fecha, muestras, localización, numero de apique o perforación. Se debe incluir una localización de 
la exploración geotécnica georreferenciada con coordenadas como se mencionó antes. 
 

c. Diagnóstico Del Estado Del Tramo Vial  
 
Si dentro del objeto del estudio se tiene Rehabilitación, con base en la información recolectada en el campo, 
sobre inspección de daños, exploración geotécnica con sondeos y apiques y ensayos de laboratorio, medición 
de deflexiones, medición de parámetros funcionales como el IRI y el Coeficiente de Resistencia al 
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deslizamiento (dependiendo del estado dela vía y el tipo de intervención, se estudiará la necesidad de medir 
este parámetro), así como el estado de las obras de drenaje se efectúa la evaluación estructural y funcional 
del tramo en estudio. Analizando esta información en su conjunto, se deberá finalmente sectorizar la totalidad 
del Corredor Vial, dividiéndolo en tramos de características relativamente homogéneas desde el punto de 
vista de su Condición de Estado. 
 
En desarrollo de la actividad de diagnóstico del corredor vial para el estudio de Rehabilitación, se debe realizar 
la evaluación del estado del pavimento y determinar su índice de deterioro superficial a lo largo del Corredor 
Vial, mediante la aplicación del sistema VIZIR, teniento en cuenta lo establecido en LA PARTE 2 Del Capítulo 
4– GUÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DETERIOROS DEL PAVIMENTO, de la 
“Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras”, del 
MT-INVIAS. El procedimiento de medida del índice de deterioro superficial (Is) debe tener consistencia con lo 
establecido en la Norma de ensayo INV-813 “Deterrminación del índice de deterioro superficial de un 
pavimento asfáltico mediante el método VIZIR” 
 
Particularmente para el inventario y análisis de los daños existentes en la calzada del pavimento en servicio, 
se debe considerar lo descrito en LA PARTE 2, numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2. CLASIFICACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE LOS DETERIOROS DE UN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MÉTODO VIZIR; De 
esta manera, se deben determinar los niveles de gravedad de los deterioros del tipo A (daño estructural) y 
tipo B (daño funcional), de acuerdo con las tablas 2.4.2 y 2.4.3 de la citada Guía. 
 
Los deterioros se deben representar en el esquema de itinerario de acuerdo con lo exigido en la mecionada 
guía, en el numeral 2.4.2 del capítulo 4 CAPÍTULO 4 GUÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
DE LOS DETERIOROS DEL PAVIMENTO en longitudes de 100 metros. 
 
El inventario de los deterioros, se adelantará como se describe en el Capítulo 4 de la Parte 2 y en el Anexo B 
de la mencionada guía metodológica, lo cual permite la determinación de un “Índice de deterioro superficial” 
(Is) para cada sección del pavimento sometido a evaluación.  
 
Este inventario de daños constituye, el soporte para la calificación de la metodología VIZIR y obtener este 
índice de Deterioro Superficial. Para este efecto, se debe atender todo lo señalado en la PARTE 3 de la “Guía 
metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras del MT-
INVIAS” EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN GLOBAL DEL PAVIMENTO, numeral 3.1.1. Determinación del 
Índice de Deterioro Superficial, numeral 3.1.2. Juicio sobre la capacidad del pavimento a partir de la evaluación 
de los deterioros del tipo A, numeral 3.1.3. Los deterioros del tipo B y el juicio sobre la capacidad del pavimento 
y numeral 3.1.4. Aplicaciones del inventario de los deterioros del pavimento 
 
El índice de deterioro superficial (Is) es un indicador adimensional que representa la severidad y extensión de 
los daños de tipo estructural presentes en el pavimento, el cual se calcula a partir del porcentaje de longitud 
afectada con respecto a la longitud total del segmento vial estudiado. El Índice de Deterioro Superficial “Is” 
combina el cálculo del índice de fisuración “If”, que depende de la severidad y extensión de los agrietamientos 
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y fisuraciones de tipo estructural, y el índice de deformación “Id”, que depende de las deformaciones de 
carácter estructural. 
 
Para el cálculo del índice de deterioro (Is) se establece, inicialmente, el índice de fisuración (If) y el índice de 
deformación (Id) que dependen de la extensión y severidad de las fallas de tipo A. Este cálculo permite 
establecer una calificación del índice de deterioro (Is) por rangos de valoración, que afectado por la corrección 
por reparación genera el Índice de deterioro (Is), el cual puede variar entre 1 y 7. 
 
Para la inspección de daños en pavimentos rígidos se utilizará el Manual para la inspección visual de 
pavimentos rígidos del INVÍAS- UNAL ó la que se encuentre vigente al momento de ejecución de los estudios. 
También, se debe tener en cuenta lo establecido en el Manual de Diseño para Pavimentos de Concreto para 
bajos, medios y altos volúmenes de tránsito INVÍAS- ICPC vigente al momento de la ejecución de los estudios. 
 

d. Evaluación estructural  
 
En general, la competencia estructural del pavimento es la capacidad para soportar las cargas del tránsito. La 
evaluación estructural consiste en el examen de toda la información recolectada en relación con las 
deflexiones, investigación geotécnica incluyendo los espesores y las pruebas destructivas, con el fin de 
determinar la condición estructural actual del pavimento; es decir, establecer qué tanto daño ha sufrido el 
pavimento y las condiciones geomecánicas de los materiales. 
 
La evaluación estructural del pavimento se determinará bajo el análisis de la inspección de daños en la 
calzada, la medición de deflexiones y la capacidad de soporte de la subrasante, en términos del ensayo CBR 
y los espesores obtenidos de la exploración geotécnica. Sí el pavimento presenta un comportamiento 
esencialmente elástico, se elaborarán los respectivos modelos estructurales en función de la medida de 
deflexiones. 
 
La evaluación estructural se realizará bajo la siguiente información, la cual debe ser evaluada, en su conjunto, 
para efectos de sectorizar el tramo vial en estudio: 
 
I.-) Daños en la calzada  
 
Para los pavimentos asfálticos, se deben considerar los deterioros registrados y cuantificados en el inventario 
de los daños de tipo estructural tipo A, realizado por la metodología VIZIR, evaluando su tipo, cantidad y nivel 
de gravedad y consecuente calificación del índice de deterioro superficial (Is).  
 
Con esta calificación del índice de deterioro superficial se permite tener un diagnóstico sobre el alcance 
general de las intervenciones requeridas en el pavimento, de acuerdo con lo establecido en la parte PARTE 
3 de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras” 
del MT-INVÍAS, EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN GLOBAL DEL PAVIMENTO, numerales 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
y 3.1.4 
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Para los niveles de gravedad de los daños estructurales tipo A se utilizará la tabla 2.4.2 del CAPÍTULO 4 DE 
LA PARTE 2 GUÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DETERIOROS DEL 
PAVIMENTO, de la la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos 
de Carreteras” del MT-INVÍAS. 
 
Para el levantamiento de daños en los pavimentos rígidos, se utilizará el Manual para la inspección visual de 
pavimentos rígidos del INVÍAS- UNAL vigente al momento de la ejecución de los estudios. Así mismo, se debe 
tener en cuenta todo lo establecido en el Manual de Diseño para Pavimentos de Concreto para bajos, medios 
y altos volúmenes de tránsito INVÍAS- ICPC, vigente al momento de la ejecución de los estudios. 
 
II.-) Deflexiones en el pavimento 
 
Las medidas de deflexiones del pavimento en los pavimentos asfálticos, se realizarán de acuerdo con LA 
PARTE2 EL CAPÍTULO 8 de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos 
Asfálticos de Carreteras” del MT-INVIAS- GUÍAS PARA LA CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL 
PAVIMENTO MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS. 
 
Se debe medir la deflexión del pavimento, mediante la ejecución del ensayo de Viga Benkelman o con 
deflectómetro de impacto (FWD) ó con uno cualquiera de los otros sistemas de medición de deflexiones 
descritos bajo el numeral 2.8.3 de LA PARTE 2 del capítulo 8 de la guía mencionada. 
 
Para la medida de deflexiones en el pavimento en servicio ya sea en pavimentos flexibles ó rígidos se tendrá 
en cuenta la norma de ensayo INV-E-797 “Medidas de deflexión en pavimentos” ó la que se encuentre vigente 
al momento de ejecución de los estudios.  
 
Para el ensayo de viga Benkelman se atenderá lo exigido en la Norma de ensayo INV-E-795 “medida de 
deflexiones de un pavimento asfáltico empleando la viga Benkelman” ó la que se encuentre vigente a la fecha 
de ejecución de los estudios y par las mediciones de deflexión con el Deflectómetro de impacto (FWD), la 
Norma de ensayo INV-E-798 “método para medir deflexiones mediante un deflectómetro de impacto”, ó la que 
esté vigente al momento de efectuar los estudios. 
 
Para procesos de retrocálculo a partir de deflexiones, esta metodología sólo es aplicable, cuando el pavimento 
en servicio, tenga un comportamiento elástico para que pueda ser confiable adelantar una modelación 
estructural, procesando dichas medidas de deflexión. 
 
Sobre los procesos de retrocálculo, a partir, de la medición de deflexiones, en el CAPÍTULO 2, PARTE 3 de 
la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras del 
MT-INVIAS, GUÍAS PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, se exige que el pavimento 
debe presentar un comportamiento esencialmente elástico y en su numeral 3.2.2 se detalla la metodología 
para la determinación de los Módulos Dinámicos de las diferentes capas del pavimento, a partir de los valores 
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de deflexión. 
 
De acuerdo con el capítulo 2, parte 3 de esta guía, la  evaluación estructural consistirá en el análisis combinado 
de las medidas de deflexión con los espesores de las diferentes capas del pavimento, para definir los módulos 
de la subrasante y de las diferentes capas del pavimento, así como para establecer el “número estructural 
efectivo”, información que habrá de emplear con posterioridad en modelos empírico - mecanísticos para 
elaborar predicciones en cuanto a fatiga, ahuellamiento y rugosidad. De acuerdo con lo anterior se debe 
definir: 
 
• Sectores de respuesta elástica homogénea  
• La determinación de los Módulos Dinámicos de la subrasante y de las diferentes capas del pavimento, a 

partir de los valores de deflexión, lo cual incluye los procesos de retrocálculo para evaluar el módulo de la 
subrasante y los módulos de las distintas capas del pavimento. 

• Otros parámetros basados en el Cuenco de Deflexión que brindan información sobre la condición 
estructural del pavimento, a partir de las deflexiones del deflectómetro de impacto FWD. Para este caso, 
estimar el número estructural efectivo SNeff del pavimento en servicio, utilizando la metodología que 
guarde una mejor consistencia entre los resultados obtenidos y la condición de deterioro del pavimento.  

• Para el número estructural efectivo, la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 
Pavimentos Asfálticos de Carreteras” del MT-INVÍAS, se contemplan las siguientes metodologías para su 
estimación, tratadas en la PARTE 3, CAPÍTULO 2 GUÍAS PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL 
PAVIMENTO, numerales, 3.2.4.1. “Determinación del SNeff según la guía AASHTO-93”, 3.2.4.2. 
Determinación del SNeff según el método Rohde y 3.2.4.3. Determinación del SNeff según el método 
YONAPAVE. 

 
III.-) Resistencia de los suelos y calidad materiales constitutivos de la estructura del pavimento  
 
Se evaluarán os materiales de la subrasante y del pavimento, de acuerdo con lo establecido en la PARTE 2 
DEL CAPÍTULO 10 de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos 
Asfálticos de Carreteras” del MT-INVÍAS, GUÍAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL 
PAVIMENTO Y DE LA SUBRASANTE MEDIANTE PRUEBAS DESTRUCTIVAS, teniendo en cuenta los 
numerales 2.10.2, núcleos y apiques, 2.10.3 programas y ensayos, 2.10.4 inspección visual de muestras y 
2.10.5 número requerido de ensayos, así como la tabla 2.10.1 sobre ensayos usuales para evaluar los 
materiales de las capas de pavimento en servicio y la subrasante.  
 
Se deberán analizar y procesar los resultados de CBR obtenidos en la exploración geotécnica, para sectorizar 
el tramo vial del estudio, desde el punto de vista de la resistencia de la subrasante. Igualmente, se analizará 
la calidad de los materiales que conforman la estructura del pavimento, teniendo en cuenta su identificación 
y caracterización, producto del muestreo y ensayos de laboratorio. 
 
Con esta información derivada de la información geotécnica, se sectorizará el tramo vial en estudio y, a su 
vez, se efectuarán verificaciones sobre la consistencia de los resultados obtenidos en los procesos de 
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retrocálculo con la medida de deflexiones y el comportamiento elástico del pavimento.  
 

e. Evaluación Funcional  
 
Las condiciones funcionales de la carretera se refieren a los niveles de comodidad y seguridad que se brindan 
al usuario en la carretera. Estas medidas directamente se relacionan con las condiciones de seguridad, 
confort, velocidad de operación y costos operacionales. Para evaluar estas condiciones funcionales se 
dispone de medidas unificadas como el IRI y el índice de deterioro superficial (Is). La evaluación funcional del 
pavimento se determinará bajo el análisis de la siguiente información, la cual debe ser evaluada en su 
conjunto: 
 
i.-) Daños en la calzada  
 
Se deben considerar los deterioros registrados y cuantificados en el inventario de los daños de tipo Funcional 
tipo B, realizado por la metodología VIZIR, evaluando su tipo, cantidad y nivel de gravedad. 
 
Para los niveles de gravedad de los daños funcionales tipo B, se utilizará la tabla 2.4.3 del CAPÍTULO 4 DE 
LA PARTE 2 GUÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DETERIOROS DEL 
PAVIMENTO, de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos 
de Carreteras” del MT-INVÍAS. 
 
Para el análisis de la cantidad y gravedad de los daños tipo B, se considerará lo establecido en el numeral 
3.1.3 y 3.1.4 de la PARTE 3 de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 
Pavimentos Asfálticos de Carreteras” del MT-INVÍAS, EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN GLOBAL DEL 
PAVIMENTO. 
 
Para el levantamiento de daños en los pavimentos rígidos se utilizará el Manual para la inspección visual de 
pavimentos rígidos del INVÍAS- UNAL o documento que se encuentre vigente al momento de la ejecución de 
los estudios. Así mismo, se debe tener en cuenta todo lo establecido en el Manual de Diseño para Pavimentos 
de Concreto para bajos, medios y altos volúmenes de tránsito INVÍAS- ICPC vigente al momento de ejecución 
de los estudios. 
 
II.-) Regularidad del perfil longitudinal 
 
Se debe determinar la Regularidad Superficial del Pavimento, mediante la medición del Índice de Rugosidad 
Internacional (IRI) a lo largo del corredor vial, teniendo en cuenta la conceptualización y exigencias descritas 
en el CAPÍTULO 5 DE LA PARTE 2 de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 
Pavimentos Asfálticos de Carreteras” del MT-INVÍAS,  GUÍAS PARA LA MEDICIÓN DEL PERFIL Y DE LA 
REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO.  
 
Para la mejor interpretación y aplicación de las medidas en los estudios destinados a la rehabilitación de 
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pavimentos, éstas se deben realizar en cada carril sobre las huellas de circulación de los vehículos, conforme 
lo establece la norma INV E-790 “Determinación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI) ó la que se 
encuentre vigente al momento de efectuar los estudios. 
 
El Consultor, siguiendo los lineamientos establecidos en LA PARTE 2, numeral 2.5.2. DEL CAPÍTULO 5 
TÉCNICAS PARA MEDIR LA REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO, de la “Guía metodológica 
para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras” del MT-INVÍAS o el que 
lo sustituya y se encuentra vigente al momento de ejecución de los estudios, y la especificación INV-790, ó la 
que se encuentre vigente al realizar los estudios, seleccionará el equipo de mayor confiabilidad para realizar 
las mediciones y lo someterá a la aprobación de la Interventoría 
 
III.-) Medida de la resistencia al deslizamiento  
 
Dependiendo del alcance del proyecto y del estado actual de la vía a intervenir, se establecerá la necesidad 
de determinar el coeficiente de resistencia al deslizamiento, teniendo en cuenta las exigencias de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, donde se solicita efectuar mediciones 
con el péndulo británico del TRL, para tener un conocimiento de este parámetro funcional y de SEGURIDAD 
VIAL, para asociarlo ó verificarlo con los umbrales de investigación y de intervención para pavimentos. 
 
Estas medidas con el péndulo Británico se deberán adelantar de acuerdo con la Norma de Ensayo INV-792 
“Medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo Británico”, ó la que se encuentre 
vigente cuando se realicen los estudios.  
 
También se pueden adelantar las mediciones con equipos de alto rendimiento, para lo cual se tendrá en 
cuenta lo establecido en la PARTE 2 CAPÍTULO 6 GUÍAS PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO, numeral 2.6.5.1 de la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 
Pavimentos Asfálticos de Carreteras” del MT-INVÍAS. 
 

f. Sectorización  
 
Bajo el análisis conjunto de esta información de inspección de daños en la calzada del pavimento, medición 
de deflexiones y parámetros funcionales, así como los resultados obtenidos de exploración geotécnica sobre 
suelos de subrasante y calidad de materiales de la estructura, se evaluará de manera integral, las zonas 
homogéneas para el diseño de la rehabilitación del pavimento. 
 
En el Anexo E de la “Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos 
de Carreteras” o el que lo sustituya y se encuentra vigente al momento de ejecución de los estudios, se 
describe el método de las diferencias acumuladas para delimitación de unidades homogéneas, en el cual, 
para el caso particular de las deflexiones, se determinan zonas homogéneas. Se considera que el método de 
las diferencias acumuladas es válido para determinar zonas homogéneas de cada uno de los parámetros 
establecidos para determinar los tramos homogéneos de manera independiente. La superposición de los 
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tramos homogéneos de cada una de las variables que el ingeniero diseñador haya determinado en el proceso 
de estructuración conduce a tener los tramos homogéneos de toda la carretera, integrando las variables 
analizadas. Lo anterior es el descrito “esquema itinerario” del numeral 3.5.5 de la parte 3 de la Guía 
Metodológica. 
 
Por otro lado, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos ó condiciones para la determinación de los 
tramos homogéneos: 
 

• Es conveniente que, dentro de lo posible, la longitud de los tramos homogéneos no sea inferior a la que 
pueda ser diseñada y construida de manera real y práctica. 

• El objeto de establecer tramos homogéneos es caracterizar de manera adecuada y uniforme las 
condiciones del tramo vial, de manera tal que se puedan, de manera consistente, efectuar las 
intervenciones requeridas en el tramo objeto de rehabilitación. 

• Por otro lado, debe tenerse presente que el establecimiento de tramos homogéneos tiene como fin el 
establecimiento de sectores en los cuales se puede uniformizar el diseño y las intervenciones, de manera 
tal que se obtengan economías en la intervención completa del proyecto Por lo anterior, tramos muy 
cortos (menos de 500 metros) no son recomendables ni útiles, salvo que se presenten situaciones 
excepcionales como, por ejemplo, sitios críticos de inestabilidad geológica ó intersecciones obligadas en 
zonas urbanas, etc. 

 
g. Planteamiento de alternativas con aprovechamiento óptimo del material existente en el 

corredor: 
 
Con el fin de analizar el aprovechamiento óptimo de los materiales existentes en el corredor, se deberán 
plantear de mínimo dos (2) alternativas estructurales adicionales, contemplando: 
 

- Aprovechamiento de los mejores materiales presentes en el corredor (materiales seleccionados o 
adecuados según las especificaciones INVÍAS, Artículo 220) para mejorar la capacidad de soporte 
de la subrasante y reducir los espesores de las capas estructurales. 

- Aprovechamiento general de los mejores materiales presentes en el corredor mediante estabilización, 
con el objeto también de para mejorar la capacidad de soporte de la subrasante y reducir los 
espesores de las capas estructurales. 

 
Las alternativas de estabilización por considerar deben estar dentro de las incluidas en las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS. 
 

Capítulo 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 
 
A partir de la información de geología, este capítulo se refiere a la localización, selección, cubicación y 
clasificación de fuentes de materiales para la construcción de la estructura del pavimento, concretos 
estructurales, terraplenes, pedraplenes, estabilizaciones y otros usos y al acopio de información necesaria 
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para obtener los permisos de explotación ante las autoridades competentes. 
 
Se deberán realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos, apiques, trincheras u otros 
procedimientos para determinar los volúmenes disponibles de materiales y obtener las muestras 
representativas, las cuales se deberán someter a ensayos que permitan definir la bondad de los materiales 
para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones generales y particulares de construcción de 
materiales aplicables al proyecto. 
 
Este capítulo deberá contener los resultados tanto de los trabajos de campo, como de los ensayos de 
laboratorio realizados sobre muestras representativas de las fuentes estudiadas, así como la determinación 
de volúmenes aprovechables y métodos de explotación. 
 
Se deberá incluir un esquema de localización georreferenciada de las fuentes, así como esquemas 
individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su 
estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicación de los puntos donde se tomaron las muestras 
representativas, tipos y volúmenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas recomendados 
de explotación y producción. Igualmente, se incluirá un diagrama claro con el plan de utilización recomendado. 
 
Se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de 
Construcción del INVÍAS que se encuentren vigentes a la fecha de ejecución del estudio. Así mismo, aplicar 
los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigente según el uso 
que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o costo 
de los materiales de las fuentes disponibles no permite la construcción de subbases y bases convencionales, 
se deberán estudiar alternativas de estabilización de los materiales disponibles, empleando estabilizaciones 
del tipo mecánico, ó con cemento ó con cal ó con cualquier otro que sea aplicable, presentando los cálculos 
y resultados de los diseños de mezclas respectivos. 
 
Para el caso de tratamientos superficiales, mezclas asfálticas, asfaltitas y de hormigón, se deberán presentar 
los cálculos y los resultados de los diseños de laboratorio, fórmulas de trabajo, con los análisis y conclusiones 
correspondientes. En todos los casos, se deberá incluir tanto la información pertinente a los componentes 
constitutivos de las mezclas, como su combinación. 
 
Se entregará informe de resultados de laboratorio del diseño de las diferentes mezclas que se prevea van a 
emplearse en la construcción del pavimento, adjuntando las memorias respectivas e indicando en cuadros y/o 
gráficos los análisis correspondientes y las conclusiones deducidas. 
 

a. Trabajos de Campo 
 
Los trabajos de campo comprenden las actividades de exploración, localización y accesos a las fuentes de 
materiales. 
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En este aparte se hará la descripción y caracterización de las fuentes de materiales, describiendo los sitios 
donde se realicen apiques y perforaciones, realizando la respectiva localización georeferenciada en un plano. 
 
Igualmente, deberá presentarse un esquema de localización indicando los accesos y el estado de los mismos, 
distancias a la obra, así como puntos de investigación del sub-suelo. 
 

b. Ensayos de Laboratorio 
 
Se presentarán los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a cabo, indicando los usos, 
métodos de explotación, normas y las observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente. 
(Los formatos en los cuales se consigne la información de los ensayos de laboratorio, deberán contar con la 
firma de respaldo del profesional y/o tecnólogo competente para tal fin debidamente acreditado con matrícula 
profesional y/o registro). 
 
Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como mínimo deben ser: Desgaste en la máquina de los 
ángeles, solidez, materia orgánica, azul de metileno, equivalente de arena, gradación, límites de Attemberg, 
características químicas, petrografía y mineralogía, de no tener instalada aun la trituradora. Si la trituradora 
se encuentra instalada y funcionando se deberán realizar todos los ensayos exigidos en los capítulos 3 y 4 de 
las Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios. 
 
Así mismo, se presentará en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material de descapote de 
las fuentes seleccionadas. 
 

c. Análisis Plan de Utilización 
 
Se debe elaborar un plan de utilización de fuentes y acarreos de materiales para cada fuente estudiada. 
 
El plan de utilización de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de origen y terminación del proyecto, 
el nombre de las ciudades o poblaciones correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripción 
clara del sitio de ubicación de la fuente anotando la abscisa y la carretera o carreteable en la cual se encuentra 
ubicada. 
 
Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de construcción 
y las cantidades de obra necesarias para la construcción del acceso. 
 
Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construcción de: terraplenes, sub- base granular, 
base granular, base asfáltica, de gradación abierta, concreto, asfáltico, doble riego con emulsión asfáltica, o 
el que se defina en el diseño. 
 
Debe indicar el volumen estimado del material a utilizar por cada fuente de material. 
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Se deberá indicar en caso de ser necesaria la utilización de explosivos o cualquier técnica especial para la 
explotación de la fuente. 
 
Capítulo 7. DISEÑO DE MEZCLAS 
 
Se entregará informe de resultados de laboratorio del diseño de las diferentes mezclas que se prevea van a 
emplearse en la construcción del pavimento, indicando en cuadros y/o gráficos los análisis correspondientes 
y las conclusiones deducidas, adicional a las mezclas asfálticas tradicionales. 
 
Se precisa que se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento del material que se encuentra in situ; 
para tal fin se realizará un trabajo denso de investigación, combinado con los ensayos de laboratorio 
necesarios y suficientes (incluidos tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer dentro 
del proyecto una alternativa que contemple esta opción.  
 
Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado y de acuerdo con la disponibilidad de materiales de la 
zona, se presentaran diseños de mezclas que contemplen estabilizaciones, ya sea mecánica con adición de 
material importado u otro tipo de estabilización, como por ejemplo utilizando cal, cemento o asfalto o 
estabilizaciones alternativas (las cuales deben estar adoptados oficialmente por el INVIAS) y realizando el 
diseño de mezclas en el laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible.  
 
En particular, se tendrán en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de 
pavimento, así como mezclas asfálticas y de concreto. Se deberán indicar, además, recomendaciones 
especiales y en caso de ser necesario formular las especificaciones particulares en cuanto a fabricación y/o 
construcción. 
 
Se deben tener resultados de ensayos de módulos dinámicos de materiales granulares y de mezclas 
asfálticas, además de la ley de fatiga de mezclas asfálticas en caso que el diseño sea para pavimento flexible, 
si el caso es pavimento rígido se deberán tener módulos dinámicos de los materiales granulares a emplear 
en la obra. 
 
Capítulo 8. ESTUDIO DE TRÁNSITO 
 
A partir de la información desarrollada y analizada en el volumen de transporte y/o tránsito, se deberán incluir 
los parámetros del análisis de tránsito adoptado para el diseño del pavimento, de tal forma que permita calcular 
el número acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de diseño, para el periodo de diseño y 
las alternativas consideradas, en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el número de repeticiones 
esperadas por tipo de vehículo para pavimentos rígidos o tratamientos superficiales. Los resultados del 
Estudio de Transporte serán los datos de entrada para el diseño de pavimentos. 
 
Tránsito para el Diseño del Pavimento 
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Incluye particularmente los aspectos referentes a la obtención del tránsito existente y futuro, extraídos del 
respectivo estudio o volumen de Transporte, Capacidad y Niveles de Servicio para estimar y adoptar el tránsito 
usuario que circulará por el tramo en estudio como variable del diseño para proponer las estructuras de 
pavimento aplicables al proyecto, detallando la distribución por tipo de vehículos pesados y de cargas por eje 
para obtener el espectro real de cargas, para determinar la evaluación del mismo en términos del “número de 
ejes equivalentes”, ya sea utilizando datos de aforos, estaciones del INVÍAS o estimativos de vías del sector 
de categoría social y económica similar. 
 
Capítulo 9. DISEÑO DE PAVIMENTOS 
 
Este capítulo deberá contener un estudio y análisis completo de mínimo dos (2) alternativas convencionales 
y una (01) con nuevas tecnologías propuestas de acuerdo con las metodologías empleadas en los manuales 
de diseño de pavimentos adoptados por el INVIAS, procedimientos descritos en el Manual para el Diseño de 
Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos volúmenes de tránsito o en el Manual para el Diseño de Pavimentos 
Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito o en el Manual para el Diseño de pavimentos 
en concreto para bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, según corresponda. 
 
Estas propuestas de estructuras de diseño pueden complementarse con otras metodologías recomendadas 
por el especialista de la consultoría con el visto bueno de la Interventoría, de allí se debe extraer la alternativa 
recomendada que obedecerá a la mejor alternativa técnica, económica y funcional para el proyecto. Para tal 
fin, se tendrá en cuenta la información geotécnica y el análisis de tránsito. 
 
Los tipos de estructuras que se recomienden, deberán estar adaptados a los materiales disponibles siempre 
y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las características climáticas 
de la región del proyecto. 
 
En el informe deberán indicarse, además, los métodos de construcción, procesos constructivos, tolerancias 
en los materiales, recomendaciones técnicas, así como las especificaciones particulares que deberá cumplir 
cada capa del pavimento. 
 
Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores diseños, se pueden presentar alternativas 
que impliquen el uso de materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden 
comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento 
Pórtland y la emulsión asfáltica, pavimentos de hormigón reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la 
alternativa deberá suplir y deberá estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por la Entidad. 
 
En el caso de proyectos de pavimento rígido en el informe se debe incluir planos de modulación de losas y 
juntas, que faciliten las actividades de obra. 
 

1. DISEÑO DE SOLUCIONES DE REHABILITACIÓN PARA PAVIMENTOS EXISTENTES 
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a. Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos: Para el caso de rehabilitación se pavimentos asfálticos, 
de acuerdo con el estado del tramo vial, objeto de rehabilitación, analizado bajo la evaluación 
funcional y estructural del pavimento existente, se seleccionará el tipo de intervención requerida, ya 
sea refuerzo con previo parcheo, fresado y refuerzo con carpeta, reciclado, reconstrucción, otros, etc., 
siguiendo los lineamientos establecidos en la “Guía metodológica para el Diseño de Obras de 
Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras”. 
 
Este capítulo deberá contener un estudio y análisis completo de alternativas de intervención 
analizadas de acuerdo con las metodologías y criterios incluidos en la Guía Metodológica para el 
Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos del INVÍAS. Como allí se indica, las 
soluciones propuestas deben ser analizadas por métodos empíricos (AASHTO/93) y métodos 
racionales. 
 
Los análisis se pueden complementar con otras metodologías recomendadas por el especialista de 
la consultoría con el visto bueno de la Interventoría, de allí se debe extraer la mejor alternativa que 
sea técnica, económica, ambiental y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendrá en cuenta la 
información geotécnica y el análisis de tránsito (número de repeticiones esperadas. 
 
El período de diseño del pavimento será el que establezca el manual de pavimentos del INVÍAS, de 
acuerdo con las características de la vía.  

 
b. Planteamiento de Soluciones de Refuerzo: Si la condición del pavimento hace factible el 

planteamiento de soluciones con refuerzo sobre las capas antiguas, el Consultor deberá presentar un 
estudio y análisis completo de mínimo dos (2) alternativas de intervención básicas con capas 
asfálticas nuevas de refuerzo sobre capas antiguas preparadas adecuadamente (parcheo, colocación 
de capas de retardo de fisuras, etc). 

c. Planteamiento de Soluciones con Reciclaje: El Consultor deberá presentar un estudio y análisis 
completo de mínimo dos (2) alternativas de intervención que incorporaren el uso óptimo de los 
materiales existentes en la vía, a través de técnicas de reciclado en frío o en caliente y estabilización.  

 
d. Análisis de Alternativas: Para cada una de las alternativas propuestas, el Consultor deberá estimar 

las labores de mantenimiento necesarias para que la vía mantenga una buena condición durante todo 
el período de diseño y deberá incluir sus costos en el análisis económico.  
 
Las diferentes alternativas propuestas, que deben ser técnicamente equivalentes, serán evaluadas 
por medio de una matriz multicriterio teniendo en cuenta criterios técnicos, funcionales, económicos, 
ambientales y de sostenibilidad para establecer la relación veneficio/costo y, finalmente, escoger las 
mejores soluciones para cada unidad homogénea de diseño en el proyecto. 

 
Capítulo 10. SECCIONES TRANSVERSALES 
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Deberán incluirse los planos de las secciones típicas, de las diferentes secciones transversales del pavimento, 
a saber: corte en cajón, corte a media ladera y terraplén, indicándose las características más importantes, así 
como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o indicando claramente las dimensiones, 
de todos los elementos de cada sección transversal. 
 
En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la vía proyectada se debe indicar claramente la 
manera en que se realizarán las transiciones entre estructuras existentes y nuevas y cuál será la ubicación 
de la vía actual en relación a las ampliaciones a lo largo del proyecto, se deben presentar esquemas con las 
dimensiones respectivas, donde de manera clara se ilustre la junta de empalme constructiva, para lograr una 
unión homogénea sin cambios bruscos de rigidez para evitar la formación de grietas, fisuras y asentamientos 
en la junta fría. 
 
En el caso de proyectos de pavimento rígido en el informe se debe incluir planos de modulación de losas y 
juntas, que faciliten las actividades de obra. 
 
Las secciones deben incluir, donde se requiera, los sistemas de drenaje y subdrenaje. 
 
Capítulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Contratista debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones 
de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, 
durante la construcción, y durante la etapa de operación y de manera especial justificando las alternativas de 
pavimento propuestas. 
 
Capítulo 12. ANEXOS 
 

• Mapa de localización del proyecto. 
• Registro de perforaciones y apiques de exploración en el terreno y ubicación en plano. 
• Resultados de evaluación de pavimentos existentes incluyendo los perfiles de las estructuras 

encontradas. 
• Resultados e informe de la evaluación funcional y estructural para proyectos de rehabilitación.   
• Resultados de ensayos de laboratorio. 
• Tablas de resumen de los ensayos de campo y laboratorio indicando, para cada muestra o ensayo, 

el número de la exploración, la localización (abscisa) y la profundidad. 
• Plan de utilización de fuentes de materiales 
• Perfil estratigráfico en toda la longitud del proyecto. 
• Plano de secciones típicas – secciones transversales. 
• Memorias de cálculo 
• Fotografías. 
• Planos tipológicos estructurales con formato para sectorización. 
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• VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN  
 
El informe final sobre el estudio de hidrología e hidráulica deberá contener los siguientes capítulos: 
 

▪ CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
CAPITULO 4. ESTUDIO DE SOCAVACION 
CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

 
a. OBJETIVO 

 
El Consultor efectuará los estudios hidrológicos e hidráulicos, requeridos para dimensionar las obras de 
drenaje mayores y menores (puentes, pontones, box coulvert, alcantarillas, cunetas, etc.), así como las de 
subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el proyecto. 
 
Consignará en forma concisa y sucinta la determinación cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua 
superficial y sub-superficial del área de influencia directa e indirecta del proyecto para realizar los respectivos 
análisis y diseños. 
 
Presentará los análisis climatológicos del área aferente del corredor considerando los análisis temporales y 
espaciales de los parámetros más relevantes entre otros precipitación, temperatura y humedad relativa, etc. 
 
El Consultor deberá incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterráneas. 
 
Para aquellos casos donde el proyecto lineal contemple el diseño de nuevos puentes y/o reemplazo de 
puentes, el consultor debe considerar las siguientes recomendaciones: Establecer las características 
hidrológicas y los factores de la dinámica fluvial del rio, que permitan definir las dimensiones y ubicación de 
los elementos del nuevo puente, en función de la seguridad amenaza y posible vulnerabilidad de la nueva 
infraestructura, para limitar de manera adecuada estas tres (03) últimas condiciones. Por otra parte, debe 
establecer a través del diseño el manejo de escorrentía superficial y flujo subsuperficial para garantizar la 
estabilidad de la infraestructura propia del puente y complementaria a dicha estructura. El Contratista deberá 
incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterráneas, caudal máximo de 
diseño, comportamiento hidráulico en la zona aferente a la nueva infraestructura, niveles máximos de agua, 
niveles mínimos del tablero del puente, profundidades de socavación, profundidad mínima recomendable para 
la ubicación de la cimentación y recomendaciones de obras de protección necesarias, para ser desarrolladas 
en el capítulo estructural. 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

100 

Para los puntos críticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se debe suministrar toda aquella 
información de competencia del área de hidrología, hidráulica y socavación a las áreas de geotecnia, para de 
esta manera adelantar el análisis del efecto de la precipitación, aguas subsuperficiales y superficiales, cursos 
de agua paralelos a los puntos de atención, respecto a condiciones detonantes ante un posible movimiento 
en masa (para analizar posibles efectos del agua sobre el suelo: ablandamiento, presión de poros, tensiones 
capilares, subpresiones, fluctuaciones del nivel freático, lavado de materiales, aumento de densidad y todas 
aquellas que el consultor considere evaluar). 
 

b. ALCANCES 
 
Realizar los estudios hidrológicos, climatológicos, hidráulicos y de socavación de acuerdo con los registros de 
las estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del proyecto. En lo posible, obtener los registros 
históricos completos y no limitarse a los últimos años. En todo caso, el Contratista debe asegurar que la serie 
histórica analizada presente registros de los años en que se haya presentado las mayores olas invernales en 
el país por los fenómenos inducidos por el cambio climático. 
 
Con estos estudios se determinará las cuencas, subcuencas y/o drenajes que atravesará el corredor vial, 
analizando las características de las cuencas como son área, pendiente de la cuenca y del cauce principal, 
uso actual y tipo de suelo entre otros; así mismo, se calculara los caudales y se definirán, las curvas intensidad 
duración frecuencia (IDF) de cada una de las cuencas y/o corrientes, en especial para puntos críticos hasta 
el sitio aproximado de cruce y se diseñarán las obras de drenaje mayores y menores y las obras de protección 
necesarias para el proyecto. 
 
Revisar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje dimensionadas tanto mayores como menores, 
utilizando los caudales definidos en la revisión del estudio hidrológico. 
 
Determinar la localización de las obras de drenaje mayores y menores y subdrenaje, como resultado del 
análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidráulicas y de diseño geométrico del corredor vial. 
 
La georreferenciación, abscisado y los niveles de las obras de drenaje mayores y menores deberán 
presentarse en concordancia con las rasantes y planta del diseño geométrico. 
 
Revisar y complementar los diseños de las obras de drenaje existentes en concordancia con el diseño 
geométrico definitivo del corredor vial. Adicionalmente, el Consultor deberá realizar el Diseño del Drenaje de 
la Corona que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se brinde 
seguridad y comodidad a los conductores. 
 
Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depósito de materiales 
sobrantes de excavación, en las fuentes de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos 
sitios que el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial. 
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Evaluar la existencia de proyectos existentes en el área de influencia directa del proyecto que afecte las 
características hidráulicas de las corrientes de agua que atraviesen el corredor vial. 
 
Adelantar los respectivos estudios de socavación. 
 

Información necesaria para el área de hidrología e hidráulica 
 
Para el desarrollo del volumen referido a esta área, se deberá tener como mínimo la siguiente información 
que será la base inicial del presente estudio: 
 

I. Identificación de cuencas de las corrientes de tipo perenne (y/o identificables en los planos a escala 
1:25.000 o a mayor escala si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para 
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios) que sean atravesadas por el corredor vial. 

II. Identificación de estaciones climatológicas e hidrométricas del área aferente al corredor vial, operadas 
por el IDEAM o por entidades gubernamentales o privadas. 

III. Fotografías aéreas de los sitios de cruces más relevantes de las corrientes de tipo perenne, a escala 
1:50.000 o mayor. 

IV. Información de utilidad para los análisis de estabilidad de canales y de socavación: clasificación de la 
corriente, transporte de sedimentos, potencial de socavación, estabilidad del curso, materiales 
existentes en el lecho y las orillas, etc. 

V. El Contratista podrá utilizar aerofotografías, imágenes satelitales, Cartografía Aérea Digital y modelos 
de elevación digital (DEM). Sin embargo, bajo ambiente ARC GIS o similar, estos últimos (DEM) se 
podrán utilizar como complemento a la cartografía IGAC, siempre y cuando la resolución (píxeles) del 
dato ráster sea lo suficientemente fino (inferior a 5 X 5) para definir la red de corrientes que atraviesan 
el corredor. Por tal razón el trazado de las cuencas para la obtención de los parámetros morfo métricos 
requeridos en los análisis hidrológicos se deberán obtener a partir de la cartografía IGAC escala 
1:25.000. 

VI. Para los análisis hidrológicos, hidráulicos y de socavación de los sitios de cruces de corrientes con 
obras mayores como puentes, pontones y box coulvert, el Consultor deberá adelantar los trabajos 
topográficos y batimétricos del cauce en una longitud de la corriente que sea el adecuado para 
garantizar la correcta modelación hidráulica de la corriente y la estructura. 

 
Capítulo 2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
 

a. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
El Contratista presentará una investigación en relación con la información existente, recopilando todo lo 
referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima, suelos, vegetación, comportamiento de 
obras existentes y próximas que se estén proyectando en este corredor, etc., incluido lo consignado en los 
estudios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) y en el POT de la zona de influencia de las 
obras. 
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Para la recolección de información de transporte y/o obras fluviales, cuando aplique, deben consultarse 
además del INVIAS a otras entidades que puedan aportar información estadística al proyecto. 
 

b. METODOLOGÍA 
 
Se analizará la información previa y se describirá la forma como se programó el trabajo de cada uno de los 
capítulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados a obtener. 
 
El consultor deberá presentar la metodología para la modelación hidrológica, sustentando la selección del 
software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el 
equivalente que se encuentre vigente a la fecha de los estudios. 
 
De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo físico deberá sustentar la necesidad 
del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio. 
 

c. ANÁLISIS DE LLUVIAS Y CLIMATOLOGICO 
 
Con base en la información de precipitación obtenida ya sea en el IDEAM, o en otra entidad, el Consultor 
procederá a incluir en el estudio un análisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitación en la 
zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento espacial y temporal 
del fenómeno. De la misma manera deberá presentar los análisis y la caracterización de los principales 
parámetros climatológicos, entre otros precipitación, precipitación máxima en 24hr, temperatura, velocidad y 
dirección del viento, humedad relativa, número de días con lluvia, etc. 
 
El Contratista deberá calcular las Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia para la aplicación del método 
racional cuyo uso está limitado a cuencas con área de drenaje hasta de 2.5 Km2. Estas se pueden deducir 
para diferentes periodos de retorno ya sea por el método simplificado establecido en el Manual de Drenaje de 
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios, o a partir de los registros pluviográficos 
(pluviográmas) de la estación representativa pluviográfica del proyecto. La determinación de los periodos de 
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura está en función del tipo de estructura y de lo 
establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se 
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexarán fotocopias de la información básica. 
 
d. ANÁLISIS DE CAUDALES 
 
En el caso que la corriente a analizar disponga de una estación hidrométrica con registros históricos de 
caudales máximos, el Consultor deberá realizar el análisis de frecuencias o probabilidad de ocurrencia de 
eventos, obteniendo los valores máximos de caudal para diferentes periodos de retorno. Para tal efecto, se 
debe realizar el análisis estadístico de datos hidrológicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que más 
se ajusten a la información. Podrá utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo III en el caso de valores extremos 
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que son las más utilizadas en el ámbito hidrológico. 
 
En aquellos casos donde la estación hidrométrica sobre la corriente de agua que cruza la vía que se estudia 
no se encuentre en el sitio de cruce, sino en la misma hoya hidrográfica, en otra ubicación, el Consultor podrá 
realizar transposición de datos de caudal mediante relaciones de áreas de drenaje. Esta metodología tendrá 
validez toda vez que las áreas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor 
al 50 % del valor original del área de drenaje. La misma metodología se podrá aplicar para cuencas 
hidrográficas que sean hidrológica y climatológicamente homogéneas. 
 
Se presentarán las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan registros para determinar coeficientes 
de escorrentía. 
 
En ausencia de registros de caudales en las corrientes cruzadas por el corredor vial, los caudales de diseño 
para los diferentes periodos de recurrencia se obtendrán a partir de modelos lluvia – escorrentía, análisis 
regional de caudales máximos instantáneos anuales aplicando metodologías debidamente soportadas y que 
utilicen al máximo parámetros físico-climáticos de la región. 
 
Los caudales de diseño para cada fuente se deberán estimar por al menos tres métodos, pudiendo ser los 
descritos a continuación o en su defecto los que el Consultor estime y justifique, éstos podrán ser el Método 
Racional, Método del Hidrograma de Escorrentía Superficial, el Modelo Lluvia-Escorrentía propuesto por el 
U.S. SoilConservationService (U.S.S.C.S.), el Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de 
Snyder, el Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S. Bureau 
Of Reclamation), o el Método de Regionalización de Crecidas en Colombia desarrollado por el Instituto de 
Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En todo los casos el método seleccionado deberá 
cumplir con la restricción del área de la cuenca establecido en el Manual de Drenaje de Carreteras del INVIAS. 
 
El Contratista además de utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS, 
podrá utilizar otras referencias bibliográficas como el HEC 2- HighwayHydrology de la FHWA, ModelDrainage 
Manual de la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras. 
 
e. JUSTIFICACIÓN DE FORMULAS EMPLEADAS 
 
Debido a la diversidad de fórmulas con que cuenta la hidrología para el cálculo de caudales y que son 
aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor deberá justificar la metodología 
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de selección. 
 
f. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN 
 
Se presentarán las distribuciones de frecuencia más adecuadas para los análisis de los fenómenos de lluvia, 
caudal, etc., indicando finalmente el método de predicción adoptado. Esta labor es de importancia, puesto que 
cuantifica un fenómeno que incide directamente en el dimensionamiento de las obras. 
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Capítulo 3. ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
 
El objeto de los estudios hidráulicos es el dimensionamiento y diseño de las estructuras de capacidad 
apropiada utilizando los niveles y caudales obtenidos en el estudio hidrológico, para evacuar eficientemente 
las aguas que puedan afectar la estabilidad de la vía. Tal como lo establece el Manual de Drenaje para 
Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden ser de desvío, control, protección, remoción o de 
cruce bajo una vía. 
 
a. ANÁLISIS HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN 
 
En la selección del área hidráulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas máximas, el paso de materiales 
de arrastre y la socavación. Igualmente se deberán determinar niveles de aguas y velocidades. 
 
Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes y los 
efectos de los cambios en la geomorfología natural de las corrientes, como resultado de las estructuras 
propuestas. También analizando el posible efecto erosivo que tengan corrientes paralelas, tanto sobre 
estructuras existentes como en la zona en general, lo cual tenga incidencia sobre la infraestructura vial. 
En caso de requerirse en las obras mayores de drenaje, se debe proveer estructuras de alivio y de protección 
cuando se interfiera el flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidráulica. 
 
b. GEOMORFOLOGÍA - DINÁMICA FLUVIAL 
 
Los estudios geo-morfológicos explicarán la dinámica evolutiva de las corrientes de una zona en general, con 
el objetivo de ubicar y adoptar las obras de prevención, control y corrección más convenientes. 
 
El Consultor deberá determinar las condiciones topográficas, morfológicas e hidrológicas de cada una de las 
cuencas y subcuencas aferentes al corredor vial, determinando entre otros el área de drenaje, pendiente de 
la cuenca y del cauce principal, coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración, vegetación, tipo y uso 
del suelo, etc. 
 
En aquellos casos donde el corredor vial discurra próximo a una corriente importante que pueda llegar a 
afectar la estabilidad de la vía, el Consultor deberá realizar un análisis multitemporal de las condiciones 
morfológicas y diseñar las obras de prevención y protección necesarias para evitar su daño. Para tal efecto el 
Consultor deberá utilizar aerofotografías, imágenes de satélite, estudios previos y demás información que le 
permita realizar un análisis multitemporal del comportamiento de los cauces. 
 
c. OBRAS MENORES 
 

Se determinará el tipo de funcionamiento hidráulico en los aspectos de control de entrada y salida. Su 
eficiencia, altura, pendiente, longitud y posición con respecto al proyecto vial. 
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El Contratista deberá diseñar todas las cunetas, zanjas de coronación, alcantarillas, canales, bateas, vados, 
badenes, estructuras de entrada y salida, y plasmar en planos los diseños específicos de cada sitio particular 
con sus cotas y coordenadas, así mismo deberá diseñar todas las estructuras de control hidráulico requeridas 
a la entrada y salida con las cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caída 
escalonadas, rápidas lisas, escalonadas combinadas, etc.). 
 
Para su diseño el Consultor podrá utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras del 
INVIAS, así mismo podrá utilizar otras referencias bibliográficas ampliamente utilizadas en el medio como son 
las de la FHWA, el HEC 22 – UrbanDrainageDesign Manual, HEC 15 – Design of RoadsideChannelswith 
Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts forOppenChanelFlow, Hds 4 – Design of Road Channels, HDS 4 – 
IntroductiontoHighwayHydraulics, HEC 11 – Design of RiprapRevetment, HEC 14 – HydraulicDesign of 
EnergyDisipatorsforCulverts and Channels, el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, la Instrucción 5.2 
– IC. Drenaje Superficial del MOPU de España, así como todas las guías HighwayDesign Manual del los 
Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el 
Contratista justifique y considere apropiadas. 
 
d. SUBDRENAJE 
 
El estudio contemplará un análisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde haya evidencia 
de agua subterránea. El Consultor deberá garantizar la evacuación del agua existente en el suelo o la infiltrada 
para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de la vía. 
 
Se presentarán recomendaciones y diseños específicos para cada sitio donde el corredor vial lo requiera, ya 
sea sobre los taludes aferentes a la vía y/o en la calzada. Así como en las zonas de disposición de sobrantes 
de excavación, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales, zonas de acopio, etc. 
 
El Especialista Hidráulico del Consultor deberá trabajar este capítulo con el Geólogo, Geotecnista y 
especialista en pavimentos. 
 
Entre otros el Consultor deberá dimensionar y diseñar drenes horizontales – transversales – longitudinales, 
capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contención, 
galerías y trincheras drenantes. 
 
Para su diseño el Consultor podrá utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras 
vigente del INVIAS, así mismo podrá utilizar otras referencias bibliográficas de la FHWA y la AASHTO. 
 
e. DRENAJE DE LA CORONA 
 
El Contratista deberá garantizar la evacuación rápida y eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de 
brindar seguridad y comodidad a los conductores. 
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Entre otros, el Contratista a través de sus especialistas en Diseño Geométrico – Diseño de Pavimentos – 
Hidráulica, deberá evaluar el diseño geométrico que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la 
calzada para impedir que las películas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De la misma 
manera, el especialista en Pavimentos deberá evaluar la utilización de la textura superficial de pavimento, ya 
sea rígido o flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista Hidráulico deberá calcular 
y diseñar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros transversales) que garanticen la 
evacuación y manejo eficiente del agua proveniente de la corona. 
 
El Contratista podrá utilizar para el cálculo las metodologías propuestas en el Manual de Drenaje para 
Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, o en su defecto las que considere 
más apropiadas para el tipo de proyecto específico y justificarlas. 
 
f. HIDRÁULICA DE OBRAS MAYORES 
 
Los análisis hidráulicos de las obras mayores se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, capítulos 
correspondientes a Drenaje Superficia y Puentes, el cual deberá ser adecuado a las necesidades del proyecto 
considerando su magnitud y complejidad. 
 
Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluarán y justificarán su localización, cuantificarán los 
caudales de diseño para diferentes periodos de retorno, realizarán los levantamientos topográficos y 
batimétricos, los estudios de suelos para caracterizar la granulometría del lecho con la cual se determinará la 
rugosidad de la corriente y el diámetro medio representativo del material de lecho con el cual se calculará la 
socavación general y local si se trata de material granular o el parámetro que se requiera en los casos que se 
trate de material cohesivo; analizarán y evaluaran la dinámica del río y la presentarán a escala 1:10.000 o 
menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las distribuciones del flujo y velocidad 
cuantificando la socavación potencial (general más local) y definiendo el nivel de cimentación de la 
infraestructura; modelarán las crecientes definidas para los diferentes periodos de retorno mediante la 
utilización de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles máximos esperados en el cauce o 
por la planicie de inundación cuando la corriente no presente la capacidad hidráulica suficiente para transitar 
la creciente que se adopte de diseño. De estos análisis se establecerá el gálibo requerido para la localización 
de la superestructura del puente. 
 
Para su diseño el Contratista podrá utilizar otras referencias bibliográficas de la FHWA como son el HDS 1 – 
Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - UrbanDrainageDesign Manual, HEC 21 - Design of Bridge 
DeckDrainage; el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, así como todas las guías HighwayDesign 
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las 
que el Contratista justifique y considere apropiadas. 
 
Capítulo 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION 
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Los estudios de socavación consistirán en determinar profundidades críticas de tipo erosivo inducidas por las 
corrientes y por las diferentes estructuras. 
 
Entre otros el Consultor deberá calcular y evaluar la socavación general y local para estructuras, 
implementando lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente al 
momento de los estudios. 
 
a. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
El Contratista presentará el análisis detallado del sitio, cruce y ponteadero, puente y/o viaducto seleccionado, 
conociendo las secciones transversales del cauce o río aguas arriba y abajo. De la misma manera, se deberán 
presentar los perfiles topográficos longitudinales y batimétricos, zonas de desborde, alturas de creciente, tipo 
de suelo de orillas y lecho, líneas y velocidades de flujo, coeficientes de rugosidad, muestras y análisis de los 
sólidos de fondo (curva granulométrica) y determinación de diámetros característicos, pendientes hidráulicas 
y caudales, con el objeto de aplicar las fórmulas más adecuadas que permitan obtener las profundidades 
críticas del fenómeno. 
 
En cauces donde no sea posible la obtención de topografía de fondo, se harán levantamientos batimétricos 
con ese fin, lo mismo que muestras de los sólidos de fondo. 
 
La selección de los equipos para la ejecución de batimetrías dependerá de la información requerida por el 
consultor, quien deberá sustentar la necesidad de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o 
metodología aplicable. 
 
b. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE SOCAVACIÓN 
 
El Contratista presentará las fórmulas más adecuadas a la morfología de la zona que permitan conocer la 
profundidad de socavación, a todo lo ancho del lecho, en la zona definida de influencia, en el lugar 
seleccionado para la implantación de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un obstáculo y/o en 
sus orillas. 
 
Para los valores críticos de socavación se recomendarán y dimensionarán las obras de control y protección. 
 
Para su diseño el Contratista podrá utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras 
vigente del INVIAS, así mismo podrá utilizar otras referencias bibliográficas de la FHWA como son el 
Bottomless Culvert Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive Materials, 
Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS 6 - River Engineering for Highway 
Encroachments, HDS 9 - Debris Control Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge 
Scour and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, así 
como todas las guías Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de 
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.  
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Capítulo 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 
 
El Contratista deberá presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a través del estudio, 
principalmente aquellos que requieran de su utilización en otras especialidades o que generen conclusiones 
inmediatas; por ejemplo, milímetros promedio de precipitación multi- anual de la zona (gráficas y valores), 
caudal y niveles de diseño de “X” corriente - corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas 
críticas para el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecución de las obras, etc. 
 
Adicionalmente, el Contratista deberá presentar los respectivos planos de áreas de aporte aferente, 
debidamente localizados y a una escala adecuada definido por los criterios del diseñador y con aprobación 
por parte de la interventoría. 
 
El Contratista estará obligado a entregar todas las memorias de cálculo, así mismo, entregará los registros 
del IDEAM o entidad que suministre la información hidroclimatológica, los planos del IGAC, imágenes de 
satélite, aerofotografías y anexos que se utilicen para la comprobación de los resultados obtenidos. 
 
Se hará entrega de toda referencia bibliográfica a que se haga mención en el estudio. Esta debe ser clara y 
precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntarán los capítulos o análisis teórico-técnicos de una o alguna 
de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto específico. 
 
Si el Contratista considera que deben incluirse o excluirse entregables, deberá solicitar y sustentar la 
modificación correspondiente. 
 
Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Contratista debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones 
de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, 
durante la construcción y durante la etapa de operación. 
 
Como parte del resumen solicitado se debe presentar un listado de las obras mayores y menores necesarias 
para el correcto drenaje del corredor tanto transversales como longitudinales (cunetas, zanjas de coronación, 
filtros, estructuras de encole y descole, estructuras de disipación) ya sean existentes que se mantengan en 
servicio o nuevas a implementarse con el proyecto debidamente abscisadas y georeferenciadas tanto en 
planimetría como altimétricamente. Así mismo de ser el caso se concluirá sobre las zonas inundables y las 
acciones o correctivos que se deban tomar. 
 
Se deberá presentar los planos los cuales como mínimo debe contener la información solicitada en el numeral 
“INFORMACION DE PLANOS” del Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente al momento de los 
estudios. 
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• VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS  
 
El Informe Final del Estudio y Diseño de Estructuras deberá tener los siguientes componentes: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. GENERALIDADES 
CAPITULO 3. ESTUDIOS REQUERIDOS 
CAPITULO 4. PROYECTO ESTRUCTURAL 
CAPITULO 5. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTRUCTURAS 
CAPITULO 6. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
CAPITULO 7. PLANOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
CAPÍTULO 8. ESTUDIOS DE PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
CAPITULO 9. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
CAPITULO 10. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPÍTULO 12. ENTREGABLES Y ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
Realizar los diseños estructurales definitivos para iniciar obra para cada una de las estructuras previstas como 
necesarias en el corredor, puentes, pontones, viaductos, muros o estructuras de contención de tierras, 
estructuras de drenaje como, box-culverts, o cualquier estructura vial complementarias, que atraviesen el eje 
definitivo del proyecto y/o esté dentro del área de influencia del mismo. 
 
Se elaborará y presentará los diseños detallados de las estructuras que sean requeridas, los documentos 
presentados deberán contener toda la información necesaria y completa para que el constructor pueda 
materializar en campo las estructuras requeridas. 
 
Se concluira sobre cuales estructuras y de que forma se intenvendran para obtener una via eficiente segura, 
presentandose intervenciones ejecutables, ya sea mantenimiento, rehabilitación, repotenciación, 
reforzamientos, cambios o construcción de estructuras nuevas complementarias. Se entregará toda la 
información necesaria y completa para la materialización en campo de las intervenciones requeridas. 
 

b. ALCANCES 
 
Realizar los diseños estructurales definitivos de todas las intervenciones necesarias de mantenimiento, 
rehabilitación, repotenciación, reforzamientos, remodelación, cambios o construcción de estructuras nuevas 
complementarias, entre otras que así lo requieran como puentes, estructuras, obras complementarias, 
viaductos, estructuras de contencion de tierras, estructuras de contención de tierras, estructuras de drenaje, 
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cimentación de la infraestructura necesaria para el proyecto, en el caso de estructuras especiales como falso 
túnel o pasos deprimido se debe considerar la iluminación, ventilación y demás elementos que correspondan 
para la correcta construcción de la infraestructura. 
 
El Consultor deberá definir como mínimo y sin limitarse a estos, lo siguiente: 
 

1. Ubicación, 
2. Contexto y descripción del proyecto,  
3. Memorias de cálculo. 
4. Especificaciones técnicas con procesos constructivos. 
5. Presupuesto con sus memorias de cantidades, análisis de precios unitarios. 
6. Planos estructurales con detalles constructivos incluyendo despieces, conexiones, anclajes, correas, 

cables, secuencias constructivas, o detalles del procedimiento constructivo, dimensiones y secciones 
de elementos, materiales. 

7. Recomendaciones constructivas. 
8. Cronogramas de obra, en el que se contemple temporadas de lluvias. 
9. Cualquier otro documento que sea relevante para dar inicio a la materialización de las estructuras, 

velando por alcanzar el objetivo que es lograr materializar el proyecto, en un tiempo acorde al 
cronograma. 

 
Con base en los diseños definitivos elaborados, el consultor debe hacer un análisis económico de cada una 
de las alternativas planteadas (factor esencial para la selección de la alternativa constructiva) y la factibilidad 
que desde las demás áreas componentes de este estudio, le permitan viabilizar la ejecución del proyecto. 
 
De acuerdo a la particularidad del proyecto se deben adelantar las patologías necesarias en las estructuras 
existentes, para determinar el grado de vulnerabilidad, las posibles limitaciones en su servicio y la vida útil 
remanente de la estructura. Para aquellos casos necesarios, el consultor deberá proponer acciones tanto 
correctivas, como preventivas y de mantenimiento, para garantizar el servicio de la estructura en las 
condiciones actuales, proyectando el tiempo de servicio con dichas acciones planteadas. 
 
Respecto a la carga viva vehicular a utilizar será la designada como CC 14, o la que indique el código vigente 
en el momento de ejecución de los trabajos. 
 
Se entiende por vida útil de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a partir de su puesta en servicio, 
durante el cual debe cumplir la función para la que fue construido, contando siempre con la conservación 
adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitación. Para los puentes de carretera objeto de la presente 
Instrucción, se establece una vida útil de cien (100) años. 
 
El sismo de diseño deberá tener una probabilidad de ocurrencia según se establece en el CCP 14 Vigente. 
 
Las estructuras se deben diseñar considerando los aspectos de resistencia, facilidad de construcción, 
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seguridad y servicio, pero también considerando debidamente los aspectos relacionados con la facilidad de 
inspección, economía, estética y la aplicación de nuevas tecnologías debidamente comprobadas. 
 
 
Capítulo 2. GENERALIDADES 
 
Con base en la definición del eje del proyecto, la sección transversal del sitio de la estructura (cualquiera que 
esta sea), y criterios definidos de drenaje, geología y geotecnia, además del reconocimiento directo del sitio, 
se procederá a la adaptación de modelos, en lo referente a puentes, pontones, muros de contención, box-
culverts y en general estructuras que atraviesen el eje definitivo del proyecto. Todos los diseños estructurales 
de puentes y pontones de luces mayores a 10 m, deberán considerar los estudios de efectos sísmicos según 
se requiera en las normas. 
 
Es indispensable realizar una inspección, estudio y diagnóstico del estado actual de todas las estructuras que 
se encuentren en el corredor como puentes, pontones, viaductos, estructuras de contención de tierras, 
estructuras de drenaje o cualquier estrutura complementaria que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o 
este dentro del área de influencia del mismo. Se establecerá la capacidad operativa y técnica, identificándose 
los problemas funcionales de servicio o estructurales se que estén presentando en las diferentes estructuras. 
 
Se detallará las fichas de toma de información de las inspecciones en campo, los ensayos destructivos y no 
destructivos necesarios a ejecutar, en general la obtención de información secundaria y primaria con la cual 
se realizará el análisis y posterior estudio de las estructuras que requieran de alguna intervención, sea 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, estructura nueva complementaria, cumpliendo todos los 
requerimientos de normas aplicables vigentes a cada estructura. 
 
Para el diseño de obras de drenaje menores, deberán utilizarse los modelos de Manual de Drenaje para 
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el Especialista de Hidrología, 
Hidráulica y Socavación. 
 
En el análisis y diseño de todas las estructuras, el Consultor deberá cumplir como mínimo, pero sin limitarse 
con los requerimientos pertinentes establecidos en los siguientes documentos vigentes al momento de la 
elaboración de los estudios: 
 

- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. 
- Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP2014 – Resolución 108 de 2015 – Ministerio de 

Transporte 
- 62 
- Standard Specifications for highway bridges, para todos los casos que no se contemplen en el código 

colombiano de diseño sísmico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos contemplados 
en su texto ya no sean válidos a la fecha del proyecto. 

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10 
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- ICONTEC 
- ASTM 
- AWS Asociación Americana de Soldadura Especificación AWS D1.5 Bridge Welding Code versión 

vigente. 
- AASHTO 

 
La aplicación de cualquier norma no referenciada o como alternativa de las anteriorment citadas, deberá ser 
claramente justificada y aprobada por la interventoría. 
 

a. Diagnóstico 
 

Luego de que el profesional ha terminado con las actividades de campo, se analizará y se obtendrá un 
diagnóstico con el cual se podrá clasificar las estructuras de la siguiente manera, ejemplo: 
 

1. No requiere intervención 
2. Se requiere mantenimiento como sellado de fisuras 
3. Se requiere un estudio adicional como: 

- Se requiere rehabilitación modificación parcial o totalmente de la estructura, por temas de 
servicio. 

- Estudio de capacidad de carga, para estimar la capacidad admisible de las estructuras para una 
nueva condición de carga, como por ejemplo el incremento en el tráfico y por consiguiente 
incremento en la solicitud de cargas. 

- Realizacion de ensayos para caracterización de los materiales, en cuanto a sus condiciones de 
resistencia a la comprensión, módulo de elasticidad estático o propiedades de durabilidad, 
caracteristicas fisicas y mecánicas de los elementos estructurales. 

- Al verse comprometida la seguridad se considerará realizar una repotenciación o reforzamientos, 
necesitandose un estudio de patología y estudio de vulnerabilidad sismica. 

- Diseños de estructuras nuevas o complementarias. 
- Demolición de estructuras actuales y obras nuevas por completo. 
- Cualquier otro estudio y análisis necesario para definir las intervenciones necesarias de 

mantenimiento, rehabilitación, repotenciación, reforzamientos, construcción de estructuras 
complementarias o nuevas sobre las estructuras. 

 

b. Consideraciones Mínimas de Diseño 
 
Se deben considerar requisitos mínimos sobre luces libres, protección ambiental, estética, estudios 
geológicos, economía, transitabilidad, durabilidad, facilidad de construcción, facilidad de inspección, 
mantenimiento y la implementación de nuevas tecnologías. 
 
Se debe tener cuidado en considerar los requisitos mínimos para seguridad del tráfico. 
 
Se deben incluir requisitos mínimos para las instalaciones de drenaje y medidas de autoprotección contra el 
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agua, y las sales transportadas por el agua. 
 
Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por la socavación, se analizaran en 
detalle los aspectos hidrológicos e hidráulicos. 
 

c. Disposición del Predio. 
 
La ubicación y alineación de las estructuras de drenaje, se deberán seleccionar de manera que satisfagan los 
requisitos del tráfico en el tramo de vía del estudio.  
 
Se deben considerar posibles variaciones futuras de la alineación o el ancho del curso de agua, la carretera 
o las vías férreas cruzadas por el puente. 
 
Cuando corresponda, se debería considerar la futura adición de instalaciones de tránsito masivo o el 
ensanchamiento del puente. 
 

d. Facilidad de Construcción. 
 
Los puentes se deberían diseñar de manera tal que su fabricación se pueda realizar sin dificultades ni 
esfuerzos indebidos y que las tensiones residuales incorporadas durante la construcción estén dentro de 
límites tolerables. 
 
Si el Diseñador ha supuesto una secuencia constructiva particular a fin de inducir ciertas tensiones bajo carga 
permanente, dicha secuencia debe estar definida en la documentación técnica. 
 
Si hay restricciones al método constructivo, o si es probable que consideraciones ambientales u otras causas 
impongan restricciones al método constructivo, la documentación técnica deberá llamar la atención a dichas 
restricciones. 
 
La documentación técnica debe indicar al menos un método constructivo factible. 
 
Si el diseño requiere algún incremento de resistencia o soportes temporales, esta necesidad debe estar 
indicada en la documentación técnica. Se deben evitar detalles que requieran soldadura en áreas restringidas 
o colocación de hormigón a través de zonas con congestión de armaduras.  
 
Se deben considerar las condiciones climáticas e hidráulicas que pudieran afectar la construcción de las obras 
de drenaje. 
 
 

e. Economía 
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Los tipos estructurales, longitudes de tramo y materiales se deben seleccionar considerando debidamente el 
costo proyectado. Se debe considerar el costo de gastos futuros durante la vida de servicio proyectada. 
También se deben considerar factores regionales tales como las restricciones relacionadas con la 
disponibilidad de materiales, fabricación, ubicación y transporte y erección. 
 
Si los estudios económicos no permiten determinar una elección clara del tipo de estructura, su localización o 
sus materiales, el INVIAS puede requerir al consultor la preparación y cotización de documentación técnica 
alternativa. Los planos de diseño alternativos deben tener el mismo valor de seguridad, serviciabilidad y 
estética. 
 
Las intervenciones que se decidan hacer sobre las estructuras se deberán plantear de tal manera que sean 
realizables, y se pueda materializar sin inconvenientes o contratiempos. Se deben considerar las condiciones 
climáticas e hidráulicas que pudieran afectar las intervenciones, indicandose temporada de lluvias, con un 
cronograma de obra. 
 
Se indicarán los tipos de materiales, proveedores en la zona, metodología de construcción, mano de obra 
calificada, dimensiones y secciones, localización de la intervención, entre otros. En caso de que existan 
restricciones al método constructivo, la documentación técnica deberá llamar la atención a dichas 
restricciones. 
 

f. Seguridad del Tráfico 
 
Se debe considerar el tránsito seguro de los vehículos sobre la vía del proyecto. Se deben minimizar los 
riesgos para los vehículos que circulen por este tramo de vía. 
 
Las columnas o muros para estructuras de separación de rasantes se deberían ubicar de conformidad con el 
concepto de zona libre según lo indicado en el Manual de Carreteras vigente publicado por el INVIAS. 
 
Se confirmará que los diseños y estados de las estructuras existentes cuenten con las condiciones y 
caracteristicas adecuadas, para responder a solicitudes de carga según el tránsito actual y proyectado a 
futuro. Se garantizará la seguridad y sensación de seguridad a los vehículos sobre o debajo de la estructura 
mayor. 
 

g. Programación o Cronograma 
 

Se elaborará un programa general de pasos previos al inicio de obra y pasos durante la ejecución, en el cual 
se siga un orden cronológico, señalando las interrelaciones entre los diversos trabajos y garantizando que 
todas las obras queden concluidas con la calidad técnica requerida, con una duración y valor económico 
coherente a las intervenciones a realizar, recomendando un número de frentes de trabajo y ritmo requerido 
durante los trabajos. 
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El consultor podrá utilizar uno de los softwares del mercado como Project, Primavera o similar mostrándose 
el cuadro de recursos y asignación de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y el análisis de tiempos 
de acuerdo a los rendimientos calculados para los recursos. 
 
Capitulo 2. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 
Los estudios y diseños para estructuras de drenaje y demás estructuras necesarias, deberán ejecutarse de 
acuerdo con estos términos de referencia organizándolo por capítulos y conteniendo la descripción de las 
actividades realizadas con sus correspondientes memorias y conclusiones.  
 
Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo que se debe tomar en cuenta que 
las memorias e información obtenida de las actividades realizadas son documentos de referencia que servirán 
para atender inquietudes presentadas durante la ejecución del proyecto, sin necesidad de adelantar 
investigaciones adicionales. 
 
Siendo los planos los insumos básicos directos para la ejecución del proyecto, se requieren que estos 
contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados, 
esto con el fin de garantizar la rápida accesibilidad e interpretación de la información. Es requisito esencial 
que esta información sea presentada en planos integralmente.  
 
Los documentos del proyecto deberán presentarse en medios impresos y en medio digital en formato PDF, 
igualmente es requisito básico que los planos sean entregados en medio magnético en formato CAD editable, 
esto para verificaciones más exactas o de mayor precisión durante la etapa de ejecución de la obra, y demás 
requerimientos establecidos. 
 
Capitulo 4. PROYECTO ESTRUCTURAL 
 
En el proyecto estructural se realiza el diseño definitivo de las estructuras de drenaje y de la vía, como de las 
obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos estructurales con su respectiva 
geometría. 
 
Así, dentro de los productos correspondientes al diseño estructural que deben ser entregados por el Consultor 
están:  
 

• Listado maestro de planos de cada volumen, debidamente codificados, y numerados conforme se 
presente al Instituto. 

• Los planos de diseño estructural con todas las plantas, despieces, cortes y detalles de los elementos 
estructurales, según se indica más adelante.  

• Las especificaciones técnicas, información que determinará con todo detalle las partes de la estructura 
necesarias para su interpretación y ejecución material en la obra. 

• Las memorias de cálculo: Las cuales deben tener el contenido indicado en este capítulo como mínimo. 
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• Los modelos matemáticos y de computador implementados son solo herramientas para alcanzar el 
objetivo planteado, sin embargo en el caso de procesos constructivos especiales, el consultor deberá, 
por requerimiento de la interventoría, suministrar los modelos estructurales utilizados para tal fin. 

 
Capítulo 5. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTRUCTURAS 
 
La ejecución del levantamiento topográfico del sitio donde se localizará la estructura se realizará de tal manera 
que permita la elaboración de los diseños definitivos para Puentes y estructuras propuestos. 
 

a. Levantamiento Topográfico 
 
Siendo la topografía el documento base para la coordinación y evaluación de los estudios y diseños de esta 
fase, el Consultor deberá realizar: 
 

• Un levantamiento topográfico en el área de localización de las estructuras, de tal manera que se cubra 
con suficiencia las posibles variaciones de diseño a tener en cuenta en la evaluación de alternativas. 
Esto es al menos 50 m aguas arriba y aguas abajo o más si la condición de diseño lo requiere. 

• Referenciar el eje del proyecto horizontal, a la entrada y salida del ponteadero mediante mojones de 
concreto, estableciendo los valores X, Y y Z del proyecto. 

• Presentar las carteras topográficas con los listados de tránsito, nivel y topografía. 
 

b. Plano General 
 
Se elaborará un plano general a escala 1:200 (mínimo). La planta-perfil a la misma escala del ponteadero 
1:200 (mínimo). Todos los elementos deberán estar amarrados a la red geodésica nacional. 
 
Se presentarán los perfiles longitudinales y transversales En la proyección del obstáculo se presentarán 
elementos del diseño geométrico de la vía, el eje debidamente referenciado y abscisado, cotas de rasante. 
 
Se deberá referenciar espacialmente y a escala cualquier construcción existente tales como, estructuras de 
contención, obras de drenaje, alcantarillas, torres y cualquier otra estructura; indicando claramente en el plano 
el tipo de elemento. 
 
Para cada una de las alternativas estudiadas, se deberán mostrar perfiles por el eje de la vía. 
 
Para la alternativa seleccionada se realizará topografía a escala 1:200, replanteando la localización el perfil 
topográfico por el eje seleccionado y por los bordes del tablero proyectado, así como perfil topográfico paralelo 
por el eje de las unidades de infraestructura. 
 
Capítulo 6. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

117 

El proyecto estructural abarcara las siguientes fases: 
 

a. Estudio de Alternativas 
 
El estudio de alternativas comprende la implantación, definición arquitectónica general, pre-dimensionamiento 
estructural hasta estimación de cuantías para cálculo de cantidades y evaluación económica, técnica, 
ambiental de cada una de las alternativas propuestas. 
 
El Consultor deberá presentar al menos (2) alternativas estructurales para cada uno de los puentes, muros 
de contención o viaductos objeto del estudio, con sus correspondientes análisis justificados de ventajas y 
desventajas que incluyan ademas del sistema estructural, tipo de material, la evaluación técnica, financiera, 
ambiental, considerando los parámetros geológicos, geotécnicos, ambientales, análisis de riesgos, con la 
obtención de un presupuesto aproximado con memoria de cantidades de obra preliminar. 
 
En el análisis de ventajas y desventajas se deberán analizar aspectos técnicos, económicos y ambientales, 
esto tomando en cuenta variables como sistema estructural, material (concreto, acero), geometría, luces, 
afectación ambiental, urbanismo y paisajismo, hidráulica, estética. 
 
Para seleccionar la alternativa que resulte más favorable, se hará en forma conjunta con el Interventor 
designado por el INVIAS. 
 
Una vez definida la alternativa, el consultor deberá elaborar y presentar los diseños estructurales definitivos 
de todas las obras requeridas en el proyecto vial, a un nivel de DISEÑO DEFINITIVO DE OBRA, con todos 
los componentes y elementos estructurales, que se requieran para materializar en campo, los puentes, 
pontones, viaductos, muros o estructuras de contención de tierras, estructuras de drenaje, como box-culverts, 
o cualquier estructura vial complementarias, que atraviesen el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro de la 
área de influencia del mismo. 
 
En el caso de requerir obras complementarias como: muros de contención de acompañamiento de terraplenes 
de acceso-pantallas, muros de defensa o protección de ribera aguas arriba ó aguas abajo, aliviaderos (box-
coulvert, bateas, tuberías), entrega de aguas superficiales y aguas lluvias, para los accesos de los puentes o 
en algunos sectores del proyecto, el Consultor deberá presentar dos (2) diseños, de tal forma que en conjunto 
con el Interventor se determine la alternativa más conveniente a seleccionar desde el punto de vista técnico, 
estético, económico y ambiental. 
 
Según los riesgos involucrados, se deberá cuidar de elegir ubicaciones favorables para los puentes y/o 
viaductos, es decir, ubicaciones que: 
 

• Se ajusten a las condiciones creadas por el obstáculo a cruzar; 
• Faciliten un diseño, construcción, operación, inspección y mantenimiento práctico y efectivo desde el 

punto de vista de los costos; 
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• Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de tráfico deseados; y 
• Minimicen los impactos adversos de la carretera. 

 
El capítulo de evaluación de alternativas deberá presentar para cada alternativa evaluada planos de 
localización y pre-dimensionamiento total y memorias justificativas de cantidades y cuantías así: 
 

b. Condiciones de Carga de Diseño: El proyecto estructural considerará las siguientes condiciones de 
cargas de diseños, como mínimo: 

 
a. DISEÑO ESTRUCTURAL EN CONDICIONES DE SERVICIO: En esta etapa el diseño se 

realizará considerando las cargas actuantes durante la vida de servicio y las cargas 
eventuales como los movimientos sísmicos de diseño prescritos, así como los demás casos 
de carga que contempla la normativa que aplique según el tipo de estructura, cargadas sobre 
un modelo matemático apropiado a la estructura. Para el Análisis de la estructural, se 
determinará los desplazamientos máximos y las fuerzas internas que se derivan de ellos. El 
Consultor presentará a la Interventoría las memorias de cálculo, en el cual se especificará la 
metodología de modelado y análisis. Todos los datos obtenidos mediante un software 
deberán ser estudiados y validados por la interventoría para su respectivo aval. 
 
Los diseños de los elementos estructurales se llevarán a cabo de acuerdo con los requisitos 
propios del sistema de resistencia sísmica y del material estructural utilizado. Todos los 
elementos estructurales se diseñarán de acuerdo con los requisitos de la normativa que 
aplique. Por ejemplo, para la cimentación, las cargas obtenidas del análisis y la combinación 
de carga a nivel de fundación, se emplearán para el diseño de los elementos de cimentación 
siguiendo los requisitos propios del material estructural y los criterios geológicos, geotécnicos, 
hidráulicos y de socavación, definidos en los volúmenes relacionados a estas áreas de 
estudio. 
 

b. DISEÑO ESTRUCTURAL EN CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE: En esta 
etapa el diseño se realizará considerando las cargas generadas y asociadas a las 
condiciones del montaje y al proceso constructivo. Se verificará los esfuerzos y deflexiones 
en cada etapa de construcción, generados por la carga, descarga, eliminación o 
implementación de apoyos temporales. A consideración del diseñador y en conjunto acuerdo 
con la interventoría, se deberán especificar los criterios de control bien sea por medición 
directa de esfuerzos o deformaciones. Se incluirá detalles del procedimiento constructivo, 
identificando cargas y deformaciones del proceso en cada uno de los pasos, y el cálculo debe 
corresponder a los obtenidos en obra. 

 
c. PRUEBA DE CARGA: Acorde a las condiciones particulares de cada Puente, Pontones y 

Viaductos, se definirá por el diseñador estructural, con la aprobación de la interventoria, la 
necesidad de la realización de la prueba de carga al momento de finalizar las intervenciones, 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

119 

para recibo final de la obra, el cual, debeá ser presentado en planos y especificaciones. Este 
procedimiento deberá especificar claramente los criterios de aceptación y rechazo. Se deberá 
realizar con los criterios que sean considerados en la normatividad vigente. 
 
En caso de NO requerirse hacer prueba de carga, se deberá indicar las razones por las cuales 
no se considero necesario. 

 
d. SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES (SIGP): Acorde a las condiciones 

particulares de cada Puentes, pontones y Viaductos, se definirá por el diseñador estructural, 
con la aprobación de la interventoría, la necesidad de la implementación un sistema 
inteligente de gestión de puentes (SIGP) que esté acogido por la entidad a la fecha de 
ejecución de los estudios y diseños, en el que se realice el diseño de la instrumentación según 
sea requerido.  
 
En caso de que NO requerirse, se deberá indicar las razones por las cuales no se consideró 
necesario. 

 
c. Infraestructura 

 
Se deberá elaborar plano de localización general debidamente georreferenciado con coordenadas y medidas 
que permitan la ubicación exacta de las unidades de infraestructura y elementos de fundación. 
 
Planos de Geometría estructural con dimensiones, indicando tipo de cimentación y los parámetros 
geotécnicos adoptados como criterio, cuadro de cuantías y cuadro de cantidades. 
 
Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje de la vía, por el arranque y los 
extremos de las aletas y muros de acompañamiento, con las dimensiones, distribución de refuerzos y detalles 
indispensables para su correcta interpretación. 
 
El Consultor a través de su especialista de geotecnia deberá revisar hasta su aprobación el plano de diseño 
estructural de la cimentación, donde el especialista estructural del Consultor indicará claramente las 
presiones, o cargas obtenidas del análisis. 
 

d. Diseño de los elementos estructurales 
 
En esta etapa se realiza el estudio y diseño definitivo de la alternativa seleccionada en lo correspondiente a 
la estructura del puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos 
estructurales con su respectiva geometría. 
 
Se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sísmica y del material 
estructural utilizado. Todos los elementos estructurales se dimensionarán de acuerdo con los requisitos del 
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código. 
 
Para los puentes o viaducto que deban ser intervenidos a nivel de mantenimiento, se indicara las actividades 
necesarias a desarrollar, la localización de las intervenciones, procedimiento de las intervenciones, los 
materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los análisis de precio unitario y cantidades. 
 
Para los puentes, pontones o viaducto que deban ser intervenidos a nivel más complejo, con análisis o 
estudios especificos como un posible reforzamiento, obra nueva; se presentará los estudios de patología, 
estudios de vulnerabilidad, memorias de cálculo, análisis y estudios realizados. En caso que se compruebe 
que no se está cumpliendo la Norma Colombiana de Diseños de Puentes CCP2014 – Resolución 108 de 2015 
– Ministerio de Transporte o la Normatividad Vigente, se presentarán y desarrollarán a nivel de prefactibilidad 
dos alternativas de solución del reforzamiento estructural, obra nueva o la intervención que tenga lugar, con 
las cuales se seleccionara la mejor alternativa, la cual se desarrollará a nivel de detalle. 
 

e. Diseño de la Cimentación 
 
Las cargas obtenidas del análisis y la combinación de carga a nivel de fundación, se emplearán para el diseño 
de los elementos de cimentación siguiendo los requisitos propios del material estructural y los criterios 
geotécnicos establecidos a partir de las recomendaciones de los componentes de Geotecnia y Geología. 
 

f. Edición de memorias de cálculo 
 
En las memorias de cálculo se debe indicar en forma clara el registro descriptivo de los cálculos requeridos 
por el diseño de la estructura, lo cual soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados. 
Comprende, además, lo siguiente: 
 

• Descripción del proyecto, informe ejecutivo. 
• Códigos y reglamentos tomados como base para la elaboración del proyecto. 
• Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura. 
• Criterio para el análisis de cargas. 
• Análisis sísmico. (participación de la masa, cortante basal, periodos fundamentales…) 
• Memoria de cálculo del refuerzo, indicando índice de resistencia 
• Despieces de los elementos estructurales y sus componentes 
• Verificaciones aplicables de acuerdo con los reglamentos considerados. 
• Índice del contenido de cálculos. 
• Se deberá incluir los detalles del procedimiento constructivo, identificando cargas del proceso en cada 

uno de los pasos, y que el cálculo debe corresponder a eso. 
 
El Consultor establecerá las recomendaciones y procedimientos para que en la etapa de construcción, a todos 
los puentes y/o viaductos se les efectúe una prueba de carga, para recibo final de las obras, la cual deberá 
ser presentada en planos y especificaciones. 
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g. Super estructura 

 
Se evaluará para cada caso particular de puente, el dimensionamiento transversal y longitudinal, así como el 
ancho de tablero de acuerdo con el diseño geométrico y si es necesaria la colocación de andenes y/o barreras 
vehiculares. Se presentará cuadro de cuantías y cuadro de cantidades. 
 
Se estudiará la disposición de elementos constructivos, ancho de calzada pavimentada, ancho de sardineles 
y andenes, alturas de placas, detalles de vigas, elementos de protección: barreras y barandas, juntas, 
elementos de drenaje y detalles del refuerzo. 
 
En el caso de que se contemple la construcción de puentes metálicos para la solución de los sitios de 
ponteadero, el Consultor deberá establecer los procedimientos para que en la etapa de construcción se 
realicen pruebas de resistencia de los elementos de acero, y se efectúen las verificaciones de los cordones 
de soldadura y la tornillería, mediante ensayos. 
 

h. Diseño de Estructuras Menores: 
 

- Estructuras Complementarias: Se entiende como estructuras complementarias a los muros de 
contención de tierras, estructuras de drenaje, como box-culverts, o cualquier estructura adicional, que 
atraviese el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del área de influencia del mismo. Para las 
estructuras existentes se deberá verificar que se está cumpliendo con los estándares de calidad y 
servicio, según la normativa que aplique, y en caso de que se deban intervenir, se desarrollará e 
indicará toda la información necesaria para materializar las intervenciones requeridas. 

 

- Estructuras de Contención: Estos elementos deberán ser desarrollados con la finalidad de contener 
los empujes de tierra y estabilizar laderas o cortes de terreno, por lo cual, se seguirá las indicaciones 
presentadas en el estudio de suelos, las condiciones y elementos de drenaje, tipos de materiales a 
utilizar, resistencia de los componentes, procesos constructivos. Para las estructuras de contención 
que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicará las actividades necesarias a 
desarrollar, la localización de las intervenciones, procedimiento de las intervenciones, los materiales, 
mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los análisis de precio unitario y cantidades. 

 
Para las estructuras de contención que deban ser intervenidas, a un nivel más complejo, con estudios 
adicionales, con análisis o estudios específicos, como un posible reforzamiento, obra nueva, se 
presentará los estudios de patología, estudios de vulnerabilidad, memorias de cálculo, análisis y 
estudios a realizados. En caso que se compruebe que no se está cumpliendo la Norma CCP14 
SECCIÓN 11 - MUROS, ESTRIBOS Y PILAS, NSR-10 CAPITULO H.8 o la normativa que aplique. 
Se presentarán y desarrollarán a nivel de detalle el reforzamiento estructural, obra nueva, o la 
intervención que tenga lugar, con las cuales se dará solución, en concordancia al análisis de 
capacidad estructural, sísmica, hidráulico, hidrológico y de socavación, presión de tierras, análisis de 
apoyos estructurales y demás elementos que generen riesgos. 
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- Estructuras de Drenaje: Son estructuras cuya finalidad es garantizar la funcionalidad del proyecto, 

por lo cual para las mismas se debió considerar los requisitos mínimos y condiciones de presentados 
en los diferentes estudios realizados por los demás componentes del proyecto, en los diseños 
realizados. Se deberá realizar un análisis de capacidad estructural, sísmica, hidráulico, hidrológico y 
de socavación, presión de tierras, análisis de apoyos estructurales y demás elementos que generen 
riesgos. Concluyendo si se está cumpliendo o no con la Norma Colombiana de Diseño de Puentes 
CCP2014 o NSR-10 CAPITULO C23-TANQUES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA AMBIENTAL 
DE CONCRETO, la normativa que aplique.  

 
Las estructuras de drenaje que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicará las 
actividades necesarias a desarrollar, la localización de las intervenciones, procedimiento de las 
intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los análisis de 
precio unitario y cantidades. 

 
Para las estructuras de drenaje que deban ser intervenidos, a un nivel más complejo, con estudios 
adicionales, con análisis o estudios específicos, como un posible reforzamiento, obra nueva, se 
presentará los estudios de patología, estudios de vulnerabilidad, memorias de cálculo, análisis y 
estudios a realizados. En caso que se compruebe que no se está cumpliendo la Norma que aplique, 
se presentarán y desarrollarán a nivel de detalle el reforzamiento estructural, obra nueva, o la 
intervención que tenga lugar, con las cuales se dará solución, en concordancia al análisis de 
capacidad estructural, sísmica, hidráulico, hidrológico y de socavación, presión de tierras, análisis de 
apoyos estructurales y demás elementos que generen riesgos. 

 
- Otras Estructuras Complementarias: El diseño de otras obras complementarias como peajes, 

estructura para los lineamientos de infraestructura verde vial o de cualquier otra índole no 
especificada anteriormente que atraviesen el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del área de 
influencia del mismo, se realizarán de acuerdo con las normativas que aplique, ya sea la Norma 
Colombiana de Diseño de Puentes CCP2014, la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 o la que tenga 
lugar según el tipo de estructura. 

 
o Las estructuras que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicará las 

actividades necesarias a desarrollar, la localización de las intervenciones, procedimiento de 
las intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los 
análisis de precio unitario y cantidades. 

o Para las estructuras que deban ser intervenidas, a un nivel más complejo, con estudios 
adicionales, con análisis o estudios específicos, como un posible reforzamiento, obra nueva, 
se presentará los estudios de patología, estudios de vulnerabilidad, memorias de cálculo, 
análisis y estudios a realizados. En caso de que se compruebe que no se está cumpliendo la 
Norma que aplique, se presentarán y desarrollarán a nivel de detalle el reforzamiento 
estructural, obra nueva, o la intervención que tenga lugar, con las cuales se dará solución, en 
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concordancia al análisis de capacidad estructural, sísmica, hidráulico, hidrológico y de 
socavación, presión de tierras, análisis de apoyos estructurales y demás elementos que 
generen riesgos. 

 
Capitulo 7. PLANOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 

a. Alcance De Planos 
 
El consultor presentará planos de diseño a nivel de ingeniería de detalle de las estructuras de drenaje 
planteadas, estos deberán, sin excepción, ser revisados y aprobados por la Interventoría. 
 
En el caso de estructuras de concreto reforzado, postensado o pretensado, se presentaran planos de 
construcción, esto es conteniendo todos los despieces, dimensiones, detalles y cantidades necesarias para 
la construcción. 
 

b. Estructuración de los Planos 
 
Como mínimo se deberán estructurar los planos de diseño de la siguiente forma, sin perjuicio de que la 
Interventoría del proyecto exija decida incorporar complementaciones a lo indicado: 
 

Planos Estructurales para la Alternativa Seleccionada: 
 
Siendo los planos los insumos básicos directos para la ejecución del proyecto, se requieren que estos 
contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados, 
esto con el fin de garantizar la rápida accesibilidad e interpretación de la información. Es requisito esencial 
que esta información sea presentada en planos integralmente. Comprenden: 
 

• Planos de índice presentando las generalidades y consideraciones especiales para la ejecución del 
proyecto. 

• Planos de cimentación 
• Planos de plantas para las formaletas. 
• Planos de planta estructurales. 
• Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales. 
• Planos de cortes, detalles, aclaraciones de construcciones. 
• Planos de detalles estructurales y constructivos. 
• Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos (volumen por tipo de concreto y 

resumen). 
• Especificaciones técnicas. 
• Detalles constructivos 
• Detalles de conexiones 
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• Secuencias constructivas e incluir los detalles del procedimiento constructivo, identificando cargas del 
proceso en cada uno de los pasos 

• Adicionalmente los planos y memorias deben ser coherentes y coincidir en la nomenclatura. 
 
El Consultor elaborará los planos de cada una de las obras que contempla el proyecto, incluyendo los planos 
complementarios (detalles de construcción, cuadro resumen, esquemas de localización del proyecto, etc.), 
que se requieren para construcción de las obras, presentados de acuerdo con la metodología vigente del 
sistema de información del INVIAS, y en medio magnético. 
 
Los planos de construcción de planta-perfil tendrán una escala de H: 1:200, y V: 1:200, y en casos especiales, 
otras escalas adecuadas o los requeridos por la interventoría del contrato. Estos planos contendrán la 
información geotécnica suficiente para ilustrar claramente las recomendaciones en esta materia. 
 
El Consultor deberá entregar los planos de acuerdo a lo establecido en el según lo estipulado en el numeral 
4 llamado Entrega de Documentos al INVIAS y Forma de Presentación. 
 
Capítulo 8. ESTUDIOS DE PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.  
 
La patología se realizará en aquellas estructuras presentes que después de haber realizado un trabajo de 
diagnóstico y/o auscultación en compañía de la interventoría, se determine que es necesario realizarla, en 
aquellas estructuras que el consultor en compañía de la Interventoría identifiquen que no requieren este tipo 
de estudio, se debe presentar al Instituto la respectiva justificación técnica. 
 
Las actividades descritas en este capítulo aplican para cada una de las estructuras principales como puentes 
y pontones existentes en la zona del proyecto, que para cumplir con el objeto del presente contrato se requiera 
de su evaluación y posterior diseño de rehabilitación o reforzamiento.   
 
Para adelantar los estudios de patología de estructuras en general el consultor deberá adelantar como mínimo 
las etapas de consecución de información, verificación en campo de la construcción real, valoración de la 
condición actual de la estructura, determinación de posibles condiciones de inseguridad y de peligro potencial 
recomendando las acciones inmediatas a implementar, y la definición de parámetros para la modelación de 
la estructura. El consultor sin perjuicio de lo descrito en el presente numeral deberá garantizar el resultado del 
estudio utilizando la información de referencia que considere aplicable. 
 
Siempre que se realice una modificación a una estructura existente deberá realizarse el análisis estructural 
de la estructura modificada y reforzada, requerido para garantizar su estabilidad y cumplimiento con los 
requisitos de resistencia y funcionalidad establecidos en la normatividad vigente. 
 
Así el consultor deberá efectuar una búsqueda, recopilación y análisis de toda la información relacionada con 
planos y memorias de diseños iniciales, planos record, informes de Interventoría, bitácoras de obra, registros 
fotográficos, y especificaciones técnicas empleadas tanto en la construcción inicial como en actividades 
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posteriores de reforzamiento, repotenciación, rehabilitación, reparación y mantenimiento parcial o total si 
hubiere; e información de estudios de diagnóstico y diseños de reforzamientos previos, entre otros. 
 
Sin importar la cantidad y calidad de la información que sea recopilada, el Consultor deberá efectuar, incluso 
paralelamente a la recopilación de información, una inspección de diagnóstico preliminar de la estructura que 
deberá quedar consignada en un informe provisto de esquemas estructurales y registros fotográficos y fílmicos 
en formato digital, con base en la cual el consultor deberá definir la metodología para la inspección detallada 
y la exploración de campo a realizar, en la cual deberá definir las actividades de campo a realizar, el personal 
requerido, los equipos necesarios, el tipo de ensayos destructivos y no destructivos a utilizar, la cantidad y 
distribución de los mismos a ejecutar a lo largo de la estructura y las especificaciones técnicas que rigen estos 
ensayos. 
 
Así, el Consultor deberá adelantar una verificación en campo de la construcción real dentro de la cual se 
incluye: 
 
El levantamiento detallado de las dimensiones longitudinales y transversales definiendo el tipo de material de 
cada uno de los elementos de la estructura como barandas, guardarruedas, carpeta asfáltica, espesores de 
placa tanto en voladizos como en secciones intermedias, vigas, riostras, juntas, neoprenos, vigas cabezales, 
pilas y/o columnas, vigas de cimentación, dados, zapatas, pilotes, muros de cerramiento, estructuras de 
contención, estructuras de tratamiento y distribución de agua y cimentaciones de los mismos; para estos 
últimos si se efectuarse demoliciones y excavaciones sobre zonas verdes, calzadas o espacio público se 
deberá reponer las condiciones iniciales existentes; y para determinar espesores de placa deberán efectuarse 
extracción de núcleos o demoliciones puntuales de la carpeta asfáltica y perforación con taladro, u otro método 
propuesto por el Consultor, siempre que se garantice el conocimiento de la distribución de los espesores de 
placa y carpeta, e incluso rellenos sobre estructuras enterradas. 
 
Un levantamiento topográfico de precisión del alineamiento longitudinal de los diferentes elementos en su 
sección transversal para detectar posibles asentamientos, deformaciones torsionales, deformaciones de 
construcción, pandeos laterales, deflexiones permanentes, etc., realizando el levantamiento de las secciones 
transversales suficientes para conoces los problemas entes mencionados, el consultor deberá presentar  en 
la metodología la propuesta de levantamiento y esta estará revisada y aprobada por la interventoría. 
 
Un levantamiento detallado de fisuras y grietas de los diferentes elementos indicando su geometría, longitud, 
espesor y trayectoria documentándolo en forma gráfica. 
 
Un levantamiento detallado del acero de preesfuerzo o refuerzo tanto a flexión como a cortante, determinando 
el número, posición, diámetro, longitud y espaciamiento de las barras de refuerzo,  trayectoria tipo, cantidad 
de torones de tensionamiento, y recubrimientos de concreto; mediante métodos de ultrasonido y regatas de 
verificación. 
 
Se aclara que si bien el muestreo debe ser propuesto por el Consultor descrito en la metodología y probado 
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por la interventoría, el tema de correspondencia o detección de errores constructivos asociados a los aceros 
de refuerzo y preesfuerzo es de vital importancia en la toma de decisiones de reforzamiento, y que será 
responsabilidad del Consultor cualquier defecto derivado de un muestreo insuficiente. 
 
Determinación del avance de frentes de carbonatación en las superficies de concreto y nivel de afectación por 
corrosión del refuerzo estableciendo zonas vulnerables a tratar para cada elemento estructural. Y de acuerdo 
a la aplicabilidad del tipo de estructura a diagnosticar, se deberá determinar el nivel de ataques químicos y 
biológicos mediante ensayos de análisis químicos y petrográficos propuestos por el Consultor. 
 
Determinación de resistencias de los concretos de cada elemento estructural buscando a través de los 
diferentes ensayos cubrir el 100% de la estructura, y calidad de aceros de refuerzo tanto a flexión como a 
cortante, para lo cual deberán efectuarse extracción de núcleos y el sellado del elemento, medición de la 
velocidad del pulso ultrasónico, medición del espesor de láminas de acero, medición de resistencias de 
elementos de acero, determinación de calidad de acero por medio de ensayos propuestos el Consultor y 
aprobados por el interventor. 
 
En el caso de estructuras con vigas en sección cajón que no posean trincheras de inspección, el Consultor 
deberá generar una abertura en el tablero que permita realizar una inspección interna del estado de los 
elementos; igualmente, donde se encuentren escaleras o rampas o zonas bajas encerradas se deberá 
efectuar una abertura para realizar la inspección y ensayo; y al final en ambas situaciones restituir las 
condiciones iniciales. 
 
Con base en esta exploración y ensayos de campo, el Consultor deberá efectuar una comparación entre lo 
realmente construido y la información recopilada, en forma tal que puedan ser incorporados en el análisis 
estructural; adicionalmente deberá efectuar un análisis de los defectos encontrados advirtiendo la incidencia 
en el comportamiento de la estructura y proponiendo correctivos provisionales que garanticen la movilidad 
bajo las condiciones normales de servicio. 
 
Para estructuras metálicas es necesario que se realice una evaluación en la cual se verifique como mínimo si 
existe algún tipo de corrosión como puede ser localizada, uniforme o galvánica; el estado de las conexiones 
soldadas o atornilladas; la calidad del recubrimiento de protección del acero; fallas de elementos por 
sobreesfuerzos o fatiga; auscultación de pedestales y elementos de cimentación y cualquier otro tipo de 
verificación que el ingeniero patólogo considere indispensable para conocer el estado actual de la estructura. 
Para la inspección a realizar deberán utilizarse ensayos no destructivos. 
 
Así mismo, una vez obtenidos los resultados de los ensayos, el Consultor deberá definir los parámetros a ser 
incorporados en los modelos matemáticos en términos de geometrías de elementos, deformaciones de los 
mismos, resistencias de materiales, proyección de la vida residual de la estructura; y parámetros para la 
verificación de los diferentes elementos y para los diseños de soluciones de reforzamiento, incluyendo las 
hipótesis y combinaciones de cargas a emplear; así como, efectuar una viabilización de la posibilidad de 
reforzar la estructura según el estado de conservación de la misma y los defectos constructivos encontrados; 
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para lo cual deberá elaborar un documento escrito. 
 
Capítulo 9. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Las cantidades de obra para cada una de las alternativas se calcularán con base en los planos de 
construcción, teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construcción de carreteras del INVIAS 
vigente. El Consultor tendrá en cuenta que las cantidades de obra podrán cuantificarse en forma global por 
elementos estructural, (losa, vigas, cimentación, montaje, etc.). 
 
El Consultor tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• Las cantidades de obra deben cuantificarse ítem por ítem de acuerdo con las normas anteriormente 
mencionadas; así mismo, se deberá presentar una memoria de cálculo de dichas cantidades. 

• El Consultor elaborará especificaciones particulares para aquellos trabajos que no estén cubiertos 
por las especificaciones y normas generales, o cuando las características especiales de la obra 
requieran su modificación. Las especificaciones particulares deben incluir, además, criterios 
ambientales y de aceptación/rechazo/multas. Estas especificaciones deberán ser avaladas por la 
Interventoría. 

 
Capítulo 10. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 
 
Para cada ítem de pago deberá efectuarse el análisis del precio unitario No Previstos que pudiesen ser 
requeridos al Interventor para su revisión y aprobación, para lo cual, se obtendrá información de los costos 
básicos en la zona del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta, además, 
los factores de producción y las condiciones específicas de la región, como régimen de lluvias, acceso al sitio 
de los trabajos, sistemas de explotación y producción de los agregados pétreos, y todos aquellos factores que 
puedan incidir en la determinación del precio unitario de los diversos ítems. 
 
El análisis de los precios unitarios para cada ítem estará de acuerdo con las especificaciones, normas y planos 
de construcción. 
 
En todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría para tal fin. 
 
Con los precios unitarios de cada ítem y las respectivas cantidades de obra, se determinará el presupuesto a 
la fecha de presentación del estudio. Anexo al plano o planos de cada alternativa se deberá entregar la 
memoria de cálculo de cantidades para presupuesto. 
 
Capítulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor deberá compilar las conclusiones finales del estudio, las cuales harán referencia al estudio de 
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alternativas (análisis de ventajas y desventajas y evaluación presupuestal) alternativa constructiva 
seleccionada, en cuanto a sus características principales, dimensiones y los costos asociados a su 
construcción, así mismo presentará los aspectos más relevantes de cada una de las especialidades tenidas 
en cuenta para el dimensionamiento de las estructuras. 
 
El Consultor deberá garantizar que solución seleccionada, sea viable técnica, económica y que sea una 
solución ingenieril construible. 
 
El consultor dependiendo de la particularidad del proyecto, podrá presentar alternativas de solución que 
involucren el empleo de elementos prefabricados de gran escala para los diferentes elementos tanto de la 
superestructura y subestructura, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente para tal fin; en dicho caso 
de propuesta el consultor generará las recomendaciones constructivas lo cual se verá a su vez reflejado en 
el respectivo procedimiento constructivo (especificación particular) y estimación de costos de la tarea 
específica. 
 
La consultoría deberá recomendar los ensayos y/o pruebas que se deben realizar sobre cada una de las 
estructuras una vez materializadas y previo a la entrada en funcionamiento de las mismas, las cuales se deben 
desarrollar de manera amplia y suficiente, al igual que recomendar como deberán ser los planteamientos de 
instrumentación de estructuras. 
 
El consultor presentará los resultados finales del estudio y las características generales y particulares del 
proyecto, complementado con cuadros y esquemas, tales como: parámetros de diseño, localización del 
proyecto, secciones, plan de utilización de fuentes de materiales, lista de cantidades de obra, precios unitarios 
y presupuesto total, etc., además de las conclusiones y recomendaciones para la construcción de las obras. 
 
El informe final deberá contener los siguientes capítulos organizados en uno o más volúmenes fundamentales 
para el diseño estructural de las obras de drenaje. 
 
• Localización 
• Criterios para la implantación, (Aspectos sociales, ambientales, técnicos, económicos) 
• Selección de tipología estructural (Estudio de alternativas) 
• Estudios preliminares 
• Memorias de cálculo estructural. 
• Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 
• Informe Final. 
 
Capítulo 12. ENTREGABLES Y ANEXOS 
 
Dentro de los productos correspondientes al diseño estructural de los elementos y que deben ser entregados 
por el Consultor están: 
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• Los planos de diseño estructural, plantas para formaletas, plantas estructurales, cortes, aclaraciones 
de construcción y descripción de los procesos constructivos, detalles de conexiones, despieces, 
detalles de los elementos estructurales y constructivos, cuadros de hierros y concretos según se 
indica más adelante. Los planos que se entreguen si deberán ser correctamente coordinados con las 
demás especialidades, y tener una expresión gráfica y escala adecuadas, de tal manera que sea 
legible y clara la información. 

• Las especificaciones técnicas de todos los elementos por construir con las cuales se pueda identificar 
fácilmente los materiales y los requerimientos necesarios para la construcción de las estructuras, con 
esta información se determinará con todo detalle las partes de la estructura necesarias para su 
interpretación y ejecución en la obra. 

• Presupuesto, con memoria de cálculo, Análisis de Precio Unitarios APU, Desglose de Administración, 
Imprevistos y Utilidades AIU, estudio de mercado,  

• Matriz de Riesgo. 
• Programación o Cronograma 
• Memorias de cálculo: Las cuales deben tener el contenido detallado de las consideraciones para cada 

elemento diseñado incluyendo descripción, resultados y conclusiones de los estudios previos, 
esquemas de las estructuras, evaluaciones de carga(muertas, vivas, sismos, impactos, retracción y 
cambios de temperatura, empujes de tierra y todas las necesarias dependiendo del tipo de estructura), 
consideraciones y justificaciones de diseño, datos de entrada y datos de salida de los modelos 
realizados, verificaciones exigidas por cada normatividad aplicable a cada estructura, todo esto con 
de realizar una adecuada revisión e identificar faltantes. 

• Modelos matemáticos y de computador implementados son solo herramientas para alcanzar el 
objetivo planteado, los resultados obtenidos con software deberán ser validados por la interventoría, 
el consultor deberá, por requerimiento de la interventoría, suministrar los modelos estructurales 
utilizados para confirmar. 

 
Los planos y memorias deben estar debidamente firmados por el profesional o técnico encargado de su 
elaboración y se debe entregar en medio físico y en medio digital 
 
 

• VOLUMEN IX. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO  
 
El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo deberá considerar los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. INFORMACION BASICA 
CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR 
CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
CAPITULO 5. DISEÑO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR 
CAPITULO 6. ANÁLISIS DE IMPACTOS URBANÍSTICOS - PAISAJÍSTICOS EN EL ENTORNO DEL 
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE ESTOS 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPITULO 8. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interacción funcional entre la vía los usuarios 
de la vía, identificando las dinámicas del área de influencia del Proyecto, para incorporar soluciones que 
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del Corredor. 
 

b. ALCANCES 
 

- Establecer las características de la interacción, en la dimensión espacial, entre la vía y las áreas de 
influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos, edificaciones, e 
instalaciones con diferentes usos y en diferentes grados de densidad. 

- Establecer el potencial de interacción funcional entre la infraestructura vial objeto de diseño y los usos 
identificados, en cuanto a flujos de tránsito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en zonas 
urbanas y zonas rurales con alta densidad de población o actividades socioeconómicas. 

- Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial objeto de diseño y los usos 
identificados para cada uno de los flujos de tránsito. 

- Generar y evaluar las alternativas de diseño para lograr una interacción altamente funcional entre la 
vía y el territorio de influencia, en zonas críticas, considerando diseño de ciclovias (recreativas y a lo 
largo de la infraestructura del Proyecto) soluciones de señalización y demarcación (para bicicletas y 
bici-usuarios), generando soluciones que promuevan el uso de la bicicleta. 

- Establecer criterios para el diseño paisajístico para los diferentes componentes de la vía, con base 
en las características de las unidades de paisaje regional, teniendo en cuenta disposición y 
arquitectura de la arborización, recomendar nuevas zonas verdes y arbóreos y de zonas (duras, 
blandas, verdes), puentes y otras estructuras, taludes, áreas de derecho de vía. 

- Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboración de diseño urbanístico-
paisajístico específico con criterios de sostenibilidad. 

- Desarrollar los diseños y especificaciones urbanístico - paisajísticos, incluyendo tanto los diseños tipo 
para los diferentes componentes de la infraestructura como los diseños específicos para los sitios que 
por su complejidad lo requieran. 

- Incorporar las soluciones así desarrolladas en el diseño geométrico de la vía y en general en todos 
los aspectos pertinentes correspondientes a esta Fase III. 

- Generar espacios públicos integrales, funcionales, seguros, accesibles, sostenibles y concertados, 
generando infraestructura para los peatones y ciclistas y espacios adecuados para la bicicleta. 

- Proponer un anteproyecto urbano paisajístico que plasme los criterios de intervención y mitigue los 
impactos urbano-paisajísticos en el área de trabajo. 
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- Realizar los diseños definitivos del proyecto de Urbanismo y paisajismo a partir del diseño geométrico 
definitivo, diseño de redes húmedas y secas y demás componentes de la consultoría. 

- Producir todos los detalles constructivos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
 
Capítulo 2. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
El estudio de urbanismo y paisajismo incluirá, como mínimo, los elementos de información que se listan a 
continuación. 
 

a. Información Secundaria 
 
La información secundaria utilizada deberá tener los niveles de detalle, calidad y actualización necesaria para 
el objetivo del estudio. Deberá recopilarse y analizarse información secundaria sobre los siguientes aspectos: 
 

- Planes de Ordenamiento (POT, EOT, PBOT) de todos los municipios que se encuentran dentro del 
área de influencia del proyecto, incluyendo articulado, cartografía y todos los instrumentos y normas 
complementarios a que haya lugar. 

 
- Información planimétrica de la zona de influencia 

 
Planos IGAC 
Planos DANE 
 

- Información fotográfica de la zona de influencia 
 
Aerofotografías y fotos satelitales 
 

- Información ambiental y paisajística existente desarrollada por entidades públicas o privadas. 
 

- Consultas a las entidades públicas que pudieran tener algún tipo de proyecto dentro del área de 
influencia con el fin de establecer cruces de proyectos, existentes o en proceso, con la propuesta en 
desarrollo. 

 

- Normas de accesibilidad al medio físico aplicables al proyecto. 
 

- Estudios, diseños y planos correspondientes a la vía existente. 
 

b. Información Primaria 
 
Se obtendrá mediante trabajo de campo la información primaria sobre los aspectos que aparecen a 
continuación.  
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En los casos así señalados, la obtención de información para este estudio se hará de manera coordinada y 
con base en los procesos de generación de información de los otros estudios de esta fase que se ocupan de 
los temas específicos, como son los estudios de tránsito, predial, ambiental. 
 

• Levantamiento fotográfico y en video del área de intervención, indicando la ubicación de cada imagen 
respecto a la abscisa del eje vial. El levantamiento debe cubrir toda la longitud de la infraestructura y 
debe hacer especial énfasis en los lugares de alto valor paisajístico, las zonas urbanas y las 
intersecciones con otras infraestructuras. 

 
- Usos y características físicas de construcciones en la zona directa de influencia de la infraestructura 

vial por diseñar, como mínimo para los tramos identificados como críticos. Con base en el Estudio 
Predial. 

 
Fichas prediales del proyecto. 
Información fotográfica 

 
- En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar aforos de tránsito local en sentidos paralelo 

y transversal a la vía en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos 
identificados como críticos. Con base en el Estudio de Tránsito. 

 
Vehículos automotores de carga y pasajeros 
Motocicletas 
Bicicletas 
Peatones 
Bici-usuarios 

 
- En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar encuestas Origen-Destino de 

desplazamientos locales en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos 
identificados como críticos. Con base en el Estudio de Tránsito. 

 
Vehículos automotores de carga y pasajeros 
Motocicletas 
Bicicletas 
Peatones 
Bici-usuarios 

 
- Caracterización de todos los actores de movilidad en el corredor (peatones, bici-usuarios, transporte 

público, paraderos, ciclovia, categorías vehículos, con el fin de tenerlos en cuenta para el diseño de 
espacios públicos, los cuales deben estar armonizados con el estudio de tránsito (definir y 
recomendar espacios de ciclovia). La caracterización de dichos actores deberá tener el apoyo del 
área de tránsito del proyecto. 
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- Caracterización de los medios abiótico y biótico del área de influencia directa del proyecto, en 

particular de la flora, con base en el volumen ambiental de esta fase de estudio. 
 

- Reuniones con las diversas comunidades, líderes o grupos de interés, incluyendo entidades públicas, 
para conocer mejor las dinámicas asociadas al territorio a intervenir. De estas reuniones debe quedar 
constancia en un acta firmada por los respectivos participantes. 
 

- Levantamiento de la situación actual respecto a los usos, grados de consolidación, paisaje y 
configuración espacial del lugar, el cuál debe verse reflejado en una cartografía a escala adecuada 
para su correcta interpretación. 

 

Capítulo 3. ANÁLISIS POR GENERAR 
 
Análisis de la dimensión espacial de las áreas de influencia de la infraestructura vial objeto de diseño. 
 

- Área de Influencia Directa 
- Área de Influencia Indirecta 

 
Planos de análisis de interacción funcional entre infraestructura vial y territorio de influencia, para zonas: 
 

- Urbanas 
- Suburbanas 
- Rurales de alta densidad o complejidad funcional 

 
Determinación y caracterización de tramos y puntos críticos, en zonas urbanas, suburbanas y rurales. La 
determinación de los tramos y puntos críticos tendrá en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas; 
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas; accidentalidad y seguridad vial; 
presencia de altos volúmenes de tráfico peatonal y de ciclistas. 
 
Cuadros y planos de análisis de volúmenes de tránsito local en sentidos paralelo y transversal a la vía, para 
los diferentes modos, en los tramos y puntos críticos: 
 

- Vehículos automotores de carga y pasajeros 
- Motocicletas 
- Bicicletas 
- Peatones 
- Bici-usuarios 

 
Matrices y planos de análisis de Origen-Destino para desplazamientos locales, en los tramos y puntos críticos. 
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Localización detallada y caracterización de las unidades de cobertura general y de uso del suelo, así como 
de las unidades florísticas, para el Área de Influencia Directa y con el nivel de detalle necesario para elaborar 
los diseños paisajísticos, tal y como se especifica más adelante. 
 
Capítulo 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
 
Se definirán los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos objetivos, dentro de las restricciones 
de los recursos estimados para el proyecto. Esta actividad del estudio podrá basarse en metodologías 
comúnmente aceptadas para la planificación de proyectos, como el análisis de marco lógico. 
 

a. Objetivos 
 
Se formularán de manera explícita los objetivos generales y específicos para los diferentes aspectos de la 
interacción entre vía y territorio, incluyendo aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajístico. 
 
Con base la alternativa de diseño geométrico seleccionada, el consultor mostrará las ideas desarrolladas para 
el área de urbanismo y paisajismo, distinguiendo entre las que se ejecutarán como parte del proyecto de 
infraestructura vial y aquellas cuyos lineamientos de planeación se propondrán para su implementación por 
otros actores públicos y privados. 
 

b. Identificación de Alternativas de Tratamiento 
 
Se identificarán y caracterizarán alternativas de criterios de tratamiento para la obtención de los objetivos 
formulados. Cada alternativa identificada consistirá en una combinación específica de estándares de servicio 
y de soluciones técnicas para alcanzar esos estándares, con su correspondiente estimación del nivel de 
costos que involucra para el proyecto. Las alternativas podrán incluir un esquema de temporalidad en la 
implementación de las soluciones. 
 
Las alternativas de tratamiento se referirán a aspectos como los siguientes: 
 

c. Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial 
 

• Tratamiento del tránsito local paralelo a la vía 
• Tratamiento del tránsito local transversal a la vía. 
• Manejo del tránsito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y transversal a la vía. 
• Manejo de intersecciones con vías locales. 
• Manejo de accesos a predios con diferentes categorías de uso y de complejidad funcional, carriles de 

aceleración / desaceleración. 
• Tratamiento del espacio público generado por la vía, incluyendo tanto el derecho de vía como las 

fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión definidas por la Ley 1228 de 2008. 
• Amueblamiento del espacio público generado por la vía 
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d. Aspectos Paisajísticos 

 
Se generarán las alternativas de diseño paisajístico para los diferentes componentes de la vía y en las 
diferentes unidades paisajísticas. Se partirá de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo 
Ambiental, específicamente en cuanto al manejo morfológico y paisajístico. Se tendrán en cuenta las 
determinantes provenientes de los demás estudios de esta fase, en particular del Estudio de Estabilidad y 
Estabilización de Taludes. 
 

e. Evaluación de Alternativas de Tratamiento 
 
Se evaluarán las alternativas con respecto a su contribución al logro de los objetivos propuestos, dentro de 
restricciones de recursos. La evaluación de las alternativas identificadas para los diferentes aspectos 
(funcionales, de ordenamiento territorial, paisajísticos) involucrará consideraciones técnicas, ambientales, 
legales, financieras y las demás que se consideren pertinentes. 
 
Se elaborarán matrices de evaluación de las alternativas identificadas, de tal manera que sean transparentes 
los criterios utilizados en la valoración. 
 
Las alternativas generadas y evaluadas deberán seguir las disposiciones normativas vigentes aplicables. 
Además de la normatividad ambiental, de la incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los Planes 
de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las siguientes normas o las que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes a la fecha de elaboración de los contratos: 
 

- Ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas 
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de 
Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 
de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones”. 

- Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los artículos 1°, 9°, 10, 11, 14, 17,18 y 
19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 2976 de 2010 (agosto 6) “Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 
1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones”. 

 
Esta actividad concluirá con la selección de los criterios de tratamiento para cada aspecto considerado. 
 
Capítulo 5. DISEÑO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR 
 
Se diferenciará claramente entre las siguientes situaciones: 
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• Componentes urbanísticos y paisajísticos que se ejecutarán como parte del proyecto de infraestructura 

vial. 
 

• Componentes urbanísticos y paisajísticos cuyos lineamientos de planeación se propondrán para su 
implementación por otros actores públicos y privados. 
 

• Los componentes urbanísticos y paisajísticos que se ejecutarán como parte del proyecto de 
infraestructura se diseñarán con el nivel de detalle y con la definición de especificaciones requerida para 
el proceso de construcción. 
 

• Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se especificarán las soluciones 
para las zonas urbanas a lo largo de la vía, para las zonas suburbanas, así como para las zonas rurales 
identificadas como de alta densidad y complejidad. 
 

• En aquellos aspectos que impliquen diseños geométricos, estos serán elaborados y presentados como 
parte del estudio de diseño geométrico, con base en los criterios determinados en este volumen 
urbanístico y paisajístico. 
 

• Las soluciones por implementar incluirán las especificaciones urbanísticas y paisajísticas de diseño que, 
según el caso, incluirán elementos tales como: 

 
- Las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión o zonas de reserva definidas en la Ley 

1228 de 2008. 
- Criterios para el diseño geométrico y paisajístico de la franja de aislamiento y la calzada de 

desaceleración establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008. 
- Criterios para la implantación en los linderos con las zonas de reserva de la vía del tratamiento 

paisajístico establecido en el artículo 5º de la Ley 1228 de 2008. 
- Criterios para los diseños específicos para los pasos urbanos definidos en el decreto 2976 de 2010, 

con sus correspondientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión. En particular, 
se establecerán los criterios urbanísticos y paisajísticos para el diseño de las vías de servicio definidas 
en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles de aceleración o desaceleración. Estos criterios 
constituyen la base para el diseño geométrico contenido en el volumen correspondiente, de manera 
consistente con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras vigente expedido por el Instituto 
Nacional de Vías. 

 
En el diseño de las soluciones se especificarán elementos tales como: 
 

- Vías de servicio 
- Carriles de aceleración y desaceleración 
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- Diseños tipo para accesos y salidas de predios, según categorías de uso, complejidad funcional, 
intensidad de tránsito. 

- Andenes / alamedas para tránsito peatonal 
- Ciclo rutas 
- Señalización y demarcación 
- Soluciones para intersecciones con vías locales 
- Cruces peatonales / bicicleta 
- A nivel 
- A diferente nivel 
- Componentes del diseño paisajístico 
- Identificación y caracterización de las especies que serán implantadas como parte del diseño 

paisajístico. 
- Plan de implantación de las especies vegetales. 
- Amoblamiento del espacio público generado por la vía 

 
Para los componentes que hacen parte del diseño geométrico de la vía, se presentarán en este volumen los 
criterios y especificaciones generales que son desarrollados en el volumen de diseño geométrico. Para los 
demás componentes, como son los correspondientes al amoblamiento urbano y paisajismo, se presentarán, 
como parte de este volumen, los diseños y especificaciones detallados. 
 
Se elaborarán los diseños tipo o criterios de diseño, según el caso, para los elementos que, sin hacer parte 
integral del proyecto por ejecutar, lo complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las 
franjas de exclusión en propiedad privada, los carriles de aceleración y desaceleración y las soluciones para 
acceso a predios colindantes con la vía. 
 
Los diseños de amoblamiento urbano y paisajísticos para zonas específicas, a nivel de diseños tipo para 
situaciones generales, se presentarán en escalas 1:500 y 1:200, acompañadas de los detalles que sean 
requeridos para las especificaciones de construcción. 
 
Capitulo 6. ANÁLISIS DE IMPACTOS URBANÍSTICOS - PAISAJÍSTICOS EN EL ENTORNO DEL 
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE ESTOS 
 

a. ANÁLISIS DE IMPACTOS URBANÍSTICOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN DE ESTOS 

 
Los impactos urbanísticos corresponden a las consecuencias negativas que se originan con la implantación 
de un proyecto en zonas urbanas y suburbanas, y en el caso específico estos requerimientos de proyectos 
correspondientes a infraestructura de movilidad. 
 
Respecto a la estructura de espacios construidos los impactos que deben ser analizados por el consultor son 
los siguientes: 
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• Cambio del patrón de usos existente. 

 
Con la implantación de equipamientos en el entorno urbano se producen demandas insatisfechas por parte 
de los usuarios y trabajadores de estos; esto produce cambios en los usos de los predios dentro del área de 
influencia en busca de otros usos que generen una mayor renta del suelo. Este tipo de impacto puede producir 
las siguientes consecuencias: 
 

- Cambios en la estructura espacial de las edificaciones por las necesidades propias del nuevo uso 
implementado. 

- Expulsión del uso de vivienda de los sectores de influencia. 
- Atracción de usos de alto impacto sin ningún tipo de regulación. 
- Cambio en relación entre el espacio construido y el componente predial. 

 
La implementación de equipamientos en el tejido de la ciudad produce cambios en cuanto a la relación de las 
edificaciones, existentes o futuras, y el suelo en el cual se encuentran implantadas. Estas transformaciones 
se expresan en el aumento del área construida respecto al área del predio, aumento en la ocupación de área 
construida en primer piso, construcción de nuevas áreas en zonas no ocupables de los predios y variaciones 
en la estructura predial. Estos impactos se ven representados en el espacio urbano de la siguiente manera: 
 

• Densificación, planeada o no, del área aferente al equipamiento. 
• Aumento de los índices de ocupación y/o construcción de los predios dentro del entorno del 

equipamiento, generalmente de manera ilegal, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos de 
construcción municipales. 

• Ocupación con construcciones de áreas no desarrollables de los predios tales como antejardines, 
patios y aislamientos. 

• Subdivisiones o englobes de terreno sin cumplir con los requisitos legales y normativos. 
 
En relación con los impactos a la estructura vial y de transporte el consultor debe identificar los siguientes: 
 

• Aumento del tráfico automotor 
 
Por evidentes razones los proyectos viales generan un aumento del tráfico automotor, lo que trae como 
consecuencia los siguientes aspectos: 
 

- Congestión. 
- Reducción de la seguridad vial. 
- Aumento en la demanda de infraestructura vial. 
- Aumento de la demanda de Estacionamientos. 
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Los proyectos de infraestructura y los subsiguientes cambios de uso que producen en el territorio producen 
un aumento en la demanda de estacionamientos para vehículos particulares, produciendo los siguientes 
resultados negativos: 
 

• Invasión de las calzadas y espacios públicos para ser utilizados como estacionamiento. 
• Explotación económica de bienes públicos por parte de privados. 
• Necesidad de adaptar los predios colindantes para suplir las necesidades de parqueo. 

 
Los impactos urbanísticos sobre la estructura de espacio público peatonal que el consultor debe identificar y 
analizar son: 
 

• Aumento de la demanda de espacio público peatonal 
• La incorporación o la mera existencia de un equipamiento de movilidad exigen del espacio público 

unas condiciones de orden tanto cualitativo como cuantitativo para poder operar adecuadamente. 
Dentro de este orden de ideas, los equipamientos producen sobre el espacio público los siguientes 
efectos: 

 

- Insuficiencia de las dimensiones del espacio público existente no planificado para soportar el 
equipamiento 

- Deterioro de las condiciones físicas del espacio público 
- Dificultad de las personas en condición de discapacidad para acceder a los servicios prestados por 

el equipamiento. 
- Explotación del espacio público peatonal por parte de privados. 
- Otro de los impactos que producen los proyectos de transporte es la explotación del espacio público 

y las zonas de derecho de vía por parte de privados. Esto se expresa en los siguientes resultados: 
- Invasión del espacio público por parte del comercio informal y en algunos casos del formal para su 

explotación económica. 
- Invasión de las zonas de derecho de vía para su explotación económica. 
- Invasión del espacio público peatonal y las zonas de derecho de vía e infraestructuras asociadas 

(como carriles de desaceleración) para el estacionamiento de vehículos. 
 

b. ANÁLISIS DE IMPACTOS PAISAJÍSTICOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN DE ESTOS. 

 
El Consultor debe identificar los impactos que se pueden producir en el paisaje a causa de la implementación 
del proyecto. 
 
Como mínimo los impactos en el paisaje que deben ser analizados con el fin de producir medidas de 
mitigación para los mismos, son los siguientes: 
 
El consultor debe analizar los siguientes impactos asociados al desarrollo del proyecto: 
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- Impactos Visuales: 
- Sobre los elementos geomorfológicos: transformación de la integridad morfológica del terreno. 
- Sobre los elementos vegetales: transformación de la integridad de la vegetación natural del espacio. 
- Sobre los patrones formales y/o compositivos: forma, textura, escala dentro de las distintas escenas. 
- Impactos Sonoros: 
- Están referidos a todos aquellos sonidos, entendidos extensivamente como ruidos, que, por superar 

los niveles de decibelios recomendables como confortables para el ser humano, o bien por 
representar acciones o situaciones perceptiva o psicológicamente desagradables, se convierten en 
variables que empeoran la calidad sonora y escénica. 

- Otros impactos sensoriales: 
- Los olores u otras sensaciones que provocan rechazo, miedo o intranquilidad. 

 
Respecto a los impactos asociados a las funciones propias del paisaje. El Consultor debe analizar como 
mínimo: 
 

• Impactos sobre la funcionalidad social y económica: 
• Cada espacio, en función de su tipo de paisaje, tiene una funcionalidad que implica una determinada 

distribución de los elementos que lo conforman. La modificación de esa disposición altera la lógica 
territorial, convirtiéndose en un impacto sobre su funcionalidad. Esta disfunción puede conllevar una 
pérdida de su productividad, ya sea esta agrícola, forestal, turística o recreativa, de tal forma que se 
pueden ver insatisfechas las necesidades sociales y económicas de una población en clave de 
desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, la construcción de una gran infraestructura sin la reflexión 
previa sobre el modelo de organización del territorio y los ejes vertebradores de los distintos 
asentamientos afectados puede provocar una desconexión entre áreas dependientes o 
complementarias desde el punto de vista social y económico. 

• Impactos sobre la funcionalidad geo-sistémica: 
• La pérdida de biodiversidad y de geodiversidad produce una la pérdida directa e indirecta de la calidad 

y diversidad paisajística. Es necesario analizar estos impactos para buscar las medidas de mitigación 
más idóneas para evitar la pérdida de calidad paisajística de un entorno. 

• Impactos sobre el carácter histórico del lugar 
• Impactos sobre el patrimonio mueble, inmueble y cultural: Entendidos como tales los efectos de 

transformación de elementos materiales e inmateriales que son resultado de herencias culturales de 
distintas épocas. Costumbres, tradiciones, elementos paisajísticos de gran antigüedad como árboles 
singulares y edificios con significado histórico son parte de una larga lista de elementos que conectan 
la sociedad con eventos y personas que tuvieron importancia en épocas anteriores y que configuran 
la identidad territorial. El significado histórico puede ser comprendido como la unión del patrimonio 
material e inmaterial pero visto desde una perspectiva perteneciente a la dinámica paisajística. 

• Impactos sobre lugares de interés histórico: Es necesario comprender las afectaciones que se pueden 
producir en lugares donde se desarrollaron acontecimientos de importancia en la configuración 
histórica del territorio, estos deben ser preservados de actuaciones que desfiguren o enmascaren la 
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memoria histórica ya que con la implementación del proyecto pueden ser objeto de transformaciones 
graves debido al desconocimiento de la importancia de los mismos, provocando la desaparición de 
las huellas o manifestaciones humanas que los hicieron especiales. 

• Impactos en la dimensión estética del paisaje. 
• El paisaje es una creación del ser humano y como tal no existe si alguien no lo percibe. Esta 

percepción, que emana tanto de lo sensorial como de la memoria, es la que hace que cada sociedad 
y cada individuo reconozca en un paisaje determinados valores estéticos, es necesario entonces que 
el consultor interprete que impactos de tipo negativo podría producir el proyecto en dicha percepción. 

• Impactos sobre o patrimonio natural o científico. 
• Impacto sobre los valores naturales del territorio: Se trata del tipo más analizado, y comprende las 

afecciones ambientales sobre la integridad de los ecosistemas, tanto vegetales y animales como 
geológicos, así como sobre las aguas continentales y marinas. También forman parte de este 
apartado los impactos o transformaciones sobre la integridad de los espacios merecedores de 
especial atención en función de estos valores. 

• Impacto en la pérdida de información científica y ambiental: Existe un patrimonio científico cuya 
información es fundamental para el estudio de ambientes y climas pasados y la interpretación de los 
futuros. Éste lleva paralelo un contenido educativo intrínseco que puede concienciar a las 
generaciones futuras sobre la necesidad de proteger y respetar el medio en el que vivimos. 

 

c. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO. 
 
A partir de los impactos identificados anteriormente, el Consultor debe proponer las respectivas medidas de 
mitigación, identificando su carácter, aplicabilidad y responsable (contratista, entes territoriales, etc.). Estas 
medidas se implementarán finalmente dentro del estudio, produciendo así un insumo fiable y adecuado para 
el desarrollo del proyecto definitivo del área de urbanismo y paisajismo. 
 
Capítulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor deberá presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia 
al área de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construcción del proyecto de 
infraestructura. 
 
Capitulo 8. ANEXOS 
 
Anexo al volumen de entrega, se deben anexar los siguiente: 
 

• Se deberá organizar en medio digital toda la información secundaria y primaria que haya sido utilizada 
para el desarrollo del presente Estudio. Así mismo, se deberá clasificar para fácil consulta, tanto por 
parte del Interventor y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre interesada en 
acceder a dicha información. 

• Planos de Diseño del proyecto urbano-paisajístico. 
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• Planos de detalle correspondientes al proyecto. 
• Planos de memoria de las cantidades de obra de los ítems correspondientes a la especialidad. 
• Cuadros de cantidades de obra identificadas. 

 

• VOLUMEN X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
En este documento se presentan los desarrollos y contenidos correspondientes al Análisis para Proyectos de 
construcción de carreteras. Estos lineamientos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deben ser 
adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales 
regionales y locales en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodología general para 
la presentación de Estudios Ambientales, expedida por la Autoridad Ambiental. 
 
De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan, 
y sus reglamentarios, el Contratista deberá revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el 
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamiento generales del 
PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA. 
 
El Volumen final del Componente Ambiental y Social, se desarrollará teniendo en cuenta lo estipulado en el 
Apéndice D – Ambiental y Apéndice E Gestión Social, documentos que hacen parte integral del presente 
proceso de contratación. 

 

• VOLUMEN X. ESTUDIO GESTION PREDIAL 
 
El Volumen final del Estudio de Gestión Predial, se elaborará teniendo en cuenta lo estipulado en el Apéndice 
F Gestión Predial, documento que hace parte integral del presente proceso de contratación. 
 

• VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
 
El Volumen final del Estudio de Sostenibilidad, se desarrollará teniendo en cuenta lo estipulado en el 
Apéndice G – Gestión de Sostenibilidad, documento que hace parte integral del presente proceso de 
contratación. 
 

• VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO 
PREVISTOS Y PRESUPUESTOS. 

 
El informe final para la elaboración de los Estudios de cantidades de obras, análisis de precios unitarios No 
previstos y presupuesto debe contener los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPÍTULO 2. CANTIDADES DE OBRA 
CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
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Capitulo 3.1. Especificaciones Generales 
Capitulo 3.1. Especificaciones Particulares 
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CAPITULO 5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
Capitulo 5.1. Especificaciones Generales 
Capitulo 5.2. Especificaciones Particulares 
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CAPÍTULO 7. PRESUPUESTO 
Capitulo 7.1. Cálculo del A.I.U. 
CAPÍTULO 8. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSIÓN. 
Capitulo 8.1. Definiciones 
Capitulo 8.2. Requisitos para la Programación 
CAPÍTULO 9. PRODUCTOS ENTREGABLES 
CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
 

a. OBJETIVO 
 
Proporcionar la información de ingeniería necesaria que permita una estimación más aproximada del costo 
de ejecución del proyecto, tomando como base el cálculo más exacto de unas cantidades de obra, 
estableciendo las Condiciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos así como el Programa de 
construcción, Cronograma de trabajo y de inversión. 
 

b. ALCANCES 
 
Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio específico debe desarrollar los siguientes 
temas basado en los estudios, planos y diseños adelantados por las diferentes áreas técnicas del proyecto. 
 

- Identificar las características técnicas del Proyecto a partir de las diferentes áreas técnicas: 
volúmenes de obra, posibles materiales a emplear, longitudes aproximadas de transporte de 
materiales de construcción y de materiales sobrantes, etc. 

- Calcular las cantidades de Obra, sobre todo en lo relacionado con movimientos de tierra, 
requerimientos de materiales y las que resulten del dimensionamiento de estructuras. 

- Establecer las Especificaciones de Construcción generales y particulares aplicables a la obra. 
- Desarrollar el Análisis de Precios Unitarios 
- Calcular el A.I.U. 
- Desarrollar el Presupuesto oficial para la obra 
- Elaborar el Programa de Construcción  
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Capítulo 2. CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra para cada ítem se calcularán con base en los planos y según la sectorización de la 
vía, presentando una matriz con las cantidades de obra por km, separando cada obra de drenaje u obra 
especial si los hay. Esta valoración debe hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de 
Construcción vigentes del INVIAS. 
 
Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y 
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en el cual debe incluirse el número y la descripción del ÍTEM de PAGO, 
el número de la especificación que corresponda y sea coincidente con el que figura en las Especificaciones 
Generales de Construcción del INVIAS o las Particulares definidas por el estudio, las cuales serán agrupadas 
por capítulos y ordenadas por ítems.  
 
Finalmente el Consultor presentará una Memoria de Cálculo con detalle del sistema y procesos aplicados 
 
Capítulo 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Capitulo 3.1. Especificaciones Generales 
 
Se tendrá en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construcción”, vigentes del 
INVIAS, siguiendo su estructura de capítulos y subcapítulos. 
 
Capitulo 3.1. Especificaciones Particulares 

 
3.1.1. Generalidades 
 
Cuando las características del proyecto lo requieran podrán existir Especificaciones Particulares de 
Construcción, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales 
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales. 
 
El Consultor elaborará dichas Especificaciones Particulares, teniendo en cuenta las condiciones propias del 
proyecto y de la zona donde se van a ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total 
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las características especiales de 
construcción requieran su modificación. Estas deben estar documentadas y con la especificación y análisis 
detallado justificando la modificación. 
 
Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la columna correspondiente debe 
figurar el número de la especialización precedida de una P que modifica parcial o totalmente la Especificación 
General. 
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3.1.2. Estructura 
 
La estructuración de las Especificaciones Particulares debe contener: 
 

• Descripción: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus límites.   
• Clasificación: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por características del 

trabajo o por características de los materiales, o  condiciones especiales de la zona donde se 
desarrollan  

• Materiales: Se indicarán los diferentes materiales y las características, calidades y ensayos que 
deben cumplir. 

• Equipo: Relación del equipo mínimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular. 
• Procedimiento de construcción: Descripción de un procedimiento apropiado en concordancia con 

una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta información por considerar que el constructor 
conoce las prácticas correspondientes de construcción. 

• Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a espesores, cotas, 
pendientes, etc. 

• Medida: Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación y aproximación 
• Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio unitario 

de acuerdo a la labor realizada 
• Ítem de pago: Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada. 

 

Cuando la Especificación Particular modifique la Especificación General, el texto de la especificación particular 
debe corresponder al numeral complementado o modificado. 
 
Capítulo 4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Para estimar lo Precios Unitarios No previstos el Consultor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Las condiciones de ejecución de acuerdo a los ítems de pago de las Especificaciones Generales de 
Construcción establecidas por INVIAS y las Especificaciones Particulares definidas en el estudio. 

- Con base en información secundaria como bibliografía, proyectos similares tanto en zona geográfica 
como características técnicas propias del proyecto y apoyado en la recolección de información 
primaria de la zona específica para aquellas actividades o aspectos de gran relevancia o complejidad, 
como por ejemplo los relacionados con la construcción de túneles o demás aspectos que puedan 
influir en el costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los factores de 
humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. establecerá en precio unitario para cada una de las 
actividades más representativas en la ejecución del proyecto. 

- La unidad de medida para pago deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente. 
- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las 

cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, según su unidad de medida incluyendo desperdicios 
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y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, vigas de 
lanzamiento, etc.). 

- Para la determinación de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de 
pavimento con base en el dimensionamiento desarrollado en esta fase, como materiales granulares, 
capas de rodadura, etc., se considerarán cuantificándolos en su posición definitiva y se reconocerá 
el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Producción hasta el sitio de la colocación por 
m3-Km., siendo este m3 compacto. 

- Análisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleará. 
- No se permitirá el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos de 

características similares. 
 
Capítulo 5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 
Capitulo 5.1. Especificaciones Generales 
 

Se tendrá en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construcción”, vigentes del 
INVIAS, siguiendo su estructura de capítulos y subcapítulos 
 
Capitulo 5.2. Especificaciones Particulares 
 

a. Generalidades 
 
Cuando las características del proyecto lo requieran podrán existir Especificaciones Particulares de 
Construcción, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales 
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales. 
 
El Consultor elaborará las Especificaciones Particulares cuando las características especiales de construcción 
del proyecto así lo requieran, teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a ejecutar los 
trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones Generales de Construcción. Se 
deberá justificar la modificación. 
 
Las Especificaciones Particulares se identificarán con el número del ítem la Especificación General de la cual 
se derivan seguido de la letra P que modifica parcial o totalmente la Especificación General. 
 

b. Estructura 
 
La estructuración de las Especificaciones Particulares debe contener: 
 

- Descripción: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 
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- Clasificación: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por características del 
trabajo o por características de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se 
desarrollan 

- Materiales: Se indicarán los diferentes materiales y las características, calidades y ensayos que deben 
cumplir. 

- Equipo: Relación del equipo mínimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular. 
- Procedimiento de construcción: Descripción de un procedimiento apropiado en concordancia con una 

secuencia. Algunas veces no se incorpora esta información por considerar que el constructor conoce 
las prácticas correspondientes de construcción. 

- Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a espesores, cotas, 
pendientes, etc. 

- Medida: Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación y aproximación 
- Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio unitario 

de acuerdo a la labor realizada 
- Ítem de pago: Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada. 

 
Cuando la Especificación Particular modifique la Especificación General, el texto de la especificación particular 
debe corresponder al numeral complementado o modificado. 
 
Capítulo 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Para elaborar los Análisis de Precios Unitarios No previstos el Consultor debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Las condiciones de ejecución de acuerdo a los ítems de pago de las Especificaciones Generales y 
Particulares de Construcción del INVIAS vigentes. 

• Las condiciones de la región en cuanto al acceso, recursos, insumos, combustibles, disponibilidad de 
mano de obra, materiales de construcción, equipos y demás aspectos que puedan influir en el costo 
final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los factores de humedad, altura 
sobre el nivel del mar, etc. 

• La unidad de medida para pago deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente y en 
cada análisis se debe incluir una Nota que diga según apartado “medida de pago” de cada 
especificación. 

• Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad 
y de operación, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante). 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las 
cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, según su unidad de medida incluyendo desperdicios 
y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, vigas de 
lanzamiento, etc.) 

• Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro, agregados, etc.), deben corresponder 
a valores en el sitio de colocación incluyendo los costos de transporte. 
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• Solamente habrá pago por separado para transporte de materiales provenientes de excavación de 
cortes, préstamos y remoción de derrumbes. 

• Para la determinación de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de 
pavimento como sub-base, base y mezcla asfáltica, se considerarán cuantificándolos en su posición 
definitiva y se reconocerá el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Producción hasta el 
sitio de la colocación por m3-Km., siendo este m3 compacto. 

• En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal 
especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje de 
prestaciones  sociales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

• Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberán ser el resultado de un estudio 
cuidadoso de las condiciones del proyecto. 

• Tanto la calidad, como la dosificación de los materiales deberán corresponder  a las exigencias de 
las Especificaciones establecidas (Generales y Particulares) vigentes. 

• Se debe incluir un anexo que contenga: Relación de materiales por emplear en el proyecto con el 
cálculo de los consumos. Se debe incluir las cotizaciones que se emplearon en la elaboración de los 
análisis. 

• Análisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleará. 
• Análisis de cuadrillas, rendimientos y cálculo del factor prestacional. 
• No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de  precio de otros proyectos. 

 
Capítulo 7. PRESUPUESTO 
 
Con los precios unitarios de cada ítem y las respectivas cantidades de obra, se determinará el Presupuesto 
Básico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentación del estudio. 
 
Debe agruparse de acuerdo con los Capítulos de las Especificaciones. Los códigos de los ítems, sus unidades 
y descripción deben corresponder también con las especificaciones. 
 
El presupuesto oficial total, será la suma del Presupuesto Básico o costo directo más el valor correspondiente 
al A.I.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuación. 
 
Capitulo 7.1. Cálculo del A.I.U. 
 
El Consultor presentará unos análisis de los costos de administración, imprevistos y utilidad; con base en un 
experimentado ingeniero de construcción y establecerá estos costos indirectos que deben tener en cuenta las 
condiciones de la zona, la localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento 
y la organización misma de los trabajos. 
 
Estos costos se presentarán discriminando los gastos administrativos generales de la empresa, todos los 
demás costos indirectos y un estimativo de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad 
esperada. 
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Para el logro de éste propósito: 
 

- Se definirá la estructura administrativa que requerirá el constructor del proyecto. 
- La calidad de las instalaciones requeridas para la obra. 
- El monto de las pólizas de seguros contractuales y no contractuales. 
- Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de Fondos los Costos Financieros. 
- Se debe considerar la valoración de impuestos según las normas impositivas de acuerdo con la 

categoría de la empresa que requiere el proyecto y el valor de la utilidad esperada. 
- Se debe presentar un análisis del valor de los imprevistos del Constructor, (según nivel de estudios, 

complejidad del proyecto, conocimiento de la región y su gente, rigor climatológico, etc.). 
- La estimación de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de las empresas constructoras, 

calculada a partir de los Estados Financieros que se consultan en la Superintendencia de Sociedades 
o en balances presentados en Cámaras de Comercio. 

 
Para el cálculo del AIU se usará un proceso interactivo donde inicialmente se llegará a un valor porcentual de 
la administración con respecto a los Costos Directos (Valor Básico del Presupuesto) para luego sumarle los 
valores porcentuales de los imprevistos y la utilidad. 
 
Capítulo 8. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA,  
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSIÓN 
 
El consultor elaborará un Programa de Trabajo e Inversión de acuerdo con una secuencia lógica y armónica 
en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando 
la ejecución de la obras en un plazo técnica y económicamente adecuado. Asimismo, recomendará el número 
de frentes de trabajo y el ritmo requerido de construcción. El programa de trabajo e inversión se presentará 
en el formato diseñado por el INVIAS. 
 
El consultor deberá formular además un Cronograma de Ejecución Detallado de obra, integrando volúmenes 
de ejecución y tiempos asociados, esto de acuerdo con los Rendimientos planteados en los análisis de Precios 
Unitarios y cuyo análisis considerará las restricciones que pueda existir para el normal desenvolvimiento de 
las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. 
 
El cronograma se elaborará, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del 
proyecto.  Se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto.  
El consultor deberá dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable particularmente para las 
características del proyecto y condiciones de la región. Asimismo presentará un Cronograma de Utilización 
de Equipos y Materiales. 
 
Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto o anticipo que se 
otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la Entidad efectúe los pagos. 
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En la programación se tendrá en cuenta las actividades preliminares y organizativas del contrato en obra como  
instalación  de campamentos, transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Triturados y 
Mezclas de Concreto Hidráulicos y de Concreto Asfáltico. 
 
Capitulo 8.1. Definiciones 
 
Actividad: Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer para llevar a cabo la realización  
del proyecto. 
Actividad Crítica: Es una actividad que presenta holgura total igual a cero. 
Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada inmediatamente antes de la actividad que se 
está realizando. 
Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la actividad que se está 
realizando. 
Actividad Simultánea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo tiempo de la actividad que está en 
proceso. 
Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una de las actividades involucradas en 
la planeación, organización, dirección, coordinación y control del proyecto. 
Capítulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto, que tienen naturaleza similar o son 
parte de objetivo parcial común. 
Curvas de Costo Tiempo: Es la presentación gráfica detallada del costo y el tiempo de las actividades 
obtenidas a partir de un presupuesto, realizada para un proyecto específico. 
Duración Fija: Es el tiempo mínimo de duración de una actividad, cuando su ejecución depende de factores 
externos. 
Duración Dependiente: Es el tiempo de duración de las actividades que pueden realizarse con los recursos 
propios del proyecto. 
Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume tiempo, no consume recursos, solo es 
un punto de control. 
Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la programación, el cual resume el seguimiento 
a un grupo de actividades o capítulos. Este punto de control no tiene duración ni utiliza recursos. 
Fluctuación – Holgura: Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio o terminación de una actividad 
sin que se retrase la terminación del proyecto. 
Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para atrasarse en su iniciación o terminación 
sin que ello afecte el inicio de la actividad que sigue. 
Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de posponer su inicio o terminación sin afectar 
el tiempo final de ejecución de todo el proyecto. 
Línea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se efectúa el control de avance del mismo. 
Metas de Gestión Financiera: Se refiere al cumplimiento de los objetivos de la ejecución financiera del 
contrato con base en el plan de inversiones. 
Método de la Ruta Crítica: Es un método de programación y control de proyectos que permite definir la ruta 
crítica de un proyecto. Está basado en actividades; es determinístico y está orientado a quien lo ejecuta. 
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Planeación: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué se va a realizar y cómo se va a 
hacer, estableciendo objetivos claros y precisos. 
Proyecto: Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, siguiendo 
una metodología definida, para lo cual precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecución en el tiempo 
responde a un cronograma con una duración limitada. El proyecto puede incluir la ejecución de uno o varios 
contratos. 
Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecución de las diferentes actividades que intervienen 
en la realización de un proyecto. 
Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realización de un proyecto. 
Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y obreros que intervienen en la ejecución 
de las actividades. 
Recursos Materiales o Físicos: Materia prima y equipo que se emplea en la ejecución de las actividades. 
Recursos Tecnológicos: Elementos de Software y hardware, entre otros, utilizados en la realización de las 
actividades. 
Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecución de un proyecto. 
Ruta Crítica: Se define como la ruta de ejecución del proyecto conformada por las actividades críticas. 
Secuencia: Indica el orden o prelación de una actividad en relación con las demás. 
Valor Ganado: Metodología de control de proyectos que identifica índices de avance del proyecto en tiempo 
(adelanto-atraso), así como también índices de avance del proyecto en inversión (ahorros o sobre-costos). Se 
basa en la comparación, en primera instancia, de las cantidades de obra inicialmente programadas contra las 
cantidades de obra ejecutadas a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios 
inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la ejecución de las actividades. 
 
Capitulo 8.2. Requisitos para la Programación 
 
Para la realización de las labores de programación y control de proyectos, se debe presentar para aprobación 
del Interventor, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, con la cual se 
definan los requerimientos de recursos.  

1.2.1. Programación 
 
Para realizar la programación se deben tener en cuenta como mínimo los aspectos relacionados a 
continuación. 
 

• Definición de las Actividades: Se determinarán las actividades del proyecto. Las actividades deben 
ser concretas, deben tener un propósito único, una duración específica y sus estimativos de tiempo y 
costo deberán poder calcularse con facilidad. 

 
• Estructura de Distribución del Trabajo: Para la organización de las actividades, se debe emplear la 

metodología de la estructura de distribución del trabajo (EDT) siguiendo para ello los siguientes pasos: 
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Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que el proyecto quede 
claramente definido por ellos. 
Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario llevar a cabo para 
alcanzarlo. 
Paso 3: En el caso de actividades que carezcan de una o más características, se deberán dividir 
o agrupar hasta que tengan características definidas. 
Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la descripción de cada actividad y 
sus características. 

 
1.2.2. Secuencia de Ejecución de las Actividades 

 
Una vez realizada la lista de actividades, se procederá a determinar las relaciones de precedencia o la 
secuencia de ejecución entre ellas. En este proceso se deben definir las actividades predecesoras, las 
actividades simultáneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto. 
 
La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga como mínimo el código, 
descripción o nombre de la actividad, unidad en la que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que 
precede y actividad que sucede. 
 

1.2.3. Determinación de los Tiempos de Ejecución de las Actividades 
 
Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecución, se calcular las duraciones de cada una de 
éstas, teniendo en cuenta los recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es 
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las actividades a realizar. 
 
En términos generales, la duración de cada actividad se debe estimar con base en los recursos requeridos 
para el proyecto. Se considerará la dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duración 
de éstas. 
 
Se deben contemplar los tiempos mínimos definidos para la realización del proceso por parte de las Entidades 
o personas relacionadas con dicha actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentarán para 
aprobación del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas así como su justificación. 
 
La programación del proyecto deberá presentar holgura total igual a cero, y la duración total estará acorde 
con el plazo contractual. 
 

1.2.4. Presentación de Actividades y Distribución de Recursos 
 
Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen el proyecto con su número de 
ítem respectivo, unidad de medida, cantidad a ejecutar, duración, holgura libre, actividades precedentes y 
actividades sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla. 
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Las actividades que presenten holguras libres, se deberán ajustar dentro de su margen de fluctuación, de 
modo que la demanda periódica de los recursos sea la más conveniente para el INVIAS. 
 
Se elaborará una programación y nivelación de recursos, de tal forma que su utilización sea la óptima a lo 
largo del proyecto, evitando en todo momento tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardías. 
 

1.2.5. Determinación de Capítulos o Ítems de Grandes Pagos 
 
Se deben definir los ítems de grandes pagos o capítulos que forman parte del proyecto. Cada capítulo debe 
tener el recurso financiero asignado para su ejecución en el tiempo definido para el proyecto, así como la 
duración del mismo y la relación de actividades que lo componen. Se deberá presentar un cuadro que 
contenga como mínimo los capítulos, su duración y su costo inicial. 
 

1.2.6. Determinación de la Ruta Crítica del Proyecto 
 
Se deberá definir la ruta crítica del proyecto (secuencia de actividades con holgura libre cero) del proyecto 
que permita establecer el tiempo de ejecución real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes 
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecución. Se considerarán los recursos asignados 
a las diferentes actividades así como las duraciones fijas y dependientes de recursos. 
 

1.2.7. Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt 
 
Se debe presentar para aprobación del INVIAS el diagrama de barras o Gantt que permita visualizar con 
claridad, la secuencia de ejecución de las actividades del proyecto. La ruta crítica estará identificada por 
flechas y las actividades críticas se presentarán en diferente color a las actividades no-críticas. Se deberán 
identificar de igual forma los eventos o puntos de control de la programación. 
 

1.2.8. Flujo de Inversión 
En el flujo de inversión del proyecto se debe presentar la distribución de los recursos financieros en el tiempo 
para cada uno de los capítulos o ítems de grandes partidas, definidos previamente. 
 

1.2.9. Presentación de la Programación 
 
Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los definidos a continuación: 
 

• Metodología detallada de la labores a realizar. 
• Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3. 
• Formato de capítulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.4. 
• Cuadro de recursos para el proyecto. 
• Cuadro de recursos por actividad. 
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• Cuadro de inversión por capítulo. 
• Diagrama de barras o Gantt con la ruta crítica definida. 
• Flujo de inversión. 

 
1.2.10. Línea Base para el Control del Proyecto 

 
El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la Línea -Base sobre la cual se 
efectuará el seguimiento y control del avance del proyecto, durante su ejecución. La Línea Base no se podrá 
alterar o modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las justificaciones del 
caso, modificaciones y/o adiciones. 
 
Capítulo 9. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
El consultor deberá entregar como productos resultantes de los estudios y diseños para este volumen un 
presupuesto para licitación, que sirva como referencia para la estimación más aproximada del costo total del 
proyecto con sus soportes (Análisis APU y AIU, rendimientos mano de obra y equipos y cotizaciones) en los 
formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de calidad. 
 
El Consultor deberá entregar como producto la programación de obra inicial, línea de base, en medio físico y 
en medio magnético utilizando uno de los software del mercado como Project, Primavera o similar adjuntando 
el cuadro de recursos y asignación de los mismos, diagrama de Gantt con ruta crítica y el análisis de tiempos 
de acuerdo a los rendimientos calculados para los recursos. 
 
Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para licitación calculado por el Consultor y el 
presupuesto ofertado no difiera del 15% por debajo. 
 
El consultor deberá de igual manera presentar un presupuesto detallado para la contratación de la 
Interventoría de la obra a contratar. 
 
Capítulo 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor deberá presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia 
al área de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construcción del proyecto de 
infraestructura. 
 

• VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO. 
 
El Informe Final de los Estudios Socioeconómicos y Evaluación Económica realizados para carreteras debe 
considerar los siguientes capítulos, a saber: 
 
Capítulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCES 
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Capítulo 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
Capítulo 3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
Capítulo 4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN 
Capítulo 5. DETERMINACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Capítulo 6. INDICADORES ECONOMICOS 
Capítulo 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
Capítulo 8. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Capítulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

a. Objetivos 
 

El Estudio Socioeconómico, además de precisar la localización del proyecto, deberá caracterizar la región en 
sus aspectos demográficos, sociales, económicos, dotación de infraestructura, usos del suelo, producción y 
en especial las condiciones de vida de sus pobladores según corresponda a uno u otro municipio y a uno u 
otro departamento, y con la información correspondiente a los Estudios Técnicos: de Tránsito, Análisis de 
Precios Unitarios No previstos y Cálculo de Presupuesto, entre otros, realizará la Evaluación Económica 
pertinente. 

 
Con respecto a la Evaluación Económica, el objetivo será realizar el análisis y comparación en términos de 
valor económico actualizado, de los costos y beneficios sociales (Deteniéndose de manera amplia y suficiente 
en el aporte social del proyecto para el área de afectación directa e indirecta.) de dos o más alternativas de 
mejoramiento funcional y estructural que propugnen por dar solución al problema o dificultad identificado y 
reconocido a través de los estudios técnicos elaborados. Tales deficiencias en la prestación del servicio o 
carencia en el suministro de la infraestructura vial requerida para la comunicación y el transporte deberán 
expresarse según su naturaleza y circunstancia. 
 
Como resultado del proceso de evaluación, el Consultor expresará juicio sobre la bondad o conveniencia de 
asignar recursos para el sector, según las diferentes alternativas diseñadas con tal propósito, como requisito 
indispensable para obtener beneficios económicos identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal 
expresión de juicio, deberá estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a 
la metodología definida para el cumplimiento del objetivo del estudio. 
 

b. Alcances  
 
El estudio profundizará en la caracterización de la región, de aquellos municipios que entren en la zona de 
influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterización deberá incluir los 
vínculos existentes entre las políticas, planes y proyectos nacionales y departamentales actualizados con el 
objeto y alcance principal del proyecto.  
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El propósito de ésta caracterización es resaltar las condiciones de la población que habita en la región donde 
esta o estará ubicado el proyecto, dando oportunidad a la generación de indicadores que puedan ser 
utilizados, por ejemplo en la definición de las tasas de crecimiento del TPD, o en el establecimiento de 
beneficios exógenos por cumplimiento de mejoramientos en el bienestar de la población aledaña. 
 
Como condición insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor deberá identificar todos los 
costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisión que lo permita el nivel del estudio realizado. 
Para ello, deberá armonizar información pertinente con cada una de las áreas complementarias del estudio, 
a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situación Sin y Con 
proyecto, para cada alternativa considerada. 
 
Capítulo 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 
La definición del problema deberá marcar una estrecha relación con las actividades de ingeniería que 
participan en la generalidad del estudio; es decir, que tales exposiciones deberán estar asociadas a los 
aspectos puntuales y particulares de las áreas de la ingeniería y de las dificultades mismas que éstas 
atenderán mediante el ofrecimiento de soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en igualdades 
entre problemas y soluciones. El “Problema” se deberá expresar mediante tres variables, a saber: 
 

- Manifestaciones: Cómo se revela el problema. 
- Causas: Orígenes y fuerzas que lo crean. 
- Consecuencias: Si no se resuelve que pasa. 

 
Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en estudios previos que generan una 
relación entre el problema o deficiencia y los objetivos generales y específicos de la entidad Contratante que 
manifiesta interés por brindar una posible solución. Al llevar a cabo este análisis, es importante considerar los 
efectos actuales, aquellos que existen en el momento presente y que pueden ser observados, como los que 
pudiesen acaecer en el futuro inmediato. Mediante el ordenamiento de las causas y efectos seleccionados de 
acuerdo a su relación con el posible problema, se podrán reconocer efectos directos o consecuencias 
inmediatas y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo. 
 
Si bien las características y circunstancias de los proyectos en lo funcional y/o estructural difieren por razones 
de los niveles de deformaciones superficiales que conllevan a la conceptualización rápida de soluciones, es 
importante para su justificación y comprensión de las soluciones propuestas, el levantamiento de información 
técnica respecto al tipo de daño, gravedad y extensión del mismo que se encuentran, permitiendo con ello la 
expresión de las manifestaciones del problema, las posibles causas y las consecuencias que puedan 
sucederse por la no acción pronta de la intervención. Por lo anterior, es preciso que el Consultor realice 
oportunamente la auscultación de la vía y determine los daños para cada segmento homogéneo que haya 
definido como segmentación apropiada para el análisis, facilitando con ello la información indispensable para 
el proceso de evaluación técnico económica del proyecto. 
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Un último aspecto que puede y debe tratarse aquí, es la identificación del nivel de usuarios de la infraestructura 
que se pretende mejorar y su relación histórica con la misma, así como las implicaciones con respecto de 
aquellos que se generen por la implementación del proyecto; pudiendo desde luego ampliarse el análisis en 
otro aparte, en común y estrecha relación con el especialista o con el informe del estudio apropiado y que 
conforma la condición de unificación entre los estudios previos y los actuales. 
 
Capítulo 3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Aquí el Consultor presentará la metodología de evaluación y los pormenores para su realización. De estos 
últimos deberá incluirse una recapitulación de la información utilizada, presentada de forma específica y 
relacionada con las diferentes áreas de estudio. Es decir, que el estudio deberá requerir de las otras áreas de 
la ingeniería, la información pertinente y necesaria para el completo desarrollo de la metodología, dejando 
constancia de los valores de cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser 
reconstruidos o verificados a partir de esta información. 
 

a. Análisis costo beneficio 
 
En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la Construcción y pavimentación de nuevas 
vías, así como el Mejoramiento de vías en cuanto a cambios de especificaciones, como la pavimentación de 
vías existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las dimensiones, como la construcción de 
segunda calzada, y la Rehabilitación de vías que tienen por objeto específico la reconstrucción o recuperación 
de las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y beneficios, deberá adelantarse 
la Evaluación Económica mediante la aplicación de la Metodología Análisis Costo Beneficio (ACB), utilizando 
para ello el Modelo de Evaluación Técnico – Económica denominado HDM en su versión 4. Herramienta de 
evaluación que permite la generación de informes como los relacionados con los Costos de Operación 
Vehicular, Costos de Mantenimiento, la Comparación Económica de Alternativas, Análisis de Costo Beneficio, 
Flujo de Costos Anuales de la Administración y del Usuario, Beneficios Netos Anuales entre otros, para cada 
alternativa. 
 
Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluación, el consultor reunirá la información pertinente a 
las condiciones existente de la vía actual y del proyecto propuesto, de forma que permita digitar información 
pertinente en el Modelo HDM - 4. De forma general, a continuación se indica la información que debe ser 
recaudada: 
 

• Segmentos homogéneos dinámicos: Por volumen de Tránsito, Subrasante, Tipo de pavimento, 
Estado o condición de éste último y cualquier otro aspecto que amerite su incorporación. Sin embargo, 
es significativo considerar los diferentes niveles de tránsito que se presentan en el corredor actual y 
la información histórica de volúmenes de tránsito que aplique para cada segmento homogéneo que 
se determine. 

• Características geométricas: Para cada segmento homogéneo representado y expresado, se 
deberá identificar con mayor precisión lo siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical 
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(Subidas + bajadas) (m/Km.) y Curvatura horizontal (grados/ km.), Anchos de calzada y bermas. 
Número de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de drenaje. (Situación Sin y Con proyecto) 

• Características estructurales: Tipo de Compactación y Material de la superficie  señalando el tipo 
de grava para cada una de ellas. Espesores de las capas, tipo de daños y áreas afectadas. (Situación 
Sin proyecto). Para la situación Con proyecto se requiere de los Números estructurales para cada 
segmento homogéneo, Valores de CBR, Espesores de cada una de las Capas. 

• Tipo de Daños: Profundidad media de ahuellamiento, Valor del Índice de Rugosidad  Internacional 
(IRI), (Situación Sin proyecto). (Para las vías en afirmado se reunirán criterios de calificación según 
la expresión, previa identificación del tipo de daño encontrado y representativo de la condición).  

• Tránsito: Volumen de TPD actual y futuro, composición y tasas de crecimiento para cada segmento 
homogéneo identificado. Identificación de Tránsito Atraído, Tránsito desviado, y Tránsito Generado. 
Identificación de la ocupación vehicular y en lo posible los motivos de viaje de las personas. 

• Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberán reunir los Costos de la Obra, la 
Interventoría, costos por compra de predios e indemnizaciones si las hubiere, Costos 
correspondientes a la gestión ambiental y a las obras de mitigación, así como lo relacionado con 
impuesto, utilidad y demás. Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderán a 
un estudio específico debidamente relacionado con características y particularidades del proyecto.  

 
Capítulo 4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN 
 
El diagnóstico que enmarque y soporte el documento, corresponderá a aquel que compendie el conjunto de 
disciplinas participantes en el análisis de la situación actual del proyecto, y proyección futurista de los 
elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura de 
infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la regional y aledaño a la zona del 
proyecto. 
 
Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor deberá incluir dentro del informe, los 
antecedentes relacionados con el problema por solucionar, identificando el área geográfica y caracterizando 
la región a través de sus aspectos demográficos y socioeconómicos, además de un resumen de resultados y 
conclusiones a que se llegue en el estudio de las áreas complementarias del estudio de ingeniería y 
necesarias para una completa evaluación económica. 
 
Entre estos antecedentes, el Consultor deberá considerar los referidos a la población beneficiada con el 
proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida, actividades productivas, usos de la tierra. Otro aspecto por 
tratar se refiere a los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se encuentra inserto el proyecto. 
 
Con los antecedentes generales y los estudios de tráfico apropiados, se identificará la situación actual o sin 
proyecto. Se identificará, de manera clara el problema que se pretende solucionar o la necesidad insatisfecha, 
indicando y cuantificando todas las alternativas de solución, incluyendo dentro de ellas la no realización de 
acción alguna, enunciando las implicaciones que ello pueda generar. 
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Capítulo 5. DETERMINACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberán ser asociado con 
la ejecución del proyecto en particular y corresponden a la inversión misma de la obra, al costo causado por 
el ejercicio de la interventoría, a los costos de las obras de protección ambiental o mitigación de los efectos, 
indemnizaciones, adquisición de zonas, etc., así como también formaran parte de los costos todos aquellos 
beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con la 
materialización del proyecto se dejaran de percibir. 
 
El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de emitir 
un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por sí la Evaluación del Proyecto. La 
determinación de los beneficios económicos radica, en primera instancia en la definición de la demanda de 
transporte como modo de asociar la actividad económica que genera un proyecto de esta índole, 
determinando el valor neto de los Costos de Operación Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto, 
constituyéndose de esta manera en beneficios básicos de primer orden. 
 
De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las personas en cada alternativa, 
deben calcularse a partir del volumen de vehículos de pasajeros como de su correspondiente nivel de 
ocupación; identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoración. Los costos netos por 
Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo 
ser o no considerado dentro del agregado de beneficios para la comparación con el total actualizado de costos. 
 
Adicionalmente deberán calcularse los costos estimados evitables por concepto de mantenimiento vial con la 
implementación del proyecto. 
 
En resumen los beneficios se definirán en función del efecto que ejercen en los objetivos fundamentales del 
proyecto; los costos se definirán en función del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a 
los que se renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En consideración a ello, 
la evaluación que el Consultor debe realizar es la comparación de los beneficios frente a los costos que implica 
para la sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamiento sobre la contribución 
que el proyecto hace al ingreso o crecimiento económico, y su distribución a través de su vida económica. 
 
A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformación del presupuesto, el Consultor 
calculará el Precio Económico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la estructuración 
del presupuesto, permitiendo así la definición de los beneficios e insumos del proyecto, tasados a precios 
económicos. Para ello deberá utilizarse las RPCs (Razones Precio Cuenta) que generalmente son calculados 
a nivel nacional; los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra calificada y no 
calificada y los costos de operación vehicular. 
 
Al realizar el cálculo de los precios económicos para valorar los beneficios, los insumos y los eventuales 
efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplirá con el objeto de conocer el verdadero valor económico 
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de los costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluación económica incorpora todos los 
efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
 
El informe que de esta evaluación hará el Consultor, deberá ser presentado en tal forma que sea posible 
reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo, revisión y aprobación. 
 
Capítulo 6. INDICADORES ECONOMICOS 
 
En lo que concierne al proyecto de construcción de una nueva vía que complementara la movilidad de un 
volumen de usuarios muy importante, y donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y 
cuantificación, los indicadores económicos que determinen la viabilidad económica serán aquellos que 
resulten apropiados y convenientes para la representatividad de los impactos que generen las inversiones 
requeridas. 
 
Por consideración a las características del proyecto, una vez se hayan construidos los Flujos Económicos que 
permitirán la comparación de alternativas, será posible que el Consultor calcule los indicadores relacionados 
con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razón Beneficio Costo 
(R B/C) del proyecto. 
 
La identificación de los Flujos Económicos netos corresponderá al flujo de la “situación base” o “situación sin 
proyecto” menos la “situación con proyecto” proyectada en cada uno de ellos. Existirán tantos Flujos 
Económicos netos como existan alternativas de solución propuestas. 
 
La acumulación de los beneficios netos de cada año, descontados al año cero mediante el uso de una tasa 
Inter.-temporal del 12%, permitirán hallar el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), una 
Relación de Beneficios y Costos económicos (B/C) de cada alternativa y la determinación del momento Óptimo 
de la realización del proyecto. De esta forma quedará señalada la conveniencia o inconveniencia de 
implementar la totalidad de las acciones de intervención propuestas, o la necesidad de implementar tal o cual 
acción y de postergar otras; acentuando y reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y otras. 
 

a. Análisis de Sensibilidad 
 
Es posible que los valores así calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben establecerse 
los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de variaciones en los costos o beneficios 
esperados, y para ello, el Consultor modificará la magnitud de las variables más importantes, solas o en 
combinación, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporción es sensible a tales cambios el 
VPN. Adicionalmente, deberá determinarse hasta dónde será necesario que se modifiquen los ítems más 
sensibles y/o representativos de costos y beneficios, para que el VPN sea igual a cero. 
 
Otro de los análisis de sensibilidad deberá ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan reportarse por 
ahorros en los tiempos de viaje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su 
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sostenibilidad, entonces se determinará el costo mínimo necesario de la hora del viajero para que el proyecto 
sea rentable. 
 
El cálculo de los indicadores de rentabilidad y el análisis de sensibilidad deberá efectuarse en términos de 
valor económico 
 
Capítulo 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
 
El proyecto de construcción de una nueva vía implica la síntesis de costos y beneficios que ocurrirán en 
distintos periodos. Sin embargo las dificultades para la identificarlos y relacionarlos directamente con el 
proyecto se manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor documente 
todos aquellos costos y beneficios, pero que en razón a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados. Esto 
último es muy importante en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo de la magnitud de las 
mismas, las que determinaran la metodología de evaluación del proyecto de inversión pública. 
 
A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto deberá describirse e incorporarse en la 
evaluación. Sin embargo, es posible la identificación de costos y beneficios de difícil cuantificación, los cuales 
deberán explicarse mediante el suministro de la información que demuestre su existencia y magnitud, a fin de 
tenerlos en cuenta al momento de la toma de la decisión sobre la realización o no sobre la continuación de 
los estudios del proyecto. 
 
Capítulo 8. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
El alcance de la evaluación económica guardará una relación directa con la precisión de los estudios de 
ingeniería y análisis económicos. Considerando que los estudios para el Mejoramiento de la estructura del 
proyecto corresponden a un nivel equivalente a Fase III, la evaluación deberá realizarse igualmente con la 
precisión que lo permitan los estudios de ingeniería en cuanto a la determinación de costos y beneficios, 
propios de un nivel de factibilidad. Sin embargo el uso de supuestos que se incorporen deberá estar fortalecido 
con información económica y estadística apropiada. 
 
En consecuencia la evaluación económica corresponderá al nivel de la información que se obtenga y al nivel 
mismo en que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados con los aspectos de Transporte, 
Trazado, Sección transversal típica y tipo de superficie. 

 
Capítulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se presentará el resumen de los aspectos considerados como elementos participes en el 
ejercicio de evaluación económica e interrelacionando los asuntos socioeconómicos observados y las 
características propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor deberá destacar los contenidos relevantes 
que como producto del tratamiento de cada capítulo se hayan podido obtener. 
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Es de recalcar, que se incluye la politica de sostenibilidad en estos estudios y diseños, los cuales deben 
diseñar y sustentar las medidas a tomar para el desarrollo sostenible de la infraestructura, dentro del presente 
documento.  
 
A partir de los resultados expresados mediante los indicadores económicos, el Consultor hará una 
interpretación de los mismos y expresara los posibles aportes del proyecto al bienestar de la población y los 
alcances que puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores básicos 
utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo (B/C) y su 
con su correspondiente análisis de sensibilidad el Consultor hará una interpretación de los mismos y 
presentará una solución a los aspectos que deban ser atendidos durante la ejecución de las obras. 
 
Por último se deberá expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de los cuales se 
enmarco el ejercicio de Evaluación Económica del proyecto de inversión pública. 
 

• VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO  
 

En este volumen se presentará un informe ejecutivo de todos los volúmenes realizados, de tal manera que le 
permita al lector como mínimo localizar geográficamente el tramo de vía en estudio, conocer la importancia 
socioeconómica y los resultados técnicos más importantes de la consultoría. Debe considerar los siguientes 
capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
En el Informe Final, el Consultor integrará todos los estudios mencionados a continuación. Este informe 
constará de los siguientes capítulos: 
 

• VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. 
• VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL. 
• VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA. 
• VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, 

OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 
• VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y 

ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES. 
• VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO. 
• VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION. 
• VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. 
• VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO. 
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• VOLUMEN X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL. 
• VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL. 
• VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD. 
• VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTOS. 
• VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO. 
• VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO. 

 
A su vez, parte de este informe será un resumen ejecutivo que contendrá de manera resumida el alcance de 
cada uno de los volúmenes enunciados, las metodologías utilizadas, los resultados obtenidos y las 
conclusiones y recomendaciones formuladas, así como los planos, gráficos y cuadros que faciliten la 
comprensión del informe. Además, debe contener la descripción de la localización, un análisis de tipo 
socioeconómico, importancia y la ficha técnica del proyecto. 
 
Para la localización geográfica, el consultor deberá indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e 
identificar la ruta y tramo o las más cercanas de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de 
agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de realización de los 
estudios. Esta localización se podrá ilustrar con cartografía del IGAC para el contexto regional y para el detalle 
se utilizará el levantamiento topográfico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas planas de 
Gauss en el sistema Magna-Sirgas. 
 
El Informe Final Ejecutivo contendrá el contenido requerido en cada uno de los estudios enunciados en las 
presentes especificaciones, como los resultados más importantes de cada volumen desarrollado. 
 
Este documento también constará de las fichas técnicas indicativas que servirán para la preparación de los 
procesos de licitación para los futuros proyectos. 
 
Se debe incluir una ficha técnica que incluya por lo menos la siguiente información: localización y longitud de 
la meta física ejecutada, transito promedio diario (discriminado por composición vehicular), ejes equivalentes 
a partir del TPD, parámetros de diseño geométrico, consideraciones generales de seguridad vial y 
señalización, relación de la señalización diseñada, listado del resultado del inventario de zonas inestabilidades 
- obras de drenaje – estructuras (En los casos que las áreas específicas contemplen diseño, se deben 
relacionar las obras diseñadas), ubicación de cruces con zonas pobladas, ubicación de fuentes de material, 
tipos y tratamientos para estructuras de pavimento, valor del proyecto (etapas y plazos) y toda aquella 
información base que permita al lector que de manera rápida tenga acceso a la descripción y resultado de la 
propuesta de diseño. 
 
A continuación se ilustran, alguna información resumen a ser incluida en la ficha: 
 
-Descripción del alcance de los estudios y diseños: 
-Objeto del contrato: 
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-Carretera 
-Tramo 
-Sector 
-Localización y longitud de la meta física de estudios y diseños ejecutada: (alcance físico de la ruta ________ 
sector_______desde el PR_____hasta___________). 
 

Información del Tránsito para 
el año  en el 
corredor tramos   

Auto 70,00 

Bus 20,00 

C2P 9,00 

C2G 16,00 

C3 y C4 1,00 

C5 0,00 

>C5 0,00 

Moto 180,00 

Total Mixto 296,00 

 
Nota: incluir información de puntos de alto conflicto, incluso peatones 
 

Información de ejes equivalentes en el 
corredor tramos   

Ejes equivalentes de 8,2Ton 
( años) - T0 

 

 

PARAMETROS GEOMETRICOS 

Sección Típica de la Carretera 
Velocidad de 

Diseño 

Número de carriles  

 

Ancho de Carril  

Ancho de Berma  

Ancho de Cuneta  

Ancho Total de la Corona  

Sección Típica de Pasos Urbanos 
Velocidad de 

Diseño 

Número de carriles  
 

Ancho de Carril  
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Ancho de Andén  

Ancho Total de la Corona  

 
Consideraciones generales de seguridad vial y señalización: (INCLUIR PARTICULARIDADES) 
 
 
Señalización: Relación de la señalización que se proyecta instalar. 
 
 

ITEM CANTIDAD Unidad 

Línea de demarcación con pintura 
en frío 

 m 

Señalización vertical  Unidades 

Marca vial con pintura en frio  m2 

Otros ítems   

 

SOLUCIÓN GEOTECNICA - ZONAS INESTABILIDADES 

N° 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

Longitud 
(m) 

Ruta 
SOLUCIÓN 

GEOTECNICA 

1      

2      

n      

 

ZODMES PROPUESTOS 

N° LOCALIZACIÓN TRAMO RUTA 
CAPACIDAD 

(m3) 

1     

2     

N     

 

Alternativa - Estructura de Pavimento 

Capa A  

Capa B  

Capa C  

 

Relación obras de drenaje TRAMO RUTA del PR HASTA EL PR 
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N° Abscisa 
Tipo de 

Obra 
Propuesta 

Diámetro (m) 
Altura 

(m) 
Base 
(m) 

Longitud (m) 

1  Box Culvert     

2  Alcantarilla     

3  OTRA     

       

 
 

RELACION DE PUENTES EXISTENTES/NUEVOS/DISEÑADOS 

Puente 
No, De 
luces 

Luz 
(m), 

Ancho 
Características 

generales 

Resultados de los 
ensayos de patología 

(Si aplica) 
Tablero 

(m), 

      

 

Cunetas diseñadas 

Abscisas Costado Long. 

   

 

RELACIÓN DE MUROS DISEÑADOS 

MURO INICIO FIN 
Longitud 

(m) 
Altura Máxima Muro 

(m) 
Tipología 

      

      

      

 
Cruces urbanos y veredales: A continuación, se relacionan los cruces veredales y urbanos para los cuales 

se proyecto diseño urbanístico. 
 

TRAMO SECTOR ABSCISA Tipo de cruce 

    

    

 
Predial: A continuación se identificaron los predios y/o requeridas para intervención 

 

MUNICIPIO 
NÚMERO 

DE 
PREDIOS 

ÁREA 
REQUERIDA 

Tipo de uso o 
clasificación del área 

homogénea (Ha) 
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Además, deberá entregar una presentación con videos, renders, y demás expresiones gráficas, donde 
muestre las principales características del proyecto definido, descripción, localización y la ficha técnica. 
 
REQUERIMIENTO PARA EL VOLUMEN: INFORME FINAL EJECUTIVO EN LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍA PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Dentro del informe final ejecutivo se debe incluir la Modelación de la información en formato IFC y/o compatible 
para el trazado geométrico aprobado, y la modelación en las demás áreas técnicas del proyecto será opcional, 
tal y como se indica en el aparte introductorio de los presentes requerimientos técnicos. 
 

• Modelación de la información en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, y 
la modelación en las demás áreas técnicas del proyecto será opcional. 

 
Capítulo 2. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación de Colombia para la 
organización y conservación de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 2000”, 
ley General de Archivos, se informa que para la entrega de los volúmenes se recibirán teniendo en cuenta las 
especificaciones detalladas a continuación. 
 

Presentación Documentos Físicos 
 
Cada Volumen se entregará impreso a doble cara en original (un original) y cuatro (4) copias en medio 
magnético (DVDs) y/o dispositivos externos de almacenamiento, en medio en formato PDF y formato editable 
en el software correspondiente. Cada Volumen debe estar identificado con un rótulo o Sticker que contenga 
la siguiente información: 
 

• Logo del Instituto Nacional de Vías INVIAS. 
• Número del contrato y año del mismo. 
• Objeto del contrato. 
• Número del volumen con su respectivo nombre. 
• Número del tomo cuando este exceda más de un tomo para el respectivo volumen. 
• Ruta, Tramo e indicar PR de inicio y PR final. En el caso que aplique. 
• Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y diseños. 
• Nombre del Interventor que acompaño en la ejecución de los estudios y diseños. 
• Fecha de entrega de los estudios y diseños. 

 
Cada Volumen se foliará de forma independiente y tendrá máximo 200 folios, si el Volumen es muy voluminoso 
y sobrepasa el número de folios se deben presentar varios tomos en las cuales de acuerdo al número se 
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identificarán como 1 de 2, 2 de 2, sucesivamente según el caso y tendrá una foliación consecutiva. La fuente 
del texto del rótulo es Arial 12, espaciado a 1.5. 
 

LOGO 
INVIAS 

CONSULTOR: INTERVENTOR: CONTRATO: Director 
consultoria: 

Director 
interventoria: 

MODIFICACIONES 
CONTIENE: 

FIRMA FIRMA   

Nombre y Matrìcula 
Nombre y 
Matrìcula   

Especialista 
consultoria: 

Especialista 
interventoria: 

  

FIRMA FIRMA Dibujó: Fecha: 

Nombre y Matrìcula 
Nombre y 
Matrìcula   ESCALA PLANO 

No. 

 
Se debe entregar junto con los volúmenes y planos finales un listado maestro de los planos y volúmenes 
(tomos) allegados. Los volúmenes deben contar con la firma de los directores de consultoría e interventoria, 
así como la firma de los especialistas responsables en la elaboración del respectivo volumen; para los planos 
también se debe contar con las firmas tanto de los directores de consultoría e interventoria, así como la firma 
de los especialistas responsables en la elaboración. Los archivos magnéticos también deberán contar con las 
respectivas firmas en sus formatos PDF, los cuales deben ser fiel copia de los documentos y planos impresos. 
Los volúmenes deber se escaneados para garantizar que sean fiel copia de su original. 
 
Para cada volumen técnico que contenga información georreferenciada (incluidos los resultados de las 
exploraciones y ensayos) se deberá entregar la respectiva base de datos espacial diseñada por el especialista 
en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS (Aplicar el modelo de 
datos para Planos Record, Diseños y Estudios vigente a la fecha de entrega final de los estudios y diseños, 
el cual se puede obtener a través del enlace https://hermes.invias.gov.co/geiv/) o consultando al Grupo de 
Estadística e Información Vial de la Subdirección de Planificación de Infraestructura, lo cual, deberá ser 
consultado por el consultor en dicha oficina. 
 
De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdirección Administrativa del 
INVIAS, la documentación escrita correspondiente a los Estudios Técnicos deberá prestarse en la siguiente 
forma: 
 
Carátula: Tapa dura en cartón liso de 2.5 mm color azul estampado dorado. Forrada en percalina o 

cuerina, cocida. 
Páginas. Máximo 200 
Impresión: 1x2 tintas 
Formato: Carta 21,59 cm * 27,94 cm 
Fuente:  Arial 12, espaciado a 1.5 
Tipo de Papel: Propalibros 70g a 1x1 tintas; art lemon a 1x1 tintas; esmaltado brillante de 150g. 
Rotulado: Logo de INVIAS; número del contrato y fecha y código. Contenido:  
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Normas ICONTEC 

 
 

Esquema de la portada 
 

 
b. Presentación en Formato Magnético 

 
Para la presentación de información en formato CD o DVD, igualmente deben identificarse con rotulo que 
contenga como mínimo los siguientes datos. 
 

• Logos Corporativos 
• Número del contrato y año del mismo. 
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• Objeto del contrato. 
• Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y diseños. 
• Nombre del Interventor que acompaño en la ejecución de los estudios y diseños. 
• Fecha del Documento. 
• Dirección. 

 
Los CD o DVD deben entregarse en una caja de pasta delgada que proteja el formato. Deben de ser no re 
escribible para garantizar que NO sea posible la modificación de la información en él contenida. En los casos 
del empleo de dispositivos externos de almacenamiento, estos deben estar debidamente marcados y 
protegidos. 
 
Documento digital de Metadatos según Norma NTC 4611, mínimos o detallados, dependiendo del proyecto. 
El registro fotográfico del proyecto deberá insertarse al Sistema de Información Geográfico por medio de links 
o hipervínculos que deberán funcionar adecuadamente, incluso desde el CD o DVD. 
 

c. Presentación de Planos 
 
No se utilizará color en los planos ploteados en papel de seguridad a fin de obtener una buena calidad en 
reproducciones de éstos. 
 
Los planos deberán contener código, ruta, tramo, sector, PR de inicio y PR final. Los mapas deberán 
entregarse también en formato PDF/A. No se deberá entregar archivos comprimidos. 
 
En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborará un nuevo tomo denominado 
Mapas, que deberá contener páginas preliminares como los otros tomos del proyecto doblándose a mitades. 
 
Los originales de los planos se entregarán enrollados, con protección en sus bordes para evitar posibles 
deterioros y protegidos por tubo. No se deberá hacer ningún pliegue. 
 
Solo se recibirá un ejemplar en original tanto de informes como de los planos y también copia en CD no re 
escribible. 
 
Los planos originales se entregarán debidamente firmados en papel de seguridad y cuatro (4) copias en medio 
magnético (DVDs) en formato PDF y en Software de dibujo asistido por computador de lectura universal 
editable. 
 
De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdirección Administrativa del 
INVIAS, la presentación de los planos correspondiente a los Estudios Técnicos deberá prestarse en la 
siguiente forma: 
 
Empaque: Porta planos debidamente rotulados (ver información de la portada estudio técnico) 
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Tamaño: Pliego 70 cm * 100 cm 
Papel: De seguridad Cronalfex o Diazzo ribeteado (original). 
 
 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS VOLÚMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
NIVEL DE FASE II AVANZADA: 

 

• VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
El alcance fundamental del estudio de transporte, capacidad y niveles de servicio consisten en: 
 
Realizar la compilación, depuración y clasificación de la información secundaria existente en el INVIAS, 
estudios previos para la misma vía; relacionada con TPD y con accidentalidad. Basados en los datos obtenidos 
de la recolección de información existente en cuanto a conteos de tránsito, el consultor complementará los 
estudios trabajando en este caso con información primaria adicional de campo. Para este caso, la información 
existente de tránsito promedio diario se complementará con los aforos vehiculares que permitan su posterior 
expansión y asignación, los cuales se deben hacer como mínimo durante 7 días 24 horas en la zona de 
influencia del proyecto y para cumplir con el objeto del estudio. 
 
Realizar el pronóstico del tránsito para un determinado periodo de diseño con el fin de determinar las 
características geométricas del proyecto. Para realizar el pronóstico del tránsito se deberá considerar el 
cálculo del tránsito existente, el tránsito atraído y el tránsito generado, considerando los flujos de transporte 
generados por la dinámica socioeconómica actual y potencial regional y el tránsito existente en la red vial 
aledaña al proyecto de estudio, el cual sería susceptible de atraer con las mejoras de la vía. 
 
Estimar los parámetros esenciales para el diseño de pavimentos tales como el “número de ejes equivalentes”, 
la distribución por tipo de vehículos pesados y de cargas por eje para obtener el factor camión. 
Realizar el estudio de capacidad y niveles de servicio, con base en los resultados de la cuantificación del 
tránsito y en las especificaciones de diseño geométrico del INVIAS. 
 

• VOLUMEN II: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO. 
 
El estudio de trazado y diseño geométrico debe tener en cuenta la definición del trazado de la variante, el cual 
debe ser funcional, seguro, cómodo, estético, económico y compatible con su entorno desde el punto de vista 
ambiental. Para el diseño de la variante se deben tener presente factores tanto externos como internos tales 
como: topografía, geología, geotecnia, tránsito actual, tránsito futuro, seguridad vial, aspectos ambientales, 
hidrología de la zona, desarrollos del área urbana planteados por el municipio, predios, aspectos 
socioeconómicos, y las condiciones de capacidad y niveles de servicio que se espera satisfacer, según los 
resultados del volumen anterior; de tal manera que se garantice la operatividad, estabilidad y sostenibilidad 
del corredor. 
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El estudio se desarrollará y comprenderá entre otros aspectos, el diseño en planta, el diseño en perfil, 
secciones transversales, y la generación de las coordenadas para la localización del proyecto. El consultor 
deberá definir y optimizar un diseño geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en el manual 
de diseño geométrico de carreteras del INVIAS 2008, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante 
resolución No. 000744 de 2009, de 04 de marzo de 2009. 
 
Dentro de las actividades propias del diseño geométrico se tiene el levantamiento topográfico del corredor 
objeto de estudio, incluyendo la zona de derecho de vía y el levantamiento de las zonas especiales, incluyendo 
en estas últimas las zonas donde se tienen retornos, empalmes, intersecciones y puntos críticos de acuerdo 
a las características predominantes del sector; el levantamiento deberá incluir cada uno de los detalles 
existentes en la zona, incluyendo construcciones. El alcance de los trabajos topográficos consiste en hacer 
una poligonal amarrada geodésicamente. De esta poligonal se desprenden los levantamientos topográficos 
de detalles con el fin de poder plasmarlos en dibujos y construir planos que permitan hacer los diseños 
respectivos. 
 

• VOLUMEN III: ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
 
El alcance fundamental de los estudios de geología consiste en caracterizar la geología del proyecto y 
determinar mediante evaluación y análisis, los aspectos de estabilidad y seguridad de las áreas donde se 
desarrollará el proyecto. Adicionalmente el consultor deberá caracterizar las fuentes de materiales y ubicar 
los posibles sitios para la disposición del material sobrante de corte, desarrollar los análisis de estabilidad, 
seguridad, obtención de materiales de construcción, disposición de materiales sobrantes de excavación, así 
como todo lo relacionado con el impacto ambiental; conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo 
del volumen. 
 

• VOLUMEN IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, 
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 

 
El alcance fundamental del estudio de suelos para fundaciones de puentes, obras de drenaje y estructuras de 
contención, consiste en realizar todas las actividades necesarias para la exploración de los suelos, con el fin 
de caracterizar los suelos de fundación en donde se ubicarán las obras proyectadas en los diseños de la 
variante, conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen. 
 
A parte de la exploración por métodos directos con recuperación de muestras, como sondeos y apiques. Como 
complemento a estas investigaciones, se podrán emplear métodos indirectos como sondeos geo eléctricos o 
líneas sísmicas; de tal manera que permitan obtener información mediante ensayos y correlaciones para 
estimar las principales variables del diseño de cada una de las respectivas obras. 
 

• VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y 
ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES 
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Los estudios geológicos y geotécnicos tendrán como fin determinar las condiciones de estabilidad de los 
taludes superior e inferior de la vía, definir las condiciones como inclinación de taludes, obras de contención, 
obras hidráulicas y de protección de taludes, bermas, que garanticen la estabilidad de los taludes que se 
requieran para la implantación del proyecto; conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo del 
volumen. 
 

• VOLUMEN VI: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 
En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los diseños tanto para 
estructuras de pavimentos nuevos, los empalmes con infraestructura existente como para las soluciones a las 
problemáticas actuales. El principal objetivo es definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) 
las características geomecánicas de la subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterización de las 
fuentes de materiales y iii) número de repeticiones esperadas de ejes equivalentes; conforme a los 
requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen. 
 
Se presentarán diferentes alternativas de diseño de pavimentos y se identificarán las posibles fuentes de 
material, proponiendo la posibilidad del aprovechamiento dentro de la solución que se plantee, del material 
que se encuentra in situ y presentando alternativas que contemplen estabilizaciones, adelantando 
evaluaciones económicas, para establecer el beneficio costo de las alternativas presentadas. 
 

• VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 
 
El objeto de este volumen consiste en realizar los estudios hidrológicos de acuerdo con los registros de las 
estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del proyecto, con los registros históricos completos 
disponibles y no limitarse a los últimos años; dimensionar las obras transversales y longitudinales necesarias 
en el diseño del proyecto, incluyendo los análisis de socavación donde sea necesario; dentro de estas obras 
se encuentran las obras mayores, menores y los tratamientos especiales en puntos críticos y/o taludes 
superiores e inferiores para garantizar el manejo adecuado desde el punto de vista hidráulico en aras de 
buscar la estabilidad de la infraestructura; también el manejo de escorrentías superficiales en empalmes, 
retornos e intersecciones, entregas especiales y/o particulares a lo largo del corredor; conforme a los 
requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen. 
 
Así mismo, los estudios definirán la localización y el tipo de las obras de drenaje y subdrenaje a construir, 
como resultado del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, hidráulicas y de 
diseño geométrico, para garantizar la vida útil del proyecto. 
 

• VOLUMEN VIII: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS 
 
En este capítulo se debe realizar el predimensionamiento estructural de cada una de las estructuras que así 
lo requieran el proyecto, que permitan garantizar condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, 
tomando como base los parámetros de geometría, geología, fundaciones, hidráulica, urbanismo y ambiental; 
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conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen. 
 
El objetivo es tomar los parámetros establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y 
realizar un análisis de alternativas para de allí concluir en la selección y ejecución del proyecto estructural real 
y ejecutable. El consultor deberá definir las características básicas o esenciales de las estructuras, todas las 
obras complementarias, cimentación, y de la infraestructura vial necesaria para el proyecto, entendiéndose 
para este nivel de fase II – avanzada y/o fase III contratación que se debe llegar a despieces tipo. 
 

• VOLUMEN IX: ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
 
El estudio de urbanismo y paisajismo pretende garantizar una interacción funcional entre la vía los usuarios 
de la vía, identificando las dinámicas del área de influencia del proyecto, para incorporar soluciones que 
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del corredor. 
 
El consultor deberá establecer la interacción entre el proyecto, la infraestructura vial existente y núcleos 
poblacionales, sus usuarios (peatones, motociclistas), identificando puntos de conflicto, definir criterios para 
el tema paisajístico, incorporar las soluciones para el diseño geométrico, seguridad, y en general con las áreas 
afines. 
 

• VOLUMEN X: COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO. 
 
De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan, 
y sus reglamentarios, el Contratista deberá revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el 
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamientos generales del 
PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA. 
 
El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apéndice D – Ambiental y Apéndice 
E – Gestión Social que hacen parte integral del presente proceso de contratación. 
 
 

• VOLUMEN XI: ESTUDIO GESTION PREDIAL 
 
Dentro del objetivo general que se pretende dar a este volumen, es la determinación a través de una rigurosa 
investigación técnica y jurídica, el área de afectación de predios por la construcción del proyecto vial, así como 
la correspondencia entre la afectación física y la titularidad de los predios afectados para posibilitar durante 
posteriores etapas, las actividades de Adquisición y recuperación de predios. 
 
El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F – Gestión Predial que 
hace parte integral del presente proceso de contratación. 
 

• VOLUMEN XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD. 
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Identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que impactaran durante la ejecución del futuro 
corredor por la implementación de la alternativa planteada para seguir complementando los requerimientos 
de la matriz de riesgos estableciendo una línea base del proyecto y diseñar los planes de monitoreo y control. 
Definir estrategias de sostenibilidad y sus costos asociados. Entre los objetivos del presente volumen, está el 
incluir lineamientos y criterios de sostenibilidad desde la concepción del proyecto y sus costos asociados. 
 

• VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este volumen será realizar el análisis y comparación en términos de valor económico 
actualizado, de los costos y beneficios del proyecto planteado que propugne por dar solución al problema o 
dificultad expresado en los estudios y que se relaciona con la dificultad o carencia en el suministro de la 
infraestructura vial requerida para la comunicación y el transporte; conociendo y expresando la naturaleza y 
circunstancia de las mismas. 
 

• VOLUMEN XIV. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS. 

 
En este volumen se elaborarán los análisis de precios unitarios No previstos de acuerdo con los precios de 
mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularán los presupuestos con las cantidades de obra 
que se determinen en las diferentes especialidades a estudiar dentro del contexto de los estudios y se definirán 
las especificaciones de construcción. 
 

• VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 
En este volumen se presentará un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localización geográfica 
de las obras a construir, el Contratista deberá indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e identificar 
la ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socioeconómica del mismo y a través de una ficha técnica 
resumen disponer de los resultados técnicos más importantes de cada uno de los volúmenes desarrollados 
en la consultoría. Así mismo el Contratista deberá preparar una presentación en donde se muestre en resumen 
de los aspectos más relevantes del estudio, así como de los resultados del mismo, la cual deberá exponer 
ante el personal técnico de la Entidad, por el director del contrato y de los especialistas que se consideren 
necesarios. 
 
Dentro del informe final ejecutivo, el Contratista con la aprobación de la Interventoría deberá entregar una 
presentación de todos los resultados técnicos, económicos, financieros ambientales y sociales del proyecto 
guiados por la norma ISO 19650 y lo exigido en los presentes Requerimientos Técnicos. 
 

 REQUERIMIENTO TÉCNICOS – FASE II AVANZADA 
 

a. Volumen I. ESTUDIO DE TRÁNSITO 
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El Informe Final del Estudio de Transito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimación de 
la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como mínimo los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1.  OBJETIVO Y ALCANCES  
CAPITULO 2.  INFORMACIÓN DE CAMPO  
CAPITULO 3.  PROYECCIONES DE TRÁNSITO 
CAPITULO 4.  ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO  
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El objetivo de este Estudio es determinar el Transito Promedio Diario actual y proyectado para definir las 
características técnicas del proyecto, teniendo en cuenta los parámetros de diseño geométrico definidos en 
el Manual de Diseño Geométrico publicado por el INVIAS. 
 
Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con la 
demanda máxima proyectada para el período establecido como horizonte del proyecto. 
 
Este estudio requerirá del Consultor una coordinación muy estrecha con el especialista que se ocupe del 
Volumen del Estudio de Evaluación Económica, profesional que brindará la información de carácter 
económico y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolución de variables de este tipo 
que incidirán en el pronóstico de los volúmenes de tránsito futuro. 
 
El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici usuarios, 
vehículos) y/o sitio de interés. Es así como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad vial de los 
usuarios. Se debe trabajar de manera conjunta con el área de diseño geométrico, para determinar las 
soluciones que se puedan dar, dentro del alcance del presente estudio. 
 

b. ALCANCES 
 
El alcance esencial de este Estudio de Transporte es la obtención mediante información primaria de campo, 
complementada con la información secundaria existente del INVIAS, u otras fuentes, las matrices origen 
destino de viajes y los datos de tránsito que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones del 
mismo, esto se deberá indicar en la Metodología del Estudio, documento que se deberá entregar a la 
Interventoría en donde se detallarán los diferentes trabajos de campo a realizar. 
  
Dentro del alcance se debe contemplar aforos de tránsito local en sentidos paralelo y transversal a la vía en 
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos identificados como críticos. Aquí se 
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debe tener relación directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo. 
 
Capítulo 2. INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
Con base en la información obtenida en la recolección de información, el Consultor complementará los 
estudios trabajando en este caso con información primaria adicional de campo. Para el caso de vías no 
existentes el Estudio de Transporte tendrá como principal insumo las encuestas de origen destino que se 
deben ejecutar en vías paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de 
su zona de influencia, las cuales se complementarán con los aforos vehiculares que permitan su posterior 
expansión y asignación. Las encuestas origen destino y los aforos vehiculares se deben hacer como mínimo 
durante 7 días 24 horas en la zona de influencia del proyecto. 
 
Toda la información secundaria o primaria deberá ser estudiada y avalada de común acuerdo con la 
Interventoría del contrato. Para la información primaria a recolectar se podrá utilizar aplicaciones tecnológicas 
de última generación como contadores electrónicos, filmaciones de video o cualquier dispositivo 
electromecánico que permita el conteo y clasificación de vehículos y que redunden en el mejoramiento de la 
calidad respecto de las metodologías tradicionales, siempre y cuando permita el 95% de confiabilidad. La 
planeación y metodología de las encuestas de viajes y aforos de tránsito debe ser examinada y propuesta 
con todos sus elementos incluyendo la selección de los puntos de toma de información, formatos a utilizar, 
registros de información, equipos de conteo y capacitación de encuestadores y aforadores. 
 
La información de campo para aforos se registrará en formatos en periodos de una hora, clasificándolos de 
acuerdos con el tipo de vehículos (livianos, buses y camiones), motocicletas, bicicletas, en el caso de 
camiones se discriminará por número de ejes (C-2 pequeño, C-2 grande, C- 3, C-4, C-5 y mayor a C-5). Para 
el caso de proyectos sub-urbanos en donde el componente de motos, bicicletas y peatones, sea significativo, 
los mismos deberán cuantificarse en estos conteos, (equivalencias ver tabla siguiente 1). En puntos 
generadores identificados en el corredor, se evaluará la conveniencia de realizar aforos peatonales. 
 
En el caso que el proyecto contemple la opción de túneles se deberá identificar modelos de los vehículos y 
tipo de combustible utilizado, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos para el estudio de túneles. 
 

 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS. 
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En este capítulo se debe describir la metodología empleada para la recolección de la información de campo 
y se deben presentar los principales análisis de resultados: volúmenes vehiculares por días de la semana, 
distribución por tipo de vehículo, distribución direccional y comportamiento horario del tránsito, entre otros, 
para los aforos vehiculares. Para el caso del análisis de las encuestas origen destino se debe incluir: tipo de 
vehículo, tipo y número de ejes del camión, tipo de carga de los camiones, ocupación del vehículo, motivo del 
viaje, y frecuencia; se exige el cálculo de una matriz origen-destino de la zona de influencia del proyecto 
desagregada por zonas que posteriormente permitan la asignación del tránsito y estimación del volumen de 
la vía nueva. 
 
Capítulo 3. PROYECCIONES DE TRÁNSITO 
 
Para realizar el pronóstico del tránsito se debe partir de las características específicas de cada proyecto, es 
decir con la revisión del tipo y escala del proyecto, especificando su categoría como local, zonal o regional. 
De acuerdo con la longitud del proyecto se requerirá caracterizaciones por tramos homogéneos para un mayor 
detalle del Estudio. El cálculo de volúmenes vehiculares debe incluir la estimación del tránsito atraído y el 
tránsito generado; éste último teniendo en cuenta la construcción de este proyecto, así como, otros proyectos 
de infraestructura que se desarrollen en la zona y que puedan influir en este cálculo. 
 
Para este caso, el análisis requiere tener la matriz origen-destino de viajes de la red vial de la zona de 
influencia del proyecto, en donde se incluirá el nuevo corredor, posteriormente se asignan estos viajes que 
permitan estimar la demanda de tránsito del corredor en estudio. La cuantificación del volumen del tránsito 
será discriminado en sus clasificaciones y flujos más significativos e importantes, lo que permitirá obtener el 
valor del Tránsito Promedio Diario -TPD- por tipo de vehículo. 
 
El objeto final de este numeral es poder estimar los parámetros esenciales para el diseño de pavimentos tales 
como el “número de ejes equivalentes” y la distribución por tipo de vehículos pesados. Para poder proyectar 
el tránsito se debe definir las tasas de crecimiento a utilizar partiendo del comportamiento de las series 
históricas de conteos del INVIAS en comparación con otros indicadores económicos de crecimiento, ya sean 
el poblacional, del parque automotor y del producto interno bruto, nacional y regional. 
 
La selección y adopción de modelos de proyección se determinará luego de evaluar taxativamente la situación 
particular planteada por el proyecto propuesto. No se recomienda ningún modelo en particular para efectuar 
las proyecciones, podrán emplearse varios tipos de modelos; desde los más 
  
sencillos hasta aquellos que conllevan una mayor elaboración matemática o estocástica, según convenga al 
proyecto. Dada la complejidad de predecir el futuro, se recomienda generar como mínimo dos escenarios de 
crecimiento, uno optimista y uno moderado. También es conveniente realizar análisis de sensibilidad de los 
resultados ante cambios en las principales variables que influyen en el pronóstico del tránsito relativo, tránsito 
atraído, tránsito generado y la tasa de crecimiento. 
 
Al utilizarse las series históricas de los registros de conteos de INVIAS, será necesario verificar su confiabilidad 
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y efectuar un análisis estadístico completo siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras de este organismo. También podrá utilizarse programas o Software estadístico y 
de tránsito, parametrizado de común acuerdo con la Interventoría, en cuyo caso el Consultor entregará al 
INVIAS los resultados debidamente interpretados. 
 
Capítulo 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
Con base principalmente en los resultados de la cuantificación del tránsito y en las especificaciones de diseño 
geométrico del INVIAS, así como en otras condiciones, se procederá a efectuar una estimación de la 
capacidad de la vía cuyo estándar ha sido mejorado, tanto para el momento que se contemple su entrada en 
servicio, hasta el año que se estime como final de la vida útil del proyecto, en períodos de 5 en 5 años para 
conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas intervenciones orientadas a garantizar el nivel de 
servicio definido para el proyecto. También podrá utilizarse el Software disponible para estos análisis y 
simulaciones, definiendo conjuntamente con la Interventoría los parámetros necesarios o “datos de entrada”. 
 
Es necesario interactuar en el estudio de los temas de “capacidad” y “nivel de servicio” con el apoyo del 
especialista en trazado geométrico, profesional que posiblemente propondrá con su experiencia criterios para 
establecer o definir el nivel de servicio deseado de acuerdo con la jerarquía del proyecto dentro de la red vial 
nacional y sus condiciones y características topográficas. 
 
Así mismo, se analizará la calidad que ofrecerá la vía durante su operación y servicio, bajo las condiciones 
de tránsito estimadas o proyectadas, aplicando los criterios o los elementos fundamentales para evaluar el 
“nivel de servicio” en condiciones de “velocidad de flujo libre o continuo”, como son la velocidad y la relación 
entre el “Volumen de Demanda” o Intensidad de Demanda y la “Capacidad” (V/C o I/C). La estimación de 
“capacidad” y “niveles de servicio” deberá realizarse no sólo para el tramo crítico de la vía, sino para una 
sección típica de la misma. Para la estimación de los mismos deberán utilizarse los manuales vigentes del 
INVIAS o extranjeros, particularmente el HighwayCapacity Manual (HCM), debidamente calibrados a las 
condiciones propias del país, en cuanto a composición vehicular y topografía principalmente. 
 
En aquellos lugares en donde se presente intersecciones importantes con vías de jerarquía similar, o se 
prevean conflictos de tránsito que puedan inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberán 
modelarse, con el objeto de identificar el tipo de intersección a utilizar, a nivel o desnivel. En todos los casos 
la determinación de los “niveles de servicio” de la vía, en comparación con el “nivel de servicio” establecido, 
permitirá generar la eventual gradualidad de las obras, tanto del corredor con sus números de carriles como 
de los tipos de intersecciones viales futuras. 
  
Se considerarán los diferentes factores que afecten o influyan en la capacidad y servicio de la vía, las 
intersecciones o en la circulación; características de los vehículos, tipo de operación, condiciones de la vía, 
efectos climáticos, y otros; o aquellos referentes a la circulación, sección transversal, pendiente, velocidad, 
visibilidad, entre otros. Se investigará específicamente los máximos volúmenes observados, la distribución 
direccional, la composición del tránsito y las fluctuaciones del tránsito en el tiempo. 
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El análisis deberá suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las características 
geométricas óptimas del proyecto, en forma tal que atienda un volumen de tránsito (incluido peatonal y de bici 
usuarios) correspondiente al nivel de servicio establecido. De otro parte, se tendrá en cuenta los factores 
ambientales consignados en el volumen correspondiente del presente estudio, de tal manera que se garantice 
la durabilidad de la carretera y su armonía con el medio ambiente (Aspectos de sostenibilidad). La interacción 
de los especialistas de tránsito y diseño geométrico permitirá realizar otros estudios que pueden medir la 
eficiencia de la vía diseñada o proyectada, como por ejemplo los análisis de consistencia de velocidad cuando 
se conozcan los diseños propuestos. 
 
El consultor al identificar las zonas de conflicto de los diferentes flujos, deberá plantear soluciones 
encaminadas a la mitigación y atención total de dicha condición, garantizando que el planteamiento técnico 
sea seguro para todos los usuarios. Las soluciones deben ir con los lineamientos plantados por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. Las demás áreas técnicas, como lo son diseño geométrico, diseño estructural, 
urbanismo entre otras, deberán aportar para la solución de los conflictos identificados 
 
Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El estudio deberá suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las características 
geométricas óptimas del proyecto, en tal forma que se prevea un volumen de servicio correspondiente al nivel 
de servicio elegido para el proyecto. 
 
El conjunto de los estudios de transporte, será un insumo fundamental para la actuación de otros especialistas 
indispensables en los estudios y diseños requeridos por un proyecto vial. Sus resultados y recomendaciones 
permitirán la verificación o el ajuste de las características geométricas óptimas dispuestas para el proyecto, 
como se exige en el volumen correspondiente a trazado y diseño geométrico de manera que garanticen 
teóricamente la administración de un volumen de tránsito que corresponda al nivel de servicio elegido para el 
proyecto. 
 
De igual forma, los resultados del Estudio de Transporte servirán como base fundamental para los cálculos y 
el diseño del pavimento a construir, descrito en el respectivo volumen. Adicionalmente, las consideraciones y 
resultados del Estudio de Transporte serán un referente primario para la elaboración del volumen de análisis 
preliminar del Estudio de Impacto Ambiental, toda vez, que los efectos del tránsito en términos de 
contaminación ambiental y polución por ruido, entre otros, son materia de especial análisis en el campo 
ambiental. 
 
Finalmente, los resultados del Estudio de Transporte, y particularmente los volúmenes de Tránsito Promedio 
Diario -TPD- serán esenciales para los estudios de Evaluación Económica del Proyecto 
  
que posiblemente mostrará de manera más precisa en términos económicos las bondades del proyecto. 
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Es prudente señalar también que el Consultor debe incluir recomendaciones de acuerdo con los cambios del 
proyecto en el tiempo; es decir indicar pautas que permitan al INVIAS planificar la gradualidad de la 
infraestructura mediante un adecuado monitoreo periódico con seguimientos a la demanda existente por lo 
menos cada cinco años. 
 
Se recuerda que las metodologías para estudios y diseños de proyectos viales imponen la necesidad de 
efectuar retroalimentaciones permanentes entre los distintos campos y especialidades de la ingeniería y de 
otras disciplinas, que intervienen en el diseño integral de un proyecto. Solo esta intercomunicación oportuna 
durante el período de análisis permite la juiciosa validación y consistencia de los parámetros que se adoptan 
en el diseño y del conjunto de variables que se derivan. 
 
El consultor deberá dejar explícitamente la recomendación sobre la necesidad de actualizar los análisis y 
proyecciones del tránsito realizadas, en caso de que el año de inicio del proyecto sea diferente al previsto en 
el presente estudio. 
 

b. Volumen II ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO 
 
El Informe Final de Trazado y Diseño Geométrico, debe considerar los siguientes capítulos:  
 
CAPITULO 1.  OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2.  INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA  
CAPITULO 3.  CRITERIOS DE DISEÑO 
CAPITULO 4.  DISEÑO GEOMETRICO 
CAPITULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CAPITULO 6.  ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, consiste en la definición del trazado de la vía teniendo en cuenta 
las características solicitadas y condiciones que se espera tener en cuanto a capacidad y velocidades de 
operación. Este deberá ser definido, integrando la geología, geotecnia, hidráulica ambiental y la definición de 
las obras principales necesarias para garantizar la estabilidad del proyecto. 
 

b. ALCANCES 
 
El consultor deberá definir un diseño geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en El Manual 
de Diseño Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de elaboración de los estudios y diseños. Se debe diseñar 
en forma definitiva el eje en planta de la carretera. 
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Realizar el replanteo de la línea de ceros, seguidamente la toma detallada de topografía ya sea por la 
metodología convencional o por sistemas alternos cuyo resultado se encuentre dentro de las tolerancias 
admisibles para levantamientos topográficos de esta índole (Norma Técnica Colombiana para Estudios 
Topográficos NTC-6271). 
 
El trazado se deberá integrar e interactuar con los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos, 
ambientales, sociales y prediales, restricciones u otros sobre el corredor, con el propósito de garantizar 
condiciones de estabilidad y sostenibilidad; de esta manera se hará necesario efectuar modificaciones al 
trazado (si las condiciones particulares del proyecto lo permiten) de manera repetitiva hasta conseguir que 
cumpla con todas las condiciones. 
 
El Consultor deberá al realizar un análisis de amenaza a procesos de remoción en masa e identificación de 
sitios críticos sobre el corredor objeto de estudio, para que estos sean un condicionante del trazado y para 
que todas las obras apunten a la solución de estas problemáticas. 
 
Capítulo 2. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA 
 
Para el levantamiento y procesamiento de la información topográfica el consultor podrá escoger entre sensor 
remoto transportado o levantamientos topográficos convencionales, así como el procedimiento a seguir, 
siempre y cuando el nivel de detalle de los productos geográficos generados alcance como mínimo una escala 
1:1.000, para lo cual, se aceptará una tolerancia en precisión de máximo 0,40 metros. (Normativa referencia 
NTC-6271) 
 
Es fundamental tener en cuenta que para obtener resultados a dicha escala a partir de información raster 
(imágenes satelitales, aerofotografías), se debe garantizar que el contenido y estructura de los datos 
provenientes a dicha tecnología cumpla ciertos parámetros, es decir, para imágenes de satélite, una 
resolución espacial (tamaño de la mínima unidad de información incluida en la imagen, denominada como 
pixel) máxima de 1.0m, o de tratarse de aerofotografías digitales, un rango de GSD 
(GroundSamplingDistance) – tamaño del pixel en el terreno) de 15 cm. 
 
El modelo en tres dimensiones se llevará a cabo mediante radiación con ET (Estación total), GPS (sistema 
de posicionamiento global) o LIDAR (Light Detection And Ranging) o equipos similares (siempre y cuando su 
precisión sea la suficiente para justificar su uso en lugar de equipos convencionales). 
 
2.1.1. ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA 
 
Para las actividades de topografía se deberán seguir los lineamientos establecidos en la Norma Técnica 
Colombiana para Estudios Topográficos NTC-6271, con el fin de dar cumplimiento a los criterios técnicos 
establecidos en el presente numeral. 
 
Las actividades a realizar de topografía se describen a continuación: 
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a. Georreferenciación 

 
Se materializarán un par de mojones intervisibles cada 3 Km a lo largo de todo el proyecto. Estos mojones 
deberán ser realizados en concreto con las siguientes dimensiones: 30cm x 30cm, profundidad mínima de 
60cm, deberán sobresalir del terreno mínimo 20cm y deberán ser fundidos en forma de pata de elefante. 
 

• Cada mojón deberá tener una placa de bronce o aluminio en su parte superior y deberá estar marcada 
con el nombre del consultor, numero de contrato, numero consecutivo del mojón, INVIAS y el año. 

 
• La ubicación de los mojones deberá ser establecida teniendo en cuenta que no sean afectados con 

las obras a realizar y que garanticen una máscara de despeje de máximo 30º. 
 

• La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto deberá ser posicionada con GPS doble frecuencia 
de última generación creando una red geodésica de alta precisión con el método estático diferencial 
con doble determinación usando un mínimo de 4 equipos. Los vértices deberán ser determinados y 
ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 

  
El consultor deberá entregar las especificaciones de cada uno de los equipos GPS utilizados para el 
posicionamiento, así como los parámetros de las antenas utilizadas. Los equipos deberán ser doble frecuencia 
sin excepción y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS. 
 
Para realizar los cálculos el consultor deberá utilizar las efemérides precisas del IGNS para las semanas en 
que se realizó el posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberán ser entregados. Así 
mismo, deberán ser entregados los archivos del posicionamiento en formato RINEX. 
 
El consultor deberá entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red Magna-Sirgas (estaciones 
permanentes), los formatos de descripción de cada vértice, los esquemas de determinación, los resúmenes 
de ocupación, el resumen de cálculos y el cuadro de coordenadas calculadas. 
 

b. Amarre Horizontal 
 
A partir de los mojones GPS materializados y posicionados se deberá establecer una poligonal que arranque 
de cada pareja de GPS y cierre en la siguiente pareja. La poligonal realizada deberá tener una precisión de 
cierre milimétrica. 
 

• Los vértices principales de la poligonal deberán ser materializados en concreto con una distancia 
promedio de 250m, se ubicarán en lugares que no se vean afectados por la realización de las obras 
y en donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estos también podrán ser ubicados en 
zonas duras como muros, cabezotes, puentes, andenes, entre otros, que garanticen condiciones de 
estabilidad. 
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• Los mojones materializados cada 250m cumplirán doble función para el amarre horizontal y el amarre 

vertical por lo que se denominarán Deltas-BMs y deberán estar numerados consecutivamente de 
acuerdo a la poligonal y se identificarán como D-BM-#. Se materializarán de 10cmx10cm y 
profundidad de 30cm con su respectiva placa de numeración. 

 
c. Amarre Vertical 

 
• La poligonal realizada anteriormente deberá ser nivelada y contra nivelada utilizando como bases los 

D-BMs para hacer los cierres parciales. 
 

• Para hacer el amarre vertical se determinarán los NPs del IGAC disponibles a lo largo del proyecto y 
a partir de estos se establecerá la metodología para corregir el error vertical de las nivelaciones. 

 
• De no existir NPs o ser escasos se podrá trasladar cotas a todos los GPSs mediante el modelo geoidal 

GEOCOL 2004 e ir ajustando la nivelación entre GPSs que cumplan con el error de cierre de un 
centímetro por kilómetro o ir descartándolos hasta el siguiente que cumpla. 

 
 

d. Levantamientos Topográficos 
 
Los levantamientos topográficos se realizarán de acuerdo a si se utiliza alguno de los métodos de obtención 
de información digital o si se realizan los levantamientos por la metodología convencional. El 
  
consultor podrá escoger la metodología para la toma de información siempre y cuando los resultados se 
presenten a escala 1:1000 y pueda obtener curvas de nivel cada metro (para terreno montañoso y escarpado; 
y en terreno plano con una separación mayor a esta, previa aprobación de la interventoría). 
 
A continuación, se describen los levantamientos necesarios para una u otra metodología: 
 

e. Levantamiento Convencional: 
 

• Los Levantamientos topográficos se realizarán por medio de estación total realizando una nube de 
puntos en forma de sección transversal con el fin de levantar todos los quiebres del terreno en un 
ancho mínimo de 100m. 

 
• Con apoyo en la poligonal base, se realizará el levantamiento topográfico de cada tramo con definición 

de líneas de paramento, antejardines, silueta de andenes, separadores, sardineles, accesos a 
garajes, bermas, bordes de vía, quebradas, ríos, cercas, torres de energía, accesorios sobre líneas 
matrices de redes de distribución, postes, hidrantes, cajas, válvulas, bancas, cunetas, alcantarillas, 
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señales de tránsito, semáforos, armarios y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de 
influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto. 

 
• Todos los detalles se tomarán con estación total y serán guardados en memoria interna, donde los 

puntos que permiten la definición de la planta serán nivelados trigonométricamente. 
 

• En la cartera de campo se especificará en forma muy detallada el gráfico aproximado del área de 
trabajo, anotando en ella direcciones de sardinel, paramentos, curvas, separadores, nombres de 
predios, nomenclatura etc. 

 
• Las carteras de topografía contendrán dibujadas la mayor información del terreno, para poder orientar 

en forma adecuada los trabajos de oficina. 
 

• Se tomarán secciones en todos los cruces menores y mayores de agua donde se definan obras de 
alcantarillas y puentes y otros que tengan incidencia en el trazado, para poder definir las soluciones 
más convenientes. Estas se realizarán materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que 
para el caso, no será menor de 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del eje, (y/o en la 
distancia que cada caso particular así lo requiera, lo cual será objeto de aprobación por parte de 
interventoría), las mismas que serán niveladas y a partir de ello se obtendrán secciones transversales 
del cauce y las pendientes de los cauces naturales. 

 
• Para el diseño del eje en corte a media ladera, en los casos que se diseñe muros de contención, se 

deberá tomar topografía en detalle. 
 

• Se tomará topografía detallada en zonas de ponteaderos, portales, así como donde se presenten 
sitios potencialmente inestables de la ladera, para que los especialistas diseñen la solución que 
corresponda; el área deberá ser determinada conjuntamente con la Interventoría. 

 
• Se incluyen en esta actividad los levantamientos topográficos requeridos, muros, áreas de fuentes de 

materiales, sitios de disposición de sobrantes, etc. 
  

f. Cartografía Digital: 
 
Si se obtiene la cartografía a partir de aerofotografías, imágenes de satélite o mágenes capturadas con Sensor 
Remoto transportado, se deberán realizar los siguientes levantamientos topográficos, para garantizar la 
precisión de los trabajos. El empleo de la captura de la cartografía por la presente metodología obliga al 
consultor previo a la utilización de la misma, a realizar tramos de prueba por medio de topografía convencional 
para comparar los resultados y garantizar los errores mínimos admisibles. Lo anterior si es el caso hará parte 
de la metodología particular y será avalado por interventoría. 
 

• Realizar el amarre horizontal y vertical del proyecto como fue descrito en los capítulos anteriores. 
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• Se deberá tomar topografía detallada en zonas de interés como ponteaderos, portales, 

inestabilidades, zonas boscosas, cruces Importantes entre otros. 
 
Cualquiera que sea la metodología empleada, se deben garantizar la calidad de información a la escala 
solicitada, la cual permita adelantar los trabajos según los requerimientos establecidos para las diferentes 
áreas de estudio. 
 
Una vez aprobado el eje de diseño por parte de la interventoría, el consultor debe implementar los métodos 
necesarios para verificar la consistencia del eje, con las condiciones reales en terreno. 
 
NOTA: Todo aquel personal responsable de adelantar validación de actividades de topografía para cualquiera 
de las áreas de estudio, deberá estar inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Los 
documentos resultados de esta actividad deben contener la firma del personal responsable, acompañado del 
número de licencia profesional vigente. 
 
Capítulo 3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Se deberá revisar todas las características, radios mínimos, máximos, pendientes, anchos, alturas sobre el 
nivel del mar, puntos críticos, zonas inestables, condiciones de operación entre otras. 
 
Antes de iniciar el trazado sobre el corredor seleccionado, se deberá realizar la conceptualización del 
proyecto, definiendo los criterios y objetivos a buscar, las características deseadas, los condicionantes propios 
del proyecto, las amenazas, la interacción con las otras especialidades, entre otros, con el fin de que se 
establezca con anterioridad hacia dónde debe ir el proyecto y la carretera que se espera obtener. 
 
A partir de la conceptualización del proyecto se deberán plantear los criterios a aplicar en el desarrollo del 
proyecto, definiendo las siguientes características geométricas: 
 

• Velocidad de diseño 
• Radios mínimos 
• Sección Transversal Típica 
• Pendiente longitudinal Máxima y Mínima 
• Longitud de pendiente crítica 

 
El Consultor, con base en los anteriores parámetros iniciales, materializara el trazado definitivo para esta fase 
de estudio. 
 
Capítulo 4. DISEÑO GEOMETRICO 
 
Se deberá realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS 
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vigente a la fecha de la elaboración de los estudios y diseños, los criterios y premisas establecidos en el 
capítulo anterior. 
 
En trazados de alta montaña se deberá tener especial cuidado con el alineamiento vertical, buscando que no 
se establezcan pendientes fuertes en longitudes prolongadas ya que esto será un limitante directo de la 
velocidad del proyecto. 
 
Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberán ser el resultado del análisis de 
amenaza y estabilidad del corredor. Teniendo como premisa un horizonte mínimo de 20 años, y las 
condiciones que gobernarán el corredor. 
 
El trazado deberá ser el producto de un análisis interdisciplinario donde se tenga en cuenta todos los puntos 
críticos, zonas potenciales de falla, amenazas, reservas naturales y demás condicionantes del diseño. Se 
deberá realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con el trazado con el fin de 
evaluar su interacción y los criterios establecidos para cada uno. 
 
Cada sector particular podrá tener diferentes soluciones por lo que el consultor debe recomendar aquella que 
ofrezca las mejores condiciones técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas. 
 
El trazado debe contemplar, prever y diseñar las intersecciones que resulten producto del diseño de acuerdo 
con los volúmenes y demandas previstas. 
 
Dentro del proceso de diseño el consultor deberá ir calculando el movimiento de tierras y deberá optimizarlo 
con el fin de garantizar las menores longitudes de acarreo. En interacción con el especialista en geotecnia 
deberá determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte así como los porcentajes de 
transición del material de banco a suelto y a compacto. Se deberá realizar un esquema donde se determine 
la ubicación de los cortes, los llenos, los préstamos y sitios de disposición de sobrantes con el fin de determinar 
los acarreos. 
 
Capítulo 5 MODELACION 
 
El trazado deberá ser realizado con software de diseño que permita realizar la visualización de planta, perfil y 
sección transversal de forma simultánea, así como que cada modificación que se realice en alguno de estos 
elementos se actualice en los otros dos. 
  
El software deberá permitir realizar modelaciones 3D de forma rápida con el fin de verificar y validar los 
criterios planteados. Estas modelaciones deberán ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el proceso 
de diseño. Deberá entregarse una modelación del diseño aprobado. 
 
El consultor a partir del diseño deberá modelar o calcular las distancias de visibilidad, de tal manera que los 
sitios donde se presente este evento sean mínimos, en caso contrario debe el consultor proponer alternativas 
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de solución como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento, con miras a lograr que la 
operación de la vía sea expedita. 
 
El consultor deberá realizar un análisis de consistencia del diseño utilizando los modelos aplicables al proyecto 
o utilizando el InteractiveHighway Safety DesignModel (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el diseñador 
deberá realizar cambios en los elementos del diseño geométrico con el fin de mejorar o corregir los elementos 
que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios. 
 
A partir de la modelación anterior se deberá entregar un perfil de velocidades a lo largo del proyecto 
identificando las zonas donde se presenten cambios bruscos de velocidad. Se deberá tener en cuenta que en 
Colombia las velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las velocidades de diseño. 
 
Capítulo 6 SEGURIDAD VIAL 
 
El Consultor deberá efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor vial y/o en los puntos de posible 
conflicto para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación de la vía existente. Estas 
condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus categorías: conductores, pasajeros, 
peatones, y ciclistas, entre otros. 
 
Como resultado de los análisis de seguridad, se identificarán los puntos críticos de la vía existente se definirá 
el tratamiento adecuado en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de 
accidentalidad vial, ya sea vehicular y/o peatonal y/o bici-usuarios, una vez el proyecto entre en operación y 
durante el curso de su vida útil, y recomendaciones para la siguiente etapa del proyecto. 
 
Capítulo 7 DISEÑO PRELIMAR DE SEÑALIZACION 
 
El consultor debe realizar un primer acercamiento al diseño de señalización, con base en el alineamiento 
vertical y horizontal, los puntos críticos, zonas especiales, zonas de conflicto y demás punto de interés que 
requieran un tratamiento particular. A través de esquemas típicos de señalización tomados directamente del 
Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorutas), el consultor debe plantear de manera general la señalización para el proyecto. El planteamiento 
debe permitir la cuantificación de la señalización necesaria. El diseño de señalización definitivo hará parte de 
la Etapa de Ingeniería de detalle. 
 
Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido de este volumen son los 
manuales técnicos publicados por la Entidad tales como: Manual de Diseño Geométrico de 
  
Carreteras, Manual de Señalización Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc. 
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El consultor deberá revisar y rediseñar los elementos que componen la sección transversal de la vía tales 
como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas, bordillos, sobrearcos, etc., haciendo énfasis en la determinación 
de las cotas de los empalmes de estos elementos, para que su transición sea suave y uniforme de tal manera 
que no se causen sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehículos que transitan por la 
carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el diseñador debe buscar dar cumplimiento a las 
especificaciones de diseño del Manual de Diseño Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboración de 
los Estudios y Diseños; en aquellos casos de no poder dar cumplimiento, debido al alcance del presente 
estudio para cada situación y/o tramo particular debe soportar de manera técnica y poner en conocimiento del 
grupo interventor de las limitantes encontradas, para esta forma obtener la aprobación por parte de 
Interventoría. 
 
El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideración durante la etapa de construcción. 
 
Por lo general la operación vial, en distintos momentos y sitios, puede generar accidentes. El Estudio de 
Seguridad Vial y Señalización (que para el presente alcance es a nivel preliminar) deberá prevenir y mitigar 
la accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y 
pertinencia técnica de la señalización en un proyecto vial, puede contribuir a la mitigación de los riesgos de 
accidentalidad y todas sus consecuencias para conductores, vehículos, peatones, y para la sociedad en 
general. 
 
El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se estudia pueda registrar en el 
futuro un incremento en los indicadores de seguridad para el tránsito. 
 
El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideración durante la etapa de diseños 
definitivos. 
 
Capítulo 9. ANEXOS 
 
Se deberán entregar los siguientes productos (en físico y magnético), los cuales deberán contener como 
mínimo la información que se describe a continuación: 
 

a. PLANOS 
 
Se elaborarán los planos requeridos para el proyecto, y se deberán presentar mínimo los siguientes: 
 
Ubicación Geográfica Del Proyecto: Se presentará un plano en donde se muestre la ubicación del proyecto 
respecto a la región y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m. y su respectivo archivo magnético en 
formato .dwg o compatible. 
 
Reducido Del Proyecto: Se presentará los formatos a escala horizontal 1:10.000 y en vertical a escala 1:1000, 
con curvas de nivel cada cinco metros (5 m) y debe contener: 
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• Reducido de la Planta 

 
- Distribución de planchas de localización del proyecto con su respectiva numeración (Esc. 1:10000). 
- Abscisado cada 250 m. 
- Referencia detallada de las abscisas de iniciación y terminación del proyecto. 
- Localización con sus respectivos nombres de ríos y quebradas de importancia. 
- Ubicación y nombre de accidentes geográficos, municipios y corregimientos que tengan comunicación 

con el proyecto. 
- Orientación del proyecto (norte- sur) 
- Esquema de la sección transversal típica 

 
• Reducido del Perfil 

 
- Perfil longitudinal del terreno 
- Localización de puentes, pontones, muros y obras complementarias. 
- Pendientes del proyecto 
- Abscisado cada 250 m. 
- Resumen de cantidades de obra cada 2 km 

 
b. PLANOS TOPOGRAFICOS 

 
• Planos de Poligonal 

 
- Ubicación de Deltas-BMs 
- Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice. 

 
• Puntos Levantados 

 
- Representación de cada uno de los puntos levantados a lo largo del proyecto. 

 
c. PLANOS DE DISEÑO 

 
Se presentarán planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de acuerdo a las 
condiciones topográficas del proyecto, en físico y en archivo magnético en formato .dwg o compatible. 
 

• Planta 
 

- Escala 1:1.000 
- Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 100 m 
- Sección transversal típica 
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- Ancho de calzada proyectada (línea continua) 
- Ancho de zona referencias BMs 
- Escalas gráficas 
- Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PR 
- Localización de obras principales puentes, túneles, alcantarillas y muros proyectados. 
- Abscisado cada 100 m con indicación del km dentro de un círculo 
- Cuadro de especificaciones (Velocidad de diseño, TPD, Índice de clasificación, Calzada, Bermas, 

Corona, Separador, Pendientes máxima y mínima, Radios mínimos, Curvas verticales, Separador, 
Gálibos) 

- Zonas de inestabilidad geotécnica 
- Nombres de los ríos y quebradas, indicando sentido de las aguas 
- Ubicación de sitios críticos 

 
• Perfil longitudinal 

 
- Escalas H 1:1000 V 1:100 
- Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior 
- Proyecto de rasante con indicación de pendientes 
- Elementos de curvas verticales (abscisas, cotas de PIV y longitud) 
- Localización de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigráficos 
- Localización de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados 
- Nombres de ríos y quebradas 
- Muros de contención 

 
• Secciones Transversales Típicas 

 
Se presentarán las secciones mixtas, en tangente o en curva, en cada plano de planta y deberá contener: 
 

- Ancho de calzada. 
- Separador (si existe) 
- Bermas. 
- Pendientes transversales. 
- Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento. 
- Obras de urbanismo. 

 
• Secciones Transversales 

 
Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo gráfico y deben contener: 
 

- Escalas horizontal y vertical 1:100. 
- Se presentarán cada 20 metros. 
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Planos topográficos en planta y perfil de los sitios de ponteaderos, para obras de drenaje de luces mayores a 
cinco metros (5.0 m), a escalas horizontal y vertical 1:500. 
 

d. CARTERAS DEL PROYECTO Y DE REPLANTEO 
 
Se deberá presentar los listados contenidos en el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras del INVIAS; 
los cuales entre otros son: 
 

• Carteras De Topografía 
  

- Carteras de Levantamientos de Campo 
- Cálculo de Coordenadas 
- Carteras de Poligonal 
- Carteras de Nivelación 
- Certificados de Calibración de Equipos 

 
• CARTERAS DE DISEÑO 

 
- Cartera de Alineamiento Horizontal. 
- Cartera de Alineamiento Vertical 
- Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota – Borde Izquierdo: Peralte, Distancia y Cota - 

Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota). 
- Replanteo de la totalidad de la sección transversal. 
- Cartera de Chaflán 
- Cartera de Movimiento de Tierras. 
- Análisis de Movimiento de Tierras. 
- Listado de Análisis de visibilidad. 

 
c. Volumen III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA 

 
El volumen final de estudio de Geología deberá tener los siguientes capítulos:  
 
CAPITULO 1.  OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPÍTULO 2.  EXÁMEN DE LOS SITIOS DE PUENTES Y ALCANTARILLAS CAPÍTULO 3
 ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ALINEAMIENTO 
Capítulo 3.1  Análisis y Descripción Tectónica 
Capítulo 3.2  Geomorfológico Pragmática del Alineamiento  
Capítulo 3.3  Hidrogeológico del Alineamiento 
CAPÍTULO 4.  ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES  
CAPÍTULO 5 INFORME GEOLÓGICO 
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CAPITULO 7. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
El objetivo del estudio de geología es la definición de las características geológicas del corredor seleccionado 
y/o tramo de corredor de interés y/o punto de atención, con objeto de definir el alineamiento más conveniente, 
presentar alternativas para los tramos de estabilidad crítica y cruces de corrientes de agua y recomendar los 
sitios apropiados de explotación de materiales de construcción y disposición de materiales sobrantes. El 
estudio debe permitir tener la información para adelantar la caracterización geológica (tectónica, 
geomorfológica e hidrogeológica) y reconocer los principales problemas del corredor, a partir de cartografía 
geológica, técnicas geofísicas, y en caso de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo que permitan 
definir los sistemas de investigación más apropiados para ser empleados en los estudios (Para garantizar una 
adecuada caracterización, el consultor deberá presentar un plan de exploración, basado en lo particular del 
sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir, clasificar, diagnosticar 
y así generar la propuesta de solución que se viable tanto ingenieril como económicamente. de manera 
acertada. Los estudios geológicos a nivel de diseño (Esc:>1:1000) para los túneles (si aplica), ponteaderos y 
sitios críticos se llevarán a cabo durante la etapa previa de la Construcción. 
 
Para aquellos puntos críticos y/o zonas inestables a lo largo del corredor en estudio, es recomendable: incluir 
capítulo descriptivo de hidrogeología (reconocer y caracterizar las unidades hidrogeológicas, zonas de 
recarga, transferencia y confluencia con definición de red de flujo subterráneo), el cual debe relacionarse con 
el flujo de agua subterránea (estratos profundos de suelos) y superficial; no obstante, se deberá estimar la 
posición del nivel freático medio y su posible variabilidad en diferentes épocas del año. Se elaborarán mapas 
geológicos generales, semi- detallados y detallados en escalas >=1:10.000 y <=1:1000 (perfiles y columnas 
estratigráficas que permiten definir parámetros geotécnicos de estabilidad), realizando también un análisis 
geomorfológico para la evaluación de procesos y riesgos naturales, con mapeo de procesos morfo dinámicos 
antiguos y recientes de unidades a nivel de componentes y elementos geomorfológicos. Como insumo base 
para la realización del presente volumen se deben realizar trabajos de topografía, planimétricos y altimétricos 
(curvas de nivel menor o igual al metro), los cuales deben 
 
permitir identificar las características y elementos físicos en el área de interés, para después graficar la forma 
de la zona de estudio en planimetría y altimetría, así como sus modificaciones representándose en escalas 
adecuadas, obteniendo, ubicación, áreas, distancias y pendientes entre otros. De manera preliminar se 
recopilará información de tipo secundaria (cartografía básica digital en lo posible), para de esta manera 
determinar el tipo de metodología para la captura de información en terreno, y garantizar la calidad deseada 
para el proyecto. El consultor debe iniciar con la recopilación de información secundaria disponible tanto la 
que cuenta el Servicio Geológico Colombiano, como la que pueda poseer los municipios, corporaciones 
regionales. Se deben identificar aquellas zonas que se puedan delimitar y que sean homogéneas en cuanto 
a sus características geotécnicas básicas (lo anterior denominado Unidades de Geología para Ingeniería UGI). 
El consultor debe realizar una identificación preliminar de las UGI de acuerdo a su origen, que se 
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complementará con la descripción litológica para cada uno de sus capas o estratos. Las UGI antes 
identificadas deben delimitarse con base en la clasificación del terreno en unidades geomorfológicas, con el 
apoyo de la información de tipo secundaria. La caracterización de esta UGI debe incluir levantamiento en 
terreno de datos estratigráficos y datos que puedan incidir en el comportamiento mecánico de los materiales, 
litología y rasgos estructurales (unidades de roca, unidades de suelo); lo anterior complementado con sondeos 
exploratorios (básicos y/o detallados), ensayos de laboratorio (ensayos que permitan la caracterización de los 
materiales); esta campaña exploratoria deben estar ubicadas en zonas estratégicas de la zona de estudio, las 
cuales sean representativas del área en particular. Los resultados cartográficos que se obtengan o produzcan 
deberán estar referidos al sistema de coordenadas Magna Sirgas, al igual se deben dejar referencias para 
poder previo a la implementación de las soluciones planteadas, realizar el monitoreo periódico de la zona. La 
estructura geológica adoptada para el diseño se debe mostrar en las secciones seleccionadas para el análisis. 
Se debe generar un mapa de geología para ingeniería el cual “muestre información sobre la distribución y 
propiedades físicas y mecánicas de las rocas y los suelos, el agua subterránea, las características del relieve 
y los procesos geodinámicas actuales, que son considerados los componentes básicos del ambiente 
geológico, de suma importancia en estudios de geología aplicada a la ingeniería” – Ref.: GUÍA 
METODOLÓGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS 
EN MASA). Esta guía es aplicable 
tanto para puntos críticos independientes, como para zonas y/o tramos del corredor. 
 
En aquellas zonas en las cuales se requiera el reemplazo y/o nuevos puentes, se deben atender los 
lineamientos establecidos en el ANEXO 01 “Recomendaciones Geología para Puentes”, el cual hace parte 
integral del presente documento. 
 
Capítulo 2. EXÁMEN DE LOS SITIOS DE PUENTES Y ALCANTARILLAS 
 
El geólogo hará el estudio geológico a escala mayor a 1:2.000 (y/o la indicada en el anexo 01) de los sitios de 
puentes, corrientes y alcantarillas importantes previstas. El mapa geológico se preparará a nivel de 
afloramiento, con estaciones geológicas, contactos entre unidades litológicas, patrones de afloramiento, 
posición estructural, orientación de diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de 
reptación, manantiales y demás características geológicas. La localización de las estaciones geológicas se 
determinará con base en el levantamiento topográfico detallado realizado. La resistencia de suelos y rocas se 
determinará con el Índice de Resistencia Geológica descrito por Marinos et al. (2005). 
  
Se realizarán los apiques y trincheras necesarios para describir los suelos y la meteorización de las rocas. 
Como técnica de comprobación y/o exploración se realizarán sondeos eléctricos verticales, tomografía 
eléctrica, líneas sísmicas de refracción, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas, que servirán, en 
algunos lugares, para amplia investigación del subsuelo. 
 
Se hará mapeo de los contornos estructurales con descripciones geológicas de los afloramientos, apiques, 
trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los cortes geológicos verticales, a escalas 
mayores a 1:2.000 integrarán toda la información del subsuelo obtenida con los estudios geofísicos y las 
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perforaciones. 
 

a. Caracterización De Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños. 
 
Capítulo 3. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ALINEAMIENTO 
 
El geólogo hará el estudio geológico a escala 1:5.000 de una franja de cuatro km de ancho (o el ancho de 
franja que las condiciones particulares de la zona así lo ameriten) centrada sobre el alineamiento, mediante 
fotogeología de gran escala y exploración geológica de campo. El mapa geológico se preparará a nivel de 
afloramiento, sobre mapas topográficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada 1 m, con estaciones 
geológicas, contactos entre unidades litológicas, posición estructural, patrones de afloramiento, tectónica 
(Estructuras geológicas antiguas y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), 
orientación de diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales 
y demás características. La localización de las estaciones geológicas se determinará con base en el 
levantamiento topográfico detallado. La resistencia de los suelos mediante pruebas insitu y ensayos de 
laboratorio) y en las rocas se determinará con el Índice de Resistencia Geológica. Si se requiere, se harán 
apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, líneas sísmicas de refracción, sondeos con 
georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares. 
 
Se harán las descripciones geológicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca. 
Los cortes geológicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala >1:5.000, integrarán 
toda la información del subsuelo obtenida con los estudios geofísicos y las perforaciones. 
 
Igualmente, se deberán localizar y analizar las condiciones geológicas para las zonas de disposición de 
materiales sobrantes, y presentar un plano de semidetalle (escala 1:10.000), para cada zona de disposición 
de sobrantes con la geología de la zona. 
 
Posteriormente se prepararán mapas geotécnicos en unidades homogéneas de terreno a escala >1:5.000. 
 
Se deberá adelantar visita a los sitios más relevantes identificados en la fotointerpretación y visita e 
identificación en campo de las zonas de disposición de sobrantes. 
  
Para los puntos críticos y zonas inestables del corredor es recomendable: El geólogo hará el estudio geológico 
a escala 1:2.000 de una franja m de ancho que permita obtener la información necesaria, centrada sobre el 
alineamiento, mediante fotogeología y exploración geológica de campo. El mapa geológico se preparará a 
nivel de afloramiento, sobre mapas topográficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada, con estaciones 
geológicas, contactos entre unidades litológicas, contornos estructurales, posición estructural, orientación de 
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diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás 
características. La localización de las estaciones geológicas se determinará con base en el levantamiento 
topográfico detallado. La resistencia de los suelos se determinará mediante ensayos insitu y y rocas se 
determinará con el Índice de Resistencia Geológica. (IRG) y con base en el mapa geológico , se harán apiques 
y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, tomografía eléctrica, líneas sísmicas de refracción, 
sondeos con georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares. Se harán 
las descripciones geológicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca. Los cortes 
geológicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala 1:2.000, integrarán toda la 
información del subsuelo obtenida con los estudios geofísicos y las perforaciones. Para el presente caso se 
debe hacer un inventario de movimiento en masa en la zona de interés (activos e inactivos). Como producto 
también se requiere a la escala indicada un mapa de unidades a nivel de elementos geomorfológico en la 
zona directa de afectación para ser insumo de las diferentes áreas para realizar los diseños a nivel de Fase II 
– Avanzada de la solución requerida (obras de contención y/o viaductos y/o obras de alternativas de solución, 
etc.…). Posteriormente se determinan las unidades geotécnicas homogéneas (mapas de unidades 
geotécnicas homogéneas), que se obtiene a partir de la sobreposición del mapa de UGI y mapa de elementos 
geomorfológicos, los que fueron objeto de ajuste a través de la exploración geotécnica y sus respectivos 
ensayos de laboratorio. 
 

b. Caracterización de Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños. 
 
Capítulo 4. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 
 
Este capítulo se refiere a la localización, caracterización, selección, cubicación y clasificación de fuentes de 
materiales para la construcción de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, 
pedraplenes y otros usos y al acopio de información necesaria para obtener los permisos de explotación ante 
las autoridades competentes. 
 

a. Información Básica 
 
Se harán mapas geológicos a escala >1:2.000 de cada fuente potencial de materiales de construcción. El 
mapa geológico se preparará a nivel de afloramiento, con estaciones geológicas, contactos entre unidades 
lito estratigráficas, patrones de afloramiento, posición estructural, orientación de diaclasas, meteorización, y 
resistencia de los suelos y rocas. La localización de las 
  
estaciones geológicas se realizará con las coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento topográfico detallado 
del proyecto. 
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La resistencia de suelos mediante pruebas insitu y ensayos de laboratorio) y en las rocas se determinará 
mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (SMR) propuesto por romana, 
Resistencia Geológica (IRG) propuesto por Hoek Brown o el valor de Q de Vartón. 
 
Se deberán realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques, trincheras, y perforaciones 
corazonadas para determinar los espesores disponibles de materiales y obtener las muestras representativas. 
Se prepararán columnas estratigráficas de las diversas unidades. Se harán cortes geológicos verticales. Se 
harán las descripciones detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de 
las perforaciones. 
 

b. Cálculo de Recursos y Reservas 
 
Se denomina recurso de materiales de construcción una cantidad de roca o de arena o grava natural que 
pueda ser empleada en la construcción de la estructura del pavimento, concreto estructural, terraplenes y 
pedraplenes, para obras de ingeniería. Se entienden por reservas la porción de los recursos identificados que 
pueden ser explotables económica y legalmente. 
 
Las reservas se clasifican de acuerdo con el grado de certeza geológica sobre su existencia, en reservas 
posibles, reservas probables y reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas 
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos amplios sobre el carácter geológico del 
cuerpo de material, para lo cual hay pocas muestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones se 
basan en una continuidad o repetición hipotética de algunas evidencias geológicas como comparaciones con 
depósitos o yacimientos de tipo similar. Las reservas probables o indicadas son aquellas cuyos tonelajes se 
calculan en parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a distancias razonables 
según los indicios geológicos. En este caso, los sitios disponibles para inspección, medición y toma de 
muestras están demasiado espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos de 
materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo tonelaje se ha calculado utilizando 
las dimensiones que se aprecian en afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares 
de inspección, muestreo y medición se espacian con tal proximidad que el carácter geológico del cuerpo se 
define con exactitud. 
 
Se calcularán los volúmenes de recursos y reservas de materiales, con el mapa geológico y cortes geológicos 
verticales en serie. 
 

c. Caracterización de Materiales 
 
Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos 
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños, incluyendo el estudio químico 
(solo si es necesario) y petrográfico de secciones delgadas con el fin detectar la presencia de compuestos 
que pudieran atentar contra la durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la 
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estructura del pavimento. 
  

d. Informe de Fuentes de Materiales 
 
El informe de Fuentes de Materiales debe resumir toda la información generada por el estudio de cada una 
de las fuentes potenciales para la construcción de la carretera. 
 
Se deberá adelantar visita e identificación en campo de todas las fuentes de materiales identificadas para el 
proyecto. 
 
Capítulo 5. INFORME GEOLÓGICO 
 
El informe geológico comprende los siguientes capítulos: 
 

I. Introducción: Propósito y alcance; Información Existente; Método de Trabajo. 
II. Geología de la Faja de Alineamiento: Unidades Geológicas; Historia Geológica; Estratigrafía; 

Composición y Textura de las Unidades de Roca; Estructuras; Sismicidad; Zonas de Falla; 
Meteorización; Suelos; Erosión y Drenaje, perfiles, análisis de interpretación geofísica (Sondeos 
eléctricos verticales, tomografías eléctricas, perfiles sísmicos, gravimétricos etc), y correlaciones 

III. Análisis y descripción tectónica, trazado y localización de estructuras tectónicas pliegues fallas y 
discordancias 

IV. Geomorfología pragmática: Fotointerpretación (fotografía de gran escala), Mapa Geomorfológico de 
detalle específico (componentes y elementos geomorfológicos), pendientes, inventario de fenómenos 
de remoción en masa drenaje y cortes geomorfológicos. 

V. Hidrogeología: Caracterización de unidades hidrogeológicas, inventario y localización en planos de 
fuentes, nacederos y pozos profundos, red de flujo subterráneo, estimacion de la posición del nivel 
freático medio y su variabilidad en un año típico a diferentes escalas (Semi detalle y detalle), 
identificación de zonas de recarga, transferencia y confluencia 

VI. Geología Para Ingeniería: mapa de unidades Homogéneas (Unidades de geología par la ingeniería -
UGI-, unidades geotécnicas homogéneas -UGH-); Fenómenos de Inestabilidad; Resistencia 
Geológica; Puntos Críticos; Ponteaderos; Túneles; Sitios de Puentes Corrientes y Alcantarillas; 
Fuentes de Materiales de Construcción; Trabajabilidad; Botaderos; Cantidades de Obra. 

VII. Recomendaciones 
 
Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) utilizados para investigar el 
subsuelo, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 
 
Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El consultor presentará en este capítulo, en forma clara y precisa, los resultados del estudio geológico 
realizado, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos tratados. 
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Capítulo 7. ANEXOS 
 

- Mapa de Localización del Proyecto, Escala 1:10.000 
- Mapas geológicos escalas >1:10000 
- Cortes Geológicos Generales, todas las escalas de presentación uno por plano 
- Mapa geomorfológico escala >1:5000 
- Cortes geomorfológicos todas las escalas, uno por plano 
- Mapa hidrogeológico escala 1:5000 
- Red de flujo subterránea 
- Registro de Apiques y Trincheras en cada Alineamiento 
- Registro de Sondeos Eléctricos, Líneas Sísmicas de Refracción y Sondeos de Georadar en cada 

Alineamiento 
- Registro de Perforaciones en cada Alineamiento 
- Mapas Geotécnicos de Unidades Homogéneas de Terreno, Escalas > 1:5,000 
- Registro de Apiques y Trincheras de Puentes Corrientes y Alcantarillas. 
- Registro de Sondeos Eléctricos Verticales, Líneas Sísmicas de Refracción y Sondeos de Georadar, 

en Puentes Corrientes y Alcantarillas. 
- Registro de Perforaciones, en Puentes Corrientes y Alcantarillas. 
- Mapa de Fuentes de Materiales y Sitios de disposición de sobrantes de cada Alineamiento. Escala 

1:10.000 
 

d. Volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS. 

 
El Informe Final sobre los estudios de suelos para el predimensionamiento de fundaciones de puentes y otras 
estructuras de contención deberá contener los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1.  OBJETIVO Y ALCANCES  
CAPÍTULO 2.  RECOPILACION DE INFORMACION  
CAPITULO 3.  TRABAJOS DE CAMPO 
CAPITULO 4.  CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO  
CAPITULO 5.  ANÁLISIS SOCAVACION 
CAPITULO 6.  ANÁLISIS GEOTÉCNICO 
CAPITULO 7.  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CAPITULO 8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CAPITULO 9.  ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
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Comprende la realización de la exploración y caracterización de los suelos en los sitios en que se ubicarán 
obras a lo largo del trazado, de tal manera que permitan obtener información mediante ensayos y 
correlaciones para estimar las principales variables del diseño de cada una de las respectivas obras. 
 

b. ALCANCES 
 
Ejecutar mediante sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas, 
la exploración del suelo de fundación de las obras proyectadas. 
 
Las exploraciones que se lleven a cabo deberán definir en los estratos conformados por el suelo: Espesor de 
los estratos, clasificación e identificación de los suelos, propiedades de ingeniería pertinentes (resistencia al 
esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansión o colapsabilidad). 
 
Para garantizar una adecuada caracterización, el consultor deberá presentar un plan de exploración, basado 
en lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir, 
clasificar, diagnosticar y así generar la propuesta de solución que se viable tanto ingenieril como 
económicamente 
 
Para los puntos críticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio es recomendable: con base en 
la caracterización general obtenida, los ensayos y tomas de muestras in situ (sondeos, perforaciones, métodos 
indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas - instrumentación), el consultor deberá realizar un 
diagnóstico, reconocimiento y clasificación del movimiento en masa y el mecanismo de falla que intervino en 
este; en donde a su vez se realice una descripción precisa de 
  
los materiales que hace parte del movimiento. Dado que uno de los productos del capítulo de Geología para 
los puntos críticos y/o zonas inestables es la determinación de las unidades geotécnicas homogéneas, se 
debe para cada unidad establecer un modelo geológico – geotécnico. Los parámetros geotécnicos se obtienen 
a través de sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas, 
definiendo los estratos conformados del suelo, en sentido de espesor, clasificación, identificación, para de 
esta forma determinar las propiedades de ingeniería que el consultor considere pertinente (entre otros: 
resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansión o colapsabilidad), así como también 
permitirán determinar los parámetros geotécnicos. En este volumen para los puntos críticos y/o zonas 
inestables también se debe realizar una zonificación básica de amenaza (si es que existe en la zona de 
estudio), con la información de tipo secundaria (cartografía básica y/o modelo digital del terreno y/o sensores 
remotos, registros de lluvias, registros de sismos) y primaria (perfiles topográficos), teniendo presente factores 
como cobertura y uso del suelo, unidades de geología para ingeniería UGI, geomorfología, exploración, el 
consultor puede realizar la respectiva modelación para la determinación de la zonificación de la amenaza, y a 
su vez plantear la solución ingenieril para la zona de interés. Los estudios en campo y posterior análisis 
también serán insumo para definir y entregar los diseños de cimentación para las diferentes alternativas de 
solución, así como las obras de contención y/o estabilización de taludes y/o complementarias a la propuesta 
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de diseño (trabajo conjunto con el área de estructuras – el diseño estructural). Las obras propuestas no deben 
ser vulnerables ante la posible condición de inestabilidad de la zona de estudio. 
 
Nota: LOS DISEÑOS DE CIMENTACIÓN DEBEN LLEGAR HASTA LA OBTENCIÓN DE DESPIECES TIPO. 
 
Capítulo 2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografía y Diseño Geométrico, Geología, 
Hidráulica, Hidrología, Estructuras, Planos, y todo lo que se considere se debe incluir como estudios 
anteriores. 
 
Apoyado en la visita de campo y con la información disponible, se hará una descripción general del proyecto 
desde el punto de vista geométrico, morfológico, incluyendo requerimientos estructurales de cada una de las 
estructuras proyectadas. 
 
Capítulo 3. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Incluye todo lo relacionado con la descripción de la técnica de exploración realizada (sondeos, perforaciones, 
sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas), su localización y abscisado, cotas y coordenadas, número y 
profundidad. 
 
Se deberá elaborar y desarrollar una campaña geotécnica preliminar para determinar los criterios geotécnicos 
necesarios para el pre-dimensionamiento de los elementos de cimentación de las estructuras proyectadas, la 
cual podrá incluir un sondeo por estructura, atendiendo las recomendaciones del estudio geológico y 
previamente acordado con la interventoría. Esta información podrá ser complementada con exploración 
geofísica para la obtención de información mediante ensayos o correlaciones. 
 
En cada investigación se deberán realizar ensayos de penetración estándar (SPT) cada 1.50 m de profundidad 
y donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperarán muestras inalteradas para la 
determinación de los parámetros de resistencia y deformabilidad del suelo. 
 
Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) utilizados para investigar el 
subsuelo, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 
 
Capítulo 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO 
 
Para determinar las características del subsuelo el Consultor deberá tener en cuenta la descripción geológica 
del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposición estructural. Adicionalmente 
se deberá realizar un programa de ensayos de laboratorio que deberá contemplar como mínimo los siguientes 
ensayos: Granulometría, Límites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformación a lo largo del 
perfil del suelo entre otros. 
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Igualmente, se realizarán los ensayos necesarios para conocer la resistencia y deformación o compresibilidad 
del suelo de fundación, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresión simple) cuando se 
vaya a apoyar la cimentación en ella. 
 
La investigación de laboratorio abarcará todos los ensayos y clasificación necesarios para identificar 
adecuadamente las condiciones del subsuelo; los ensayos se deberán realizar de acuerdo con las normas 
vigentes del Instituto Nacional de Vías y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicarán los 
estándares de ICONTEC y ASTM, en este orden. 
 
Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente caracterización del subsuelo, de acuerdo 
con la naturaleza del proyecto. 
 
(Los formatos en los cuales se consigne la información de los ensayos de laboratorio, deberán contar con la 
firma de respaldo del profesional y/o tecnólogo competente para tal fin debidamente acreditado con matrícula 
profesional y/o registro). 
 

a. Perfil Estratigráfico 
 
Las muestras de suelo deberán clasificarse utilizando el sistema de clasificación de suelos (USC) (AASTHO) 
y las rocas se describirán incluyendo identificación, grado de fracturamiento y demás información útil desde 
el punto de vista de ingeniería, condensándola mediante los perfiles estratigráficos. 
 

b. Condiciones Especiales del Subsuelo 
 
En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundación, tales como la presencia de suelos 
orgánicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefacción o cualquier otro estado que implique inestabilidad 
de la estructura, se indicará su ubicación y se proporcionarán recomendaciones sobre el tratamiento que debe 
recibir este suelo en particular. 
 
Igualmente, se estimarán las condiciones requeridas para garantizar las excavaciones temporales y 
permanentes para la implantación de la estructura proyectada, y se predimensionarán las obras de contención 
que se requieran para tal fin. 
 
Capítulo 5. ANALISIS DE SOCAVACION 
 
En el caso de que se requiera este tipo de análisis, deben resumirse los resultados de los estudios hidráulicos, 
hidrológicos y de socavación contenidos en el volumen correspondiente, referidos al cálculo de la socavación 
general y local del cauce en el sitio de ponteadero, presentando los resultados obtenidos, los cuales se tendrán 
en cuentan para definir el sistema de cimentación y su profundidad. 
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Capítulo 6. ANÁLISIS GEOTECNICO 
 
En el análisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas, y se recomendará la solución más viable, 
indicando el tipo y profundidad de la cimentación, previo análisis de la capacidad portante y deformación. 
 
Las cargas obtenidas del análisis y la combinación de carga a nivel de fundación, se emplearán para el 
predimensionamiento de los elementos de cimentación siguiendo los requisitos propios del material estructural 
y los criterios geotécnicos establecidos a partir de un plan de exploración geotécnico. 
 
Capítulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
El Consultor recomendará obras complementarias que sean requeridas para el adecuado funcionamiento de 
la estructura proyectada, en las cuales deberá incluirse su predimensionamiento y planos requeridos. 
 
Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se presentará en forma sucinta, las características físicas del subsuelo y los parámetros de resistencia al 
corte y deformación utilizados en el predimensionamiento de los elementos de cimentación, al igual que los 
resultados alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentación, dimensiones y 
número de elementos, valor de la capacidad portante y parámetros de deformación vertical y horizontal, entre 
otros. 
 
La consultoría deberá generar las recomendaciones para un posible monitoreo a través de instrumentación 
en cada uno de los puntos objeto de estudio. 
 
Se darán recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere conveniente 
para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto. 
 
Capítulo 9. ANEXOS. 
 
El consultor estará obligado a entregar todas las memorias de cálculo, así mismo, entregará el mapa de 
localización del proyecto, registro de la exploración en el terreno y ubicación en plano, resultados 
  
de ensayos de laboratorio in situ, planos topográficos, geológicos (en planta y perfil) escala 1:1000, y de obras 
(en planta y perfil) escala 1:500, fotografías del sitio en estudio. 
 
Se hará entrega de toda la referencia bibliográfica a que se haga mención en el estudio. Esta debe ser clara 
y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntarán los capítulos o análisis teórico- técnicos de una o 
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto específico. 
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e. Volumen V ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, 
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES. 

 
El Informe Final sobre los estudios para la estabilidad y estabilización de taludes debe considerar los 
siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO  
CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO 
CAPITULO 4. DIAGNOSTICO GEOTECNICO 
CAPITULO 5.  RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE, 
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CAPITULO 7. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
Se pretende en este capítulo con base en los estudios geológicos y geotécnicos establecer las condiciones1 
geo mecánicas de los suelos-rocas y generar el análisis de estabilidad, para de esta manera clasificar y 
caracterizar los movimientos, desarrollando medidas correctivas y/o prevención y/o control y/o estabilización, 
y así disminuir la condición de riesgo a en la zona (s) y/o punto de atención particular de riesgo a deslizamiento, 
bien sea para condiciones actuales y/o para aquellas que se deriven por la implantación del presente proyecto 
de diseño. El presente volumen debe pasar por el estudios geológico y geotécnico, diseño conceptual para 
atender la condición según sus limitaciones2, diseños geológico y geotécnico detallado, prediseño de 
alternativas3 de estabilización (Las obras propuestas no deben ser vulnerables ante la posible condición de 
inestabilidad de la zona de estudio), las cuales deben ser puestas a consideración de interventoría, para la 
elección de las favorable para el proyecto 
 

1. Dentro del análisis inicial se deben tener en cuenta antecedentes antrópicos y/o naturales, para 
generar una adecuada investigación de los deslizamientos. 

2. Dentro de las limitaciones se puede considerar el acceso a materiales bien sea por su costo o por la 
consecución de los mismos, es por eso que de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de 
la Ley 1955 de 2019, pueden aplicarse NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

3. Las soluciones que el consultor plantee debe ser integrales y suficientes, involucrando en donde así 
se requiera propuesta de estabilización, obras de drenaje y subdrenaje, estructuras de contención, 
estructuras ancladas, pernos clavos, micropilotes, refuerzos, estructuras enterradas entre otras sin 
“limitarse” a las aquí mencionadas. Las soluciones integrales requieren el aporte y trabajo de otras 
áreas del proyecto. 
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b. ALCANCES 
 
Con base en los resultados del estudio de geología se deberá: 
  

- Establecer de manera general las características geomecánicas de los suelos y rocas para la 
definición de los taludes de corte, terraplenes y zonas de disposición de sobrantes. 

 
- Plantear tipologías de propuestas de solución y atención de las zonas inestables, recomendando para 

cada sitio crítico, las obras de estabilización necesarias para garantizar condiciones adecuadas de 
estabilidad y operación durante el periodo de diseño de la vía. 

 
Para los puntos críticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se plantean recomendaciones 
ANEXO 02 “ESTUDIO GEOTÈCNICO PTOS CRITICOS Y/O ZONAS INESTABLES EXISTENTES”. Es 
importante que para aquellos casos en los cuales se requieran cortes en ladera que involucren una posible 
inestabilidad por la implantación de nuevas estructuras, se debe realizar la tipología de propuesta de solución 
correspondiente. 
 
Capítulo 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

a. LOCALIZACION 
 
El consultor deberá definir la localización de la zona en estudio y anexar un esquema de su ubicación, así 
como recopilar la información relacionada con los antecedentes que considere apropiados para adquirir un 
conocimiento global de las condiciones actuales del corredor y de problemas de estabilidad en el sector de 
estudio. 
 

b. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Apoyados en la visita de campo y la información disponible, se hará una descripción general del corredor y 
de su zona de influencia. 
 
Capítulo 3. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Se deberá elaborar y desarrollar una campaña geotécnica preliminar para determinar de manera general los 
criterios geotécnicos y las condiciones de estabilidad de las laderas existentes, sitios críticos, geometría de 
los taludes de corte y terraplenes, y las condiciones geotécnicas de las zonas de disposición de sobrantes. 
La exploración geotécnica deberá ser previamente aprobada por la interventoría, atendiendo las 
recomendaciones del estudio geológico y acorde a la definición de las zonas homogéneas, y podrá 
desarrollarse a través de sondeos, perforaciones y complementada con exploración geofísica para la 
obtención de información mediante ensayos o correlaciones. 
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Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) utilizados en el estudio de 
suelos, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 
 
(Los formatos en los cuales se consigne la información de los ensayos de laboratorio, deberán contar con la 
firma de respaldo del profesional y/o tecnólogo competente para tal fin debidamente acreditado con matrícula 
profesional y/o registro). 
 
Capítulo 4. DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO 
  
Con base en el estudio geológico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes del terreno, hidrología, 
cobertura vegetal, uso del suelo, etc. se determinarán zonas homogéneas que permitan definir modelos 
geológicos –geotécnicos a lo largo del corredor, y las condiciones generales de las zonas de disposición de 
sobrantes. 
 
Para tal efecto serán necesarias visitas técnicas del geólogo y del geotecnista al proyecto, en las cuales se 
identificarán y corroborarán los resultados del estudio geológico, las condiciones de estabilidad de las laderas 
y el comportamiento de las mismas. 
 
Capítulo 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE, 
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 
 
Para cada zona homogénea se definirá la inclinación de los taludes, el ancho de las bermas y la altura de las 
mismas con las cuales se tienen factores de seguridad apropiados contra el deslizamiento. La definición de 
los parámetros para los análisis de estabilidad estará basada en la información existente, la geología y las 
condiciones de las laderas naturales, para tal efecto se podrá emplear la técnica del retro-cálculo. Igualmente 
se deberán definir las obras adicionales requeridas tales como zanjas de coronación, cunetas, filtros, drenes 
horizontales, etc. y las obras de contención como muros, anclajes, pernos etc. con los cuales se tendrá la 
estabilidad deseada, para poder tener unas cantidades de obra aproximadas. 
 
Las zonas de disposición de sobrantes establecidas en el estudio geológico requieren del análisis geotécnico 
que permita garantizar su utilización y limitar su altura. 
 
Es necesario presentar un plano general (escala 1:10.000) con la localización de todas las zonas de 
disposición de sobrantes con su distancia al proyecto y el volumen estimado de cada una de ellas. 
 
Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se deberá concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados obtenidos para la estabilidad de los 
cortes, terraplenes y zonas de disposición de sobrantes. 
 
Capítulo 7. ANEXOS 
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• Informes de las visitas técnicas conjuntas del geólogo y geotecnista 
• Planos generales de localización 
• Plano geológico del corredor (Escala 1:10.000) 
• Plano geomorfológico del corredor (Escala 1:10.000) 
• Plano de localización de zonas de disposición de sobrantes (1:10.000) 
• Plano de cada zona de disposición de sobrantes (Escala 1:10.000) 

 
f. Volumen VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO 

 
El informe final sobre el estudio geotécnico y diseño de pavimentos deberá considerar los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  
CAPITULO 3. INFORMACIÓN EXISTENTE  
CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO 
CAPITULO 5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES  
CAPITULO 7. ESTUDIO DE TRANSITO 
CAPITULO 8. DISEÑO DEL PAVIMENTO  
CAPITULO 9. SECCIONES TRANSVERSALES 
CAPITULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CAPITULO 11. ANEXOS 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El estudio a desarrollar debe permitir identificar, analizar y evaluar mediante guías, ensayos y metodologías, 
los requerimientos necesarios para determinar los diseños de estructuras de pavimentos nuevos, de manera 
que en una fase posterior definitiva se permita revisar, actualizar y complementar esta área técnica, con 
trabajos de campo y análisis de ingeniería adicionales, para ajustar el diseño estructural en su fase final, para 
establecer los espesores de las diferentes capas que componen la estructura del pavimento de cada uno de 
los tramos en que se divida el proyecto, según sean sus características homogéneas. Se busca el empleo al 
“máximo” de la plataforma existente, disminuyendo zonas de corte, por lo cual se requiere un trabajo conjunto 
entre las áreas de diseño geométrico y pavimento para tal fin, para la optimización del diseño. 
 

b. ALCANCES 
 
En este documento se deben tomar en cuenta los resultados de los trabajos de campo relativos al estudio de 
suelos, con sus respectivos ensayos de laboratorio de soporte para la caracterización de la subrasante, así 
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como el cálculo de los ejes equivalentes cuyo insumo debe suministrarlo el estudio de tránsito (Volumen 1), 
condiciones climáticas y/o ambientales para la evaluación estructural del pavimento. Igualmente, los 
procesamientos de datos, análisis de ingeniería y resultados para evaluar los parámetros requeridos para el 
diseño de las alternativas más aplicables de estructuras de pavimento conforme a la localización, condiciones 
del proyecto y fuentes de materiales. Lo anterior, implica como mínimo desarrollar actividades así, sin perjuicio 
de realizar otras actividades adicionales que puedan requerirse según sea las condiciones del proyecto y el 
criterio del consultor: 
 

i. Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo los materiales que conforman 
la subrasante en toda la longitud del proyecto. Para tal efecto, se debe determinar y caracterizar 
mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas más importantes de los suelos 
(modulo dinámico) representativos de la subrasante y con base en los resultados sectorizar el 
corredor de estudio en tramos homogéneos, siguiendo el método de diferencias acumuladas de 
AASHTO u otro similar. Todo lo anterior orientado a establecer los sectores para optimizar el diseño 
de la estructura del pavimento. 

 
ii. De esta manera, el estudio de Suelos para Diseño de Pavimentos, debe tener como alcance 

fundamental la definición de las Unidades Típicas de Diseño, partiendo de las características de los 
suelos, la geomorfología y de drenaje del tramo en análisis para la selección de las alternativas de 
pavimento más adecuadas al tipo de corredor que atraviesa la carretera, realizando por lo tanto, una 
sectorización del proyecto en unidades que resulten razonablemente homogéneas desde el punto de 
vista de los materiales constitutivos de la subrasante, las condiciones topográficas, climáticas y de 
drenaje. 

 
iii. Apoyados en la información geológica geotécnica del proyecto, las condiciones del corredor, la 

disponibilidad de fuente de materiales de la zona y los ensayos de laboratorio, complementados con 
información secundaria de los proveedores de materiales que preferiblemente posean licencias de 
explotación y/o producción, así como de proyectos desarrollados en la zona; presentar una 
caracterización geotécnica de los materiales aptos para la obra, que constituirán la estructura de 
pavimento, en especial materiales de rodadura, capas granulares, capas estabilizadas, según sea el 
caso. 

 
iv. Fundamentados en el estudio contenido en el volumen de tránsito, incluir los trabajos de campo y 

análisis de Ingeniería realizados para obtener el tránsito promedio diario (TPD) por tipo de vehículo 
para determinar el tránsito existente, el tránsito atraído y el tránsito generado, así como la proyección 
de este para el período de diseño establecido. 

 
v. El periodo de diseño será el que se estime según el manual de diseño estructural de pavimento 

correspondiente o el que determine la entidad en los pliegos de condiciones, con éste se calculará el 
número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas por el carril de diseño, que permita conformar una 
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estructura cómoda, funcional, segura, económica y que cumpla técnicamente con la normativa vigente 
y el tiempo de servicio. 

 
vi. En este volumen se presentarán diferentes alternativas de diseño de pavimentos y se identificarán 

las posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta, caracterizando, 
cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro 
de la solución que se plantee, del material que se encuentra in situ; para tal fin se realizará un trabajo 
denso de investigación, combinado con los ensayos de laboratorio necesarios y suficientes (incluidos 
tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer dentro del proyecto una 
alternativa que contemple esta opción. Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado de 
acuerdo con la disponibilidad de materiales de la zona, se presentarán alternativas que contemplen 
estabilizaciones, ya sea mecánica con adición de material importado u otro tipo de estabilización, 
como por ejemplo utilizando cal, cemento o asfalto o estabilizaciones alternativas las cuales deben 
ser objeto de un estudio técnico completo, con muestreo representativo y realizando el diseño de 
mezclas en el laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible 
Consecuentemente se deben hacer las evaluaciones económicas, para establecer el beneficio costo 
de las alternativas presentadas, con relación a las del tipo convencional. Por otra parte, se deben 
realizar las caracterizaciones de las fuentes de material existentes y de posible explotación. Como 
recomendaciones generales para las posibles nuevas alternativas se cuenta con el ANEXO 05 
RECOMENDACIONES DE MATERIALES ALTERNATIVOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS QUE CONFORMARÁN CAPAS DE PAVIMENTO EN VÍAS CON BAJOS VOLÚMENES DE 
TRÁNSITO. La implementación de nuevas alternativas debe ir relacionado con las posibles 
limitaciones de intervención en la zona, cualquiera que esta sea. 

 
Lo anterior, debe permitir, a nivel del diseño, determinar los espesores y materiales más apropiados 
que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que harán parte de la 
estructura de pavimento, recomendando las zonas de extracción y sitios para disposición de 
materiales sobrantes de los materiales durante la construcción. 

 
Capítulo 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodología particular basada en este documento 
y del todo aplicable a las condiciones específicas del proyecto, realizando precisiones de carácter técnico en 
el diseño tales como: métodos de diseño a emplear, parámetros de diseño, información de entrada y salida 
y/o interpretación de resultados, entregables, etc., la cual debe ser aprobada por la Interventoría. 
 
Este documento aprobado será la carta de navegación en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas 
durante el diseño y permitirá mantener la integralidad de la información de insumos y salidas parciales entre 
especialistas. 
 
Capítulo 3. INFORMACIÓN EXISTENTE 
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Este capítulo deberá contener una recopilación y análisis de toda la información que represente alguna utilidad 
para el proyecto. También deberán consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas 
que tengan que ver con la carretera en estudio. 
 
La información que se consulte hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, topografía, 
geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub- drenaje, tránsito, carga, factores ambientales, diseño de 
mezclas, y diseño de pavimentos. 
 
Para el diseño de pavimentos se debe contar con información de módulos resiliente y dinámicos de materiales, 
leyes de fatiga de mezclas asfálticas y algunos ensayos de caracterización de granulares que serán 
empleados en el proyecto, como información adicional y/o de referencia a la primaria obtenida para el diseño 
y ajustada a la realidad del proyecto. 
 
Capítulo 4. TRABAJOS DE CAMPO 
 

c. Exploración Geotécnica 
 
Deberá contener una descripción de la organización de los trabajos de campo, así como sus características 
principales, en relación con la investigación de las características de los suelos, tales como: tipo de exploración 
(manual o mecánica), su localización (indicando sus coordenadas y ubicación en plano) y su profundidad que 
deberá ser entre 1:50 m y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el caso de ser 
terraplén o dependiendo del análisis que se realice del estado actual de la vía que se va a intervenir. 
 
En caso de calzadas deprimidas se deberá garantizar una profundidad de auscultación de mínimo 1.50 metros 
por debajo de la rasante proyectada en el diseño geométrico. 
 
Las investigaciones de campo incluyen la planeación, localización, ejecución de perforaciones y/o apiques y 
toma de muestras para ensayos. 
 
El muestreo deberá ser sistemático y su plan deberá ser puesto a consideración y aprobación de la 
Interventoría. Se deben utilizar los procedimientos normalizados para la identificación y clasificación de las 
muestras previamente a su envío al laboratorio. 
 
En todo caso, la separación entre perforaciones y apiques, será controlada por el tipo y perfil de los suelos 
que se vayan encontrando, tomando además como referencia la información obtenida durante la ejecución 
de los trabajos de campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se deberá precisar su posición estableciendo 
un patrón de espaciamiento normalizado de 500 m, buscando además que su ubicación coincida en lo posible 
con los sitios donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que puedan ser alcanzadas 
durante la ejecución de la exploración. Cuando se detectan variaciones significativas entre perforaciones 
consecutivas, se deberán realizar adicionales en puntos intermedios entre estas. 
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Los objetivos del muestreo incluyen: determinación de los espesores de los diversos estratos, obtención del 
material para los ensayos requeridos de laboratorio. Así mismo, eventualmente, la ejecución de ensayos “in 
situ”, como por ejemplo reflectometría como herramienta para la determinación de zonas homogéneas. 
 
El número y tamaño de las muestras permitirá determinar la clasificación de suelos, y realizar los ensayos de 
resistencia y demás pruebas que sean necesarias de acuerdo con las características del proyecto. Antes de 
completarse la investigación de campo, se debe haber desarrollado e integrado por parte del consultor un 
programa de ensayos de laboratorio, con el fin de que el número y tamaño de las muestras tomadas sean 
representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio, y el cual deberá ser aprobado por 
la interventoría. 
 
En el programa de ensayos debe estar contemplado como mínimo ensayos de humedad natural, límites 
líquidos y plásticos, límites de contracción, granulometrías con lavado sobre tamiz No. 200, expansión libre. 
Igualmente, módulo resiliente o ensayos de reflectometría que permitan por retro- cálculo conocer su valor. 
 
Todos los apiques, perforaciones, trincheras, brechas o cualquier otra que permita la identificación y 
caracterización mecánica del suelo deberá ser georreferenciada según los criterios expuestos en el Capítulo 
de Diseño Geométrico y junto a los resultados de laboratorio deberán ser remitidos al INVIAS para efecto de 
generar un Sistema de Información Geográfica. 
  
Capítulo 5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

a. Resultados de Ensayos de Laboratorio 
 
La investigación de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificación necesarios para identificar 
adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberán realizar 
de acuerdo con las normas vigentes de ensayo de materiales que se encuentren vigentes en el Instituto 
Nacional de Vías y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicarán los estándares de ASTM e 
ICONTEC, en este orden. 
 
Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una caracterización de la subrasante, así como también, 
de los materiales granulares nuevos, materiales de rodadura, materiales propuestos para estabilizaciones, 
diseños de mezclas, fórmulas de trabajo, etc., de acuerdo con la naturaleza del proyecto y tipo de pavimento 
que se proponga en las alternativas analizadas por el Consultor. 
 

b. Perfiles Estratigráficos 
 
Obtenida la clasificación, se deberá elaborar un perfil detallado de los suelos de subrasante a lo largo del 
proyecto, a partir del cual se definirán unidades homogéneas de diseño. Una unidad homogénea de diseño 
es un tramo de vía en la cual las características geológicas y de drenaje natural, las condiciones climáticas y 
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topográficas presentan una razonable uniformidad y la exploración geotécnica permite establecer la 
predominancia de suelos que controlarán el diseño del pavimento. De igual manera, la unidad requiere 
uniformidad en tránsito de diseño y en parámetros estructurales como módulo resiliente de la subrasante. 
 
La tramificación debe obedecer a un coeficiente de variación menor a 0.4 con respecto al parámetro escogido 
para sectorizar. 
 
Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan 
la determinación de uno de ellos como predominante, el diseño se basará en el más desfavorable que se 
encuentre. 
 
La información anterior, así como la descripción detallada de cada suelo, se condensará en perfiles 
estratigráficos por apique o sondeo, con una descripción clara de los suelos encontrados, mencionando temas 
como presencias de sobretamaños, materia orgánica, color, resistencias in situ, entre otros. Se debe 
mencionar la presencia o no del nivel freático. 
 
Además, se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificación de suelos que permita condensar la 
caracterización geotécnica obtenida. Debe haber un registro fotográfico por perforación en el cual se pueda 
observar fecha, muestras, localización, numero de apique o perforación. Se debe incluir una localización de 
la exploración geotécnica georreferenciada con coordenadas como se mencionó antes. 
 
Capítulo 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 
  
A partir de la información de geología, este capítulo se refiere a la localización, selección, cubicación y 
clasificación de fuentes de materiales para la construcción de la estructura del pavimento, concretos 
estructurales, terraplenes, pedraplenes, estabilizaciones y otros usos y al acopio de información necesaria 
para obtener los permisos de explotación ante las autoridades competentes. 
 
Se deberán realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos, apiques, trincheras u otros 
procedimientos para determinar los volúmenes disponibles de materiales y obtener las muestras 
representativas, las cuales se deberán someter a ensayos que permitan definir la bondad de los materiales 
para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones generales y particulares de construcción de 
materiales aplicables al proyecto. 
 
Este capítulo deberá contener los resultados tanto de los trabajos de campo, como de los ensayos de 
laboratorio realizados sobre muestras representativas de las fuentes estudiadas, así como la determinación 
preliminar de volúmenes aprovechables y métodos de explotación. 
 
Se deberá incluir un esquema de localización georreferenciada de las fuentes, así como esquemas 
individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su 
estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicación de los puntos donde se tomaron las muestras 
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representativas, tipos y volúmenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas recomendados 
de explotación y producción. Igualmente, se incluirá un diagrama claro con el plan de utilización recomendado. 
 
Se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de 
Construcción del INVÍAS que se encuentren vigentes, a la fecha, de ejecución del estudio. Así mismo, aplicar 
los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigente según el uso 
que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o costo 
de los materiales de las fuentes disponibles no permite la construcción de subbases y bases convencionales, 
se deberán estudiar alternativas de estabilización de los materiales disponibles, empleando estabilizaciones 
del tipo mecánico, ó con cemento ó con cal ó con cualquier otro que sea aplicable, presentando los cálculos 
y resultados de los diseños de mezclas respectivos. 
 
Para el caso de tratamientos superficiales, mezclas asfálticas, asfaltitas y de hormigón, se deberán presentar 
los cálculos y los resultados de los diseños de laboratorio, fórmulas de trabajo, con los análisis y conclusiones 
correspondientes. En todos los casos, se deberá incluir tanto la información pertinente a los componentes 
constitutivos de las mezclas, como su combinación. 
 

a. Trabajos de Campo 
 
Los trabajos de campo comprenden las actividades de exploración, localización y accesos a las fuentes de 
materiales. 
 
En este aparte se hará la descripción y caracterización de las fuentes de materiales, describiendo los sitios 
donde se realicen apiques y perforaciones, realizando la respectiva localización georreferenciada en un plano. 
  
Igualmente, deberá presentarse un esquema de localización indicando los accesos y el estado de los mismos, 
distancias a la obra, así como puntos de investigación del subsuelo. 
 

b. Ensayos de Laboratorio 
 
Se presentarán los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a cabo, indicando los usos, 
métodos de explotación, normas y las observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente. 
(Los formatos en los cuales se consigne la información de los ensayos de laboratorio, deberán contar con la 
firma de respaldo del profesional y/o tecnólogo competente para tal fin debidamente acreditado con matrícula 
profesional y/o registro). 
 
Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como mínimo deben ser: Desgaste en la máquina de los 
ángeles, solidez, materia orgánica, azul de metileno, equivalente de arena, gradación, límites de Attemberg, 
características químicas, petrografía y mineralogía, de no tener instalada aun la trituradora. Si la trituradora 
se encuentra instalada y funcionando se deberán realizar todos los ensayos exigidos en los capítulos 3 y 4 de 
las Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios. 
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Así mismo, se presentará en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material de descapote de 
las fuentes seleccionadas. 
 
Capítulo 7. ESTUDIO DE TRANSITO 
 
A partir de la información desarrollada y analizada en el volumen de transporte y/o tránsito, se deberán incluir 
los parámetros del análisis de tránsito adoptado para el diseño del pavimento, de tal forma que permita calcular 
el número acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de diseño, para el periodo de diseño y 
las alternativas consideradas, en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el número de repeticiones 
esperadas por tipo de vehículo para pavimentos rígidos o tratamientos superficiales. Los resultados del 
Estudio de Tránsito serán los datos de entrada para el diseño de pavimentos. 
 

Tránsito Para El Diseño Del Pavimento 
 
Incluye particularmente los aspectos referentes a la obtención del tránsito existente y futuro, extraídos del 
respectivo estudio o volumen de tránsito para estimar y adoptar el tránsito usuario que circulará por el tramo 
en estudio como variable del diseño para proponer las estructuras de pavimento aplicables al proyecto, 
detallando la distribución por tipo de vehículos pesados y de cargas por eje para obtener el espectro real de 
cargas, para determinar la evaluación del mismo en términos del “número de ejes equivalentes”, ya sea 
utilizando datos de aforos, estaciones del INVÍAS o estimativos de vías del sector de categoría social y 
económica similar. 
 
Capítulo 8. DISEÑO DE PAVIMENTOS 
 
Este capítulo deberá contener un estudio y análisis completo de mínimo dos (2) alternativas convencionales 
y una (01) con nuevas tecnologías propuestas de acuerdo con las metodologías empleadas en los manuales 
de diseño de pavimentos adoptados por el INVIAS, procedimientos 
  
descritos en el Manual para el Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos volúmenes de tránsito o en 
el Manual para el Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito o en 
el , Manual para el Diseño de pavimentos en concreto para bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, según 
corresponda. 
 
Estas propuestas de estructuras de diseño pueden complementarse con otras metodologías recomendadas 
por el especialista de la consultoría con el visto bueno de la Interventoría, de allí se debe extraer la alternativa 
recomendada que obedecerá a la mejor alternativa técnica, económica y funcional para el proyecto. Para tal 
fin, se tendrá en cuenta la información geotécnica y el análisis de tránsito. 
 
Se podrán presentar, además, alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en los manuales 
nombrados, siempre y cuando no se pueda acceder a ninguna de las opciones anteriores o haya un riguroso 
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soporte técnico que demuestre su superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de 
las anteriores. 
 
Los tipos de estructuras que se recomienden deberán estar adaptados a los materiales disponibles siempre 
y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las características climáticas 
de la región del proyecto. 
En el informe deberán indicarse, además, los métodos de construcción, procesos constructivos, tolerancias 
en los materiales, recomendaciones técnicas, así como las especificaciones particulares que deberá cumplir 
cada capa del pavimento. 
 
Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores diseños, se pueden presentar alternativas 
que impliquen el uso de materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden 
comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento 
Pórtland y la emulsión asfáltica, pavimentos de hormigón reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la 
alternativa deberá suplir y deberá estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por una entidad 
de normalización competente en la materia. 
 
En el caso de proyectos de pavimento rígido en el informe se debe incluir planos de modulación de losas y 
juntas, que faciliten las actividades de obra. 
 
Capítulo 9. SECCIONES TRANSVERSALES 
 
Deberán incluirse los planos de las secciones típicas, de las diferentes secciones transversales del pavimento, 
a saber: corte en cajón, corte a media ladera y terraplén, indicándose las características más importantes, así 
como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o indicando claramente las dimensiones, 
de todos los elementos de cada sección transversal. 
 
En caso de que se presenten ampliaciones de la calzada para la vía proyectada se debe indicar claramente 
la manera en que se realizarán las transiciones entre estructuras existentes y nuevas y cuál será la ubicación 
de la vía actual en relación a las ampliaciones a lo largo del proyecto. 
 
Capítulo 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones 
de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, 
durante la construcción, y durante la etapa de operación y de manera especial justificando las alternativas de 
pavimento propuestas. 
 
 
Capítulo 11. ANEXOS 
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• Mapa de localización del proyecto. 
• Registro de perforaciones y apiques de exploración en el terreno y la ubicación del plano. 
• Resultados de ensayos de laboratorio. 
• Perfil estratigráfico en toda la longitud del proyecto. 
• Plano de secciones típicas – secciones transversales. 
• Memorias de cálculo 
• Fotografías. 
• Planos tipológicos estructurales con formato para sectorización. 

 
g. Volumen VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION 

 
El informe final sobre el estudio de hidrología e hidráulica deberá contener los siguientes capítulos:  
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS  
CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRÁULICOS  
CAPITULO 4. ESTUDIO DE SOCAVACION 
CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO  
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
El Consultor efectuará los estudios hidrológicos e hidráulicos, requeridos para dimensionar las obras de 
drenaje mayores y menores (puentes, pontones, box coulvert, alcantarillas, cunetas, etc.), así como las de 
subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el proyecto. 
 
Consignará en forma concisa y sucinta la determinación cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua 
superficial y sub-superficial del área de influencia directa e indirecta del proyecto para realizar los respectivos 
análisis y diseños. 
 
Presentará los análisis climatológicos del área aferente del corredor considerando los análisis temporales y 
espaciales de los parámetros más relevantes entre otros precipitación, temperatura y humedad relativa, etc. 
 
El Consultor deberá incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterráneas. 
 
Para aquellos casos donde el proyecto lineal contemple el diseño de nuevos puentes y/o reemplazo de 
puentes, el consultor debe considerar las siguientes recomendaciones: Establecer las características 
hidrológicas y los factores de la dinámica fluvial del rio, que permitan definir las dimensiones y ubicación de 
los elementos del nuevo puente, en función de la seguridad amenaza y posible vulnerabilidad de la nueva 
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infraestructura, para limitar de manera adecuada estas tres (03) últimas condiciones. Por otra parte, debe 
establecer a través del diseño el manejo de escorrentía superficial y flujo subsuperficial para garantizar la 
estabilidad de la infraestructura propia del puente y complementaria a dicha estructura. El Consultor deberá 
incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterráneas, caudal máximo de 
diseño, comportamiento hidráulico en la zona aferente a la nueva infraestructura, niveles máximos de agua, 
niveles mínimos del tablero del puente, profundidades de socavación, profundidad mínima recomendable para 
la ubicación de la cimentación y recomendaciones de obras de protección necesarias, para ser desarrolladas 
en el capítulo estructural. 
  
Para los puntos críticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se debe suministrar toda aquella 
información de competencia del área de hidrología, hidráulica y socavación a las áreas de geotecnia, para de 
esta manera adelantar el análisis del efecto de la precipitación, aguas subsuperficiales y superficiales, cursos 
de agua paralelos a los puntos de atención, respecto a condiciones detonantes ante un posible movimiento 
en masa (para analizar posibles efectos del agua sobre el suelo: ablandamiento, presión de poros, tensiones 
capilares, subpresiones, fluctuaciones del nivel freático, lavado de materiales, aumento de densidad y todas 
aquellas que el consultor considere evaluar) 
 

b. ALCANCES 
 
Realizar los estudios hidrológicos, climatológicos, hidráulicos y de socavación de acuerdo con los registros de 
las estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del proyecto. En lo posible obtener los registros 
históricos completos, y no limitarse a los últimos años. En todo caso el consultor debe asegurar que la serie 
histórica analizada presente registros de los años en que se haya presentado las mayores olas invernales en 
el país por los fenómenos inducidos por el cambio climático. 
 
Con estos estudios se determinará las cuencas, subcuencas y/o drenajes que atravesará el corredor vial, 
analizando las características de las cuencas como son área, pendiente de la cuenca y del cauce principal, 
uso actual y tipo de suelo entre otros; así mismo, se calculara los caudales y se definirán, las curvas intensidad 
duración frecuencia (IDF) de cada una de las cuencas y/o corrientes, en especial para puntos crìticos hasta 
el sitio aproximado de cruce y se diseñarán las obras de drenaje mayores y menores y las obras de protección 
necesarias para el proyecto. 
 
Revisar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje dimensionadas tanto mayores como menores, 
utilizando los caudales definidos en la revisión del estudio hidrológico. 
 
Determinar la localización de las obras de drenaje mayores y menores y subdrenaje, como resultado del 
análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidráulicas y de diseño geométrico del corredor vial. 
 
La georreferenciación, abscisado y los niveles de las obras de drenaje mayores y menores deberán 
presentarse en concordancia con las rasantes y planta del diseño geométrico. 
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Revisar y complementar los diseños de las obras de drenaje existentes en concordancia con el diseño 
geométrico del corredor vial. Adicionalmente el Consultor deberá realizar el Diseño del Drenaje de la Corona 
que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se brinde seguridad y 
comodidad a los conductores. 
 
Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depósito de materiales 
sobrantes de excavación, en las fuentes de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos 
sitios que el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial. 
 
Evaluar la existencia de proyectos existentes en el área de influencia directa del proyecto que afecte las 
características hidráulicas de las corrientes de agua que atraviesen el corredor vial. 
  
Adelantar los respectivos estudios de socavación. 
 
Información necesaria para el área de hidrología e hidráulica 
 
Para el desarrollo del volumen referido a esta área, se deberá tener como mínimo la siguiente información 
que será la base inicial del presente estudio: 
 

I. Identificación de cuencas de las corrientes de tipo perenne (y/o identificables en los planos a escala 
1:25.000 o a mayor escala si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para 
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios) que sean atravesadas por el corredor vial. 

II. Identificación de estaciones climatológicas e hidrométricas del área aferente al corredor vial, 
operadas por el IDEAM o por entidades gubernamentales o privadas. 

III. Fotografías aéreas de los sitios de cruces más relevantes de las corrientes de tipo perenne, a escala 
1:50.000 o mayor. 

IV. Información de utilidad para los análisis de estabilidad de canales y de socavación: clasificación de 
la corriente, transporte de sedimentos, potencial de socavación, estabilidad del curso, materiales 
existentes en el lecho y las orillas, etc. 

V. El Consultor podrá utilizar aerofotografías, imágenes satelitales, Cartografía Aérea Digital y modelos 
de elevación digital (DEM). Sin embargo, bajo ambiente ARC GIS o similar, estos últimos (DEM) se 
podrán utilizar como complemento a la cartografía IGAC, siempre y cuando la resolución (píxeles) 
del dato ráster sea lo suficientemente fino (inferior a 5 X 5) para definir la red de corrientes que 
atraviesan el corredor. Por tal razón el trazado de las cuencas para la obtención de los parámetros 
morfo métricos requeridos en los análisis hidrológicos se deberán obtener a partir de la cartografía 
IGAC escala 1:25.000. 

VI. Para los análisis hidrológicos, hidráulicos y de socavación de los sitios de cruces de corrientes con 
obras mayores como puentes, pontones y box coulvert, el Consultor deberá adelantar los trabajos 
topográficos y batimétricos del cauce en una longitud de la corriente que sea el adecuado para 
garantizar la correcta modelación hidráulica de la corriente y la estructura. 
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Capítulo 2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
 

a. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
El consultor presentará una investigación en relación con la información existente, recopilando todo lo 
referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima, suelos, vegetación, comportamiento de 
obras existentes y próximas que se estén proyectando en este corredor, etc., incluido lo consignado en los 
estudios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) y en el POT de la zona de influencia de las 
obras. 
 
Para la recolección de información de transporte y/o obras fluviales, cuando aplique, deben consultarse 
además del INVIAS a otras entidades que puedan aportar información estadística al proyecto. 
  

b. METODOLOGÍA 
 
Se analizará la información previa y se describirá la forma como se programó el trabajo de cada uno de los 
capítulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados a obtener. 
 
El consultor deberá presentar la metodología para la modelación hidrológica, sustentando la selección del 
software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el 
equivalente que se encuentre vigente a la fecha de los estudios. 
 
De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo físico deberá sustentar la necesidad 
del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio. 
 

c. ANÁLISIS DE LLUVIAS Y CLIMATOLOGICO 
 
Con base en la información de precipitación obtenida ya sea en el IDEAM, o en otra entidad, el Consultor 
procederá a incluir en el estudio un análisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitación en la 
zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento espacial y temporal 
del fenómeno. De la misma manera deberá presentar los análisis y la caracterización de los principales 
parámetros climatológicos, entre otros precipitación, precipitación máxima en 24hr, temperatura, velocidad y 
dirección del viento, humedad relativa, número de días con lluvia, etc. 
 
El Consultor deberá calcular las Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia para la aplicación del método 
racional cuyo uso está limitado a cuencas con área de drenaje hasta de 2.5 Km2. Estas se pueden deducir 
para diferentes periodos de retorno ya sea por el método simplificado establecido en el Manual de Drenaje de 
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios, o a partir de los registros pluviográficos 
(pluviográmas) de la estación representativa pluviográfica del proyecto. La determinación de los periodos de 
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura está en función del tipo de estructura y de lo 
establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se 
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encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexarán fotocopias de la información básica. 
 

d. ANÁLISIS DE CAUDALES 
 
En el caso que la corriente a analizar disponga de una estación hidrométrica con registros históricos de 
caudales máximos, el Consultor deberá realizar el análisis de frecuencias o probabilidad de ocurrencia de 
eventos, obteniendo los valores máximos de caudal para diferentes periodos de retorno. Para tal efecto se 
debe realizar el análisis estadístico de datos hidrológicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que más 
se ajusten a la información. Podrá utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo III en el caso de valores extremos 
que son las más utilizadas en el ámbito hidrológico. 
 
En aquellos casos donde la estación hidrométrica sobre la corriente de agua que cruza la vía que se estudia 
no se encuentre en el sitio de cruce, sino en la misma hoya hidrográfica, en otra ubicación, el Consultor podrá 
realizar transposición de datos de caudal mediante relaciones de áreas de drenaje. Esta metodología tendrá 
validez toda vez que las áreas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor 
al 50 % del valor original del área de drenaje. La misma 
  
metodología se podrá aplicar para cuencas hidrográficas que sean hidrológica y climatológicamente 
homogéneas. 
 
Se presentarán las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan registros para determinar coeficientes 
de escorrentía. 
 
En ausencia de registros de caudales en las corrientes cruzadas por el corredor vial, los caudales de diseño 
para los diferentes periodos de recurrencia se obtendrán a partir de modelos lluvia – escorrentía, análisis 
regional de caudales máximos instantáneos anuales aplicando metodologías debidamente soportadas y que 
utilicen al máximo parámetros físico-climáticos de la región. 
 
Los caudales de diseño para cada fuente se deberán estimar por al menos tres métodos, pudiendo ser los 
descritos a continuación o en su defecto los que el Consultor estime y justifique, éstos podrán ser el Método 
Racional, Método del Hidrograma de Escorrentía Superficial, el Modelo Lluvia- Escorrentía propuesto por el 
U.S. SoilConservationService (U.S.S.C.S.), el Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de 
Snyder, el Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S. Bureau 
Of Reclamation), o el Método de Regionalización de Crecidas en Colombia desarrollado por el Instituto de 
Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En todo los casos el método seleccionado deberá 
cumplir con la restricción del área de la cuenca establecido en el Manual de Drenaje de Carreteras del INVIAS. 
 
El consultor además de utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS, podrá 
utilizar otras referencias bibliográficas como el HEC 2- HighwayHydrology de la FHWA, ModelDrainage 
Manual de la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras. 
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e. JUSTIFICACIÓN DE FORMULAS EMPLEADAS 
 
Debido a la diversidad de fórmulas con que cuenta la hidrología para el cálculo de caudales y que son 
aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor deberá justificar la metodología 
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de selección. 
 

f. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN 
 
Se presentarán las distribuciones de frecuencia más adecuadas para los análisis de los fenómenos de lluvia, 
caudal, etc., indicando finalmente el método de predicción adoptado. Esta labor es de importancia, puesto que 
cuantifica un fenómeno que incide directamente en el dimensionamiento de las obras. 
 
Capítulo 3. ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
 
El objeto de los estudios hidráulicos es el dimensionamiento y diseño de las estructuras de capacidad 
apropiada utilizando los niveles y caudales obtenidos en el estudio hidrológico, para evacuar eficientemente 
las aguas que puedan afectar la estabilidad de la vía. Tal como lo establece el Manual de Drenaje para 
Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden ser de desvío, control, protección, remoción o de cruce 
bajo una vía. 
  

a. ANÁLISIS HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN 
 
En la selección del área hidráulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas máximas, el paso de materiales 
de arrastre y la socavación. Igualmente se deberán determinar niveles de aguas y velocidades. 
 
Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes y los 
efectos de los cambios en la geomorfología natural de las corrientes, como resultado de las estructuras 
propuestas. También analizando el posible efecto erosivo que tengan corrientes paralelas, tanto sobre 
estructuras existentes como en la zona en general, lo cual tenga incidencia sobre la infraestructura vial. 
 
En caso de requerirse en las obras mayores de drenaje, se debe proveer estructuras de alivio y de protección 
cuando se interfiera el flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidráulica. 
 

b. GEOMORFOLOGÍA - DINÁMICA FLUVIAL 
 
Los estudios geomorfológicos explicarán la dinámica evolutiva de las corrientes de una zona en general, con 
el objetivo de ubicar y adoptar las obras de prevención, control y corrección más convenientes. 
 
El Consultor deberá determinar las condiciones topográficas, morfológicas e hidrológicas de cada una de las 
cuencas y subcuencas aferentes al corredor vial, determinando entre otros el área de drenaje, pendiente de 
la cuenca y del cauce principal, coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración, vegetación, tipo y uso 
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del suelo, etc. 
 
En aquellos casos donde el corredor vial discurra próximo a una corriente importante que pueda llegar a 
afectar la estabilidad de la vía, el Consultor deberá realizar un análisis multitemporal de las condiciones 
morfológicas y diseñar las obras de prevención y protección necesarias para evitar su daño. Para tal efecto el 
Consultor deberá utilizar aerofotografías, imágenes de satélite, estudios previos y demás información que le 
permita realizar un análisis multitemporal del comportamiento de los cauces. 
 

c. OBRAS MENORES 
 
Se determinará el tipo de funcionamiento hidráulico en los aspectos de control de entrada y salida. Su 
eficiencia, altura, pendiente, longitud y posición con respecto al proyecto vial. 
 
El Consultor deberá diseñar todas las cunetas, zanjas de coronación, alcantarillas, canales, bateas, vados, 
badenes, estructuras de entrada y salida, y plasmar en planos los diseños específicos de cada sitio particular 
con sus cotas y coordenadas, así mismo deberá diseñar todas las estructuras de control hidráulico requeridas 
a la entrada y salida con las cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caída 
escalonadas, rápidas lisas, escalonadas combinadas, etc.). 
 
Para su diseño el Consultor podrá utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras del 
INVIAS, así mismo podrá utilizar otras referencias bibliográficas ampliamente utilizadas en el medio como son 
las de la FHWA, el HEC 22 – UrbanDrainageDesign Manual, HEC15 – Design of RoadsideChannelswith 
Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts forOppenChanelFlow, Hds 4 – Design of Road Channels, HDS 4 – 
IntroductiontoHighwayHydraulics, HEC 11 – Design of RiprapRevetment, HEC 14 – HydraulicDesign of 
EnergyDisipatorsforCulverts and Channels, el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, la Instrucción 5.2 
– IC. Drenaje Superficial del MOPU de España, así como todas las guías HighwayDesign Manual del los 
Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor 
justifique y considere apropiadas. 
 

d. SUBDRENAJE 
 
El estudio contemplará un análisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde haya evidencia 
de agua subterránea. El Consultor deberá garantizar la evacuación del agua existente en el suelo o la infiltrada 
para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de la vía. 
 
Se presentarán recomendaciones y diseños específicos para cada sitio donde el corredor vial lo requiera, ya 
sea sobre los taludes aferentes a la vía y/o en la calzada. Así como en las zonas de disposición de sobrantes 
de excavación, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales, zonas de acopio, etc. 
 
El Especialista Hidráulico del Consultor deberá trabajar este capítulo con el Geólogo, Geotecnista y 
especialista en Pavimentos. 
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Entre otros el Consultor deberá dimensionar y diseñar drenes horizontales – transversales – longitudinales, 
capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contención, 
galerías y trincheras drenantes. 
 
Para su diseño el Consultor podrá utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras vigente 
del INVIAS, así mismo podrá utilizar otras referencias bibliográficas de la FHWA y la AASHTO. 
 

e. DRENAJE DE LA CORONA 
 
El Consultor deberá garantizar la evacuación rápida y eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de 
brindar seguridad y comodidad a los conductores. 
 
Entre otros, el Consultor a través de sus especialistas en Diseño Geométrico – Diseño de Pavimentos – 
Hidráulica, deberá evaluar el diseño geométrico que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la 
calzada para impedir que las películas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De la misma 
manera el especialista en Pavimentos deberá evaluar la utilización de la textura superficial de pavimento, ya 
sea rígido o flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista Hidráulico deberá calcular 
y diseñar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros transversales) que garanticen la 
evacuación y manejo eficiente del agua proveniente de la corona. 
  
El Consultor podrá utilizar para el cálculo las metodologías propuestas en el Manual de Drenaje para 
Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, o en su defecto las que considere 
más apropiadas para el tipo de proyecto específico y justificarlas. 
 

f. HIDRÁULICA DE OBRAS MAYORES 
 
Los análisis hidráulicos de las obras mayores se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, capítulos 
correspondientes a Drenaje Superficial, Puentes, el cual deberá ser adecuado a las necesidades del proyecto 
considerando su magnitud y complejidad. 
 
Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluarán y justificarán su localización, cuantificarán los 
caudales de diseño para diferentes periodos de retorno, realizarán los levantamientos topográficos y 
batimétricos, los estudios de suelos para caracterizar la granulometría del lecho con la cual se determinará la 
rugosidad de la corriente y el diámetro medio representativo del material de lecho con el cual se calculará la 
socavación general y local si se trata de material granular o el parámetro que se requiera en los casos que se 
trate de material cohesivo; analizarán y evaluaran la dinámica del río y la presentarán a escala 1:10.000 o 
menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las distribuciones del flujo y velocidad 
cuantificando la socavación potencial (general más local) y definiendo el nivel de cimentación de la 
infraestructura; modelarán las crecientes definidas para los diferentes periodos de retorno mediante la 
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utilización de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles máximos esperados en el cauce o 
por la planicie de inundación cuando la corriente no presente la capacidad hidráulica suficiente para transitar 
la creciente que se adopte de diseño. De estos análisis se establecerá el gálibo requerido para la localización 
de la superestructura del puente. 
 
Para su diseño el Consultor podrá utilizar otras referencias bibliográficas de la FHWA como son el HDS 1 – 
Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - UrbanDrainageDesign Manual, HEC 21 - Design of Bridge 
DeckDrainage; el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, así como todas las guías HighwayDesign 
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las 
que el Consultor justifique y considere apropiadas. 
 
Capítulo 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION 
 
Los estudios de socavación consistirán en determinar profundidades críticas de tipo erosivo inducidas por las 
corrientes y por las diferentes estructuras. 
 
Entre otros el Consultor deberá calcular y evaluar la socavación general y local para estructuras, 
implementando lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente al 
momento de los estudios. 
 

a. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
El Consultor presentará el análisis del sitio seleccionado, conociendo las secciones transversales. De la 
misma manera, se deberán presentar los perfiles topográficos longitudinales y batimétricos, zonas de 
desborde, alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, líneas y velocidades de flujo, coeficientes de 
rugosidad, muestras y análisis de los sólidos de fondo (curva granulométrica) y 
  
determinación de diámetros característicos, pendientes hidráulicas y caudales, con el objeto de aplicar las 
fórmulas más adecuadas que permitan obtener las profundidades críticas del fenómeno. 
 
En cauces donde no sea posible la obtención de topografía de fondo, se harán levantamientos batimétricos 
con ese fin, lo mismo que muestras de los sólidos de fondo. 
 
La selección de los equipos para la ejecución de batimetrías dependerá de la información requerida por el 
consultor, quien deberá sustentar la necesidad de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o 
metodología aplicable. 
 

b. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE SOCAVACIÓN 
 
El consultor presentará las fórmulas más adecuadas a la morfología de la zona que permitan conocer la 
profundidad de socavación, a todo lo ancho del lecho, en la zona definida de influencia, en el lugar 
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seleccionado para la implantación de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un obstáculo y/o en 
sus orillas. 
 
Para los valores críticos de socavación se recomendarán y predimensionarán las obras de control y 
protección. 
 
Para su diseño el Consultor podrá utilizar como documento guía el Manual de Drenaje para Carreteras vigente 
del INVIAS, así mismo podrá utilizar otras referencias bibliográficas de la FHWA como son el Bottomless 
Culvert Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive Materials, Enhanced 
Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS 6 - River Engineering for Highway Encroachments, 
HDS 9 - Debris Control Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour and Stream 
Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, así como todas las 
guías Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los 
Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas 
arriba pueden descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO. 
 
Los estudios de socavación detallados para obras mayores se llevarán a cabo durante la etapa previa de la 
Construcción. 
 
Capítulo 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 
 
El Consultor deberá presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a través del estudio, 
principalmente aquellos que requieran de su utilización en otras especialidades o que generen conclusiones 
inmediatas; por ejemplo, milímetros promedio de precipitación multi- anual de la zona (gráficas y valores), 
caudal y niveles de diseño de “X” corriente - corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas 
críticas para el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecución de las obras, etc. 
 
El consultor estará obligado a entregar todas las memorias de cálculo, así mismo, entregará los registros del 
IDEAM o entidad que suministre la información hidroclimatológica, los planos del IGAC, imágenes de satélite, 
aerofotografías y anexos que se utilicen para la comprobación de los resultados obtenidos. 
  
Se hará entrega de toda referencia bibliográfica a que se haga mención en el estudio. Esta debe ser clara y 
precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntarán los capítulos o análisis teórico-técnicos de una o alguna 
de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto específico. 
 
Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse entregables, deberá solicitar y sustentar la 
modificación correspondiente. 
 
Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones 
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de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, 
durante la construcción, y durante la etapa de operación. 
 
Como parte del resumen solicitado se debe presentar un listado de las obras mayores y menores necesarias 
para el correcto drenaje del corredor tanto transversales como longitudinales (cunetas, zanjas de coronación, 
filtros, estructuras de encole y descole, estructuras de disipación) ya sean existentes que se mantengan en 
servicio o nuevas a implementarse con el proyecto debidamente abscisadas y georreferenciadas tanto en 
planimetría como altimétricamente. Así mismo de ser el caso se concluirá sobre las zonas inundables y las 
acciones o correctivos que se deban tomar. 
 
Se deberá presentar los planos los cuales como mínimo debe contener la información solicitada en el numeral 
“INFORMACION DE PLANOS” del Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente al momento de los 
estudios. 
 

h. Volumen VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
 
El informe de estudios de estructuras para puentes y obras complementarias deberá tener los siguientes 
componentes: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES  
CAPITULO 2. GENERALIDADES 
CAPITULO 3. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTRUCTURAS  
CAPITULO 4. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL  
CAPITULO 5. CANTIDADES DE OBRA 
CAPITULO 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO  
CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El contenido de cada uno de los capítulos será el siguiente: 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
Diseñar todas aquellas obras estructurales necesarias a lo largo del corredor vial, que sean el resultado del 
trabajo integrado de las diferentes áreas de la ingeniería, que a su vez teniendo en cuenta diferentes variables 
(Técnicas, Ambientales, Económicas, y/o las demás que el consultor considere), se pueda obtener la 
alternativa más favorable para el proyecto, en cada condición particular. 
 
Es decir, a partir del conocimiento de todos los parámetros establecidos en el estudio de topografía y basado 
en criterios de geología para ingeniería, criterios de impacto ambiental, y criterios de geotecnia para 
fundaciones de puentes, criterios hidráulicos y otras estructuras de contención, se deberán realizar los diseños 
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estructurales de los viaductos y/o estructuras viales complementarias, de la alternativa seleccionada. 
 
Para aquellos casos en los cuales en los cuales se requiera el diseño de puentes nuevos y/o reemplazo y/o 
rehabilitación, el consultor deberá tener presente las recomendaciones incluidas el en ANEXO 3 
RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PUENTES NUEVOS Y/O REEMPLAZO. 
 

b. ALCANCES 
 
Definir las características básicas o esenciales de los puentes y/o estructuras y/o obras complementarias y/o 
cimentación de la infraestructura necesaria para el proyecto, entendiéndose para este nivel de Fase II – 
Avanzada y/o Fase III Contratación que se debe llegar a despieces tipo. 
 
El Consultor deberá definir, lo siguiente: 
 

- Longitud total, luces y tipo de estructura. 
- Dimensiones de las secciones transversales típicas. 
- Tipo de estribos y cimentación, anotando las dimensiones básicas. 
- Longitud de accesos. 
- Procedimientos constructivos. 
- Metodologías de cálculo. 
- Costos estimados y presupuestos. 
- Planos topográficos de ubicación del puente con indicación de los puntos de referencia y niveles. 
- Criterios de Hidrología, Hidráulica y Geotecnia que justifique la solución adoptada. 
- Criterios de Diseño y Normativas 

 
Con base en los diseños elaborados, el consultor debe hacer un análisis económico de cada una de las 
alternativas planteadas (factor esencial para la selección de la alternativa constructiva) y la factibilidad que 
desde las demás áreas componentes de este estudio, le permitan viabilizar la ejecución del proyecto. 
 
De acuerdo con la particularidad del proyecto se deben adelantar las patologías necesarias en las estructuras 
existentes, para determinar el grado de vulnerabilidad, las posibles limitaciones en su servicio y la vida útil 
remanente de la estructura. Para aquellos casos necesarios, el consultor deberá proponer acciones tanto 
correctivas, como preventivas y de mantenimiento, para garantizar el servicio de la estructura en las 
condiciones actuales, proyectando el tiempo de servicio con dichas acciones planteadas. 
 
Capítulo 2. GENERALIDADES 
 
Con base en la definición del eje del proyecto, la sección transversal del sitio de la estructura (cualquiera que 
esta sea), y criterios definidos de drenaje, geología y geotecnia, además del reconocimiento directo del sitio, 
se procederá a la adaptación de modelos, en lo referente a puentes, pontones, muros de contención, box-
culverts y en general estructuras que atraviesen el eje definitivo del proyecto. Todos los diseños estructurales 
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preliminares de puentes y pontones de luces mayores a 10 m, deberán considerar los estudios de efectos 
sísmicos según se requiera en las normas. 
 
Para el diseño de obras de drenaje menores, deberán utilizarse los modelos de Manual de Drenaje para 
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el Especialista de Hidrología, 
Hidráulica y Socavación. 
 
En el análisis y dimensionamiento de todas las estructuras, el Consultor deberá cumplir como mínimo, con los 
requerimientos pertinentes establecidos en los siguientes documentos vigentes al momento de la elaboración 
de los estudios: 
 

- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. 
- Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP2014 – Resolución 108 de 2015 – Ministerio de 

Transporte.  
- Standard Specifications for highway bridges, para todos los casos que no se contemplen en el código 

colombiano de diseño sísmico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos contemplados 
en su texto ya no sean válidos a la fecha del proyecto. 

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10 
- ICONTEC 
- ASTM 
- AWS Asociación Americana de Soldadura Especificación AWS D1.5 Bridge Welding Code versión 

vigente. 
 
Capítulo 3. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTRUCTURAS 
 
La ejecución del levantamiento topográfico del sitio donde se localizará la estructura se realizará de tal manera 
que permita la elaboración de los prediseños para Puentes y estructuras propuestos. 
 

a. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
Siendo la topografía el documento base para la coordinación y evaluación de los estudios y diseños de esta 
fase, el Consultor deberá realizar: 
 

• Un levantamiento topográfico en el área de localización de las estructuras, de tal manera que se cubra 
con suficiencia las posibles variaciones de diseño a tener en cuenta en la evaluación de alternativas. 
Esto es al menos 50 m aguas arriba y aguas abajo o más si la condición de diseño lo requiere. 

• Referenciar el eje del proyecto horizontal, a la entrada y salida del ponteadero mediante mojones de 
concreto, estableciendo los valores X, Y y Z del proyecto. 

• Presentar las carteras topográficas con los listados de tránsito, nivel y topografía. 
 

b. PLANO GENERAL 
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Se elaborará un plano general a escala 1:200 (mínimo). La planta-perfil a la misma escala del ponteadero 
1:200 (mínimo). Todos los elementos deberán estar amarrados a la red geodésica nacional. 
 
Se presentarán los perfiles longitudinales y transversales En la proyección del obstáculo se presentarán 
elementos del diseño geométrico de la vía, el eje debidamente referenciado y abscisado, cotas de rasante. 
 
Se deberá referenciar espacialmente y a escala cualquier construcción existente tales como, estructuras de 
contención, obras de drenaje, alcantarillas, torres y cualquier otra estructura; indicando claramente en el plano 
el tipo de elemento. 
 
Para cada una de las alternativas estudiadas, se deberán mostrar perfiles por el eje de la vía. 
 
Para la alternativa seleccionada se realizará topografía a escala 1:200, replanteando la localización el perfil 
topográfico por el eje seleccionado y por los bordes del tablero proyectado, así como perfil topográfico paralelo 
por el eje de las unidades de infraestructura 
 
Capítulo 4. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
  
El proyecto estructural abarcara las siguientes fases: 
 

a. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
El estudio de alternativas comprende la implantación, definición arquitectónica general, pre- 
dimensionamiento estructural hasta estimación de cuantías para cálculo de cantidades y evaluación 
económica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas propuestas. 
 
El Consultor deberá presentar tres (3) alternativas estructurales para cada uno de los puentes, muros de 
contención o viaductos objeto del estudio, con sus correspondientes análisis justificados de ventajas y 
desventajas 
 
En el análisis de ventajas y desventajas se deberán analizar aspectos técnicos, económicos y ambientales, 
esto tomando en cuenta variables como sistema estructural, material (concreto, acero), geometría, luces, 
afectación ambiental, urbanismo y paisajismo, hidráulica, estética. 
 
Para seleccionar la alternativa que resulte más favorable, se hará en forma conjunta con el Interventor de los 
estudios designado por el INVIAS. 
 
En el caso de requerir obras complementarias como: muros de contención de acompañamiento de terraplenes 
de acceso-pantallas, muros de defensa o protección de ribera aguas arriba ó aguas abajo, aliviaderos (box-
coulvert, bateas, tuberías), entrega de aguas superficiales y aguas lluvias, para los accesos de los puentes o 
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en algunos sectores del proyecto, el Consultor deberá presentar dos (2) prediseños, de tal forma que en 
conjunto con el Interventor se determine la alternativa más conveniente a seleccionar desde el punto de vista 
técnico, estético, económico y ambiental. 
 
El capítulo de evaluación de alternativas deberá presentar para cada alternativa evaluada planos de 
localización y dimensionamiento total y memorias justificativas de cantidades y cuantías así: 
 

b. INFRAESTRUCTURA 
 
Se deberá elaborar plano de localización general debidamente georreferenciado con coordenadas y medidas 
que permitan la ubicación exacta de las unidades de infraestructura y elementos de fundación. Planos de 
Geometría estructural con pre-dimensiones, indicando tipo de cimentación y los parámetros geotécnicos 
adoptados como criterio, cuadro de cuantías y cuadro de cantidades. 
 
Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje de la vía, por el arranque y los 
extremos de las aletas y muros de acompañamiento, con las pre-dimensiones, distribución de refuerzos y 
detalles indispensables para su correcta interpretación. 
 
El Consultor a través de su especialista de geotecnia deberá revisar hasta su aprobación el plano de pre-
dimensionamiento estructural de la cimentación, donde el especialista estructural del Consultor indicará 
claramente las presiones, o cargas obtenidas del análisis. 
 

c. PRE-DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
  
En esta etapa se realiza el estudio y pre-dimensionamiento de la alternativa seleccionada en lo 
correspondiente a la estructura del puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de 
los elementos estructurales con su respectiva geometría. 
 
Se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sísmica y del material 
estructural utilizado. Todos los elementos estructurales se pre-dimensionarán de acuerdo con los requisitos 
del código. 
 

d. PRE-DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 
 
Las cargas obtenidas del análisis y la combinación de carga a nivel de fundación, se emplearán para el pre-
dimensionamiento de los elementos de cimentación siguiendo los requisitos propios del material estructural y 
los criterios geotécnicos establecidos a partir de las recomendaciones de los Volúmenes de Geotecnia y 
Geología. 
 

e. EDICIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO 
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En las memorias de cálculo de diseño de la alternativa seleccionada se deben incluir como mínimo los 
siguientes aspectos 
 

• Descripción del proyecto. 
• Códigos y reglamentos tomados como base para la elaboración del proyecto. 
• Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura. 
• Criterios para el análisis y estimación de cargas. 
• Análisis sísmico. (participación de la masa, cortante basal, periodos fundamentales…) 
• Memoria de cálculo. 
• Índice del contenido de cálculos. 
• Prediseño estructural inicial para la estructura en condiciones de servicio 

 
El Consultor establecerá las recomendaciones y procedimientos para que en la etapa de construcción, a todos 
los puentes se les efectúe una prueba de carga, para recibo final de las obras, la cual deberá ser presentada 
en planos y especificaciones. 
 

f. SUPER ESTRUCTURA 
 
Se evaluará para cada caso particular de puente, el pre-dimensionamiento transversal y longitudinal, así como 
el ancho de tablero de acuerdo con el diseño geométrico y si es necesaria la colocación de andenes y/o 
barreras vehiculares. Se presentará cuadro de cuantías y cuadro de cantidades. 
 
Se estudiará la disposición de elementos constructivos, ancho de calzada pavimentada, ancho de sardineles 
y andenes, alturas de placas, detalles de vigas, elementos de protección: barreras y barandas, juntas, 
elementos de drenaje y detalles del refuerzo. 
 
En el caso de que se contemple la construcción de puentes metálicos para la solución de los sitios de 
ponteadero, el Consultor deberá establecer los procedimientos para que en la etapa de construcción se 
realicen pruebas de resistencia de los elementos de acero, y se efectúen las verificaciones de los cordones 
de soldadura y la tornillería, mediante ensayos. 
 
Capítulo 5. CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra para cada una de las alternativas se calcularán con base en los planos elaborados. 
El Consultor tendrá en cuenta que las cantidades de obra podrán cuantificarse en forma global por elementos 
estructural, (losa, vigas, cimentación, montaje, etc.) 
 
Capítulo 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 
 
Para cada una de las alternativas deberá efectuarse el análisis del precio unitario correspondiente con base 
en información secundaria procedente de obras de características similares, para lo cual se obtendrá 
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información de los costos básicos en la zona del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra, 
teniendo en cuenta, además, los factores de producción y las condiciones específicas de la región, como 
régimen de lluvias, acceso al sitio de los trabajos, sistemas de explotación y producción de los agregados 
pétreos, y todos aquellos factores que puedan incidir en la determinación del precio unitario de los diversos 
ítems. 
 
El análisis de los precios unitarios para cada ítem estará de acuerdo con las especificaciones, normas y planos 
de construcción. 
 
Con los precios globales de cada una de las unidades estructurales, el consultor elaborará el presupuesto 
aproximado para cada una de las alternativas consideradas, el cual servirá de referencia para la selección de 
la más conveniente. Anexo al plano o planos de cada alternativa se deberá entregar la memoria de cálculo de 
cantidades para presupuesto. 
 
Capítulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor deberá compilar las conclusiones del estudio, las cuales harán referencia al estudio de 
alternativas (análisis de ventajas y desventajas y evaluación presupuestal) alternativa constructiva 
seleccionada, en cuanto a sus características principales, dimensiones y los costos asociados a su 
construcción, así mismo presentará los aspectos más relevantes de cada una de las especialidades tenidas 
en cuenta para el dimensionamiento de las estructuras. 
 
El Consultor deberá garantizar que solución seleccionada, sea viable técnica, económica y que sea una 
solución ingenieril construible. 
 
El consultor dependiendo de la particularidad del proyecto, podrá presentar alternativas de solución que 
involucren el empleo de elementos prefabricados de gran escala para los diferentes elementos tanto de la 
superestructura y subestructura, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente para tal fin; en dicho caso 
de propuesta el consultor generará las recomendaciones constructivas lo cual se verá a su vez reflejado en 
el respectivo procedimiento constructivo (especificación particular) y estimación de costos de la tarea 
específica. 
 
La consultoría deberá recomendar los ensayos y/o pruebas que se deben realizar sobre cada una de las 
estructuras una vez materializadas y previo a la entrada en funcionamiento de las mismas, las cuales se deben 
desarrollar de manera amplia y suficiente en la siguiente etapa de diseño, al igual que recomendar como 
deberán ser los planteamientos de instrumentación de estructuras para una siguiente etapa de diseño. 
 

i. Volumen IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
 
El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo deberá considerar los siguientes capítulos:  
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
CAPITULO 2. INFORMACION BASICA 
CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR 
CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO  
CAPITULO 5. DISEÑO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR  
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
 

a. OBJETIVO 
 
El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interacción funcional entre la vía los usuarios 
de la vía, identificando las dinámicas del área de influencia del Proyecto, para incorporar soluciones que 
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del Corredor. 
 

b. ALCANCES 
 

- Establecer las características de la interacción, en la dimensión espacial, entre la vía y las áreas de 
influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos, edificaciones, e 
instalaciones con diferentes usos y en diferentes grados de densidad. 

 
- Establecer el potencial de interacción funcional entre la infraestructura vial objeto de diseño y los usos 

identificados, en cuanto a flujos de tránsito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en zonas 
urbanas y zonas rurales con alta densidad de población o actividades socioeconómicas. 

 
- Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial objeto de diseño y los usos 

identificados para cada uno de los flujos de tránsito. 
 

- Generar y evaluar las alternativas de diseño para lograr una interacción altamente funcional entre la 
vía y el territorio de influencia, en zonas críticas, considerando diseño de ciclovias (recreativas y a lo 
largo de la infraestructura del Proyecto) soluciones de señalización y demarcación (para bicicletas y 
bici-usuarios), generando soluciones que promuevan el uso de la bicicleta. 

 
- Establecer criterios para el diseño paisajístico para los diferentes componentes de la vía, con base 

en las características de las unidades de paisaje regional, teniendo en cuenta disposición y 
arquitectura de la arborización, recomendar nuevas zonas verdes y arbóreos y de zonas (duras, 
blandas, verdes), puentes y otras estructuras, taludes, áreas de derecho de vía. 

 
- Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboración de diseño urbanístico-

paisajístico específico con criterios de sostenibilidad 
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- Desarrollar los diseños y especificaciones urbanístico - paisajísticos, incluyendo tanto los diseños tipo 

para los diferentes componentes de la infraestructura como los diseños específicos para los sitios que 
por su complejidad lo requieran. 

 
- Incorporar las soluciones así desarrolladas en el diseño geométrico de la vía y en general en todos 

los aspectos pertinentes correspondientes a esta fase. 
 

- Generar espacios públicos integrales, funcionales, seguros, accesibles, sostenibles y concertados, 
generando infraestructura para los peatones y ciclistas y espacios adecuados para la bicicleta. 

 
Capítulo 2. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
El estudio de urbanismo y paisajismo incluirá, como mínimo, los elementos de información que se listan a 
continuación. 
 

a. INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
La información secundaria utilizada deberá tener los niveles de detalle, calidad y actualización necesaria para 
el objetivo del estudio. Deberá recopilarse y analizarse información secundaria sobre los siguientes aspectos: 
 

- Ordenamiento Territorial: usos y densidades de la zona de influencia de la infraestructura vial por 
diseñar y cuyas fuentes son: 

- Planes de Ordenamiento Territorial municipales 
- Directrices Departamentales para Ordenamiento Territorial 
- Información planimétrica de la zona de influencia 
- Planos IGAC 
- Planos DANE 
- Información fotográfica de la zona de influencia 
- Aerofotografías y fotos satelitales 
- Información ambiental y paisajística. 

 
b. INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
Se obtendrá mediante trabajo de campo la información primaria sobre los aspectos que aparecen a 
continuación. En los casos así señalados, la obtención de información para este estudio se hará de manera 
coordinada y con base en los procesos de generación de información de los otros estudios de esta fase que 
se ocupan de los temas específicos, como son los estudios de tránsito, predial, ambiental. 
 

Información fotográfica de la zona de influencia 
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Secuencia fotográfica a lo largo del corredor de la vía, como mínimo para los tramos identificados como 
críticos. 
Usos y características físicas de construcciones en la zona directa de influencia de la infraestructura vial por 
diseñar, como mínimo para los tramos identificados como críticos. Con base en el Estudio Predial. 
 

- Tiras prediales del proyecto. 
- Información fotográfica 

 
En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar aforos de tránsito local en sentidos paralelo y 
transversal a la vía en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos identificados 
como críticos. Con base en el Estudio de Tránsito. 
 

- Vehículos automotores de carga y pasajeros 
- Motocicletas 
- Bicicletas 
- Peatones 
- Bici-usuarios 

 
En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar encuestas Origen-Destino de desplazamientos 
locales en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos identificados como críticos. 
Con base en el Estudio de Tránsito. 
 

- Vehículos automotores de carga y pasajeros 
- Motocicletas 
- Bicicletas 
- Peatones 
- Bici-usuarios 

 
Caracterización de todos los actores de movilidad en el corredor (peatones, bici-usuarios, transporte público, 
paraderos, ciclovia, categorías vehículos, con el fin de tenerlos en cuenta para el diseño de espacios públicos, 
los cuales deben estar armonizados con el estudio de tránsito (definir y recomendar espacios de ciclovia). La 
caracterización de dichos actores deberá tener el apoyo del área de tránsito del proyecto, los análisis y 
alternativas de tratamiento podrán tener entre otros documentos guía, el “Plan Nacional de Seguridad Vial 
Colombia 2011 – 2021” 
 
Caracterización de los medios abiótico y biótico del área de influencia directa del proyecto, en particular de la 
flora. 
 
Capítulo 3. ANÁLISIS POR GENERAR 
 
Análisis de la dimensión espacial de las áreas de influencia de la infraestructura vial objeto de diseño. 
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- Área de Influencia Directa 
- Área de Influencia Indirecta 

  
Planos de análisis de interacción funcional entre infraestructura vial y territorio de influencia, para zonas: 
 

- Urbanas 
- Suburbanas 
- Rurales de alta densidad o complejidad funcional 

 
Determinación y caracterización de tramos y puntos críticos, en zonas urbanas, suburbanas y rurales. La 
determinación de los tramos y puntos críticos tendrá en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas; 
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas; accidentalidad y seguridad vial; 
presencia de altos volúmenes de tráfico peatonal y de ciclistas. 
Cuadros y planos de análisis de volúmenes de tránsito local en sentidos paralelo y transversal a la vía, para 
los diferentes modos, en los tramos y puntos críticos: 
 

- Vehículos automotores de carga y pasajeros 
- Motocicletas 
- Bicicletas 
- Peatones 
- Bici-usuarios 

 
Matrices y planos de análisis de Origen-Destino para desplazamientos locales, en los tramos y puntos críticos. 
 
Localización detallada y caracterización de las unidades de cobertura general y de uso del suelo, así como 
de las unidades florísticas, para el Área de Influencia Directa y con el nivel de detalle necesario para elaborar 
los diseños paisajísticos, tal y como se especifica más adelante. 
 
Capítulo 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
 
Se definirán los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos objetivos, dentro de las restricciones 
de los recursos estimados para el proyecto. Esta actividad del estudio podrá basarse en metodologías 
comúnmente aceptadas para la planificación de proyectos, como el análisis de marco lógico. 
 

a. OBJETIVOS 
 
Se formularán de manera explícita los objetivos generales y específicos para los diferentes aspectos de la 
interacción entre vía y territorio, incluyendo aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajístico. 
 

b. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
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Se identificarán y caracterizarán alternativas de criterios de tratamiento para la obtención de los objetivos 
formulados. Cada alternativa identificada consistirá en una combinación específica de estándares de servicio 
y de soluciones técnicas para alcanzar esos estándares, con su correspondiente estimación del nivel de 
costos que involucra para el proyecto. Las alternativas podrán incluir un esquema de temporalidad en la 
implementación de las soluciones. 
Las alternativas de tratamiento se referirán a aspectos como los siguientes: 
  

c. ASPECTOS FUNCIONALES Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

• Tratamiento del tránsito local paralelo a la vía 
• Tratamiento del tránsito local transversal a la vía. 
• Manejo del tránsito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y transversal a la vía. 
• Manejo de intersecciones con vías locales. 
• Manejo de accesos a predios con diferentes categorías de uso y de complejidad funcional, carriles de 

aceleración / desaceleración. 
• Tratamiento del espacio público generado por la vía, incluyendo tanto el derecho de vía como las 

fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión definidas por la Ley 1228 de 2008. 
• Amoblamiento del espacio público generado por la vía 

 
d. ASPECTOS PAISAJÍSTICOS 

 
Se generarán las alternativas de diseño paisajístico para los diferentes componentes de la vía y en las 
diferentes unidades paisajísticas. Se partirá de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo 
Ambiental, específicamente en cuanto al manejo morfológico y paisajístico. Se tendrán en cuenta las 
determinantes provenientes de los demás estudios de esta fase, en particular del Estudio de Estabilidad y 
Estabilización de Taludes. 
 

e. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
 
Se evaluarán las alternativas con respecto a su contribución al logro de los objetivos propuestos, dentro de 
restricciones de recursos. La evaluación de las alternativas identificadas para los diferentes aspectos 
(funcionales, de ordenamiento territorial, paisajísticos) involucrará consideraciones técnicas, ambientales, 
legales, financieras y las demás que se consideren pertinentes. 
 
Se elaborarán matrices de evaluación de las alternativas identificadas, de tal manera que sean transparentes 
los criterios utilizados en la valoración. 
 
Las alternativas generadas y evaluadas deberán seguir las disposiciones normativas vigentes aplicables. 
Además de la normatividad ambiental, de la incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los Planes 
de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las siguientes normas o las que las 
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modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes a la fecha de elaboración de los contratos: 
 

- Ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas 
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de 
Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 
de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones”. 

- Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los artículos 1°, 9°, 10, 11, 14, 17,18 y 
19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto 2976 de 2010 (agosto 6) “Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 
1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones”. 

- Esta actividad concluirá con la selección de los criterios de tratamiento para cada aspecto 
considerado. 

 
Capítulo 5. DISEÑO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR 
 
Se diferenciará claramente entre las siguientes situaciones: 
 
Componentes urbanísticos y paisajísticos que se ejecutarán como parte del proyecto de infraestructura vial. 
 
Componentes urbanísticos y paisajísticos cuyos lineamientos de planeación se propondrán para su 
implementación por otros actores públicos y privados. 
 
Los componentes urbanísticos y paisajísticos que se ejecutarán como parte del proyecto de infraestructura se 
diseñarán con el nivel de detalle y con la definición de especificaciones requerida para los procesos licitatorios 
de construcción. 
 
Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se especificarán las soluciones para las 
zonas urbanas a lo largo de la vía, para las zonas suburbanas, así como para las zonas rurales identificadas 
como de alta densidad y complejidad. 
 
En aquellos aspectos que impliquen diseños geométricos, estos serán elaborados y presentados como parte 
del estudio de diseño geométrico, con base en los criterios determinados en este volumen urbanístico y 
paisajístico. 
 
Las soluciones por implementar incluirán las especificaciones urbanísticas y paisajísticas de diseño que, 
según el caso, incluirán elementos tales como: 
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- Las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión o zonas de reserva definidas en la Ley 
1228 de 2008. 

- Criterios para el diseño geométrico y paisajístico de la franja de aislamiento y la calzada de 
desaceleración establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008. 

- Criterios para la implantación en los linderos con las zonas de reserva de la vía del tratamiento 
paisajístico establecido en el artículo 5º de la Ley 1228 de 2008. 

- Criterios para los diseños específicos para los pasos urbanos definidos en el decreto 2976 de 2010, 
con sus correspondientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión. En particular, 
se establecerán los criterios urbanísticos y paisajísticos para el diseño de las vías de servicio definidas 
en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles de aceleración o desaceleración. Estos criterios 
constituyen la base para el diseño geométrico contenido en el volumen correspondiente, de manera 
consistente con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras vigente expedido por el Instituto 
Nacional de Vías. 

 
En el diseño de las soluciones se especificarán elementos tales como: 
 

- Vías de servicio 
- Carriles de aceleración y desaceleración 
- Diseños tipo para accesos y salidas de predios, según categorías de uso, complejidad funcional, 

intensidad de tránsito. 
- Andenes / alamedas para tránsito peatonal 
- Ciclo rutas 
- Señalización y demarcación 
- Soluciones para intersecciones con vías locales 
- Cruces peatonales / bicicleta 
- a nivel 
- a diferente nivel 
- Componentes del diseño paisajístico 
- Identificación y caracterización de las especies que serán implantadas como parte del diseño 

paisajístico. 
- Plan de implantación de las especies vegetales. 
- Amoblamiento del espacio público generado por la vía 

 
Para los componentes que hacen parte del diseño geométrico de la vía, se presentarán en este volumen los 
criterios y especificaciones generales que son desarrollados en el volumen de diseño geométrico de esta 
Fase. Para los demás componentes, como son los correspondientes al amoblamiento urbano y paisajismo, 
se presentarán, como parte de este volumen, los diseños y especificaciones detallados. 
 
Se elaborarán los diseños tipo o criterios de diseño, según el caso, para los elementos que, sin hacer parte 
integral del proyecto por ejecutar, lo complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las 
franjas de exclusión en propiedad privada, los carriles de aceleración y desaceleración y las soluciones para 
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acceso a predios colindantes con la vía. 
 
Los diseños de amoblamiento urbano y paisajísticos para zonas específicas, a nivel de diseños tipo para 
situaciones generales, se presentarán en escalas 1:500 y 1:200, acompañadas de los detalles que sean 
requeridos para las especificaciones de construcción. 
 
Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor deberá presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia 
al área de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construcción del proyecto de 
infraestructura. 
 

j. VOLUMEN X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
En este documento se presentan los desarrollos y contenidos correspondientes al Análisis para Proyectos de 
construcción de carreteras. Estos lineamientos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deben ser 
adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales 
regionales y locales en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodología general para 
la presentación de Estudios Ambientales, expedida por la Autoridad Ambiental. 
 
De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan, 
y sus reglamentarios, el Contratista deberá revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el 
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamientos generales del 
PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA. 
 
El Volumen final del Componente Ambiental y Social, se desarrollará teniendo en cuenta lo estipulado en el 
Apéndice D – Ambiental y Apéndice E Gestión Social, documentos que hacen parte integral del presente 
proceso de contratación. 
 

k. VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL 
 
El Volumen final del Estudio de Gestión Predial, se elaborará teniendo en cuenta lo estipulado en el Apéndice 
F Gestión Predial, documento que hace parte integral del presente proceso de contratación. 
 

l. VOLUMEN XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD. 
 
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE  
CAPITULO 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO  
CAPITULO 3. ESTABLECER EL CONTEXTO 
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CAPITULO 4. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS  
CAPITULO 5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS  
CAPITULO 6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
CAPITULO 7. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE RIESGOS  
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO y ALCANCE 
 

a. OBJETIVO 
 
Identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que impactaran durante la ejecución del futuro 
corredor por la implementación de la alternativa planteada para seguir complementando los requerimientos 
de la matriz de riesgos estableciendo una línea base del proyecto y diseñar los planes de monitoreo y control. 
 

b. ALCANCES 
 
El Consultor basándose en los estudios técnicos, el análisis de necesidades, información secundaria y fuentes 
primarias deberá validar los efectos de los riesgos identificados y categorizados que permitan proponer el 
Plan de Respuesta, en el cual se establezcan alternativas y acciones puntuales para potencializar las 
oportunidades identificadas y proponer su tratamiento para reducir las amenazas que afecten los objetivos del 
proyecto. 
 
De igual forma el Consultor deberá profundizar en las probabilidades e impacto propuestas en el análisis 
preliminar consignado en la matriz de riesgos, priorizando los diferentes eventos o condiciones de riesgo 
según la importancia de atención. el Consultor deberá elaborar y cuantificar estrategias de gestión de riesgos 
para cada alternativa de solución, descartando aquellas con baja probabilidad de ocurrencia, recurriendo a 
fuentes secundarias o primarias dependiendo del grado de información recolectado, así mismo se deberá 
definir claramente para cada uno de los riesgos identificados, su tipificación, la temporalidad y frecuencia de 
ocurrencia de los mismos. 
 
El Consultor deberá proponer un sistema de control y monitoreo que permita realizar una supervisión 
constante a los riesgos, identificar nuevos riesgos e incluirlos en la matriz de probabilidades e impacto para 
posteriormente realizar el análisis cualitativo y cuantitativo, el análisis de temporalidad, ejecutar planes de 
respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante las etapas de construcción y de ser necesario de 
operación 
  
Las acciones de mitigación que impliquen obras de infraestructura deben ser incorporadas como parte integral 
de los diseños a nivel Fase II – Avanzada y/o Fase III Contratación. Es importante señalar que los planes de 
respuesta a los riesgos deben identificar responsabilidades específicas que deben ser asumidas o 
gestionadas tanto por la Entidad, como por el contratista. 
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El consultor debe realizar un análisis soportado técnicamente para la jerarquización de intervención del 
corredor y de zonas y/o sitios puntuales dentro del corredor en estudio. 
 
Capítulo 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 
 
El consultor con la aprobación de la Interventoría deberá ajustar el contenido y desarrollo del volumen que 
hace parte de estos estudios y diseños, a la presente documentación técnica existente sobre riesgos 
previsible, u otras aplicables a las condiciones del sitio de ejecución del proyecto. 
 
Se debe adelantar la estimación económica de los riesgos previsibles entre otros los relacionados con los 
aspectos económicos, operacionales, sociales, políticos, de la naturaleza, financieros, regulatorios o 
ambientales u otro que se pueda identificar, tomando como referencia para ello: 
 
El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, el cual, ofrece lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el 
Proceso de Contratación y en el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011. 
 
La Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública de octubre de 2018. 
 
Para el efecto, el Consultor podrá valerse de una metodología de análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos 
que le permitan priorizar, evaluar y valorar la probabilidad de ocurrencia del evento y su impacto respecto de 
los efectos de los riesgos identificados que permitan el logro de los objetivos del proyecto a nivel de 
prefactibilidad, Por lo anterior, se hace necesario valorar a precios de mercado las intervenciones establecidas 
de manera consecuente con el análisis de riesgos, en otras palabras, esto significa revisar la consistencia del 
diseño y su respectivo presupuesto con las actividades que se planteen derivadas de la administración de 
riesgo, tanto en las medidas adoptadas para prevenirlos o mitigarlos como por los planes de contingencia o 
tratamiento formulados, según que las circunstancias lo ameriten. 
 
Capítulo 3. ESTABLECER EL CONTEXTO 
 
El consultor deberá profundizar en el establecimiento del contexto bajo el cual interactúa el proyecto, de 
acuerdo con lo identificado en etapas previas, que incluya entre otros, los aspectos que se mencionan a 
continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar. 
 

- El objeto y alcance del proyecto 
- Disponibilidad de recursos 
- Tipo de Contratación 
- Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proyecto. 
- El entorno socio ambiental (Remitirse al literal B ANÁLISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE 

SOSTENIBILIDAD) 
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- Condiciones geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del sector (Se deben seguir las 
recomendaciones del ANEXO 04 “Generalidades de la Gestión del Riesgo”). 

- Las condiciones políticas 
- Los factores ambientales (Se deben seguir las recomendaciones del ANEXO 04 “Generalidades de 

la Gestión del Riesgo”). 
- Enfoque de sostenibilidad (Remitirse al literal B del presente volumen) 
- Estudio de mercado del sector objeto del proyecto 
- Experiencia propia y de otras Entidades en proyectos similares 
- Normatividad aplicable 

 
Capítulo 4. Identificación y clasificación de los Riesgos 
 
Una vez establecido el contexto, el consultor debe revisar e incluir en la matriz de riesgos de esta etapa los 
riesgos previsibles identificados previamente o aquellos que surjan en la etapa de análisis, para lo cual, el 
consultor deberá contar con el personal con el conocimiento adecuado sobre análisis y administración del 
riesgo previsible contractual. 
 
Son fuente de información para la identificación de los riesgos previsibles de la ejecución del contrato los 
documentos precontractuales de proyectos similares, el conocimiento de obras o actividades similares, la 
información histórica de procesos similares, la información externa asociada a la ubicación geográfica de la 
obra, situación ambiental, social y de desarrollo, las normas, las comunicaciones, proveedores de materiales 
y servicios, planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, riesgos 
identificados por otras Entidades, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del proyecto lo 
exige, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios. 
 
Una vez identificados los riesgos, el Consultor debe clasificarlos según: clase, fuente, etapa del proyecto, y 
tipo de riesgo, acompañados de la descripción de cada uno de ellos y determinar las posibles consecuencias 
en el proyecto de la ocurrencia del evento. 
 
Capítulo 5 Evaluación y calificación de los Riesgos 
 
El consultor deberá evaluar cada uno de los riesgos identificados, estableciendo su probabilidad de ocurrencia 
y el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proyecto. Esta evaluación tiene como fin asignar a 
cada riesgo una calificación en términos de probabilidad y de impacto, la cual permitirá establecer la valoración 
de los riesgos identificados y proponer las acciones que se deban efectuar para administrar el riesgo. 
 
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el 
proyecto, se sugiere considerar fuentes de información como: registros anteriores de la ocurrencia del evento 
identificado, experiencia en proyectos similares, prácticas y experiencia en el sector en el manejo del riesgo 
identificado, publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del riesgo identificado, opiniones y juicios de 
especialistas y expertos, estudios técnicos, entre otros. 
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El consultor deberá evaluar los riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para: 
 

1. Asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia. El consultor 
puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con 
diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz 
de evaluación de riesgos. 
 

2. Determinar el impacto del riesgo, desde el punto de vista de la calificación cualitativa del efecto 
del riesgo y la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los 
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del 
proyecto, escogiendo o consignando en la matriz la mayor resultante para así determinar el 
impacto del riesgo. 

 
Capítulo 6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
 
El Consultor debe proponer el tratamiento de riesgos con acciones o actividades específicas para responder 
a los eventos, para lo cual debe preparar un Plan de Tratamiento para ser implementado, plan que debe estar 
debidamente documentado, incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y 
presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo, recursos que requiere y 
el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan, e incluir en la matriz la información básica del 
tratamiento propuesto. 
 
Capítulo 7. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE RIESGOS 
 
El producto de este análisis será la constitución y presentación de la matriz de riesgos para la alternativa 
plantead a nivel de esta fase del proyecto. Tal como se describe en las Tablas No. 1 y 2. 
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Tabla 1. Matriz de Riesgo de CCE 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

MATRIZ DE RIESGOS ALTERNATIVA 
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Tabla 2. Matriz de Riesgos de Proyectos INVIAS 

 
Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El producto de este volumen será un insumo fundamental preliminar para la construcción de la matriz de 
riesgos que acompañará el proceso de contratación; la cual será una valiosa herramienta para dirimir futuras 
diferencias entre la Entidad y los contratistas en caso de manifestación de riesgos en la ejecución del proyecto. 
 
El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideración durante las siguientes etapas, en 
especial para elaboración de la matriz de riesgos definitiva que será objeto de ajuste en la Audiencia de 
riesgos durante el proceso de selección del proponente. 
 
SOSTENIBILIDAD. 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE  
CAPITULO 2. GENERALIDADES 
CAPITULO 3. FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CAPITULO 4. LINEAMIENTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A EJECUTAR 
CAPÍTULO 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD (BUENAS PRÁCTICAS) PARA INCLUIR 
EN LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
CAPITULO 7. ANÁLISIS DE BENEFICIO COSTO CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD Y 
ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Capítulo 1. OBJETIVO y ALCANCE OBJETIVO 
 

a. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente estudio es definir estrategias de sostenibilidad y sus costos asociados para proyectos 
de construcción de infraestructura de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para FASE 
II AVANZADA (estudio de factibilidad de la alternativa seleccionada por la autoridad ambiental, diseños casi 
definitivos y lineamientos de viabilidad económica, ambiental y social para elaboración de EIA), en armonía 
con lo establecido en la política de sostenibilidad del instituto, adoptada por la resolución 405 del 13 de febrero 
de 2020, así como la normatividad y los lineamientos nacionales e internacionales vigentes en relación con el 
desarrollo de Infraestructura Sostenible. 
 

b. ALCANCE 
 
Incluir lineamientos y criterios de sostenibilidad desde la concepción de la idea misma del proyecto en la FASE 
II AVANZADA, de manera tal que sean incorporados y desarrollados para la alternativa escogida y se incluyan 
y se complementen en la etapa de construcción. Esto implica que el componente de sostenibilidad al ser 
trasversal en todo el proyecto debe considerarse en todos los volúmenes del estudio. 
 
Capítulo 2. GENERALIDADES 
 
Los resultados de este capítulo se inscriben en la FASE II AVANZADA, señalada para la ejecución de 
proyectos de infraestructura, por lo cual el Consultor debe establecer si el proyecto es factible desde el punto 
de vista técnico, económico, ambiental, social, económico y financiero. Por tanto, debe identificar los factores 
que pueden llegar a impactar el proyecto y determinar su viabilidad. Con base en lo anterior, el INVIAS podrá 
determinar si continúa con el diseño definitivo del proyecto y el trámite del estudio de impacto ambiental. 
 
Los criterios incorporados deben reflejar el compromiso del Instituto con el desarrollo sostenible, en 
concordancia con los fines esenciales y derechos establecidos en la constitución Política y la legislación 
vigente relacionados con la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, así como un 
ambiente sano. 
 
Según jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-431 de 2000, C-041 de 2017 y C-048-18) el derecho al 
ambiente sano impone obligaciones especiales al Estado, tales como: 1) proteger su diversidad e integridad, 
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 
frontera.  
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Para la elaboración del volumen de sostenibilidad, el consultor deberá en primera instancia definir y desarrollar 
la metodología de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad en la cual se deberá integrar los criterios de 
sostenibilidad en los demás volúmenes, integrando los componentes técnico, ambiental, social, económico y 
financiero. 
 
Como resultado de este volumen, se debe contar con suficiente información recolectada principalmente a 
través de fuentes secundarias. Sin embargo, se debe capturar información en campo, si ésta es necesaria 
para determinar la factibilidad del proyecto. Esto es particularmente aplicable para la evaluación del grado de 
afinidad de acuerdo que genera el futuro proyecto en las comunidades. 
 
La evaluación de factibilidad que se realice, debe estar enmarcada en el concepto de infraestructura de 
transporte sostenible entendido como el desarrollo de los modos de transporte carretero, férreo, fluvial y 
marítimo que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados, en equilibrio con las 
dimensiones social, ambiental, económica, institucional y financiera, con el fin de elevar el bienestar social y 
el crecimiento económico, sin agotar la base de los recursos naturales renovables. 
 
Asimismo, tendrá en cuenta el concepto de infraestructura verde el cual se refiere a una red de zonas naturales 
y seminaturales y de otros elementos ambientales, que presta una extensa gama de servicios ecosistémicos. 
El concepto servicio ecosistémico implica todos los servicios que nos brinda la naturaleza a partir de los 
ecosistemas (Comisión Europea). 
 
Por lo anterior, los criterios formulados por el Consultor que contribuyen en la toma de decisiones, deberán 
considerar el uso eficiente de recursos y materiales, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y la contaminación; así como la integración territorial y la extensión de beneficios sociales del proyecto, entre 
otros. 
 
Estos requerimientos tienen un carácter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y 
otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales en donde 
se pretende desarrollar. 
 
Para la elaboración del presente volumen, el Consultor deberá tener en cuenta la normatividad legal y técnica 
relacionada con desarrollo sostenible, con base en el análisis del alcance del proyecto. 
 
Capítulo 3 FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El consultor deberá proponer en primera instancia, una metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase 
de construcción del proyecto a través de la medición del desempeño de los pilares de política de sostenibilidad del 
INVIAS. 
 
El sistema escogido dentro de valoración debe incluir un enfoque integral en función del valor que tiene para las 
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comunidades, el uso eficiente de recursos y contribución a las condiciones de sostenibilidad. 
 
Los métodos de medición  de la sostenibilidad de un proyecto, están orientados a otorgar la información necesaria para 
una adecuada toma de decisiones, presentando la opción que tenga  las mejores condiciones ambientales, sociales y 
económicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el fin  de causar el mayor impacto positivo  y llevar al mínimo 
posible los impactos negativos, pudiendo con esto satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las 
necesidades de las generaciones futuras 
 
Para la valoración el consultor deberá partir de un diagnóstico de las interacciones de la infraestructura existente con 
los medios físico, biótico y socio económico, con el fin de formular medidas de manejo de carácter preventivo y correctivo 
con base en consideraciones ambientales, tecnológicas y de ingeniería.  
 
Dentro de la metodología propuesta el consultor deberá establecer un análisis costo-beneficio relacionado con la 
implementación de criterios de sostenibilidad, nuevas tecnologías e innovación, para el desarrollo del proyecto 
(resultado del Capítulo 7). Dentro de este análisis se deberá incluir los beneficios de incorporar acciones de prevención, 
así como las actividades de mantenimiento necesarias para asegurar la implementación y operatividad de la 
infraestructura durante la vida útil establecida (sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y sostenibilidad ambiental). 
 
El desarrollo de la metodología de evaluación de la sostenibilidad para el proyecto deberá contribuir a: 
 

- Cuantificar y demostrar los beneficios de la infraestructura sostenible 
- Establecer menores impactos o repercusiones negativas en la comunidad y el medio ambiente. 
- Mayor viabilidad a largo plazo mediante el aumento de la resiliencia (tener en cuenta las condiciones 

cambiantes) 
- Reducir los costos y los riesgos a largo plazo 
- Obtener una mayor confianza y participación pública para la aceptación del proyecto. 
- Estimular la innovación significativa y cambiante 

 
Dentro de las metodologías a proponer se sugieren revisar: 
 

• ENVISIÓN –SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE INFRESTRUCTUAS SOSTENIBLES (ISI Y 
UNIVERSIDAD DE HARVARD). 

• CEEQUAL (PROYECTOS DEL REINO UNIDO E IRLANDA/PROYECTOS INTERNACIONALES) 
• ISCA - ESQUEMA DE EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DEL CONSEJO DE 

SOSTENIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE AUSTRALIA  
• INVEST-HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VOLUNTARIA DE SOSTENIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA  
• TSI- TECHNICAL SUSTAINABILITY INDEX 
• SUSAIP-SUSTAINABLE APPRAISAL IN INFRASTRUCTURE PROJECTS  
• SURE ESTÁNDAR PARA LA INFRAESTRUCTURA  

 
Capítulo 4. LINEAMIENTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A EJECUTAR 
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El consultor deberá dentro del análisis de la infraestructura sostenible, considerar como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

1. Tener en cuenta que la infraestructura es económicamente sostenible si genera un equilibrio 
entre el rendimiento económico neto positivo y la protección de los servicios ecosistémicos a 
largo plazo, a partir de una adecuada valoración económica, teniendo en cuenta todos los 
beneficios y costos durante el ciclo de vida del mismo.  

 
2. La alternativa seleccionada deberá considerar el costo asociado tanto a las actividades de 

construcción como de operación del proyecto, propendiendo que sea la alternativa técnicamente 
más viable y que genere el menor impacto al medio y con el menor costo posible. Para la fase 
de operación específicamente, el costo de mantenimiento de la infraestructura, deberá ser el 
mínimo y en ningún caso deberá implicar invertir en su reposición dentro de la vida útil 
proyectada.  

 
3. Valorar y ponderar la cantidad de recursos naturales a utilizar, bajo el entendido que la 

infraestructura sostenible propende por el menor consumo y afectación de los recursos. 
 
4. Para la alternativa seleccionada los diseños, se deberán incorporar el concepto del manejo del 

agua lluvia con un enfoque regional, evaluando la acción de la misma en la parte más alta de la 
cuenca asociada al proyecto, formulando acciones tendientes a incrementar la cobertura vegetal 
en las zonas ambientalmente estratégicas que se identifiquen, contribuyendo así al desarrollo de 
la infraestructura sostenible 

 
5. En cuanto a los recursos naturales efectuar un análisis respecto a la valoración y cuantificación 

del uso de los mismos, así como el impacto que se puede generar por la implementación en la 
alternativa seleccionada. Es de resaltar, que el diseño de la infraestructura sostenible siempre 
debe propender por el menor consumo y afectación de los recursos. 

 
6. Incorporar en los diseños estratégicos de conectividad eco sistémico que generen el menor 

impacto sobre los ecosistemas, en particular los estratégicos. Se deberá incorporar el concepto 
de infraestructura verde que permita mitigar las afectaciones sobre las áreas sensibles, identificar 
las zonas factibles a ser compensadas y manejadas correctamente y permitir la conectividad de 
los diferentes hábitats inicialmente impactados por el proyecto. 

 
7. Diseñar infraestructura para mitigar impactos negativos sobre la fauna y flora. 
 
8. Investigar e incorporar en los diseños nuevos materiales alternativos aplicables a la alternativa 

seleccionada, que sean factibles de implementar según criterios técnicos, ambientales, 
económicos y disponibilidad de obtención. 
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9. Incluir en el diseño de alternativas criterios de innovación y tecnología, en concordancia con lo 
establecido en la Ley 1286 del 2009 (o la que la modifique o sustituya) que estableció incrementar 
la capacidad científica, tecnológica y de innovación, para elevar el bienestar de la población, así 
como dar valor agregado a los productos y servicios nacionales. 

 
10. Realizar diseños definitivos compatibles con los objetivos del ordenamiento territorial ambiental. 

Dar especial atención a los objetivos de conservación de las Áreas de Especial Interés Ambiental. 
 
11. Formular estrategias que consideren las necesidades productivas y de accesibilidad de las 

comunidades locales, así como la promoción del transporte inclusivo (atendiendo a grupos 
poblacionales específicos y sus necesidades diferenciales) y aquel que contribuya a la 
integración de las comunidades étnicas y la garantía de sus derechos.  

 
12. Establecer diseños con criterios de polifuncionalidad de la Infraestructura, incluyendo funciones 

educativas y recreativas. 
 
13. Evaluar la forma en que el futuro proyecto puede generar o agravar los conflictos, tensiones y 

desigualdades existentes o comprometer la seguridad de las comunidades.  
 
14. Evaluar la forma en que el futuro proyecto puede generar o agravar los conflictos, tensiones y 

desigualdades existentes o comprometer la seguridad de las comunidades 
 
Capítulo 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD (BUENAS PRÁCTICAS) PARA INCLUIR EN 
LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
 
Adicional al numeral anterior el consultor deberá revisar e incluir los siguientes criterios específicos: 
 

1. DIMENSIÓN AMBIENTAL  
 

a. Protección de la Biodiversidad y conectividad ecológica  
 
El consultor deberá identificar para la alternativa seleccionada, iniciativas institucionales en infraestructura 
verde relacionadas con estudios en conectividad ecosistémica para la creación de redes de ecosistemas con 
corredores verdes, arborización, y espacios verdes, asociados al proyecto. Además de incorporar las 
iniciativas institucionales de conservación, restauración y reforestación en el área de influencia del proyecto, 
resaltando las zonas de importancia ambiental, para no afectarlas y propendiendo por el menor consumo y 
afectación de los recursos naturales en el desarrollo del proyecto.  
 
De acuerdo, a la información secundaria y visitas de campo realizadas para la elaboración del documento 
para la Fase de Prefactibilidad del proyecto, se identificarán las zonas de interés del estudio biótico, 
estableciendo los sitios de mayor sensibilidad de corredores biológicos y conectividad ecológica.  
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• Manejo de Fauna  

 
Con la información obtenida de conectividad ecológica a escala 1:10.000 y en su defecto 1:25.000 se deberá 
realizar un análisis de fragmentación de hábitats, integrando la información suministrada por la Subdirección 
de Medio Ambiente y Gestión Social - SMA con relación al aplicativo de SUKUBUN de avistamiento y 
atropellamiento de fauna (siempre y cuando se cuente con reportes específicos en la zona del proyecto), que 
permita establecer los puntos de mayor incidencia y de posibilidad de atropellamiento de fauna silvestre en 
los cuales se ubicaran cámaras trampa durante el periodo necesario para confirmar las zonas de sensibilidad 
biológica factibles a ser impactadas por en la alternativa seleccionada y que podrían requerir un pasos de 
fauna tipo. 
 
Con base al análisis anterior, el consultor deberá proponer de forma preliminar: 
 

• Alternativas de manejo para conectar corredores biológicos reduciendo el fenómeno de 
fragmentación, a través de las compensaciones que resulten por el aprovechamiento de los recursos 
natrales provenientes de los diferentes permisos otorgados al proyecto por parte de las autoridades 
ambientales.  

 
• Alternativas de protección de la biodiversidad a través de infraestructura tipo para la fauna silvestre, 

como pasos aéreos, secos terrestres o acuáticos, señalización, enmallamientos, medidas 
tecnológicas de ahuyentamiento, entre otros.  

 
Con lo anterior, se elaborará una proyección de la compensación a establecer para la alternativa seleccionada, 
con base en el manual de compensación por pérdida de la biodiversidad, con los costos estimados asociados 
a la implementación.  
 

b. Compensaciones ambientales  
 
En el caso que el proyecto tenga que realizar compensaciones ambientales por uso de recursos naturales y/o 
permisos otorgados, se deberá proponer de forma preliminar la estrategia de compensación que contribuya a 
la conectividad ecológica de acuerdo al numeral a) Protección de la Biodiversidad y conectividad ecológica, 
según las condiciones del proyecto y la zona, en donde se sugiere revisar nuevas alternativas de 
compensación más sostenibles como bancos de hábitat, BanCO2, compra de predios estratégicos 
ambientalmente, entre otros, teniendo en cuenta los criterios que propone el INVIAS y de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente.   
 

c. Conservación del recurso hídrico local 
 
Para la alternativa de estudio seleccionada, el consultor deberá identificar alternativas de captación de agua 
diferente a las de los cuerpos hídricos naturales locales (superficiales y subterráneos), como lo es el uso de 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

252 

agua de empresas autorizadas legalmente a través de carrotanques, entre otras alternativas que considere 
necesarias implementar, con el propósito de reducir el impacto sobre el recurso hídrico natural, además de 
evaluar la implementación del uso de tecnologías y buenas prácticas socioambientales para el uso y 
conservación del recurso hídrico (reutilización). 
 

d. Gestión del riesgo y variabilidad climática 
 
El consultor deberá realizar en la alternativa seleccionada, un análisis del riesgo y la variabilidad climática de 
la zona donde se desarrollará el proyecto en concordancia con lo establecido en el anexo técnico del presente 
proceso de contratación, adicionalmente se evaluará la incorporación de los conceptos de infraestructura 
resiliente proponiendo nuevas tecnologías relacionadas con materiales, estabilización de taludes, geotecnia, 
y sistemas de monitoreo del riesgo, que permitan una mayor adaptabilidad de la infraestructura de trasporte 
al cambio climático, enfatizando en el análisis de los periodos de retorno. 
 

e. Certificaciones ambientales  
 
El consultor deberá presentar certificaciones y sellos verdes para la parte operativa y administrativa del 
proyecto. 
 

2. DIMENSIÓN SOCIAL  
 

a. Identificación del marco de política y legal 
  
El consultor deberá analizar el marco de política y legal del futuro proyecto de infraestructura de transporte 
que contribuya a comprender su contexto de ejecución. Entre otros aspectos deberá indicar la forma en que 
se integra o no, con las políticas y planes de los diferentes niveles territoriales y de gobierno, entre la que se 
incluye la normatividad relacionada con Zonas de Reservas Campesinas y la establecida en desarrollo del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la PAZ. 
  
En el nivel municipal, el contratista deberá identificar los proyectos de desarrollo local y regional que coincidan 
con el área del proyecto; también deberá identificar la existencia de pasivos y compromisos institucionales no 
resueltos que puedan interferir en su realización. 
  
Finalmente, deberá identificar la forma en que el proyecto interactúa con los objetivos de desarrollo sostenible 
y el Acuerdo de Paris. 
  

b. Identificación y caracterización de partes interesadas 
  
El consultor deberá aplicar una metodología que le permita identificar y caracterizar las distintas partes 
afectadas e interesadas alrededor del proyecto. Deberá registrar si la parte es afectada o interesada, 
relevancia, capacidad para condicionar el proyecto, intereses, nivel de apoyo, desacuerdos y cauces previstos 
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para su participación.  
  
Una vez surtida esta fase, deberá formular una estrategia para el abordaje y participación de partes 
interesadas, que involucrará de forma sistemática a grupos y personas con mayor vulnerabilidad, sin limitarse 
a representantes de la comunidad. Dicha estrategia debe señalar los métodos, momentos claves y niveles de 
participación y consulta; interlocutores representativos y con reconocimiento social; y alcance de la 
información a comunicar, partiendo de métodos confiables y sistemáticos. 
  
El consultor deberá estimular la participación haciendo uso de variadas técnicas que faciliten el entendimiento 
de los alcances del proyecto y que permitan la recolección de los conocimientos y aportes de personas y 
grupos de interés. 
  
Así mismo, el consultor analizará y describirá en detalle, cómo los conocimientos, aportes y expectativas de 
las distintas partes interesadas son tenidas en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
  
Cabe resaltar que el consultor deberá realizar las actividades requeridas tendientes a desarrollar la estrategia 
de participación con partes interesadas, teniendo en cuenta la complejidad de la zona en donde se desarrolla 
el contrato de obra.  
  

c. Participación social en la caracterización del área de estudio 
  
El consultor se apoyará en procesos de participación social con actores estratégicos para identificar riesgos 
y posibles impactos significativos del proyecto. Entre los aspectos relevantes que deberá considerar, están: 
conflictividad social, seguridad vial, eventos críticos de origen social o socio natural ocurridos, localización de 
actividades humanas detonantes de fenómenos de remoción en masa y zonas de tránsito recurrente de 
poblaciones humanas y animales.  
  
Este ejercicio de identificación debe acompañarse de la descripción de los eventos en términos de intensidad, 
duración, localización, frecuencia, desastres causados, poblaciones afectadas, efectos en el área de estudio, 
redes formales e informales de apoyo y las demás que se estime pertinentes, para profundizar en los análisis 
de riesgos e impactos del proyecto. 
  
Para tal fin, deberá valerse de un método cualitativo que soporte los procesos de recolección y análisis de 
información.  
  
Así mismo, el consultor deberá asociar la información capturada a una geodatabase (GDB) en una escala de 
detalle de 1:10.000 o en su defecto 1:25.000. 
  

d. Enfoque diferencial 
  
El enfoque diferencial reconoce que existen grupos poblacionales que, por sus condiciones y características 
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(etnia, edad, sexo, identidad de género, discapacidad o por ser víctima del conflicto armado), son más 
vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades para disminuir situaciones 
de inequidad. 
  
Por tanto, el consultor deberá incorporar el enfoque diferencial en la identificación de impactos, así como en 
la formulación e implementación de las actividades del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental. 
  
Lo anterior implica considerar aspectos de género en la identificación y manejo de impactos en actividades 
como la localización de campamentos y demás instalaciones temporales; el registro de datos con enfoque 
poblacional; el desarrollo de un programa de inclusión social para procesos de vinculación laboral; y el diseño 
de actividades formativas y piezas de comunicación para promover la equidad poblacional entre los 
trabajadores y la comunidad. 
  
En la capacitación que se imparta a los trabajadores del proyecto, se deberá incluir un código de conducta 
con enfoque de género. 
  

e. Manejo de relaciones con trabajadores 
  
El consultor deberá brindar mecanismos de comunicación a los trabajadores del proyecto para que planteen 
inquietudes sobre condiciones laborales y de trabajo, por tanto, establecerá un canal de atención, el cual será 
informado durante el proceso de inducción. Las respuestas y soluciones a las manifestaciones de los 
trabajadores deben darse de manera oportuna, objetiva y sin represalias 
  

f. Formación para la sostenibilidad 
  
El consultor aplicará una estrategia estructurada de formación dirigida a empleados y comunidad, para 
desarrollar y fortalecer competencias ciudadanías y capacidades técnicas en torno al desarrollo sostenible. 
Se deberán realizar actividades que generen interés de partes afectadas e interesadas, entorno al modelo de 
desarrollo sostenible, entre las cuales están: 
  
Recorridos con profesionales de los componentes técnico, ambiental y social y actores estratégicos en el 
territorio para la identificación de puntos críticos que puedan incidir en la construcción y futura operación de 
la vía. 
  
Economía circular: correcta separación de residuos, reducción del consumo, prolongación en el tiempo de los 
recursos y materiales, entre otros. 
  
Jornadas de recolección de residuos: medicamentos vencidos, materiales electrónicos, papel, bombillas, entre 
otras, con la debida divulgación y capacitación sobre el tipo de residuos: (Solidos y RESPEL) 
 
Formación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los No. 5, 8, 9, 12,13 y 15. 
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g. Accesibilidad de la población 

 
El consultor deberá evaluar con soporte en la participación de partes interesadas, los posibles impactos del 
proyecto sobre la movilidad y conectividad en términos de acceso en condiciones seguras a sitios de 
residencia, trabajo, equipamientos públicos, comercio y otros lugares deseados.  
  
Con base en esta identificación, el contratista formulará medidas para prevenir, minimizar y mitigar impactos 
relacionados con la movilidad y conectividad de la población (barreras físicas, semáforos, puentes peatonales, 
señales informativas), con base en la identificación de necesidades y alternativas con partes interesadas. 
  

h. Movilidad Sostenible 
 
En suelos urbanos y suburbanos, el consultor deberá reconocer oportunidades para promover formas 
alternativas y sostenibles de transporte. Para tal fin indagará en el área de influencia del proyecto, zonas de 
tránsito recurrente de peatones, ciclistas y otros usuarios de transporte no motorizado.  
  
Así mimo, propondrá alternativas para fomentar el transporte no motorizado a través de la construcción de 
rutas peatonales y redes de ciclo rutas o bici carriles en el área de influencia del proyecto de infraestructura. 
  
Este apartado, en principio sólo aplica a proyectos que cruzan suelos urbanos y suburbanos. Se deberá 
revisar pertinencia y aplicabilidad en cada caso. 
  

i. Preservación de sitios de significancia histórica, escénica, recreativa o natural  
  
Con base en información secundaria, el consultor deberá determinar sitios de especial importancia histórica, 
escénica, recreativa o natural en el área de influencia del proyecto a partir de los cuales, sea factible promover 
rutas de acceso que estimulen las economías locales.  
  
Analizará la viabilidad de realizar obras complementarias y ajustes a los diseños de obras para facilitar el 
acceso y disfrute a sitios de interés y al patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, arqueológico y 
paleontológico. (rutas designadas con cualidades escénicas, naturales y / o recreativas significativas con el 
fin de mejorar el disfrute público de las instalaciones) 
  
Este apartado no es aplicable a todos los proyectos. Se deberá revisar pertinencia en cada caso con base en 
la magnitud y condiciones del proyecto. 
  

j. Negocios verdes 
  
En el marco de las compensaciones sociales y de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Negocios 
Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que nació en 2014, los Negocios Verdes son “toda 
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actividad económica en la que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y 
además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio”, el 
consultor deberá evaluar la posibilidad de incluir esta directriz y formular alternativas para que las 
comunidades creen nuevos procesos productivos que no degraden el medio ambiente, sobre la base del 
aprovechamiento de las ventajas en materia de biodiversidad. (alimentos bio, bio materiales, reutilización de 
residuos, aprovechamiento forestal, viveros, entre otros).  
  
Este apartado no es aplicable a todos los proyectos. Se deberá revisar pertinencia en cada caso con base en 
la magnitud y condiciones del proyecto. 
 

3. DIMENSIÓN TÉCNICA 
 

a. Trazados y Diseños Sostenibles  
 

i. Implementación de infraestructura verde y Ecodiseños  
 
El consultor para la alternativa seleccionada, deberá identificar acciones para la posible incorporación de 
lineamientos de infraestructura verde e infraestructura verde vial complementarias a las obras grises, según 
evaluación y la factibilidad del proyecto. Se podrá proponer diseños tipo (Ecodiseños), para la futura 
construcción de campamentos, puntos SIGAU (Sistemas por módulos o paneles armables), entre otros, 
identificará el uso de materiales alternativos, reciclados siendo estos más amigables con el medio ambiente. 
Se resalta que el diseño deberá ir acorde al paisaje de la zona, con el fin de generar diseños sostenibles. 
 
El consultor para la alternativa seleccionada incorporará en los diseños obras de infraestructura verde 
complementarias a las obras grises, según evaluación y la factibilidad del proyecto. Se resalta que el diseño 
deberá ir acorde al paisaje de la zona, con el fin de generar trazados sostenibles.  
 
El consultor deberá proponer de forma preliminar en los diseños de la alternativa seleccionada, infraestructura 
que permita acciones de manejo integral del agua de lluvia fomentando la creación de ambientes más 
saludables.  Por lo anterior, deberá determinar el área de la cuenca del sitio a intervenir e identificar 
contribuciones de escorrentía de y hacia cuencas aledañas. Los diseños deberán permitir colectar, esparcir, 
reducir la velocidad e infiltrar el agua de lluvia, de manera tal que puedan ser integradas en el diseño de la 
infraestructura y en las propuestas de infraestructura verde que puedan ser implementadas (Muros verdes, 
humedales artificiales para tratamiento de aguas, entre otros).  
 
También el consultor deberá tener en cuenta el concepto de ecodiseños que busca la integración de aspectos 
ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales 
adversos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de infraestructura de transporte, en donde se tenga en cuenta 
el medio ambiente como otro factor para tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 
de desarrollo de la infraestructura de transporte. 
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ii. Uso de áreas ya transformadas 

 
El consultor deberá realizar en la alternativa seleccionada un análisis de la viabilidad en las áreas que se 
encuentran actualmente en uso y que ya han tenido una transformación antropogénica, para dar prioridad de 
utilizar estas áreas en el desarrollo del proyecto de infraestructura de transporte y evitar el uso de áreas 
naturales y de ecosistemas estratégicos. 
 

iii. Diseños que garanticen la accesibilidad y seguridad para al peatón 
 
El consultor dentro de la alternativa seleccionada deberá identificar y evaluar en los diseños de forma 
preliminar, las acciones que permitan la accesibilidad y seguridad para el peatón a través de la adecuación e 
instalación de nuevas estructuras sostenibles que permitan garantizar la accesibilidad y seguridad para el 
peatón, como pasos construidos con materiales sostenibles, corredores ecológicos, entre otros, teniendo en 
cuenta los criterios de infraestructura verde y ecodiseños.   
 

iv. Planificación y diseño de resiliencia de infraestructura vial 
 
El consultor deberá realizar en la alternativa seleccionada una planificación y diseños de la infraestructura de 
trasporte previendo que esta sea resiliente y que se pueda recuperar aún después de culminada su vida útil, 
de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de gestión del riesgo establecidos por la Subdirección de 
Prevención de Atención de Emergencias – SPA del INVIAS 
 
Para lo anterior, se debe tener en cuenta los siguientes sugerencias y aspectos: 
 

• Conocimiento y análisis de la variabilidad climática de la zona de estudio.  
• Estudio y análisis de los materiales y tecnologías a implementar para el desarrollo de la infraestructura 

de transporte sostenible. 
• Características socioambientales del área de estudio 

 
v. Transporte Intermodal y Limpio 

 
Para la alternativa seleccionada, el Consultor deberá considerar acciones que promuevan el transporte 
intermodal y limpio. Incluyendo entre estas, las que consideren que fortalezca el desarrollo de los medios de 
transporte fluvial, marítimo y férreo, así como otras modalidades de transporte no convencionales, 
promoviendo la movilidad eléctrica y en general las que generen menos emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero -GEI-. 
 

b. Fomento y desarrollo de la innovación y tecnologías 
 

i. Uso de tecnologías sostenibles  
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Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), artículo 
173, sobre innovación de nuevas tecnologías en la infraestructura de transporte, y la Resolución 263 de 2020 
del INVIAS ‘‘Por lo cual se determina el procedimiento para adoptar la regulación técnica de nuevas 
tecnologías para la infraestructura de transporte’’, o la norma que la modifique o sustituya, la cual propone la 
implementación de un banco de información tecnológica y la generación de las especificaciones técnicas de 
las nuevas tecnologías, el consultor evaluara la viabilidad técnica y económica para la incorporación de 
nuevas tecnologías para los diseños de la alternativa seleccionada, en donde se promueva el conocimiento 
científico y/o tecnológico para la ejecución del proyecto. Dentro de las áreas de aplicación de las tecnologías 
sostenibles o amigables el consultor deberá evaluar la inclusión de los siguientes criterios: 
 

• Materiales alternativos y reciclados 
 
Para el modo carretero se deberá realizar el análisis de hacer uso de mezclas asfálticas permeables, mezclas 
bituminosas, mezclas de asfalto en frio y en tibio, escorias, geo celdas, rejuvenecedores de asfaltos, asfaltos 
naturales con grano de caucho, estabilizadores químicos y de fibra, tratamientos de caucho, y demás 
materiales que garanticen la conservación de las carreteras y la mejora de la seguridad vial.  
 
En el caso del modo marítimo y fluvial se deberá analizar la posibilidad de hacer uso de materiales alternativos 
en embarcaderas de poliestireno de alta densidad con un porcentaje significativo de material reciclado, 
barreras de contención megabats, colchacretos, barretas anti-sedimentación, y demás materiales y 
estructuras que garanticen la conservación de la infraestructura marítima y fluvial. 
 

• Tecnologías para la seguridad vial  
 

• Tecnologías de monitoreo y vigilancia (monitoreo de fauna, gestión del riesgo, seguridad vial, ruido y 
calidad del aire, transporte, estaciones climatológicas, entre otras) 

 
• Energías renovables:  

 
El consultor para la alternativa seleccionada, propondrá una metodología preliminar con su desarrollo que 
permita implementar el uso de energías renovables (eólica, solar, biomasa-biogás, marítima, entre otras), que 
mejor se adapte a las condiciones climáticas, fisiográficas, socioambientales, económicas y técnicas 
asociadas a los diseños de estudios en el proceso de construcción del proyecto, de tal manera que permita 
en la futura etapa de operación alimentar la red eléctrica del proyecto o de ser factible generar recurso eléctrico 
que pueda ser suministrado a la red nacional. 
 
Lo anterior teniendo en concordancia con la Ley 1715 de 2014 ‘‘Por medio de la cual se regula la integración 
de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional’’ o la ley que la modifique o 
sustituya o el Documento CREG 161 de 2016 por medio del cual se plantean las Alternativas para la 
integración de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) al parque generador 
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colombiano.   
 

• Geotecnia y estabilización de suelos 
 

• Sistemas de transporte inteligente  
 

• Tecnologías BIM 
 

• Reducción de ruido: 
 
El consultor deberá incorporar en los diseños de la alternativa seleccionada, iniciativas que reduzcan el ruido 
en los procesos de ejecución de la obra y operación de la vía, a través del uso de tecnologías (equipos y 
maquinaria), implementación de barreras naturales como vegetación, entre otras acciones que permitan la 
mitigación del ruido en el desarrollo del proyecto, así como las demás tecnologías que el consultor considere 
evaluar para su incorporación en el desarrollo de la infraestructura de trasporte, que se encuentren en el 
marco de la sostenibilidad y que contribuyan al cumplimiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde 
Vial. 
 
Entre otras tecnologías que el consultor considere evaluar para su incorporación en el desarrollo de la 
infraestructura de trasporte y que se encuentren en el marco de la sostenibilidad y que contribuyan al 
cumplimiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial. 
 

4. DIMENSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

a. Valor económico total positivo 
 
El consultor deberá realizar para la alternativa seleccionada una estimación preliminar los beneficios directos 
e indirectos de la implementación de la sostenibilidad. El consultor deberá incorporar en el análisis costo 
beneficio, las externalidades positivas de la implementación de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial 
– LIVV e implementación de criterios de sostenibilidad.  
 

b. Inversión sostenible:  
 
El consultor en la alternativa seleccionada deberá realizar la estimación preliminar de los recursos 
programados para la inversión en iniciativas sostenibles, en donde se tengan en cuenta aspectos de 
mitigación de riesgos socio naturales, infraestructura y servicios sostenibles, mejoramiento de los ecosistemas 
en el área de influencia del proyecto, entre otros. 
 

c. Análisis de costos asociados a riesgos por cambio climático 
 
El consultor deberá realizar para la alternativa seleccionada un análisis preliminar asociado a los riesgos por 
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la variabilidad climática, tales como la ampliación de los periodos de retorno y factores que se consideran 
pseudoestaticos en el proyecto. Esto teniendo en cuenta la incorporación de los criterios de sostenibilidad 
para el desarrollo de una infraestructura resiliente.  
 

d. Asistencia financiera 
 
El consultor debe proponer para la alternativa seleccionada un plan preliminar de consecución de recursos a 
través de iniciativas que consideren la asistencia por parte de entidades nacionales y organizaciones 
internacionales, que promuevan prácticas sostenibles en proyectos de infraestructura sostenible. 
 
Capítulo 6. ANÁLISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
 
De acuerdo con la alternativa seleccionada, el consultor deberá realizar un análisis de riesgo con enfoque 
sostenible, con el fin de: 
 

• Aumentar la resiliencia frente a múltiples escenarios y entornos. 
 

• Mejorar la toma de decisiones. 
 

• Reducir costos imprevistos. 
 

• Identificar nuevas oportunidades de negocio, así como ventajas competitivas. 
 

• Mejorar la confianza entre los grupos de interés, en especial hacia la comunidad afectada, facilitando 
la construcción de confianza con los actores clave. 

 
De acuerdo con la metodología seleccionada el consultor deberá integrar como mínimo los riesgos de cambio 
climático, medioambiente, sociales, laborales y de gobierno y corrupción en función de las consecuencias 
económicas y financieras y su impacto potencial. 
 
Se deben analizar la distribución de riesgos de manera justa y transparente entre diferentes entidades según 
su competencia. 
 
Capítulo 7. ANÁLISIS DE BENEFICIO COSTO CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD Y ALTERNATIVAS 
DE FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
En este Capítulo el consultor deberá establecer un análisis costo-beneficio relacionado con la implementación 
de criterios de sostenibilidad, nuevas tecnologías e innovación, para la construcción de la alternativa 
seleccionada.  
 
Dentro de este análisis se deberá incluir los beneficios de incorporar acciones de prevención, así como las 
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actividades de mantenimiento necesarias para asegurar la operatividad de la infraestructura durante la vida 
útil establecida (sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y sostenibilidad ambiental). 
 
Del mismo modo el Consultor deberá evaluar las posibles fuentes de financiación específicas para la 
alternativa seleccionada, de acuerdo con el diseño tipo y caracterices específicas. 
 
Las alternativas deben analizar la generación de un flujo de ingresos sólido basado en una recuperación de 
costos adecuada y, cuando sea necesario, respaldados por pagos por disponibilidad mediante el 
aprovechamiento de los efectos indirectos. 
 
El consultor deberá establecer los modelos de provisión disponibles, en colaboración entre el sector privado 
y el sector público, a fin de garantizar los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la alternativa 
de infraestructura sostenible. 
 
Identificar nuevas oportunidades de negocio que puedan producir ventajas competitivas y comerciales en las 
diferentes alternativas propuestas. Evaluar el criterio de polifuncionalidad del proyecto. 
 
Para lo anterior, el consultor deberá consultar la Normativa relacionada con posibles fuentes de financiación, 
así como posibles incentivos, para el desarrollo de infraestructura sostenible. Entre las que se puede 
mencionar el FONAM, Decreto N° 2048 de 2014 de Ministerio de Hacienda, FINDETER, resolución 4413 de 
2014 de Ministerio de Transporte, resolución 722 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y todas las demás normas que sustituyan o modifiquen, así como las relacionadas con negocios verdes, bonos 
verdes, bonos sociales, entre otros. 
 
Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El consultor deberá incluir al final del tomo, las consideraciones ambientales, sociales, económicas, 
financieras e institucionales más importantes para la futura implementación del proyecto. 
 

m. VOLUMEN XIII. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS. 

 
El informe final para la elaboración de los Estudios de estimación de cantidades de obras, costos y 
presupuesto debe contener los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES  
CAPÍTULO 2. CANTIDADES DE OBRA 
CAPÍTULO 3. ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS  
CAPITULO 4. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION  
CAPÍTULO 5. PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 6. PRODUCTOS ENTREGABLES 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
 
Proporcionar la información de ingeniería necesaria que permita a este nivel una estimación más aproximada 
del costo de ejecución del proyecto, tomando como base el cálculo más exacto de unas cantidades de obra. 
 

b. ALCANCES 
 
Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio específico debe desarrollar los siguientes 
temas basado en los estudios, planos y prediseños adelantados por las diferentes áreas técnicas del proyecto. 
 

- Identificar las características técnicas del Proyecto a partir de las diferentes áreas técnicas: 
volúmenes de obra, posibles materiales a emplear, longitudes aproximadas de transporte de 
materiales de construcción y de materiales sobrantes, etc. 

- Calcular las cantidades de Obra, sobre todo en lo relacionado con movimientos de tierra, 
requerimientos de materiales y las que resulten del predimensionamiento de estructuras. 

- Estimar los Precios Unitarios 
- Calcular el Presupuesto aproximado para la obra. 
- Debido que la presente fase del proyecto es “Fase II – Avanzada y/o Fase III contratación” con 

alcances definidos, con el objetivo que en una etapa posterior se llegue hasta la “Ingeniería de 
detalle”, el consultor debe indicar para cada volumen cuales son las actividades faltantes para obtener 
dicha ingeniería de detalle, cuantificando (determinando de igual forma recursos necesarios) todos 
los costos asociados para tal fin. 

 
Capítulo 2. CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra para cada ítem se calcularán con base en los planos y según la sectorización de la 
vía, presentando una matriz con las cantidades de obra por km, separando cada obra de drenaje u obra 
especial si los hay. Esta valoración debe hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de 
Construcción vigentes del INVIAS. 
 
Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y 
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en el cual debe incluirse el número y la descripción del ÍTEM de PAGO. 
 
Capítulo 3. ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Para estimar lo Precios Unitarios el Consultor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Las condiciones de ejecución de acuerdo a los ítems de pago de las Especificaciones Generales de 
Construcción establecidas por INVIAS y las Especificaciones Particulares definidas en el estudio. 

 
- Con base en información secundaria como bibliografía, proyectos similares tanto en zona geográfica 

como características técnicas propias del proyecto y apoyado en la recolección de información 
primaria de la zona específica para aquellas actividades o aspectos de gran relevancia o complejidad, 
como por ejemplo los relacionados con la construcción de túneles o demás aspectos que puedan 
influir en el costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los factores de 
humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. establecerá en precio unitario para cada una de las 
actividades más representativas en la ejecución del proyecto 

 
- La unidad de medida para pago deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente. 

 
- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las 

cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, según su unidad de medida incluyendo desperdicios 
y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, vigas de 
lanzamiento, etc.) 

 
- Para la determinación de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de 

pavimento con base en el predimensionamiento desarrollado en esta fase, como materiales 
granulares, capas de rodadura, etc., se considerarán cuantificándolos en su posición definitiva y se 
reconocerá el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Producción hasta el sitio de la 
colocación por m3-Km., siendo este m3 compacto. 

 
- Análisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleará. 

 
- Se permitirá el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos de 

características similares. 
  
Capítulo 4. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

a. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Se tendrá en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construcción”, vigentes del 
INVIAS, siguiendo su estructura de capítulos y subcapítulos 
 

b. ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 

Generalidades 

 
Cuando las características del proyecto lo requieran podrán existir Especificaciones Particulares de 
Construcción, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales 
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complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales. 
 
El Consultor elaborará Especificaciones Particulares cuando las características especiales de construcción 
del proyecto así lo requieran, teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a ejecutar los 
trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones Generales de construcción. 
 
Las Especificaciones Particulares se identificarán con el número del ítem la Especificación General de la cual 
se derivan seguido de la letra P que modifica parcial o totalmente la Especificación General. 
 

Estructura 
 
La estructuración de las Especificaciones Particulares debe contener: 
 
Descripción: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 
 
Clasificación: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por características del trabajo o 
por características de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se desarrollan 
 
Materiales: Se indicarán los diferentes materiales y las características, calidades y ensayos que deben 
cumplir. 
 
Equipo: Relación del equipo mínimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular. 
 

• Procedimiento de construcción: Descripción de un procedimiento apropiado en concordancia con una 
secuencia. Algunas veces no se incorpora esta información por considerar que el constructor conoce 
las prácticas correspondientes de construcción. 

 
• Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a espesores, cotas, 

pendientes, etc. 
 

• Medida: Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación y aproximación 
 

• Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio unitario 
de acuerdo a la labor realizada 

 
• Ítem de pago: Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada. 

 
Cuando la Especificación Particular modifique la Especificación General, el texto de la especificación particular 
debe corresponder al numeral complementado o modificado. 
 
Capítulo 5. PRESUPUESTO 
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Con los precios unitarios de cada ítem y las respectivas cantidades de obra, se determinará el Presupuesto 
Básico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentación del estudio. 
 
Debe agruparse de acuerdo con los Capítulos de las Especificaciones. Los códigos de los ítems, sus unidades 
y descripción deben corresponder también con las especificaciones. 
 
El presupuesto oficial total, será la suma del Presupuesto Básico o costo directo más el valor correspondiente 
al A.I.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuación. 
 
Capítulo 6. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
El consultor deberá entregar como productos resultantes de los estudios y diseños para este volumen un 
presupuesto para licitación, que sirva como referencia para la estimación más aproximada del costo total del 
proyecto con sus soportes (Análisis APU y AIU, rendimientos mano de obra y equipos y cotizaciones) en los 
formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de calidad. 
 
Capítulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Consultor deberá presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia 
al área de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construcción del proyecto de 
infraestructura. 
 

n. VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL 
PROYECTO 

 
El Informe Final de FASE II Avanzada, la evaluación socio económico y económico financiera, debe considerar 
los siguientes capítulos, a saber: 
 
• CAPÍTULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES 
• CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
• CAPÍTULO 3 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA REGION 
• CAPÍTULO 4 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
• CAPÍTULO 5 INDICADORES ECONÓMICOS 
• CAPÍTULO 6 COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
• CAPÍTULO 7 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
• CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 

a. OBJETIVO 
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El Estudio Socioeconómico, además de precisar la localización del proyecto, deberá caracterizar la región en 
sus aspectos demográficos, sociales, económicos, dotación de infraestructura, usos del suelo, producción y 
en especial las condiciones de vida de sus pobladores según corresponda a uno u otro municipio y a uno u 
otro departamento. DeI estimativo correspondiente a los costos del proyecto, expresando los mismos a través 
de un valor por kilómetro, previa definición de sectores homogéneos, y con la información correspondiente 
realizará la Evaluación Económica pertinente. 
 
Con respecto a la Evaluación Económica el objetivo será realizar el análisis y comparación en términos de 
valor económico actualizado, de los costos y beneficios sociales1 de dos o más alternativas que propugnen 
por dar solución a un problema expresado como deficiencia o carencia en el suministro de la infraestructura 
vial requerida para la comunicación y el transporte. 
 
Como resultado del proceso de evaluación, el Consultor expresará juicio sobre la bondad o conveniencia de 
asignar recursos para la continuación de los estudios a nivel de Fase III (Fase posterior a la que se piensa 
ejecutar con el presente proyecto), en la búsqueda de obtener diseños definitivos para implementar el 
proyecto, como requisito indispensable para obtener beneficios económicos y sociales para la región 
identificados y diferenciados en cada una de las alternativas de solución propuestas. Tal expresión de juicio, 
deberá estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a la metodología 
definida para el cumplimiento del objetivo del estudio. 
 
Deteniéndose de manera amplia y suficiente en el aporte social del proyecto para el área de afectación directa 
e indirecta. 
  

b. ALCANCES 
 
El estudio dará cubrimiento suficiente, en la caracterización de la región, de aquellos municipios que entren 
en la zona de influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterización 
deberá incluir los vínculos existentes entre las políticas, planes y proyectos nacionales y departamentales con 
el objeto principal del proyecto. 
 
En cuanto se refiere a los aspectos del análisis o estimación de costos, los mismos mantendrán un referente 
valido, expresados bajo la consideración de los aspectos propios y singulares del sitio de la obra y los 
resultados de los estudios particulares, es decir, aquellos que definen el trazado, zonas vulnerables, 
estimativos de obras especiales, y en general las características y propiedades de cada alternativa que 
resulten del estudio a nivel de Fase II. 
 
Como condición insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor deberá identificar todos los 
costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisión que lo permita el nivel del estudio realizado. 
Para ello, deberá armonizar información pertinente con cada una de las áreas complementarias del estudio, 
a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situación Sin y Con 
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proyecto, para cada alternativa considerada. 
 
Capítulo 2. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
 
El Consultor presentará la metodología de evaluación y los pormenores para su realización. De estos últimos 
deberá incluirse una recapitulación de la información utilizada, presentada de forma específica y relacionada 
con las diferentes áreas de estudio. Es decir, que el estudio deberá requerir de las otras áreas de la ingeniería 
la información pertinente y necesaria para el completo desarrollo de la metodología, dejando constancia de 
los valores de cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser reconstruidos o 
verificados a partir de esta información. 
 

a. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la Construcción y pavimentación de nuevas 
vías, así como el Mejoramiento de vías en cuanto a cambios de especificaciones, como la pavimentación de 
vías existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las dimensiones, como la construcción de 
segunda calzada, y Rehabilitación de vías que tienen por objeto específico la reconstrucción o recuperación 
de las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y beneficios, deberá adelantarse 
la Evaluación Económica mediante la aplicación de la Metodología Análisis Costo Beneficio (ACB), utilizando 
para ello las herramientas que permitan la generación de informes como Costos de Operación Vehicular y 
Costos de Mantenimiento entre otros, para cada alternativa. 
 
Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluación, el consultor reunirá la información pertinente a 
las condiciones existente de la vía y del proyecto propuesto. De forma general, a continuación se indica la 
información que debe ser recaudada, con la salvedad en aquellos casos donde no existir vía, deberá 
considerar como tal la vía alterna por la cual se transita: 
  

• Segmentos homogéneos dinámicos: por volumen de Tránsito, Tipo de pavimento, estado o condición 
de este último y cualquier otro aspecto que amerite su incorporación. A partir de la información 
histórica de volúmenes de tránsito deberá efectuarse en principio una segmentación que represente 
el volumen de tránsito en los primeros diez o más kilómetros, donde el volumen de tránsito está 
representado por 11.500 vehículos diarios. Un segundo segmento homogéneo correspondería a 
aquel que represente los 1.500 o más vehículos diarios. 

 
• Características geométricas: Para cada segmento homogéneo representado y expresado, se deberá 

identificar lo siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical y horizontal. Anchos de calzada y 
bermas. Número de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de drenaje. 

 
• Características estructurales: Deflexiones, Número estructural, Valores de CBR, Espesores de las 

capas, tipo de daños y áreas afectadas. Tipo de compactación, Material de la superficie. 
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• Tipo de Daños: Profundidad media de ahuellamiento, Área fisurada, Valor del Índice de Regularidad 
Internacional (IRI), Número de baches por kilómetro, Calidad del Drenaje. 

 
• Tránsito: Volumen de TPD actual y futuro, composición y tasas de crecimiento para cada segmento 

homogéneo identificado. Identificación de Tránsito Atraído, Tránsito desviado, y Tránsito Generado. 
Identificación de la ocupación vehicular y en lo posible los motivos de viaje de las personas. 

 
• Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberán reunir los Costos de la Obra, la 

Interventoría, costos por compra de predios e indemnizaciones, Costos correspondientes a la gestión 
ambiental y a las obras de mitigación, así como lo relacionado con impuesto, utilidad y demás. 
Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderán a un estimativo debidamente 
relacionado con características y particularidades del proyecto. 

 
Capítulo 3. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN 
 
El diagnóstico que enmarque y soporte el documento, corresponderá a aquel que compendie el conjunto de 
disciplinas participantes en el análisis de la situación actual del proyecto, y proyección futurista de los 
elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura de 
infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la regional y aledaño a la zona del 
proyecto. 
 
Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor deberá incluir dentro del informe, los 
antecedentes relacionados con el problema por solucionar, identificando el área geográfica y caracterizando 
la región a través de sus aspectos demográficos y socioeconómicos, además de un resumen de resultados y 
conclusiones a que se llegue en el estudio de las áreas complementarias del estudio de ingeniería y 
necesarias para una completa evaluación económica. 
 
Entre estos antecedentes, el Consultor deberá considerar los referidos a la población beneficiada con el 
proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida, actividades productivas, usos de la tierra, 
  
etc. Otro aspecto por tratar se refiere a los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se encuentra 
inserto el proyecto. 
 
Con los antecedentes generales y los estudios de tráfico apropiados, se identificará la situación actual o sin 
proyecto. Se identificará, de manera clara el problema que se pretende solucionar o la necesidad insatisfecha, 
indicando y cuantificando todas las alternativas de solución, incluyendo dentro de ellas la no realización de 
acción alguna, enunciando las implicaciones que ello pueda generar. 
 
Capítulo 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberán ser asociado con 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
SA-MC-DEO-SGI-005-2026 

Pliego de Condiciones – Apéndice B 
 

 

 
 

 
 

 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS  

269 

la ejecución del proyecto en particular y corresponden a: la inversión misma de la obra, al costo causado por 
el ejercicio de la interventoría, a los costos de las obras de protección ambiental o mitigación de los efectos, 
indemnizaciones, adquisición de zonas, etc., así como también formaran parte de los costos todos aquellos 
beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con la 
materialización del proyecto se dejaran de percibir. 
 
El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de emitir 
un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por sí la Evaluación del Proyecto. La 
determinación de los beneficios económicos radica, en primera instancia en la definición de la demanda de 
transporte como modo de asociar la actividad económica que genera un proyecto de esta índole, 
determinando el valor neto de los Costos de Operación Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto, 
constituyéndose de esta manera en beneficios básicos de primer orden. 
 
De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las personas en cada alternativa, 
deben calcularse a partir del volumen de vehículos de pasajeros como de su correspondiente nivel de 
ocupación; identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoración. Los costos netos por 
Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo 
ser o no considerado dentro del agregado de beneficios para la comparación con el total actualizado de costos. 
 
Adicionalmente deberán calcularse los costos estimados evitables por concepto de mantenimiento vial con la 
implementación del proyecto. 
 
En resumen, los beneficios se definirán en función del efecto que ejercen en los objetivos fundamentales del 
proyecto; los costos se definirán en función del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a 
los que se renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En consideración a ello, 
la evaluación que el Consultor debe realizar es la comparación de los beneficios frente a los costos que implica 
para la sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamiento sobre la contribución 
que el proyecto hace al ingreso o crecimiento económico, y su distribución a través de su vida económica. 
 
A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformación del presupuesto, el Consultor 
calculará el Precio Económico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la estructuración 
del presupuesto, permitiendo así la definición de los beneficios e insumos del 
  
proyecto, tasados a precios económicos. Para ello deberá utilizarse las RPCs (Razones Precio Cuenta) que 
generalmente son calculados a nivel nacional; los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la 
mano de obra calificada y no calificada y los costos de operación vehicular. 
 
Al realizar el cálculo de los precios económicos para valorar los beneficios, los insumos y los eventuales 
efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplirá con el objeto de conocer el verdadero valor económico 
de los costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluación económica incorpora todos los 
efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
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El informe que de esta evaluación hará el Consultor, deberá ser presentado en tal forma que sea posible 
reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo, revisión y aprobación. 
 
Capítulo 5. INDICADORES ECONÓMICOS 
 
En lo que concierne al proyecto de construcción de una nueva vía que complementara la movilidad de un 
volumen de usuarios muy importante, y donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y 
cuantificación, los indicadores económicos que determinen la viabilidad económica serán aquellos que 
resulten apropiados y convenientes para la representatividad de los impactos que generen las inversiones 
requeridas. 
 
Por consideración a las características del proyecto, una vez se hayan construidos los Flujos Económicos que 
permitirán la comparación de alternativas, será posible que el Consultor calcule los indicadores relacionados 
con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razón Beneficio Costo 
(R B/C) del proyecto. 
 
La identificación de los Flujos Económicos netos corresponderá al flujo de la “situación base” o “situación sin 
proyecto” menos la “situación con proyecto” proyectada en cada uno de ellos. Existirán tantos Flujos 
Económicos netos como existan alternativas de solución propuestas. 
 
La acumulación de los beneficios netos de cada año, descontados al año cero mediante el uso de una tasa 
Inter.-temporal del 12%, permitirán hallar el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), una 
Relación de Beneficios y Costos económicos (B/C) de cada alternativa y la determinación del momento Óptimo 
de la realización del proyecto. De esta forma quedará señalada la conveniencia o inconveniencia de 
implementar la totalidad de las acciones de intervención propuestas, o la necesidad de implementar tal o cual 
acción y de postergar otras; acentuando y reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y otras. 
 

a. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Es posible que los valores así calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben establecerse 
los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de variaciones en los costos o beneficios 
esperados, y para ello, el Consultor modificará la magnitud de las variables más importantes, solas o en 
combinación, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporción es sensible a tales cambios el 
VPN. Adicionalmente, deberá determinarse hasta dónde será 
  
necesario que se modifiquen los ítems más sensibles y/o representativos de costos y beneficios, para que el 
VPN sea igual a cero. 
 
Otro de los análisis de sensibilidad deberá ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan reportarse por 
ahorros en los tiempos de viaje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su 
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sostenibilidad, entonces se determinará el costo mínimo necesario de la hora del viajero para que el proyecto 
sea rentable. 
 
El cálculo de los indicadores de rentabilidad y el análisis de sensibilidad deberá efectuarse en términos de 
valor económico 
 
Capítulo 6. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
 
El proyecto de construcción de una nueva vía implica la síntesis de costos y beneficios que ocurrirán en 
distintos periodos. Sin embargo, las dificultades para la identificarlos y relacionarlos directamente con el 
proyecto se manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor documente 
todos aquellos costos y beneficios, pero que en razón a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados. Esto 
último es muy importante en cuanto que sean estas originalidades las que dependiendo de la magnitud de las 
mismas, las que determinaran la metodología de evaluación del proyecto de inversión pública. 
 
A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto deberá describirse e incorporarse en la 
evaluación. Sin embargo, es posible la identificación de costos y beneficios de difícil cuantificación, los cuales 
deberán explicarse mediante el suministro de la información que demuestre su existencia y magnitud, a fin de 
tenerlos en cuenta al momento de la toma de la decisión sobre la realización o no sobre la continuación de 
los estudios del proyecto. 
 
Capítulo 7. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA 
 
El alcance de la evaluación económica guardará una relación directa con la precisión de los estudios de 
ingeniería y análisis económicos. Considerando que los estudios para la construcción y pavimentación del 
proyecto corresponden a un nivel de Fase II, la evaluación deberá realizarse igualmente con la precisión que 
lo permitan los estudios de ingeniería en cuanto a la determinación de costos y beneficios, propios de un nivel 
de factibilidad. Sin embargo, el uso de supuestos que se incorporen deben estar fortalecidos con información 
económica y estadística apropiada. 
 
En consecuencia, la evaluación económica corresponderá al nivel de la información que se obtenga y al nivel 
mismo en que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados con los ajustados a los aspectos de 
Transporte, Trazado, Sección típica y tipo de superficie apropiada. Es decir, que podrá existir una evaluación 
a nivel de Fase II, en la medida que la información corresponda a esta etapa de estudio. 
 
Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se presentará el resumen de los aspectos considerados como elementos participes en el 
ejercicio de evaluación económica e interrelacionando los asuntos socioeconómicos observados y las 
características propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor deberá destacar 
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los contenidos relevantes que como producto del tratamiento de capa capítulo se hayan podido obtener. 
 
A partir de los resultados expresados mediante los indicadores económicos, el Consultor hará una 
interpretación de los mismos y expresará los posibles aportes del proyecto al bienestar de la población y los 
alcances que puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores básicos 
utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo (B/C) y su 
con su correspondiente análisis de sensibilidad, el Consultor hará una interpretación de los mismos y 
proyectara los aspectos que deben ser atendidos durante la ejecución de la Evaluación Económica del 
Proyecto en la siguiente Fase. 
 
Por último, el Consultor deberá expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de los 
cuales se enmarcó el ejercicio de Evaluación Económica del proyecto de inversión pública. 
 

o. VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 
En este volumen se presentará un informe ejecutivo de todos los volúmenes realizados, de tal manera que le 
permita al lector como mínimo localizar geográficamente el tramo de vía en estudio, conocer la importancia 
socioeconómica y los resultados técnicos más importantes de la consultoría. Debe considerar los siguientes 
capítulos: 
 
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES  
CAPITULO 2. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
En el Informe Final, el Consultor integrará todos los estudios mencionados a continuación. Este informe 
constará de los siguientes capítulos (depende de la fase a estudiar): 
 

• VOLUMEN I. TRANSITO 
• VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO 
• VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
• VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 

ESTRUCTURAS. 
• VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, 

TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES. 
• VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO 
• VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION 
• VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
• VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
• VOLUMEN X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
• VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL 
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• VOLUMEN XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD. 
• VOLUMEN XIII. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y 

PRESUPUESTOS. 
• VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
• VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO 

 
A su vez, parte de este informe será un resumen ejecutivo que contendrá de manera resumida el alcance de 
cada uno de los volúmenes enunciados, las metodologías utilizadas, los resultados obtenidos y las 
conclusiones y recomendaciones formuladas, así como los planos, gráficos y cuadros que faciliten la 
comprensión del informe. Además, debe contener la descripción de la localización, un análisis de tipo 
socioeconómico, importancia y la ficha técnica del proyecto. 
  
Para la localización geográfica, el consultor deberá indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e 
identificar la ruta y tramo o las más cercanas de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de 
agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de realización de los 
estudios. Esta localización se podrá ilustrar con cartografía del IGAC para el contexto regional y para el detalle 
se utilizará el levantamiento topográfico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas planas de 
Gauss en el sistema Magna-Sirgas. 
 
El Informe Final Ejecutivo contendrá el contenido requerido en cada uno de los estudios enunciados en las 
presentes especificaciones, como los resultados más importantes de cada volumen desarrollado. 
 
Este documento también constará de las fichas técnicas indicativas que servirán para la preparación de los 
procesos de licitación para los futuros proyectos. 
 
Se debe incluir una ficha técnica que incluya por lo menos la siguiente información: localización y longitud de 
la meta física ejecutada, transito promedio diario (discriminado por composición vehicular), ejes equivalentes 
a partir del TPD, parámetros de diseño geométrico, consideraciones generales de seguridad vial y 
señalización, relación de la señalización diseñada, listado del resultado del inventario de zonas inestabilidades 
- obras de drenaje – estructuras (En los casos que las áreas específicas contemplen diseño, se deben 
relacionar las obras diseñadas), ubicación de cruces con zonas pobladas, ubicación de fuentes de material, 
tipos y tratamientos para estructuras de pavimento, valor del proyecto (etapas y plazos) y toda aquella 
información base que permita al lector que de manera rápida tenga acceso a la descripción y resultado de la 
propuesta de diseño. 
 
A continuación, se ilustran alguna información resumen a ser incluida en la ficha: 
 
-Descripción del alcance de los estudios y diseños: 
-Objeto del contrato: 
-Carretera 
-Tramo 
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-Sector 
-Localización y longitud de la meta física de estudios y diseños ejecutada: (alcance físico de la ruta ________ 
sector_______desde el PR_____hasta___________). 
 

Información del Tránsito para 
el año  en el 
corredor tramos   

Auto 70,00 

Bus 20,00 

C2P 9,00 

C2G 16,00 

C3 y C4 1,00 

C5 0,00 

>C5 0,00 

Moto 180,00 

Total Mixto 296,00 

 
Nota: incluir información de puntos de alto conflicto, incluso peatones 
 

Información de ejes equivalentes en el 
corredor tramos   

Ejes equivalentes de 8,2Ton 
( años) - T0 

 

 

PARAMETROS GEOMETRICOS 

Sección Típica de la Carretera 
Velocidad de 

Diseño 

Número de carriles  

 

Ancho de Carril  

Ancho de Berma  

Ancho de Cuneta  

Ancho Total de la Corona  

Sección Típica de Pasos Urbanos 
Velocidad de 

Diseño 

Número de carriles  

 Ancho de Carril  

Ancho de Andén  
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Ancho Total de la Corona  

 
Consideraciones generales de seguridad vial y señalización: (INCLUIR PARTICULARIDADES) 
 
Señalización: Relación de la señalización que se proyecta instalar. 
 

ITEM CANTIDAD Unidad 

Línea de demarcación con pintura 
en frío 

 m 

Señalización vertical  Unidades 

Marca vial con pintura en frio  m2 

Otros ítems   

 

SOLUCIÓN GEOTECNICA - ZONAS INESTABILIDADES 

N° 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

Longitud 
(m) 

Ruta 
SOLUCIÓN 

GEOTECNICA 

1      

2      

n      

 

ZODMES PROPUESTOS 

N° LOCALIZACIÓN TRAMO RUTA 
CAPACIDAD 

(m3) 

1     

2     

N     

 

Alternativa - Estructura de Pavimento 

Capa A  

Capa B  

Capa C  

 

Relación obras de drenaje TRAMO RUTA del PR HASTA EL PR 

N° Abscisa 
Tipo de 

Obra 
Propuesta 

Diámetro (m) 
Altura 

(m) 
Base 
(m) 

Longitud (m) 

1  Box Culvert     

2  Alcantarilla     
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3  OTRA     

       

 
 

RELACION DE PUENTES EXISTENTES/NUEVOS/DISEÑADOS 

Puente 
No, De 
luces 

Luz 
(m), 

Ancho 
Características 

generales 

Resultados de los 
ensayos de patología 

(Si aplica) 
Tablero 

(m), 

      

 

Cunetas diseñadas 

Abscisas Costado Long. 

   

 

RELACIÓN DE MUROS DISEÑADOS 

MURO INICIO FIN 
Longitud 

(m) 
Altura Máxima Muro 

(m) 
Tipología 

      

      

      

 
Cruces urbanos y veredales: A continuación, se relacionan los cruces veredales y urbanos para los cuales 

se proyecto diseño urbanístico. 
 

TRAMO SECTOR ABSCISA Tipo de cruce 

    

    

 
Predial: A continuación se identificaron los predios y/o requeridas para intervención 

 

MUNICIPIO 
NÚMERO 

DE 
PREDIOS 

ÁREA 
REQUERIDA 

Tipo de uso o 
clasificación del área 

homogénea (Ha) 

    

    

 

Presupuesto final del proyecto con un plazo de 
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Item 
Descripció

n 

Valor a la fecha 
aprobación 

volumen 

   

Siguiente etapa de Estudios y 
Diseños para llegar a ingeniería 

de Detalle 
  

   
Nota: Incluir si el resultado de los estudios arroja que se deben contemplar varias etapas. 

 
Además, deberá entregar una presentación con videos, renders, y demás expresiones gráficas, donde 
muestre las principales características del proyecto definido, descripción, localización y la ficha técnica. 
 
REQUERIMIENTO PARA EL VOLUMEN: INFORME FINAL EJECUTIVO EN LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍA PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Dentro del informe final ejecutivo se debe incluir la Modelación de la información en formato IFC y/o compatible 
para el trazado geométrico aprobado, y la modelación en las demás áreas técnicas del proyecto será opcional, 
tal y como se indica en el aparte introductorio de los presentes requerimientos técnicos. 
 

• Modelación de la información en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, y 
la modelación en las demás áreas técnicas del proyecto será opcional. 

 
Capítulo 2. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación de Colombia para la 
organización y conservación de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 2000”, 
ley General de Archivos, se informa que para la entrega de los volúmenes se recibirán teniendo en cuenta las 
especificaciones detalladas a continuación. 
  
Presentación Documentos Físicos 
 
Cada Volumen se entregará impreso a doble cara en original (un original) y cuatro (4) copias en medio 
magnético (DVDs) y/o dispositivos externos de almacenamiento, en medio en formato PDF y formato editable 
en el software correspondiente. Cada Volumen debe estar identificado con un rótulo o Sticker que contenga 
la siguiente información: 
 
• Logo del Instituto Nacional de Vías INVIAS. 
• Número del contrato y año del mismo. 
• Objeto del contrato. 
• Número del volumen con su respectivo nombre. 
• Número del tomo cuando este exceda más de un tomo para el respectivo volumen. 
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• Ruta, Tramo e indicar PR de inicio y PR final. En el caso que aplique. 
• Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y diseños. 
• Nombre del Interventor que acompaño en la ejecución de los estudios y diseños. 
• Fecha de entrega de los estudios y diseños. 
 
Cada Volumen se foliará de forma independiente y tendrá máximo 200 folios, si el Volumen es muy voluminoso 
y sobrepasa el número de folios se deben presentar varios tomos en las cuales de acuerdo al número se 
identificarán como 1 de 2, 2 de 2, sucesivamente según el caso y tendrá una foliación consecutiva. La fuente 
del texto del rótulo es Arial 12, espaciado a 1.5. 
 

LOGO 
INVIAS 

CONSULTOR: INTERVENTOR: CONTRATO: Director 
consultoria: 

Director 
interventoria: 

MODIFICACIONES 
CONTIENE: 

FIRMA FIRMA   

Nombre y Matrìcula 
Nombre y 
Matrìcula   

Especialista 
consultoria: 

Especialista 
interventoria: 

  

FIRMA FIRMA Dibujó: Fecha: 

Nombre y Matrìcula 
Nombre y 
Matrìcula 

  ESCALA PLANO 
No. 

 
Se debe entregar junto con los volúmenes y planos finales un listado maestro de los planos y volúmenes 
(tomos) allegados. Los volúmenes deben contar con la firma de los directores de consultoría e interventoria, 
así como la firma de los especialistas responsables en la elaboración del respectivo volumen; para los planos 
también se debe contar con las firmas tanto de los directores de consultoría e interventoria, así como la firma 
de los especialistas responsables en la elaboración. Los archivos magnéticos también deberán contar con las 
respectivas firmas en sus formatos PDF, los cuales deben ser fiel copia de los documentos y planos impresos. 
Los volúmenes deber se escaneados para garantizar que sean fiel copia de su original. 
 
Para cada volumen técnico que contenga información georreferenciada (incluidos los resultados de las 
exploraciones y ensayos) se deberá entregar la respectiva base de datos espacial diseñada por el especialista 
en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS (Aplicar el modelo de 
datos para Planos Record, Diseños y Estudios vigente a la fecha de entrega final de los estudios y diseños, 
el cual se puede obtener a través del enlace https://hermes.invias.gov.co/geiv/) o consultando al Grupo de 
Estadística e Información Vial de la Subdirección de Estudios e Innovación. 
 
lo cual deberá ser consultado por el consultor en dicha oficina. 
  
De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdirección Administrativa del 
INVIAS, la documentación escrita correspondiente a los Estudios Técnicos deberá prestarse en la siguiente 
forma: 
 
Carátula: Tapa dura en cartón liso de 2.5 mm color azul estampado dorado. Forrada en percalina o 
cuerina, cocida. 
Páginas. Máximo 200 
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Impresión: 1x2 tintas 
Formato: Carta 21,59 cm * 27,94 cm 
Fuente:  Arial 12, espaciado a 1.5 
Tipo de Papel: Propalibros 70g a 1x1 tintas; art lemon a 1x1 tintas; esmaltado brillante de 150g. 
Rotulado: Logo de INVIAS; número del contrato y fecha y código. Contenido: Normas 
ICONTEC 
 

Esquema de la portada 
 

 
d. Presentación en Formato Magnético 

 
Para la presentación de información en formato CD o DVD, igualmente deben identificarse con rotulo que 
contenga como mínimo los siguientes datos. 
 

• Logos Corporativos 
• Número del contrato y año del mismo. 
• Objeto del contrato. 
• Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y diseños. 
• Nombre del Interventor que acompaño en la ejecución de los estudios y diseños. 
• Fecha del Documento. 
• Dirección. 

 
Los CD o DVD deben entregarse en una caja de pasta delgada que proteja el formato. Deben de ser no re 
escribible para garantizar que NO sea posible la modificación de la información en él contenida. En los casos 
del empleo de dispositivos externos de almacenamiento, estos deben estar debidamente marcados y 
protegidos. 
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Documento digital de Metadatos según Norma NTC 4611, mínimos o detallados, dependiendo del proyecto. 
El registro fotográfico del proyecto deberá insertarse al Sistema de Información Geográfico por medio de links 
o hipervínculos que deberán funcionar adecuadamente, incluso desde el CD o DVD. 
 

e. Presentación de Planos 
 
No se utilizará color en los planos ploteados en papel de seguridad a fin de obtener una buena calidad en 
reproducciones de éstos. 
 
Los planos deberán contener código, ruta, tramo, sector, PR de inicio y PR final. Los mapas deberán 
entregarse también en formato PDF/A. No se deberá entregar archivos comprimidos. 
 
En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborará un nuevo tomo denominado 
Mapas, que deberá contener páginas preliminares como los otros tomos del proyecto doblándose a mitades. 
 
Los originales de los planos se entregarán enrollados, con protección en sus bordes para evitar posibles 
deterioros y protegidos por tubo. No se deberá hacer ningún pliegue. 
 
Solo se recibirá un ejemplar en original tanto de informes como de los planos y también copia en CD no re 
escribible. 
 
Los planos originales se entregarán debidamente firmados en papel de seguridad y cuatro (4) copias en medio 
magnético (DVDs) en formato PDF y en Software de dibujo asistido por computador de lectura universal 
editable. 
 
De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdirección Administrativa del 
INVIAS, la presentación de los planos correspondiente a los Estudios Técnicos deberá prestarse en la 
siguiente forma: 
 
Empaque: Porta planos debidamente rotulados (ver información de la portada estudio técnico) 
Tamaño: Pliego 70 cm * 100 cm 
Papel: De seguridad Cronalfex o Diazzo ribeteado (original). 
 
ENTREGA Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Se debe entregar al INVÍAS, previa revisión por parte de la Interventoría un (1) original y una (1) copia impresa 
y en medio magnético el resultado de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños existentes y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de todas las obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial. 
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El contratista deberá presentar semanalmente a la interventoría y gestor del contrato un informe del desarrollo 
de esta actividad. 
 
Para la elaboración y entrega de planos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Los planos del componente abiótico se entregarán conforme los estándares cartográficos que apliquen a cada 
cobertura con superposición de la (s) obra (s) a ejecutar 
 
En la evaluación de las todas las obras programadas y aquellas que se requieran para garantizar la estabilidad 
de la infraestructura vial tales como la construcción de estructuras cajón, el diseño geométrico, la fundación 
de las estructuras en concreto, metálicas y la estructura del pavimento, entre otras deberá presentar memorias 
de cálculo, los planos de todas las plantas, los despieces, cortes y todos los detalles de los elementos 
estructurales y las especificaciones técnicas en caso de requerirse, en lo cual se determinará con todo detalle 
las partes de la estructura necesarias para su interpretación y ejecución (materialización de la obra.) 
 
Las especificaciones y normas técnicas que se incluyen en el proyecto, son un documento donde se 
establecen las condiciones y requisitos de carácter técnico que deben cumplir los materiales, formaletas y 
todo lo relacionado con las obras a ejecutar. 
 
Los planos de construcción: el contratista elaborará los planos de cada una de las obras que contempla el 
proyecto, incluyendo los planos complementarios (detalles de construcción, cuadro resumen, esquemas de 
localización del proyecto, reducidos, etc.), que se requieren para la construcción de las obras, presentados 
de acuerdo con la metodología vigente del sistema de información del INVIAS, y en medio magnético, acorde 
igualmente a lo indicado anteriormente para cada una de las áreas de estudio 
 
El contratista deberá entregar un (1) juego completo digitalmente de los planos que corresponden al proyecto 
y sus respectivos planos constructivos. 
 
Se deberá entregar un informe ejecutivo que permita localizar geográficamente las obras del proyecto, sus 
antecedentes, las características técnicas de cada una de las áreas de los estudios y diseños adicionalmente 
debe incluir el cuadro de cantidades de obra. 
 
La descripción de las especialidades relacionadas y actividades descritas no es limitativa. El contratista a 
través de su grupo de especialistas, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, 
adelantando igualmente la revisión y/o verificación y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
todas las áreas o componentes que considere necesarios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios 
que realice. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
Todos los documentos y planos que hayan resultado de la complementación ajuste y actualización de los 
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estudios, por parte del grupo de especialistas del contratista serán revisados por el interventor del contrato y 
sus especialistas en el área de su competencia. 
 
El contratista presentará los estudios de actualización y ajuste por intermedio de su director de estudios y 
grupo de especialistas, para la revisión de la interventoría y sus especialistas respectivos.   
 
De presentarse observaciones, el contratista deberá proceder con las aclaraciones, correcciones y ajustes 
objeto de las revisiones y las someterá a aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El contratista será responsable por los posibles diseños propuestos para cada una de las actividades 
desarrolladas, de acuerdo a la presente especificación particular. 
 
PLAZO 
 
La elaboración de esta actividad tendrá un plazo según lo estipulado en el Anexo Técnico. En este plazo 
esta actividad debe ser elaborada, revisada y aprobada por las partes, para lo cual deberá existir total 
coordinación entre contratista e interventor. Esta actividad es independiente de la ejecución de las demás 
obras de mejoramiento y mantenimiento programadas en el sector contratado, las cuales deben iniciarse una 
vez dada la orden de iniciación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago de este ítem será por el Valor Global para la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación 
y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de los Estudios y Diseños a nivel de Fase II 
Avanzada y/o Fase III (según corresponda), de la propuesta del Contratista en concordancia con lo 
estipulado en el anexo tecnico del Pliego de Condiciones, debidamente elaborados de acuerdo con esta 
especificación particular. El pago total se efectuará mediante pagos parciales contra entregas parciales de 
Estudios por sectores terminados, revisados y aprobados por el Interventor, según el cronograma de 
elaboración de los Estudios previsto por el contratista e interventor para este efecto.  
 
Se aclara que el tope máximo para el pago de los estudios y diseños a ejecutar es el valor estipulado en el 
FORMULARIO No. 1, es decir, el CONTRATISTA debe ajustarse a ese valor para alcanzar la meta física 
relacionada con esta actividad. 
 
El pago del item Revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o 
complementación de los Estudios y Diseños, cubre los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades requeridas para tal fin y de esta manera garantizar que se contará con los productos técnicos de 
las diferentes áreas de estudio y requeridas, para la posterior materialización de la infraestructura y así suplir 
la necesidad contratada.  
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Para este caso “recursos necesarios” son: 1) Costos de personal de las diferentes disciplinas según alcance: 
Especialistas, profesionales, técnicos, auxiliares y trabajadores de apoyo (incluye factor multiplicador 
honorarios, prestaciones sociales, costos de perfeccionamiento e impuestos que se generen por la 
celebración y ejecución del contrato, gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos 
necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, gastos de oficina, gastos de equipos de 
cómputo, telefonía, gastos contingentes y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 
contrato.), 2) Costos directos: (Adquisición de información secundaria, viáticos, desplazamientos, 
transportes, vehículos, toma de información, ensayos de campo y laboratorio, levantamientos topográficos, 
batimetrías, perforaciones en diferente material, exploración y muestreo, ensayos geofísicos, inventarios, 
gestión social, predial, sosteniblidad y ambiental requerida, edición de informes, planos, conceptos técnicos, 
copias magnéticas, entre otros.). 
 
El Contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 
interventor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control 
de las obligaciones contraídas por El Contratista en la forma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización 
de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Una vez se adelante la revisión de los estudios existentes, el Contratista deberá presentar a la Entidad para 
aval, con la debida revisión y aprobación de la Interventoría, un Informe Técnico de condición del estado de 
arte de los estudios y diseños, así como los alcances necesarios para obtener un producto que permita la 
materialización de cada volumen.  
 
Los alcances deben estar soportados con un plan de trabajo “Cronograma”, en el cual se deberá: 1) 
desglosar las actividades a desarrollar en cada volumen, 2) indicar la fecha máxima de aprobación por la 
interventoría de los volumenes y 3) realizar la asignación porcentual y costo de cada volumen, calculado 
sobre el costo global estimado por la Entidad. 
 
Al final, el costo global estimado por la Entidad debe ser el resultado de la suma aritmética del valor 
porcentual de cada uno de los volúmenes acogidos para el proyecto. 
 
En ese orden de ideas, el Consultor debe presentar al Instituto para aprobación final, un Informe Técnico de 
condición del estado de arte con su respectivo cronograma de trabajo específico para cada una de las áreas 
de estudio de acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente, sin superar el plazo y los recursos 
establecidos por la Entidad y debidamente revisado y aprobado por el interventor. 
 
El pago al consultor por cada uno de los volúmenes correspondientes será a precio global fijo, de acuerdo 
al peso porcentual asignado a cada volumen y al valor calculado por el consultor, debidamente presentado 
a la Entidad con la revisión y aprobación de la interventoría. 
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Se aclara que todas las “FECHA MAXIMA DE APROBACION POR LA INTERVENTORÍA DE LOS 
VOLUMENES” que sean aprobadas, corresponden a fechas de radicados en la entidad, por lo que será de 
responsabilidad del Consultor e Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y finales 
de productos y subproductos para cumplir con las fechas establecidas en él cronograma. De la misma forma, 
es responsabilidad de la Interventoría, definir los tiempos y/o plazos que estime necesario para la revisión 
de versiones preliminares de cada uno de los productos por parte de sus especialistas, garantizando la 
entrega de la “versión final” de cada uno de los volúmenes dentro de las fechas pactadas. 
 
Todos los productos y/o volúmenes tienen la estricta obligación de contar con la revisión y aprobación de la 
interventoría. 
 
Para el pago total de un volumen, el consultor debe anexar a la correspondiente acta de costos, copia del 
oficio donde el interventor manifieste en forma clara y expresa la aprobación del correspondiente volumen y 
copia del radicado al INVIAS donde conste la entrega en forma física y magnética del volumen 
correspondiente, con todos sus anexos y planos, de acuerdo a las especificaciones de impresión, empaste 
y edición, establecidas en los presentes requerimientos técnicos para la entrega de los volúmenes y de 
acuerdo a las fechas establecidas en el Cronograma de Trabajo presentado por el consultor y aprobado por 
la interventoría. 
 
La Entidad recomienda a la Consultoría, que, durante la elaboración de cada uno de los volúmenes, vaya 
haciendo entregas parciales a la Interventoría del material trabajado, con el fin de que este proceso de 
revisión no se concentre en el último mes del límite establecido en el cronograma de trabajo. 
 
Una vez que la totalidad de los volúmenes que hacen parte de los Estudios y Diseños se encuentren 
aprobados por la Interventoría, se suscribirá el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de los Estudios y Diseños. 
Si las observaciones y compromisos descritos por parte de la interventoría no son atendidos por parte del 
consultor, se procederá a efectuar la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes y el 
siniestro por calidad ante la compañía aseguradora. 
 
Esta Acta deberá contener de manera clara y explícita toda la información técnica que se haya elaborado 
durante la ejecución del contrato. Esto con el fin de que cuando se requiera una certificación de ejecución 
se pueda relacionar esta información. La Entidad no expedirá certificaciones de ejecución y acreditación de 
experiencia con información adicional a la que contenga el acta de recibo suscrita entre el Consultor e 
Interventor. 
 
ÍTEM DE PAGO 
 

ÍTEM DE PAGO 

Especificación 
Particular 

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o 
Incorporación y/u Optimización y/o Complementación de los 

Global 
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Estudios y Diseños.  

 
Nota: Todos los volúmenes relacionados y solicitados en la especificación descrita anteriormente, 
serán los solicitados por el Interventor y Supervisor durante la ejecución del contrato.   
 
 
 
 

 


