Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9503016
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8/05/2026 2:48:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1085 DE 2026
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO VÍA PLAZA DE FERIAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	90 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	1099 DE 2026
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARAMCO INGENIEROS SAS

COLOMBIA, La Plata
Número de documento 901597963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARAMCO INGENIEROS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2026 12:00:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA LUCIA MEDINA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2026 3:26:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD CONTRATACION
Proceso de Contratación	SVSAMECOB0002-26
Título de la oferta	ARAMCO - SVSAMECOB0002-26
Cuantía del contrato	888.737.456,51 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley	

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(30/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19882839	Seriedad de la oferta	-	125.712,00 COP	-	27/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9503016
Proveedor ARAMCO INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 con calle 8	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9503016

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 946.402.589,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 888.737.456,51
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141100	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	988,07	M3	20.219,00	18.942,00	19.977.787,33	18.716.021,94
2		72141100	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	2.797,50	M2	2.481,00	2.324,00	6.940.597,50	6.501.390,00
3		72141100	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	13,99	M3	43.213,00	40.484,00	604.549,87	566.371,16
4		72141100	SUBBASE GRANULAR CLASE C **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	382,93	M3	207.411,00	194.311,00	79.423.894,23	74.407.511,23
5		72141100	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	9.372,02	KG	7.499,00	7.025,00	70.280.777,98	65.838.440,50
6		72141100	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO - MR=38 **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	535,36	M3	1.018.215,00	953.905,00	545.111.582,40	510.682.580,80
7		72141100	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (Analizado para bordillos prefabricados en concreto dimensiones 20 x 50 x 80) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	631,65	M	90.475,00	84.761,00	57.148.533,75	53.539.285,65
8		72141100	NIVELACION DE POZO/CAJA DE INSPECCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, incluye reparacion y reconstruccion del cono, reforzamiento y Tapa Metalica fundida en concreto **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	9,00	UN	702.177,00	657.828,00	6.319.593,00	5.920.452,00
9		72141100	CONSTRUCCION DE CARCAMO CONTINUO DE REJILLA CON BORDILLO, analizado para carcamo en Concreto de 3000 P.S.I., y Rejilla Metalica (40x130). Según Diseño **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	139,54	M	666.347,00	624.261,00	92.982.060,38	87.109.379,94
10		72141100	CONSTRUCCION CARCAMO DE REJILLA, analizado para carcamo en Concreto de 3000 P.S.I., y Rejilla Metalica (40x130). Según Diseño **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	8,20	M	637.808,00	597.525,00	5.230.025,60	4.899.705,00
11		72141100	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	59,93	M3	179.276,00	167.953,00	10.744.010,68	10.065.423,29
12		72141100	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS	2.129,38	M3	2.339,00	2.191,00	4.980.619,82	4.665.471,58

		(100 m) - (Analizado para volqueta de 6 m3) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30% - (m3/km)						
13	72141100	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI (90X90 CM) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	8,00	UN	858.494,20	804.272,00	6.867.953,60	6.434.176,00
14	72141100	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	1.311,00	M	4.479,00	4.196,00	5.871.969,00	5.500.956,00
15	72141100	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	12,42	M2	36.134,00	33.852,00	448.784,28	420.441,84
16	72141100	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) **Mis observaciones:** Este valor es inmodificable	1,00	VG	13.439.850,00	13.439.850,00	13.439.850,00	13.439.850,00
17	72141100	PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) **Mis observaciones:** Este valor es inmodificable	1,00	VG	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00
18	72141100	VALOR COSTO INDIRECTO **Mis observaciones:** Este valor es inmodificable	1,00	VG	10.799.999,58	10.799.999,58	10.799.999,58	10.799.999,58

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1085-2026_1.PDF	1085-2026_1.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55117518	Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO	25 días de tiempo transcurrido *(1/07/2026 3:26:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	888.737.456,51
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total	888.737.456,51	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025004410015	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	926	2025004410015	CDP	Generado	946.402.589 COP	946.402.589 COP	946.402.589 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8697	CDP	No se ha iniciado		888.737.456,51 COP	00-00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	9264	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	888.737.456,51 COP	888.737.456,51 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP: 888.737.456,51 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 888.737.456,51 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -