



**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
SASI- SVCH-SGG-336-2026**

OBJETO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL DE LAS AREAS FUNCIONALES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2026

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

JULIO DE 2026





CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad	Fecha / Estado
Publicación del aviso de convocatoria pública	16-jul-2026
Publicación de estudios previos	16-jul-2026
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	16-jul-2026
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	24-jul-2026
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes y/o MiPymes	24-jul-2026
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	27-jul-2026
Fecha prevista de publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	27-jul-2026
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	27-jul-2026
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	27-jul-2026
Presentación de observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	28-jul-2026
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	29-jul-2026
Plazo máximo para expedir adendas	30-jul-2026
Presentación de Ofertas	31-jul-2026
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	31-jul-2026
Informe de presentación de Ofertas	31-jul-2026
Publicación del informe de verificación o evaluación	03-ago-2026
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	06-ago-2026
Apertura del sobre económico	10-ago-2026
Publicación del Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Entre los 3 días siguientes a la expedición del acto administrativo
Firma del Contrato	Tres (03) días hábiles a partir de la adjudicación





Actividad	Fecha / Estado
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	Cinco (05) días hábiles a partir de la firma del contrato

San Vicente de Chucurí, 16 de julio de 2026

LUZ DELIA FIGUABITA REY
Secretaria General y de Gobierno

Elaboró: Oscar P.

Revisó: Greta L.

