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Análisis Económico del Sector Relativo al Objeto de Contratación 
1. Introducción 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector rela-
tivo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso", El presente 
análisis del sector, el cual tiene como propósito: 
 
 

 Establecer las necesidades técnicas del bien o servicio a contratar. 
 Conocer las condiciones del sector económico al cual pertenece el bien o servicio a contratar. 
 Conocer las condiciones y características de contratos similares que han sido celebrados por la Entidad y por otras 

Entidades públicas.  
 Conocer las características de la oferta que existe en el mercado para el bien y/o servicio requerido. 
 Establecer las condiciones de tipo técnico del bien o servicio a requerir, financieras de la oferta y las demás que sirvan 

como base para la elaboración de los documentos previos del proceso contractual. 
 Establecer y justificar el valor que se estimará para el proceso de contratación y la forma de pago que tendrá el mismo. 

 

2. Descripción del objeto a contratar y especificaciones técnicas 
 

 

El Servicio Geológico Colombiano es un instituto científico y técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía que hace 
parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación — SNCTI, al cual se le aplican las disposiciones de las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 en materia de contratación pública y sus Decretos reglamentarios. 
 

El artículo 3° del Decreto 4131 de 2011 establece que como consecuencia del cambio de naturaleza, el SERVICIO GEOLÓ-
GICO COLOMBIANO tiene como objeto: “Realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del 
subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del sub-
suelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación 
nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de 
la Nación (...)”. 
 

Dado su carácter de instituto científico y tecnológico, mediante Resolución No. 1421 del 21 de octubre de 2022, el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, reconoció al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, como centro 
de investigación por un periodo de cinco (5) años, al cumplir con los requerimientos exigidos por este para tales efectos. 
Esto implica que se reconoce a esta Entidad como encargada de propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación, de competitividad y de emprendimiento y la formación de investigadores en Colombia pro-
moviendo un ambiente favorable para el ordenamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI), 
mediante el establecimiento de orientaciones y estímulos a la especialización y la búsqueda de excelencia entre los actores 
que lo integran. 
 

En el Artículo 2 de la Resolución 1281 del 06 de noviembre de 2024 "Por medio de la cual se conforman y se le asignan 
funciones a los grupos de trabajo del Servicio Geológico Colombiano y se dictan otras disposiciones”, se establecieron las 
funciones del Grupo de Trabajo Servicios Administrativos perteneciente a la Secretaria General, entre otras la de: “Coor-
dinar, programar, adquirir, ejecutar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles, muebles 
y equipos al servicio y de propiedad del Servicio Geológico Colombiano”  
 

Como se señaló anteriormente el Grupo de Servicios Administrativos, es el encargado de propender y realizar las acciones 
necesarias que permitan el mejoramiento de la entidad, manteniendo la calidad de las instalaciones, para cumplir con el 
encargo del mantenimiento general y dotación de la infraestructura, como se registró en el plan anual de adquisiciones 
(PAA) donde se crea y aprueba la línea de inversión de sedes mantenidas, con el fin de cumplir con el objeto y misionalidad 
del grupo en el fortalecimiento de las infraestructuras y equipos que ayudan al funcionamiento de toda la entidad a lo 
largo y ancho del país. 
 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuenta con sedes regionales en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Pasto, 
Facatativá, Popayán, Manizales, Medellín y Cali, en las cuales se presta un servicio esencial para el normal desarrollo de 
las funciones misionales de la entidad. Por esta razón, es deber del SGC garantizar el adecuado funcionamiento y la esta-
bilidad de las infraestructuras donde se desarrollan gran parte de sus actividades técnicas, científicas y administrativas. 
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Durante los últimos años, el SGC no ha ejecutado intervenciones significativas orientadas al mantenimiento integral de su 
infraestructura física, más allá de acciones básicas de mantenimiento locativo preventivo y correctivo, las cuales han sido 
atendidas con el equipo interno de mantenimiento. No obstante, estas acciones resultan insuficientes para cubrir de forma 
efectiva las múltiples necesidades que presentan las sedes, ya que muchas de ellas requieren personal especializado, 
equipos técnicos y condiciones específicas de ejecución, con las que actualmente no cuenta la entidad. 
 

En el último bimestre del año 2025 y en vista de que las sedes central y CAN del Servicio Geológico Colombiano, ubicadas 
en la ciudad de Bogotá, concentran el mayor número de funcionarios de la entidad, se realizó un recorrido de inspección 
técnica a las diferentes edificaciones localizadas en estas sedes. Durante la visita se evidenció que, en su mayoría, estos 
espacios presentan mantenimientos correctivos reiterativos, de acuerdo con las solicitudes reportadas por los funciona-
rios. 
 

Dentro de los principales hallazgos se encontró que el estado general de las fachadas de los diferentes bloques y en espe-
cial el administrativo de la sede central en la ciudad de Bogotá D.C. evidencian un deterioro avanzado producto de la 
antigüedad de los materiales, la contaminación atmosférica y la falta de intervenciones integrales.  
 

Por lo anterior, se requiere una intervención integral que incluya el lavado, la reparación, la conservacion y el manteni-
miento de las fachadas y todos sus componentes a saber: muros en ladrillo a la vista, muros en piedra (conocida como 
piedra mona, muñeca o Bogotana), ventaneria metálica, vidrios de ventanales, portones metálicos y fachadas pañetadas 
y pintadas y las cuales presentan un elevado grado de suciedad. Estas actividades se deben ejecutar con el fin de preservar 
la infraestructura y garantizar condiciones óptimas de durabilididad, presentación y estética. 
 

Adicionalmente, se identificó que las  fachadas de los bloques no han sido intervenidas mediante la ejecución de activida-
des de conservación o mantenimiento por más de cincuenta (50) años, lo que ha generado deterioro evidente en varias 
zonas, incluyendo piezas de ladrillo desgastadas, placas de piedra muñeca con fisuras o áreas localizadas que ya no tienen 
el enchape en este tipo de piedra, ventanales metálicos sin pintura, ventanales con película protectora antisolar cristali-
zada y envejecida, portones metálicos con presencia de óxido y fachadas pañetadas y pintadas que presentan suciedad. 
Por tanto, se requiere realizar a la brevedad la ejecución de una serie de actividades que permitan mejorar el aspecto 
funcional y estético de las fachadas de las edificaciones y en especial la del edificio administrativo. 
 

En conclusión, la sede principal del Servicio Geológico Colombiano en Bogotá presenta un marcado deterioro en su infra-
estructura física, atribuible a su antigüedad. En lo relacionado directamente con el aspecto físico de la fachada de las 
edificaciones del complejo del Servicio Geológico Colombiano-SGC-, sobre todo la del edifico de la sede administrativa 
presenta un marcado deterioro atribuible a que no se han ejecutado actividades de mantenimiento, reparación, conser-
vación y/o rehabilitación, posiblemente desde el año en que se entregaron al servicio, es decir, desde hace aproximada-
mente cincuenta (50) años. Por lo anterior y con el propósito de mejorar la estética y la funcionalidad de las fachadas, se 
hace necesaria una intervención integral de reparación y mantenimiento, que permita mejorar la estética y comodidad 
para el bienestar de todos los usuarios y funcionarios del SGC, proporcionando un entorno físico estético y adecuado para 
el desarrollo de las actividades misionales de la entidad y la mejora notoria de la imagen institucional. 
 

Es importante indicar que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2026 
del SGC con recursos de inversión. 
 

 
 

3. Objetivos del análisis del sector  
 

 Conocer el contexto en el cual los proveedores desarrollan su actividad. 
 Conocer cómo y quienes pueden proveer los servicios requeridos. 
 Conocer cuál es la mejor manera de satisfacer la necesidad de la entidad. 
 Contemplar las perspectivas legales, comerciales, financieras, organizacionales y técnicas relacionadas con el proceso 

contractual. 
4. Clasificación UNSPSC    

A continuación, se presenta la clasificación de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar: 
Según la reglamentación de Colombia Compra Eficiente se identificó la clasificación o codificación UNSPSC siguiendo la 
Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas. 
 

http://www.tcpdf.org/
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Segmento Familia Clase 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 
 

72 
Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento 
10 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
construcción e instalaciones 

33 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 
 

72 
Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento 
10 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
construcción e instalaciones 

15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

72 
Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento 
10 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
construcción e instalaciones 

29 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

Tabla N° 1.  Fuente Presupuesto General de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

5. Clasificación de bienes y servicios Catálogo de Clasificación Presupuestal. 
Una vez realizada la desagregación para la adquisición de los servicios relacionados con “Contratar por el sistema de 

precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio 

Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad” 
 

 

Desagregación presupuestal - Servicios Administrativos 
Sistema Presupuestal Dirección Técnica Gastos de Funcionamiento Fuente Financiación Valor  
Presupuesto General 

de la Nación 
Servicios Administrativos GT Servicios Administrativos PGN $271.897.637,21 

 Valor Total $271.897.637,21 
Tabla N° 2.  Fuente Presupuesto General de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

6. Aspectos Generales del Mercado. 
 

Para realizar el análisis se tuvo en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de la página de internet de 
Colombia Compra Eficiente, donde se determina que la estructura mínima del análisis económico del sector al cual 
pertenece el servicio asociado es: 
 

 Análisis de los aspectos generales del sector. 
 Estudio de la oferta.  
 Estudio de la demanda. 
 

El Banco de la Republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera: 
 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica 
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división 
se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 

 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

 Sector primario o sector Agrícola 
 Sector secundario o sector industrial 
 Sector terciario o sector de prestación de servicios 

 

Sectores 
Económicos 

Definición Actividades del 
sector 

 
Sector Primario o 

Agropecuario 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se 
incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales 
se consideran parte del sector industrial. 

 
Agropecuario, caza o 

pesca 

 
 

Sector Secundario 
o Industrial 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los 
cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en 
dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: Industrial 
Extractivo: extracción minera y de petróleo. Industrial de Transformación: Envasado 
de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación y abonos y 
fertilizantes, vehículos, aparatos electrodomésticos, etc. 

Sector Minería 

Sector Construcción 

Sector industria 
manufacturera 

Sector eléctrico, gas y 
vapor 

 
Sector Terciario o 

de Servicios 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 
son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como por ejemplo de ellos 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 

Sector transportes 

Sector 
comunicaciones 
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financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 
profesionales, el gobierno, etc. 

Sector comercio, 
restaurante y hoteles 

Sector financiero 
Tabla N° 3.  - Sectores Economía Colombiana   

Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las personas naturales o jurídicas, 
tendientes a colaborar en la ejecución eficiente de proyectos, tareas de administración y gestión de entidades públicas o 
privadas, se ubicará dentro del Sector terciario o de servicios. 
 

Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales productos/servicios: 
 

➢ Publicidad  

➢ Actividades profesionales científicas y técnicas  

➢ Cinematográficas y programas de televisión  

➢ Educación superior privada  

➢ Desarrollo de sistemas informáticos y análisis de datos  

➢ Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  

➢ Otros servicios de entretenimiento y otros servicios  

➢ Restaurantes, catering y bares  

➢ Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  

➢ Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  

➢ Correo y servicios de mensajería  

➢ Telecomunicaciones  

➢ Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  

➢ Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  

➢ Salud humana privada 
 

El sector de servicios o también denominado sector terciario, es el sector económico que reúne todas aquellas actividades 
relacionadas con los servicios que no producen o no realizar transformación de bienes materiales. 
 

Las Características más importantes de este sector son: 
 

 Se encarga de que aumente la productividad, el crecimiento de las empresas y el capital humano por medio de la 
educación, la salud, el desarrollo de las tecnologías, entre otros. 

 Al incrementar el producto bruto interno, permite la evolución de la producción y la competencia entre las empresas 
implicadas, lo cual genera que la economía crezca. 

 Es heterogéneo, ya que existe una gran variedad de servicios relacionados a este. 
 Sus actividades son inmateriales y por ello su producción no puede ser almacenada, sino que más bien se encuentra 

cerca de los consumidores. 
 

Importancia del sector terciario 
 

El sector terciario es importante debido a que constituye una gran fuente de empleo en la sociedad, lo cual beneficia en 
gran medida la economía de un país. 
 

Además, permite organizar, dirigir y controlar aquellas actividades que se efectúan en la vida diaria de la población. Por 
lo tanto, se encuentra muy presente en la vida de las personas, por ejemplo, al transportarse en la ciudad, al viajar, al 
hacer las compras, al mirar televisión, etc. 
 

https://enciclopediaeconomica.com/empresa/
https://enciclopediaeconomica.com/capital-humano/
https://enciclopediaeconomica.com/pbi/
https://enciclopediaeconomica.com/competencia/
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Ilustración N° 1  - Sector Terciario -Servicios 

 
 

La identificación de la actividad económica de quienes prestan el servicio, según Clasificación CIIU V 4 A.C 

Teniendo en cuenta el producto identificado en la clasificación UNSPSC, el Servicio Geológico Colombiano verificó la clasificación 
Industrial Internacional Uniforme revisión 4.0 AC adaptada para Colombia, con el fin de identificar la actividad que pueden suplir la 
necesidad. 

Sección F Construcción 

Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 
En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y 
estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
 

Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de 
almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería 
civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de 
ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de 
transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. 
 

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La ejecución de 
partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta sección las 
unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de construcción. 
 

También se incluyen las actividades de reparación de edificios y de obras de ingeniería civil. 
 

Esta sección abarca la construcción completa de edificios (división 41, «Construcción de edificios»), la construcción 
completa de obras de ingeniería civil (división 42, «Obras de ingeniería civil») y las actividades especializadas de 
construcción, si se realizan solo como parte del proceso de construcción (división 43, «Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil»). 
 

El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica con la actividad de la construcción concreta que se realice 
con ese equipo. 

División 41 Construcción de Edificios 
 

Esta división comprende la construcción de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen obras nuevas, reparaciones, 
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de 
obras de carácter provisional. 
 

Se incluye la construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios públicos y de servicios, 
edificios de explotaciones agropecuarias, etcétera. 
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Clase Descripción 

4112 Construcción de edificios no residenciales  
Tabla N° 4– Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Nota explicativa: se encuentra clasificada en la sección F Construcción; en la clase 4112 Construcción de edificios no 
residenciales. 
De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,  

Esta Clase Incluye: 

 La construcción de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: 
 

 Edificios destinados a actividades de producción industrial, tales como fábricas, talleres, plantas de montaje, etcétera. 
 Hospitales, escuelas y edificios de oficinas.  
 Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes.  
 Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas.   
 Parqueaderos, incluidos los subterráneos.  
 Almacenes.  
 Edificios religiosos. 

 

 El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas. 

 La reforma, la renovación o las reparaciones locativas de estructuras existentes. 

 El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos realizado por el constructor como 
parte del desarrollo de la construcción de edificaciones no residenciales. 

 

División 43 Actividades Especializadas para la Construcción de Edificios y Obras de Ingeniería Civil 

Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), es decir, la construcción de partes 
de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas 
actividades se concentran en un aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o equipo 
especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la 
colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la construcción de techos, etc. También se 
incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por 
la propia unidad constructora. Las actividades de construcción especializadas suelen realizarse en régimen de 
subcontratación, en particular en el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño de la 
propiedad. 
 

Asimismo, se incluyen las actividades de terminación y acabado de edificios 
 

Está comprendida la instalación de todo tipo de dispositivos y sistemas necesarios para el funcionamiento de la 
construcción. Esas actividades se suelen realizar a pie de obra, aunque algunas partes pueden realizarse en un taller 
especial. Se incluyen actividades tales como la instalación de sistemas de fontanería, de calefacción y de aire 
acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros dispositivos eléctricos, sistemas de aspersores de extinción de 
incendios, ascensores y escaleras mecánicas, etc. También se incluyen las obras de aislamiento (térmico, acústico, contra 
humedades), la instalación de sistemas de refrigeración comercial, y la instalación de sistemas de alumbrado y señalización 
para carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, etcétera. Se incluyen también las actividades de reparación 
correspondientes 
 

La terminación de edificios abarca las actividades que contribuyen a la terminación o el acabado de una obra, como las de 
colocación de cristales, revoque, pintura, revestimiento de pisos y paredes con baldosas y azulejos u otros materiales, 
como parqué, alfombras, papel de empapelar, etc., pulimento de pisos, acabado de carpintería, insonorización, limpieza 
del exterior, etcétera. Se incluyen también las actividades de reparación correspondientes. 
 

El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica en la actividad de construcción correspondiente. 
 

Clase Descripción 

4390 Otras Actividades Especializadas para la Construcción de Edificios y Obras de Ingeniería Civil 
Tabla N° 5– Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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Nota explicativa: se encuentra clasificada en la sección F Construcción; en la clase 4390 Otras Actividades Especializadas 

para la Construcción de Edificios y Obras de Ingeniería Civil. 
De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,  

Esta Clase Incluye: 

1. Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren 
conocimientos o equipo especializados 

2. Cimentación, incluida la hincadura de pilotes 
3. Obras de aislamiento contra el agua y la humedad 
4. Deshumidificación de edificios. 
5. Profundización de pozos 
6. Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. 
7. Curvado de acero 
8. Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 
9. Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. 
10. Construcción de chimeneas y hornos industriales 
11. Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente 

como, por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas 
12. La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 
13. El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores 
14. La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia 
 
 

 Aspectos Económicos del Mercado más Relevantes/Indicador de producción de obras civiles IPOC precios cons-
tantes/ Resultados generales. 

Variación anual (IV trimestre de 2025 pr / IV trimestre 2024) 
Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 6,3%, 
frente al mismo trimestre de 2024. 
Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes) Total nacional - serie a precios constan-

tes 2021 (I trimestre) – 2025 (IV trimestrepr) 

 
Tabla N° 6– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025 

 
 

 

Variación y contribución anual por tipo de construcción (IV trimestre 2025pr / IV trimestre 2024) 
 
 

El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de 
2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en 
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minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 15,8% y aportó 3,1 puntos porcentuales 
(p.p.) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas 
y túneles presentó un aumento de 3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras 
conexas incrementó su producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual (6.3%).  
 

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil dis-
minuyó su producción en 3,0% y descontó 0,3 p.p. a la variación anual a precios constantes; así mismo, el grupo de 
puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), contrajo su producción en 6,6% y 
restó 0,5 p.p. a la variación anual. 
 

Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción Total 
nacional IV trimestre de 2025Pr / IV trimestre 2024 

 
Tabla N° 7– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025 

 
 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre de 
2025 Pr / I trimestre 2024) 

 

muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles 
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 
15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 
5 subclases registraron descensos en su producción 
 
 

Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 sub-
clases) Total nacional IV trimestre 2025Pr / IV trimestre 2024 

 
Tabla N° 8– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con respecto al tercer trimestre de 
2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 
 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase 
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 4,5% y sumó 
2,1 p.p. a la variación anual total y 4,1 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en 
su producción con respecto al IV trimestre de 2024 en un 792,6% y aportó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,8 p.p. a la 
variación anual del grupo. 
 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase acue-
ductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró una disminución en su producción 
de 15,2% y restó 0,9 p.p. a la variación anual total y 11,6 p.p. a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras 
que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de 81,3% y aportó 0,6 p.p. a 
la variación anual total y 7,3 p.p. a la variación anual del grupo. 
 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales y obras conexas que presentó un incremento 
de 141,8% en su producción y sumó 2,2 p.p. a la variación anual total y 17,5 p.p. a la variación anual del grupo. En con-
traste, tuberías de larga distancia disminuyó su producción con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% y descontó 0,6 
p.p. a la variación anual total y 4,7 p.p. a la variación anual del grupo. 
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes 
comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2024: la subclase centrales eléctricas incrementó su producción en 
32,8% y sumó 3,1 p.p. a la variación anual total y 15,8 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase construc-
ciones en minas presentó un aumento en su producción de 0,1% y sumó 0,01 p.p. a la variación anual total y 0,05 p.p. a la 
variación anual del grupo. 
 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la 
subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, redujo su producción en 14,6% y restó 0,3 p.p. a la 
variación anual total y 2,9 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase otras obras de ingeniería civil 
presentó una variación de -0,03% con respecto al cuarto trimestre de 2024 y aportó -0,002 p.p. a la variación anual total 
y -0,02 p.p. a la variación anual del grupo. 
 

Variación doce meses (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024) 
 

Durante el periodo comprendido entre el I trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025 la producción de las obras civiles a 
precios constantes registró un aumento de 8,3%, respecto a la producción realizada en el periodo I trimestre de 2024 al 
IV trimestre de 2024. 
 

Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimes-
tre de 2024 - IV trimestre de 2024) 

Del I trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025, el aumento de 8,3% de la producción de obras civiles a precios constantes, 
se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones en minas y plantas 
industriales presentó una variación de 30,6% y sumó 5,8 p.p. a la variación total; así mismo, el grupo de carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró una variación de 5,6% y aportó 2,8 p.p. 
a la variación total doce meses. El grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil aumentó su producción en 4,7% y contribuyó con 0,4 p.p. a la variación total doce meses. 
 

En contraste, el grupo tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas registró una disminución en su producción doce meses del 2,1% y aportó -0,3 
p.p. a la variación total; y el grupo; puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) redujo 
su producción en 5,0% y restó 0,4 p.p. a la variación total doce meses. 
 

Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción 

Total nacional (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024) 
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Tabla N° 9– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025 
 
 

Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre 
de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024) 

 

variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 sub-
clases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron 
incrementos en su producción a precios constantes con respecto al periodo I trimestre de 2024 – IV trimestre de 2024; 
mientras que, 5 subclases redujeron su producción. 
 

Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 
subclases) Total nacional (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024) 

 
Tabla N° 10– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025 

El aumento de la producción acumulada doce meses al IV trimestre de 2025 de las obras civiles de 8,3% con respecto al 
periodo I trimestre de 2024 – IV trimestre de 2024, está explicada por las subclases de la siguiente manera: 
 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase 
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación de 5,9% y aportó 2,7 p.p. a la varia-
ción total doce meses y 5,4 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presentó un creci-
miento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 99,9% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 
0,6 p.p. a la variación doce meses del grupo 530201. 
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las subclases regis-
traron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 
gasoductos disminuyó su producción en 10,0% y aportó -0,7 p.p. a la variación total y -8,1 p.p. a la variación del grupo. En 
contraste, puertos, vías navegables e instalaciones conexas incrementó su producción en 14,9% y sumó 0,2 p.p. a la varia-
ción total y 2,0 p.p. a la variación del grupo. 
 
Con respecto al grupo 530203 tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) registró una disminución de 24,4% y aportó 1,3 p.p. negativos a la variación total y descontó 10,1 p.p. 
a la variación del grupo. Mientras que, la subclase cables locales y obras conexas aumentó su producción en 40,5% y sumó 
0,9 p.p. a la variación total y 6,8 p.p. a la variación doce meses a precios constantes del grupo 530203. 
 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes 
comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentó su producción en 36,7% y sumó 3,7 p.p. a la variación total y 
19,3 p.p. a la variación doce meses del grupo, así mismo la subclase construcciones en minas presentó un incremento en 
su producción de 24,0% y sumó 2,2 p.p. a la variación total y 11,4 p.p. a la variación doce meses del grupo 530204. 
 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la 
subclase otras obras de ingeniería civil presentó un aumento en su producción de 10,8% y aportó 0,8 p.p. a la variación 
total y 8,7 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 
disminuyó su producción en 19,9% y restó 0,4 p.p. a la variación total doce meses y 3,9 p.p. a la variación del grupo 530205. 
 

 Aspectos Económicos del Mercado más Relevantes / Indicadores Macroeconómicos 
 Índice de Precios al Consumidor (IPC) febrero 2026 

 

En febrero de 2026 la variación mensual del IPC fue 1,08%, la variación año corrido fue 2,27% y la anual 5,29%. 
 

 
Tabla N° 11– Fuente Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 

En febrero de 2026 la variación mensual del IPC fue 1,08%, la variación año corrido fue 2,27% y la anual 5,29%. 
 

En febrero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,29%, es decir, 0,01 puntos porcentuales mayor que la reportada en el 
mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,28%. 
 

El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2026 (1,08%) se explicó principalmente por la variación mensual 
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Educación. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Educación (5,64%) y Restaurantes y hoteles (1,38%). 
 

 Resultados del mes de febrero 2026. 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases / Variación y contribución mensual por 

divisiones de gasto. 
En el mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación de 1,08% en comparación con enero de 2026, cinco divisiones 
se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y por 
último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios diversos 
(1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,45%), Recreación y cultura (0,08%) y por último, Información y comunicación (0,01%). 
 

IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto febrero 2025– 2026. 
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Tabla N° 12– Fuente Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,08%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Educación, Restaurantes y hoteles, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las 
cuales aportaron 0,92 puntos porcentuales a la variación total.     
 

 Variaciones y contribuciones de las subclases en el Mes. 
 

En febrero de 2026 en comparación con enero de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total 
fueron: transporte urbano (3,88%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,19%), educación 
preescolar y básica primaria (6,01%), educación secundaria (6,01%), arriendo imputado (0,48%), inscripciones y matrículas 
en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (5,57%), arriendo efectivo (0,51%), comidas preparadas fuera del hogar 
para consumo inmediato (1,77%), frutas frescas (3,05%) y papas (10,58%). Las subclases con aportes negativos a la varia-
ción fueron: combustibles para vehículos (-2,57%), electricidad (-1,23%), cines y teatros (-4,66%), vehículo particular nuevo 
o usado (-0,48%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el 
hogar (-8,26%). 

 
Tabla N° 13– Fuente: Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 

 

 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases. 
En lo corrido del año, (enero - febrero), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional 
(2,27%): Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (4,36%), Transporte (3,24%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(2,98%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,95%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordi-
naria del hogar (2,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (2,16%), Bienes y servicios 
diversos (1,82%), Prendas de vestir y calzado (0,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,68%), 
Recreación y cultura (0,58%) y por último, Información y comunicación (0,07%). 



 

Servicio Geológico Colombiano 
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811 
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666 

 
Tabla N° 14– Fuente: Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 

 IPC Según Niveles de Ingreso por Criterio Absoluto* 
Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto / 

IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto Total IPC febrero 2025 – 2026. 

 

Tabla N° 15– Fuente: Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026  

En febrero de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,07%), Vulnerables (1,08%), Clase 
media (1,07%), Ingresos altos (1,09%) y por último, Total nivel de ingresos (1,08%).  
 

En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (2,23%), Vulnerables (2,35%), Clase media 
(2,31%), Ingresos altos (2,14%) y por último, Total nivel de ingresos (2,27%). 
 

La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,23%), Vulnerables (5,31%), Clase media (5,34%), Ingresos 
altos (5,16%) y por último, Total nivel de ingresos (5,29%). 
 
 

 Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto. 
En el mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación de 1,08% en comparación con enero de 2026, cinco divisiones 
se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y por 
último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios diversos 
(1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,45%), Recreación y cultura (0,08%) y por último, Información y comunicación (0,01%). 
 
 

Información estadística de las variaciones porcentuales de precios al consumidor (IPC), 2003 – 2026. 
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Tabla N° 16– Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE - Información estadística de las variaciones porcentuales de precios al consumidor (IPC), 2003-2026  

 Salario Mínimo e índice de precios al consumidor a Salario Mínimo:  
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en cualquier 
economía que se considere competitiva El salario mínimo al igual que el subsidio de transporte, relacionados anterior-
mente se deben tener en cuenta dentro de este estudio, dado que es un indicador de la capacidad productiva de un país. 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, donde definitivamente la 
principal variable es la inflación del año inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de 
los empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demás trabajadores que no devenguen 
este valor. Para el presente proceso es fundamental involucrar el valor del salario mínimo legal vigente por sus efectos en 
la estructuración del presupuesto de cada uno de los elementos que lo integran (Salarios, prestaciones, tasas y contribu-
ciones y otros). 
 

Base Año  Auxilio de Transporte  Valor Total Variación Anual 

 $  781.242  2018  $ 88.211   $ 869.453  5,90% 

 $  828.116  2019  $ 97.032   $ 925.148  6,00% 

 $ 877.803  2020  $ 102.854   $ 980.657  6,00%  

 $ 908.526  2021  $ 106.454   $ 1.014.980  3,50% 

$.1000.000 2022 $117.172 $1.117.172 10,07% 

$1.160.000 2023 $140.606 $1.300.606 16,00% 

$1.300.000 2024 $162.000 $1.462.000 12,07% 

$1.423.500 2025 $200.000 $1.623.500 9,50% 

$1.750.905 2026 $249.095 $2.000.000 23,00% 
Tabla N° 17Fuente: Decreto Emitido  Gobierno Nacional 

 

 

 Indicadores Macroeconómicos 
 

En el Cuanto trimestre de 2025pr, El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p 

AÑO 2026, MES 2 Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Enero 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 0,73 0,30 0,49 0,64 1,29 1,02 0,63 0,60 0,42 0,41 1,67 1,78 0,92 0,94 1,18

Febrero 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 0,60 0,61 0,44 0,63 1,15 1,28 1,01 0,71 0,57 0,67 0,64 1,63 1,66 1,09 1,14 1,08

Marzo 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 0,12 0,21 0,39 0,59 0,94 0,47 0,24 0,43 0,57 0,51 1,00 1,05 0,70 0,52

Abril 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 0,14 0,25 0,46 0,54 0,50 0,47 0,46 0,50 0,16 0,59 1,25 0,78 0,59 0,66

Mayo 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 0,30 0,28 0,48 0,26 0,51 0,23 0,25 0,31 -0,32 1,00 0,84 0,43 0,43 0,32

Junio -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 0,08 0,23 0,09 0,10 0,48 0,11 0,15 0,27 -0,38 -0,05 0,51 0,30 0,32 0,10

Julio -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 -0,02 0,04 0,15 0,19 0,52 -0,05 -0,13 0,22 0,00 0,32 0,81 0,50 0,20 0,28

Agosto 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03 0,04 0,08 0,20 0,48 -0,32 0,14 0,12 0,09 -0,01 0,45 1,02 0,70 0,00 0,19

Septiembre 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31 0,29 0,29 0,14 0,72 -0,05 0,04 0,16 0,23 0,32 0,38 0,93 0,54 0,24 0,32

Octubre 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19 0,16 -0,26 0,16 0,68 -0,06 0,02 0,12 0,16 -0,06 0,01 0,72 0,25 -0,13 0,18

Noviembre 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14 -0,14 -0,22 0,13 0,60 0,11 0,18 0,12 0,10 -0,15 0,50 0,77 0,47 0,27 0,07

Diciembre 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42 0,09 0,26 0,27 0,62 0,42 0,38 0,30 0,26 0,38 0,73 1,26 0,45 0,46 0,27

En año corrido 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 4,09 3,18 3,80 1,61 5,62 13,12 9,28 5,20 5,10 2,27

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 6 de Marzo de 2026

Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variaciones porcentuales

2003 - 2026
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Tabla N° 18– Fuente: Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025pr 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de aten-
ción de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 
2024p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de aten-
ción de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. 

  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

 Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
 

 

Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2025 preliminar / Tasa de crecimiento en volumen1 2023-I / 2025pr -IV 
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Tabla N° 19– Fuente: Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025pr 

 

Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
 

 PIB desde el enfoque de la producción 
 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de aten-
ción de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).   

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 
2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:   
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de aten-
ción de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.  
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 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.  

 Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

 
Tabla N° 20– Fuente: Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025prr 

 
 

6.1 Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 

El sector de construcción es uno de los más competitivos y particulares de Colombia porque cuenta con un estimado de 
150 empresas públicas y privadas que prestan estos servicios y que cuentan con registro ante la Cámara Colombiana de 
la Construcción (CAMACOL).  
 

Sin embargo, algunos de los miembros más influyentes en el sector son las siguientes firmas: 
 

 A.E INGENIEROS CIVILES S.A.S.  

 INTEXA COLOMBIA.  

 PLANNEX S.A.  
 CONSTRUCCIONES SIERRA PÉREZ S.A.S.  

 GRUPO UNIÓN.  

 GRUPO YS.  

 VARELA FIHOLL CONSTRUCTORA.  

 SORELLANZA CONSTRUCTORES S.A.S.  

 SOLETANCHE-BACHY CIMAS.  

 GRUPO SOFRATESA.  

 GRUPO MOTA-ENGIL.  

 MCC INGENIERIA.  

 LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 INMEL.  

 INGENIERÍA & CONTRATOS S.A.S.  

 AECOM.  

 WSP.  

 CIVILIA S.A.  

 ODINSA.  

 GRUPO AMAYA INGENIERÍA S.A.S.  
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 IDOM.  

 CONSTRUCTORA BOLÍVAR.  

6.2 Agentes que componen el sector. 
 

Por consiguiente, se ve que dicho sector cuenta con más de 18 agremiaciones y asociaciones en las cuales se puede en-
contrar la multidisciplinariedad que se requiere para que los procesos de licitación pública y privada se realicen de forma 
correcta y óptima. 
 

Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son: 
 

 Cámara Colombiana de Infraestructura  
 Sociedad Colombiana de Ingenieros  
 Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos  
 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental  
 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica  
 Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC  
 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL  
 Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL  
 Cámara de Fedemetal de la ANDI  
 Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES  
 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS  
 Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS  
 Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS  
 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE  
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA  
 Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines  
 Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos  
 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI  

 
 

 Producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

 
Tabla N° 21- Fuente Sondeo del Mercado 

https://www.socialhizo.com/economia/produccion-distribucion-y-consumo
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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La producción, distribución y consumo de bienes y servicios, son el conjunto de actividades interrelacionadas y 
determinantes dentro de todo proceso económico. Este conjunto de fases o etapas mutuamente dependientes explican 
el comportamiento de la actividad económica que desarrollan las sociedades para satisfacer sus necesidades. 
 

Este sector abarca todas las actividades económicas que tienen que ver con la prestación de los servicios tanto a la 
población como a los demás sectores de la producción, es decir, incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Dentro de este se encuentran: la 
actividad comercial, el sector de los servicios, el turismo, el entretenimiento, la educación, el transporte, las finanzas, 
entre otros.  

 
Tabla N° 22- Fuente Sondeo del Mercado 

Es uno de los sectores que recientemente genera mayores transformaciones de carácter espacial y que ocupa a buena 
parte de la población económicamente activa, proceso conocido como terciarización. En los países desarrollados este 
sector permite el crecimiento económico y genera valor agregado, por lo cual se denomina "terciarización genuina". Por 
el contrario, para los países en desarrollo ha significado la generación de empleos de baja calidad y poca remuneración, 
sin que se traduzca en crecimiento económico; este tipo de tercerización se denomina "espúrea". 
 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como 
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin 
embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

 

6.3 Cifras del Sector 
 

 Análisis Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente en relación a los códigos UNSPSC 
relacionados al objeto contractual 

 

 Segmento 72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 
 Familia 72100000 Servicio de mantenimiento y reparación de construcción e instalaciones 
 Clase 72101500 Servicios de apoyo para la construcción  
 Clase 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
 Clase 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Ilustración N° 2 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente 

 

 Segmento 72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 
 Familia 72120000 Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 
 Clase 72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 
 Clase 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
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Ilustración N° 3 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente 

 

 Segmento 72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 
 Familia 72150000 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 
 Clase 72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego 
 Clase 72154000 Servicios de edificios especializados y comercios 
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Ilustración N° 4 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente 

 

 Segmento 76000000 Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos 
 Familia 76110000 Servicios de aseo y limpieza 
 Clase 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas 
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Ilustración N° 5 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente 

 

 Variables económicas que afectan al sector 
 

Algunos indicadores económicos que podrían afectar los precios de los bienes objeto del presente proceso, “Contratar 
por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede 
central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”; así como dar una 
perspectiva de la situación actual de la economía son los siguientes: 
 
 

 Tasa Representativa del Mercado – TRM.  
 

En el año 2025, el dólar continuo con una volatilidad con una inclinación más estable logrando un máximo histórico en 
abril de 2025, con un valor de $4.198,83 COP por dólar es así que, en el último año, el dólar ha mostrado un 
comportamiento un poco más estable oscilando entre un valor mínimo y máximo de $4.198,83 pesos y $3.670,47 pesos 
respectivamente.  

Promedio TRM a partir de 2025. 
Año y mes Promedio Fin de mes 

2025-01 $4.267,71 $4.170,01 

2025-02 $4.127,95 $4.120,11 

2025-03 $4.137,68 $4.192,57 

2025-04 $4.280,26 $4.198,83 

2025-05 $4.203,38 $4.148,72 

2025-06 $4.113,49 $4.069,67 

2025-07 $4.040,85 $4.179,69 

2025-08 $4.047,41 $4.018,41 

2025-09 $3.922,21 $3.901,29 

2025-10 $3.877,84 $ 3.870,42 

2025-11 $3,786.18 $3744.43 

2025-12 $3.791,47 $3.757,08 

2026-01 $3.703,00 $3.670,47 

2026-02 $3.675,64 $3.766,30 
Tabla N° 23.  Fuente: Banco de la Republica 
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Gráfica del Dólar TRM del 1 al 28 de febrero de 2026 
 
 
 
 

 

Tabla N° 24.  Fuente: Banco de la Republica 
 

En los últimos veintisiete (27) días, un período comprendido entre el 1 de febrero de 2026, cuando el dólar se cotizaba 
a $3,670.47, y el 28 de febrero de 2026, con una cotización de $3,766.30, el valor del dólar frente al peso colombiano se 
ha incrementado en $95.83 pesos, lo que representa una devaluación del peso colombiano del 2.61%. 
 

 Análisis del dólar en el mes de febrero de 2026 
 

En febrero, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) inició en 3,670.47 pesos el domingo 1 de febrero, y cerró 
en 3,766.30 el sábado 28 de febrero. Esto representa una muy pequeña diferencia de 95.83 pesos, lo que indica que la 
Tasa Representativa del Mercado (TRM) aumentó, aunque muy poco durante este período. 
 

El promedio de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este período fue de 3,675.64, mostrando que al menos 
la mitad de las tasas Tasa Representativa del Mercado (TRM) estuvieron cerca de este valor durante este período. La 
variación fue del 2.61%, lo que significa que hubo un aumento leve en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a lo largo 
de este lapso. El valor mínimo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de 3,622.00, mientras que el valor máximo 
fue de 3,766.30. Esto muestra la fluctuación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este periodo específico. 
 

La mediana de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de 3,670.20, factor que nos muestra que la mitad de los 
valores de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) estuvieron por debajo de este valor y la otra mitad por encima. El 
valor más frecuente de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este período fue cercano a 3,700. 
 

La desviación estándar fue de 30.45, lo que nos muestra que la mayoría de los valores de la Tasa Representativa del Mer-
cado (TRM) estuvieron cercanos al promedio. El coeficiente de variación fue del 0.83%, lo que sugiere que hubo una va-
riabilidad relativamente baja en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este período. 
 

Movimientos en el mercado SPOT 
 

En febrero de 2026, el volumen promedio diario de dólares negociados fue de 1,356,049,000 millones de dólares, el nú-
mero promedio de operaciones de compra y venta registradas por día fue de 1,727, reflejando el nivel de interés de los 
inversores en el mercado de divisas. La volatilidad promedio intradía mensual se determinó en 41, una de las más bajas 
volatilidades de los meses en estudio, una medida de cuánto se mueve el precio de un activo, en este caso, el dólar. Los 
traders utilizan la volatilidad para evaluar la rapidez con la que el precio de un activo aumenta o disminuye. 
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Estas estadísticas proporcionan una visión general de las condiciones del mercado en febrero de 2026 y pueden ser útiles 
para entender las tendencias y patrones del mercado. Sin embargo, las inversiones en el mercado de divisas conllevan 
riesgos y siempre se debe buscar el asesoramiento de un profesional financiero antes de tomar decisiones de inversión. 
 

Los precios de la tasa de cambio del dólar vs peso colombiano desde abril de 1967, corresponden a datos diarios. A partir 
de julio de 1991, se aplica a la tasa de cambio oficial el descuento promedio ponderado de los certificados de cambio, 
(Resolución 55 de la JM y Resolución 3 de la JD) con vencimiento entre 85 y 90 días. A partir de noviembre de 1991, el 
descuento de los certificados de cambio, (Resolución 10 del 28 de octubre de 1991 de la JD) con vencimiento entre 345 y 
360 días negociados en la bolsa de Bogotá. Desde el 1 de diciembre de 1991, los precios se refieren a la Tasa Representa-
tiva del Mercado (TRM) definida en la Resolución externa 15 del 27 de noviembre de 1991 de la JDBR y se calcula con base 
en los datos diarios del mercado cambiario. 
 

 Cadena de valor. 
La cadena de valor y suministro de los servicios objeto del presente proceso se puede evidenciar en el siguiente Estructura: 

 
Tabla N° 25.  Fuente: Sondeo del Mercado 

 

7 Aspectos Técnicos más Relevantes. 
 

Para una mayor contextualización de los aspectos técnicos remitirse al anexo correspondiente  
 

 

 
 

 

8 Aspectos Legales. 

 Normatividad en la Contratación 
 

El Servicio Geológico Colombiano requiere “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el 
mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las 
especificaciones técnicas de la Entidad” de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos; 
de tal modo, a continuación, se hace precisión a la normativa referente a los procesos de selección, con la finalidad de 
establecer el entorno legal de la contratación. 
 

En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos" y en desarrollo del 
Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", los procesos de selección 
se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-55-del-20-junio-de-1991-junta-monetaria-republica-de-colombia-sistema-cambiario.pdf
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-externa-3-del-13-septiembre-de-1991-junta-directiva-banco-de-la-republica.pdf
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-externa-10-del-28-octubre-de-1991-junta-directiva-banco-de-la-republica.pdf
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-externa-15-del-27-noviembre-de-1991-junta-directiva-banco-de-la-republica.pdf
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209 y 123 de la Constitución Política como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su 
función administrativa. 
 

En ese orden de ideas, en materia contractual la ley señaló que la escogencia del contratista se deberá efectuar con arreglo 
a las diferentes modalidades según la ley lo disponga. 
 
 

Aunado a lo anterior la modalidad de selección pertinente para celebrar el contrato cuyo objeto es: “Contratar por el 

sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central 

del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad” corresponde a: 
 

 

1. Licitación Pública (Articulo 30 Ley 80 de 1993; Numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007): ______ 
 

2. Selección Abreviada (numeral 2 Articulo 2 Ley 1150 de 2007): 
a. Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. ____ 
b. Menor cuantía (hasta 280 smmlv). __X__ 
c. Prestación de servicio de salud ____ 
d. Declaratoria de desierta de la licitación. __ 
e. Enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995____ 
f. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 
g. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las EICE y de las 

SEM_____ 
h. Para la ejecución de programas: protección de personas amenazadas, desmovilización e incorporación, atención a 

población desplazada por la violencia, protección de derechos humanos y población en alto grado de exclusión 
____ 

i. Contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional____ 
 

3. Concurso de méritos (numeral 3 Articulo 2 Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012) 
a. Abierto ____ 
b. Con precalificación____ 
c. Escogencia de intermediarios de seguros____ 

 

4. Contratación Directa (numeral 4 Articulo 2 Ley 1150 de 2007): 
a. Urgencia manifiesta. ____ 
b. Contratación de empréstitos____ 
c. Contratos y/o convenios interadministrativos ____ 
d. Contratación de bienes y servicios en el sector Defensa _____ 
e. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
f. Encargo fiduciario ____ 
g. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 
h. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión ____ 
i. Arrendamiento o adquisición de inmuebles____ 
j. Contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) _____ 

 

5. Mínima cuantía (Articulo 94 Ley 1474 de 2011 / Decreto 1082 de 2015) ______ 
 

Se acoge la modalidad de contratación de Mínima Cuantía teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para la 
contratación no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015.  
 

 
 

9 Análisis de la demanda. 
 

Acorde a la necesidad que tiene el Servicio Geológico Colombiano se realizó  una búsqueda en las Bases de datos de la 
Superintendencia de Sociedades y el Registro Único de Proponentes –RUES, con el fin de identificar  empresas  clasificadas 
en el segmento del mercado al  cual pertenece el objeto  contractual  del presente proceso con el fin de identificar 
empresas, debidamente autorizadas para “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el 
mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las 
especificaciones técnicas de la Entidad”. 
 

9.1 ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio? 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0226_1995.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#219
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⮚ Detalle del Proceso Número Detalle del Proceso Número SGC-LP-009-2024- Servicio Geológico Colombiano. 
 
 

Concepto Detalle 

Objeto Por Contratar 

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las cubiertas planas, de las bajantes de aguas lluvias y demás 

adecuaciones necesarias en la sede principal del Servicio Geologico Colombiano en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Modalidad de selección Licitación pública 

Detalle del proceso No de invitación SGC-LP-009-2024 

Cuantía por contratar $ 1.425.699.653 COP 

Tipo de contrato Obra 

Nombre del contratista Unión Temporal Elite 2025 

Tabla N° 26– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 
 

⮚ Detalle del Proceso Número Detalle del Proceso Número SGC-LP-006-2024 - Servicio Geológico Colombiano. 
 

Concepto Detalle 

Objeto Por Contratar 

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el Mantenimiento 
preventivo y correctivo de las cubiertas y canales de recolección de las aguas lluvias y demás 

adecuaciones que se requieran en la Sede Principal del Servicio Geológico Colombiano en la ciudad 
de Bogotá D.C. 

Modalidad de selección Licitación pública 

Detalle del proceso No de invitación SGC-LP-006-2024 

Cuantía por contratar $795.044.760 COP 

Tipo de contrato Obra 

Nombre del contratista Consorcio CE Bogotá SGC 

Tabla N° 27– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 
 

¿Cómo ha adquirido otras Entidades Estatal en el pasado este servicio? 
 Detalle del Proceso Número SCT-SAM-010-2021.  
 

Concepto Detalle 

Objeto a contratar 
Mejoramiento y adecuación de las plazoletas del monumento en espacio del bien patrimonial 
columna de bolívar en el barrio loma de bolívar del municipio de san José de cucuta, norte de 

Santander 

Modalidad de selección  Selección abreviada menor cuantía 

Numero de contrato 0330 

Cuantía a contratar  346.676.439 COP 

Tipo de contrato  Obra  

Nombre del contratista Unión Temporal Plazoleta Loma De Bolívar 2021 

Fecha de inicio de ejecución del contrato 25/02/2022  

Plazo de ejecución del contrato 24/07/2022 

Tabla N° 28–  Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 
 

 Detalle del Proceso Número SDA-SAMC-10-2021.  
 

Concepto Detalle 

Objeto a contratar 
Contratar el mantenimiento y adecuación de los jardines, jardineras y terrazas de la sede 

principal de la secretaria de ambiente. 

Modalidad de selección  Selección abreviada menor cuantía 

Numero de contrato SDA-20211775 

Cuantía a contratar  254.304.376,5 COP 

Tipo de contrato  Obra  

Nombre del contratista Arquitectura Mas Verde s.a.s 

Fecha de inicio de ejecución del contrato 11/01/2022 

Plazo de ejecución del contrato 10/09/2022  

Tabla N° 29– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Tabla N° 30– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 
 
 

10 Análisis de la Oferta. 
 

Acorde a la necesidad que tiene el Servicio Geológico Colombiano se realizó  una búsqueda en las Bases de datos de la 
Superintendencia de Sociedades y el Registro Único de Proponentes –RUES, con el fin de identificar  empresas  clasificadas 
en el segmento del mercado al  cual pertenece el objeto  contractual  del presente proceso con el fin de identificar que 
estas empresas tengan la capacidad y  estén debidamente autorizadas para “Contratar por el sistema de precios unitarios 
fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico 
Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad” 
 

Una vez realizada esta búsqueda se identificaron varias empresas en capacidad de cumplir el objeto contractual, se 
identifica un gran número de empresas clasificadas en el segmento del mercado para lo cual se describe la informacion 
de algunas de estas empresas. 

Concepto Detalle 

Razón social Construcciones Euler Medina García s.a.s. 

Nit.  830.049.764 - 1 

Teléfono de contacto 4056141 

Dirección  AV Calle 9 Nº. 50-15 / Bogota D.C / Colombia 

Correo Electrónico eulermedina@hotmail.com 

 
 

Actividad económica  

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

4112 - Construcción de edificios no residenciales 

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
Tabla N° 31– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 

 

Concepto Detalle 

Razón social Gemza s.a.s. 

Nit.  901.552.735 – 1 

Teléfono de contacto 3225117651 

Dirección  Carrera 15 88 21 Oficina 702 Torre Unika / Bogota D.C / Colombia 

Correo Electrónico gemzasas@gmail.com 
 

4112 - Construcción de edificios no residenciales 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Actividad económica  

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 
Tabla N° 32– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 

 

Concepto Detalle 

Razón social Mapos Construcciones s.a.s 

Nit.  900.216.255 - 4 

Teléfono de contacto 3194884313 / 6018661565 

Dirección  Carrera 6A NO 5 - 35 Oficina 101 / Cajicá 

Correo Electrónico facturacion@maposconstrucciones.com 

 
 

Actividad económica  

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

4111 - Construcción de edificios residenciales 

4220 - Construcción de proyectos de servicio público 

6820 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 
Tabla N° 33– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 

 

Concepto Detalle 

Razón social MPG Ingeniería & Construcción s.a.s 

Nit.  900.724.370 - 2 

Teléfono de contacto 3137466089 / 3137466089 

Dirección  Calle 160 No 72-51 Interior 5 Apartamento 901 

Correo Electrónico mpgic01@gmail.com 

 
 

Actividad económica  

4111 - Construcción de edificios residenciales 

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
Tabla N° 34– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 

  

Concepto Detalle 

Razón social Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción s.a.s 

Nit.  900.264.026 - 9 

Teléfono de contacto 3003826 / 4786581 

Dirección  Calle 79 A No 69T-36 / Bogota D.C / Colombia 

Correo Electrónico jvillamil@siinco.com.co 
 

 
Actividad económica  

4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

4111 - Construcción de edificios residenciales 

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
Tabla N° 35– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente 

 

 

 
 

11 Análisis Sondeo del Mercado. 
 

Para la estimación del Presupuesto Oficial del presente proceso, y con el fin de conocer los precios de mercado, la Entidad 
procedió a realizar la solicitud de cotización a empresas clasificadas en el segmento el mercado en el cual se clasifica el 
objeto contractual, incluyendo los elementos a contratar y las especificaciones técnicas requeridas.  
 

A la anterior solicitud se recibió respuesta por parte de las empresas clasificadas en el segmento del mercado en la 
capacidad de dar cumplimiento a las necesidades que pretende satisfacer el Servicio Geológico colombiano cuyo objeto 
es “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior 
de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad” 
 

Estas cotizaciones son objeto de una verificación por parte del área técnica y Financiera con el fin de verificar el cumpli-
miento de los requisitos técnicos y garantizar el cumplimiento de la necesidad de la entidad en el presente proceso. 
 

la Entidad procedió a realizar la solicitud de información a proveedores a través de la plataforma Transaccional del SECOP 
II de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente entre el 9/02/2026 2:55:56 PM al 
13/02/2026 5:00:00 PM mediante el proceso (SGC-PSI-019-2026), incluyendo los elementos a contratar y las especifica-
ciones técnicas requeridas. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

Servicio Geológico Colombiano 
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811 
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666 

 
Ilustración N° 6 – Fuente Colombia Compra Eficiente 

 

A este evento de Cotización a traves de la plataforma transaccional del Secop II no se allego cotización alguna, de igual 
manera se solicitó cotizaciones vía correo electrónico a empresas clasificadas en el segmento del mercado en el cual se 
clasifica el objeto contractual con el fin de contar con pluralidad de oferentes en el sondeo del mercado, recibiendo coti-
zaciones por parte de las empresas Mapos Construcciones s.a.s, Gemza s.a.s y Servicios Integrales de Ingeniería y Cons-
trucción s.a.s de igual manera se  solicitó  cotización vía correo electrónico con el fin de tener mayor pluralidad de Ofe-
rentes, a esta solicitud de Cotizacion se recibió respuesta por parte de las  empresas MPG Ingeniería & Construcción s.a.s 
y Construcciones Euler Medina García s.a.s. 
 

 Análisis económico 
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Tabla N° 36– Fuente Sondeo del Mercado 

Menor Valor Media Aritmetica Media Geometrica Media Armonica

VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario

1,1 Localizacion y replanteo M2 1201,5 6.500,00$                   16.000$                      6.643$                        9.500$                        7.000$                        6.500,00$                 9.128,60$                 8.559,41$                 8.130,07$                 

1,2

Cerramiento en polisombra con 

madera rolliza incluye bloque en 

cemento 

Ml 160 68.600,00$                 111.000$                    41.648$                      42.500$                      28.000$                      28.000,00$              58.349,65$              51.922,81$              46.798,70$              

1,3

Lavado de fachada con hidrolavadora 

incluye andamiado, línea de vida y 

detergente o producto químico 

similar removedor de manchas.

M2 539,1 14.379,49$                 60.000$                      45.621$                      69.000$                      35.000$                      14.379,49$              44.800,00$              39.408,91$              33.070,03$              

89.479,49$              187.000$                  93.912$                    121.000$                  70.000$                    48.879$                    112.278$                  99.891$                    87.999$                    

2,1
Reparacion de humedad en superficie 

incluye escarificacion , anti hongo. 
M2 125 27.557,80$                 160.000$                    47.025$                      36.250$                      35.000$                      27.557,80$              61.166,56$              48.307,42$              41.680,46$              

2,2

Reparacion de marcos de ventaneria 

metalica (Incluye rectificación, lijado, 

pintura anticorrosiva y lacado).

Ml 621 64.036,65$                 200.000$                    33.350$                      28.500$                      23.500$                      23.500,00$              69.877,33$              49.123,97$              38.988,79$              

91.594,45$              360.000$                  80.375$                    64.750$                    58.500$                    51.058$                    131.044$                  97.431$                    80.669$                    

3,1
Tratamiento quimico fachada muro en 

ladrillo a  la vista.
M2 369,2 32.231,00$                 120.000$                    66.907$                      63.200$                      42.800$                      32.231,00$              65.027,60$              58.751,30$              53.480,08$              

3,2
Tratamiento quimico fachada muro en 

piedra muñeca o Bogotana.
M2 236 42.600,00$                 130.000$                    61.870$                      64.500$                      52.000$                      42.600,00$              70.194,00$              64.875,28$              60.928,02$              

3,3

Tratamiento de humedad de muros 

hasta 1,2 m de altura con sika 

impermur  o similar.

ml 200 24.732,00$                 130.000$                    47.025$                      64.400$                      28.000$                      24.732,00$              58.831,40$              48.653,61$              41.447,93$              

3,4

Retiro pelicula polarizada de 

ventanales (incluye limpieza de los 

vidrios).

M2 378 9.558,22$                   60.000$                      42.840$                      9.730$                        38.000$                      9.558,22$                 32.025,64$              24.640,80$              18.266,70$              

3,5

Suministro e instalacion de pelicula 

para polarizar con control  solar del 

20%  en ventanales.

M2 378 75.117,21$                 180.000$                    121.380$                    38.000$                      72.000$                      38.000,00$              97.299,44$              85.203,03$              74.281,68$              

3,6

Sellamiento hermetico de marcos 

metalicos de ventanas a los vanos 

de los muros.

Ml 1080 22.900,00$                 60.000$                      21.420$                      21.300$                      13.500$                      13.500,00$              27.824,00$              24.294,27$              21.925,73$              

3,7

Mantenimiento y reposición e 

instalación de enchape mármol 

piedra muñeca.

M2 50 176.972,00$               350.000$                    346.280$                    177.000$                    180.000$                    176.972,00$            246.050,40$            232.771,15$            221.230,48$            

3,8

Reparación de muro en mampostería 

en zonas afectadas (Incluye 

suministro y colocación de ladrillo 

tolete, pañete, sellado y tratamiento 

quimico).

M2 30 93.475,00$                 350.000$                    281.122$                    72.900$                      90.000$                      72.900,00$              177.499,43$            143.260,26$            119.215,39$            

3,9

Escarificación y preparación de 

superficie para elementos 

estructurales, incluye sellado de 

fisuras (vigas de corona, columnas, 

placa de entrepieso).

M2 65 83.450,00$                 200.000$                    233.594$                    78.500$                      18.000$                      18.000,00$              122.708,75$            88.758,91$              55.829,39$              

3.10

Limpieza portones metalicos 

bodegas (Incluye lijado y 

alistamiento).

M2 145 25.340,00$                 150.000$                    31.636$                      27.480$                      15.000$                      15.000,00$              49.891,20$              34.596,92$              27.655,43$              

3,11

Suministro, aplicación y terminado 

con pintura anticorrosiva color gris 

para portones metalicos.

M2 145 40.572,85$                 200.000$                    39.639$                      36.580$                      32.000$                      32.000,00$              69.758,27$              51.898,56$              44.067,48$              

626.948,27$            1.930.000$              1.293.712$              653.590$                  581.300$                  475.493$                  1.017.110$              857.704$                  738.328$                  

4,1

Pintura Koraza para exteriores sobre 

pañete tres manos incluye acronal y 

andamiado.

M2 614 33.246,00$                 200.000$                    27.300$                      44.500$                      42.500$                      27.300,00$              69.509,20$              50.949,06$              42.477,22$              

4,2
Pañete impermeabilizado espesor: 

2.0 Cms. 
M2 120 30.425,28$                 180.000$                    36.800$                      54.600$                      42.000$                      30.425,28$              68.765,06$              54.070,37$              46.416,02$              

4,3
suministro e instalacion de ventana 

3+3 con cinta de seguridad.  
M2 5 616.500,00$               550.000$                    571.200$                    620.000$                    900.000$                    550.000,00$            651.540,00$            640.831,18$            631.715,42$            

4,4
suministro e instalacion de malla 

para pañete incluye engrapado
M2 228 14.500,00$                 60.000$                      29.535$                      27.740$                      25.000$                      14.500,00$              31.355,00$              28.195,55$              25.570,30$              

694.671,28$            990.000$                  664.835$                  746.840$                  1.009.500$              622.225$                  821.169$                  774.046$                  746.179$                  

5,1 Aseo final de obra Glb 1 2.300,00$                   10.000.000$               3.052.000$                 8.100.000$                 2.000.000$                 2.300,00$                 1.001.150,00$         67.823,30$              4.594,72$                 

2.300,00$                 10.000.000,00$       3.052.000,00$         8.100.000,00$         2.000.000,00$         2.300,00$                 1.001.150,00$         67.823,30$              4.594,72$                 

1.504.993,49$         13.467.000,00$       5.184.834,16$         9.686.180,00$         3.719.300,00$         1.199.955,78$         3.082.751,53$         1.896.896,06$         1.657.770,03$         

12% 180.599,22$            1.616.040,00$         622.180,10$            1.162.341,60$         446.316,00$            143.994,69$            369.930,18$            227.627,53$            198.932,40$            

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            59.997,79$              154.137,58$            94.844,80$              82.888,50$              

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            59.997,79$              154.137,58$            94.844,80$              82.888,50$              

19% 14.297,44$              127.936,50$            49.255,92$              92.018,71$              35.333,35$              11.399,58$              29.286,14$              18.020,51$              15.748,82$              

1.850.389,50$         16.557.676,50$       6.374.753,60$         11.909.158,31$       4.572.879,35$         1.475.345,64$         3.790.243,01$         2.332.233,71$         2.038.228,25$         

Imprevistos

Utilidad

IVA

Administracion

Valor Subtotal
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Valor Total

Valor Subtotal

Medidas de Tendencia  Central

Valor Subtotal

Actividades particulares

Valor Subtotal

Actividades de proteccion

Cotizacion N°2 Cotizacion N°3 Cotizacion N°4

Valor Subtotal

Arquitectura

Valor Subtotal

Aseo 

Estudio  del Mercado / Servicio Geologico Colombiano - SGC

“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del 

Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”

Actividades Preliminares

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Cotizacion N°1 Cotizacion N°5
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Servicio Geológico Colombiano 
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811 
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666 

 

 
Tabla N° 37– Fuente Sondeo del Mercado 

 

Menor Valor Media Aritmetica Media Geometrica Media Armonica

VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario
Valor Unitario Incluido  

Iva

1,1 Localizacion y replanteo M2 1201,5 6.500,00$                   16.000$                      6.643$                        9.500$                        7.000$                        6.500,00$                 9.128,60$                 8.559,41$                 8.130,07$                 3.604,80$              39,49%

1,2

Cerramiento en polisombra con 

madera rolliza incluye bloque en 

cemento 

Ml 160 68.600,00$                 111.000$                    41.648$                      42.500$                      28.000$                      28.000,00$              58.349,65$              51.922,81$              46.798,70$              29.422,37$            50,42%

1,3

Lavado de fachada con hidrolavadora 

incluye andamiado, línea de vida y 

detergente o producto químico 

similar removedor de manchas.

M2 539,1 14.379,49$                 60.000$                      45.621$                      69.000$                      35.000$                      14.379,49$              44.800,00$              39.408,91$              33.070,03$              19.177,07$            42,81%

89.479,49$              187.000$                  93.912$                    121.000$                  70.000$                    48.879$                    112.278$                  99.891$                    87.999$                    40.752,84$            36,30%

2,1
Reparacion de humedad en superficie 

incluye escarificacion , anti hongo. 
M2 125 27.557,80$                 160.000$                    47.025$                      36.250$                      35.000$                      27.557,80$              61.166,56$              48.307,42$              41.680,46$              49.805,83$            81,43%

2,2

Reparacion de marcos de ventaneria 

metalica (Incluye rectificación, lijado, 

pintura anticorrosiva y lacado).

Ml 621 64.036,65$                 200.000$                    33.350$                      28.500$                      23.500$                      23.500,00$              69.877,33$              49.123,97$              38.988,79$              66.578,09$            95,28%

91.594,45$              360.000$                  80.375$                    64.750$                    58.500$                    51.058$                    131.044$                  97.431$                    80.669$                    115.066,93$          87,81%

3,1
Tratamiento quimico fachada muro en 

ladrillo a  la vista.
M2 369,2 32.231,00$                 120.000$                    66.907$                      63.200$                      42.800$                      32.231,00$              65.027,60$              58.751,30$              53.480,08$              30.326,62$            46,64%

3,2
Tratamiento quimico fachada muro en 

piedra muñeca o Bogotana.
M2 236 42.600,00$                 130.000$                    61.870$                      64.500$                      52.000$                      42.600,00$              70.194,00$              64.875,28$              60.928,02$              30.889,86$            44,01%

3,3

Tratamiento de humedad de muros 

hasta 1,2 m de altura con sika 

impermur  o similar.

ml 200 24.732,00$                 130.000$                    47.025$                      64.400$                      28.000$                      24.732,00$              58.831,40$              48.653,61$              41.447,93$              38.337,23$            65,16%

3,4

Retiro pelicula polarizada de 

ventanales (incluye limpieza de los 

vidrios).

M2 378 9.558,22$                   60.000$                      42.840$                      9.730$                        38.000$                      9.558,22$                 32.025,64$              24.640,80$              18.266,70$              19.682,93$            61,46%

3,5

Suministro e instalacion de pelicula 

para polarizar con control  solar del 

20%  en ventanales.

M2 378 75.117,21$                 180.000$                    121.380$                    38.000$                      72.000$                      38.000,00$              97.299,44$              85.203,03$              74.281,68$              49.127,98$            50,49%

3,6

Sellamiento hermetico de marcos 

metalicos de ventanas a los vanos 

de los muros.

Ml 1080 22.900,00$                 60.000$                      21.420$                      21.300$                      13.500$                      13.500,00$              27.824,00$              24.294,27$              21.925,73$              16.421,28$            59,02%

3,7

Mantenimiento y reposición e 

instalación de enchape mármol 

piedra muñeca.

M2 50 176.972,00$               350.000$                    346.280$                    177.000$                    180.000$                    176.972,00$            246.050,40$            232.771,15$            221.230,48$            83.371,37$            33,88%

3,8

Reparación de muro en mampostería 

en zonas afectadas (Incluye 

suministro y colocación de ladrillo 

tolete, pañete, sellado y tratamiento 

quimico).

M2 30 93.475,00$                 350.000$                    281.122$                    72.900$                      90.000$                      72.900,00$              177.499,43$            143.260,26$            119.215,39$            115.022,97$          64,80%

3,9

Escarificación y preparación de 

superficie para elementos 

estructurales, incluye sellado de 

fisuras (vigas de corona, columnas, 

placa de entrepieso).

M2 65 83.450,00$                 200.000$                    233.594$                    78.500$                      18.000$                      18.000,00$              122.708,75$            88.758,91$              55.829,39$              80.906,13$            65,93%

3.10

Limpieza portones metalicos 

bodegas (Incluye lijado y 

alistamiento).

M2 145 25.340,00$                 150.000$                    31.636$                      27.480$                      15.000$                      15.000,00$              49.891,20$              34.596,92$              27.655,43$              50.353,64$            100,93%

3,11

Suministro, aplicación y terminado 

con pintura anticorrosiva color gris 

para portones metalicos.

M2 145 40.572,85$                 200.000$                    39.639$                      36.580$                      32.000$                      32.000,00$              69.758,27$              51.898,56$              44.067,48$              65.189,54$            93,45%

626.948,27$            1.930.000$              1.293.712$              653.590$                  581.300$                  475.493$                  1.017.110$              857.704$                  738.328$                  526.152,14$          51,73%

4,1

Pintura Koraza para exteriores sobre 

pañete tres manos incluye acronal y 

andamiado.

M2 614 33.246,00$                 200.000$                    27.300$                      44.500$                      42.500$                      27.300,00$              69.509,20$              50.949,06$              42.477,22$              65.543,03$            94,29%

4,2
Pañete impermeabilizado espesor: 

2.0 Cms. 
M2 120 30.425,28$                 180.000$                    36.800$                      54.600$                      42.000$                      30.425,28$              68.765,06$              54.070,37$              46.416,02$              56.181,73$            81,70%

4,3
suministro e instalacion de ventana 

3+3 con cinta de seguridad.  
M2 5 616.500,00$               550.000$                    571.200$                    620.000$                    900.000$                    550.000,00$            651.540,00$            640.831,18$            631.715,42$            127.058,91$          19,50%

4,4
suministro e instalacion de malla 

para pañete incluye engrapado
M2 228 14.500,00$                 60.000$                      29.535$                      27.740$                      25.000$                      14.500,00$              31.355,00$              28.195,55$              25.570,30$              15.240,69$            48,61%

694.671,28$            990.000$                  664.835$                  746.840$                  1.009.500$              622.225$                  821.169$                  774.046$                  746.179$                  148.283,02$          18,06%

5,1 Aseo final de obra Glb 1 2.300,00$                   10.000.000$               3.052.000$                 8.100.000$                 2.000.000$                 2.300,00$                 1.001.150,00$         67.823,30$              4.594,72$                 3.786.829,48$       378,25%

2.300,00$                 10.000.000,00$       3.052.000,00$         8.100.000,00$         2.000.000,00$         2.300,00$                 1.001.150,00$         67.823,30$              4.594,72$                 

1.504.993,49$         13.467.000,00$       5.184.834,16$         9.686.180,00$         3.719.300,00$         1.199.955,78$         3.082.751,53$         1.896.896,06$         1.657.770,03$         

12% 180.599,22$            1.616.040,00$         622.180,10$            1.162.341,60$         446.316,00$            143.994,69$            369.930,18$            227.627,53$            198.932,40$            

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            59.997,79$              154.137,58$            94.844,80$              82.888,50$              

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            59.997,79$              154.137,58$            94.844,80$              82.888,50$              

19% 14.297,44$              127.936,50$            49.255,92$              92.018,71$              35.333,35$              11.399,58$              29.286,14$              18.020,51$              15.748,82$              

1.850.389,50$         16.557.676,50$       6.374.753,60$         11.909.158,31$       4.572.879,35$         1.475.345,64$         3.790.243,01$         2.332.233,71$         2.038.228,25$         

Desviacion Estandar
Porcentaje de  

Descuento

Estudio  del Mercado / Servicio Geologico Colombiano - SGC

“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del 

Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”

Actividades Preliminares
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Servicio Geológico Colombiano 
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811 
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666 

 Análisis Estadístico. 

 
Tabla N° 38– Fuente Sondeo del Mercado 

 

Acorde a la Tabla anterior en la cual se evidencia una desviación estándar demasiado alta en relación al promedio se revisaron las cotizaciones (1,2,3,4 y 5) 
recibidas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad; sin embargo, se identificó que la cotización No. 2 presenta un incremento  
significativo  en comparación  en los  valores  unitarios de las otras cotizaciones, es así que entre la  cotización  más baja Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil 
Trecientos Ochenta y Nueve Pesos Mcte ( $ 1.850.389,00)  y la  cotización más alta Dieciséis Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y 
Sete Pesos Mcte. ($16.557.677,00) hay un incremento del 88,80% lo cual representa un incremento significativo en la determinación del presupuesto Oficial del 
proceso a desarrollar. 
 
 

Conforme al análisis anterior, para definir el presupuesto oficial de este proceso se realizó una verificación de cada Ítem con el fin de establecer los precios acordes 
al mercado. 
 

 Análisis de los Ítems Excluidos  

 

Descripción Valor antes de Iva Valor total IVA Incluido

Cotizacion N° 1 $ 1.850.389 $ 1.850.389 

Cotizacion N° 2 $ 16.557.677 $ 16.557.677 

Cotizacion N° 3 $ 6.374.754 $ 6.374.754 

Cotizacion N° 4 $ 11.909.158 $ 11.909.158 

Cotizacion N° 5 $ 4.572.879 $ 4.572.879 

  Promedio  $ 8.252.971 $ 8.252.971

  Desviación estándar  $ 5.924.518 $ 5.924.518

  Mínimo  $ 1.850.389 $ 1.850.389

  Máximo  $ 16.557.677 $ 16.557.677

  % De desviación frente promedio  71,79% 71,79%

  % De incremento  entre  las  

cotizaciones más baja y más alta   
88,80% 88,80%

Menor Valor Media Aritmetica Media Geometrica Media Armonica

VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario

1,1 Localizacion y replanteo M2 1201,5 6.500,00$                   16.000$                      6.643$                        9.500$                        7.000$                        6.500,00$                 7.410,75$                 7.320,23$                 7.239,81$                 

1,2

Cerramiento en polisombra con 

madera rolliza incluye bloque en 

cemento 

Ml 160 68.600,00$                 111.000$                    41.648$                      42.500$                      28.000$                      28.000,00$              45.187,06$              42.940,49$              40.886,60$              

1,3

Lavado de fachada con hidrolavadora 

incluye andamiado, línea de vida y 

detergente o producto químico 

similar removedor de manchas.

M2 539,1 14.379,49$                 60.000$                      45.621$                      69.000$                      35.000$                      14.379,49$              38.750,00$              34.259,48$              29.260,82$              

89.479,49$              187.000$                  93.912$                    121.000$                  70.000$                    48.879$                    91.348$                    84.520$                    77.387$                    

2,1
Reparacion de humedad en superficie 

incluye escarificacion , anti hongo. 
M2 125 27.557,80$                 160.000$                    47.025$                      36.250$                      35.000$                      27.557,80$              36.458,20$              35.808,60$              35.177,12$              

2,2

Reparacion de marcos de ventaneria 

metalica (Incluye rectificación, lijado, 

pintura anticorrosiva y lacado).

Ml 621 64.036,65$                 200.000$                    33.350$                      28.500$                      23.500$                      23.500,00$              37.346,66$              34.582,73$              32.456,47$              

91.594,45$              360.000$                  80.375$                    64.750$                    58.500$                    51.058$                    73.805$                    70.391$                    67.634$                    

3,1
Tratamiento quimico fachada muro en 

ladrillo a  la vista.
M2 369,2 32.231,00$                 120.000$                    66.907$                      63.200$                      42.800$                      32.231,00$              51.284,50$              49.144,68$              46.970,73$              

3,2
Tratamiento quimico fachada muro en 

piedra muñeca o Bogotana.
M2 236 42.600,00$                 130.000$                    61.870$                      64.500$                      52.000$                      42.600,00$              55.242,50$              54.527,20$              53.783,87$              

3,3

Tratamiento de humedad de muros 

hasta 1,2 m de altura con sika 

impermur  o similar.

ml 200 24.732,00$                 130.000$                    47.025$                      64.400$                      28.000$                      24.732,00$              41.039,25$              38.054,67$              35.416,73$              

3,4

Retiro pelicula polarizada de 

ventanales (incluye limpieza de los 

vidrios).

M2 378 9.558,22$                   60.000$                      42.840$                      9.730$                        38.000$                      9.558,22$                 25.032,05$              19.725,62$              15.560,85$              

3,5

Suministro e instalacion de pelicula 

para polarizar con control  solar del 

20%  en ventanales.

M2 378 75.117,21$                 180.000$                    121.380$                    38.000$                      72.000$                      38.000,00$              76.624,30$              70.672,53$              64.771,25$              

3,6

Sellamiento hermetico de marcos 

metalicos de ventanas a los vanos 

de los muros.

Ml 1080 22.900,00$                 60.000$                      21.420$                      21.300$                      13.500$                      13.500,00$              19.780,00$              19.379,48$              18.923,63$              

3,7

Mantenimiento y reposición e 

instalación de enchape mármol 

piedra muñeca.

M2 50 176.972,00$               350.000$                    346.280$                    177.000$                    180.000$                    176.972,00$            220.063,00$            210.205,67$            202.596,06$            

3,8

Reparación de muro en mampostería 

en zonas afectadas (Incluye 

suministro y colocación de ladrillo 

tolete, pañete, sellado y tratamiento 

quimico).

M2 30 93.475,00$                 350.000$                    281.122$                    72.900$                      90.000$                      72.900,00$              134.374,29$            114.588,27$            102.344,32$            

3,9

Escarificación y preparación de 

superficie para elementos 

estructurales, incluye sellado de 

fisuras (vigas de corona, columnas, 

placa de entrepieso).

M2 65 83.450,00$                 200.000$                    233.594$                    78.500$                      18.000$                      18.000,00$              94.987,50$              69.686,66$              46.905,62$              

3.10

Limpieza portones metalicos 

bodegas (Incluye lijado y 

alistamiento).

M2 145 25.340,00$                 150.000$                    31.636$                      27.480$                      15.000$                      15.000,00$              24.864,00$              23.975,85$              22.971,39$              

3,11

Suministro, aplicación y terminado 

con pintura anticorrosiva color gris 

para portones metalicos.

M2 145 40.572,85$                 200.000$                    39.639$                      36.580$                      32.000$                      32.000,00$              37.197,84$              37.041,33$              36.879,15$              

626.948,27$            1.930.000$              1.293.712$              653.590$                  581.300$                  475.493$                  780.489$                  707.002$                  647.124$                  

4,1

Pintura Koraza para exteriores sobre 

pañete tres manos incluye acronal y 

andamiado.

M2 614 33.246,00$                 200.000$                    27.300$                      44.500$                      42.500$                      27.300,00$              36.886,50$              36.196,18$              35.489,26$              

4,2
Pañete impermeabilizado espesor: 

2.0 Cms. 
M2 120 30.425,28$                 180.000$                    36.800$                      54.600$                      42.000$                      30.425,28$              40.956,32$              40.029,58$              39.152,02$              

4,3
suministro e instalacion de ventana 

3+3 con cinta de seguridad.  
M2 5 616.500,00$               550.000$                    571.200$                    620.000$                    900.000$                    550.000,00$            589.425,00$            588.665,95$            587.902,84$            

4,4
suministro e instalacion de malla 

para pañete incluye engrapado
M2 228 14.500,00$                 60.000$                      29.535$                      27.740$                      25.000$                      14.500,00$              24.193,75$              23.344,68$              22.362,27$              

694.671,28$            990.000$                  664.835$                  746.840$                  1.009.500$              622.225$                  691.462$                  688.236$                  684.906$                  

5,1 Aseo final de obra Glb 1 2.300,00$                   10.000.000$               3.052.000$                 8.100.000$                 2.000.000$                 2.000.000,00$         5.788.000,00$         4.715.468,91$         3.805.498,00$         

2.300,00$                 10.000.000,00$       3.052.000,00$         8.100.000,00$         2.000.000,00$         2.000.000,00$         5.788.000,00$         4.715.468,91$         3.805.498,00$         

1.504.993,49$         13.467.000,00$       5.184.834,16$         9.686.180,00$         3.719.300,00$         3.197.655,78$         7.425.103,48$         6.265.618,80$         5.282.548,80$         

12% 180.599,22$            1.616.040,00$         622.180,10$            1.162.341,60$         446.316,00$            383.718,69$            891.012,42$            751.874,26$            633.905,86$            

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            159.882,79$            371.255,17$            313.280,94$            264.127,44$            

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            159.882,79$            371.255,17$            313.280,94$            264.127,44$            

19% 14.297,44$              127.936,50$            49.255,92$              92.018,71$              35.333,35$              30.377,73$              70.538,48$              59.523,38$              50.184,21$              

1.850.389,50$         16.557.676,50$       6.374.753,60$         11.909.158,31$       4.572.879,35$         3.931.517,79$         9.129.164,72$         7.703.578,31$         6.494.893,75$         
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Tabla N° 39– Fuente Sondeo del Mercado 

 

Menor Valor Media Aritmetica Media Geometrica Media Armonica

VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario

1,1 Localizacion y replanteo M2 1201,5 6.500,00$                   16.000$                      6.643$                        9.500$                        7.000$                        6.500,00$                 7.410,75$                 7.320,23$                 7.239,81$                 

1,2

Cerramiento en polisombra con 

madera rolliza incluye bloque en 

cemento 

Ml 160 68.600,00$                 111.000$                    41.648$                      42.500$                      28.000$                      28.000,00$              45.187,06$              42.940,49$              40.886,60$              

1,3

Lavado de fachada con hidrolavadora 

incluye andamiado, línea de vida y 

detergente o producto químico 

similar removedor de manchas.

M2 539,1 14.379,49$                 60.000$                      45.621$                      69.000$                      35.000$                      14.379,49$              38.750,00$              34.259,48$              29.260,82$              

89.479,49$              187.000$                  93.912$                    121.000$                  70.000$                    48.879$                    91.348$                    84.520$                    77.387$                    

2,1
Reparacion de humedad en superficie 

incluye escarificacion , anti hongo. 
M2 125 27.557,80$                 160.000$                    47.025$                      36.250$                      35.000$                      27.557,80$              36.458,20$              35.808,60$              35.177,12$              

2,2

Reparacion de marcos de ventaneria 

metalica (Incluye rectificación, lijado, 

pintura anticorrosiva y lacado).

Ml 621 64.036,65$                 200.000$                    33.350$                      28.500$                      23.500$                      23.500,00$              37.346,66$              34.582,73$              32.456,47$              

91.594,45$              360.000$                  80.375$                    64.750$                    58.500$                    51.058$                    73.805$                    70.391$                    67.634$                    

3,1
Tratamiento quimico fachada muro en 

ladrillo a  la vista.
M2 369,2 32.231,00$                 120.000$                    66.907$                      63.200$                      42.800$                      32.231,00$              51.284,50$              49.144,68$              46.970,73$              

3,2
Tratamiento quimico fachada muro en 

piedra muñeca o Bogotana.
M2 236 42.600,00$                 130.000$                    61.870$                      64.500$                      52.000$                      42.600,00$              55.242,50$              54.527,20$              53.783,87$              

3,3

Tratamiento de humedad de muros 

hasta 1,2 m de altura con sika 

impermur  o similar.

ml 200 24.732,00$                 130.000$                    47.025$                      64.400$                      28.000$                      24.732,00$              41.039,25$              38.054,67$              35.416,73$              

3,4

Retiro pelicula polarizada de 

ventanales (incluye limpieza de los 

vidrios).

M2 378 9.558,22$                   60.000$                      42.840$                      9.730$                        38.000$                      9.558,22$                 25.032,05$              19.725,62$              15.560,85$              

3,5

Suministro e instalacion de pelicula 

para polarizar con control  solar del 

20%  en ventanales.

M2 378 75.117,21$                 180.000$                    121.380$                    38.000$                      72.000$                      38.000,00$              76.624,30$              70.672,53$              64.771,25$              

3,6

Sellamiento hermetico de marcos 

metalicos de ventanas a los vanos 

de los muros.

Ml 1080 22.900,00$                 60.000$                      21.420$                      21.300$                      13.500$                      13.500,00$              19.780,00$              19.379,48$              18.923,63$              

3,7

Mantenimiento y reposición e 

instalación de enchape mármol 

piedra muñeca.

M2 50 176.972,00$               350.000$                    346.280$                    177.000$                    180.000$                    176.972,00$            220.063,00$            210.205,67$            202.596,06$            

3,8

Reparación de muro en mampostería 

en zonas afectadas (Incluye 

suministro y colocación de ladrillo 

tolete, pañete, sellado y tratamiento 

quimico).

M2 30 93.475,00$                 350.000$                    281.122$                    72.900$                      90.000$                      72.900,00$              134.374,29$            114.588,27$            102.344,32$            

3,9

Escarificación y preparación de 

superficie para elementos 

estructurales, incluye sellado de 

fisuras (vigas de corona, columnas, 

placa de entrepieso).

M2 65 83.450,00$                 200.000$                    233.594$                    78.500$                      18.000$                      18.000,00$              94.987,50$              69.686,66$              46.905,62$              

3.10

Limpieza portones metalicos 

bodegas (Incluye lijado y 

alistamiento).

M2 145 25.340,00$                 150.000$                    31.636$                      27.480$                      15.000$                      15.000,00$              24.864,00$              23.975,85$              22.971,39$              

3,11

Suministro, aplicación y terminado 

con pintura anticorrosiva color gris 

para portones metalicos.

M2 145 40.572,85$                 200.000$                    39.639$                      36.580$                      32.000$                      32.000,00$              37.197,84$              37.041,33$              36.879,15$              

626.948,27$            1.930.000$              1.293.712$              653.590$                  581.300$                  475.493$                  780.489$                  707.002$                  647.124$                  

4,1

Pintura Koraza para exteriores sobre 

pañete tres manos incluye acronal y 

andamiado.

M2 614 33.246,00$                 200.000$                    27.300$                      44.500$                      42.500$                      27.300,00$              36.886,50$              36.196,18$              35.489,26$              

4,2
Pañete impermeabilizado espesor: 

2.0 Cms. 
M2 120 30.425,28$                 180.000$                    36.800$                      54.600$                      42.000$                      30.425,28$              40.956,32$              40.029,58$              39.152,02$              

4,3
suministro e instalacion de ventana 

3+3 con cinta de seguridad.  
M2 5 616.500,00$               550.000$                    571.200$                    620.000$                    900.000$                    550.000,00$            589.425,00$            588.665,95$            587.902,84$            

4,4
suministro e instalacion de malla 

para pañete incluye engrapado
M2 228 14.500,00$                 60.000$                      29.535$                      27.740$                      25.000$                      14.500,00$              24.193,75$              23.344,68$              22.362,27$              

694.671,28$            990.000$                  664.835$                  746.840$                  1.009.500$              622.225$                  691.462$                  688.236$                  684.906$                  

5,1 Aseo final de obra Glb 1 2.300,00$                   10.000.000$               3.052.000$                 8.100.000$                 2.000.000$                 2.000.000,00$         5.788.000,00$         4.715.468,91$         3.805.498,00$         

2.300,00$                 10.000.000,00$       3.052.000,00$         8.100.000,00$         2.000.000,00$         2.000.000,00$         5.788.000,00$         4.715.468,91$         3.805.498,00$         

1.504.993,49$         13.467.000,00$       5.184.834,16$         9.686.180,00$         3.719.300,00$         3.197.655,78$         7.425.103,48$         6.265.618,80$         5.282.548,80$         

12% 180.599,22$            1.616.040,00$         622.180,10$            1.162.341,60$         446.316,00$            383.718,69$            891.012,42$            751.874,26$            633.905,86$            

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            159.882,79$            371.255,17$            313.280,94$            264.127,44$            

5% 75.249,67$              673.350,00$            259.241,71$            484.309,00$            185.965,00$            159.882,79$            371.255,17$            313.280,94$            264.127,44$            

19% 14.297,44$              127.936,50$            49.255,92$              92.018,71$              35.333,35$              30.377,73$              70.538,48$              59.523,38$              50.184,21$              

1.850.389,50$         16.557.676,50$       6.374.753,60$         11.909.158,31$       4.572.879,35$         3.931.517,79$         9.129.164,72$         7.703.578,31$         6.494.893,75$         
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 Presupuesto Oficial del Proceso 

 
Tabla N° 40– Fuente Sondeo del Mercado 

Teniendo en cuenta el análisis realizado para este proceso, mediante el cual se determinó el valor Unitario a tener en 
cuenta para la ejecución del presente proceso y a las necesidades de la Entidad en el desarrollo de sus actividades 
misionales se define un presupuesto oficial por un valor de Doscientos Setenta y Un Millones Ochocientos Noventa y 
Siete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos Con Veintiún Centavos Mcte ($271.897.637,21).  
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR Unitario
VR Total Acorde  a las 

Cantidades Requeridas

1,1 Localizacion y replanteo M2 1201,5 7.320,00$                 8.794.980,00$         

1,2 Cerramiento en polisombra con madera rolliza incluye bloque en cemento Ml 160 42.940,00$              6.870.400,00$         

1,3
Lavado de fachada con hidrolavadora incluye andamiado, línea de vida y 

detergente o producto químico similar removedor de manchas.
M2 539,1 34.259,00$              18.469.026,90$       

84.519,00$              34.134.407$            

2,1 Reparacion de humedad en superficie incluye escarificacion , anti hongo. M2 125 35.809,00$              4.476.125,00$         

2,2
Reparacion de marcos de ventaneria metalica (Incluye rectificación, lijado, pintura 

anticorrosiva y lacado).
Ml 621 34.583,00$              21.476.043,00$       

70.392,00$              25.952.168$            

3,1 Tratamiento quimico fachada muro en ladrillo a  la vista. M2 369,2 49.145,00$              18.144.334,00$       

3,2 Tratamiento quimico fachada muro en piedra muñeca o Bogotana. M2 236 54.527,00$              12.868.372,00$       

3,3
Tratamiento de humedad de muros hasta 1,2 m de altura con sika impermur  o 

similar.
ml 200 38.055,00$              7.611.000,00$         

3,4 Retiro pelicula polarizada de ventanales (incluye limpieza de los vidrios). M2 378 19.726,00$              7.456.428,00$         

3,5
Suministro e instalacion de pelicula para polarizar con control  solar del 20%  en 

ventanales.
M2 378 70.673,00$              26.714.394,00$       

3,6 Sellamiento hermetico de marcos metalicos de ventanas a los vanos de los muros. Ml 1080 19.379,00$              20.929.320,00$       

3,7 Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca. M2 50 210.206,00$            10.510.300,00$       

3,8
Reparación de muro en mampostería en zonas afectadas (Incluye suministro y 

colocación de ladrillo tolete, pañete, sellado y tratamiento quimico).
M2 30 114.588,00$            3.437.640,00$         

3,9
Escarificación y preparación de superficie para elementos estructurales, incluye 

sellado de fisuras (vigas de corona, columnas, placa de entrepieso).
M2 65 69.687,00$              4.529.655,00$         

3.10 Limpieza portones metalicos bodegas (Incluye lijado y alistamiento). M2 145 23.976,00$              3.476.520,00$         

3,11
Suministro, aplicación y terminado con pintura anticorrosiva color gris para 

portones metalicos.
M2 145 37.041,00$              5.370.945,00$         

707.003,00$            121.048.908$          

4,1
Pintura Koraza para exteriores sobre pañete tres manos incluye acronal y 

andamiado.
M2 614 36.196,00$              22.224.344,00$       

4,2 Pañete impermeabilizado espesor: 2.0 Cms. M2 120 40.030,00$              4.803.600,00$         

4,3 suministro e instalacion de ventana 3+3 con cinta de seguridad.  M2 5 588.666,00$            2.943.330,00$         

4,4 suministro e instalacion de malla para pañete incluye engrapado M2 228 23.345,00$              5.322.660,00$         

688.237,00$            35.293.934$            

5,1 Aseo final de obra Glb 1 4.715.469,00$         4.715.469,00$         

4.715.469,00$         4.715.469,00$         

221.144.885,90$    

26.537.386,31$       

11.057.244,30$       

11.057.244,30$       

2.100.876,42$         

271.897.637,21$    

IVA 19%

Valor Total Incluido Impuestos
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12.2 Cubrimiento de la Necesidad y Presupuesto Oficial 
 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su 
propuesta debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por 
esta razón haya lugar a allegar ruptura del equilibrio contractual. 
 

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, 
seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la 
oferta económica. 
 

El estudio de mercado basado en cotizaciones es un ejercicio de carácter estadístico donde se toma una muestra aleatoria 
de proponentes con similares características para lograr una estimación del valor del futuro contrato. Teniendo en cuenta 
que es un ejercicio estadístico la estimación del valor del contrato es un cifra aproximada con un margen de error como 
cualquier tendencia y no consulta factores subjetivos ni externalidades en el libre albedrio de un oferente para determinar 
estructura de costos y modalidades comerciales para lograr un precio por debajo del de su competencia, como ejemplo 
de estas externalidades podemos observar stock de inventarios depreciados o favorecidos por diferencial cambiario al ser 
adquiridos con divisas cuando el precio es menor o economías de escala logradas al repartir los costos fijos y la renta de 
capital en múltiples negocios simultáneos e inclusive renuncia a la utilidad en aras de obtener experiencia y reputación en 
el mercado. 
 

Con base en las cotizaciones presentadas por las empresas, se realiza cuadro comparativo para establecer el valor de estos 
Bienes en el mercado, como resultado del anterior ejercicio se genera un precio estimado de referencia.  
 

Nota 1: En todo caso, los anteriores valores, son precios de referencia, por lo tanto, el proponente que desee participar en 
la presente contratación, deberá presentar su oferta económica sin sobrepasar el presupuesto oficial asignado y sin 
sobrepasar el rubro, so pena de rechazo de plano de la oferta.  
 

Nota 2: Se deberá ofertar la totalidad de los ítems establecidos por la entidad en el presente proceso, so pena de rechazo. 
 

12.3 Forma de Pago 
 

El Servicio Geológico Colombiano pagará al contratista previo previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
 

a) Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e 
informes de avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva 
factura o cuenta de cobro. 
 

Nota N°1: los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra del periodo del pago aplicado, 
la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoría 
dentro del periodo facturado o avance de obra real, según sea el caso. 
 

b) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de 
corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y previa suscripción del acta de recibo final de las actividades 
realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción de la interventoría y del SGC con la entrega de los documentos 
señalados en este documento, en el contrato, en el proceso de selección, así como de la aprobación o actualización de las 
garantías correspondientes, señaladas en el presente documento. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
 

Nota N° 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, el SGC aplicará las 
retenciones a que haya lugar. 
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 Apoyo a la Industria Nacional 
 

Para la calificación de este aspecto se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 
2015, que establece: “Artículo 2.2.1.2.4.2.1.: Incentivos en la contratación pública. La Entidad Estatal debe establecer en 
los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para 
los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato 
nacional. Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes”. 
 

Los Proponentes pueden obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, por servicio origen nacional, trato nacional 
o por incorporación de servicios colombianos. En ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por Servicio Nacional 
y de incorporación de servicios colombianos en un Segmento. 
 

13 Análisis Financiero del sector 
 

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, el número de empresas clasificadas en el sector con las 
diferentes actividades a fines con el objeto contractual del presente proceso y que se encuentran registradas en el Sistema 
Integrado de Información Societaria - SIIS y el Registro Único de Proponentes de la cámara de Comercio. El cual presenta 
los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 que son suministrados por las 28.283 empresas que se 
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de Sociedades y empresas que realizaron 
su respectiva renovación del RUP ante la respectiva cámara con corte a la vigencia actual y que pertenecen al sector real 
de la economía con estados financieros reportados a 31 de diciembre de cada año 

Empresa Actividad  Económica - CIIU 

 
 

Ventanar s.a.s 

 4330 terminación y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 
 3110 fabricación de muebles 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingenieria civil 
 4329 Otras instalaciones especializadas 

Portales Urbanos s.a. 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 4111 Construcción de edificios residenciales 

M.G.L. Ingenieros s.a.s. 

 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 
 4220 Construcción de proyectos de servicio público 
 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Villegas y Villegas Ivegas s.a.s 

 4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 
 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil 
 3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo 
 4329 Otras instalaciones especializadas 

Estructuras de Hormigón Ltda 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 
n.c.p. 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 4111 Construcción de edificios residenciales 

Incivias s.a.s 

 4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 
 4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de 

ingenieria civil 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios his-

tóricos 

Urbanico s.a.s 
 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 
 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil 
 4923 Transporte de carga por carretera 
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Metalpar s.a.s. 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 4923 Transporte de carga por carretera 
 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 

Montajes Savart s.a.s 

 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 
 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

Dimecar s.a.s. Ingenieros 
asociados 

 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 
 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

 
Codeobras s.a.s 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 3830 Recuperación de materiales 
 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción 

Z|Inciteco s. a. s 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 

Ingenieria Total s.a.s 

 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 
 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 
 4923 Transporte de carga por carretera 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 

Grupo Tecmedic s.a.s 

 3312  Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

Ingenieria civil 
 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 
 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 

Ingeplan.CO s.a.s Empresa de 
Beneficio E Interés Colectivo Bic 

 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 
 7020 Actividades de consultoría de gestión 

Ingenieria Servicios y Soluciones 
Aplicadas s.a.s. Bic. 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equi-
pos de iluminación en establecimientos especializados 

 4220 Construcción de proyectos de servicio público 
 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

Proymetal s.a. 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 4312 Preparación del terreno 

R & C Ingenieros s.a.s 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
 4220 Construcción de proyectos de servicio público 
 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

Contratistas Unidos el Llanito s.a.s. 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 
 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 
 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 
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Sistemas Especiales de 
Construccion s.a.s 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

Intecom s.a.s 

 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 
 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

Estructuras de Concreto s.a Escosa 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 
n.c.p. 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 4111 Construcción de edificios residenciales 

Obras Civiles s.a.s. 

 4220 Construcción de proyectos de servicio público 
 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 
 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

Oficina de Diseño Calculo y 
Construcciones s.a.s. 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 4111 Construcción de edificios residenciales 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 7111 Actividades de arquitectura 

Constructora precomprimidos 
s.a.s. 

 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 

Teleaccess Ltda 

 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 
 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomuni-

caciones 
 9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 

Cumbre Asociados Limitada 
 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 

Fabio Hernan Soto Canizales s.a.s 

 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
 4220 Construcción de proyectos de servicio público 

Empresas Alucar s.a.s 
 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 4329 Otras instalaciones especializadas 
 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 

JCL Internacional de Negocios s.a.s 

 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción 
 4321 Instalaciones eléctricas 
 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomuni-

caciones 

Sistemas Integrales de 
Mantenimiento E Ingenieria s.a.s 

 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 4111 Construcción de edificios residenciales 
 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 
 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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Gestión Rural y Urbana s.a.s. 

 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 0210 Silvicultura y otras actividades forestales 
 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 

 

 

Tabla N° 41– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Análisis del sector de las características de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para desarrollar el contrato 
que se pretende celebrar. 

De acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades y la información de la Cámara y Comercio con 
corte 31 de diciembre de 2024 se tiene que en relación con las empresas que se encuentran clasificadas en el código CIIU 
Rev. 4a.C con las siguientes actividades económicas las cuales se relacionan con el presente proceso a desarrollar. 
 
 

De acuerdo a los requisitos exigidos establecidos para el presente proceso contractual se concluye que existen en el 
mercado diversos oferentes que pueden participar en el proceso.  
 

Para el análisis financiero del sector se tiene en cuenta las actividades que tienen mayor similitud con el objeto del proceso 
que se está adelantando, para lo cual se toma la información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades 
publica en el módulo Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS, usando las empresas incluidas en el   Registro 
Único Empresarial y Social –RUES con Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU con los siguientes códigos. 
 
 

 F - 4112 - Construcción de edificios no residenciales 
 

 F - 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil  

 F - 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
 

 

 Análisis Financiero por Actividad Económica con Corte al 2024. 
 

 

CIIU Año Índice de liquidez Nivel de 

endeudamiento 

Cobertura de 

intereses 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

4112 
 

2024 5,67 0,57 8,15 12,86% 4,38% 

4330 2024 4,66 0,46 10,22 17,83% 8,33% 

4390 2024 5,06 0,49 5,89 11,58% 5,50% 

Promedio Sector 5,13 0,50 8,08 14,09% 6,07% 

Tabla N° 42– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 

Análisis estadístico de los datos:  Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atípicos, los cuales de haberse incluido 
representarían resultados sesgados y dispersos de la media muestral. 
 

Con el fin de verificar  el  comportamiento  financiero de los  indicadores relacionados con  el  objeto contractual para la  
vigencia 2024 y  teniendo  en cuenta que al  momento de elaboración del  estudio  del  sector la  superintendencia de 
sociedades no  ha  publicado  la  información con corte a la vigencia 2024  se  procede a realizar la consulta de Treinta 30 
empresas en  el Registro  Único de Proponentes de la Cámara de Comercio a nivel Nacional, esto con el fin de tener una 
mejor perspectiva del sector de las actividades económicas F-4112 - F-4330 – F-4390 ya que estas son similares al objeto 
del proceso. 

Indicadores Ventanar s.a.s M.G.L. Ingenieros s.a.s Villegas y Villegas Ivegas s.a.s 

Índice de liquidez 3,73 2,55 3,17 

Nivel de endeudamiento 0,50 0,49 0,24 

Razón de cobertura de Intereses 5,98 187,40 220,52 

Rentabilidad del patrimonio 0,04 0,23 0,05 

Rentabilidad del activo 0,02 0,11 0,03 

Tabla N° 43– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 

Indicadores Montajes Savart s.a.s Dimecar s.a.s. Ingenieros asociados Inciteco s. a. s 

Índice de liquidez 12,03 1,81 21,43 

Nivel de endeudamiento 0,40 0,21 0,06 

Razón de cobertura de Intereses 1,90 2,62 3.109,36 

Rentabilidad del patrimonio 0,02 0,07 0,08 
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Rentabilidad del activo 0,01 0,06 0,08 

Tabla N° 44– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 

Indicadores Ingenieria Total s.a.s Grupo Tecmedic s.a.s Portales Urbanos s.a. 

Índice de liquidez 10,53 0,93 1,90 

Nivel de endeudamiento 0,12 0,51 0,30 

Razón de cobertura de Intereses 12,33 946,73 5,19 

Rentabilidad del patrimonio 0,11 0,31 0,04 

Rentabilidad del activo 0,09 0,15 0,03 

Tabla N° 45– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Indicadores Estructuras de Hormigón Ltda Urbanico s.a.s Codeobras s.a.s 

Índice de liquidez 9,70 1,90 4,35 

Nivel de endeudamiento 0,11 0,39 0,39 

Razón de cobertura de Intereses 75.332,28 44,65 9,24 

Rentabilidad del patrimonio 0,12 0,53 0,10 

Rentabilidad del activo 0,11 0,32 0,06 

Tabla N° 46– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Indicadores Ingeplan.CO s.a.s Empresa de 

Beneficio E Interés Colectivo Bic 

Ingenieria Servicios y 

Soluciones Aplicadas s.a.s. Bic. 
Proymetal s.a. 

Índice de liquidez 6,11 2,00 2,47 

Nivel de endeudamiento 0,49 0,63 0,52 

Razón de cobertura de Intereses 14,02 2,38 2,17 

Rentabilidad del patrimonio 0,62 0,29 0,17 

Rentabilidad del activo 0,31 0,10 0,08 

Tabla N° 47– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 
 

Indicadores 
R & C Ingenieros s.a.s 

Contratistas Unidos el 

Llanito s.a.s. 

Sistemas Especiales de 

Construccion s.a.s 

Índice de liquidez 2,32 1,62 2,05 

Nivel de endeudamiento 0,42 0,71 0,42 

Razón de cobertura de Intereses 6,45 8,51 5,18 

Rentabilidad del patrimonio 0,29 1,37 0,33 

Rentabilidad del activo 0,16 0,38 0,19 

Tabla N° 48– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Indicadores 
Intecom s.a.s 

Estructuras de Concreto 

s.a Escosa 
Obras Civiles s.a.s. 

Índice de liquidez 8,00 7,15 6,52 

Nivel de endeudamiento 0,27 0,56 0,15 

Razón de cobertura de Intereses 1,42 1,87 98,15 

Rentabilidad del patrimonio 0,03 0,16 0,03 

Rentabilidad del activo 0,02 0,07 0,02 

Tabla N° 49– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Indicadores Oficina de Diseño Calculo y 

Construcciones s.a.s. 

Constructora precomprimidos 

s.a.s. 
Teleaccess Ltda 

Índice de liquidez 1585,12 1,81 4,08 

Nivel de endeudamiento 0,38 0,18 0,31 

Razón de cobertura de Intereses 2,70 7,16 12,49 

Rentabilidad del patrimonio 0,03 0,02 0,25 

Rentabilidad del activo 0,02 0,01 0,17 
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Tabla N° 50– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Indicadores 
Cumbre Asociados Limitada 

Fabio Hernán Soto Canizales 

s.a.s 
Empresas Alucar s.a.s 

Índice de liquidez 12,19 4,06 2,12 

Nivel de endeudamiento 0,66 0,77 0,33 

Razón de cobertura de Intereses 29,74 Indeterminado 769,88 

Rentabilidad del patrimonio 0,54 0,31 0,21 

Rentabilidad del activo 0,18 0,07 0,14 

Tabla N° 51– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Indicadores JCL Internacional de 

Negocios s.a.s 

Sistemas Integrales de 

Mantenimiento E Ingenieria s.a.s 

Gestión Rural y Urbana 

s.a.s. 

Índice de liquidez 5,99 2,27 4,16 

Nivel de endeudamiento 0,52 0,48 0,49 

Razón de cobertura de Intereses Indeterminado 1,92 5,07 

Rentabilidad del patrimonio 0,29 0,11 0,24 

Rentabilidad del activo 0,13 0,05 0,12 

Tabla N° 52– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

 

 Promedio Indicadores Empresas Registradas en el Registro Único de Proponentes – RUP Vigencia 2024.  
 
 

 
Promedio Simple 

Índice de liquidez Nivel de 
endeudamiento 

Cobertura de intereses Rentabilidad del patrimonio Rentabilidad del Activo 

activo corriente/ 
pasivo corriente > 

pasivo total /activo 
total < 

Utilidad operacional/gastos 
de intereses 

Utilidad operacional 
/patrimonio 

utilidad operacional /activo 
total 

Rúes – Año 2024 5,13 0,40 5,71 15,00% 10,00% 

Tabla N° 53– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE 
 

Análisis estadístico de los datos:  Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atípicos, los cuales de haberse incluido 
representarían resultados sesgados y dispersos de la media muestral. 
 
 

Con el fin tener una perspectiva del comportamiento de los Indicadores del sector en relación a la última Vigencia objeto 
del análisis, se procede a promediar los datos obtenidos de análisis realizado para la vigencia 2024 y la informacion Obte-
nida en RUES de empresas registradas en esta plataforma para las Vigencia 2024. 
 
 

 
Promedio 

Simple 

Índice de liquidez Nivel de 

endeudamiento 

Cobertura de intereses Rentabilidad del 

patrimonio 

Rentabilidad del Activo 

activo corriente/ pasivo 

corriente > 

pasivo total /activo 

total < 

Utilidad operacional/gastos de 

intereses 

Utilidad operacional 

/patrimonio 

utilidad operacional 

/activo total 

Año 2024 5,13 0,50 8,08 14,09% 6,07% 

Rúes – Año 2024 5,13 0,40 5,71 15,00% 10,00% 

Promedio 5,13 0,45 6,89 14,55% 8,04% 

Tabla N° 54– Fuente Registro Único de Proponentes - Cámara de Comercio de Bogotá 

 Respecto a la razón de liquidez, puede entenderse que, en promedio, las empresas del sector estudiado por cada $1 adeudado 
cuentan con $5,13 pesos para pagar o respaldar las deudas Contraídas en desarrollo de su actividad. 

 En cuanto a la razón de endeudamiento se observa que de cada $1 que las empresas del sector poseen en activos, $0,45 pesos 
ha sido financiado por socios y/o proveedores, que puede traducirse en un nivel de endeudamiento del 45,00% de los activos con 
lo cual una empresa muestra la capacidad de responder por sus obligaciones financieras. 

 Frente a la cobertura de intereses, se observa que las empresas del sector están en capacidad de cumplir con sus obligaciones 
financieras, sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado mínimo de esta razón debe ser 1,00 y para este caso el 
6,89. 

 La rentabilidad refleja que el patrimonio de las empresas del sector tuvo una rentabilidad del 14,55% durante el periodo obser-
vado y que, a su vez, los activos tuvieron una rentabilidad del 8,04%. 

 

 Sector Relativo a las MIPYMES. 
 

Considerando que el artículo 33 de la Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se modifica el artículo 12 de la ley 590 de 
2000 establece que: “Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras 



 

Servicio Geológico Colombiano 
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811 
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666 

directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación” 
se procedió a revisar las  bases de datos de la  Superintendencia de Sociedades y el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio a nivel Nacional, con  el fin de identificar la clasificación  tributaria  de las  empresas  que  son objeto 
de verificación por  parte de esta Entidad, a lo cual se encontró que en la vigencia 2024 estas  empresas se clasifican en 
las siguientes categorías. 
 

 Plenas: 
 Individuales  
 Separadas 
 Mi Pymes: 
 Individuales  
 Separadas 
 

En lo que se refiere a la oferta nacional de las MiPymes (Individuales y Separados) y que se encuentran registradas en el 
Sistema Integrado de Informacion Societaria – SIIS y son objeto de vigilancia, control e inspección por la Superintendencia 
de Sociedades con corte al 31 de diciembre del 2024 y las empresas que están registradas en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio a nivel Nacional con corte al año 2024. 
 
 

Ahora bien, en lo referente a las actividades económicas en el cual se clasifica el presente proceso en relación a las 
Mipymes obtenemos el siguiente resultado:  
 
 

 

 Análisis Financiero por Actividad Económica con Corte al 2024 en relación con las Mi Pymes. 
 

CIIU Año Índice de liquidez Nivel de 

endeudamiento 

Cobertura de 

intereses 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Rentabilidad del 

Activo 

4112 - Mi Pymes 2024 6,65 0,54 7,89 13,53% 4,87% 

4330 - Mi Pymes 2024 4,68 0,46 10,18 18,07% 8,84% 

4390 - Mi Pymes 2024 5,42 0,49 4,64 12,11% 5,68% 

Promedio Sector 5,58 0,49 7,57 14,57% 6,46% 
 

Tabla N° 55– Fuente Registro Único de Proponentes - Cámara de Comercio de Bogotá 
 

Análisis estadístico de los datos:  Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atípicos, los cuales de haberse incluido 
representarían resultados sesgados y dispersos de la media muestral. 
 
 

Con el fin tener una perspectiva del comportamiento de los Indicadores del sector en relación a la Ultima Vigencia ob-
jeto del análisis. 
 

 

Promedio 

Simple 

Índice de liquidez Nivel de 

endeudamiento 

Cobertura de intereses Rentabilidad del 

patrimonio 

Rentabilidad del Activo 

activo corriente/ 

pasivo corriente > 
pasivo total /activo total < 

Utilidad operacional/gastos de 

intereses 

Utilidad operacional 

/patrimonio 

utilidad operacional 

/activo total 

Promedio 5,58 0,49 7,57 14,57% 6,46% 
 

Tabla N° 56– Fuente Registro Único de Proponentes - Cámara de Comercio de Bogotá 
 

Análisis estadístico de los datos:  Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atípicos de las muestras 

realizadas en relación al año objeto del análisis, los cuales de haberse incluido representarían resultados sesgados y dispersos de la 
media muestral. 
 

 Respecto a la razón de liquidez, puede entenderse que, en promedio, las empresas del sector estudiado por cada $1 adeudado 
cuentan con $5,58 pesos para pagar o respaldar las deudas Contraídas en desarrollo de su actividad. 

 En cuanto a la razón de endeudamiento se observa que de cada $1 que las empresas del sector poseen en activos, $0,49 pesos 
ha sido financiado por socios y/o proveedores, que puede traducirse en un nivel de endeudamiento del 49,00% de los activos con 
lo cual una empresa muestra la capacidad de responder por sus obligaciones financieras. 

 Frente a la cobertura de intereses, se observa que las empresas del sector están en capacidad de cumplir con sus obligaciones 
financieras, sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado mínimo de esta razón debe ser 1,00 y para este caso el 
6,57 

 La rentabilidad refleja que el patrimonio de las empresas del sector tuvo una rentabilidad del 14,57% durante el periodo obser-
vado y que, a su vez, los activos tuvieron una rentabilidad del 6,46%. 
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Con el análisis realizado se identifica el comportamiento de los indicadores financieros en relación a las MIPYMES que se 

encuentran registradas en el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS y que se encuentran sometidas a 
vigilancia, garantizando la inclusión de este segmento y de empresas que no se clasifican como MIPYMES, de  igual manera 
se revisó el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio a nivel Nacional  con el fin de garantizar una 
pluralidad de oferentes en el actual proceso, toda vez que la entidad está solicitando unos indicadores mucho menores al 

promedio se este sector. 

 

 Capacidad Financiera y Organizacional 
 

 

Los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar inscritos en 
el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de 
carácter financiero de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015 
y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, para lo cual la 
información del RUP debe estar vigente y en firme. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 1082 de 2015 la entidad debe asegurar que las empresas prestadoras 
del servicio tienen la capacidad para responder a las obligaciones derivadas del contrato a suscribir, para ello la Entidad 
fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los cuales se medirá la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para esto se tendrá en cuenta el análisis del sector realizado en relación al objeto contractual, Los 
indicadores Financieros de los oferentes se revisarán acorde a la información reportada en el Registro Único de 
Proponentes – RUP. Si el proponente está integrado por un Consorcio, Unió Temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
allegar el correspondiente Registro Único de Proponentes – RUP. 
 

Para aquellos proponentes que ya hayan actualizado o renovado el RUP con inclusión de información financiera a 2025 y 
el mismo se encuentre en firme, la entidad procederá a analizar la información Registrada en el Registro Único de 
Proponentes – RUES. 
 

Para determinar la capacidad financiera del consorcio o de la unión temporal, se calcularán los indicadores ponderando 
cada uno de los indicadores de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 

 Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio: 
Los proponentes que participen en el presente proceso de contratación deberán presentar en su propuesta el Certificado 
de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso 
de selección), en donde se certifique la Capacidad Financiera (Cf), las cifras financieras del Balance General y Estado de 
Resultados. 
 

En caso de que la fecha de constitución del proponente sea posterior al 31 de diciembre de 2025, los estados financieros 
que se verificaran serán los del balance de apertura del RUP. 
 

Esta regla se aplicará a la persona natural extranjera con domicilio en el país o jurídica extranjera que tenga sucursal en 
Colombia. 
 

El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en el pliego 
de condiciones. 
 

Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes (RUP), la información que se modifica estará vigente 
hasta que la nueva información quede en firme, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Única de Colombia Compra 
Eficiente 
 

La presentación del Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), no 
es un requisito aplicable para los proponentes persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin 
sucursal en Colombia, en este caso, el proponente deberá presentar lo siguiente: 
 

 Anexo “Cuadro de Información Financiera”, con las cifras a 31 de diciembre de 2025, firmados por la persona natural o el repre-
sentante legal y, certificados y/o dictaminados, de ser procedente, con la(s) firma(s) de quien(es) se encuentre(n) en obligación 
de hacerlo. 
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 Balance General y Estado de Resultados con sus respectivas notas a 31 de diciembre de 2025 comparativo con la vigencia inme-
diatamente anterior y según corresponda, o a la fecha de cierre fiscal del país de origen o Balance de apertura, si es una sociedad 
nueva, firmados por la persona natural o el representante legal y, certificados y/o dictaminados, de ser procedente, con la(s) 
firma(s) de quien(es) se encuentre(n) en obligación de hacerlo. 

 

 Estos estados financieros de los proponentes persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal 
en Colombia deben ser preparados según la legislación propia del país de origen y presentarse (Para quienes hagan parte de la 
Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961), con la traducción simple al idioma español (251 del C.G.P), expresados en 
moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa de mercado (TRM) definida por la Superintendencia o en su defecto 
el Banco de la Republica de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión y firmados por el contador público 
colombiano que los hubiese convertido. 

 

 Fotocopia (legible) de la tarjeta profesional del contador público que los hubiese convertido. 
 

 Fotocopia (legible) del certificado de antecedentes disciplinarios del contador público que los hubiese convertido, expedido por 
la Junta Central de Contadores con una antigüedad no superior a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso. 

 

 Capacidad Financiera 
 

 

 Índice de Liquidez 
Un activo líquido es aquel que se negocia activamente en un mercado y puede ser convertido rápidamente en efectivo. 
Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los 
pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados 
 

 De la información reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el módulo Sistema Integrado de Infor-
mación Societaria - SIIS, se tiene que, en el año 2024 el promedio del índice de liquidez, de los sectores objeto del 
análisis corresponde a 5,13 veces. 

 

 De la información reportada Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio – RUES en el año 2023 el análisis 
muestra un promedio   de liquidez correspondiente a 5,13 veces. 

 

 Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan un índice de liquidez mínimo 
y acorde al  estudio del  sector realizado en el  cual se tiene en cuenta los promedios  obtenidos del análisis financiero  
de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Informacion Societaria - SIIS de la Superintendencia de Socie-
dades y empresas registradas en  el  Registro  Único  de Proponentes – RUES de la  Cámara de Comercio y  que  hacen  
parte  de la  muestra realizada  para  tener una mejor  perspectiva del  comportamiento  de este  indicador en  el 
mercado, de igual manera  otra de las  variables  a tener  en  cuenta es  el presupuesto oficial definido y el  tiempo de 
ejecución de este proceso y  si existen anticipos, es  así que producto  del análisis  realizado se identificaron unos  
promedios que permiten  evidenciar cual es  el  comportamiento de este  indicador, para lo  cual el Servicio Geologico 
Colombiano - SGC requiere que  este indicador sea Mayor o igual a 1,10 veces,  garantizando  una  mayor  pluralidad 
de oferentes y  que   grandes y  pequeñas  empresas cumplan con  este requisito y que permita la adecuada ejecución 
del contrato a  suscribir y las  actividades derivadas. 

  
 

Fórmula: 

 
 

Para los consorcios y uniones temporales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de 
cada participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, según porcentaje 
de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo. De conformidad con el manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación expedido por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia. Compra Eficiente, la fórmula que se tendrá ́en cuenta será ́la siguiente:  
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 Índice de Endeudamiento  
Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total. Los acreedores prefieren índices de endeudamiento bajos 
porque entre más bajo sea éste el respaldo del deudor frente a las pérdidas en caso de liquidación es mayor. 
 

 De la información reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el módulo Sistema Integrado de Infor-
mación Societaria - SIIS, se tiene que, en el año 2024 el promedio del índice de Endeudamiento, de los sectores objeto 
del análisis corresponde a 50,00% 

 

 De la información reportada Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio – RUES en el año 2023 el análisis 
muestra un promedio de endeudamiento correspondiente a 40,00%. 

 

 Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan un índice de Endeudamien-
tos mínimo y acorde al  estudio del  sector realizado en el  cual se tiene en cuenta los promedios  obtenidos del análisis 
financiero  de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintenden-
cia de Sociedades y empresas registradas en  el  Registro  Único  de Proponentes – RUES de la  Cámara de Comercio y  
que  hacen  parte  de la  muestra realizada  para  tener una mejor  perspectiva del  comportamiento  de este  indicador 
en  el mercado, de igual manera  otra de las  variables  a tener  en  cuenta es  el presupuesto oficial definido y el  
tiempo de ejecución de este proceso y la disposición de recursos que  el  oferente debe  tener  para la adquisición del  
bien  o  servicio toda  vez  que  no  se maneja anticipo en  este proceso, así las cosas el Servicio Geologico Colombiano 
- SGC requiere que  este indicador sea igual o Menor a 0,68 garantizando que   grandes y  pequeñas  empresas cumplen 
con  este requisito garantizando la pluralidad de oferentes en  el  proceso a desarrollar, este indicador se solicita 
acorde al formato definido por la Cámara de comercio en el RUP 

 

 

Formula: 
 
 

 
 
Para los consorcios y uniones temporales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada 
participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del activo total ponderado, según porcentaje de 
participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo.  
 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia. Compra Eficiente, la Fórmula que se tendrá ́ en 
cuenta será ́la siguiente:  

 
 Razón de Cobertura de Intereses 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para un 
proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. 
Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios 
por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.  
 

 De la información reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el módulo Sistema Integrado de Infor-
mación Societaria - SIIS, se tiene que, en el año 2024 el promedio del índice de razón de cobertura de intereses, de 
los sectores objeto del análisis corresponde a 8,18 

 

 De la información reportada Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio – RUES en el año 2023 el análisis 
muestra un promedio del índice de razón de cobertura de intereses correspondiente a 5,71 Las compañías que no 
tienen gastos de interés y cuya utilidad operacional es positiva cumplen con el indicador de razón de cobertura de 
intereses. 

 

 Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan unos gastos de interés 
derivados de la  deuda la  razón mínima de cobertura de intereses  y acorde al  estudio del  sector realizado en el  cual 
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se tiene en cuenta los promedios  obtenidos del análisis financiero  de las empresas registradas en el Sistema Inte-
grado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades y empresas registradas en  el  Registro  
Único  de Proponentes – RUES de la  Cámara de Comercio y  que  hacen  parte  de la  muestra realizada  para  tener 
una mejor  perspectiva del  comportamiento  de este  indicador en  el mercado, de igual manera  otra de las  variables  
a tener  en  cuenta es  el presupuesto oficial definido y el  tiempo de ejecución de este proceso y  si existen anticipos, 
es  así que producto  del análisis  realizado se identificaron unos  promedios que permiten  evidenciar cual es  el  
comportamiento de este  indicador, para lo  cual el Servicio Geologico Colombiano - SGC requiere que  este indicador 
sea Mayor o igual a 1,10 garantizando  una  mayor  pluralidad de oferentes y  que   grandes y  pequeñas  empresas 
cumplan con  este requisito y que permita la adecuada ejecución del contrato a  suscribir y las  actividades derivadas. 
 

 

Formula:     

 
Para los consorcios y uniones temporales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad 
Operacional de cada participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, 
según porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo.  
 

Para el caso que el indicador “Razón de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “indeterminado”, será́ valido para 
la Entidad y por lo tanto será ́habilitado, siempre y cuando la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0.)  
De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia. Compra Eficiente, la Fórmula que se tendrá́ en 
cuenta será ́la siguiente:  
 

 
 

 Capacidad Organizacional 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a presentar oferta en el presente proceso 
de selección, deberán acreditar el cumplimiento de los indicadores que se describen a continuación.  
 

 Rentabilidad del Patrimonio  
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo 
tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.              
  

El Servicio Geologico colombiano - SGC considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de 
la utilidad operacional sobre el patrimonio. 
 

 De la información reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el módulo Sistema Integrado de Infor-
mación Societaria - SIIS, se tiene que, en el año 2024 el promedio del índice de rentabilidad del patrimonio, de los 
sectores objeto del análisis corresponde a 8,08% 

 

 De la información reportada Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio – en el año 2023 el análisis 
muestra un promedio del índice de rentabilidad del patrimonio correspondiente a 5,71%. 

 

 Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan un índice de rentabilidad 
del patrimonio y acorde al  estudio del  sector realizado en el  cual se tiene en cuenta los promedios  obtenidos del 
análisis financiero  de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Super-
intendencia de Sociedades y empresas registradas en  el  Registro  Único  de Proponentes – RUES de la  Cámara de 
Comercio y  que  hacen  parte  de la  muestra realizada  para  tener una mejor  perspectiva del  comportamiento  de 
este  indicador en  el mercado, de igual manera  otra de las  variables  a tener  en  cuenta es  el presupuesto oficial 
definido y el  tiempo de ejecución de este proceso y  si existen anticipos, es  así que producto  del análisis  realizado 
se identificaron unos  promedios que permiten  evidenciar cual es  el  comportamiento de este  indicador, para lo  cual 
el Servicio Geologico Colombiano - SGC requiere que  este indicador sea Mayor o igual a 0,05 garantizando  una  
mayor  pluralidad de oferentes y  que   grandes y  pequeñas  empresas cumplan con  este requisito y que permita la 
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adecuada ejecución del contrato a  suscribir y las  actividades derivadas, este indicador se solicita acorde al formato 
definido por la Cámara de comercio en el RUP. 

 

Formula:    
 

 
Para los consorcios y uniones temporales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Opera-
cional de cada participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, según por-
centaje de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo.  
 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación ex-
pedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia. Compra Eficiente, la Fórmula que se tendrá ́en cuenta 
será ́la siguiente:  
 

 
 

 Rentabilidad del Activo 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o 
igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

 De la información reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el módulo Sistema Integrado de Infor-
mación Societaria - SIIS, se tiene que, en el año 2024 el promedio del índice de rentabilidad del activo, de los sectores 
objeto del análisis corresponde a 6,19% 

 

 De la información reportada Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio – RUES en el año 2023 el análisis 
muestra un promedio del índice de rentabilidad del activo correspondiente a 10,00%. 

 

 Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan una rentabilidad del  activo 
y acorde al  estudio del  sector realizado en el  cual se tiene en cuenta los promedios  obtenidos del análisis financiero  
de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Socie-
dades y empresas registradas en  el  Registro  Único  de Proponentes – RUES de la  Cámara de Comercio y  que  hacen  
parte  de la  muestra realizada  para  tener una mejor  perspectiva del  comportamiento  de este  indicador en  el 
mercado, de igual manera  otra de las  variables  a tener  en  cuenta es  el presupuesto oficial definido y el  tiempo de 
ejecución de este proceso y  si existen anticipos, es  así que producto  del análisis  realizado se identificaron unos  
promedios que permiten  evidenciar cual es  el  comportamiento de este  indicador, para lo  cual el Servicio Geologico 
Colombiano - SGC requiere que  este indicador sea Mayor o igual a  0,04 garantizando  una  mayor  pluralidad de 
oferentes y  que   grandes y  pequeñas  empresas cumplan con  este requisito y que permita la adecuada ejecución 
del contrato a  suscribir y las  actividades derivadas, este indicador se solicita acorde al formato definido por la 

Cámara de comercio en el RUP. 
 

 

 
 

Para los consorcios y uniones temporales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad 
Operacional de cada participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, según 
porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo. Se considera que el oferente 
cumple con la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional solicitada y que está habilitado para continuar en el 
proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos.  
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De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia. Compra Eficiente, la Fórmula que se tendrá ́ en 
cuenta será ́la siguiente:  
 

 
 

Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional solicitados para este proceso. 
 

Tipo de requisito Indicador Resultado Habilitante 

Capacidad Financiera 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,10 veces 

Índice de Endeudamiento Igual o Menor a 0,68 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1,10 

Capacidad Organizacional 
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,05 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,04 
 

Tabla N° 57– Fuente Servicio Geológico Colombiano 

Se definen los presentes indicadores Financieros y Organizacionales como resultado del Análisis Financiero del sector 
Realizado para este proceso y teniendo en cuenta diferentes variables que intervienen en la adecuada ejecución del 
presente proceso (Plazo de Ejecución, Anticipos, Presupuesto Oficial del Proceso entre otras), de igual manera dentro de 
la informacion suministrada por el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS de la Superintendencia de 
Sociedades y acorde a las actividades utilizadas para este proceso se identificó un total de 358 empresas MiPymes 
Clasificadas Individuales  y Separadas que  una  vez  realizado el  presente  análisis se identificó los  promedio del segmento 
del mercado en relación a los Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional de estas  empresas, identificando que  
los  indicadores  solicitados en el  actual proceso permiten una  gran  participación de este segmento de empresas, esto 
sin descuidar la necesidad de contar  con  un  contratista idóneo y con la  capacidad  Financiera para  una adecuada  
ejecución del  presente  proceso y de las  actividades que del mismo  se  derivan. 
 

 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE (ANEXOS No. 12, 12A y 12B). 
 

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de 
obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso 
de Contratación. 
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 
 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de 
Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado – Anticipo o pago anticipado. 
 

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale 
a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar: 
 

 
Para el presente proceso de contratación se establece la Capacidad Residual de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado – Anticipo 
 

El presente proceso no cuenta con anticipo, por lo tanto, el proponente tendrá que acreditar un K residual de contratación 
igual o superior al presupuesto del presento proceso. 
 

Capacidad Residual del Proponente. 
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El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas 
del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra 
pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  
 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el 

proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.  
 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance 

general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado 
a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener 
RUP, solo deben entregar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacio-
nal de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad 
financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), 
según la siguiente fórmula: 
 
 

 
Tabla N° 58– Fuente Anexo Técnico 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte. 
 

Calculo de la capacidad de organización (CO). 
 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 
Tabla N° 59– Fuente Anexo Técnico 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, 
la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del 
proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años debidamente certificado, auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
Calculo de la experiencia (E). 
 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación entre: (i) 
el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el 
RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 
Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de 
Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior. 
 

 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural será la 
suma de condiciones de cada uno de los integrantes. 
 

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente y designado  para  
tal fin, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 43 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. 
 

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes 
 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
Tabla N° 60– Fuente Anexo Técnico 

 

 
Cálculo de la capacidad financiera (CF) 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la siguiente 
fórmula: 
 

 
Tabla N° 61– Fuente Anexo Técnico 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 
estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP 

 

Calculo de la capacidad técnica (CT). (Anexo No 12A) 
 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura e ingeniería 
vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas 
directamente a la construcción. 
 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente. 
 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 62– Fuente Anexo Técnico 

 

Lista de contratos en ejecución. (ANEXO No. 12B) 
 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, 
tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la 
fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o 
sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el 
proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 
 

 
Tabla N° 63– Fuente Anexo Técnico 

 

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 
12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 

 
 
Caso de ejemplo: 

 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, 
entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesión. Lo 
anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto los contratos públicos 
como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por 
consorcios uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente. 
 

¿Cómo calcular la Capacidad de Contratación de un proponente plural? 
 

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. 
 

Proponentes extranjeros. 
 

Los proponentes extranjeros que cuenten con sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

 Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el 
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y el Servicio Geológico Colombiano para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
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en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en 
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 

 Experiencia: deben presentar el formato anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del 
proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 
recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con 
corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados 
financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un preinforme de auditoría en el cual el auditor 
o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o 
revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables 
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y 
estados financieros. 
 

 

 Oferta Económica  
 

Los pagos el Servicio Geológico Colombiano pagará al contratista previo previa disponibilidad de PAC por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma 
de pago: 
 

a) Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e 
informes de avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva 
factura o cuenta de cobro. 
 

Nota N°1: los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra del periodo del pago aplicado, 
la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoría 
dentro del periodo facturado o avance de obra real, según sea el caso. 
 

b) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de 
corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y previa suscripción del acta de recibo final de las actividades 
realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción de la interventoría y del SGC con la entrega de los documentos 
señalados en este documento, en el contrato, en el proceso de selección, así como de la aprobación o actualización de las 
garantías correspondientes, señaladas en el presente documento. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
 

Nota N° 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, el SGC aplicará las 
retenciones a que haya lugar. 
 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e 

indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 

los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la 
ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
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económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica 
 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El 
porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido 
por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

 Correcciones Aritméticas 
 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 

cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 

numeral 4.1.4. 
 

 Precio Artificialmente Bajo 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, 

de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, 

la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 

parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia 

Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la apertura 
del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto 
económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis 
realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 
1.15. Causales de rechazo literal W. 
 

 Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 
Tabla N° 64– Fuente Servicio Geológico Colombiano 
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 Factor Económico. 
El Servicio Geológico colombiano, a partir del valor de las Ofertas deberá asignar máximo cuarenta y nueve punto cinco 
(49.5) puntos acumulables a las ofertas económicas hábiles (es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos 
habilitantes) y/o cuarenta y nueve punto setenta y cinco (49.75) si la convocatoria es limitada a Mipyme, conforme al 
método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes alternativas: 
 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el Segundo día hábil después 
de Finalizado el Periodo de Traslado del Informe de Evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de 
la tarde (15:00) del día hábil siguiente a la fecha efectiva del Finalizado el Periodo de Traslado del Informe de Evaluación. 
 

(Por Ejemplo, si el término del traslado de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará para 
determinar el método de evaluación será el 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero). 
 

Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la entidad deberá verificar que el segundo día hábil siguiente a la 
finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día Festivo en Estados Unidos, con el objetivo 
de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas. 
 

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación:  
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
Tabla N° 65– Fuente Servicio Geológico Colombiano 

 

Las ofertas económicas deberán ser de forma electrónica y se recibirán en la Plataforma transaccional del SECOPII. 
 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el Séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
 

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de 
método de ponderación de la oferta económica. 
 

 Alternativa N°1 - Mediana con valor absoluto  

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por 
mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la 
Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 
mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores 
centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que 

se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
 

 Alternativa N°2 - Media Geométrica 
 

El Servicio Geológico Colombiano tomará el valor de las propuestas HÁBILES para el respectivo factor de calificación, 
corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la 
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 
 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 
 

 Alternativa N°3 – Media Aritmética Baja  
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 
 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 
 Alternativa N°4 - Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
 

 Análisis sobre los Criterios Diferenciales para Emprendimientos y Empresas de personas con Discapacidad en el 
Sistema de Compras Públicas 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.2.4.2.7.2. en virtud del cual se establecen las herramientas de planeación para 
procesos de contratación inclusivos y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3. referente a la incorporación de 
criterios habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad contenidos 
en el Decreto 287 de 2026, por el cual se modifican los artículos 2.2.1 .2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. de la 2 de la Sección 4 
Capítulo 2 del Título 1 la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015; la entidad una vez realizado el análisis normativo, 
ha determinado que para los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, no hay información 
suficiente por segmento de mercado que permita la incorporación de criterios fundamentados en indicadores 
organizacionales y/o financieros, por lo que se dará aplicación de criterios diferenciales de experiencia, los cuales serán 
definidos en los Estudios Previos del proceso.   
 

 Análisis sobre los Criterios Diferenciales para Emprendimientos y Empresas de Mujeres en el Sistema de Compras 
Públicas 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 3. del Decreto 1860 de 2021, adicionó el Artículo 2.2.1.2.4.2.15 al Decreto 1082 de 
2015, el cual señala que: en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, 
así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 
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Considerando que el presente proceso corresponde a una invitación bajo la modalidad de Selección Abreviada por Menor 
Cuantía, se concluye que no se dará aplicación a este artículo, toda vez que la norma no lo contempla como parte de los 
procesos aplicables. 

 

 Análisis sobre el Fomento a la Ejecución de Contratos Estatales por parte de Población en Pobreza Extrema, 
Desplazados por la Violencia, Personas en Proceso de Reintegración o Reincorporación y Sujetos de Especial 
Protección Constitucional 

 

Dado que el servicio debe ser prestado de conformidad con lo establecido en la Circular externa No. 008 del 17 de febrero 
de 2021 expedida por la Administración del SIIF Nación, no procede lo establecido en el artículo 3. del Decreto 1860 de 
2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015, estableciendo que la Entidad Estatal en los Procesos 
de Contratación debe fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes 
o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio 
de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
 

 Criterios Diferenciales para Mipyme en el Sistema de Compras Públicas 
 
 

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto No. 1082 del 2015 adicionado por el Artículo 3 del Decreto 1860 
del 2021 el cual señala: “Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el 
numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten 
la participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia”. 
 
 

Para tal efecto, las empresas que manifiesten dentro de la carta de presentación de oferta el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el mencionado artículo se les verificará la experiencia de la siguiente manera:  
 
 

Con el objeto de verificar la idoneidad del futuro contratista en la ejecución del contrato, el oferente deberá presentar 
con su propuesta, certificaciones que acrediten haber ejecutado contratos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto 
sea igual o similar al del presente proceso, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección, relacionada con experiencia en el RUP con el siguiente código UNSPSC del actual proceso:  
 

Segmento Familia Clase 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 
 

72 
Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento 
10 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
construcción e instalaciones 

33 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 
 

72 
Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento 
10 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
construcción e instalaciones 

15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

72 
Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento 
10 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
construcción e instalaciones 

29 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 
 

Tabla N° 66.  Fuente https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios 
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015, envío el valor en pesos colombianos del Umbral de las MIPYMES para el año 2026, calculado por la Oficina 
de Estudios Económicos de este Ministerio. 
 

El umbral para MiPymes se ha previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000). 
 

 
Tabla N° 67.  Fuente Sondeo del Mercado 
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Teniendo en cuenta la TRM definida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual se encuentra por un valor 
de Quinientos Once Millones Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete pesos Mcte ($511.708.497,00) por lo 
tanto, al comparar contra el presupuesto del presente proceso por valor de Doscientos Setenta y Un Millones 
Ochocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos Con Veintiún Centavos Mcte ($271.897.637,21) por 
lo  tanto  el  actual  proceso  si  se  puede limitar a mi Pymes. 

 
 

Contenido Fuentes de consulta 
Índice de tablas  
Tabla N° 1.  Fuente Presupuesto General de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público .................................................................................................... 5 

Tabla N° 2.  Fuente Presupuesto General de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público .................................................................................................... 5 

Tabla N° 3.  - Sectores Economía Colombiana ...................................................................................................................................................................................... 6 

Tabla N° 4– Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística ......................................................................................................................................... 8 

Tabla N° 5– Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística ......................................................................................................................................... 8 

Tabla N° 6– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025................................................................................. 9 

Tabla N° 7– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025............................................................................... 10 

Tabla N° 8– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025............................................................................... 10 

Tabla N° 9– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025............................................................................... 12 

Tabla N° 10– Fuente Boletín técnico Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025 ............................................................................ 12 

Tabla N° 11– Fuente Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 .......................................................................................................................... 13 

Tabla N° 12– Fuente Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 .......................................................................................................................... 14 

Tabla N° 13– Fuente: Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 ......................................................................................................................... 14 

Tabla N° 14– Fuente: Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 ......................................................................................................................... 15 

Tabla N° 15– Fuente: Boletín técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026 ......................................................................................................................... 15 

Tabla N° 16– Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE - Información estadística de las variaciones porcentuales de precios al consumidor 
(IPC), 2003-2026 ................................................................................................................................................................................................................................ 16 

Tabla N° 17Fuente: Decreto Emitido  Gobierno Nacional .................................................................................................................................................................. 16 

Tabla N° 18– Fuente: Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025pr ................................................................................................................... 17 

Tabla N° 19– Fuente: Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025pr ................................................................................................................... 18 

Tabla N° 20– Fuente: Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025prr ................................................................................................................. 19 

Tabla N° 21- Fuente Sondeo del Mercado.......................................................................................................................................................................................... 20 

Tabla N° 22- Fuente Sondeo del Mercado.......................................................................................................................................................................................... 21 

Tabla N° 23.  Fuente: Banco de la Republica ...................................................................................................................................................................................... 27 

Tabla N° 24.  Fuente: Banco de la Republica ...................................................................................................................................................................................... 28 

Tabla N° 25.  Fuente: Sondeo del Mercado ........................................................................................................................................................................................ 29 

Tabla N° 26– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 31 

Tabla N° 27– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 31 

Tabla N° 28–  Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente .............................................................................................................................................................. 31 

Tabla N° 29– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 31 

Tabla N° 30– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 32 

Tabla N° 31– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 32 

Tabla N° 32– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 33 

Tabla N° 33– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 33 

Tabla N° 34– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 33 

Tabla N° 35– Fuente SECOP I | Colombia Compra Eficiente ............................................................................................................................................................... 33 

Tabla N° 36– Fuente Sondeo del Mercado ........................................................................................................................................................................................... 1 

Tabla N° 37– Fuente Sondeo del Mercado ........................................................................................................................................................................................... 2 

Tabla N° 38– Fuente Sondeo del Mercado ........................................................................................................................................................................................... 3 

Tabla N° 39– Fuente Sondeo del Mercado ........................................................................................................................................................................................... 4 

Tabla N° 40– Fuente Sondeo del Mercado ........................................................................................................................................................................................... 1 

Tabla N° 41– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 6 

Tabla N° 42– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 6 

Tabla N° 43– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 6 

Tabla N° 44– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 7 

Tabla N° 45– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 7 

Tabla N° 46– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 7 

Tabla N° 47– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 7 

Tabla N° 48– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 7 

Tabla N° 49– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 7 

Tabla N° 50– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 8 

Tabla N° 51– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 8 

Tabla N° 52– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 8 

Tabla N° 53– Fuente Actividades Económicas Fuente  Sistema de Información Empresarial – SIE ...................................................................................................... 8 

Tabla N° 54– Fuente Registro Único de Proponentes - Cámara de Comercio de Bogotá ..................................................................................................................... 8 

Tabla N° 55– Fuente Registro Único de Proponentes - Cámara de Comercio de Bogotá ..................................................................................................................... 9 

Tabla N° 56– Fuente Registro Único de Proponentes - Cámara de Comercio de Bogotá ..................................................................................................................... 9 

Tabla N° 57– Fuente Servicio Geológico Colombiano ........................................................................................................................................................................ 15 

Tabla N° 58– Fuente Anexo Técnico ................................................................................................................................................................................................... 16 

Tabla N° 59– Fuente Anexo Técnico ................................................................................................................................................................................................... 16 

Tabla N° 60– Fuente Anexo Técnico ................................................................................................................................................................................................... 17 



 

Servicio Geológico Colombiano 
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811 
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666 

Tabla N° 61– Fuente Anexo Técnico ................................................................................................................................................................................................... 17 

Tabla N° 62– Fuente Anexo Técnico ................................................................................................................................................................................................... 18 

Tabla N° 63– Fuente Anexo Técnico ................................................................................................................................................................................................... 18 

Tabla N° 64– Fuente Servicio Geológico Colombiano ........................................................................................................................................................................ 21 

Tabla N° 65.  Fuente https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios ................................................................................................................. 24 

Tabla N° 66.  Fuente Sondeo del Mercado ......................................................................................................................................................................................... 24 
 

Índice de Cuadro 
 

Ilustración N° 1  - Sector Terciario -Servicios ........................................................................................................................................................................................ 7 

Ilustración N° 2 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente ........................................................................................................................................... 23 

Ilustración N° 3 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente ........................................................................................................................................... 24 

Ilustración N° 4 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente ........................................................................................................................................... 25 

Ilustración N° 5 – Modelo Abastecimiento Colombia Compra  Eficiente ........................................................................................................................................... 27 

Ilustración N° 6 – Fuente Colombia Compra Eficiente ....................................................................................................................................................................... 34 
 

Referencias y documentación bibliográfica 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la elaboración de estudios de sector, G-EES-02. Bogotá. 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales 
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/ 
 

 
 

Referencias electrónicas 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Índice de Precios al Consumidor. Consultado en http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-
y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc febrero de 2026. 
 

Elaboró:  

                                                                                                                                                                                                    

                     
                          Luis Alberto Rojas Rojas                                                                                             Juan Carlos Sánchez Suárez 
                        “Estructurador Aspectos Financieros”                                                                                                              “Estructurador Aspectos Técnicos” 

           Profesional Grupo de Trabajo Contratos y Convenios – SGC                                                                               Profesional Servicios Administrativos– SGC 

Bogotá D.C mayo del 2026 

 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html

