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Andlisis Econdmico del Sector Relativo al Objeto de Contratacion

1. Introduccidn

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el andlisis necesario para conocer el sector rela-
tivo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso", El presente
analisis del sector, el cual tiene como propdsito:

Establecer las necesidades técnicas del bien o servicio a contratar.

Conocer las condiciones del sector econdmico al cual pertenece el bien o servicio a contratar.

Conocer las condiciones y caracteristicas de contratos similares que han sido celebrados por la Entidad y por otras
Entidades publicas.

Conocer las caracteristicas de la oferta que existe en el mercado para el bien y/o servicio requerido.

Establecer las condiciones de tipo técnico del bien o servicio a requerir, financieras de la oferta y las demas que sirvan
como base para la elaboracidn de los documentos previos del proceso contractual.

# Establecery justificar el valor que se estimard para el proceso de contratacién y la forma de pago que tendra el mismo.
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2. Descripcion del objeto a contratar y especificaciones técnicas

El Servicio Geolégico Colombiano es un instituto cientifico y técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energia que hace
parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovacién — SNCTI, al cual se le aplican las disposiciones de las Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007 en materia de contratacion publica y sus Decretos reglamentarios.

El articulo 3° del Decreto 4131 de 2011 establece que como consecuencia del cambio de naturaleza, el SERVICIO GEOLO-
GICO COLOMBIANO tiene como objeto: “Realizar la investigacidn cientifica bdasica y aplicada del potencial de recursos del
subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geoldgico; administrar la informacidn del sub-
suelo; garantizar la gestidn segura de los materiales nucleares y radiactivos en el pais; coordinar proyectos de investigacion
nuclear, con las limitaciones del articulo 81 de la Constitucidn Politica, y el manejo y la utilizacion del reactor nuclear de
la Nacion (...)".

Dado su cardcter de instituto cientifico y tecnoldgico, mediante Resolucidn No. 1421 del 21 de octubre de 2022, el Minis-
terio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién — Minciencias, reconocié al SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, como centro
de investigacion por un periodo de cinco (5) afios, al cumplir con los requerimientos exigidos por este para tales efectos.
Esto implica que se reconoce a esta Entidad como encargada de propiciar el fortalecimiento de la capacidad cientifica,
tecnoldgica, de innovacion, de competitividad y de emprendimiento y la formacién de investigadores en Colombia pro-
moviendo un ambiente favorable para el ordenamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovacion (SNCTI),
mediante el establecimiento de orientaciones y estimulos a la especializacidn y la busqueda de excelencia entre los actores
que lo integran.

En el Articulo 2 de la Resolucion 1281 del 06 de noviembre de 2024 "Por medio de la cual se conforman y se le asignan
funciones a los grupos de trabajo del Servicio Geoldgico Colombiano y se dictan otras disposiciones”, se establecieron las
funciones del Grupo de Trabajo Servicios Administrativos perteneciente a la Secretaria General, entre otras la de: “Coor-
dinar, programar, adquirir, ejecutary verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles, muebles
y equipos al servicio y de propiedad del Servicio Geoldgico Colombiano”

Como se sefialé anteriormente el Grupo de Servicios Administrativos, es el encargado de propender y realizar las acciones
necesarias que permitan el mejoramiento de la entidad, manteniendo la calidad de las instalaciones, para cumplir con el
encargo del mantenimiento general y dotacién de la infraestructura, como se registré en el plan anual de adquisiciones
(PAA) donde se creay aprueba la linea de inversién de sedes mantenidas, con el fin de cumplir con el objeto y misionalidad
del grupo en el fortalecimiento de las infraestructuras y equipos que ayudan al funcionamiento de toda la entidad a lo
largo y ancho del pais.

El Servicio Geoldgico Colombiano (SGC) cuenta con sedes regionales en las ciudades de Bogota, Bucaramanga, Pasto,
Facatativa, Popayan, Manizales, Medellin y Cali, en las cuales se presta un servicio esencial para el normal desarrollo de
las funciones misionales de la entidad. Por esta razén, es deber del SGC garantizar el adecuado funcionamiento y la esta-
bilidad de las infraestructuras donde se desarrollan gran parte de sus actividades técnicas, cientificas y administrativas.
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Durante los ultimos afios, el SGC no ha ejecutado intervenciones significativas orientadas al mantenimiento integral de su
infraestructura fisica, mas alla de acciones basicas de mantenimiento locativo preventivo y correctivo, las cuales han sido
atendidas con el equipo interno de mantenimiento. No obstante, estas acciones resultan insuficientes para cubrir de forma
efectiva las multiples necesidades que presentan las sedes, ya que muchas de ellas requieren personal especializado,
equipos técnicos y condiciones especificas de ejecucion, con las que actualmente no cuenta la entidad.

En el dltimo bimestre del afio 2025 y en vista de que las sedes central y CAN del Servicio Geoldgico Colombiano, ubicadas
en la ciudad de Bogota, concentran el mayor nimero de funcionarios de la entidad, se realizé un recorrido de inspeccién
técnica a las diferentes edificaciones localizadas en estas sedes. Durante la visita se evidencié que, en su mayoria, estos
espacios presentan mantenimientos correctivos reiterativos, de acuerdo con las solicitudes reportadas por los funciona-
rios.

Dentro de los principales hallazgos se encontré que el estado general de las fachadas de los diferentes bloques y en espe-
cial el administrativo de la sede central en la ciudad de Bogota D.C. evidencian un deterioro avanzado producto de la
antigiedad de los materiales, la contaminacion atmosférica y la falta de intervenciones integrales.

Por lo anterior, se requiere una intervencion integral que incluya el lavado, la reparacion, la conservacion y el manteni-
miento de las fachadas y todos sus componentes a saber: muros en ladrillo a la vista, muros en piedra (conocida como
piedra mona, mufieca o Bogotana), ventaneria metalica, vidrios de ventanales, portones metalicos y fachadas pafietadas
y pintadas y las cuales presentan un elevado grado de suciedad. Estas actividades se deben ejecutar con el fin de preservar
la infraestructura y garantizar condiciones éptimas de durabilididad, presentacién y estética.

Adicionalmente, se identificd que las fachadas de los bloques no han sido intervenidas mediante la ejecuciéon de activida-
des de conservacidon o mantenimiento por mas de cincuenta (50) afos, lo que ha generado deterioro evidente en varias
zonas, incluyendo piezas de ladrillo desgastadas, placas de piedra mufieca con fisuras o dreas localizadas que ya no tienen
el enchape en este tipo de piedra, ventanales metalicos sin pintura, ventanales con pelicula protectora antisolar cristali-
zada y envejecida, portones metdlicos con presencia de dxido y fachadas pafietadas y pintadas que presentan suciedad.
Por tanto, se requiere realizar a la brevedad la ejecucién de una serie de actividades que permitan mejorar el aspecto
funcional y estético de las fachadas de las edificaciones y en especial la del edificio administrativo.

En conclusidn, la sede principal del Servicio Geoldgico Colombiano en Bogota presenta un marcado deterioro en su infra-
estructura fisica, atribuible a su antigliedad. En lo relacionado directamente con el aspecto fisico de la fachada de las
edificaciones del complejo del Servicio Geoldgico Colombiano-SGC-, sobre todo la del edifico de la sede administrativa
presenta un marcado deterioro atribuible a que no se han ejecutado actividades de mantenimiento, reparacidn, conser-
vacion y/o rehabilitacidn, posiblemente desde el afio en que se entregaron al servicio, es decir, desde hace aproximada-
mente cincuenta (50) afios. Por lo anterior y con el propdsito de mejorar la estética y la funcionalidad de las fachadas, se
hace necesaria una intervencion integral de reparacién y mantenimiento, que permita mejorar la estética y comodidad
para el bienestar de todos los usuarios y funcionarios del SGC, proporcionando un entorno fisico estético y adecuado para
el desarrollo de las actividades misionales de la entidad y la mejora notoria de la imagen institucional.

Es importante indicar que la presente contratacidn se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2026
del SGC con recursos de inversion.

Objetivos del anadlisis del sector
Conocer el contexto en el cual los proveedores desarrollan su actividad.
Conocer cémo y quienes pueden proveer los servicios requeridos.
Conocer cudl es la mejor manera de satisfacer la necesidad de la entidad.
Contemplar las perspectivas legales, comerciales, financieras, organizacionales y técnicas relacionadas con el proceso
contractual.
Clasificacion UNSPSC

A continuacidn, se presenta la clasificacidn de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar:
Segun la reglamentacidon de Colombia Compra Eficiente se identificd la clasificacion o codificacion UNSPSC siguiendo la
Guia para la codificacidon de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo estandar de productos y servicios de Naciones
Unidas.
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Codigo Nombre Codigo Nombre Codigo Nombre
7 Servicios de Edificacion, Construccion . Servicio de mantenimiento y reparacién de B Servicios de mantenimiento y reparacion de
de Instalaciones y Mantenimiento construccion e instalaciones infraestructura
Servicios de Edificacion, Construccion Servicio de mantenimiento y reparacién de . L,
72 . o 10 L ) 15 Servicios de apoyo para la construccidn
de Instalaciones y Mantenimiento construccion e instalaciones
7 Servicios de Edificacion, Construccion . Servicio de mantenimiento y reparacién de e Servicios de mantenimiento y reparacion de
de Instalaciones y Mantenimiento construccion e instalaciones instalaciones
Tabla N° 1. Fuente Presupuesto General de la Nacion - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
5. Clasificacidn de bienes y servicios Catalogo de Clasificacion Presupuestal.

Una vez realizada la desagregacidn para la adquisicidon de los servicios relacionados con “Contratar por el sistema de
precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio
Geoldgico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”

Sistema Presupuestal

Desagregacion presupuesta < 0s Ad ativo

Direccion Técnica Gastos de Funcionamiento

Fuente Financiacion

Valor

Presupuesto General
de la Nacion

Servicios Administrativos GT Servicios Administrativos PGN

$271.897.637,21

Valor Total

$271.897.637,21

Tabla N° 2. Fuente Presupuesto General de la Nacién - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

6. Aspectos Generales del Mercado.

Para realizar el andlisis se tuvo en cuenta la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de la pagina de internet de
Colombia Compra Eficiente, donde se determina que la estructura minima del analisis econémico del sector al cual
pertenece el servicio asociado es:

> Analisis de los aspectos generales del sector.
» Estudio de la oferta.

» Estudio de la demanda.

El Banco de la Republica realiza la clasificacion de los sectores econdmicos de la siguiente manera:

La actividad econdmica estd dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad econémica
cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su divisién
se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

.0

CR)

*

* Sector primario o sector Agricola
»  Sector secundario o sector industrial
R/

++» Sector terciario o sector de prestacion de servicios

Sectores
Econémicos

Definicion

Actividades del
sector

Sector Primario o
Agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningln proceso de transformacién. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se
incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales
se consideran parte del sector industrial.

Agropecuario, caza o
pesca

Sector Secundario
o Industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la
transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los
cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos productos. Se divide en
dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion: Industrial
Extractivo: extraccion minera y de petrdleo. Industrial de Transformacion: Envasado
de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion y abonos y
fertilizantes, vehiculos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector Mineria

Sector Construccién

Sector industria
manufacturera

Sector eléctrico, gas 'y
vapor

Sector Terciario o
de Servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como por ejemplo de ellos
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios

Sector transportes

Sector
comunicaciones
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financieros, las comunicaciones, los servicios de educacién, los servicios Sector comercio,
profesionales, el gobierno, etc. restaurante y hoteles
Sector financiero

Tabla N° 3. - Sectores Economia Colombiana
Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las personas naturales o juridicas,
tendientes a colaborar en la ejecucidn eficiente de proyectos, tareas de administracion y gestidon de entidades publicas o
privadas, se ubicara dentro del Sector terciario o de servicios.

Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales productos/servicios:

> Publicidad

> Actividades profesionales cientificas y técnicas

> Cinematograficas y programas de televisidon

> Educacién superior privada

> Desarrollo de sistemas informaticos y andlisis de datos

> Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades

> Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

> Restaurantes, catering y bares

> Actividades de programacién y trasmision, agencias de noticias

> Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento

> Correo y servicios de mensajeria

> Telecomunicaciones

> Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

> Actividades de empleo, seguridad e investigacion privada, servicios a edificios

> Salud humana privada

El sector de servicios o también denominado sector terciario, es el sector econdmico que reune todas aquellas actividades
relacionadas con los servicios que no producen o no realizar transformacién de bienes materiales.

Las Caracteristicas mds importantes de este sector son:

+ Se encarga de que aumente la productividad, el crecimiento de las empresasy el capital humano por medio de la
educacion, la salud, el desarrollo de las tecnologias, entre otros.

+ Alincrementar el producto bruto interno, permite la evolucién de la produccién y la competencia entre las empresas
implicadas, lo cual genera que la economia crezca.

+ Es heterogéneo, ya que existe una gran variedad de servicios relacionados a este.

+ Sus actividades son inmateriales y por ello su produccién no puede ser almacenada, sino que mas bien se encuentra
cerca de los consumidores.

Importancia del sector terciario

El sector terciario es importante debido a que constituye una gran fuente de empleo en la sociedad, lo cual beneficia en
gran medida la economia de un pais.

Ademas, permite organizar, dirigir y controlar aquellas actividades que se efectian en la vida diaria de la poblacién. Por
lo tanto, se encuentra muy presente en la vida de las personas, por ejemplo, al transportarse en la ciudad, al viajar, al
hacer las compras, al mirar television, etc.
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SERVICIO

GEOLOGICO
COLOMBIANO
SECTOR DE SECTOR
OCUPACION PARCIAL ACTIVIDADES RELACIONADAS
Transportes Traslado de un lugar a otro de algin elemento, en general personas o bienes.

Comunicaciones | Intercambio de informacion, un proceso de interaccion social basico.

Actividad socioeconomica consistente en el intercambio de algunos materiales que
Comercial sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su
us0, para su venta o su transformacion.

Actividades realizadas por las personas durante sus viajes y estancias en lugares
Turistico distintos al de su entormo habitual, por un periodo consecutivo inferior a un ano y
mayor a un dia, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.

TERCIARIO -

De Salud o Sanidad, este sector salud pertensce tanto al sector primario,
Sanitario secundario y terciario. Este sector se puede dividir en dos subsectores, que son
Publica o Privada.

Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores,

Educativo costumbres y formas de actuar.

Actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de capital entre
individuos, empresas o Estados.
Comprende el conjunto de organizaciones pdblicas que realizan la funcion

Administracion |administrativa y de gestion del Estado y de ofros entes publicos con personalidad
juridica, ya sean de ambito regional o local

Financiero

llustracién N° 1 - Sector Terciario -Servicios

La identificacion de la actividad econédmica de quienes prestan el servicio, segun Clasificacion ClIU V 4 A.C
Teniendo en cuenta el producto identificado en la clasificacion UNSPSC, el Servicio Geoldgico Colombiano verificd la clasificacion
Industrial Internacional Uniforme revision 4.0 AC adaptada para Colombia, con el fin de identificar la actividad que pueden suplir la
necesidad.

Seccidn F Construccion

Esta seccion comprende las actividades corrientes y especializadas de construccién de edificios y obras de ingenieria civil.
En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y
estructuras prefabricadas y también la construccién de obras de caracter temporal.

Las actividades corrientes de construccién abarcan la construccion completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de
almacenes y otros edificios publicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construccién de obras de ingenieria
civil, como carreteras, calles, puentes, tuneles, lineas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de
ordenamiento hidrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias y lineas de
transmisidn de energia eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera.

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribucién o por contrata. La ejecucidon de
partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta seccién las
unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de construccion.

También se incluyen las actividades de reparacion de edificios y de obras de ingenieria civil.

Esta seccidn abarca la construccion completa de edificios (division 41, «Construccidn de edificios»), la construccidn
completa de obras de ingenieria civil (division 42, «Obras de ingenieria civil») y las actividades especializadas de
construccion, si se realizan solo como parte del proceso de construccion (division 43, «Actividades especializadas para la
construccion de edificios y obras de ingenieria civil»).

El alquiler de equipo de construccidén con operarios se clasifica con la actividad de la construccidn concreta que se realice
con ese equipo.
Divisién 41 Construccidn de Edificios

Esta division comprende la construccidn de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen obras nuevas, reparaciones,
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construccién de
obras de caracter provisional.

Se incluye la construccién de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios publicos y de servicios,
edificios de explotaciones agropecuarias, etcétera.
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Clase Descripcion

4112 Construccion de edificios no residenciales
Tabla N° 4- Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
Nota explicativa: se encuentra clasificada en la seccidn F Construccion; en la clase 4112 Construccion de edificios no
residenciales.
De acuerdo con la informacidn suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE,
Esta Clase Incluye:

’0

% La construccidn de todo tipo de edificios no residenciales, tales como:

Edificios destinados a actividades de produccién industrial, tales como fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera.
Hospitales, escuelas y edificios de oficinas.

Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes.

Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas.

Parqueaderos, incluidos los subterraneos.

Almacenes.

Edificios religiosos.

FEFEEEEE

X3

S

El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.

X3

*

La reforma, la renovacién o las reparaciones locativas de estructuras existentes.

X3

S

El montaje de cubiertas metalicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el constructor como
parte del desarrollo de la construccién de edificaciones no residenciales.

Division 43 Actividades Especializadas para la Construccion de Edificios y Obras de Ingenieria Civil

Esta division comprende actividades especializadas de construccidn (obras especiales), es decir, la construccion de partes
de edificios y de obras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas
actividades se concentran en un aspecto comun a diferentes estructuras, que requiere la utilizacidon de técnicas o equipo
especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentacién, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la
colocacién de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacion de andamios, la construccién de techos, etc. También se
incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por
la propia unidad constructora. Las actividades de construccién especializadas suelen realizarse en régimen de
subcontratacion, en particular en el caso de los trabajos de reparacidn que se realizan directamente para el duefio de la
propiedad.

Asimismo, se incluyen las actividades de terminacidn y acabado de edificios

Estd comprendida la instalacién de todo tipo de dispositivos y sistemas necesarios para el funcionamiento de la
construccion. Esas actividades se suelen realizar a pie de obra, aunque algunas partes pueden realizarse en un taller
especial. Se incluyen actividades tales como la instalacion de sistemas de fontaneria, de calefaccion y de aire
acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros dispositivos eléctricos, sistemas de aspersores de extincion de
incendios, ascensores y escaleras mecanicas, etc. También se incluyen las obras de aislamiento (térmico, acustico, contra
humedades), la instalacion de sistemas de refrigeraciéon comercial, y la instalacidn de sistemas de alumbrado y sefializacién
para carreteras, vias férreas, aeropuertos, puertos, etcétera. Se incluyen también las actividades de reparacién
correspondientes

La terminacién de edificios abarca las actividades que contribuyen a la terminacion o el acabado de una obra, como las de
colocacién de cristales, revoque, pintura, revestimiento de pisos y paredes con baldosas y azulejos u otros materiales,
como parqué, alfombras, papel de empapelar, etc., pulimento de pisos, acabado de carpinteria, insonorizacion, limpieza
del exterior, etcétera. Se incluyen también las actividades de reparacién correspondientes.

El alquiler de equipo de construccidn con operarios se clasifica en la actividad de construccidn correspondiente.

Clase Descripcion

4390 \ Otras Actividades Especializadas para la Construccion de Edificios y Obras de Ingenieria Civil
Tabla N° 5- Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
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Nota explicativa: se encuentra clasificada en la seccidon F Construccion; en la clase 4390 Otras Actividades Especializadas
para la Construccidn de Edificios y Obras de Ingenieria Civil.
De acuerdo con la informacidn suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE,

Esta Clase Incluye:

1.

N

w

F=Y

b

o

~N

(o]

o

Las actividades de construccidn especializadas en un aspecto comun a diferentes tipos de estructuras y que requieren

conocimientos o equipo especializados

Cimentacion, incluida la hincadura de pilotes

Obras de aislamiento contra el agua y la humedad

Deshumidificacion de edificios.

Profundizacién de pozos

Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.
Curvado de acero

Colocacion de mampuestos de ladrillo y de piedra.

Instalacion y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.

10. Construccién de chimeneas y hornos industriales
11. Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacién de técnicas de escalada y del equipo correspondiente

12.
13.

como, por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas
La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.
El alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores

14. La ereccidn o instalacién de estructuras metadlicas a partir de piezas de fabricacién no propia

«» Aspectos Econdmicos del Mercado méas Relevantes/Indicador de produccién de obras civiles IPOC precios cons-
tantes/ Resultados generales.

Variacién anual (IV trimestre de 2025 pr / IV trimestre 2024)

Durante el cuarto trimestre de 2025, la produccién de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 6,3%,
frente al mismo trimestre de 2024.
indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes) Total nacional - serie a precios constan-

indice

tes 2021 (_I trimestre) — 2025 (IV trimestrepr)

120,0 25,0
20,0
100,0
15,0
10,0
20,0
50
60,0 0,0
-5,0
40,0
-10,0
-15,0
20,0
-20,0
0,0 -25,0
| Il 1] v | ] I v I I ] IV | Il 11 v | Il 1] v
2021 2022 2023 2024 2025
Trimestre
. indice Variacion anual

Tabla N° 6- Fuente Boletin técnico Indicador de Produccidn de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025

Variacidn y contribucién anual por tipo de construccién (IV trimestre 2025pr / IV trimestre 2024)

El crecimiento de 6,3% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de
2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en
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minas y plantas industriales registré un incremento en su produccidn anual de 15,8% y aportd 3,1 puntos porcentuales
(p.p.) alavariacién anual; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas
y tineles presenté un aumento de 3,9% y sumo 2,0 p.p. a la variacidn anual a precios constantes, el grupo de tuberias
para la conducciéon de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras

conexas incrementd su produccién en 15,7% y aporté 2,0 p.p. a la variacion anual (6.3%).

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil dis-
minuyd su produccion en 3,0% y descontd 0,3 p.p. a la variacién anual a precios constantes; asi mismo, el grupo de
puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos), contrajo su produccién en 6,6% y
restd 0,5 p.p. a la variacién anual.

Variacion y contribucidon anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun tipo de construccion Total
nacional IV trimestre de 2025Pr / IV trimestre 2024

Tipo de construcdén Variacién anual Contribucién a la variacién total
{porcentajes) {puntos porcentuales)
- W -

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 158 ER
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje. puentes, carreteras elevadas y tineles 39 2.0
530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y 157 a0
cables locales, y obras conexas

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 3.0 -0.3
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 6.6 -0.5

Tabla N° 7- Fuente Boletin técnico Indicador de Producciéon de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025

Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1 A.C (I trimestre de
2025 Pr / | trimestre 2024)

muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versidn 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las
15 subclases presentaron incrementos en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que
5 subclases registraron descensos en su produccion

Variacion y contribucién anual de la produccidn de obras civiles a precios constantes segtin tipo de producto (15 sub-
clases) Total nacional IV trimestre 2025Pr / IV trimestre 2024

- Contribucién a la variacién anual Contribucién a la variacién anual del
Variacién anual
Tipo de construccién

total grupo
(porcentajes)
(ep) (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 6.3 ] 63 -

53211 - 53212 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 4.5 21 41

53213 Pistas de aterrizaje 59,0 03 o5

53221 Puentes y carreteras elevadas -200 -0,7 -15

53222 Tuneles 702,6 i ] 0.4 08
e 5 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de Y 55 l A .

taneles

53231- 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 15,2 0.9 ‘116

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 155 0.2 23

53234 Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones 813 06 7.3 £
Total 530202 , canales, presas, de riego y otras obras hidriulicas (acueductos) -5 I 05 I

53241 Tuberias de larga distancia 258 06 a7

53242 Obras para Ia comunicacién de larga distanciay las lineas eléctricas (cables) 5.0 03 21

53252 Cables locales y obras conexas 1418 /| 22 175 / |
53253 - 53251 Alcantarillado, piantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 2.6 01 07

T [ i
et uberias para Ia conduccién de gas a larga lineas de y cables de = I 0 .
= poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

53261 Construcciones en minas 01 0,01 0,05

53262 Centrales eléctricas 328 31 15,8 / |
Total 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 158 I 31 .

53270 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento -1a8 ‘ 0.3 29

53250 Otras obras de ingenieria civil 003 i -0,002 -0.02
Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 30 I 03 l

Tabla N° 8- Fuente Boletin técnico Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025
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El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con respecto al tercer trimestre de
2024, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentesy carreteras elevadas y tuneles, la subclase
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd una variacion en su produccion de 4,5% y sumé
2,1 p.p. alavariacién anual total y 4,1 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, tuneles presentd un incremento en
su produccién con respecto al IV trimestre de 2024 en un 792,6% y aportd 0,4 p.p. a la variacion anual total y 0,8 p.p. a la
variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la subclase acue-
ductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registrd una disminucién en su produccién
de 15,2% vy resté 0,9 p.p. a la variacion anual total y 11,6 p.p. a la variacion anual del grupo a precios constantes; mientras
que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una variacidon de 81,3% y aport6 0,6 p.p. a
la variacion anual total y 7,3 p.p. a la variacién anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales y obras conexas que presenté un incremento
de 141,8% en su produccidn y sumd 2,2 p.p. a la variaciéon anual total y 17,5 p.p. a la variacion anual del grupo. En con-
traste, tuberias de larga distancia disminuyd su produccién con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% y desconto 0,6
p.p. a la variacion anual total y 4,7 p.p. a la variacion anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes
comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2024: la subclase centrales eléctricas incrementd su produccion en
32,8% y sumoé 3,1 p.p. a la variacidn anual total y 15,8 p.p. a la variacién anual del grupo. Asi mismo, la subclase construc-
ciones en minas presentd un aumento en su produccién de 0,1% y sumé 0,01 p.p. a la variacién anual total y 0,05 p.p. a la
variacion anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la
subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, redujo su producciéon en 14,6% y resté 0,3 p.p. a la
variacion anual total y 2,9 p.p. a la variacién anual del grupo; por su parte, la subclase otras obras de ingenieria civil
presentd una variacion de -0,03% con respecto al cuarto trimestre de 2024 y aporté -0,002 p.p. a la variacién anual total
y -0,02 p.p. a la variacion anual del grupo.

Variacion doce meses (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / | trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024)

Durante el periodo comprendido entre el | trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025 la produccién de las obras civiles a
precios constantes registré un aumento de 8,3%, respecto a la produccidn realizada en el periodo | trimestre de 2024 al
IV trimestre de 2024.

Variacién y contribucién doce meses por tipo de construccion (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / | trimes-
tre de 2024 - IV trimestre de 2024)

Del | trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025, el aumento de 8,3% de la produccién de obras civiles a precios constantes,
se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones en minas y plantas
industriales presentd una variacion de 30,6% y sumo 5,8 p.p. a la variacidn total; asi mismo, el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registré una variacion de 5,6% y aporté 2,8 p.p.
a la variacidn total doce meses. El grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil aumentd su produccion en 4,7% y contribuyd con 0,4 p.p. a la variacion total doce meses.

En contraste, el grupo tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas registré una disminucién en su producciéon doce meses del 2,1% y aporto -0,3
p.p. alavariaciéon total; y el grupo; puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) redujo
su produccién en 5,0% y rest6 0,4 p.p. a la variacidn total doce meses.

Variacion y contribucion doce meses de la produccidn de obras civiles a precios constantes segun tipo de construccion
Total nacional (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / | trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024)

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666



SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO

Variacién doce meses Contribucién a la variacién total
{porcentajes) (puntos porcentuales)

rorar ’ ’ -

530204 Construcciones en minas y plantas industriales

Tipo de construccidn

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje. puentes, carreteras elevadas y tineles 5.6 28
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 4.7 0.4
530202 Tuberias para la conduccidon de gas a larga distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder: tuberias y 3 Loz
cables locales, y obras conexas -

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) -5.0 -0,4

Tabla N° 9- Fuente Boletin técnico Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025

Variacion y contribucidn doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versidn 2.1 A.C (I trimestre
de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / | trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024)

variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 sub-
clases enmarcadas en la CPC versidn 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron
incrementos en su produccién a precios constantes con respecto al periodo | trimestre de 2024 — IV trimestre de 2024;
mientras que, 5 subclases redujeron su produccién.

Variacion y contribuciéon doce meses de la produccidon de obras civiles a precios constantes segun tipo de producto (15
subclases) Total nacional (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / | trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024

Contribucion a la variacidén doce Contribucidn a la variacion doce

_ Variacion doce meses
Tipo de construccidn meses total meses del grupo

(pp) (]

83 r‘

|porcentajes)

|

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 23
53211 - 53212 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 59 27 54
53213 Pistas de aterrizaje 993 03 0,6
o5 10
03 0,6

N

53221 Puentes y carreteras elevadas -123
53222 Tuneles 198,2
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y

Total 530201 N 5,6
tineles

53231- 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos -10,0 -0,7 -8,1

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 149 0,2

0.1

20

53234 Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones 169 11

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) 50

53242 Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) -24.4 -13 -101
53252 Cables locales y obras conexas 405 0.9 68
53253- 53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 51 0,2 14

Total 530203

53241 Tuberias de larga distancia -1.2 -0,02 ir -0.2 5

Tuberias parala conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de I
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

53261 Construcciones en minas 240 2.2 114
3.7 19,3 ‘

Total 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 306 . 58 -

53262 Centrales eléctricas 36,7

53270 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento -19.9 -0.4 -39
08 87
os i

Tabla N° 10- Fuente Boletin técnico Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) cuarto trimestre de 2025
El aumento de la produccién acumulada doce meses al IV trimestre de 2025 de las obras civiles de 8,3% con respecto al
periodo | trimestre de 2024 — IV trimestre de 2024, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

53290 Otras obras de ingenieria civil 108

Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 4.7

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentesy carreteras elevadas y tuneles, la subclase
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacion de 5,9% y aporté 2,7 p.p. a la varia-
cion total doce meses y 5,4 p.p. a la variacidn del grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presentd un creci-
miento de su produccién con respecto al mismo periodo del afio anterior de 99,9% y sumod 0,3 p.p. a la variacion total y
0,6 p.p. a la variacion doce meses del grupo 530201.
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) las subclases regis-
traron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos disminuyd su produccién en 10,0% y aporté -0,7 p.p. a la variacion total y -8,1 p.p. a la variacidn del grupo. En
contraste, puertos, vias navegables e instalaciones conexas incrementd su produccion en 14,9% y sumé 0,2 p.p. a la varia-
cion total y 2,0 p.p. a la variacidn del grupo.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas
eléctricas (cables) registré una disminucion de 24,4% y aporto 1,3 p.p. negativos a la variacion total y desconté 10,1 p.p.
a la variacion del grupo. Mientras que, la subclase cables locales y obras conexas aumentd su produccién en 40,5% y sumé
0,9 p.p. a la variacién total y 6,8 p.p. a la variacidon doce meses a precios constantes del grupo 530203.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes
comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentd su produccion en 36,7% y sumo 3,7 p.p. a la variacion total y
19,3 p.p. a la variacién doce meses del grupo, asi mismo la subclase construcciones en minas presentd un incremento en
su produccion de 24,0% y sumd 2,2 p.p. a la variacidn total y 11,4 p.p. a la variacidn doce meses del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la
subclase otras obras de ingenieria civil presentd un aumento en su produccién de 10,8% y aporté 0,8 p.p. a la variacién
total y 8,7 p.p. a la variacién del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento
disminuyé su produccién en 19,9% y restd 0,4 p.p. a la variacidn total doce mesesy 3,9 p.p. a la variacién del grupo 530205.

«» Aspectos Econémicos del Mercado mas Relevantes / Indicadores Macroeconémicos
4+ indice de Precios al Consumidor (IPC) febrero 2026

En febrero de 2026 la variacion mensual del IPC fue 1,08%, la variacion aiio corrido fue 2,27% y la anual 5,29%.

Febrero

Variacion mensual Variacion afio corrido Variacion anual

IPC total 1.14 1,08 2,08 2,27 5,28 5,29
Tabla N° 11— Fuente Boletin técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026
En febrero de 2026 la variacién mensual del IPC fue 1,08%, la variacién afio corrido fue 2,27% vy la anual 5,29%.

En febrero de 2026 la variacidn anual del IPC fue 5,29%, es decir, 0,01 puntos porcentuales mayor que la reportada en el
mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,28%.

El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2026 (1,08%) se explicd principalmente por la variacion mensual
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Educacidon. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Educacién (5,64%) y Restaurantes y hoteles (1,38%).

+ Resultados del mes de febrero 2026.
Comportamiento de la variacién mensual del IPC segtin divisiones y subclases / Variacién y contribucién mensual por
divisiones de gasto.

En el mes de febrero de 2026, el IPC registré una variacion de 1,08% en comparacion con enero de 2026, cinco divisiones
se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educacion (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (1,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (1,23%) y por
ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios diversos
(1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,45%), Recreacioén y cultura (0,08%) y por ultimo, Informacién y comunicacién (0,01%).

IPC Variacion y contribucidon mensual Segun divisiones de gasto febrero 2025— 2026.
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2025 2026
Drmsiones. de Gaslo Feam ) W arsscatn | | Cm:;b:;::nt:m: Waracon M) %L:::ﬁlns

Educacion 441 BAT 0. 5,64 023
Restauranies y holelss 5,43 oAz 0,08 1,38 018
Almenics v belidas no alooholicas 15,08 05D 0,11 1,30 024
M;lwfhrle:. articulos para e hogar y para la consenvacion ardnana del T BEs 0.0 12 B
Betsdas alcohdiicas y @baco 1.0 ngr 0.0 1.14 [ELaF)
TOTAL 1040, 0 1.14 1.14 1.08 1.08
Irarspone 12,53 157 021 1,07 [ER |1
Benas y senicios diversos 5,36 LE- 0,0 1,02 005
Salud .M 054 0,01 0,54 (X ar)
Frendas de waslir y calzado 3,58 054 0,02 a,ro ooz
Alojamiento, agua, sectricidad, gas y olros combustibles 33,12 1,18 0,25 045 014
Recremsatn y culura 3,9 ngi 0,03 0,08 (L]
Nl ETPRCESN, ' COMUMICCon 4,33 0 0,00 0,01 (L]

Tabla N° 12— Fuente Boletin técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026
Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,08%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no
alcohdlicas, Educacidn, Restaurantes y hoteles, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las
cuales aportaron 0,92 puntos porcentuales a la variacion total.

4+ Variaciones y contribuciones de las subclases en el Mes.

En febrero de 2026 en comparacién con enero de 2026, la variacién de las subclases que mas aportaron al indice total
fueron: transporte urbano (3,88%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,19%), educacién
preescolar y basica primaria (6,01%), educacién secundaria (6,01%), arriendo imputado (0,48%), inscripciones y matriculas
en carreras técnicas, tecnoldgicas y universitarias (5,57%), arriendo efectivo (0,51%), comidas preparadas fuera del hogar
para consumo inmediato (1,77%), frutas frescas (3,05%) y papas (10,58%). Las subclases con aportes negativos a la varia-
cién fueron: combustibles para vehiculos (-2,57%), electricidad (-1,23%), cines y teatros (-4,66%), vehiculo particular nuevo
o usado (-0,48%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el
hogar (-8,26%).

Subclase Variacion (%) C"“:;‘:;‘:::ﬁaij':‘“

Transporte urbano 388 0,19
Coridas en eslablecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 1,19 0,09
BEducacion preescolar y basica primaria 6,01 0,09
BEducacion secundaria 6,01 0,06
Arriendo imputado 0,48 0,06
Inscripciones y matriculas en carreras técnicas, tecnoldgicas y universitarias 557 0,05
Arriendo efectivo 0,51 0,05
Comidas preparald.as fuera del hogar para consumo inmediato, en establecimientos de servicio a la 177 0.04
mesa y autoservicio

Frutas frescas 3,05 0,04
Papas 10,58 0,04

Tabla N° 13- Fuente: Boletin técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026

+ Comportamiento de la variacién mensual del IPC segun divisiones y subclases.

En lo corrido del afo, (enero - febrero), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional
(2,27%): Educacién (5,64%), Restaurantes y hoteles (4,36%), Transporte (3,24%), Alimentos y bebidas no alcohélicas
(2,98%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (2,95%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordi-
naria del hogar (2,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (2,16%), Bienes y servicios
diversos (1,82%), Prendas de vestir y calzado (0,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,68%),
Recreacidn y cultura (0,58%) y por ultimo, Informacién y comunicacién (0,07%).
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2025 2026
Divisiones de Gaslo Feso (%) Variacion (%) Contribucian Puntos Variacion (%) Contribucion Puntas
Porcentuales Porcentuales
Educacian 441 557 022 564 023
Restaurantes y hoteles 943 274 0,30 436 0,50
Transporte 1293 331 044 324 043
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 224 042 298 0,56
Bebidas alcohdiicas y tabaco 1,70 162 0,03 2495 0,05
:'Jge:rles. articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del 419 138 0.05 375 01
TOTAL 100,00 208 208 221 227
Salud 1.1 158 0,03 216 0,04
Bienes y servicios diversos 5,36 136 0,07 182 0,10
Prendas de vestir y calzado 398 0,39 0,01 087 0,03
Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles 312 156 049 0,68 0.21
Recreacion y cultura am 0,75 0,02 0,58 002
nformacion y comunicacion 433 -0,21 0,01 0,07 0,00

Tabla N° 14— Fuente: Boletin técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026
4% |PC Segun Niveles de Ingreso por Criterio Absoluto*
Comportamiento de la variacién mensual, afio corrido y anual del IPC segtin niveles de ingreso por criterio absoluto /
IPC segun niveles de ingreso por criterio absoluto Total IPC febrero 2025 — 2026.

Variacion (%)
Mensual Ano Corrido Anual
2025 2026 2025 2026 2025 2026
Pobres 0,87 1,07 1,98 2,23 532 523
Wulnerables 0,95 1,08 2,02 2,35 518 531
Clase media 1,09 1,07 2,08 2,31 524 534
Ingresos altos 1,38 1.09 2.15 2,14 5,42 5,16
Total nivel de ingresos 1,14 1.08 2.08 227 5,28 5,29

Tabla N° 15— Fuente: Boletin técnico de Precios al Consumidor (IPC) Febrero 2026
En febrero de 2026, la variacidn mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,07%), Vulnerables (1,08%), Clase
media (1,07%), Ingresos altos (1,09%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (1,08%).

En lo corrido del afio, la variacién del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (2,23%), Vulnerables (2,35%), Clase media
(2,31%), Ingresos altos (2,14%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (2,27%).

La variacién anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,23%), Vulnerables (5,31%), Clase media (5,34%), Ingresos
altos (5,16%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (5,29%).

4+ Variacién y contribucién afio corrido por divisiones de gasto.

En el mes de febrero de 2026, el IPC registré una variacidon de 1,08% en comparacion con enero de 2026, cinco divisiones
se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educacidn (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (1,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,23%) y por
ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios diversos
(1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,45%), Recreacidén y cultura (0,08%) y por ultimo, Informacién y comunicacién (0,01%).

Informacién estadistica de las variaciones porcentuales de precios al consumidor (IPC), 2003 — 2026.
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Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variaciones porcentuales
2003 - 2026

A0 2026, MES 2 Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2004 2025 2026
Enero 17708 o0& 0% 0 106 059 08 09 073 030 04 064 129 102 063 060 042 041 167 178 0 0% 118
Febrero 1m0 e 086 117 150 0% 08 060 061 04 083 115 128 101 07 057 067 064 163 166 109 114 108
Marzo 10 0% 077 00 t2r 080 050 05 0 022 020 039 059 0% 04 04 08 05 05 100 105 000 0%
Abril 15 046 04 045 0% 07 0% 04 012 01 025 046 0% 0 04 04 050 0% 059 125 0B 059 066
Mayo 04 0% 041 03 03 0% 001 010 028 030 08 048 026 0 03 025 03 0% 10 0% 08 08 02
Junio 005 060 040 030 012 0% 006 01 0% 008 03 009 00 048 01 0B 02 038 005 05 030 032 010
Julio 08 003 005 041 07 04 004 004 04 002 064 05 019 0% 005 01 02 00 0% 081 05 00 0%
Agosto 03 00 000 0% -0 019 oM O 003 oM 006 020 048 0% 0¥ 012 009 001 045 102 070 000 019
Septiembre 02 0% o8 09 0068 019 -01M 0¥ 03 09 09 0¥ 022 00 06 06 03 0R 0% 083 0% 04 0%
Octubre 006 000 023 04 000 0% 0B 009 019 0% 0% 016 068 006 002 012 01 006 000 02 05 -0 08
Noviembre 0% 028 0mM 04 04 028 00 019 0¥ 04 02 0B 060 010 08 012 010 015 0% 07 04 027 007
Diciembre 061 030 007 03 04 04 008 065 042 009 0% 027 062 02 038 030 0% 08 0B 126 045 046 0
En afio corrido 649 550 485 448 569 76T 20 317 33 24 1% 366 677 515 409 318 380 160 S B 98 S0 510 2%
Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en [a suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion y redondeo.
Actualizado el 6 de Marzo de 2026

Tabla N° 16— Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE - Informacion estadistica de las variaciones porcentuales de precios al consumidor (IPC), 2003-2026

++ Salario Minimo e indice de precios al consumidor a Salario Minimo:
Como es de suponerse el salario minimo al igual que el indice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en cualquier
economia que se considere competitiva El salario minimo al igual que el subsidio de transporte, relacionados anterior-
mente se deben tener en cuenta dentro de este estudio, dado que es un indicador de la capacidad productiva de un pais.
Para calcular el valor del salario minimo, se tienen en cuenta algunas variables econémicas, donde definitivamente la
principal variable es la inflacion del afio inmediatamente anterior. Generalmente el salario minimo, se toma por parte de
los empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demas trabajadores que no devenguen
este valor. Para el presente proceso es fundamental involucrar el valor del salario minimo legal vigente por sus efectos en
la estructuracion del presupuesto de cada uno de los elementos que lo integran (Salarios, prestaciones, tasas y contribu-
cionesy otros).

Base Ao Auxilio de Transporte Valor Total Variacion Anual

S 781.242 2018 $88.211 $ 869.453 5,90%

S 828.116 2019 $97.032 $925.148 6,00%
$877.803 2020 $102.854 $980.657 6,00%
$908.526 2021 $ 106.454 $1.014.980 3,50%
$.1000.000 2022 $117.172 $1.117.172 10,07%
$1.160.000 2023 $140.606 $1.300.606 16,00%
$1.300.000 2024 $162.000 $1.462.000 12,07%
$1.423.500 2025 $200.000 $1.623.500 9,50%
$1.750.905 2026 $249.095 $2.000.000 23,00%

Tabla N° 17Fuente: Decreto Emitido Gobierno Nacional

+ Indicadores Macroeconémicos

En el Cuanto trimestre de 2025pr, El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el ano 2025pr respecto al afio 2024p
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Tabla N° 18- Fuente: Boletin técnico Producto Interno Bruto (PIB) Ill trimestre 2025pr

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+

+

*

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).
Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades de aten-
cién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de
2024p. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

*

+

*

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades de aten-
cién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidon y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

*

+

*

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

Explotacion de minas y canteras crece 1,2%.

Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2025 preliminar / Tasa de crecimiento en volumen1 2023-1 / 2025pr -IV
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Tabla N° 19- Fuente: Boletin técnico Producto Interno Bruto (PIB) Ill trimestre 2025pr
Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
PIB desde el enfoque de la produccion

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025pr respecto al afio 2024p (ver tabla 1); las actividades econdmicas
gue mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

+

*

+

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).
Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacidn; Actividades de aten-
cién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de
2024p (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+

*

*

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de aten-
cién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

+

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.
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% Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacena-
miento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.
#+ Explotacion de minas y canteras crece 1,2%.

Tasas de crecimiento (9%:)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Ao total Anual Trimestral

20257 2025 -1V f 2025F7-1W f

20247 2024F-1v 20257-11
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca ER 0,4 2 6
Explotacidn de minas y canteras 6,2 2.9 1.2
Industrias manufactureras 1.9 1,0 1.6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 1.1 2.9 0.8
Construccdn 2.8 2.6 1.5
Comercio al por mayor y al por menor® 4,6 3.4 1.6
Informacidn y comunicaciones 1.0 1.2 2.0
Actividades financieras y de seguros 2.8 a7 2 4
Actividades inmobiliarias 2.0 1.9 0.4
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.3 1.5 0.4
Administracién pablica, defensa, educacidn y salud® 4.5 4.8 0.2

Actividades artisticas, de entretenimiento vy recreacion y otras

actividades de servicios® 2.9 1.5 46
Valor agregado bruto 27 2.3 -0,1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 25 2.5 0.6
Producto Intermo Bruto 2.6 2.3 0.1

Tabla N° 20- Fuente: Boletin técnico Producto Interno Bruto (PIB) Ill trimestre 2025prr

6.1 Gremios y asociaciones que participan en el sector

El sector de construccion es uno de los mas competitivos y particulares de Colombia porque cuenta con un estimado de
150 empresas publicas y privadas que prestan estos servicios y que cuentan con registro ante la CAmara Colombiana de
la Construccién (CAMACOL).

Sin embargo, algunos de los miembros mas influyentes en el sector son las siguientes firmas:

A.E INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEXA COLOMBIA.

PLANNEX S.A.

CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ S.A.S.
GRUPO UNION.

GRUPO YS.

VARELA FIHOLL CONSTRUCTORA.
SORELLANZA CONSTRUCTORES S.A.S.
SOLETANCHE-BACHY CIMAS.

GRUPO SOFRATESA.

GRUPO MOTA-ENGIL.

MCC INGENIERIA.

LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION.
INMEL.

INGENIERIA & CONTRATOS S.A.S.

AECOM.

WSP.

CIVILIAS.A.

ODINSA.

GRUPO AMAYA INGENIERIA S.A.S.
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= IDOM.
4+ CONSTRUCTORA BOLIVAR.
6.2 Agentes que componen el sector.

Por consiguiente, se ve que dicho sector cuenta con mas de 18 agremiaciones y asociaciones en las cuales se puede en-
contrar la multidisciplinariedad que se requiere para que los procesos de licitacion publica y privada se realicen de forma
correcta y 6ptima.

Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son:

Camara Colombiana de Infraestructura

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacién Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecanicos

Asociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental

Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica

Asociacién de Profesionales de la Ingenieria y la Construccion — SOTECC
Asociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, ACODAL
Camara Colombiana de la Construccion, CAMACOL

Camara de Fedemetal de la ANDI

Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIES

Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica, AIS

Corporacion para la Investigacion y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA

Consejo Profesional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines
Asociacién Colombiana de Ingenieros Mecanicos y Eléctricos

Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria ACOFI

FEREEEEREEREEREERE R EREEEEREE

** Producciodn, distribucion y consumo de bienes y servicios

Tabla N° 21- Fuente Sondeo del Mercado
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La produccion, distribucion y consumo de bienes y servicios, son el conjunto de actividades interrelacionadas vy
determinantes dentro de todo proceso econémico. Este conjunto de fases o etapas mutuamente dependientes explican
el comportamiento de la actividad econdmica que desarrollan las sociedades para satisfacer sus necesidades.

Este sector abarca todas las actividades econémicas que tienen que ver con la prestacidon de los servicios tanto a la
poblacién como a los demas sectores de la produccion, es decir, incluye todas aquellas actividades que no producen
una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Dentro de este se encuentran: la
actividad comercial, el sector de los servicios, el turismo, el entretenimiento, la educacidn, el transporte, las finanzas,
entre otros.

Tabla N° 22- Fuente Sondeo del Mercado

Es uno de los sectores que recientemente genera mayores transformaciones de cardcter espacial y que ocupa a buena
parte de la poblacién econdmicamente activa, proceso conocido como terciarizacion. En los paises desarrollados este
sector permite el crecimiento econémico y genera valor agregado, por lo cual se denomina "terciarizacién genuina". Por
el contrario, para los paises en desarrollo ha significado la generaciéon de empleos de baja calidad y poca remuneracion,
sin que se traduzca en crecimiento econdmico; este tipo de tercerizacidn se denomina "espurea".

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

6.3 Cifras del Sector

+ Andlisis Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente en relacién a los cédigos UNSPSC
relacionados al objeto contractual

Segmento 72000000 Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento
Familia 72100000 Servicio de mantenimiento y reparacién de construccién e instalaciones
Clase 72101500 Servicios de apoyo para la construccién

Clase 72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

Clase 72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

L o o o
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Agencia Nacional
de Contratacién Plblica
Colombia Compra Eficiente

ANALISIS DE LA DEMANDA

Gasto Mensual ‘

Valor Total
$ 35,314,064,331,568

s1.01

$0.5T

Afio ®2020 2021 ®2022 @2023 2024 @®2025 ®2026

$6T

2021
2024

2020
2022

Valor Total

$2T
2026

soT

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual
4K

3K

2K

oK
& 0 SO §0 @0 o
O <« 3 ¥ 7 e e
e o

Afic ®2020 @2021 ®2022 @2023 ®2024 @2025 ®2026

I
~ & 2020

106,134

2020
2021

2022
2023

Cantidad de contratos

2026

e
I oK

Valor Total Estimado por Familia

®\valor @Contratos
$40T

$30T

$20T

Valor

$10T

7210 - Servicios de manteni

reparaciones

de construcciones =

instalaciones
2_Familia

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Total

Comportamiento contratacién por bienes y serv

Nombre de Proveedor

£ search

Proveedor O select all

seleccionado

[ ACEROS ¥ SUMINISTROS BELKA SAS ZOMAC
[0 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAGUANI

Fuente @SECOP_| @SECOP_II

Cantidad de contratos - Anual
19.60K 27.20K

17K

Fuente @SECOP_| @SECOP_II

19600 $3,517,345,654,115
19600 $3.517.345.654.115

FILTROS:

Gasto Anual
$6.82T

$4.43T 6217 Seleccione el afio:

Seleccione la Fecha
Fecha_firma

1172020

O

2/26/2026

Departamento de Entidad

$1.47 [l 51

2025 2026

2021 2022 2023

_ Nombre de Entidad (agregado)
Ano * ingrese el nombre sin tilde
Search

Select all | |
(Blank)

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ...
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

19.34K  14.54K  10.10K  13.12K

100000

Plataforma:

SECOP_I SECOP_II

Nombre de Entidad (plataforma)
*ingrese el nombre sin tilde
A2 search
[ select all
[] ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ...
[] ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
[] ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
] CENAC AVIACION
[0 corPOURABA

M riocrciAn TEDDITNDIAL

4K
sK
23K
15K 6K
4K

2021 2022 2023 2024
Afio

2025

2026

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

2 search
130K -

=

210 - Servicios de mantenimiento y repara
721015 - Servicios de apoyo para la con
721021 - Control de plagas

721029 - Servicios de mantenimiento y r.
721031 - Instalacién y reparacion de ser.J]
721032 - Servicios de mantenimiento y r.
~ [ 7211 - Servicios de construccién de edificac...

120K

<1< Jm) <]

110K

Valor contratado:

$0 $911.350,000.000

O

Contratos

100K

O

Modalidad de seleccion

‘Competitiva Enajenacién

Directa Especial

2020
Participacion Contratos

Participacion Contratos

18.24%
18.24%

19342 $86.
19342 $6,

9.96%
9.96%

27198 $6,441,484,901,530
27198 $6,441,484,901,530

Numero de Contratos del
Proveedor

106.13K

Valor Total Estimado para el Origen del Proveedor

Proveedor

$35.31T

No identificado

Valor Total Estimado by Proveedores

BANCOLOMBIA SA $0.91T
HW CONSTRUCCIONES ¥ CONSULTORIAS SAS $0.51T
FINANCIERA DE DESARRCLLO TERRITORIAL SA $0.86T
AFA INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION SAS $0.68T
£  MEDICION DIAGNOSTICO SOLUCIONES INDUSTRIALES ... $0.60T
= EDUBAR SA $0.41T
2 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE ... [IEREZES
£  CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIVIENDA CABUYARG 20... [IEETESTS
CONSORCIO SOCIOS LEON
UNION TEMPORAL VIAS CALARCA Ccalamarca [IEEAN
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROS.
CONSORCIO NUEVA GRanADA s [IEDENRS
$0.0T $0.5T $1.0T
Valor Total Estimado
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
Departamento estandar
$0.11T @ Distrito Capital de Bogotd
50197 (1.02%) (8:59%) ® Antioquia
$0.25T (1.36%) .
$0.27T (1.47%) sa7oT (26313 ‘®Santander
$0.3T (1.65%) ® valle del Cauca
$0.31T (1.7%) )
® atlantico
$0.53T
(2.93% ® cundinamarca
$0.... (2. ®Eolivar
$0.59T .
(3.24%) ®Boyaca
$07T ® Narifio
(3.83%) @ Cérdoba
$0.75T (4.13%) Huila
$0.86T (4.72%) $3.56T (19.54%: ®ieta

$0.91T (5

$1.3T (7.12%)
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@ Norte de Santander

Numero de Contratos by Proveedores

ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS 359
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA
OTIS COLOMBIA 244
CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS 179
§ CRR sOLUCIONES INTEGRALES sAas  [IEEENEE
§ ALtmacen AlTo volTalE Lo [IIEGEREE
2 oskR MANTENIMIENTO sas [N
= Juan paniel TORRes Rivas  [HEEEE
HISESA SAS
B GARRIDO COMERCIALIZADORA SAS
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA
TK ELEVADORES COLOMEIA SA
o 200 400
Namero de Contratos
Origen de Proveedores
Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota
| 371K (11.88%; i
0.54K (1.7339 01 ( ) @ Antioguia
0.64K (2.043%) 2.42K @® Cundinamarca
064K (2.05%) (10.97%) @ valle del Cauca
0.7K
(2.25%) ®Boyaca
0.81K @ santander
(2.6%
0.85K (2....) ®cCesar
0.89K ® Narifio
(2.85% 2.07K
. ®Tolima
081K (2.9..) (9.83%) -
0.94K (3.02.. Fuila
o3k a1e 185K (5.92%5) @ Atlantico
113K (3.62%) 179K (5.74° ® Norte de Santander

1.2K (3.843¢) ' 1.59K (5.08%] Caldas
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
®\zlor @Contratos

$20.07T Meodalidad de Seleccion

$20T
BoK E @ Contratacion directa
@ |0 @ Licitacién obra publica
= aok 5| | 2 ® Licitacién Pablica
= swr Sl 's 1ot $8.077 @ Minima cuantia
=) $7.17T
2 .
ok = @ Régimen Especial
@ Seleccién Abreviada de Menor Cuantia
@ Sclecciton abreviada subasta inversa
s0T 0K $0T
Nacional Extranjero Competitiva Directa Especial
Origen Medalidad general

llustracion N° 2 — Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente

Segmento 72000000 Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento
Familia 72120000 Servicios de construccién de edificaciones no residenciales
Clase 72121100 servicios de construccién de edificios comerciales y de oficina
Clase 72121400 servicios de construccién de edificios ptblicos especializados

ANALISIS DE LA DEMANDA

Ll ol o

Agencia Nacional

de Contratacién Plblica S—
Colombia Compra Eficiente
— Valor Total FILTROS:
Gasto Mensual $ 18,598 209.349.613 Gasto Anual L = |
S246T _S4.84T $329T S3S7T S171T  S255T Seleccione el aiio:
2023 2020 2021 2022 2023 2024 2025 >
$101
$4T
2022 Seleccione la Fecha
2021| | — Fecha_firma
=
z0m0| |2 1/1/2020 2126/2026
$0.5T S
2025| | 2
= $2T1 O O
Departamento de Entidad
2026
$0.0T Al e
«* o 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N Nombre de Entidad (agregado)
Ao * ingrese el nombre sin tilde
Afic ®2020 @2021 ®2022 @2023 ®2024 @2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOF_II O Search
[ select all 1
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual [ (Blank)
2000 927 1929 111 933 583 @39 [] ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
[ AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
[ AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
400 EI— M AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BAR...
g Plataforma:
2021 E SECOP_I SECOP_II
o0 2020 |8 1000
2002| | B Nombre de Entidad (plataforma)
= * ingrese el nombre sin tilde
2023 & s om &2 search
— 489 [ select all
o B R N . N . . . . . . N B Elu [ ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ...
o= 4 o & @ S _b%o"\ \z@ﬁ‘ o5 & o —\@‘“'O‘ o —— [] ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
3 o gt & 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ] ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
Afio [ FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDARO
AfRo @2020 @2021 @2022 @2023 @2024 @ 2025 ® 2026 Fuente @ SECOP_| @SECOP_II [] HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
1 incooma
Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
®Valor @Contratos O Search
5201 §000 ~ [ 7211 - Servicios de construccién de edificac...
- 7212 - Servicios de construccién de edificac...
[ 721210 - servicios de construccién de e...
7
7,500 B 721211 - Servicios de construccién de e...
$15T [0 721212 - Servicios de construccién de e..l
[0 721213 - servicios de construccién de ta...
7,000 B 721214 - Servicios de construccién de e...
. 2 Valor contratado:
= s10m 5500 B
= 5 30 $838,680,360,000
(&)
. O O
85T Modalidad de seleccion
5,500
Competitiva Enajenacion
st 5,000 Directa Especial
7212 - Servicios de construccion de
edificaciones no residenciales
2_Familia
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

2020

Participacién Contratos Participacién Contratos

Clasificador de Bienes y Servicios - Fa

927 $2,458296471294  1322% 1929 $4,835200931449  2600% 1111 $3,293,206,134,137
927 $2,458,296,471,294  13.22% 1929 $4,835,200,931,449  26.00% 1111 $3,293,206,134,137

= 7212 - Servicios de construccién de edificaciones no residenciales

Total
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Proveedor
seleccionado

d00b

Nombre de Proveedor
Search
Select all
ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARIBOVICHADA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

Valor Total Estimado para el
Proveedor

$18.6T

Numero de Contratos del
Proveedor

6489

Origen del Proveedor

No identificado

Valor Total Estimado by Proveedores

GRUPO DYNAMING ZOMAC SAS
CARMET MEDELLIN SAS

UNION TEMPORAL CIUDAD AEREA

COMSORCIO SAICOLOSO 2020

SOCIEDAD ANGMIMA DE OBRAS ¥ SERVICIOS COPASA S..
EMPRESA DE RENOVACION ¥ DESARROLLO URBANO DE..
CONSORCIO ASA

CONSORCIO NUEWO HOSPITAL DE USME
CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS

CONSORCIO BARRANCA CDP

A CONSTRUIR SA

CONSORCIO EL GACO CC

Proveedores

$0.0T

Valor Total

$0.12T (1.73%)

$1.78T (25.41%)

$0.84T
$0.67T
$0.53T
$0.50T

$0.26T
2

$0.13T

E

A
I
=1 1 £ b
Slafalelels
L1618
";h
pl B

$0.5T
Valor Total Estimado

$1.0T

Estimado por Origen de Proveedores

Departamente estandar
® Distrito Capital de Bogota
® Anticguia

® Cundinamarca

Numero de Contratos by Proveedores

DUVIAN CAMILO MARTINEZ ELEJALDE
CIFRAS ASESORIAS ¥ PROYECTOS CIASPRO SAS
CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO SAS
Gobemacion Norte de Santander

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA

EDUHTurbo

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS
FUNDACION BERTA MARTINEZ DE JARAMILLO
VISUALSTOCK SAS

ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA,

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA

Proveedores

~
N
M
14 I

o

20
Namero de Contratos

Origen de Proveedores
Departamento estandar
® antioquia

19
48 (1.5%) (0:59%5)

60 (1.88%)
71 (2.22%)

406 (12.71%) ® Distrito Capital de Bogots

® Cundinamarca

349

SUJ;;D(.: 373%3 ® Atlantico 74 (2.32%) Coese Boyacs
(1.5052) ® Cordoba e ® valle del Cauca
® valle del cauca (2.76%) ®cauca
®zolivar o EZ;; ® cordoba
® narifio (@015 ® narifio
® santander - 51013 ®santander
®Tolima 1o a7 ® norte de Santander
$0.28T (4.02%) $11T (15.74%) ®Norte de santander 120 (4.07%8) e ®Tolima
$0.55T (7.9%) Boyaca 138 (4.32% o0 (520 .Atléntlco
$0.92T (13.16%) ®sucre 153 (4.79%) Huila
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
®valor @ Contratos
s10T $10.21T
s1om Modalidad de Seleccién
5K = ® Concursoe de Méritos
i ® Contratacion directa
_ 2 8 ® Licitacion obra piblica
§ $5T % g ssT s4.6T ® Licitacion Publica
S 5 $3.8T Minima cuantia
= ®Régimen Especial
® selaccién Abreviada de Menor Cuantia
® scleccion abreviada subasta inversa
=T Nacional Extranjero o sor Competitiva Especial Directa
Origen Modalidad general

llustracion N° 3 — Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente

Segmento 72000000 Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento
Familia 72150000 Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado

Clase 72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilizacién proteccidn contra clima y fuego

Lok ol ol o

Clase 72154000 Servicios de edificios especializados y comercios

Agencia Nacional

ANALISIS DE LA DEMANDA

de Contratacién Plblica
Colombia Compra Eficiente

— Valor Total
Gasto Mensual S 686,409,175,942 Gasto Anual L = | - _
$100bn $200bn 540.71bn 5155.09bn5126.6... $175.7bn 592 67bn 588.46bn Seleccione el afio:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 >
2021 =
$150bn Seleccione la Fecha
— Fecha_firma
=
$50bn =} 1/1/2020 2/26/2026
20220 |2 s1006n
k=l
e O O
$50bn Departamento de Entidad
2020
$0bn S 2026 All ~
© © o @& o © & 5 s & —
S R Foe A \w*“z@o e m\z“& e 0 §0bn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -
« “ - Nombre de Entidad (agregado)
Afo *ingrese el nombre sin lilde
Afio ®2020 @2021 ®2022 @2023 @2024 @2025 ®2026 Fuente @SECCP_| @SECOP_I| O search
. Contratos Total : O select al |
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual [ (elank)
1,000 704 936 814 734 717 818 [0 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[ AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
100 2020 [J AMAZONAS - GOBERNACION
n M ANTICOUIA - AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR.
2022 | 8
©
2021 z Plataforma:
g SECOP_I SECOP_II
. & 500
E Nombre de Entidad (plataforma)
= ~ ingrese el nombre sin tilde
2028 | S L search
[ select all 1
° o A o o e - EES [0 CENAC AVIACION
B IR R R 0 [] CORPOURABA
= ¢ 2020 2021 2023 2024 [] ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
Afo [ FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDARO
Afioc ®2020 @2021 2022 ®2023 @2024 @ 2025 ® 2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_ I [J MINTRABAJOOFICINA ESPECIAL BARRANCABERM...
1 sanimncinen Nc sanmieEn
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@®\alor @Contratos
£0.7T

$0.6T

20.5T

2047

Valor

20.3T

£0.2T

20T

£0.0T

F 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado

Clasificador de Bienes y Servicios -

SERVICIO
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Valor Total Estimado por Familia

7215 - Servicios de mantenimiento y
construccién de comercio especializado
2_Famil

Comportamiento contratacion por bienes y servi

704 $40,706,959,939

2020

5.93%

Participacion Contratos

6,000

5,500

5,000

4,500

4,000

Contratos

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
£ search
721533 - Servicios de mantenimiento e i...
721534 - servicios de aparejamiento y
721535 - Servicios de limpieza estructur...
721536 - Servicios de terminado interior...
721537 - Servicios de instalacién, mante.
721538 - Servicio de preparacion de obr|
721540 - Servicios de edificios especializ...

ROOOO00

Valor contratado:

0

O

$81.073.181.901

O

Modalidad de seleccion
Enajenacion

Competitiva

Directa Especial

986 $156,086,357,036

Participacion Contratos

22.74% 814 $126,671,738¢€

Total 704 $40,706,959,939% 5.93% 986 $156,086,357.036 22.74% 814 $126,671,738,¢
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Niimero de Contratos del oOrigen del Proveedor
£ search Proveedor Proveedor
Proveedor [ selectall | ] No identificad
seleccionado [] ECO INGENIERIA SOLUCIGNES SAS $686 41 bn 4883 O ldentificado
[J MAFER SAS :

Valor Total Estimado by Proveedores

CONSORCIO PARQUE TECNOLOGICO SAN FERNANDO 2...
IDC INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIOMNES SIMPLIFIC...

$45bn

ASCEMNSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS

Numero de Contratos by Proveedores

OTIS COLOMBIA

NEWSAT SAS

Consorcio PRAE Polonue:
COMSORCIO FRO!

Proveedores

MESSER COLOMBIA

MUNICIPIO DE MOCOA UNGRD FNGRD
CONSORCIO 2021

CBC

OTIS COLOMBIA

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
CONSORCIO AM

EEETET—
T

vo

ST

sA
$50bn $100bn

Valor Total Estimado

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

$0.14bn

$2.32bn (0.69%) (0:04%)

54.65bn (1.39%) —

$5.84bn (1.75%)

56.91bn (2.07%)
2.

Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota
® Antioquia

$141.92bn (4248%) @ o (ol cauca

@ Cundinamarca

-

STk & ®santander

§7.

$11 (B) Huila
®zolivar

. ®Boyacs
®Tolima

$17.7... (53..) ® Atlantico
@ Casanare

caldas

$77.5bn (23.2%) —

®Norte de Santander

-

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

®\zlor @Contratos $0.6T
$0.51T
o
$0.5T 5K 5
£ s04T
,_ w4
5 s
© = | ©
= S
<l | G so2T
=
3007 oK $0.0T
Nacional Extranjero Competitiva
Origen

-+
< Familia 76110000 Servicios de

llustracién N° 4 — Modelo Abasteci

aseo y limpieza

Proveedores

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMEIA LTDA
FUMI ESPRAY SAS

GPS ELECTRONICS LTDA
OLGA LUCIA MOTTA ROJAS
GRUPOTMNK
INGYEMEL PROFESIONALES JH SAS
AMBICOL SERVICES SAS
MESSER COLOMBIA SA
FUMISEX SAS
MAQUINAS PROCESOS Y LOGITICA MPL SAS

hrs
22 (1.01%) (0-78%)
31(1.43%)

=] I ;};a
o

N
w

50
Ndmero de Contratos

=}

Origen de Proveedores

Departamento estandar
® Distrito Capital de Bogota

® Antioguia

537 (24.76%) @ valle del Cauca

40 (1.84%
P ® Cundinamarca
184 ®EBoyaca
52
(2.44%) ®santander
®Tolima
57
(2:63%) @ Atlantico
59 (2...)
® Meta
o 218
(3.04%) (10.05%) @ zolivar
68 (3.14%) Caldas
75 (3.46%) 145 (6.69%) -
115 (5.3%) ® Narifio
4 (8847 Huila

131 (6.04%)

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

50T
- =
Especial Directa

Modalidad general

iento Colombia Compra E

Segmento 76000000 Servicios de limpieza, descontaminacién y tratamiento de residuos

4% Clase 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666
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Modalidad de Seleccién
@ Concurso de Méritos

@ Contratacion directa

® Licitacién obra piblica

@ Licitacién Publica

@ Minima cuantia

@ Régimen Especial

@ seleccion Abreviada de Menor Cuantia

® scleccion abreviada subasta inversa



SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO

& ANALISIS DE LA DEMANDA

Agencia Nacional
de Contratacién Pblica

Colombia Compra Eficiente —
- Valor Total
Gasto Mensual § 3,069,932,876 585 Gasto Anual
107 5834.56bn5456.52bn5518.1... 5292.74brE454.14bn5403.0....
04T
=
O
© sosT
$0.2T =l
2
2020
2024
$0.0T 2021
o o o A o © © o e e e e ]
«* ‘e"\e( S e \“«@ 0‘@\3‘ o 02‘“0‘ soot 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
& o &
Afio
Ao @2020 2021 §2022 2023 ®2024 @2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOP.II
. Contratos Total .
Cantidad de contratos - Mensual 35355 Cantidad de contratos - Anual
i 10K 2089 8851 5759 3563 3830 3473
2K -
o
e
15
(=}
S
T s5x
©
1K -
©
=
E
00| | 8
2022
oK N
& & R T Lt S oK
e« oo T g EL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afio
Afio ©2020 @2021 $2022 92023 $2024 ®2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_|
Valor Total Estimado por Familia
@ Valor @Contratos
§3.57
307
40K
§257
N f2.07 E
2 z
s g
§157 e
§1.07
80.5T 30K
$0.07
7611 - Servicios de aseo y limpieza
2 _Familia
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

2020 2021

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacién Contratos Valor Participacion Contratos

.
FILTROS:

Seleccione la Fecha
Fecha_firma

17172020 2/26/2026

O O

Departamento de Entidad

Al v

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
£ search
[ select all I
[ (8lank)
[ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[ AGENCIA NACIOMAL DE CONTRATACION PUBLICA...
[0 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL E...
1 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Plataforma:

SECOP_I| SECOP_II

Nombre de Entidad (plataforma)
* ingrese el nombre sin tilde
£ search
[ select all I
[0 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
] ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
[] ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
] HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
[ IDErRBOL

M impce poEinkiAL MneTe

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
P search

ooy

[ 721545 - Servicios de mantenimiento e i...

v [ 73 - Senvicios de Produccién Industrial y Manuf...

- 76 - Servicios de Limpieza, Descontaminacion y...
~ [ 7610 - Senvicios de descontaminacién

- 7611 - Servicios de aseo y limpieza I

B 761115 - Servicios de limpieza y manten.”

1 724442 Comicine dn limaminen do sneee

Valor contratado:

§0 $380,697,467,000

O O

Modalidad de seleccion

Competiiva Enajenacion

Directa Especial

Valor Participacién Contratos

= 7611 - Servicios de aseo y limpieza 9069 $884564.948096  28.81% 8561 $456522403789  14.67% 5750 $513,190018733  16.85% 3563 $292 73¢
Total 9069 $884,564,948096  28.81% 8561 $456,522,403789  14.87% 5759 $518,190,018733  16.88% 3563 $292,73¢
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SERVICIO

GEOLOGICO
COLOMBIANO
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Nuamero de Contratos del Origen del Proveedor
o h Proveedor Proveedor
Prov?edor ) seteet ol 1 No identificado
seleccionado : : TALLER REFRI JHONS MANUEL LOZANG ARAQUI $307T 35.36K

Proveedores

Valor Total Estimade

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

Departamento estandar

$23.42bn (0.8
$38,49bn (1.51%)

& Tolima

bn (18.17%) @ Cundinamarca

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

® valor @contratos

Valor

Proveedores

$0.5T

Numero de Contratos by Proveedores

ASSERVI S

~
~

&l

Origen de Proveedores

466 (5.9

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$1.96T

2 ¢ 3
ontratos
Valor Tot
@ “

Modalidad general

Numere de Contratos

100

Departamento estandar

Modalidad de Seleccién

llustracion N° 5 — Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente

+» Variables econdmicas que afectan al sector

Algunos indicadores econdmicos que podrian afectar los precios de los bienes objeto del presente proceso, “Contratar
por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede
central del Servicio Geolégico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”; asi como dar una

perspectiva de la situacién actual de la economia son los siguientes:

4+ Tasa Representativa del Mercado — TRM.

En el afio 2025, el ddélar continuo con una volatilidad con una inclinacién mas estable logrando un mdaximo histdrico en
abril de 2025, con un valor de $4.198,83 COP por ddlar es asi que, en el uUltimo afio, el délar ha mostrado un
comportamiento un poco mas estable oscilando entre un valor minimo y maximo de $4.198,83 pesos y $3.670,47 pesos

respectivamente.

Servicio Geoldgico Colombiano
Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia

Promedio TRM a partir de 2025.

2025-01 $4.267,71 $4.170,01
2025-02 $4.127,95 $4.120,11
2025-03 $4.137,68 $4.192,57
2025-04 $4.280,26 $4.198,83
2025-05 $4.203,38 $4.148,72
2025-06 $4.113,49 $4.069,67
2025-07 $4.040,85 $4.179,69
2025-08 $4.047,41 $4.018,41
2025-09 $3.922,21 $3.901,29
2025-10 $3.877,84 $3.870,42
2025-11 $3,786.18 $3744.43
2025-12 $3.791,47 $3.757,08
2026-01 $3.703,00 $3.670,47
2026-02 $3.675,64 $3.766,30

Tabla N° 23. Fuente: Banco de la Republica

Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811

Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666
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Grafica del Délar TRM del 1 al 28 de febrero de 2026

Rendimiento a veintisiete (27) dias -
28 feb 2026

a7 @ Freco $2783 )

p

II:I-I-
11 fab
14 fab
17 feb
19 fab

Tabla N° 24. Fuente: Banco de la Republica
En los ultimos veintisiete (27) dias, un periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026, cuando el délar se cotizaba
a $3,670.47, y el 28 de febrero de 2026, con una cotizacion de $3,766.30, el valor del ddlar frente al peso colombiano se
ha incrementado en $95.83 pesos, lo que representa una devaluacion del peso colombiano del 2.61%.

4 Analisis del délar en el mes de febrero de 2026

En febrero, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) inicié en 3,670.47 pesos el domingo 1 de febrero, y cerrd
en 3,766.30 el sabado 28 de febrero. Esto representa una muy pequeiia diferencia de 95.83 pesos, lo que indica que la
Tasa Representativa del Mercado (TRM) aumentd, aunque muy poco durante este periodo.

El promedio de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este periodo fue de 3,675.64, mostrando que al menos
la mitad de las tasas Tasa Representativa del Mercado (TRM) estuvieron cerca de este valor durante este periodo. La
variacion fue del 2.61%, lo que significa que hubo un aumento leve en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a lo largo
de este lapso. El valor minimo de |la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de 3,622.00, mientras que el valor maximo
fue de 3,766.30. Esto muestra la fluctuacion de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este periodo especifico.

La mediana de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de 3,670.20, factor que nos muestra que la mitad de los
valores de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) estuvieron por debajo de este valor y la otra mitad por encima. El
valor mas frecuente de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este periodo fue cercano a 3,700.

La desviacién estandar fue de 30.45, lo que nos muestra que la mayoria de los valores de la Tasa Representativa del Mer-
cado (TRM) estuvieron cercanos al promedio. El coeficiente de variacidn fue del 0.83%, lo que sugiere que hubo una va-
riabilidad relativamente baja en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante este periodo.

Movimientos en el mercado SPOT

En febrero de 2026, el volumen promedio diario de délares negociados fue de 1,356,049,000 millones de ddlares, el nu-
mero promedio de operaciones de compra y venta registradas por dia fue de 1,727, reflejando el nivel de interés de los
inversores en el mercado de divisas. La volatilidad promedio intradia mensual se determiné en 41, una de las mds bajas
volatilidades de los meses en estudio, una medida de cuanto se mueve el precio de un activo, en este caso, el délar. Los
traders utilizan la volatilidad para evaluar la rapidez con la que el precio de un activo aumenta o disminuye.

Servicio Geoldgico Colombiano
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Estas estadisticas proporcionan una visidon general de las condiciones del mercado en febrero de 2026 y pueden ser Utiles
para entender las tendencias y patrones del mercado. Sin embargo, las inversiones en el mercado de divisas conllevan
riesgos y siempre se debe buscar el asesoramiento de un profesional financiero antes de tomar decisiones de inversion.

Los precios de la tasa de cambio del délar vs peso colombiano desde abril de 1967, corresponden a datos diarios. A partir
de julio de 1991, se aplica a la tasa de cambio oficial el descuento promedio ponderado de los certificados de cambio,
(Resolucidn 55 de la JM y Resolucion 3 de la JD) con vencimiento entre 85 y 90 dias. A partir de noviembre de 1991, el
descuento de los certificados de cambio, (Resolucién 10 del 28 de octubre de 1991 de la JD) con vencimiento entre 345y
360 dias negociados en la bolsa de Bogota. Desde el 1 de diciembre de 1991, los precios se refieren a la Tasa Representa-
tiva del Mercado (TRM) definida en la Resolucién externa 15 del 27 de noviembre de 1991 de la JDBR y se calcula con base
en los datos diarios del mercado cambiario.

++ Cadena de valor.
La cadena de valor y suministro de los servicios objeto del presente proceso se puede evidenciar en el siguiente Estructura:
Cademna productiva del Mantenimiento de GConstruccion Giwil

CATPERS CADERS PRIFNCIPASL CLADDYETR-S
SHOCLS AT RASY “HACCLA ADELANTES

Imdustria Mantenimiento de
MMatslica Imfrasstructurs

soecial

Arvdameos

Maguinaria v
EBienes de
Eguipo=

Eguipos w
herrmamisntas
e
COoOmStruccicorn

metalicos
certifiocesdos,
materiasles para
SO NSEtNeCCiom.
Herrmmismtas
especializadas.

Imdustria de
materiales para
E=r=10 b=t o g L=t e ]

Saervicios
Tecnicos
Espaecializados

Ejiscucion

- de trabhajos

an altura

Imdu=stria

Saervicios de
albouilsr de
S i s
hermramiantas
espaecializadas

TramsSgEort= w
aprowvscharmisnto
de residuos d= La

COoOmStruccicmn

Ejscucion Saervicios da
Mantenimiento

de inmusebles

E=SNETy ol ==Y

= imMgserv=srna en

Eroschos maEntenimismto
e e

img=rnisrna ediffcaciomnes
il

Sarvicios da
semuridad w
=alud amn =l
trabajo.

Eguipos d=
saeguridad sm =L
trabajo

Tabla N° 25. Fuente: Sondeo del Mercado

7 Aspectos Téchicos mas Relevantes.

Para una mayor contextualizacién de los aspectos técnicos remitirse al anexo correspondiente

8 Aspectos Legales.

+* Normatividad en la Contratacién
El Servicio Geoldgico Colombiano requiere “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el
mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geoldgico Colombiano, conforme a las
especificaciones técnicas de la Entidad” de acuerdo con las especificaciones técnicas sefaladas en los estudios previos;
de tal modo, a continuacion, se hace precision a la normativa referente a los procesos de seleccién, con la finalidad de
establecer el entorno legal de la contratacion.

En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos" y en desarrollo del
Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica", los procesos de seleccién
se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos en los articulos
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https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-55-del-20-junio-de-1991-junta-monetaria-republica-de-colombia-sistema-cambiario.pdf
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-externa-3-del-13-septiembre-de-1991-junta-directiva-banco-de-la-republica.pdf
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-externa-10-del-28-octubre-de-1991-junta-directiva-banco-de-la-republica.pdf
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/descargas/resolucion-externa-15-del-27-noviembre-de-1991-junta-directiva-banco-de-la-republica.pdf
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209 y 123 de la Constitucién Politica como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su
funcion administrativa.

En ese orden de ideas, en materia contractual la ley sefialé que la escogencia del contratista se deberd efectuar con arreglo
a las diferentes modalidades segun la ley lo disponga.

Aunado a lo anterior la modalidad de seleccion pertinente para celebrar el contrato cuyo objeto es: “Contratar por el
sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central
del Servicio Geoldgico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad” corresponde a:

1. Licitacion Publica (Articulo 30 Ley 80 de 1993; Numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007):
2. Seleccién Abreviada (numeral 2 Articulo 2 Ley 1150 de 2007):

a. Adquisicién o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién.

b. Menor cuantia (hasta 280 smmlv). X

c. Prestacién de servicio de salud

d. Declaratoria de desierta de la licitacién.

e. Enajenacidn de bienes del Estado, con excepcion de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995

f. Productos de origen o destinacion agropecuarios_

g. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las EICE y de las
SEM

h. Parala ejecucion de programas: proteccion de personas amenazadas, desmovilizacion e incorporacion, atencién a

poblacidn desplazada por la violencia, proteccion de derechos humanos y poblacién en alto grado de exclusion

i. Contratacion de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional

3. Concurso de méritos (numeral 3 Articulo 2 Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012)
a. Abierto___
b. Con precalificacion_____
c. Escogencia de intermediarios de seguros_____

4. Contratacion Directa (numeral 4 Articulo 2 Ley 1150 de 2007):

Urgencia manifiesta.

Contratacion de empréstitos_

Contratos y/o convenios interadministrativos

Contratacién de bienes y servicios en el sector Defensa

Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas

Encargo fiduciario

Inexistencia de pluralidad de oferentes.

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion

Arrendamiento o adquisicion de inmuebles_

Contratacién de bienes y servicios de la Direccién Nacional de Inteligencia (DNI)

5. Minima cuantia (Articulo 94 Ley 1474 de 2011 / Decreto 1082 de 2015)

Se acoge la modalidad de contratacién de Minima Cuantia teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para la
contratacién no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015.

T TSm0 o0 TR

9 Analisis de la demanda.

Acorde a la necesidad que tiene el Servicio Geoldgico Colombiano se realizé una blsqueda en las Bases de datos de la
Superintendencia de Sociedades y el Registro Unico de Proponentes —RUES, con el fin de identificar empresas clasificadas
en el segmento del mercado al cual pertenece el objeto contractual del presente proceso con el fin de identificar
empresas, debidamente autorizadas para “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el
mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geoldgico Colombiano, conforme a las
especificaciones técnicas de la Entidad”.

9.1 ¢{Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0226_1995.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#219

> Detalle del Proceso Numero Detalle del Proceso Nimero SGC-LP-009-2024- Servicio Geoldgico Colombiano.

Concepto

Detalle

Objeto Por Contratar

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento
preventivo y correctivo de las cubiertas planas, de las bajantes de aguas lluvias y demas
adecuaciones necesarias en la sede principal del Servicio Geologico Colombiano en la ciudad de
Bogota D.C.

Modalidad de seleccion

Licitacion publica

Detalle del proceso No de invitacion

SGC-LP-009-2024

Cuantia por contratar

$1.425.699.653 COP

Tipo de contrato

Obra

Nombre del contratista

Unién Temporal Elite 2025

Tabla N° 26— Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

> Detalle del Proceso Numero Detalle del Proceso Niimero SGC-LP-006-2024 - Servicio Geolégico Colombiano.

Concepto

Detalle

Objeto Por Contratar

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el Mantenimiento
preventivo y correctivo de las cubiertas y canales de recoleccion de las aguas lluvias y demas

adecuaciones que se requieran en la Sede Principal del Servicio Geoldgico Colombiano en la ciudad

de Bogota D.C.

Modalidad de seleccion

Licitacion publica

Detalle del proceso No de invitacion

SGC-LP-006-2024

Cuantia por contratar

$795.044.760 COP

Tipo de contrato

Obra

Nombre del contratista

Consorcio CE Bogotd SGC

Tabla N° 27- Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

¢Cémo ha adquirido otras Entidades Estatal en el pasado este servicio?

> Detalle del Proceso Numero SCT-SAM-010-2021.

Concepto Detalle
Mejoramiento y adecuacidn de las plazoletas del monumento en espacio del bien patrimonial
Objeto a contratar columna de bolivar en el barrio loma de bolivar del municipio de san José de cucuta, norte de
Santander
Modalidad de seleccion Seleccidon abreviada menor cuantia
Numero de contrato 0330
Cuantia a contratar 346.676.439 COP
Tipo de contrato Obra
Nombre del contratista Unidn Temporal Plazoleta Loma De Bolivar 2021
Fecha de inicio de ejecucidon del contrato 25/02/2022
Plazo de ejecucidn del contrato 24/07/2022

Tabla N° 28— Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

> Detalle del Proceso Numero SDA-SAMC-10-2021.

Concepto

Detalle

Objeto a contratar

Contratar el mantenimiento y adecuacion de los jardines, jardineras y terrazas de la sede
principal de la secretaria de ambiente.

Modalidad de seleccién

Seleccion abreviada menor cuantia

Numero de contrato

SDA-20211775

Cuantia a contratar

254.304.376,5 COP

Tipo de contrato Obra
Nombre del contratista Arquitectura Mas Verde s.a.s
Fecha de inicio de ejecucién del contrato 11/01/2022
Plazo de ejecucidn del contrato 10/09/2022

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666

Tabla N° 29- Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente



https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

=
=

Entidad Estatal

[ ]

ALCALDIA
MUNICIPIO DE
NOCAIMA

= SERVICIO
NACIONAL DE
APRENDIZAJE
SENA REGIONAL
CORDOBA

= SENA REGIONAL
AMAZONAS

L SENA REGIONAL
META Grupo de
Apoyo Administrativo
Mixto

=] SENAREGIONAL
QUINDIO Grupo de
Apoyo Administrativo
Mixto

Referencia

SAMC 023-2025 (Manifestacion de
interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
(e oferta)

SAMC_CABF_0041_FACHADAS 2025
(Manifestacion de interés (Menor
Cuantia)) (Presentacion de oferta)

SA-AMZ-CBTA-002-2024

SAMC-RM-002-2023 (Manifestacion de
interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
(e oferta)

SAMC-QDO-CDTCI-048-2023
{Manifestacion de interés (Menor
Cuantia)) (Presentacion de oferta)

10 Analisis de la Oferta.

Acorde a la necesidad que tiene el Servicio Geoldgico Colombiano se realizé una blsqueda en las Bases de datos de la
Superintendencia de Sociedades y el Registro Unico de Proponentes —RUES, con el fin de identificar empresas clasificadas
en el segmento del mercado al cual pertenece el objeto contractual del presente proceso con el fin de identificar que
estas empresas tengan la capacidad y estén debidamente autorizadas para “Contratar por el sistema de precios unitarios
fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geoldgico

Descripcion Fase actual Fecha de publicacion »  Fecha de presentacion de ofertas Cuantia
MEJORAMIENTO Y Presentacion 181172025 8:27 AM e 191112025 12:00 PM (UTC -5 horss
MANTENIMIENTO DE de oferta 5 horas|
FACHADAS
(Manifestacion de
interés (Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)
MANTENIMIENTO DE Presentacion 2810/2025 4:41 PM (uTs THA1202512:00 PM (U7C -5 horms
FACHADAS, de oferta 5 horas|
LOCATIVOS
{Manifestacion de
interés (Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)
Mantenimiento de Presentacion 24(0712024 10:35 AM urc 410972024 5:00 PM (UTC -5 horas
fachadas de 5 horas
observaciones
Contratar a Todo Costo Presentacion 2011072023 8:48 AM uTC 2411012023 8:00 AM (UTC -5 horas
el Mantenimiento de de oferta ras
Fachadas de la Sede
Guayuriba del Centro de
Industria y Servicios del
Meta. (Manifestacion de
interés (Menor Cuantia))
{Presentacion de oferta)
Contratar las obras de Presentacion 21/09/2023 455 PM (utc 2500972023 4:00 PM U7 -5 horss
mantenimiento de de oferta horas

fachadas del bloque 7
del Ceniro Para el
Desarrollo Tecnalogico
de la Construccion y la
Industria, SENA regional
Quindio (Manifestacion
de interés (Menor Cuanti

Tabla N° 30- Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”

Una vez realizada esta busqueda se identificaron varias empresas en capacidad de cumplir el objeto contractual, se
identifica un gran nimero de empresas clasificadas en el segmento del mercado para lo cual se describe la informacion

de algunas de estas empresas.

355.123.643 COP

556.950.000 COP

192.150.000 COP

187.378.333 COP

210.678.237 COP

Concepto Detalle
Razén social Construcciones Euler Medina Garcia s.a.s.
Nit. 830.049.764 - 1
Teléfono de contacto 4056141
Direccidon AV Calle 9 N2, 50-15 / Bogota D.C / Colombia

Correo Electrénico

eulermedina@hotmail.com

Actividad econdmica

4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

4210 - Construccién de carreteras y vias de ferrocarril

4112 - Construccion de edificios no residenciales

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica

Tabla N° 31- Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

Concepto Detalle
Razon social Gemza s.a.s.
Nit. 901.552.735-1
Teléfono de contacto 3225117651
Direccion Carrera 15 88 21 Oficina 702 Torre Unika / Bogota D.C / Colombia

Correo Electrénico

gemzasas@gmail.com

4112 - Construccion de edificios no residenciales

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666
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Actividad econdmica

4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribucién o por contrata

Tabla N° 32— Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

Concepto Detalle
Razon social Mapos Construcciones s.a.s
Nit. 900.216.255-4
Teléfono de contacto 3194884313 / 6018661565
Direccion Carrera 6A NO 5 - 35 Oficina 101 / Cajica

Correo Electrénico

facturacion@maposconstrucciones.com

Actividad econdmica

4390 - Otras actividades especializadas para la construccidn de edificios y obras de ingenieria civil

4111 - Construccién de edificios residenciales

4220 - Construccion de proyectos de servicio publico

6820 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucion o por contrata

Tabla N° 33— Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

Concepto Detalle
Razén social MPG Ingenieria & Construccion s.a.s
Nit. 900.724.370- 2
Teléfono de contacto 3137466089 / 3137466089
Direccion Calle 160 No 72-51 Interior 5 Apartamento 901

Correo Electrénico

mpgic01l@gmail.com

Actividad econdmica

4111 - Construccion de edificios residenciales

4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil

Tabla N° 34— Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

Concepto Detalle
Razédn social Servicios Integrales de Ingenieria y Construccién s.a.s
Nit. 900.264.026 - 9
Teléfono de contacto 3003826 / 4786581
Direccion Calle 79 A No 69T-36 / Bogota D.C / Colombia

Correo Electrénico

jvillamil@siinco.com.co

Actividad econdmica

4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4111 - Construccion de edificios residenciales

4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil
Tabla N° 35— Fuente SECOP | | Colombia Compra Eficiente

11 Analisis Sondeo del Mercado.

Para la estimacidn del Presupuesto Oficial del presente proceso, y con el fin de conocer los precios de mercado, la Entidad
procedio a realizar la solicitud de cotizacién a empresas clasificadas en el segmento el mercado en el cual se clasifica el
objeto contractual, incluyendo los elementos a contratar y las especificaciones técnicas requeridas.

A la anterior solicitud se recibid respuesta por parte de las empresas clasificadas en el segmento del mercado en la
capacidad de dar cumplimiento a las necesidades que pretende satisfacer el Servicio Geoldgico colombiano cuyo objeto
es “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior
de la sede central del Servicio Geolégico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”

Estas cotizaciones son objeto de una verificacidon por parte del drea técnica y Financiera con el fin de verificar el cumpli-
miento de los requisitos técnicos y garantizar el cumplimiento de la necesidad de la entidad en el presente proceso.

la Entidad procedio a realizar la solicitud de informacién a proveedores a través de la plataforma Transaccional del SECOP
Il de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente entre el 9/02/2026 2:55:56 PM al
13/02/2026 5:00:00 PM mediante el proceso (SGC-PSI-019-2026), incluyendo los elementos a contratar y las especifica-
ciones técnicas requeridas.

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666
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INFORMACION DEL. PROCEDIMIENTO

Informacion

SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO

SERVICIO GEOLOGICO COLOM BLANO™
Nimero del proceso

Titulo:

Fase:
Estado:

Descripcidn:

Tipo de proceso

Datos del contrato

SGC-PSI019-2026

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin férmula de reajuste el
mantenimiento de la fachada exerior de la sede central del Servicio
Gaoldgico Colombiano, conforme a las especificacion

Presentacidn de oferta
Publicado

Solicitud de Cotizacion para adelantar el proceso Contratar por el sisterma de
precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada
exterior de la sede central del Servicio Geoldgico Colombiano, conforme a
las especificaciones técnicas de la Entidad

Solicitud de informacién a los Proveedores

Duracidon del contrato:

Fecha de terminacién del contrato:
Direccién de ejecucion del contrato
Cadigo UNSPSC

Lista adicional de cédiges UNSPSC
Lotes?

|dentificacion

9 (Meses)

151212026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogo#d, Lima, Quita)

DIAGOMNAL 53 NO. 34-53 Bogota Distrito Capital de Bogota COLOMBIA
72103300 - Servicios de mantenimiento v reparacidn de infraestructura

[SigMo

Dar publicidad al proceso

Sentencia T-302 de 2017

Si

Proceso asociado a las drdenes
impartidas por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales
Mo en relacién con los derechos de log nifios del pueblo Waylu.

Zona horaria:

Plazo para solicitar aclaraciones
Facha limite para responder la
solicitud de informacién

Facha de publicacién

Documentacion

(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
3 dias para terminar (12022026 50000 PMUTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

4 dias para terminar (13022026 5:00-:00 PMUTC-05:00) Bogold, Lima, Cuito)

1 minuto de tiempo transcurrido (9022026 2:55:56 PMUTC-05:00) Bogotd, Lima,
Quilo)

Mombre del documento

ANEXD 1. FORMATO COTIZACION FACHADAS xsx
ANEXD 2. SOLICITUD DE COTIZACION PROCESO FACHADAS docx

Visita al lugar de ejecucion

Descargar
Descargar

£ Parmitir visitas al lugar de
ejecucién?

llustracion N° 6 — Fuente Colombia Compra Eficiente

A este evento de Cotizacion a traves de la plataforma transaccional del Secop Il no se allego cotizacién alguna, de igual
manera se solicité cotizaciones via correo electrénico a empresas clasificadas en el segmento del mercado en el cual se
clasifica el objeto contractual con el fin de contar con pluralidad de oferentes en el sondeo del mercado, recibiendo coti-
zaciones por parte de las empresas Mapos Construcciones s.a.s, Gemza s.a.s y Servicios Integrales de Ingenieria y Cons-
truccidn s.a.s de igual manera se solicitd cotizacion via correo electrénico con el fin de tener mayor pluralidad de Ofe-
rentes, a esta solicitud de Cotizacion se recibié respuesta por parte de las empresas MPG Ingenieria & Construccidn s.a.s
y Construcciones Euler Medina Garcia s.a.s.

«» Analisis econémico

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666



ﬁn%\

GEOLOGICO
COLOMBIANO |
Estudio_del Mercado / Servicio C i - SGC
“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el de la exterior de la sede central del
ervicio Geolégico Colombiano, conforme a las especifi écni de la idad”
Medidas de Tendencia Central
Cotizacion N°1 Cotizacion N°2 Cotizacion N°3 Cotizacion N°4 C N°5 - - -
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Menor Valor Media Aritmetica I Media Geometrica I Media Armonica
VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario | VR Unitario [ VR Unitario
i Pr inares
1,1 |Localizacion y replanteo M2 1201,5 $ 6.500,00 | $ 16.000 | $ 6.643 | $ 9.500 | $ 7.000 [ $ 6.500,00 [ $ 9.128,60 | $ 8.559,41 | $ 8.130,07
Cerramiento en polisombra con
1,2 |madera rolliza incluye bloque en Il 160 $ 68.600,00 | $ 111.000 | $ 41.648 | $ 42.500 | $ 28.000 | $ 28.000,00 | $ 58.349,65 | $ 51.922,81 | $ 46.798,70
cemento
Lavado de fachada con hidrolavadora
incluye andamiado, linea de vida y
1,3 detergente o producto quimico M2 539,1 $ 14.379,49 | $ 60.000 | $ 45.621 | $ 69.000 | $ 35.000 | $ 14.379,49 $ 44.800,00 $ 39.408,91 $ 33.070,03
similar removedor de manchas.
Valor Subtotal $ 89.479,49 | $ 187.000 | $ 93.912 | $ 121.000 | $ 70.000 | $ 48.879 | $ 112.278 | $ 99.891 | $ 87.999
Actividades particulares
Reparacion de humedad en superficie
2,1 induye escarificacion , anti hongo. M2 125 $ 27.557,80 | $ 160.000 | $ 47.025 | $ 36.250 | $ 35.000 | $ 27.557,80 | $ 61.166,56 | $ 48.307,42 | $ 41.680,46
Reparacion de marcos de ventaneria
2,2 |metalica (Incluye rectificacién, lijado, ™I 621 $ 64.036,65 | $ 200.000 | $ 33.350 | $ 28.500 | $ 23.500 | $ 23.500,00 | $ 69.877,33 | $ 49.123,97 | $ 38.988,79
pintura anticorrosiva y lacado).
Valor Subtotal $ 91.594,45 | $ 360.000 | $ 80.375 | $ 64.750 | $ 58.500 | $ 51.058 | $ 131.044 | $ 97.431 | $ 80.669
Actividades de proteccion
3,1 E’:fﬁ:‘f”f:ﬁ;‘:iw fachada muro en M2 369,2 $ 32.231,00 | $ 120.000 | 66.907 | $ 63.200 | 42.800 | $ 32.231,00 | $ 65.027,60 | $ 58.751,30 | $ 53.480,08
Tratamiento quimico fachada muro en
32 | iadrs mufiecs o Bogotana, M2 236 $ 42.600,00 | $ 130.000 | $ 61.870 | $ 64.500 | $ 52.000 | $ 42.600,00 | $ 70.194,00 | $ 64.875,28 | $ 60.928,02
Tratamiento de humedad de muros
3,3 |hasta 1,2 mde altura con sika ml 200 $ 24.732,00 | $ 130.000 | $ 47.025 | $ 64.400 | $ 28.000 | $ 24.732,00 | $ 58.831,40 | $ 48.653,61 | $ 41.447,93
impermur o similar.
Retiro pelicula polarizada de
3,4 [ventanales (incluye limpieza de los M2 378 $ 9.558,22 | $ 60.000 | $ 42.840 | $ 9.730 | $ 38.000 | $ 9.558,22 | $ 32.025,64 | $ 24.640,80 | $ 18.266,70
vidrios).
Suministro e instalacion de pelicula
3,5 |para polarizar con control solar del M2 378 $ 75.117,21 | $ 180.000 | $ 121.380 | $ 38.000 | $ 72.000 | $ 38.000,00 | $ 97.299,44 | $ 85.203,03 | $ 74.281,68
20% en ventanales.
Sellamiento hermetico de marcos
3,6 |metalicos de ventanas a los vanos Mmi 1080 $ 22.900,00 | $ 60.000 | $ 21.420 | $ 21.300 | $ 13.500 | $ 13.500,00 $ 27.824,00 $ 24.294,27 $ 21.925,73
de los muros.
Mantenimiento y reposicién e
3,7 |instalacién de enchape marmol M2 50 $ 176.972,00 | $ 350.000 | $ 346.280 | $ 177.000 | $ 180.000 | $ 176.972,00 | $ 246.050,40 | $ 232.771,15 | $ 221.230,48
piedra mufieca.
Reparacién de muro en mamposteria
en zonas afectadas (Incluye
3,8 [suministro y colocacién de ladrillo M2 30 $ 93.475,00 | $ 350.000 | $ 281.122 | $ 72.900 | $ 90.000 | $ 72.900,00 | $ 177.499,43 | $ 143.260,26 | $ 119.215,39
tolete, pafiete, sellado y tratamiento
quimico).
Escarificacién y preparacion de
superficie para elementos
3,9 |estructurales, incluye sellado de M2 65 $ 83.450,00 | $ 200.000 | $ 233.594 | $ 78.500 | $ 18.000 | $ 18.000,00 | $ 122.708,75 | $ 88.758,91 | $ 55.829,39
fisuras (vigas de corona, columnas,
placa de entrepieso).
Limpieza portones metalicos
3.10 |bodegas (Incluye lijado y M2 145 $ 25.340,00 | $ 150.000 | $ 31.636 | $ 27.480 | $ 15.000 | $ 15.000,00 | $ 49.891,20 | $ 34.596,92 | $ 27.655,43
alistamiento).
Suministro, aplicaciéon y terminado
3,11 |con pintura anticorrosiva color gris M2 145 $ 40.572,85 | $ 200.000 | $ 39.639 | $ 36.580 | $ 32.000 | $ 32.000,00 | $ 69.758,27 | $ 51.898,56 | $ 44.067,48
para portones metalicos.
Valor Subtotal $ 626.948,27 | $ 1.930.000 | $ 1.293.712 | $ 653.590 | $ 581.300 | $ 475.493 | $ 1.017.110 | $ 857.704 | $ 738.328
Arquitectura
Pintura Koraza para exteriores sobre
4,1 |pafiete tres manos incluye acronal y M2 614 $ 33.246,00 | $ 200.000 | $ 27.300 | $ 44.500 | $ 42.500 | $ 27.300,00 $ 69.509,20 $ 50.949,06 $ 42.477,22
andamiado.
4,2 Zaongis"“pe""eab'“zad" espesor: M2 120 $ 30.425,28 | $ 180.000 | $ 36.800 | $ 54.600 | $ 42.000 | $ 30.425,28 | $ 68.765,06 | $ 54.070,37 | $ 46.416,02
suministro e instalacion de ventana
4,3 3+3 con cinta de sequridad. M2 5 $ 616.500,00 | $ 550.000 | $ 571.200 | $ 620.000 | $ 900.000 | $ 550.000,00 $ 651.540,00 $ 640.831,18 $ 631.715,42
4,4 |Suministro € instalacion de malla M2 228 $ 14.500,00 | $ 60.000 | $ 29.535 | $ 27.740 | $ 25.000 | $ 14.500,00 | $ 31.355,00 | $ 28.195,55 | $ 25.570,30
para pafiete incluye engrapado
Valor Subtotal $ 694.671,28 | $ 990.000 | $ 664.835 | $ 746.840 | $ 1.009.500 | $ 622.225 | $ 821.169 | $ 774.046 | $ 746.179
Aseo
5,1 |Aseo final de obra [ Glb 1 $ 2.300,00 | $ 10.000.000 | $ 3.052.000 | $ 8.100.000 | $ 2.000.000 [ $ 2.300,00 | $ 1.001.150,00 | $ 67.823,30 | $ 4.594,72
Valor Subtotal $ 2.300,00 | $ 10.000.000,00 | $ 3.052.000,00 | $ 8.100.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.300,00 | $ 1.001.150,00 | $ 67.823,30 | $ 4.594,72
Valor Subtotal $ 1.504.993,49 | $ 13.467.000,00 | $ 5.184.834,16 | $ 9.686.180,00 | $ 3.719.300,00 | $ 1.199.955,78 | $ 3.082.751,53 | $ 1.896.896,06 | $ 1.657.770,03
inistracion 12% $ 180.599,22 | $ 1.616.040,00 | $ 622.180,10 | $ 1.162.341,60 | $ 446.316,00 | $ 143.994,69 | $ 369.930,18 | $ 227.627,53 | $ 198.932,40
Imprevistos 5% $ 75.249,67 | $ 673.350,00 | $ 259.241,71 | $ 484.309,00 | $ 185.965,00 | $ 59.997,79 | $ 154.137,58 | $ 94.844,80 | $ 82.888,50
utilidad 5% $ 75.249,67 | $ 673.350,00 | $ 259.241,71 | $ 484.309,00 | $ 185.965,00 | $ 59.997,79 | $ 154.137,58 | $ 94.844,80 | $ 82.888,50
IVA 19% $ 14.297,44 | $ 127.936,50 | $ 49.255,92 | $ 92.018,71 | $ 35.333,35 | $ 11.399,58 | $ 29.286,14 | $ 18.020,51 | $ 15.748,82
Valor Total $ 1.850.389,50 | $ 16.557.676,50 | $ 6.374.753,60 | $ 11.909.158,31 | $ 4.572.879,35 | $ 1.475.345,64 | $ 3.790.243,01 | $ 2.332.233,71 | $ 2.038.228,25

Diagonal 53 N° 34-53, Bogota D.C., Colombia, PBX (571) 2200000, 2200100, 2200200 Fax: 2220797
WWW.SEC.goV.Co

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia

Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811

Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666

Tabla N° 36— Fuente Sondeo del Mercado
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. N . N N Medidas de Tendencia Central o
N°1 N°2 Cotizacion N°3 @ N°4 [¢ N°5 — YRS YT S D Estandar | |
ETEM DESCRIECION ONIDAD AN TIDAD) lenor Valor edia Aritmetica edia Geometrica ledia Armonica orcentaje de
. o Valor Unitario Incluido | Descuento
VR Unitario VR Unitario VR Uni VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario -
Actividades Preliminares
1,1 |Localizacion y replanteo M2 1201,5 $ 6.500,00 | $ 16.000 | $ 6.643 | $ 9.500 | $ 7.000 | $ 6.500,00 | $ 9.128,60 | $ 8.559,41 | $ 8.130,07 | $ 3.604,80 | 39,49%
Cerramiento en polisombra con
1,2 |madera rolliza incluye blogue en i 160 $ 68.600,00 | $ 111.000 | $ 41.648 | $ 42.500 | $ 28.000 | $ 28.000,00 | $ 58.349,65 | $ 51.922,81 | $ 46.798,70 | $ 29.422,37 | 50,42%
cemento
Lavado de fachada con hidrolavadora
incluye andamiado, linea de vida y
1,3 |detergente o producto quimico M2 539,1 $ 14.379,49 | $ 60.000 | $ 45.621 | $ 69.000 | § 35.000 | $ 14.379,49 | $ 44.800,00 | $ 39.408,91 | $ 33.070,03 | § 19.177,07 | 42,81%
similar removedor de manchas.
Valor Subtotal $ 89.479,49 | 187.000 | $ 93.912 | $ 121.000 | $ 70.000 | $ 48.879 | $ 112,278 | $ 99.891 | $ 87.999 | s 40.752,84 | 36,30%
Actividades particulares
Reparacion de humedad en superficie
21 (o e cacarificacion , anti hongo. M2 125 $ 27.557,80 | $ 160.000 | $ 47.025 | $ 36.250 | $ 35.000 | $ 27.557,80 | $ 61.166,56 | $ 48.307,42 | $ 41.680,46 | $ 49.805,83 | 81,43%
Reparacion de marcos de ventaneria
2,2 |metalica (Incluye rectificacion, lijado, i 621 $ 64.036,65 | $ 200.000 | $ 33350 | $ 28.500 | $ 23.500 | $ 23.500,00 | $ 69.877,33 | $ 49.123,97 | $ 38.988,79 | $ 66.578,09 | 95,28%
pintura anticorrosiva y lacado).
Valor Subtotal $ 91.594,45 | $ 360.000 | $ 80.375 | $ 64.750 | $ 58.500 | $ 51.058 | $ 131.044 | $ 97.431 | $ 80.669 | $ 115.066,93 | 87,81%
Actividades de proteccion
3,1 L’Z:ﬁlg‘i:"lta"v""s"ti;“‘c“facmda muro en M2 369,2 $ 32.231,00 | $ 120.000 | $ 66.907 | $ 63.200 | $ 42.800 | $ 32.231,00 | $ 65.027,60 | $ 58.751,30 | $ 53.480,08 | $ 30.326,62 | 46,64%
3,2 |Tratamiento quimico fachada muro en M2 236 $ 42.600,00 | $ 130.000 | $ 61.870 | $ 64.500 | $ 52,000 | $ 42.600,00 | $ 70.194,00 | $ 64.875,28 | $ 60.928,02 | $ 30.889,86 | 44,01%
iedra mufieca o Bogotana.
Tratamiento de humedad de muros
3,3 |hasta 1,2 m de altura con sika ml 200 $ 24.732,00 | $ 130.000 | $ 47.025 | $ 64.400 | $ 28.000 | $ 24.732,00 | $ 58.831,40 | $ 48.653,61 | $ 41.447,93 | $ 38.337,23 [ 65,16%
impermur o similar.
Retiro pelicula polarizada de
3,4 [ventanales (incluye limpieza de los M2 378 $ 9.558,22 | § 60.000 | $ 42.840 | $ 9.730 | $ 38.000 | $ 9.558,22 | $ 32.025,64 | $ 24.640,80 | $ 18.266,70 | $ 19.682,93 | 61,46%
vidrios).
Suministro e instalacion de pelicula
3,5 |para polarizar con control solar del M2 378 $ 75.117,21 | $ 180.000 | $ 121.380 | $ 38.000 | $ 72.000 | $ 38.000,00 | $ 97.299,44 | $ 85.203,03 | $ 74.281,68 | $ 49.127,98 | 50,49%
20% en ventanale
Sellamiento hermetico de marcos
3,6 |metalicos de ventanas a los vanos i 1080 $ 22.900,00 | $ 60.000 | $ 21.420 | § 21.300 | $ 13.500 | $ 13.500,00 | $ 27.824,00 | $ 24.294,27 | $ 21.925,73 | $ 16.421,28 | 59,02%
de los muros.
Mantenimiento y reposicion e
3,7 |instalacion de enchape méarmol M2 50 $ 176.972,00 | $ 350.000 | $ 346.280 | $ 177.000 | $ 180.000 | $ 176.972,00 | $ 246.050,40 | $ 232.771,15 | $ 221.230,48 | $ 83.371,37 | 33,88%
piedra mufieca.
Reparacion de muro en mamposteria
en zonas afectadas (Incluye
3,8 [suministro y colocacién de ladrillo M2 30 $ 93.475,00 | $ 350.000 | $ 281.122 | § 72.900 | $ 90.000 | $ 72.900,00 | $ 177.499,43 | $ 143.260,26 | $ 119.215,39 | § 115.022,97 | 64,80%
tolete, pafiete, sellado y tratamiento
quimico).
Escarificacion y preparacion de
superficie para elementos
3,9 |estructurales, incluye sellado de M2 65 $ 83.450,00 | $ 200.000 | $ 233.594 | $ 78.500 | $ 18.000 | $ 18.000,00 | $ 122.708,75 | $ 88.758,91 | $ 55.829,39 | $ 80.906,13 [ 65,93%
fisuras (vigas de corona, columnas,
placa de entrepieso).
Limpieza portones metalicos
3.10 [bodegas (Incluye lijado y M2 145 $ 25.340,00 | $ 150.000 | $ 31.636 | § 27.480 | $ 15.000 | $ 15.000,00 | $ 49.891,20 | $ 34.596,92 | $ 27.655,43 | $ 50.353,64 [ 100,93%
alistamiento).
Suministro, aplicacion y terminado
3,11 |con pintura anticorrosiva color gris M2 145 $ 40.572,85 | $ 200.000 | $ 39.639 | § 36.580 | $ 32.000 | $ 32.000,00 | $ 69.758,27 | $ 51.898,56 | $ 44.067,48 | $ 65.189,54 [ 93,45%
para portones metalico
Valor Subtotal $ 626.948,27 | $ 1.930.000 | $ 1.293.712 | $ 653.590 | $ 581.300 | $ 475.493 | $ 1.017.110 | $ 857.704 | $ 738.328 | § 526.152,14 | 51,73%
Arquitectura
Pintura Koraza para exteriores sobre
4,1 |pafiete tres manos incluye acronal y M2 614 $ 33.246,00 | § 200.000 | $ 27.300 | § 44.500 | § 42.500 | $ 27.300,00 | $ 69.509,20 | $ 50.949,06 | $ 42.477,22 | § 65.543,03 [ 94,29%
ar It
4,2 ;ao"gtmes‘"‘pe”"ea”"'““es"“"“ M2 120 $ 30.425,28 | $ 180.000 | $ 36.800 | $ 54.600 | $ 42,000 | $ 30.425,28 | $ 68.765,06 | $ 54.070,37 | $ 46.416,02 | $ 56.181,73 | 81,70%
suministro e instalacion de ventana
43 [547 con dnta de soquridnd. M2 5 $ 616.500,00 | $ 550.000 | $ 571.200 | $ 620.000 | $ 900.000 | $ 550.000,00 | $ 651.540,00 | $ 640.831,18 | $ 631.715,42 | $ 127.058,91 |  19,50%
4,4 [suministro e instalacion de malla M2 228 $ 14.500,00 | $ 60.000 | $ 29.535 | 27.740 | $ 25.000 | $ 14.500,00 | $ 31.355,00 | $ 28.195,55 | $ 25.570,30 | $ 15.240,69 | 48,61%
para pafiete incluye engrapado
Valor Subtotal $ 694.671,28 | $ 990.000 | $ 664.835 | $ 746.840 | $ 1.009.500 | $ 622.225 | $ 821.169 | $ 774.046 | $ 746.179 | $ 148.283,02 | 18,06%
Aseo
5.1 [Aseo final de obra I Glb 1 $ 2.300,00 [ § 10.000.000 | § 3.052.000 | $ 8.100.000 | $ 2.000.000 | $ 2.300,00 | $  1.001.150,00 | $ 67.823,30 | $ 4.594,72 [ 5 3.786.829,48 | 378,25%
Valor Subtotal $ 2.300,00 [ $ 10.000.000,00 [ $§  3.052.000,00 | $§  8.100.000,00 | $  2.000.000,00 | $ 2.300,00 [ $  1.001.150,00 | $ 67.823,30 | $ 4.594,72
Valor Subtotal $  1.504.993,49 | $ 13.467.000,00 | $  5.184.834,16 | $  9.686.180,00 | $  3.719.300,00 | $  1.199.955,78 | $  3.082.751,53 | $  1.896.896,06 | $  1.657.770,03
inistraci 12% $ 180.599,22 [ $ 1.616.040,00 | $ 622.180,10 | $ 1.162.341,60 | $ 446.316,00 | $ 143.994,69 | $ 369.930,18 | § 227.627,53 | $ 198.932,40
Imprevistos 5% $ 75.249,67 | $ 673.350,00 | $ 259.241,71 | $ 484.309,00 | $ 185.965,00 | $ 59.997,79 | $ 154.137,58 | $ 94.844,80 | $ 82.888,50
Utilidad 5% $ 75.249,67 | $ 673.350,00 | $ 259.241,71 | $ 484.309,00 | $ 185.965,00 | $ 59.997,79 | $ 154.137,58 | $ 04.844,80 | $ 82.888,50
VA 19% $ 14.297,44 | $ 127.936,50 | $ 49.255,92 [ $ 92.018,71 | $ 35.333,35 | $ 11.399,58 | $ 29.286,14 | $ 18.020,51 | $ 15.748,82
Valor Total $ 1.850.389,50 | $ 16.557.676,50 | $  6.374.753,60 | $ 11.909.158,31 | $  4.572.879,35 | $ 1.475.345,64 | $  3.790.243,01 | $ 2.332.233,71 | $ _ 2.038.228,25
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SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO

Cotizacion N° 1 $ 1.850.389 $1.850.389
Cotizacion N° 2 $16.557.677 $16.557.677
Cotizacion N° 3 $6.374.754 $6.374.754
Cotizacion N° 4 $11.909.158 $11.909.158
Cotizacion N° 5 $4.572.879 $4.572.879

$ 8.252.971

$ 8.252.971

$ 5.924.518

$ 5.924.518

$ 1.850.389

$ 1.850.389

$ 16.557.677

$ 16.557.677

71,79%

71,79%

88,80%

88,80%

Tabla N° 38— Fuente Sondeo del Mercado

Acorde a la Tabla anterior en la cual se evidencia una desviaciéon estandar demasiado alta en relacidn al promedio se revisaron las cotizaciones (1,2,3,4 y 5)
recibidas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad; sin embargo, se identificéd que la cotizacidn No. 2 presenta un incremento
significativo en comparacion en los valores unitarios de las otras cotizaciones, es asi que entre la cotizacién mas baja Un Millén Ochocientos Cincuenta Mil
Trecientos Ochenta y Nueve Pesos Mcte ( $ 1.850.389,00) y la cotizacidon mas alta Dieciséis Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y
Sete Pesos Mcte. ($16.557.677,00) hay un incremento del 88,80% lo cual representa un incremento significativo en la determinacién del presupuesto Oficial del

proceso a desarrollar.

Conforme al analisis anterior, para definir el presupuesto oficial de este proceso se realizé una verificacién de cada item con el fin de establecer los precios acordes

al mercado.
° spe o & .
¢ Analisis de los Items Excluidos
SERVICIO Estudio del Mercado / Servicio Geologico Colombiano - SGC
GE 0 “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el imi de la hada exterior de la sede central del
COLOMBIANO Servicio Geolégico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
. . . . . Medidas de Tendencia Central
Cotizacion N°1 Cotizacion N°2 Cotizacion N°3 Cotizacion N°4 C N°5 = v T AT e T R =
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD enor Valor edia Aritmetica edia Geometrica edia Armonica
VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario VR Unitario
Activi Pr es
1,1 |Localizacion y replanteo M2 1201,5 $ 6.500,00 | $ 16.000 6.643 9.500 | $ 7.000 6.500,00 | $ 7.410,75 | $ 7.320,23 7.239,81
Cerramiento en polisombra con
1,2 [madera rolliza incluye bloque en MI 160 $ 68.600,00 | $ 111.000 41.648 42.500 | $ 28.000 28.000,00 | $ 45.187,06 | $ 42.940,49 40.886,60
cemento
Lavado de fachada con hidrolavadora
incluye andamiado, linea de vida y
1,3 detergente o producto quimico M2 539,1 $ 14.379,49 | $ 60.000 45.621 69.000 | $ 35.000 14.379,49 | $ 38.750,00 | $ 34.259,48 29.260,82
similar removedor de manchas.
Valor Subtotal $ 89.479,49 | $ 187.000 93.912 121.000 | $ 70.000 48.879 | $ 91.348 | $ 84.520 77.387

Servicio Geoldgico Colombiano
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Actividades particulares

Reparacion de humedad en superficie
2.1 Jinciuye escarificacion , anti hongo. M2 125 $ 27.557,80 | 160.000 | $ 47.025 | $ 36.250 | $ 35.000 | $ 27.557,80 | $ 36.458,20 | $ 35.808,60 | $ 35.177,12
Reparacion de marcos de ventaneria
2,2 |metalica (Incluye rectificacion, lijado, M 621 $ 64.036,65 | $ 200.000 | $ 33350 | $ 28.500 | $ 23.500 | $ 23.500,00 | $ 37.346,66 | $ 34.582,73 | $ 32.456,47
pintura anticorrosiva y lacado).
Valor Subtotal $ 91.594,45 | $ 360.000 | $ 80.375 | $ 64.750 | $ 58.500 | $ 51.058 | $ 73.805 | $ 70391 | $ 67.634
Actividades de proteccion
3,1 T;g:ﬁl?':”‘ta"v‘?:t'g"c"faChada muro en M2 369,2 $ 32231,00 | $ 120.000 | $ 66.907 | $ 63.200 | $ 42.800 | $ 32.231,00 | $ 51.284,50 | $ 49.144,68 | $ 46.970,73
Tratamiento quimico fachada muro en
3,2 piedra mufieca o Bogotana. M2 236 $ 42.600,00 | $ 130.000 | $ 61.870 | $ 64.500 | $ 52.000 | $ 42.600,00 | $ 55.242,50 | $ 54.527,20 | $ 53.783,87
Tratamiento de humedad de muros
3,3 |hasta 1,2 mde altura con sika ml 200 $ 24.732,00 | ¢ 130.000 | $ 47.025 | 64.400 | 28.000 | $ 24.732,00 | $ 41.039,25 | $ 38.054,67 | $ 35.416,73
impermur o similar.
Retiro pelicula polarizada de
3,4 |ventanales (incluye limpieza de los M2 378 $ 9.558,22 | $ 60.000 | $ 42.840 | $ 9.730 | $ 38.000 | $ 9.558,22 | $ 25.032,05 | $ 19.725,62 | $ 15.560,85
vidrios).
Suministro e instalacion de pelicula
3,5 |para polarizar con control solar del M2 378 $ 75.117,21 | ¢ 180.000 | $ 121.380 | $ 38.000 | $ 72.000 | $ 38.000,00 | $ 76.624,30 | $ 70.672,53 | $ 64.771,25
20% en ventanales.
Sellamiento hermetico de marcos
3,6 |metalicos de ventanas a los vanos Mi 1080 $ 22.900,00 | $ 60.000 | $ 21.420 | $ 21.300 | $ 13.500 | $ 13.500,00 | $ 19.780,00 | $ 19.379,48 | $ 18.923,63
de los muros.
Mantenimiento y reposicion e
3,7 linstalacién de enchape marmol M2 50 $ 176.972,00 | $ 350.000 | $ 346.280 | $ 177.000 | $ 180.000 | $ 176.972,00 | $ 220.063,00 | $ 210.205,67 | $ 202.596,06
piedra mufieca.
Reparacion de muro en mamposteria
en zonas afectadas (Incluye
3,8 |suministro y colocacion de ladrillo M2 30 $ 93.475,00 | $ 350.000 | $ 281.122 | ¢ 72.900 | $ 90.000 | $ 72.900,00 | $ 134.374,29 | $ 114.588,27 | $ 102.344,32
tolete, pafiete, sellado y tratamiento
quimico).
Escarificacion y preparacion de
superficie para elementos
3,9 |estructurales, incluye sellado de M2 65 $ 83.450,00 | $ 200.000 | $ 233.594 | $ 78.500 | $ 18.000 | $ 18.000,00 | $ 94.987,50 | $ 69.686,66 | $ 46.905,62
fisuras (vigas de corona, columnas,
placa de entrepieso).
Limpieza portones metalicos
3.10 |bodegas (Incluye lijado y M2 145 $ 25.340,00 | 150.000 | $ 31.636 | $ 27.480 | $ 15.000 | $ 15.000,00 | $ 24.864,00 | $ 23.975,85 | $ 22.971,39
alistamiento).
Suministro, aplicacion y terminado
3,11 |con pintura anticorrosiva color gris M2 145 $ 40.572,85 | $ 200.000 | $ 39.639 | $ 36.580 | $ 32.000 [ $ 32.000,00 | $ 37.197,84 | $ 37.041,33 | $ 36.879,15
para portones metalicos.
Valor Subtotal $ 626.948,27 | $ 1.930.000 | $ 1.293.712 | $ 653.590 | $ 581.300 | $ 475.493 | $ 780.489 | $ 707.002 | $ 647.124
Arquitectura
Pintura Koraza para exteriores sobre
4,1 |pafiete tres manos incluye acronal y M2 614 $ 33.246,00 | 200.000 | $ 27.300 | $ 44500 | $ 42500 | $ 27.300,00 | $ 36.886,50 | $ 36.196,18 | $ 35.489,26
andamiado.
42 Zaon?r:;mpermeab"'zad°esPe““ M2 120 $ 30.425,28 | § 180.000 | $ 36.800 | $ 54.600 | $ 42.000 | $ 30.425,28 | $ 40.956,32 | $ 40.029,58 | $ 39.152,02
suministro e instalacion de ventana
4,3 343 con cinta de sequridad, M2 5 $ 616.500,00 | $ 550.000 | $ 571.200 | $ 620.000 | $ 900.000 | $ 550.000,00 | $ 589.425,00 | $ 588.665,95 | $ 587.902,84
suministro e instalacion de malla
4,4 para pafiete incluye engrapado M2 228 $ 14.500,00 | $ 60.000 | $ 29.535 | $ 27.740 | $ 25.000 | $ 14.500,00 | $ 24.193,75 | $ 23.344,68 | $ 22.362,27
Valor Subtotal $ 694.671,28 | $ 990.000 | $ 664.835 | $ 746.840 | $ 1.009.500 | $ 622.225 | $ 691.462 | $ 688.236 | $ 684.906
Aseo
5,1 |Aseo final de obra [ Glb I 1 $ 2.300,00 | $ 10.000.000 | $ 3.052.000 [ $ 8.100.000 [ $ 2.000.000 | $ 2.000.000,00 | $ 5.788.000,00 | $ 4.715.46891 | $ 3.805.498,00
Valor Subtotal $ 2.300,00 | $ 10.000.000,00 | $ 3.052.000,00 | $ 8.100.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 5.788.000,00 | $ 4.715.46891 | $ 3.805.498,00
Valor Subtotal $ 1.504.993,49 | $ 13.467.000,00 | $ 5.184.834,16 | $ 9.686.180,00 | $ 3.719.300,00 | $ 3.197.655,78 | $ 7.425.103,48 | $ 6.265.618,80 | $ 5.282.548,80
A acion 12% $ 180.599,22 | $ 1.616.040,00 | $ 622.180,10 | $ 1.162.341,60 | $ 446.316,00 | $ 383.718,69 | $ 891.012,42 | $ 751.874,26 | $ 633.905,86
Imprevistos 5% $ 75.249,67 | $ 673.350,00 | § 259.241,71 | § 484.309,00 | 185.965,00 | $ 159.882,79 | $ 371.255,17 | § 313.280,94 | § 264.127,44
Utilidad 5% $ 75.249,67 | $ 673.350,00 | $ 259.241,71 | $ 484.309,00 | $ 185.965,00 | $ 159.882,79 | $ 371.255,17 | $ 313.280,94 | $ 264.127,44
IVA 19% $ 14.297,44 | $ 127.936,50 | $ 49.255,92 | $ 92.018,71 | $ 35.333,35 | $ 30.377,73 | $ 70.538,48 | $ 59.523,38 | $ 50.184,21
Valor Total $ 1.850.389,50 | $ 16.557.676,50 | $ 6.374.753,60 | $ 11.909.158,31 | $ 4.572.879,35 | $ 3.931.517,79 | $ 9.129.164,72 | $ 7.703.578,31 | $ 6.494.893,75
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SERVICIO
,EOLOGICO |
COLOMBIANO |

+*» Presupuesto Oficial del Proceso

Estudio del Mercado / Servicio Geologico Colombiano - SGC
“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del
u Servicio Geoldgico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM| DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VR Unitario VRTotal Acorde alas
Cantidades Requeridas
Actividades Preliminares
1,1 Localizacion y replanteo M2 1201,5 $ 7.320,00 | $ 8.794.980,00
1,2 Cerramiento en polisombra con madera rolliza incluye bloque en cemento M 160 $ 42.940,00 | $ 6.870.400,00
1,3 Lavado de fachada con hldrola\{a(':lora'lnlcluye andamiado, linea de vida y M2 539,1 $ 34.259,00 | $ 18.469.026,90
detergente o producto quimico similar removedor de manchas.
Valor Subtotal $ 84.519,00 | $ 34.134.407
Actividades particulares
2,1 Reparacion de humedad en superficie incluye escarificacion , anti hongo. M2 125 $ 35.809,00 | $ 4.476.125,00
2,2 Reparacion de marcos de venta neria mgtallca (Incluye rectificacién, lijado, pintura M 621 $ 34.583,00 | $ 21.476.043,00
anticorrosiva y lacado).
Valor Subtotal $ 70.392,00 | $ 25.952.168
Actividades de proteccion
3,1 Tratamiento quimico fachada muro en ladrillo a la vista. M2 369,2 $ 49.145,00 | $ 18.144.334,00
3,2 Tratamiento quimico fachada muro en piedra mufieca o Bogotana. M2 236 $ 54.527,00 | $ 12.868.372,00
3,3 Tratamiento de humedad de muros E?n:itlsrl,z m de altura con sika impermur o mi 200 $ 38.055,00 | $ 7.611.000,00
3,4 Retiro pelicula polarizada de ventanales (incluye limpieza de los vidrios). M2 378 $ 19.726,00 | $ 7.456.428,00
— - - - - S
3,5 Suministro e instalacion de pelicula para polarizar con control solar del 20% en M2 378 $ 70.673,00 | $ 26.714.394,00
ventanales.
3,6 |Sellamiento hermetico de marcos metalicos de ventanas a los vanos de los muros. Mi 1080 $ 19.379,00 | $ 20.929.320,00
3,7 Mantenimiento y reposicidn e instalacion de enchape marmol piedra mufieca. M2 50 $ 210.206,00 | $ 10.510.300,00
38 Reparacion de muro en mamposteria en zonas afectadas (Incluye suministro y M2 30 $ 114.588,00 | $ 3.437.640,00
’ colocacion de ladrillo tolete, pafiete, sellado y tratamiento quimico). ) Z . : o
Escarificacion y preparacion de superficie para elementos estructurales, incluye
3,9 sellado de fisuras (vigas de corona, columnas, placa de entrepieso). M2 65 $ 69.687,00 | % 4.529.655.,00
3.10 Limpieza portones metalicos bodegas (Incluye lijado y alistamiento). M2 145 $ 23.976,00 | $ 3.476.520,00
3,11 Suministro, aplicacion y terminado con pmt_ura anticorrosiva color gris para M2 145 $ 37.041,00 | $ 5.370.945,00
portones metalicos.
Valor Subtotal $ 707.003,00 | $ 121.048.908
Arquitectura
4,1 Pintura Koraza para exteriores :gdb;iq;i:)aadnoete tres manos incluye acronal y M2 614 $ 36.196,00 | $ 22.224.344,00
4,2 Pafete impermeabilizado espesor: 2.0 Cms. M2 120 $ 40.030,00 | $ 4.803.600,00
4,3 suministro e instalacion de ventana 3+3 con cinta de seqguridad. M2 5 $ 588.666,00 | $ 2.943.330,00
4,4 suministro e instalacion de malla para pafete incluye engrapado M2 228 $ 23.345,00 | $ 5.322.660,00
Valor Subtotal $ 688.237,00 | $ 35.293.934
Aseo
5,1 [Aseo final de obra [ Glb [ 1 $ 4.715.469,00 | $ 4.715.469,00
Valor Subtotal $ 4.715.469,00 | $ 4.715.469,00
Valor Subtotal antes de Impuestos $ 221.144.885,90
Administracion 12% $ 26.537.386,31
Imprevistos 5% $ 11.057.244,30
Utilidad 5% $ 11.057.244,30
IVA 19% $ 2.100.876,42
Valor Total Incluido Impuestos $ 271.897.637,21

Diagonal 53 N° 34-53, Bogota D.C., Colombia, PBX (571) 2200000, 2200100, 2200200 Fax: 2220797
WWW.SEC.8OV.CO
Tabla N° 40— Fuente Sondeo del Mercado

Teniendo en cuenta el analisis realizado para este proceso, mediante el cual se determiné el valor Unitario a tener en
cuenta para la ejecucién del presente proceso y a las necesidades de la Entidad en el desarrollo de sus actividades
misionales se define un presupuesto oficial por un valor de Doscientos Setenta y Un Millones Ochocientos Noventa y
Siete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos Con Veintitin Centavos Mcte ($271.897.637,21).

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666


https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

12.2 Cubrimiento de la Necesidad y Presupuesto Oficial

Serdn de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su
propuesta debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por
esta razén haya lugar a allegar ruptura del equilibrio contractual.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos,
seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demds emolumentos que considere necesarios para la fijacidon de la
oferta econdmica.

El estudio de mercado basado en cotizaciones es un ejercicio de caracter estadistico donde se toma una muestra aleatoria
de proponentes con similares caracteristicas para lograr una estimacion del valor del futuro contrato. Teniendo en cuenta
gue es un ejercicio estadistico la estimacion del valor del contrato es un cifra aproximada con un margen de error como
cualquier tendencia y no consulta factores subjetivos ni externalidades en el libre albedrio de un oferente para determinar
estructura de costos y modalidades comerciales para lograr un precio por debajo del de su competencia, como ejemplo
de estas externalidades podemos observar stock de inventarios depreciados o favorecidos por diferencial cambiario al ser
adquiridos con divisas cuando el precio es menor o economias de escala logradas al repartir los costos fijos y la renta de
capital en multiples negocios simultdneos e inclusive renuncia a la utilidad en aras de obtener experiencia y reputacion en
el mercado.

Con base en las cotizaciones presentadas por las empresas, se realiza cuadro comparativo para establecer el valor de estos
Bienes en el mercado, como resultado del anterior ejercicio se genera un precio estimado de referencia.

Nota 1: En todo caso, los anteriores valores, son precios de referencia, por lo tanto, el proponente que desee participar en
la presente contratacién, debera presentar su oferta econdmica sin sobrepasar el presupuesto oficial asignado y sin
sobrepasar el rubro, so pena de rechazo de plano de la oferta.

Nota 2: Se debera ofertar la totalidad de los items establecidos por la entidad en el presente proceso, so pena de rechazo.

12.3 Forma de Pago

El Servicio Geoldgico Colombiano pagard al contratista previo previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

a) Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e
informes de avance de obra, previa presentacién, entrega y aprobacion de las obras a la interventoria y de la respectiva
factura o cuenta de cobro.

Nota N°1: los pagos mensuales en todo caso no excederan el porcentaje de avance de obra del periodo del pago aplicado,
la cual se determinara a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoria
dentro del periodo facturado o avance de obra real, segun sea el caso.

b) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagara una vez se tenga el valor total de las actas de
corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y previa suscripcion del acta de recibo final de las actividades
realizadas por el contratista y recibidas a satisfaccidon de la interventoria y del SGC con la entrega de los documentos
sefialados en este documento, en el contrato, en el proceso de seleccidn, asi como de la aprobacidon o actualizacién de las
garantias correspondientes, sefialadas en el presente documento.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.

El contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién
familiar, cuando corresponda.

Nota N° 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucién del contrato, el SGC aplicara las
retenciones a que haya lugar.
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++ Apoyo a la Industria Nacional

Para la calificacion de este aspecto se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de
2015, que establece: “Articulo 2.2.1.2.4.2.1.: Incentivos en la contratacién publica. La Entidad Estatal debe establecer en
los pliegos de condiciones para la contratacién, dentro de los criterios de calificacidn de las propuestas, los incentivos para
los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasién de la existencia de trato
nacional. Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes”.

Los Proponentes pueden obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, por servicio origen nacional, trato nacional
o por incorporacién de servicios colombianos. En ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por Servicio Nacional
y de incorporacion de servicios colombianos en un Segmento.

13 Analisis Financiero del sector

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, el niumero de empresas clasificadas en el sector con las
diferentes actividades a fines con el objeto contractual del presente proceso y que se encuentran registradas en el Sistema
Integrado de Informacién Societaria - SIIS y el Registro Unico de Proponentes de la cdmara de Comercio. El cual presenta
los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 que son suministrados por las 28.283 empresas que se
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la Superintendencia de Sociedades y empresas que realizaron
su respectiva renovacion del RUP ante la respectiva cdmara con corte a la vigencia actual y que pertenecen al sector real
de la economia con estados financieros reportados a 31 de diciembre de cada afio

Empresa Actividad Econdmica - ClIU
4330 terminacidn y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
3110 fabricacion de muebles
4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil
4329 Otras instalaciones especializadas
4112 Construccidon de edificios no residenciales
4111 Construccion de edificios residenciales
4112 Construccidn de edificios no residenciales
4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
M.G.L. Ingenieros s.a.s. ingenieria civil
4220 Construccion de proyectos de servicio publico
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

ASRNEN

Ventanar s.a.s

Portales Urbanos s.a.

AN NN N

4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo
4329 Otras instalaciones especializadas

Villegas y Villegas lvegas s.a.s

N IENENENEN NN

4390 Otras actividades especializadas para la construcciéon de edificios y obras de
ingenieria civil

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
n.c.p.

4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

4111 Construccidn de edificios residenciales

4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil

4112 Construccidn de edificios no residenciales

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservaciéon de edificios y sitios his-
téricos

\

Estructuras de Hormigén Ltda

AN AN

Incivias s.a.s

AN

4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
4923 Transporte de carga por carretera

Urbanico s.a.s

ANANIN
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Metalpar s.a.s.

\

4390 Otras actividades especializadas para la construcciéon de edificios y obras de
ingenieria civil

v' 4923 Transporte de carga por carretera
v" 3311 Mantenimiento y reparacién especializado de productos elaborados en metal
v' 4112 Construccién de edificios no residenciales
. v/ 2712 Fabricacién de aparatos de distribucién y control de la energia eléctrica
Montajes Savart s.a.s v L . . L e
7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
v' 3314 Mantenimiento y reparacidn especializado de equipo eléctrico
v' 3311 Mantenimiento y reparacion especializado de productos elaborados en metal
Dimecar s.a.s. Ingenieros v’ 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
asociados v 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
v 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
v/ 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
Codeobras s.a.s v" 3830 Recuperacién de materiales
v' 4663 Comercio al por mayor de materiales de construccidn, articulos de ferreteria,
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaneria y calefaccién
v' 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
Zlinciteco s. a. s v' 4210 Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril
v' 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
v 4112 Construccién de edificios no residenciales
v' 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
I v/ 3700 Evacuacién y tratamiento de aguas residuales
Ingenieria Total s.a.s v
4923 Transporte de carga por carretera
v' 4112 Construccién de edificios no residenciales
v' 3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo
v/ 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
Grupo Tecmedic s.a.s Ingenieria civil
v' 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribucién o por contrata
v' 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
v' 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
Ingeplan.CO s.a.s Empresa de v" 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
Beneficio E Interés Colectivo Bic v' 8230 Organizacidn de convenciones y eventos comerciales
v' 7020 Actividades de consultoria de gestién
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
Ingenieria Servicios y Soluciones v' 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equi-
Aplicadas s.a.s. Bic. pos de iluminacién en establecimientos especializados
v" 4220 Construccidn de proyectos de servicio publico
v' 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
Provmetal s.a. ingenieria civil
Troymetal s-a. v" 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
v' 4312 Preparacién del terreno
v 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
R & C Ingenieros s.a.s v 4210 Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril
v" 4220 Construccidn de proyectos de servicio publico
v' 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
Contratistas Unidos el Llanito s.a.s. | v* 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestién de desechos
v' 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
v' 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
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Sistemas Especiales de
Construccion s.a.s

\

4390 Otras actividades especializadas para la construcciéon de edificios y obras de
ingenieria civil

v' 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
v' 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
v" 3312 Mantenimiento y reparacién especializado de maquinaria y equipo
Intecom s.a.s v' 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
Estructuras de Concreto s.a Escosa v r71'7<:3'.':(3.Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
v" 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
v" 4111 Construccién de edificios residenciales
v' 4220 Construccidn de proyectos de servicio publico
v' 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
- n.c.p.
Obras Civiles s.a.s. v" 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
- I ingenieria civil
Ofl((:;::st:reulz‘l:z::scsa.::lo ¥ v" 4111 Construccién de edificios residenciales
v' 4112 Construccién de edificios no residenciales
v’ 7111 Actividades de arquitectura
v' 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
Constructora precomprimidos ingenieria civil
s.a.s. v" 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
v' 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
v' 4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
v" 6190 Otras actividades de telecomunicaciones
Teleaccess Ltda v' 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrdnicos y de telecomuni-
caciones
v' 9512 Mantenimiento y reparacién de equipos de comunicacion
. . v' 4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
Cumbre Asociados Limitada v .. o - . .
4112 Construccion de edificios no residenciales
v' 4112 Construccién de edificios no residenciales
. . v" 4210 Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril
Fabio Hernan Soto Canizales s.a.s v L . e . . .
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
v' 4220 Construccidn de proyectos de servicio publico
v' 4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
Empresas Alucar s.a.s v' 4329 Otras instalaciones especializadas
v' 2410 Industrias bésicas de hierroy de acero
v' 4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
v' 4663 Comercio al por mayor de materiales de construccién, articulos de ferreteria,
JCL Internacional de Negocios s.a.s , pinturas, pro<':luctos d,e vi'drio, equipo y materiales de fontaneria y calefaccién
4321 Instalaciones eléctricas
v' 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrdnicos y de telecomuni-
caciones
v 4112 Construccién de edificios no residenciales
Sistemas Integrales de v" 4111 Construccién de edificios residenciales
. . . v 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
Mantenimiento E Ingenieria s.a.s X . .
ingenieria civil
v" 4290 Construccidn de otras obras de ingenieria civil
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4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
0210 Silvicultura y otras actividades forestales

4112 Construccidn de edificios no residenciales

v' 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Tabla N° 41— Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacion Empresarial — SIE

Gestion Rural y Urbana s.a.s.

v
v
v

Andlisis del sector de las caracteristicas de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para desarrollar el contrato
que se pretende celebrar.

De acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades y la informacidn de la Cdmara y Comercio con

corte 31 de diciembre de 2024 se tiene que en relacidn con las empresas que se encuentran clasificadas en el cédigo ClIU

Rev. 4a.C con las siguientes actividades econémicas las cuales se relacionan con el presente proceso a desarrollar.

De acuerdo a los requisitos exigidos establecidos para el presente proceso contractual se concluye que existen en el
mercado diversos oferentes que pueden participar en el proceso.

Para el andlisis financiero del sector se tiene en cuenta las actividades que tienen mayor similitud con el objeto del proceso
gue se estd adelantando, para lo cual se toma la informacidn financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades
publica en el mddulo Sistema Integrado de Informacion Societaria - SIIS, usando las empresas incluidas en el Registro
Unico Empresarial y Social —=RUES con Clasificacién Industrial Internacional Uniforme - CIIU con los siguientes cédigos.

F - 4112 - Construccion de edificios no residenciales
% F-4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
s F-4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil

** Analisis Financiero por Actividad Econémica con Corte al 2024.

(ol]1V) Afio indice de liquidez Nivel de Cobertura de Rentabilidad del Rentabilidad
endeudamiento intereses patrimonio del Activo
4112 2024 5,67 0,57 8,15 12,86% 4,38%
4330 2024 4,66 0,46 10,22 17,83% 8,33%
4390 2024 5,06 0,49 5,89 11,58% 5,50%
Promedio Sector 5,13 0,50 8,08 14,09% 6,07%

Tabla N° 42— Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE
Andlisis estadistico de los datos: Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atipicos, los cuales de haberse incluido
representarian resultados sesgados y dispersos de la media muestral.

Con el fin de verificar el comportamiento financiero de los indicadores relacionados con el objeto contractual para la
vigencia 2024 y teniendo en cuenta que al momento de elaboracidn del estudio del sector la superintendencia de
sociedades no ha publicado la informacion con corte a la vigencia 2024 se procede a realizar la consulta de Treinta 30
empresas en el Registro Unico de Proponentes de la Cdmara de Comercio a nivel Nacional, esto con el fin de tener una
mejor perspectiva del sector de las actividades econdmicas F-4112 - F-4330 — F-4390 ya que estas son similares al objeto
del proceso.

Indicadores Ventanar s.a.s M.G.L. Ingenieros s.a.s Villegas y Villegas Ivegas s.a.s

indice de liquidez 3,73 2,55 3,17

Nivel de endeudamiento 0,50 0,49 0,24
Razon de cobertura de Intereses 5,98 187,40 220,52

Rentabilidad del patrimonio 0,04 0,23 0,05

Rentabilidad del activo 0,02 0,11 0,03

Tabla N° 43— Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE

Indicadores
indice de liquidez
Nivel de endeudamiento
Razdn de cobertura de Intereses

Rentabilidad del patrimonio
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Montajes Savart s.a.s

12,03
0,40
1,90
0,02

Dimecar s.a.s. Ingenieros asociados

Inciteco s. a. s

1,81
0,21
2,62
0,07

21,43
0,06
3.109,36
0,08
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Rentabilidad del activo

0,01 [ 0,06

Tabla N° 44— Fuente Actividades Ec icas Fuente Sisti de Informacién Empresarial — SIE

‘ Indicadores ‘ Ingenieria Total s.a.s ‘ Grupo Tecmedic s.a.s ‘ Portales Urbanos s.a.
| indice de liquidez | 10,53 | 0,93 | 1,90
| Nivel de endeudamiento | 0,12 | 0,51 | 0,30
| Razén de cobertura de Intereses | 12,33 | 946,73 | 5,19
| Rentabilidad del patrimonio | 0,11 I 0,31 | 0,04
| Rentabilidad del activo | 0,09 [ 0,15 | 0,03

Tabla N° 45— Fuente Actividades Ec icas Fuente Sisti de Informacién Empresarial — SIE

| Indicadores | Estructuras de Hormigén Ltda ‘ Urbanico s.a.s ‘ Codeobras s.a.s
| indice de liquidez | 9,70 | 1,90 | 4,35
[ Nivel de endeudamiento [ 0,11 [ 0,39 [ 0,39
| Razdn de cobertura de Intereses | 75.332,28 I 44,65 I 9,24
[ Rentabilidad del patrimonio [ 0,12 [ 0,53 [ 0,10
[ Rentabilidad del activo [ 0,11 [ 0,32 [ 0,06

Fuente Sist de Informaciéon Empresarial — SIE

Tabla N° 46— Fuente Actividades Ec

Indicadores

Ingeplan.CO s.a.s Empresa de Ingenieria Servicios y

Beneficio E Interés Colectivo Bic

Soluciones Aplicadas s.a.s. Bic.

Proymetal s.a.

[ indice de liquidez [ 6,11 [ 2,00 [ 2,47
| Nivel de endeudamiento I 0,49 I 0,63 I 0,52
[ Razén de cobertura de Intereses [ 14,02 [ 2,38 [ 2,17
[ Rentabilidad del patrimonio | 0,62 | 0,29 | 0,17
[ Rentabilidad del activo | 0,31 | 0,10 | 0,08

Fuente Sist de Informaciéon Empresarial — SIE

Tabla N° 47— Fuente Actividades Ec

Indicadores

Contratistas Unidos el

R & C Ingenieros s.a.s

Sistemas Especiales de
Construccion s.a.s

[ indice de liquidez [ 2,32 [ 1,62 [ 2,05
| Nivel de endeudamiento I 0,42 I 0,71 I 0,42
| Razon de cobertura de Intereses I 6,45 I 8,51 I 5,18
[ Rentabilidad del patrimonio [ 0,29 [ 1,37 [ 0,33
[ Rentabilidad del activo | 0,16 | 0,38 | 0,19

Tabla N° 48- Fuente Actividades Econé Fuente Sist de Informacién Empresarial — SIE

Indicadores Estructuras de Concreto .
Intecom s.a.s Obras Civiles s.a.s.
s.a Escosa
| indice de liquidez | 8,00 | 7,15 | 6,52
| Nivel de endeudamiento | 0,27 | 0,56 | 0,15
| Razén de cobertura de Intereses | 1,42 | 1,87 | 98,15
| Rentabilidad del patrimonio | 0,03 | 0,16 | 0,03
| Rentabilidad del activo | 0,02 | 0,07 | 0,02

Tabla N° 49— Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE

Indicadores Oficina de Disefo Calculo y Constructora precomprimidos
- Teleaccess Ltda
Construcciones s.a.s. s.a.s.
[ indice de liquidez | 1585,12 | 1,81 | 4,08
| Nivel de endeudamiento | 0,38 | 0,18 | 0,31
| Razon de cobertura de Intereses | 2,70 | 7,16 | 12,49
[ Rentabilidad del patrimonio | 0,03 | 0,02 | 0,25
[ Rentabilidad del activo | 0,02 | 0,01 | 0,17
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Tabla N° 50— Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE

L Cumbre Asociados Limitada Fabio Herna:aSc:to Canizales Empresas Alucar s.a.s
[ndice de liquidez 12,19 4,06 2,12
Nivel de endeudamiento 0,66 0,77 0,33
Razdn de cobertura de Intereses 29,74 Indeterminado 769,88
Rentabilidad del patrimonio 0,54 0,31 0,21
Rentabilidad del activo 0,18 0,07 0,14

Tabla N° 51— Fuente Actividades Econdmicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE

Indicadores JCL Internacional de Sistemas Integrales de Gestion Rural y Urbana
Negocios s.a.s Mantenimiento E Ingenieria s.a.s s.a.S.
indice de liquidez 5,99 2,27 4,16
Nivel de endeudamiento 0,52 0,48 0,49
Razon de cobertura de Intereses Indeterminado 1,92 5,07
Rentabilidad del patrimonio 0,29 0,11 0,24
Rentabilidad del activo 0,13 0,05 0,12

Tabla N° 52— Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE

4 Promedio Indicadores Empresas Registradas en el Registro Unico de Proponentes — RUP Vigencia 2024.

indice de liquidez Nivel de Cobertura de intereses Rentabilidad del patrimonio Rentabilidad del Activo
Promedio Simple endeudamiento
activo corriente/ pasivo total /activo Utilidad operacional/gastos Utilidad operacional utilidad operacional /activo
pasivo corriente > total < de intereses /patrimonio total
Rues — Afio 2024 5,13 0,40 571 15,00% 10,00%

Tabla N° 53- Fuente Actividades Econémicas Fuente Sistema de Informacién Empresarial — SIE
Analisis estadistico de los datos: Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atipicos, los cuales de haberse incluido
representarian resultados sesgados y dispersos de la media muestral.

Con el fin tener una perspectiva del comportamiento de los Indicadores del sector en relacidn a la ultima Vigencia objeto
del andlisis, se procede a promediar los datos obtenidos de analisis realizado para la vigencia 2024 y la informacion Obte-
nida en RUES de empresas registradas en esta plataforma para las Vigencia 2024.

indice de liquidez Nivel de Cobertura de intereses Rentabilidad del Rentabilidad del Activo
Promedio endeudamiento patrimonio
Simple activo corriente/ pasivo pasivo total /activo Utilidad operacional/gastos de Utilidad operacional utilidad operacional
corriente > total < intereses /patrimonio /activo total
Afio 2024 5,13 0,50 8,08 14,09% 6,07%
Rues — Afio 2024 513 0,40 5,71 15,00% 10,00%
Promedio 5,13 0,45 6,89 14,55% 8,04%

Tabla N° 54- Fuente Registro Unico de Proponentes - Camara de Comercio de Bogota

» Respecto a la razén de liquidez, puede entenderse que, en promedio, las empresas del sector estudiado por cada $1 adeudado
cuentan con $5,13 pesos para pagar o respaldar las deudas Contraidas en desarrollo de su actividad.

> En cuanto a la razén de endeudamiento se observa que de cada $S1 que las empresas del sector poseen en activos, $0,45 pesos
ha sido financiado por socios y/o proveedores, que puede traducirse en un nivel de endeudamiento del 45,00% de los activos con
lo cual una empresa muestra la capacidad de responder por sus obligaciones financieras.

> Frente a la cobertura de intereses, se observa que las empresas del sector estdn en capacidad de cumplir con sus obligaciones
financieras, sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado minimo de esta razén debe ser 1,00 y para este caso el
6,89.

» Larentabilidad refleja que el patrimonio de las empresas del sector tuvo una rentabilidad del 14,55% durante el periodo obser-
vado y que, a su vez, los activos tuvieron una rentabilidad del 8,04%.

¢+ Sector Relativo a las MIPYMES.
Considerando que el articulo 33 de la Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se modifica el articulo 12 de la ley 590 de
2000 establece que: “Deberan en el Analisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666



directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participacion en el Proceso de Contratacion”
se procedid a revisar las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades y el Registro Unico de Proponentes de la
Cédmara de Comercio a nivel Nacional, con el fin de identificar la clasificacién tributaria de las empresas que son objeto
de verificacién por parte de esta Entidad, a lo cual se encontrd que en la vigencia 2024 estas empresas se clasifican en
las siguientes categorias.

.0

< Plenas:
Individuales

Separadas

Mi Pymes:

Individuales

Separadas

En lo que se refiere a la oferta nacional de las MiPymes (Individuales y Separados) y que se encuentran registradas en el
Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS y son objeto de vigilancia, control e inspeccidon por la Superintendencia
de Sociedades con corte al 31 de diciembre del 2024 y las empresas que estan registradas en el Registro Unico de
Proponentes de la Cdmara de Comercio a nivel Nacional con corte al afio 2024.

ENENEN

AN

Ahora bien, en lo referente a las actividades econdmicas en el cual se clasifica el presente proceso en relacién a las
Mipymes obtenemos el siguiente resultado:

> Andlisis Financiero por Actividad Econdmica con Corte al 2024 en relacién con las Mi Pymes.

cliv Ao indice de liquidez Nivel de Cobertura de Rentabilidad del Rentabilidad del
endeudamiento intereses patrimonio Activo
4112 - Mi Pymes 2024 6,65 0,54 7,89 13,53% 4,87%
4330 - Mi Pymes 2024 4,68 0,46 10,18 18,07% 8,84%
4390 - Mi Pymes 2024 5,42 0,49 4,64 12,11% 5,68%
Promedio Sector 5,58 0,49 7,57 14,57% 6,46%

Tabla N° 55— Fuente Registro Unico de Proponentes - CAmara de Comercio de Bogota
Andlisis estadistico de los datos: Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atipicos, los cuales de haberse incluido
representarian resultados sesgados y dispersos de la media muestral.
Con el fin tener una perspectiva del comportamiento de los Indicadores del sector en relacién a la Ultima Vigencia ob-
jeto del andlisis.

indice de liquidez Nivel de Cobertura de intereses Rentabilidad del Rentabilidad del Activo
Promedio endeudamiento patrimonio
Simple activo corriente/ . . Utilidad operacional/gastos de Utilidad operacional utilidad operacional
X X pasivo total /activo total < Ry . . .
pasivo corriente > intereses /patrimonio /activo total
Promedio 5,58 0,49 7,57 14,57% 6,46%

Tabla N° 56— Fuente Registro Unico de Proponentes - Cimara de Comercio de Bogota

Analisis estadistico de los datos: Con la finalidad tener una muestra homogénea, se extrajeron los datos atipicos de las muestras
realizadas en relacién al afio objeto del analisis, los cuales de haberse incluido representarian resultados sesgados y dispersos de la
media muestral.

» Respecto a la razén de liquidez, puede entenderse que, en promedio, las empresas del sector estudiado por cada $1 adeudado
cuentan con $5,58 pesos para pagar o respaldar las deudas Contraidas en desarrollo de su actividad.

» En cuanto a la razén de endeudamiento se observa que de cada $1 que las empresas del sector poseen en activos, $0,49 pesos
ha sido financiado por socios y/o proveedores, que puede traducirse en un nivel de endeudamiento del 49,00% de los activos con
lo cual una empresa muestra la capacidad de responder por sus obligaciones financieras.

» Frente a la cobertura de intereses, se observa que las empresas del sector estan en capacidad de cumplir con sus obligaciones
financieras, sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado minimo de esta razén debe ser 1,00 y para este caso el
6,57

» La rentabilidad refleja que el patrimonio de las empresas del sector tuvo una rentabilidad del 14,57% durante el periodo obser-
vado y que, a su vez, los activos tuvieron una rentabilidad del 6,46%.
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Con el andlisis realizado se identifica el comportamiento de los indicadores financieros en relacidn a las MIPYMES que se
encuentran registradas en el Sistema Integrado de Informacién Societaria — SIIS y que se encuentran sometidas a
vigilancia, garantizando la inclusion de este segmento y de empresas que no se clasifican como MIPYMES, de igual manera
se reviso el Registro Unico de Proponentes de la Cdmara de Comercio a nivel Nacional con el fin de garantizar una
pluralidad de oferentes en el actual proceso, toda vez que la entidad esta solicitando unos indicadores mucho menores al
promedio se este sector.

@

++ Capacidad Financiera y Organizacional

Los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratacién, deberdn estar inscritos en
el Registro Unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificacién de los requisitos habilitantes de
caracter financiero de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015
y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, para lo cual la
informacion del RUP debe estar vigente y en firme.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 1082 de 2015 la entidad debe asegurar que las empresas prestadoras
del servicio tienen la capacidad para responder a las obligaciones derivadas del contrato a suscribir, para ello la Entidad
fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los cuales se medira la capacidad financiera y la capacidad
organizacional para esto se tendrd en cuenta el andlisis del sector realizado en relacidn al objeto contractual, Los
indicadores Financieros de los oferentes se revisaran acorde a la informacién reportada en el Registro Unico de
Proponentes — RUP. Si el proponente estd integrado por un Consorcio, Unié Temporal, cada uno de sus integrantes deberd
allegar el correspondiente Registro Unico de Proponentes — RUP.

Para aquellos proponentes que ya hayan actualizado o renovado el RUP con inclusion de informacidn financiera a 2025 y
el mismo se encuentre en firme, la entidad procedera a analizar la informacién Registrada en el Registro Unico de
Proponentes — RUES.

Para determinar la capacidad financiera del consorcio o de la unidn temporal, se calcularan los indicadores ponderando
cada uno de los indicadores de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participacion.

%+ Registro Unico de Proponentes de la Cdmara de Comercio:

Los proponentes que participen en el presente proceso de contratacién deberan presentar en su propuesta el Certificado
de Inscripcidn, Calificacion y Clasificaciéon en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso
de seleccion), en donde se certifique la Capacidad Financiera (Cf), las cifras financieras del Balance General y Estado de
Resultados.

En caso de que la fecha de constitucion del proponente sea posterior al 31 de diciembre de 2025, los estados financieros
que se verificaran seran los del balance de apertura del RUP.

Esta regla se aplicara a la persona natural extranjera con domicilio en el pais o juridica extranjera que tenga sucursal en
Colombia.

El objeto de la verificacion financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en el pliego
de condiciones.

Cuando se renueve o actualice el Registro Unico de Proponentes (RUP), la informacién que se modifica estara vigente
hasta que la nueva informacién quede en firme, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Unica de Colombia Compra
Eficiente

La presentacion del Certificado de Inscripcién, Calificacién y Clasificacién en el Registro Unico de Proponentes (RUP), no
es un requisito aplicable para los proponentes persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin
sucursal en Colombia, en este caso, el proponente debera presentar lo siguiente:

«* Anexo “Cuadro de Informacion Financiera”, con las cifras a 31 de diciembre de 2025, firmados por la persona natural o el repre-
sentante legal y, certificados y/o dictaminados, de ser procedente, con la(s) firma(s) de quien(es) se encuentre(n) en obligacién
de hacerlo.

Servicio Geoldgico Colombiano

Direccion: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotd D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Linea gratuita: (+57) 01 8000 913666



K2

+» Balance General y Estado de Resultados con sus respectivas notas a 31 de diciembre de 2025 comparativo con la vigencia inme-
diatamente anterior y segun corresponda, o a la fecha de cierre fiscal del pais de origen o Balance de apertura, si es una sociedad
nueva, firmados por la persona natural o el representante legal y, certificados y/o dictaminados, de ser procedente, con la(s)
firma(s) de quien(es) se encuentre(n) en obligacién de hacerlo.

K2

+» Estos estados financieros de los proponentes persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal
en Colombia deben ser preparados segun la legislacidén propia del pais de origen y presentarse (Para quienes hagan parte de la
Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961), con la traduccion simple al idioma espafiol (251 del C.G.P), expresados en
moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa de mercado (TRM) definida por la Superintendencia o en su defecto
el Banco de la Republica de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversién y firmados por el contador publico
colombiano que los hubiese convertido.

«» Fotocopia (legible) de la tarjeta profesional del contador publico que los hubiese convertido.

«» Fotocopia (legible) del certificado de antecedentes disciplinarios del contador publico que los hubiese convertido, expedido por
la Junta Central de Contadores con una antigliedad no superior a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente
proceso.

«* Capacidad Financiera

> Indice de Liquidez

Un activo liquido es aquel que se negocia activamente en un mercado y puede ser convertido rapidamente en efectivo.
Los activos corrientes normalmente incluyen caja, titulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los
pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados

e De lainformacidn reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el médulo Sistema Integrado de Infor-
macion Societaria - SIIS, se tiene que, en el afio 2024 el promedio del indice de liquidez, de los sectores objeto del
analisis corresponde a 5,13 veces.

e Delainformacién reportada Registro Unico Empresarial y Social Cdmaras de Comercio — RUES en el afio 2023 el analisis
muestra un promedio de liquidez correspondiente a 5,13 veces.

e Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan un indice de liquidez minimo
y acorde al estudio del sector realizado en el cual se tiene en cuenta los promedios obtenidos del andlisis financiero
de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Informacion Societaria - SIIS de la Superintendencia de Socie-
dades y empresas registradas en el Registro Unico de Proponentes — RUES de la Cdmara de Comercioy que hacen
parte de la muestra realizada para tener una mejor perspectiva del comportamiento de este indicador en el
mercado, de igual manera otra de las variables atener en cuenta es el presupuesto oficial definido y el tiempo de
ejecucion de este proceso y si existen anticipos, es asi que producto del andlisis realizado se identificaron unos
promedios que permiten evidenciar cual es el comportamiento de este indicador, para lo cual el Servicio Geologico
Colombiano - SGC requiere que este indicador sea Mayor o igual a 1,10 veces, garantizando una mayor pluralidad
de oferentesy que grandesy pequeias empresas cumplan con este requisito y que permita la adecuada ejecucidn
del contrato a suscribir y las actividades derivadas.

Férmula:
{Active Corriente )

Liquidez = {(Pasivo Corriente)

Para los consorcios y uniones temporales, el calculo se realizard tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de
cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, seglin porcentaje
de participacion en el consorcio o unién temporal de los participantes del mismo. De conformidad con el manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion expedido por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica- Colombia. Compra Eficiente, la férmula que se tendrd en cuenta serd la siguiente:

J _ Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidn,)

Indicador =
( J . Componente 2 del indicador. X porcentaje de participacidn,)
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> indice de Endeudamiento

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total. Los acreedores prefieren indices de endeudamiento bajos

porque entre mds bajo sea éste el respaldo del deudor frente a las pérdidas en caso de liquidacidn es mayor.

e De la informacidn reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el médulo Sistema Integrado de Infor-
macion Societaria - SIIS, se tiene que, en el afio 2024 el promedio del indice de Endeudamiento, de los sectores objeto
del analisis corresponde a 50,00%

e Delainformacién reportada Registro Unico Empresarial y Social Cdmaras de Comercio — RUES en el afio 2023 el analisis
muestra un promedio de endeudamiento correspondiente a 40,00%.

e Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan un indice de Endeudamien-
tos minimo y acorde al estudio del sector realizado en el cual se tiene en cuenta los promedios obtenidos del analisis
financiero de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Informacidn Societaria - SIIS de la Superintenden-
cia de Sociedades y empresas registradas en el Registro Unico de Proponentes— RUES de la Cadmara de Comercioy
gue hacen parte dela muestrarealizada para tener una mejor perspectiva del comportamiento de este indicador
en el mercado, de igual manera otra de las variables a tener en cuenta es el presupuesto oficial definido y el
tiempo de ejecucion de este proceso y la disposicion de recursos que el oferente debe tener para la adquisicidn del
bien o servicio toda vez que no se maneja anticipo en este proceso, asi las cosas el Servicio Geologico Colombiano
-SGCrequiere que este indicador sea igual o Menor a 0,68 garantizando que grandesy pequefias empresas cumplen
con este requisito garantizando la pluralidad de oferentes en el proceso a desarrollar, este indicador se solicita
acorde al formato definido por la CdAmara de comercio en el RUP

Formula: (Pasivo Total )

Nivel de Ebdeud ento =
twetae amrento (Active Total)

Para los consorcios y uniones temporales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada
participante en el consorcio o uniéon temporal, sobre la sumatoria del activo total ponderado, segin porcentaje de
participacién en el consorcio o unidn temporal de los participantes del mismo.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica- Colombia. Compra Eficiente, la Férmula que se tendra en
cuenta sera la siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacicin‘)

Indicador =
( J Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacién,)

» Razdn de Cobertura de Intereses

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para un
proveedor estar al dia con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligacién de pagar intereses financieros.
Una compaiiia puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios
por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

e De la informacidn reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el médulo Sistema Integrado de Infor-
macion Societaria - SIIS, se tiene que, en el afio 2024 el promedio del indice de razén de cobertura de intereses, de
los sectores objeto del analisis corresponde a 8,18

e Delainformacién reportada Registro Unico Empresarial y Social Cdmaras de Comercio — RUES en el afio 2023 el andlisis
muestra un promedio del indice de razén de cobertura de intereses correspondiente a 5,71 Las compafiias que no
tienen gastos de interés y cuya utilidad operacional es positiva cumplen con el indicador de razén de cobertura de
intereses.

e Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan unos gastos de interés
derivados de la deuda la razén minima de cobertura de intereses y acorde al estudio del sector realizado en el cual
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se tiene en cuenta los promedios obtenidos del andlisis financiero de las empresas registradas en el Sistema Inte-
grado de Informacion Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades y empresas registradas en el Registro
Unico de Proponentes — RUES de la Camara de Comercioy que hacen parte de la muestra realizada para tener
una mejor perspectiva del comportamiento de este indicador en el mercado, de igual manera otra de las variables
atener en cuenta es el presupuesto oficial definido y el tiempo de ejecucién de este proceso y si existen anticipos,
es asi que producto del analisis realizado se identificaron unos promedios que permiten evidenciar cual es el
comportamiento de este indicador, para lo cual el Servicio Geologico Colombiano - SGC requiere que este indicador
sea Mayor o igual a 1,10 garantizando una mayor pluralidad de oferentesy que grandesy pequeiias empresas
cumplan con este requisito y que permita la adecuada ejecucién del contrato a suscribir y las actividades derivadas.

Formula:
(Utilidad Operacional )

{Gastos Intereses)

Razon de Cobertura de Intereses =

Para los consorcios y uniones temporales, el cdlculo se realizard tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado,
segln porcentaje de participacion en el consorcio o unién temporal de los participantes del mismo.

Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “indeterminado”, sera valido para
la Entidad y por lo tanto sera habilitado, siempre y cuando la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0.)

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
expedido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia. Compra Eficiente, la Férmula que se tendra en
cuenta serd la siguiente:

S Componente 1 del indicador, X porcentaje de panicipacidn,)

Indicador =
( J . Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidn,)

+» Capacidad Organizacional

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a presentar oferta en el presente proceso
de seleccién, deberdn acreditar el cumplimiento de los indicadores que se describen a continuacién.

» Rentabilidad del Patrimonio
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo
tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.

El Servicio Geologico colombiano - SGC considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de
la utilidad operacional sobre el patrimonio.

e De la informacidn reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el mddulo Sistema Integrado de Infor-
macion Societaria - SIIS, se tiene que, en el afio 2024 el promedio del indice de rentabilidad del patrimonio, de los
sectores objeto del analisis corresponde a 8,08%

e De la informacién reportada Registro Unico Empresarial y Social CAmaras de Comercio — en el afio 2023 el analisis
muestra un promedio del indice de rentabilidad del patrimonio correspondiente a 5,71%.

e Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan un indice de rentabilidad
del patrimonio y acorde al estudio del sector realizado en el cual se tiene en cuenta los promedios obtenidos del
andlisis financiero de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Informacién Societaria - SIIS de la Super-
intendencia de Sociedades y empresas registradas en el Registro Unico de Proponentes — RUES de la Cdmara de
Comercioy que hacen parte dela muestra realizada para tener una mejor perspectiva del comportamiento de
este indicador en el mercado, de igual manera otra de las variables atener en cuenta es el presupuesto oficial
definido y el tiempo de ejecucidn de este proceso y si existen anticipos, es asi que producto del andlisis realizado
se identificaron unos promedios que permiten evidenciar cual es el comportamiento de este indicador, paralo cual
el Servicio Geologico Colombiano - SGC requiere que este indicador sea Mayor o igual a 0,05 garantizando una
mayor pluralidad de oferentes y que grandesy pequeias empresas cumplan con este requisito y que permita la
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adecuada ejecucién del contrato a suscribir y las actividades derivadas, este indicador se solicita acorde al formato
definido por la Cdmara de comercio en el RUP.
Formula:

(Utilidad Operacional )
ROE =

(Patrimonio)

Para los consorcios y uniones temporales, el cdlculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Opera-
cional de cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, seguin por-
centaje de participacidn en el consorcio o unién temporal de los participantes del mismo.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion ex-
pedido por la Agencia Nacional de Contratacidn Publica- Colombia. Compra Eficiente, la Férmula que se tendra en cuenta
sera la siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidn,)

Indicador =
( J  Componente 2 del indicador X porcentaje de parﬁcipacidn‘)

> Rentabilidad del Activo

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad

de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es

la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o

igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

e De la informacidn reportada a la Superintendencia de Sociedades publica en el médulo Sistema Integrado de Infor-
macion Societaria - SIIS, se tiene que, en el afio 2024 el promedio del indice de rentabilidad del activo, de los sectores
objeto del andlisis corresponde a 6,19%

e Delainformacién reportada Registro Unico Empresarial y Social Cdmaras de Comercio — RUES en el afio 2023 el analisis
muestra un promedio del indice de rentabilidad del activo correspondiente a 10,00%.

e Dado que el interés del Servicio Geologico Colombiano - SGC es que los Oferentes tengan una rentabilidad del activo
y acorde al estudio del sector realizado en el cual se tiene en cuenta los promedios obtenidos del andlisis financiero
de las empresas registradas en el Sistema Integrado de Informacion Societaria - SIIS de la Superintendencia de Socie-
dades y empresas registradas en el Registro Unico de Proponentes — RUES de la Cdmara de Comercioy que hacen
parte de la muestra realizada para tener una mejor perspectiva del comportamiento de este indicador en el
mercado, de igual manera otra de las variables atener en cuenta es el presupuesto oficial definido y el tiempo de
ejecucion de este proceso y si existen anticipos, es asi que producto del andlisis realizado se identificaron unos
promedios que permiten evidenciar cual es el comportamiento de este indicador, para lo cual el Servicio Geologico
Colombiano - SGC requiere que este indicador sea Mayor o igual a 0,04 garantizando una mayor pluralidad de
oferentesy que grandesy pequefias empresas cumplan con este requisito y que permita la adecuada ejecucidn
del contrato a suscribir y las actividades derivadas, este indicador se solicita acorde al formato definido por la
Camara de comercio en el RUP.

ROA — (Utilidad Operacional )
B (Activo Total)

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada participante en el consorcio o unidn temporal, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, segun
porcentaje de participacidn en el consorcio o unién temporal de los participantes del mismo. Se considera que el oferente
cumple con la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional solicitada y que esta habilitado para continuar en el
proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.
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De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
expedido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia. Compra Eficiente, la Férmula que se tendra en
cuenta sera la siguiente:

Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidn‘)
Indicador =

( J .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de parficipacidn,)

Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional solicitados para este proceso.

Tipo de requisito Indicador Resultado Habilitante
indice de Liquidez Mayor o igual a 1,10 veces
Capacidad Financiera indice de Endeudamiento Igual o Menor a 0,68
Razdn de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1,10
. L. Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,05
Capacidad Organizacional — - -
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,04

Tabla N° 57— Fuente Servicio Geolégico Colombiano

Se definen los presentes indicadores Financieros y Organizacionales como resultado del Andlisis Financiero del sector
Realizado para este proceso y teniendo en cuenta diferentes variables que intervienen en la adecuada ejecucion del
presente proceso (Plazo de Ejecucién, Anticipos, Presupuesto Oficial del Proceso entre otras), de igual manera dentro de
la informacion suministrada por el Sistema Integrado de Informacidon Societaria — SIIS de la Superintendencia de
Sociedades y acorde a las actividades utilizadas para este proceso se identifico un total de 358 empresas MiPymes
Clasificadas Individuales y Separadas que una vez realizado el presente andlisis se identificé los promedio del segmento
del mercado en relacidn a los Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional de estas empresas, identificando que
los indicadores solicitados en el actual proceso permiten una gran participacidn de este segmento de empresas, esto
sin descuidar la necesidad de contar con un contratista idoneo y con la capacidad Financiera para una adecuada
ejecucion del presente procesoy de las actividades que del mismo se derivan.

< CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION DEL PROPONENTE (ANEXOS No. 12, 12A y 12B).

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de
obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso
de Contratacion.

Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de
Contratacién menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratacién = Presupuesto oficial estimado — Anticipo o pago anticipado.

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale
a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion =

(Presupuesto Oficial estimado — Anticipo)
x 12 meses

Plazo estimado del contrato (meses)

Para el presente proceso de contratacion se establece la Capacidad Residual de acuerdo a la siguiente férmula:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn = Presupuesto oficial estimado — Anticipo

El presente proceso no cuenta con anticipo, por lo tanto, el proponente tendra que acreditar un K residual de contratacion
igual o superior al presupuesto del presento proceso.

Capacidad Residual del Proponente.
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El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas
del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratacién de una obra
publica debe presentar la siguiente informacidn para acreditar su Capacidad Residual:

> La lista de los Contratos en Ejecucidn, asi como el valor y plazo de tales contratos.

> La lista de los Contratos en Ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el
proponente tenga participacién, asi como el valor y plazo de tales contratos.

> El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios y el balance
general auditado del ultimo afo, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado
a tenerlo, o el auditor o contador si no estd obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener
RUP, solo deben entregar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacio-
nal de los ultimos cinco (5) afos puesto que la informacidn de la liquidez se encuentra en el RUP.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad
financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacién (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE),
segun la siguiente formula:

— SCE

(E+CT+CF)
Capacidad Residual del proponente = CO x 100

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje mdaximo:

Factor Puntaje mdaximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

Tabla N° 58— Fuente Anexo Técnico
La Capacidad de Organizacidén no tiene asignacién de puntaje en la fdrmula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demds factores, como se indica en el siguiente aparte.

Calculo de la capacidad de organizacion (CO).

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacién | Capacidad de organizacién (CO)

financiera

Cinco (5) anos o mdas Mavyor Ingreso operacional de los ultimos cinco anos

Entre uno (1) y cinco (5) afos | Mayor ingreso operacional de los anos de vida del
oferente

Menos de un (1) afo USD 125.0002

Tabla N° 59— Fuente Anexo Técnico
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacidn financiera es menor a USD125.000,
la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organizacion del
proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los
ultimos cinco (5) afos debidamente certificado, auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun
corresponda y suscrito por el representante legal.

Calculo de la experiencia (E).

La experiencia (E) del oferente para propdsitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacién entre: (i)
el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el
RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios; vy (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.
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La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacién de la Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo anterior.

Valor Total de los contratos RUP (COP)
Presupuesto Oficial x % Participacion

Experiencia =

El célculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural sera la
suma de condiciones de cada uno de los integrantes.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente y designado para
tal fin, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 43 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Tabla N° 60— Fuente Anexo Técnico
Calculo de la capacidad financiera (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la siguiente
formula:

Activo Corriente

Indi de li i =
ndrce € trquitde= Pasivo Corriente

El puntaje para la liguidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
(@] 0.5 20
0.5 0.75 25
0.75 1.00 30
1.00 1.5 35
1.5 Mavyores 40

Tabla N° 61— Fuente Anexo Técnico

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre del aflo inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP

Calculo de la capacidad técnica (CT). (Anexo No 12A)

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura e ingenieria
vinculados mediante una relacién laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
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Desde | Hasta Puntaje
1 5 20
& 10 30
11 Mavores 40

Tabla N° 62— Fuente Anexo Técnico

Lista de contratos en ejecucion. (ANEXO No. 12B)

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucién,
tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la
fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afo; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o
sociedad de propésito especial, junto con el porcentaje de participacidon del oferente que presenta el certificado. Si el
proponente no tiene Contratos en Ejecucidn, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

Plazo del contrato en meses

Valor del contrato

Fecha de Inicio

Porcentaje de participacion

Fecha de presentacion de la oferta objeto del Proceso de Contratacion
Dias ejecutados

Dias por ejecutar

Tabla N° 63— Fuente Anexo Técnico

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucién debe hacerse linealmente calculando una ejecucidn diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de
dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacién del proponente en el respectivo contratista. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a
12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucidn solo tendra en cuenta la proporcidn lineal de 12 meses.

Caso de ejemplo:

$Valor del contrato B

plazo * 30 dias
Saldo del contrato en ejecucion = $ Salario Diario del contrato en ejecucion x dias x % = $

Salario diario del contrato en ejecucion =

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales,
entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesién. Lo
anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto los contratos publicos
como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por
consorcios uniones temporales o sociedades de propésito especial en las cuales participe el oferente.

¢Cémo calcular la Capacidad de Contratacion de un proponente plural?
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

Proponentes extranjeros.

Los proponentes extranjeros que cuenten con sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion para el
calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

> Capacidad de organizacidn y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y el Servicio Geoldgico Colombiano para
efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrdn en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha
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en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

> Experiencia: deben presentar el formato anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del
proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construccidn de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con
corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden presentar sus estados
financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un preinforme de auditoria en el cual el auditor
o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacién financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o
revisor fiscal para cumplir su funcidon de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacién y
estados financieros.

> Oferta Econémica

Los pagos el Servicio Geolégico Colombiano pagard al contratista previo previa disponibilidad de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma
de pago:

a) Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e
informes de avance de obra, previa presentacién, entrega y aprobacion de las obras a la interventoria y de la respectiva
factura o cuenta de cobro.

Nota N°1: los pagos mensuales en todo caso no excederan el porcentaje de avance de obra del periodo del pago aplicado,
la cual se determinara a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoria
dentro del periodo facturado o avance de obra real, segun sea el caso.

b) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagard una vez se tenga el valor total de las actas de
corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y previa suscripcion del acta de recibo final de las actividades
realizadas por el contratista y recibidas a satisfaccidon de la interventoria y del SGC con la entrega de los documentos
sefialados en este documento, en el contrato, en el proceso de seleccidn, asi como de la aprobacidn o actualizacién de las
garantias correspondientes, sefialadas en el presente documento.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.

El contratista deberd acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién
familiar, cuando corresponda.

Nota N° 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecuciéon del contrato, el SGC aplicara las
retenciones a que haya lugar.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del Contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
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econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido
por la Entidad en el iError! No se encuentra el origen de la referencia..

» Correcciones Aritméticas

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econédmica, cuando exista un error que surja de un
calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdmica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4.

> Precio Artificialmente Bajo

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato,
de acuerdo con la informacidn recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente durante el estudio del sector,
la Entidad aplicard el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademds podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

Nota 15: La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la Entidad realice la apertura
del sobre econédmico y con anterioridad a la definicidn del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revision del aspecto
econdmico y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con posterioridad al andlisis
realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral
1.15. Causales de rechazo literal W.

++» Determinacidn del Método para la Ponderaciéon de la Propuesta Econémica
La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Tabla N° 64— Fuente Servicio Geolégico Colombiano
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++» Factor Econémico.

El Servicio Geolégico colombiano, a partir del valor de las Ofertas debera asignar maximo cuarenta y nueve punto cinco
(49.5) puntos acumulables a las ofertas econémicas habiles (es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos
habilitantes) y/o cuarenta y nueve punto setenta y cinco (49.75) si la convocatoria es limitada a Mipyme, conforme al
método de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

Para determinar el método de ponderacidn, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacidn serd la que rija el Segundo dia habil después
de Finalizado el Periodo de Traslado del Informe de Evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de
la tarde (15:00) del dia habil siguiente a la fecha efectiva del Finalizado el Periodo de Traslado del Informe de Evaluacion.

(Por Ejemplo, si el término del traslado de traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para
determinar el método de evaluacion sera el 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero).

Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la entidad debera verificar que el segundo dia habil siguiente a la
finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacidn, no corresponda a un dia Festivo en Estados Unidos, con el objetivo
de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacién:

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00a20.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a20.99 4 Menor valor

Tabla N° 65— Fuente Servicio Geoldgico Colombiano

Las ofertas econdmicas deberan ser de forma electrénica y se recibiran en la Plataforma transaccional del SECOPII.

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el Séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicidon de la TRM y escogencia de
método de ponderacidn de la oferta econdmica.

¢ Alternativa N°1 - Mediana con valor absoluto
La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la
Entidad ordenard los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nUmero de valores es impar, la
mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores
centrales.
Me = Mediana(Vy; Vy..5 .. V)

Donde:

v’ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

ow:n
.

v" m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
v" Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:
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Me —V;

Puntaje = |11 — ‘}Pt"']
untaje [{ | Me * runtaje maximo

Donde:
v" Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

oazn
.

v V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

II. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

VMe - Vi

Puntaje = [{1 — |
Vie

} * Puntaje méximo]

Donde:
v" Vyme: Es el valor de la propuesta econdmica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.

ouzn
.

v V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

«* Alternativa N°2 - Media Geométrica

El Servicio Geoldgico Colombiano tomara el valor de las propuestas HABILES para el respectivo factor de calificacién,
corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Para calcular la Media Geométrica se tomard el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = Ti/Vl*VZ*V3* A
Donde:
v" MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
v' V1:Es el valor de una propuesta habilitada.
v' Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
v" n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacidén de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — | —————

MG

Donde:
v' MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
v V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las

propuestas.

«+ Alternativa N°3 — Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econdmica.
E — (Vmin + X)
2

Donde:

v Vpin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

v X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

v Xg: Es la media aritmética baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Xg —V; —
Puntaje maximo * | 1 — <%) Para valores menores o iguales a Xg
B

( A

Puntaje = < r

| X — Vi |

B

Puntaje maximo * | 1 — < ) Para valores mayores a Xg

Donde:
v Xg: Es la media aritmética baja.

wsn

v’ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

@

% Alternativa N°4 - Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica hdbil para calificacion econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy;Vy..; ... V)
Donde:
v’ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

v m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
v" Viin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * V,;y,
Vi

Puntaje =
Donde:

v Viin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

v V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
«+ Analisis sobre los Criterios Diferenciales para Emprendimientos y Empresas de personas con Discapacidad en el
Sistema de Compras Publicas
Teniendo en cuenta que el articulo 2.2.1.2.4.2.7.2. en virtud del cual se establecen las herramientas de planeacion para
procesos de contratacién inclusivos y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3. referente a la incorporacién de
criterios habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad contenidos
en el Decreto 287 de 2026, por el cual se modifican los articulos 2.2.1 .2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. de la 2 de la Seccion 4
Capitulo 2 del Titulo 1 la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015; la entidad una vez realizado el analisis normativo,
ha determinado que para los procesos de licitacién publica, seleccion abreviada y concurso de méritos, no hay informacién
suficiente por segmento de mercado que permita la incorporaciéon de criterios fundamentados en indicadores
organizacionales y/o financieros, por lo que se dara aplicacion de criterios diferenciales de experiencia, los cuales seran
definidos en los Estudios Previos del proceso.

/7

+» Anadlisis sobre los Criterios Diferenciales para Emprendimientos y Empresas de Mujeres en el Sistema de Compras
Publicas

Teniendo en cuenta que el articulo 3. del Decreto 1860 de 2021, adiciond el Articulo 2.2.1.2.4.2.15 al Decreto 1082 de
2015, el cual sefiala que: en los procesos de licitacion publica, seleccién abreviada de menor cuantia y concurso de méritos,
asi como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de
Contrataciéon de la Administracién Publica, las Entidades incluirdn condiciones habilitantes para incentivar los
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.
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Considerando que el presente proceso corresponde a una invitacién bajo la modalidad de Seleccién Abreviada por Menor
Cuantia, se concluye que no se dard aplicacidn a este articulo, toda vez que la norma no lo contempla como parte de los
procesos aplicables.

++» Analisis sobre el Fomento a la Ejecucion de Contratos Estatales por parte de Poblacion en Pobreza Extrema,
Desplazados por la Violencia, Personas en Proceso de Reintegracion o Reincorporacion y Sujetos de Especial
Proteccion Constitucional

Dado que el servicio debe ser prestado de conformidad con lo establecido en la Circular externa No. 008 del 17 de febrero
de 2021 expedida por la Administracién del SIIF Nacién, no procede lo establecido en el articulo 3. del Decreto 1860 de
2021, que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015, estableciendo que la Entidad Estatal en los Procesos
de Contratacién debe fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisidn de bienes
o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio
de los Acuerdos Comerciales vigentes.

@,

+* Criterios Diferenciales para Mipyme en el Sistema de Compras Publicas

En cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto No. 1082 del 2015 adicionado por el Articulo 3 del Decreto 1860
del 2021 el cual sefiala: “Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras publicas. De acuerdo con el
numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resultados del andlisis del sector, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos estableceran condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten
la participacién en los procedimientos de seleccién competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia”.

Para tal efecto, las empresas que manifiesten dentro de la carta de presentacion de oferta el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el mencionado articulo se les verificara la experiencia de la siguiente manera:

Con el objeto de verificar la idoneidad del futuro contratista en la ejecucién del contrato, el oferente deberd presentar
con su propuesta, certificaciones que acrediten haber ejecutado contratos con entidades publicas o privadas, cuyo objeto
sea igual o similar al del presente proceso, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente
proceso de seleccidn, relacionada con experiencia en el RUP con el siguiente cdédigo UNSPSC del actual proceso:

Cddigo Nombre Codigo Nombre Cédigo Nombre

- Servicios de Edificacion, Construccion . Servicio de mantenimiento y reparacién de 5 Servicios de mantenimiento y reparacion de

de Instalaciones y Mantenimiento construccion e instalaciones infraestructura
Servicios de Edificacion, Construccion Servicio de mantenimiento y reparacion de . L

72 . o 10 o ) 15 Servicios de apoyo para la construccién
de Instalaciones y Mantenimiento construccidn e instalaciones

- Servicios de Edificacion, Construccion . Servicio de mantenimiento y reparacién de oL Servicios de mantenimiento y reparacion de
de Instalaciones y Mantenimiento construccion e instalaciones instalaciones

Tabla N° 66. Fuente https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto
1082 de 2015, envio el valor en pesos colombianos del Umbral de las MIPYMES para el afio 2026, calculado por la Oficina
de Estudios Econdmicos de este Ministerio.

El umbral para MiPymes se ha previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000).

UMBRAL MIPYMES
2026

US$ 125.000

COP% 511.708.497

Tabla N° 67. Fuente Sondeo del Mercado
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Teniendo en cuenta la TRM definida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual se encuentra por un valor
de Quinientos Once Millones Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete pesos Mcte ($511.708.497,00) por lo
tanto, al comparar contra el presupuesto del presente proceso por valor de Doscientos Setenta y Un Millones
Ochocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos Con Veintiun Centavos Mcte ($271.897.637,21) por
lo tanto el actual proceso si se puede limitar a mi Pymes.
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