CARTA DE INTENCIÓN

Popayán, julio 03 de 2026

Señores
CORPORACIÓN NASA KIWE
Ciudad

El suscrito JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO, identificado con la cédula 10.540.780, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como DIRECTOR DE INTERVENTORIA, de llegársele a adjudicar el contrato al proponente INTERVENTORIA CENTRO CRIC.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que ello acarrea:

- La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas.

- Estoy dispuesto a desplazarme al MUNICIPIO DE POPAYÁN durante la ejecución de la Interventoría para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito por la CORPORACIÓN NASA KIWE la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones. Con una dedicación del 100%.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegársele a adjudicar al proponente INTERVENTORIA CENTRO CRIC.

Atentamente,



JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO.
CC 10.540.780
MP 19202-44460 CAU

DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA
Ingeniero Civil – Universidad del Cauca

CERTIFICACIÓN

QUE, EL INGENIERO JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 10.540.780, CON MATRÍCULA PROFESIONAL 192202-44460 CAU, LABORÓ COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEL SIGUIENTE CONTRATO:

CONTRATANTE:	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA
CONTRATISTA:	DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA
CONTRATO:	N° 001 DE 2014 Y ADICIONAL 001 DEL 5 DE FEBRERO DE 2015
VALOR EJECUTADO:	$52.715.446,81
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA N.º 011-2013, DE REMODELACIÓN SEDE NACIONAL PARA CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA calle 1° BIS N° 4-25 Barrio Vázquez Cobo POPAYÁN.
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 14 DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 22 DE 2016

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016.

DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA.
M.P 19202-80105 CAU

Calle 5 No. 17 – 204 Celular: 323 849 3865
didierfcastillo@yahoo.com

Popayán - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.540.780**

LOPEZ HURTADO

APELLIDOS

JOSE GUILLERMO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1961**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-MAY-1980 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4553876

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE GUILLERMO LOPEZ HURTADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10540780, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-44460 desde el 22 de Octubre de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 105.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 15202444460CAU

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Lopez Hurtado

NOMBRES

Jose Guillermo

C. C. 10.548.788

UNIVERSIDAD

Del Cauca

Presidente del Consejo

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA	NOMBRES
LÓPEZ	HURTADO	JOSÉ GUILLERMO

C.C. (●) C.E. ( ) PAS ( ) 10.540.780 — SEXO F M X — NACIONALIDAD PAÍS: COLOMBIANO

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE (X) SEGUNDA CLASE ( ) Nº ____ D.M.: ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 2 5 MES 0 9 AÑO 6 1

PAÍS COLOMBIA

DEPTO CAUCA

MUNICIPIO POPAYÁN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 12 Nº 34 N 204

PAÍS COLOMBIA DEPTO CAUCA

MUNICIPIO POPAYÁN

TELÉFONO ____ EMAIL joglopez@yahoo.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

EDUCACIÓN BÁSICA											FECHA DE GRADO
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10o.	11o.	MES JULIO AÑO 1980
										X	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGÍSTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

MODALIDAD ACADÉMICA	NO. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	7	1991	1920244460CAU

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR **[R]**, BIEN **[B]**, O MUY BIEN **[MB]**

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES		X			X			X	
FRANCES									

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
ÁREAS LTDA - IDU		X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRONICO ENTIDAD	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 8823256	DIA 12 MES 1 AÑO 1999		DIA 14 MES 4 AÑO 1999	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO Y PAVIMENTOS		Cra 5 nº 13-46	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
ÁREAS LTDA - IDU		X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 3313481	DIA 10 MES 1 AÑO 2000		DIA 20 MES 2 AÑO 2000	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO Y PAVIMENTOS		CARRERA 83Nº 6 - 50 OFIC 302 TORRE C	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
CUNDINAMARCA			X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 8239629	DIA 7 MES 12 AÑO 1999		DIA 10 MES 4 AÑO 2000	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO Y PAVIMENTOS		AUTOPISTA CALLE 25 NORTE	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
ANMIS PIJAO			X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 5548533	DIA 2 MES 2 AÑO 2004		DIA 30 MES 5 AÑO 2004	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO Y PAVIMENTOS		EDIF GOBERNACIÓN	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
D.M. MIER - AERONAUTICA CIVIL			X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 5548533	DIA 9 MES 2 AÑO 2004		DIA 17 MES 6 AÑO 2004	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO Y PAVIMENTOS		CARRERA 54A Nº 5A-21	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
ING JOSÉ G. LÓPEZ (RED SOLIDARIDAD SOCIAL)			X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
SÉ G. LÓPEZ (RED SOLIDARIDAD S	RIOFRIO			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 5548533	DIA 28 MES 6 AÑO 2004		DIA 29 MES 9 AÑO 2004	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO		CARRERA 64A Nº 16-21	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PR+B128:Y127IVADA	PAIS
ING JOSÉ G. LÓPEZ (RED SOLIDARIDAD SOCIAL)			X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
SÉ G. LÓPEZ (RED SOLIDARIDAD S	BUGA			
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO		FECHA DE RETIRO	
(602) 8242121	DIA 21 MES 6 AÑO 2004		DIA 29 MES 10 AÑO 2004	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN	
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO		CARRERA 64A Nº 16-21	

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE				
EMPRESA O ENTIDAD		PUBLICA	PRIVADA	PAIS
GOBERNACIÓN CUNDINAMRCA		X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
CINDINAMARCA	BOGOTÁ			

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6432813	DIA 30 MES 10 AÑO 2004	DIA 15 MES 1 AÑO 2005
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	DIRECTOR CONSULTORIA	CARRERA 45 Nº 4 - 125

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ING JOSÉ G. LÓPEZ (CORPORIESGOS)		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
NARIÑO	PUERRES	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6432813	DIA 24 MES 1 AÑO 2005	DIA 30 MES 6 AÑO 2005
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
GOBERNACION DE BOYACA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
BOYACA	CAMPO HERMOSO	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 5146202	DIA 24 MES 1 AÑO 2006	DIA 30 MES 6 AÑO 2007
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO	CALLE 2 OESTE 24F - 46

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ING VICTOR H BRAVO - INVIAS	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VAUPES	CARURU	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 5146202	DIA 1 MES 2 AÑO 2008	DIA 4 MES 7 AÑO 2009
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO	CALLE 2 OESTE 24F - 46

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA DE MITU	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VAUPES	MITÚ	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 22644696	DIA 27 MES 1 AÑO 2014	DIA 25 MES 6 AÑO 2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA DE MITÚ	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VAUPES	MITÚ	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 22644696	DIA 18 MES 5 AÑO 2017	DIA 18 MES 11 AÑO 2019
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PR+B126:Y127IVADA	PAÍS
ING ANDRÉS ROJAS - ALCALDIA DE MITÚ	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VAUPES	MITÚ	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 22644696	DIA 23 MES 2 AÑO 2020	DIA 23 MES 4 AÑO 2023
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	ING DISEÑO GEOTÉNICO	CAM

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ACUAVALLE S.A. E.S.P.		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE	CALI	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6653567	DIA 19 MES 2 AÑO 2008	DIA 17 MES 7 AÑO 2008
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

CONTRATISTA	SUBTÉCNICA	CALLE 56 NORTE Nº 3 - 19

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ACUAVALLE S.A. E.S.P.	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE	SAN ROQUE	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6653567	DIA 23 MES 2 AÑO 2009	DIA 23 MES 7 AÑO 2009

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SUBTÉCNICA	CALLE 56 NORTE Nº 3 - 19

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE SAN ROQUE	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
ANTIOQUIA	SAN ROQUE	planeacion@florida-valle.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6542398	DIA 16 MES 2 AÑO 2009	DIA 15 MES 7 AÑO 2009

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	planeacion@florida-valle.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 2644696	DIA 6 MES 9 AÑO 2014	DIA 6 MES 12 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	planeacion@florida-valle.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 22644696	DIA 6 MES 10 AÑO 2014	DIA 6 MES 12 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	planeacion@florida-valle.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 2644696	DIA 28 MES 10 AÑO 2015	DIA 17 MES 12 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
contratista	PLANEACIÓN	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PR+B126:Y127IVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	planeacion@florida-valle.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6542398	DIA 14 MES 9 AÑO 2015	DIA 31 MES 10 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
GOBERNACION DEL CAUCA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	CALI	gobernacioncauca@gobcauca.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(602) 6200000	DIA 5 MES 5 AÑO 2017	DIA 20 MES 10 AÑO 2017

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CAUCA	FLORIDA	
TELÉFONOS	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
(602) 6542398	DIA 28 MES 8 AÑO 2017	DIA 28 MES 10 AÑO 2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	acuavalle@acuavalle.goc.co
TELÉFONOS	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
(602) 6542398	DIA 6 MES 12 AÑO 2017	DIA 6 MES 1 AÑO 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE FLORIDA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	
TELÉFONOS	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
(602) 6542398	DIA 14 MES 6 AÑO 2019	DIA 14 MES 12 AÑO 2019
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CALLE 10 CON CARRERA 20 - CAM

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS S.A. E.S.P.	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CAUCA	POPAYÁN	emcaservicios@pdacauca.gov.co
TELÉFONOS	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
(602) 8236384	DIA 25 MES 4 AÑO 2022	DIA 23 MES 3 AÑO 2022
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	SUBTÉCNICA	CARRERA 4 Nº 22N 02

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CAUCA	POPAYÁN	emcaservicios@pdacauca.gov.co
TELÉFONOS	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
(602) 8236384	DIA 12 MES 1 AÑO 2020	DIA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
contratista	TÉCNICA	CARRERA 4 Nº 22N 02

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PR+B126:Y127IVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE LA VEGA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CAUCA	LA VEGA	
TELÉFONOS	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
(602) 28269571	DIA 10 MES 8 AÑO 2022	DIA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	TÉCNICA	CARRERA 4 Nº 22N 02

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PUBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	2	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	30	0
	32	0

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	32	0

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA
Ingeniero Civil – Universidad del Cauca

CERTIFICACIÓN

QUE, EL INGENIERO JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 10.540.780, CON MATRÍCULA PROFESIONAL 192202-44460 CAU, LABORÓ COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEL SIGUIENTE CONTRATO:

CONTRATANTE:	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA
CONTRATISTA:	DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA
CONTRATO:	N° 001 DE 2014 Y ADICIONAL 001 DEL 5 DE FEBRERO DE 2015
VALOR EJECUTADO:	$52.715.446,81
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA N.º 011-2013, DE REMODELACIÓN SEDE NACIONAL PARA CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA calle 1° BIS N° 4-25 Barrio Vázquez Cobo POPAYÁN.
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 14 DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 22 DE 2016

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016.

DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA.
M.P 19202-80105 CAU

Calle 5 No. 17 – 204 Celular: 323 849 3865
didierfcastillo@yahoo.com

Popayán - Colombia

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 001 DE 2014 Y ADICIONAL 001 DEL 5 DE FEBRERO DE 2015

Entre los suscritos a saber, **GILBERTO MUÑOZ CORONADO ,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 12.882.225 expedida en Buga Valle del Cauca, en su calidad de Representante Legal de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I entidad pública de carácter especial, regulada por el Decreto 1088 de 1993, autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución número 0538 de marzo 27 de 2001 y quien para efectos del presente se denominará **CONTRATANTE** en una parte, y por la otra el ingeniero civil **DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA,** identificado con Cédula N°: 10.548.073 de Popayán (Cauca), y Matrícula Profesional No. 1920280105 CAU y quien para efectos del presente documento se llamara **EL CONTRATISTA** nos hemos reunido para suscribir la presente acta de liquidación del contrato de interventoria - No 001 de 4 de Agosto de 2014 y Contrato Adicional NO 1 del 5 de febrero de 2015

Que entre la Asociación Indígena del Cauca y el Ingeniero Civil **DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA** se celebró el contrato de interventoria – No 001 del 4 de Agosto de 2014 cuyo objeto consistió en realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA No. 011-2013 DE REMODELACIÓN SEDE NACIONAL, PARA CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA Calle 1ª BIS No. 4-25 Barrio Vásquez Cobo POPAYÁN.

De Igual manera se celebró el contrato Adicional No 1 del 5 de febrero de 2015 el cual aumentó tiempo y monto pues la obra inicial sufrió cambios estructurales lo que significó mayor control y seguimiento por la interventoría en tal sentido era necesario ajustar el equilibrio contractual

Que los ítems del proyecto eléctrico hacen parte del contrato de obra No 011 de 2013 el cual fue modificado con el OTRO SI No 2, tuvieron total seguimiento desde el inicio hasta la finalización de este, por parte del **CONTRATISTA INTERVENTOR**; y que en mutuo acuerdo con la junta de AIC EPS-I, se convino que la verificación del funcionamiento de la parte de voz y datos estaría a cargo por parte del Director de Sistemas pues era la entidad quien de primera mano conocía las necesidades para la instalación de puestos de trabajo, servidores y equipos eléctricos, además la entidad se encargó de proyectar la pre acta de liquidación la cual se deja constancia en este documento liquidatario que la misma se ajustó a las indicaciones dadas por la interventoría.

Que el contrato de Obra No 011 DE 2013 Y OTRO SI No 1, OTRO SI No 2 fue recibido a entera satisfacción por parte de la Interventoría y liquidado en el mes de diciembre de 2015, la entidad ya está haciendo uso de las nuevas instalaciones.

Que en el mes de diciembre de 2015 el Interventor presentó ante la entidad contratante informe final donde se detalló el alcance de los trabajos ejecutados.

Que en el mes de febrero de 2015 el interventor solicitó la liquidación del contrato.

Que una vez revisados los informes de interventoría oficios y demás documentos la Coordinación General Administrativa reconoce los trabajos realizados por el interventor durante todo el tiempo que duró la ejecución de la obra nunando el hecho que la entidad depositó la confianza y responsabilidad para el adecuado desarrollo del contrato de obra No 011 DE 2013 Y OTRO SI No 1, OTRO SI No 2 y todo lo inherente a la obra, pues contractualmente está pactado y concordado con su propuesta técnica y económica.

Que en atención a las anteriores consideraciones se hace necesario liquidar el contrato de interventoria No 01de 2014 y su respectivo adicional del 5 de febrero de 2015 para tal efecto se tendrá en cuenta los siguientes puntos:

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CONTRATO NO 01 DE 2014:

1 CONTRATO PRINCIPAL

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA,
CC O NIT	Cédula Nº: 10.548.073 de Popayán
CONTRATANTE	**ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA** Representada legalmente por **SOLMARY MAPALLO JALVIN**
NIT	NIT. 817.001.773
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	4 de Agosto de 2014
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	4 de Agosto de 2014
OBJETO:	**OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga a realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA No. 011-2013 DE REMODELACION SEDE NACIONAL, PARA CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA Calle 1ª BIS No. 4-23 Barrio Vásquez Cobo POPAYÁN (Cauca). **PARAGRAFO PRIMERO. ALCANCE DEL OBJETO** A CONTRATAR: hace parte de las funciones y actividades de interventoría objeto de este contrato, las consagradas en la propuesta de interventoria tecnico, administrativa y financiera presentada por el CONTRATISTA el 06 de septiembre de 2014, referentes a funciones generales de la auditoria, funciones administrativas, funciones técnicas, funciones sociales, funciones jurídicas, revisión del proyecto, control del personal y del equipo, control de calidad, cambios o modificaciones en el diseño, revisión de las metas de obra para pago, elaboración de los planos definitivos e informes técnicos, inspección final de la obra, control del programa de actividades, control del equipo del contratista, revisión y aprobación de las actas de obra, lista de los empleados y trabajadores del contratista, elaboración del informe final de interventoria, y otras funciones. 1) El interventor verificara que el Ejecutor de la obra cumpla con lo dispuesto en la normatividad vigente para construcción de obras y urbanismo. 2) ademas el interventor se cerciorara que el ejecutor de la obra adopte el cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 3) Atenderá los requerimientos que realice el CONTRATISTA al ejecutor de la obra, en relación a las condiciones calidad y tiempo de la obra, así mismo verificara el cumplimiento integral por parte del contratista del contrato sobre el que ejerce la interventoría. 4) para efectuar auditoría administrativa y técnica AL CONTRATO DE OBRA No. 011 – 2013 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013, las partes del mencionado contrato deberán dar apertura de una cuenta conjunta que se manejara con la firma de quien designe la AIC

	EPS-I y el arquitecto contratista, FELIPE GARCIA GOMEZ
VALOR INICIAL:	$ 31.186.187,oo
FORMA DE PAGO:	la Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I pagara en dos cuotas al **CONTRATISTA** de la siguiente manera: Un anticipo por el 50% del valor total pactado en el contrato, que se pagara con la suscripción del acta de inicio y el 50% restante con la entrega del informe final de la obra y levantamiento de acta de entrega final, junto con el visto bueno del **CONTRATANTE**
PLAZO Y VIGENCIA	180 DIAS / El presente contrato tiene una vigencia equivalente al plazo de ejecución de la obra y 8 días más

2 SE SUSCRIBIO EL CONTRATO ADICIONAL NO 01 AL CONTRATO PRINCIPAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ADICIONAL	5 DE FEBRERO DE 2015
OBJETO:	El presente Adicional No 01 a la orden de prestación de servicios tiene por objeto adicionar tiempo y monto al contrato inicial ajustándolo a la ejecución total del contrato de obra No 011 de 2013
ADICIONA MONTO POR VALOR DE:	$ 21.539.259,81
ADICIONA TIEMPO EQUIVALENTE A:	143 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 5 DE ENERO DE 2015
FORMA DE PAGO:	Pagaderos de conformidad en lo establecido en la Cláusula Segunda del contrato principal.

3 SUSPENSIONES

El contrato de interventoria sufrió las siguientes suspensiones toda vez que su ejecución era concomitante el contrato de obra:

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	NUMERO ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	ACTA DE REINICIO	TIEMPO DE SUSPENSIÓN
04 de Agosto de 2014	4 de Agosto de 2014	NO 02 (se suspende junto con la obra)	26 de Diciembre de 2014	23 de Enero de 2015	32 días

4 POLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO 2011 DE 2013

Póliza de seguro de cumplimiento particular NO 40-45-101007695 Vigencia desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 4 de Agosto de 2015 valor asegurado total $24.948.949,60 Amparos de cumplimiento por valor de $ 9.355.856,10 y buen manejo del anticipo por valor de $15.593.093,30

Póliza de seguro de cumplimiento particular No 40-45101007695 tipo de movimiento de póliza; Anexo de Prorroga Vigencia desde el 4 de Agosto de 2014 hasta el 24 de Enero de 2016 Valor asegurado total $ 42.180.357,45; Amparos de cumplimiento por valor de $ 15.817.634,04 y de buen manejo del Anticipo por valor de $26.362.723,41.

5 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Mediante Certificacion emitida por el Área financiera se tiene que al contratista se realizaron los siguientes pagos como se describen a continuación:

VALORES CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL NO 001	PAGOS APLICADOS AL CONTRATO/ FECHA DE PAGO/ REFERENCIA Y NUMERO DE DOCMUENTO/CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE POR PAGAR POR CONCEPTO DE INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO 001 de 2014 VALOR DEL CONTRATO $ 31.186.187	Mediante TB2/4503/ del 2 de septiembre de 2014, la entidad realizó pago por concepto del 50% del valor del contrato a título de anticipo.	$ 15.593.093,50	$15.593.093,50
CONTRATO ADICIONAL 01 al contrato principal 001 de 2014 $ 21.539.259,81	Mediante TB2/6548 del 24 de abril de 2015 La entidad realizó pago por concepto del 50 % del valor del adicional a título de anticipo	$ 10.769.629,90	$ 10.769.629,90
TOTAL MONTO GLOBAL $ 52. 725.446.81		**$26.362.723,4**	**$26.362.723,4**

RESUMEN LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO (Valor ejecutado - pagado
CONTRATO 001 de 2014 VALOR DEL CONTRATO	$ 31.186.187	$ 15.593.093,50	$ 0	$ 15.593.093,50	$ 15.593.093,50
CONTRATO ADICIONAL 01 AL CONTRATO PRINCIPAL 001 DE 2014	$ 21.539.259,81	$ 10.769.629,90	$ 0	$ 10.769.629,90	$ 10.769.629,90
TOTAL	$ 52. 725.446.81	$26.362.723,4	$ 0	$26.362.723,4	$26.362.723,4

Realizado el análisis del cuadro arriba referenciado se tiene que la parte contratante adeuda a la parte contratista la suma de **$ 26.362.723.4 VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS**

Que Mediante la suscripción de la presente acta de Liquidación se hace necesario dejar claro el grado responsabilidad en la ejecución del presente contrato por consiguiente, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deja constancia sobre el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

Que el recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista interventor de las acciones civiles, administrativas, fiscales, Disciplinarias penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

Que el contratista acreditó el pago el pago de los aportes de sus trabajadores al sistema de salud de riesgos profesionales y aportes a la caja de compensación ICBF Y SENA según informe final presentado por la interventoría

Que de conformidad al contenido de la presente acta las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente el contrato de interventoría No 001 de 2014 junto con su contrato adicional No 001 del 5 de febrero 2015

SEGUNDO: La Asociación Indígena del Cauca Adeuda a la parte Contratista la Suma de **$ 26.362.723.4 VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS**

TERCERO: Al anterior valor apliquese las deducciones de ley que hubiere lugar por conducto del área financiera de la Asociación Indígena del Cauca por concepto de impuestos a fin que la entidad cumpla con sus obligaciones fiscales y tributarias.

CUARTA: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de las obligaciones establecidas en el contrato y adicional No 01 del 5 de febrero de 2015.

En constancia se firma por quienes intervinieron el 22 de Febrero de 2016.

GILBERTO MUÑOZ CORONADO
Representante legal AIC

DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA
Contratista Interventor de Obra

Formulado/Revisado/Aprobado	Area	Seccion	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Trascrito o elaboró	JURIDICA	NA	ABOGADO	MAURICIO OSPINA		26/2/16
Revisado Por	JURIDICA		CT.COMER	JAVIER SALAS		29/2/16
Revisado por	Financiera		CONTADOR	MILTON MARTINEZ		
Revisado por	Financiera		C.T.CARGE	JAIME SUQUE		
Aprobo	DIRECCION GENERAL		GERENTE	WILSON PIAMBA		26/2/16