# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8220873 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 21/08/2025 9:22:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 1503 de 2025 |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Si ☑ No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 16/09/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 16/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Si ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 22/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 22/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Si ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Si ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Si ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ING. LEONARDO ROMO**

COLOMBIA, Sibundoy
Número de documento 181953458

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| JAIME LEONARDO ROMO TAPIA | BANCO DE COLOMBIA | Ahorros | 97259336345 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *Jaime Leonardo Romo Tapia* *Fecha de aprobación:* *21/08/2025 1:24:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* *Fecha de aprobación:* *21/08/2025 2:49:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8220873_Firmado
**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_8220873_En ejecución

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | Dirección Territorial Putumayo |
| **Proceso de Contratación** | IP-DT-PUT-003-2025 |
| **Titulo de la oferta** | OFERTA LEONARDO ROMO TAPIA IP-DT-PUT-003-2025 |

Fecha: 2025-09-16 12:52:59
Radicado: 2025S-VPUT-068304
Destino: JAIME LEONARDO ROMO TAPIA
Anexos: 0

INVIAS
Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2025-09-16T12:53:06-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VPUT-068304
**Fecha:** 2025-09-16 12:52:59

SEÑOR(A):
**JAIME LEONARDO ROMO TAPIA**

NO REGISTRA
ingleonardoromo@gmail.com
SIBUNDOY, PUTUMAYO

**ASUNTO:** ORDEN DE INICIO CONTRATO 1503 DE 2025

Cordial Saludo Ing. Romo

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del que tiene por objeto del contrato 1503 del 2025: "**REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO.**" le informo que a partir del día 16 de septiembre de 2025, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 653025 de fecha 25 de agosto de 2025 y oficio de aprobación de las garantías y seguros exigidos según oficio No. 2025S-VPUT-063005 del 28 de agosto de 2025.

El plazo de ejecución del contrato será de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de inicio aquí señalada, tiempo dentro del cual deberán cumplirse todas las obligaciones contractuales, de acuerdo con las condiciones, plazos y especificaciones técnicas pactadas.

La supervisión del contrato será ejercida por el Director Territorial de Putumayo, quien velará por el adecuado cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales. En caso de producirse cambios en la Dirección Territorial, la supervisión continuará siendo ejercida por quien se encuentre designado como Director Territorial de Putumayo, sin que esto implique interrupción en la supervisión o afectación a la ejecución del contrato.

Es necesario actualizar las pólizas de tal forma que cumplan con el amparo exigido contractualmente a partir de la presente orden de inicio.

Cordialmente,

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO

Proyectado por: JUAN PABLO BURBANO CARVAJAL
Revisado por:
Aprobado por:

INVIAS
Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2025-09-16T12:53:06-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Copia Interna a: JUAN CARLOS CORDOBA CASTRO (1000021), MAURA IMELDA APRAEZ CRUZ (1000021)
Copia Externa a:

INVIAS

Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2025-09-16T12:53:06-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO - 12993805

NBTD-7OAG-OF1O-TABZ-6175-8045-1945-94

16/09/2025 12:53:14 COT -05

Fecha: 2025-09-16T12:53:08-05:00
Jose Ricardo Burbano Barcenas
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
1000021 DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
INVIAS