FACTOR MULTIPLICADOR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA RED VIAL URBANA (EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y 4 Y EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 3 Y 3A) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

			PORCENTAJE
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**		
1.1	Salario Mensual Básico		100,00%
1.2	Cesantias Mes N. días (Basico + ST)		8,33%
1.3	Pensiones s 365 d/año 16%, 12% patrono y 4% empleado		12,00%
1.4	Prima 30 días/año		8,33%
1.5	Interés Cesantía mes 1% mes		1,00%
1.6	Subsidio familiar s/365 d/año		4,00%
1.7	Vacaciones 15 días/año		4,17%
1.8	Dotacion (3 veces al año) incluye seguridad industrial y salud ocupacional		6,00%
1.9	Riesgos profesionales A.R.L		6,96%
	Sub-total		**150,79%**
2	**Gastos Generales**		
2.1	Asesoria Contable y Tributaria		10,00%
2.2	Asesoria legal		8,50%
2.3	Incapacidades no cubiertas por la EPS		3,04%
	Sub-total		**21,54%**
3	**Gastos de legalizacion**		
3.1	**Polizas - GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO**		**1,00%**
3.1.1	*Cumplimiento General		0,15%
3.1.2	*Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo		0,15%
3.1.3	*Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e Indemnizaciones		0,22%
3.1.4	*Estabilidad y Calidad de las Obras		0,48%
3.2	**Estampillas Municipales**		**10,00%**
3.2.1	Estampilla pro-cultura		2,00%
3.2.2	Estampilla Pro anciano		4,00%
3.2.3	Tasa Pro deporte y Recreación		2,00%
3.2.4	Pro Justicia Familiar		2,00%
	Sub-total		**11,00%**
4	**Honorarios (20% (1+2+3))**	**Sub-total**	**36,67%**
	T O T A L		**220,00%**

FECHA: 6 DE MAYO DE 2026

Arq. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura

LEINA STEFANNY GUTIERREZ

Ing. LEINA STEFANNY GUTIERREZ BARRERA
Profesional de Apoyo SPI
CPS No. 122 - 2025
Elaboro / Proyecto