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1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución. 

 
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones, para ello, las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Municipio, como entidad fundamental de la división político – administrativa del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Art. 311 de la C.N.). 
 
Así mismo el artículo 366 constitucional define: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades del Estado y será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento y agua potable, los cuales deben ser prioritarios.  
 
En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Puerto Rico, Caquetá, elabora el presente estudio previo, integrado 
por los acápites que a continuación se exponen, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la 
suscripción de un contrato estatal, y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del 
contratista que colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales.  
 
La ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, define como las funciones 
de los alcaldes, entre otras, las siguientes: 
 
ARTÍCULO   91.- Funciones.  Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las 

ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 

(…) d) En relación con la Administración Municipal:  

(…) 5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 

económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. 



 República de Colombia 

Departamento del Caquetá 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800.095.775- 9 

ESTUDIOS PREVIOS 
Julio de 2026 

Página 2 de 13 

 

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 
2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la 

Modalidad de Mínima Cuantía 
 

Dirección:  Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio Web:  www.puertorico-caqueta.gov.co Elaboró: María Sthefanie Medina García 

Teléfono:  (098) 431 2801  Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico:  contactenos@puertorico-caqueta.gov.co Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

 
Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus 
bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública y a gozar de un ambiente 
sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran dando los valores enunciados. 
Por ende, es deber de toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, adoptar medidas 
necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que 
es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.  
 
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de la vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo y, por lo tanto, esta básicamente asociada a la planificación del desarrollo seguro, con la 
gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 
Por lo tanto, es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.  
 
La gestión de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y minimizar el impacto del riesgo. En otras palabras, es 
una forma de que las organizaciones identifiquen los peligros y amenazas potenciales y tomen medidas para eliminar 
o reducir las posibilidades de que ocurran. 
 
Que los riesgos antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser humano y sus efectos sobre la naturaleza, la 
contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, deforestación, incendios, entre otros. Son causados por la 
presencia misma del hombre y su comportamiento social o voluntad intencionada de ocasionar daño.  
 
Con el objeto de llevar a cabo con éxito la gestión y mitigación de los riesgos por desastres naturales y/o antrópicos, 
la administración municipal de Puerto Rico Caquetá se plantea un esquema de planificación y gestión en el marco 
del sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aplicable al municipio, así:  
 

• Identificación de riesgos – Es el proceso de identificación de los riesgos potenciales. • Análisis de riesgos – 
Se trata de evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados.  

• Control de riesgos – Implica tomar medidas para minimizar o eliminar el impacto de los riesgos potenciales. 
• Financiación del riesgo – Es el proceso de asignación de recursos financieros para cubrir los costes 

asociados a los riesgos potenciales.  
 

Los gobernadores y los alcaldes son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con 
las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su 
jurisdicción. Estas autoridades, tanto departamentales como municipales mantendrán debidamente informado a 
todas las personas sobre posibles riesgos, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción.  
 
Que la ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1 establece: 
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“Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión 
del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible” (…). 
 

Que así mismo, el artículo 2 de la citada ley, regula o establece en quien radica la responsabilidad de la gestión del 
riesgo en los siguientes términos: 
 

 “Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de 
los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, 
privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres” (…). 

 
Que las entidades públicas, en el presupuesto deben incluir partidas presupuestales con el fin de reducir riesgos y 
dar manejo a desastres, que eventualmente podrían materializarse, así lo indica por ejemplo el artículo 53 de la ley 
1523 de 2012, así:  
 

“Artículo 53. Apropiaciones presupuestales para la gestión del riesgo de desastres. Las entidades del orden 
nacional, regional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán a 
partir del siguiente presupuesto anual y en adelante, las partidas presupuestales que sean necesarias para 
la realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo 
de desastres”. 
 

El municipio de Puerto Rico Caquetá cuenta con un área aproximada de 3.142,1 km2 , de los cuales cerca del 35% 
se encuentra localizado en el paisaje de Cordillera, por encima de los 900 MSNMM, pertenecen a la Reserva 
Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2ª de 1959; el área restante localizada en el Piedemonte y la Llanura 
Amazónica, fue sustraída de ésta reserva para propiciar el asentamiento de las poblaciones localizadas en el área y 
el establecimiento del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá. 
 
En ese orden de ideas el Municipio de Puerto Rico, Caquetá, tiene la responsabilidad de prevenir, atender y mitigar 
las situaciones de riesgo y emergencia que puedan afectar la vida, la integridad y los bienes de la población, 
garantizando una respuesta oportuna frente a los eventos ocasionados por fenómenos naturales. 
 
Durante la presente vigencia, el municipio ha registrado afectaciones derivadas de la temporada de lluvias, las 
cuales han generado deslizamientos, pérdida de banca, inundaciones, obstrucción de vías rurales y urbanas, así 
como afectaciones a la infraestructura pública y a diferentes comunidades del territorio. De igual manera, el IDEAM 
ha emitido alertas por amenaza alta de deslizamientos para el municipio de Puerto Rico, debido a las lluvias intensas 



 República de Colombia 

Departamento del Caquetá 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800.095.775- 9 

ESTUDIOS PREVIOS 
Julio de 2026 

Página 4 de 13 

 

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 
2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la 

Modalidad de Mínima Cuantía 
 

Dirección:  Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio Web:  www.puertorico-caqueta.gov.co Elaboró: María Sthefanie Medina García 

Teléfono:  (098) 431 2801  Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico:  contactenos@puertorico-caqueta.gov.co Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

y la saturación de los suelos, situación que incrementa la probabilidad de ocurrencia de emergencias y exige una 
capacidad de respuesta permanente por parte de la Administración Municipal. 
 
Para atender estas eventualidades resulta indispensable disponer de combustible (ACPM y gasolina corriente), 
destinado al funcionamiento continuo de la maquinaria amarilla, volquetas, vehículos oficiales, motobombas, 
motosierras y demás equipos utilizados en las labores de atención, mitigación, rehabilitación y recuperación de las 
zonas afectadas. El suministro oportuno de combustible permite ejecutar actividades como la remoción de 
derrumbes, limpieza y conformación de vías, transporte de materiales, evacuación de comunidades, atención de 
puntos críticos y demás acciones orientadas a restablecer la movilidad, garantizar el acceso a los servicios 
esenciales y salvaguardar la seguridad de la población. 
 
En consecuencia, la Administración Municipal requiere adelantar un proceso de contratación cuyo objeto sea el 
suministro de combustible, con el fin de asegurar la disponibilidad permanente del recurso necesario para atender de 
manera inmediata las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, fortalecer la capacidad operativa del 
municipio y dar cumplimiento a los principios de eficiencia, continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios 
a cargo de la entidad, en concordancia con las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 y demás normas que regulan la 
gestión del riesgo de desastres. 
 
La Administración municipal, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misión institucional, con el fin de facilitar 
el desarrollo de su gestión, y para dar satisfacción a la necesidad descrita, considera necesario proceder en 
concordancia y asignar los recursos para adelantar el presente proceso de mínima cuantía, para Contratar la 
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA QUE 
ATENDERÁ EMERGENCIAS A CAUSA DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 
ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL NO 175 DEL 12 DE JUNIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETÁ”. 
 
Así la administración de Puerto Rico Caquetá, en articulación con el plan de gobierno, “Puerto Rico merece + 2024- 
2027, busca desarrollar estrategias para la mitigación del riesgo de desastres, por lo cual conviene adelantar un 
proceso contractual enmarcado en el siguiente esquema programático: 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA Mas infraestructura y hábitat 

SECTOR 45 gobierno territorial 

PROGRAMA Gestión del riesgo y de desastres  

PROYECTO Desarrollo de estrategias para la mitigación del riesgo de desastres y emergencias 
del municipio de Puerto Rico.   

CÓDIGO BPIN  20160000007146 

 
En este sentido, se determina oportuno, conveniente y necesario iniciar un proceso de selección mediante la 
modalidad de Selección de Mínima Cuantía, que garantice la escogencia de un proponente con la suficiente 
idoneidad, experiencia y capacidad financiera, con el fin de dar solución a las necesidades planteadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 
  

2.1 Objeto: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA 
QUE ATENDERÁ EMERGENCIAS A CAUSA DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD 
PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL NO 175 DEL 12 DE JUNIO DE 2026 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ” 
 

2.2 Clasificación UNSPSC: Los bienes objeto del presente proceso de selección están codificados en el tercer nivel 
del clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:   

 
CÓDIGO UNSPSC PRODUCTO 

15101500 Petróleo y destilados 

 
2.3 Obligaciones generales del contratista:  

 
a. Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato  
b. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia, celeridad y transparencia para atender sus 

obligaciones.  
c. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
contratista con la alcaldía del municipio.  

d. Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales que tengan relación con la celebración, ejecución y 
liquidación del presente contrato, especialmente deberá cumplir con las obligaciones frente al sistema de 
seguridad social. (Ley 789 de 2002 modificada por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y demás normas 
concordantes).  En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione 
gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL CONTRATISTA.   

e. Entregar al Supervisor, los documentos e informes elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.   

f. Tratar de manera respetuosa a los funcionarios de la Entidad, demás contratistas y público en general, 
evitando malos tratos, gritos, groserías, desplantes.   

g. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al municipio o a terceros, en los términos del artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 1882 de 2018.  

h. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que afecte el desarrollo del contrato y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

i. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones. 
j. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato, y las que por su naturaleza le sean 

atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. 
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2.4 Obligaciones específicas del contratista: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir con las especificaciones y precios ofertados conforme a la propuesta presentada la cual hace parte 
integral del contrato. 

b. Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para galón del combustible. 
c. Soportar la relación de entrega de acuerdo al combustible suministrado  
d. El precio del combustible solo podrá ser reajustado durante la ejecución del contrato, cuando el Gobierno 

Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad 
competente, tomando siempre como base el valor ofrecido.  

e. En el evento en que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón del combustible, deberá 
reducirse en la misma proporción o mayor.  

f. Cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. 898 de 1995, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, en lo relacionado en la calidad de los combustibles.  

g. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos  

h. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 
que rijan durante la vigencia del presente contrato  

i. El contratista deberá presentar un informe: Descripción general de las actividades realizadas en el 
suministro, registro fotográfico de la cantidad de materiales entregados, tabla de verificación por parte del 
supervisor del contrato donde se indique el registro de las entregas a través de recibos y/o documento 
equivalente. 

j. Presentar y cargar los informes con sus respectivos anexos en la plataforma del SECOP II.  
k. Constituir a favor de la entidad las pólizas y realizar las modificaciones de las mismas cuando se adicione o 

prorrogue el contrato, de lo anterior se deberá dejar constancia en el SECOP II.  
l. Prestar el servicio de transporte en los plazos, lugares y condiciones de seguridad y calidad que se exija por 

parte del supervisor del contrato de acuerdo con las estipulaciones contractuales. 
m. Las demás inherentes al objeto del contrato. 

 

2.5. Obligaciones de la entidad: 

1. Realizar los pagos conforme a la forma de pago pactada.  
2. Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato. 
3. Disponer que los servidores públicos y contratistas respectivos colaboren armónicamente con el 

CONTRATISTA para el desarrollo del objeto contractual.  
4. Designar el respectivo supervisor del contrato que vele por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
5. Suscribir la respectiva liquidación del contrato. 
6. Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual. 

 
2.6. Plazo de ejecución del contrato: El plazo estimado para la ejecución del contrato será hasta el (31) de 
diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto (lo que ocurra primero). 



 República de Colombia 

Departamento del Caquetá 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800.095.775- 9 

ESTUDIOS PREVIOS 
Julio de 2026 

Página 7 de 13 

 

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 
2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la 

Modalidad de Mínima Cuantía 
 

Dirección:  Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio Web:  www.puertorico-caqueta.gov.co Elaboró: María Sthefanie Medina García 

Teléfono:  (098) 431 2801  Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico:  contactenos@puertorico-caqueta.gov.co Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

 
2.7. Plazo de liquidación: La liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los seis (06) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución. En caso de no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo se 
procederá conforme lo exige la ley. 

 
2.8. Lugar de ejecución: Municipio de Puerto Rico – Caquetá y hasta los lugares que se haga necesario desplazarse 
para desarrollar el objeto contractual. 

 
2.9. Supervisión: La supervisión del contrato deberá ser llevada a cabo por un funcionario que tenga conocimientos y 
participación en procesos de contratación para adquisición del objeto del contrato, definición de políticas y 
especificaciones técnicas y realización de supervisiones en desarrollo de los procesos de adquisición de transporte. 
 
En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la entidad designará como 
supervisor al SECRETARIO DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S Y/O QUIEN HAGA SUS 
VECES quien llevará a cabo el seguimiento y control de este y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste 
requiera. 
 
2.10. Identificación del contrato a celebrar: El contrato que resulte del presente proceso de contratación 
corresponde a un Contrato de Suministro. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

El presente proceso será llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA. 
 
De conformidad con el principio de selección objetiva reglamentada por el artículo 29 del Régimen de la Contratación 
Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la entidad escoger el ofrecimiento más favorable para 
la misma y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés, y en general cualquier 
clase de motivación objetiva, para lo cual consagró diferentes modalidades de selección de los contratistas.  
 
La Selección de Mínima Cuantía corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
virtud de la cual la entidad estatal realiza una convocatoria pública para recibir ofertas de bienes, obras o servicios 
cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de su menor cuantía. El elemento central de esta modalidad de 
selección se encuentra exclusivamente en la cuantía, de manera que independientemente del objeto del contrato y 
siempre que su valor no excede el diez por ciento de la menor cuantía de la entidad, se deberá acudir a la modalidad 
de selección de mínima cuantía 
 
Al respecto dispone el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007: 
 

5. Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía 
de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:  
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a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
 b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, 
con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.  
 
PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan 
las entidades de realizar estas adquisiciones a Mlpymes o establecimientos que correspondan a la 
definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en 
el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 
2003. 

 

Modalidad de 
selección  

Selección de mínima cuantía 

Fundamento legal Conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 
de 2015, y demás normas concordantes 

Análisis jurídico 
de la modalidad 
de selección 

Por la especialidad del objeto Por la cuantía 

Para la contratación por medio 
de dicha modalidad de 
selección no se tiene en 
cuenta la especialidad o 
naturaleza del objeto, pues el 
único criterio para determinar 
si es aplicable o no es la 
cuantía del proceso 
contractual. 

Presupuesto 
anual de la 
entidad en 
SMLV 

Mínima cuantía 
en SMMLV 

Menor 
cuantía en 
SMMLV 

Mayor cuantía 
en SMMLV 

Menor a 
120.000 

28 280 +280 

Nuestra entidad cuenta con un presupuesto anual inferior a 
120.000 SMMLV, de tal suerte que nuestra menor cuantía es 
hasta de 280 SMMLV. Teniendo en cuenta lo anterior, y como 
quiera que el presupuesto oficial es inferior al diez (10%) de la 
menor cuantía; el proceso que se debe tramitar es a través de 
la modalidad de Selección de Mínima Cuantía 

 
4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica 
presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor que se encaminen al 
cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. Las cuales se encuentran descritas de la siguiente 
manera: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 ACPM Galón 1 

 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 

 
5.1 Análisis del sector- estudio del mercado 
Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con la Guía 
para la elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, materializar los principios de 
planeación, responsabilidad, y transparencia, y justificar el valor estimado del contrato como su forma de 
remuneración, realiza análisis del sector en los siguientes términos. Los datos de los cotizantes se relacionan de la 
siguiente manera: 

 
5.2ANALISIS DE PRECIOS 

 
Los datos de los cotizantes se relacionan de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 
 

N° 1 Razón Social o Nombre: ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX 

Tipo Documento Identidad: C.C.   N.I.T. X R.U.T.  OTRO:  ¿Cuál?  

N° Documento Identidad: 901.223.166-1 Dirección CALLE4 Nº 13 – 20 / Barrio Triunfo   

Ciudad: Puerto Rico - Caquetá Teléfono: 3143708933   

Correo Electrónico (E-mail) edsautocars@gmail.com  

Medio de Consulta Físico:  X Email:   Telefónico   

Fecha de la cotización Día:  07 Mes:  enero Año: 2026 

N° 2 
Razón Social o 
Nombre: 

ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX (COLISEO) 

Tipo Documento 
Identidad: 

C.C.  N.I.T. 
X 

R.U.T.  OTRO:  ¿Cuál? 
 

N° Documento 
Identidad: 

1.006.539.087 
Dirección 

CARRERA 13 Nº 2-05 Barrio Siete de 
Agosto   

Ciudad: Puerto Rico - Caquetá Teléfono: 3146283665 

Correo Electrónico (E-
mail) 

servicioalcliente@biomax.co   

Medio de Consulta Físico:  X Email:   Telefónico   

Fecha de la cotización Día:  07 Mes:  Febrero Año: 2026 
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NOTA: Se adjunta tabla del valor por unidad de galón de ACPM incluyendo todos los descuentos: 

Item Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Valor unitario del precio incluidos Impuestos, tasas, estampillas, 

contribuciones y utilidad 

1 ACPM GALON 1,00 $ 18.479,00 

 
5.3 Valor del contrato: De conformidad con las condiciones del mercado, se estima que el valor del contrato podrá 
ascender a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE.  
 
Nota: El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales 
este como responsable quien presente la propuesta, es decir el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria 
del valor indicado en el presente literal. 
 
5.4 Forma de pago: El Municipio pagará el contrato celebrado a través de pagos parciales de acuerdo con el 
porcentaje de ejecución del mismo, por parte del contratista.  
 
El contratista deberá aportar los siguientes documentos:  
 
1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según 
corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
2. Informe del contratista de las actividades realizadas.  
3. Facturación o documento equivalente.  
4. Certificación Bancaria.  
5. Acta de ingreso a almacén  
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y 

EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ 

Item Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Valor unitario 1 en 

el mercado 

Valor unitario 2 en 

el mercado 

Valor total 

promedio  

1.1 ACPM 1 GALON $ 12.270,00 $ 12.265,00 $ 12.267,50 

Valor total Promedio $ 12.267,50 
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PARÁGRAFO. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto 
bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC 

.  
 
5.5 Imputación presupuestal: El presente proceso estará amparado con certificado de disponibilidad presupuestal N° 
245 de fecha 22 de junio del año 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 
6. CADUCIDAD, MULTAS, CLAUSULA PENAL, INDEMNIDAD Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES 

Se incluirá en el texto contractual las siguientes cláusulas: 
 

6.1 Caducidad: la caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, 
puede ser declarada por el municipio de Puerto Rico cuando exista un incumplimiento grave que afecte la 
ejecución del presente contrato. 

 
6.2 Multas: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 
siguientes multas:  

 
Tipificación Tarifa 

Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por un término superior a 10 días e inferior a 20 días. 

0,5% 

Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por un término superior a 20 días. 

0,5% por los primeros 20 días y 0,6% por 
cada día de mora adicional 

 
6.3 Clausula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones del presente Contrato, debe pagar al MUNICIPIO DE PUERTO RICO, a título de 
indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del presente contrato. El 
valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE PUERTO RICO adeude al 
Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código 
Civil. 

 
6.4 Indemnidad: Sera obligación del CONTRATISTA mantener indemne al Municipio de Puerto Rico, Caquetá, 

de cualquier daño o perjuicio orientado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratista o dependientes. 
 

6.5 Clausulas Excepcionales: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO El Municipio de Puerto Rico Caquetá puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que 
el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 
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7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  También, el Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que 
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.  
 
Si los riesgos previsibles son asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del 
mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por 
parte de éste algún desequilibrio económico del contrato. Los principales riesgos previsibles para el presente 
proceso se relacionan a continuación: 
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Estudios previos mal 
elaborados (diseños, 

presupuestos, 
condiciones técnicas) 

Alteración en las 
condiciones iniciales 

del contrato 
2 3 5 

Riesgo 
medio 

Alcaldía  
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diseños, presupuestos. 
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se da inicio al contrato, 
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ejecución de la obra, 
entregar el producto o 

prestar el servicio. 

1 3 4 
Riesgo 
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Contratista 

No dar inicio al contrato, 
posteriores multas y 
sanciones legales. 

1 3 4 No 
Supervisor del 
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 Incumplimiento total o 
parcial de las 

obligaciones surgidas 
por parte del 
contratista 

Incumplimiento del 
objeto contractual e 
insatisfacción en lo 

esperado del 
contratista 

3 3 6 
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alto 
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cumplimiento 
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contrato 
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8. GARANTÍAS DEL PROCESO 

 
Para el presente proceso no se solicitarán garantías de conformidad con el inciso 4 del artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007 el cual reza: “(…) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se 
refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la 
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento” y el 
artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que “Garantías. La Entidad Estatal es libre de 
exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies. 

 
Dado en el municipio de Puerto Rico Caquetá, el veintisiete (27) del mes de julio de 2026 

 

 
 

Presentó: 

NOMBRE CARGO FIRMA 
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MEDINA GARCIA 

SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN, 
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DE LAS TICS 
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Fenómenos de origen 
natural, tempestades, 

terremotos, etc 

Retrasos en la 
ejecución del contrato, 

mayor costo de los 
productos, mayores 
costos de transporte, 

sobrecostos, etc 

3 3 6 
Riesgo 

alto 
Contratista  

Consideración de 
Imprevistos dentro del 

presupuesto, 
aprovisionamiento 

suficiente de productos, 
etc. 

3 3 6 Si 
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Alteración del orden 
público 

Retrasos en la 
ejecución del proyecto, 

mayor costo de los 
materiales, de 

transporte. 

3 3 6 
Riesgo 

alto 
Contratista 

Aprovisionamiento 
suficiente de materiales, 

actas de suspensión, 
Consideración de 
imprevistos en los 

presupuestos 

3 3 6 Si 
Interventor y/o 
supervisor del 

contrato 
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obligaciones 

contractuales por 
parte de la entidad 
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ejecución del proyecto 

/ contrato. 
1 1 2 
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Entidad 
Implementación de 

sistemas de gestión en 
la entidad 

1 1 2 Si 
Interventor y/o 
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contrato 
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Presencia de Riesgos 
Biológicos. Se refiere 
a la posibilidad que, 
durante la ejecución 

del contrato, los 
colaboradores del 

contratista, presenten 
síntomas de 

enfermedades 
altamente 

contagiosas y que 
afecten y deterioren 

la Salud del Personal. 

Deterioro notorio y 
grave de la salud y 

posible contagio 
3 4 7 

Riesgo 
Alto 

Contratista 

La aplicación preventiva 
de las medidas de 

Bioseguridad 
establecidas por las 

Autoridades de Salud en 
Colombia y sus 

respectivos Protocolos, 
el cumplimiento de la 
Resolución 0312 de 
2019, Informar de 

inmediato las 
novedades de salud. 

2 3 5 SI 
Contratistas/S

upervisor  


