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ESTUDIOS PREVIOS
MUNICIPIO: Maripi -Boyaca FECHA 24 de julio de 2026
DIRECCION O DEPENDENCIA

SOLICITANTE SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS-ALQUILER
202600000009050 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MEJORAMIENTO Y/O
PROYECTOS MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI
BOYACA
OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y
VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI - DEPARTAMENTO
DE BOYACA

EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO SE ELABORA DE CONFORMIDAD CON LO CONSAGRADO EN LA LEY 80 DE 1993, LALEY
1150 DE 2007 Y, EN ESPECIAL, CON LO ESTABLECIDO EN LOS DECRETOS 019 DE 2012 Y DECRETO 1082 DE 2015

ASPECTOS LEGALES

e Ley 80 de 1993, articulo 32

] e Ley 1150 de 2007, articulo 2, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de
MARCO JURIDICO 2011

e Decreto 019 DE 2012

e Decreto 1082 de 2015

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011 y la Ley 1150 de 2007, adicionada por la Ley 1450 de 2011
Art. 274, la modalidad de seleccion para la presente convocatoria publica
corresponde a un proceso de minima cuantia, toda vez que el presupuesto oficial
estimado no sobrepasa el 10% de la menor cuantia establecida por la
Administracion Municipal, la cual corresponde a $ 490.252.000,00, por tanto que el
valor de la minima cuantia equivale hasta $49.250.000

FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA
MODALIDAD DE CONTRATACION

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el Decreto 399 de 2021 y
demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia
y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.
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El numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 87 de la Ley 1474
de 2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de selecciéon o de la firma
del contrato, seguin el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos
de condiciones. Asimismo, el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 senala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato,
segun el caso.

A su vez, el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.1.1, sefiala que los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato;
igualmente, establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos. El Articulo 25
de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12, este ultimo modificado por el articulo 87° de la
ley 1474 de 2011 que los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, estaran conformados por los documentos
definitivos que sirvan de soporte para la contratacion, por lo tanto, en concordancia con el Decreto 399 de
2021, se describe a continuacion la conveniencia y oportunidad de la contratacion para PRESTACION DE
SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR
PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE ViAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI - DEPARTAMENTO DE BOYACA.

La Constitucion Politica prevé en su Articulo 2° que son fines del Estado: “[...] Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan en la
vida econ6mica, politica, administrativa y cultural de la nacion [...]".

Al Municipio de Maripi - Boyaca de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica, como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de
su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constituciéon y las leyes.

El Municipio de Maripi, tiene como responsabilidad velar por la comunidad y atender de manera directa y
rapida los diferentes requerimientos que presenta y asi lograr elevar la calidad de vida de esta, a través de
un gobierno local que conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las
dificultades registradas.

La necesidad de garantizar la adecuada construccion, conservacion y mantenimiento de las vias nacionales
y territoriales se fundamenta en el mandato establecido por el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, el cual
asigna a la Nacion y a las entidades territoriales la responsabilidad de asegurar la integridad de todos los
componentes de su infraestructura vial. En este contexto, es imperativo que tanto la Nacion como las
entidades territoriales integren en sus planes de desarrollo e inversiones proyectos y obras destinados a
asegurar la sostenibilidad y transitabilidad de las vias bajo su jurisdiccion, conforme a las competencias
establecidas en la ley.
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La infraestructura vial constituye uno de los principales factores para el desarrollo economico, social y
productivo del Municipio de Maripi, toda vez que garantiza la conectividad entre los centros poblados y las
veredas, facilita la comercializacion de productos agropecuarios y mineros, promueve la integracion
territorial y permite el acceso oportuno de la poblacion a servicios esenciales como salud, educacion,
comercio, seguridad y demas actividades inherentes a la vida cotidiana.

De igual manera, las obras complementarias que conforman la red vial, tales como puentes, pontones,
alcantarillas, box culvert y demas estructuras de drenaje, cumplen una funcion indispensable para
preservar la estabilidad de las vias y asegurar su adecuada operacion, especialmente en un municipio
cuya economia y movilidad dependen en gran medida de la red vial rural.

Cabe mencionar que es de vital importancia la apertura de una via terciaria en la Vereda Centro Sector-
Guadualito en el Municipio de Maripi-Boyaca, como se logra evidenciar en la siguiente imagen:

Tlustracion 1. Proyeccion de Apertura de Via-
Sector guadualito

Esta via beneficiara a toda la comunidad de la vereda centro y sus sectores aledanos, logrando transportar
productos del campo de una manera eficaz y segura. Es importante mencionar que una infraestructura
vial en condiciones optimas contribuye al fortalecimiento de la competitividad del territorio, dinamiza la
actividad econdémica, favorece el desarrollo turistico, mejora las condiciones de movilidad y reduce los
tiempos y costos de transporte. Asimismo, la ejecucion permanente de actividades de mantenimiento vial
disminuye el deterioro progresivo de las vias, incrementa la seguridad para los usuarios y contribuye a la
prevencion de emergencias derivadas del mal estado de la infraestructura.

El Municipio de Maripi presenta una condicion territorial particular, ya que aproximadamente el noventa
por ciento (90 %) de su extension corresponde a zona rural, conformada por una amplia red de vias
terciarias que requieren intervenciones periédicas para garantizar la transitabilidad durante todo el afio.
Esta situacion demanda una capacidad operativa importante en maquinaria amarilla para atender
oportunamente las necesidades de mantenimiento y apertura vial.
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Si bien la Administracion Municipal dispone de un banco de maquinaria destinado a la ejecucion de
actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, la capacidad instalada resulta
insuficiente para atender de manera simultanea y oportuna la totalidad de las intervenciones requeridas
en las diferentes veredas y sectores del municipio, considerando la extension de la red vial y la frecuencia
con la que deben realizarse las labores de conformacion, nivelacion, compactacion y rehabilitacion de la
calzada.

Adicionalmente, las condiciones climaticas propias del municipio generan una afectacion significativa
sobre la infraestructura vial. Durante las temporadas de 1luvia, que pueden extenderse entre cinco (5) y
seis (6) meses al ano, el incremento de las precipitaciones ocasiona procesos de saturacion de los suelos,
pérdida de la capacidad portante de la estructura de las vias, deslizamientos, socavaciones, formacion de
baches y deterioro de las obras de drenaje, afectando considerablemente la movilidad de las comunidades
rurales.

Desde el punto de vista técnico, la ejecucion de actividades de mantenimiento vial durante periodos de
alta precipitacion presenta importantes limitaciones operativas, debido a que la humedad excesiva del
terreno disminuye la eficiencia de los equipos, dificulta la compactacion de los materiales y puede generar
un deterioro adicional de la superficie de rodadura por efecto del transito de maquinaria pesada sobre
suelos saturados. En consecuencia, la mayor parte de las intervenciones deben concentrarse durante la
temporada de menores precipitaciones, periodo en el cual es indispensable disponer de la capacidad
operativa suficiente para atender el mayor numero posible de frentes de trabajo.

En este contexto, se evidencia la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y
APERTURA DE ViAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI - DEPARTAMENTO DE BOYACA, maquinaria especializada que
permitira fortalecer la capacidad operativa del municipio para ejecutar labores de apertura, conformacion,
rehabilitacion, nivelacion y compactacion de las vias rurales, optimizando los tiempos de intervencion y
garantizando una atencion mas eficiente de la red vial municipal.

La contratacion de estos equipos permitira complementar el banco de maquinaria existente, incrementar
el rendimiento de las actividades programadas y asegurar la adecuada ejecucion del plan de
mantenimiento vial, contribuyendo a conservar la conectividad entre las comunidades rurales y el casco
urbano, mejorar las condiciones de movilidad de la poblacién y promover el desarrollo econémico y social
del Municipio de Maripi, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economia y continuidad en la
prestacion de los servicios a cargo de la Administracion Municipal.

Actualmente, el Municipio de Maripi cuenta con un banco de maquinaria relacionada en la siguiente tabla,
la cual es destinada para el mantenimiento y mejoramiento de las diferentes vias del Municipio de Maripi.
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MAQUINA O EQUIPO UNIDAD
Motoniveladora John Deere 670G 1
Retroexcavadora John Deere 410K 1
Vibro compactador DINAPAC 150 1
Volqueta sencilla INTERNATIONAL 1

Volqueta sencilla KENWORTH 1

Aunque el Municipio dispone de un banco de maquinaria, la capacidad instalada resulta insuficiente para
atender simultaneamente las necesidades de mantenimiento rutinario y las actividades de apertura de
nuevas vias en las diferentes veredas del municipio. La maquinaria existente debe atender multiples
frentes de trabajo, emergencias por temporada invernal, mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, razon por la cual se requiere complementar temporalmente dicha capacidad mediante el alquiler

de maquinaria especializada.
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El objetivo del presente proceso consiste en la PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y
APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI - DEPARTAMENTO DE BOYACA.

1. DESCRIPCION PROYECTO ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El presente proceso de contratacion tiene como finalidad realizar el mantenimiento y apertura de vias del
municipio de Maripi con la ayuda de maquinaria amarilla. Es por lo anterior que el Municipio de Maripi,
adelanto los documentos y procedimientos técnicos para llevar a cabo el proyecto para PRESTACION DE
SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR
PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VIiAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI - DEPARTAMENTO DE BOYACA, con la
finalidad de garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad del municipio de Maripi
mediante el mantenimiento rutinario y la apertura de vias.

Relacion del proceso con el plan de desarrollo YO SOY MARIPENSE aprobado segiin acuerdo 008 de 31 de
mayo de 2024

PLAN DE DESARROLLO MARIPI, PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 31 DE MAYO DE 2024
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
BPIN-202600000009507- MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA
PROYECTO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA
META PRODUCTO: MP-167: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
CODIGO DEL
PROYECTO 202600000009507
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SECTOR 24- TRANSPORTE
N° VIABILIDAD 2026-157

Poblacion Beneficiada: MUNICIPIO DE MARIPI

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES

OBJETO Y CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL
MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI -
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Clasificacion UNSPSC Descripcion

Servicios de construccion de sistema de
transito masivo
Servicio de alquiler o arrendamiento de

72141600

72141700 . . .
equipo y maquinaria de construccion

79153900 Servicio d(.e‘preparamon de obras de
construccion

81102200 Ingenieria de Transporte

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y/O SITIO DE ENTREGA

Para todos los efectos, se entendera que el objeto contractual se
desarrollara en el Municipio de Maripi - Boyaca.

PLAZO DE EJECUCION

El contrato debera ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2026,
contados a partir de la fecha de suscripciéon del acta de iniciacion,
previa aprobacion de los documentos y legalizacion del contrato.

El acta de iniciaciéon del contrato se suscribira por parte del
contratista y el supervisor que nombre el Municipio de Maripi, una
vez efectuada la legalizacion del contrato.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados
en el pliego tenga vencimiento en dia inhabil, se entendera que dicho
plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente. Para los efectos
del tramite de la presente Minima cuantia, cuando se indiquen
plazos de dias habiles no se computaran como tales los sabados,
domingos ni dias festivos, considerado de esta forma por la ley
colombiana.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30

(<lligo Postal: 154820 3128319 6934

wigw.maripi-boyaca.gov.co alcal@@maripi-boyaca.gov.co n‘m

modelo integrado
de planeacion
y gestidn



mailto:contacto@maripi-boyaca.gov.co

A-GC-F01
Version: 2.0
Fecha: 09-01-2024

Pagina 8 de 27

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA oo
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG 5 e
Y ¢

, AN
GESTION CONTRACTUAL ' \

NIT: 800.024.789-8 ESTUDIOS PREVIOS

El valor estimado del contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($40.000.000), incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos directos o
indirectos en que debe incurrir el contratista para la ejecucion del contrato.

El presupuesto estimado se obtuvo de acuerdo con las especificaciones técnicas que han formado parte
integral del presente proceso y se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

Para conocer el valor estimado de la hora de alquiler de maquinaria se tomaron dos cotizaciones del servicio
y se promediaron y de esta manera se determiné el valor:

El proceso de cotizacion para el alquiler de maquinaria amarilla dio el siguiente presupuesto promedio.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

1.01 MOTONIVELADORA HORA

1.02 VIBROCOMPACTADOR HORA

1.03 RETROEXCAVADORA ORUGA HORA

COTIZACION 01 COTIZACION 02 (CDNI VR.

ITEM RESCRIECION L Lol (COINOBRAS CLS.A.S.) INGENIERIA Y SOLUCIONES) UNITARIO
1.01 [ MOTONIVELADORA HORA $260,000.00 $250,000.00 $255,000.00
1.02 | VIBROCOMPACTADOR HORA $175,000.00 $170,000.00 $172,500.00
1.03 | RETROEXCAVADORA ORUGA | HORA $260,000.00 $250,000.00 $255,000.00

NOTA: LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN EL CUADRO ANTERIOR SON APROXIMADAS Y POR TANTO EL
MUNICIPIO PODRA A SU JUICIO EVITAR LA PARALIZACION O AFECTACION GRAVE DEL SERVICIO PUBLICO QUE
SE PRETENDE SATISFACER CON EL OBJETO DEL CONTRATADO, DISPONER SOBRE LA INTERPRETACION DE
CONTRATO Y LA REALIZACION DE MODIFICACIONES A LAS MISMAS U ORDENAR LA EJECUCION DE ITEMS NO
PREVISTOS PERO COMPRENDIDOS DENTRO DE SU OBJETO, CONFORME PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA
LA INTERPRETACION Y MODIFICACIONES UNILATERALES DE LOS CONTRATOS ESTATALES DE LA LEY 80 DE
1993, ARTICULO 15 Y 16, O SUSCRIBIR CONTRATOS ADICIONALES CUANDO DICHAS MODIFICACIONES
IMPLIQUEN VARIACION AL PLAZO O VALOR CONVENIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
PARAGRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993.
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El compromiso presupuestal que demande el gasto que se
derive del presente proceso de contratacion de minima
cuantia, esta respaldado para la vigencia 2026, con el
siguiente certificado de Disponibilidad Presupuestal que

expide la Secretaria de Hacienda del Municipio.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL No CDP FECHA CODIGO RUBRO VALOR
cD1 Mantenimiento
2026000396 23/07/2026 | 2.3.2.02.02.005.03 Rutl\r}?ar;o de | 40.000.000,00
TOTAL, CDP $40.000.000
FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

El municipio de Maripi cancelara el valor del contrato que se suscribe de la siguiente forma:
Mediante actas parciales segun las horas consumidas por el alquiler de la maquinaria.

Asimismo, el contratista para cada pago requerira de la certificacion del cumplimiento de sus
obligaciones parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos laborales de sus
empleados. Cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por
el revisor fiscal.

El pago sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal, previo a la ejecucion
de los descuentos de ley. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Union
Temporal, para efectos del pago, este debera informar el niumero del NIT, a nombre del Consorcio
o Union Temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre
del respectivo Consorcio o Union Temporal.

El Municipio de Maripi s6lo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de
seleccion y bajo ningiin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompana de los documentos requeridos
para el pago, el término para este efecto solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presente en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos exigidos en este pliego
de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto seran responsabilidad del contratista y éste no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
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En todo caso, cada pago estara sujeto a la aprobacion del PAC (Programacion Anual Mensualizada
de Caja). Los dineros aportados por el Municipio seran destinados exclusivamente por el
Contratista para la ejecucion del presente contrato y es obligacion del supervisor técnico, verificar
la destinacion especifica de los recursos entregados por el Municipio.

SUPERVISION

El supervisor del cumplimiento estricto del objeto de la contratacion sera la Secretaria de Planeacion y
Obras Publicas quien representara a la Entidad ante el contratista para efectos del presente contrato.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y al supervisor.
No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
supervisor con copia al MUNICIPIO DE MARIPI (BOYACA) En caso contrario, respondera solidariamente
con el supervisor, si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para el MUNICIPIO DE
MARIPI (BOYACA).

Si el Contratista rehtisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningiin efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias
héabiles, el supervisor comunicara dicha situacién a MUNICIPIO DE MARIPI (BOYACA) para que este tome
las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como
es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del transito,
entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

-t

Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economia, responsabilidad, equilibrio

econémico y objetividad por las partes involucradas en el contrato.

Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecucion.

Exigir al contratista el cumplimiento idoneo y oportuno del objeto del contrato.

Expedir las correspondientes certificaciones donde conste el cumplimiento de las obligaciones

contractuales por parte del contratista.

6. Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relacion al contrato como en
su ejecucion.

7. Informar oportunamente AL ALCALDE, el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,

a fin de adoptar las medidas legales pertinentes e imponer por parte del funcionario competente, si es

el caso, las sanciones a que haya lugar.

akoN
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8. Dejar constancia por escrito de las anomalias que se presenten en la ejecucion del contrato,
concretando en cada caso en qué consisten, e informar de tal situacion en forma inmediata al
MUNICIPIO, con el fin de adoptar las medidas legales pertinentes.

9. Proteger y hacer respetar por E1 CONTRATISTA, los derechos del MUNICIPIO.

10. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del
contrato.

11. Realizar y suscribir las Actas de Iniciacion, Recibo, suspension, modificacion, terminacion del Contrato
y las demas que surjan en desarrollo de la actividad contractual.

12. Adelantar revisiones periddicas de la ejecucion del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan
las condiciones ofrecidas por el contratista.

13. En general las que de conformidad con la Ley considere necesarias desplegar para el cabal
cumplimiento del Contrato y las contenidas en el Manual de Contratacion del MUNICIPIO.

14. Solicitar las modificaciones pertinentes (adicion, prérroga y/o adicion y/o modificacién al contrato),

con una antelacion de por lo menos diez (10) dias calendario a la fecha en que se pretenda suscribir
el documento, diligenciando para el efecto el correspondiente formato de justificacion de la misma,
siempre y cuando se identifique la necesidad por parte del MUNICIPIO y la misma se justifique de
manera precisa.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Designar el supervisor del contrato, que represente al
MUNICIPIO.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.
Liquidar el contrato.

Las demas que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato.
Pagar el valor del contrato en la forma pactada

Exigir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de
las normas de seguridad y Medio Ambiente, necesarias en la
ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

eakroN

En desarrollo de la contratacién a realizar, se debe tener en cuenta
lo establecido para el efecto en el articulo 5 de la ley 80 de 1993, el
articulo 50 de ley 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007,
la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las
siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA a) Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los
términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo
estipulado en los pliegos, estudios previos, resolucion de
adjudicacion, las adendas y aclaraciones expedidas a la
misma y la oferta presentada por el PROPONENTE.
b) Ejecutar el servicio en los términos y plazos ofertados.
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c) Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la

legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia.

d) Otorgar las polizas dentro de los términos que solicite
la entidad.

e) Aceptar la vigilancia y/o supervision por parte de la
entidad.

f) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este
contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan
presentarse.

g) No acceder a amenazas o a peticiones de quienes
actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u
omitir algtin acto o hecho informando inmediatamente a la 'y
demas autoridades competentes cuando se presenten
peticiones o amenazas.

h) Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, segin lo establecido en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510
de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

i) Al llegar los documentos requeridos para la
legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por la entidad.

Jj) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en
tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de
las obligaciones.

k) Pagar los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecucion
del contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con entidad.

1) Presentar al supervisor informes de conformidad con
lo aqui planteado.

m) Responder por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal, los subcontratistas.

n) Mantener al frente del servicio al personal idoneo
(articulo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto
contractual, el cual debe ser aceptado por ENTIDAD.

o) Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa
general aprobado por ENTIDAD.
p) Responder por todo dano que se cause a bienes, al

personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.
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q) Garantizar las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1)
Elementos de seguridad industrial para todo el personal, 2)
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes.

r) Responder por la buena calidad de los recursos
utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

s) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.
t) Las demas que se senalen en la Ley para este tipo de

contratos o las establecidas en la Convocatoria Publica y en
la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven
de su naturaleza.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA

10.

Suministrar toda la maquinaria solicitada, en buen estado
operativo y en los lugares indicados por el supervisor del contrato
Garantizar la disponibilidad de la maquinaria contratada en la
jurisdiccion del Municipio una vez se perfeccione el contrato y se
suscriba acta de inicio.

Garantizar disponibilidad de operarios en los horarios que le
sean asignados por la entidad

Garantizar por su cuenta el traslado de la maquinaria a donde le
asigne el supervisor del Municipio.

Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo estipulado y
bajo las condiciones técnicas y economicas solicitadas.

Asi mismo el contratista con el hecho de presentar de su oferta
manifiesta que acepta los procedimientos administrativos que
determine el Municipio de Maripi para la ejecucion del contrato.
El transporte, cargue y descargue de bienes y materiales deberan
ser asumidos por el contratista.

Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en los
estudios previos, invitacion publica y a la propuesta hecha al
Municipio.

Para efectos del pago, el contratista debera aportar el original de
la cuenta de cobro o factura de compraventa, segun el caso, la
cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde se
estipulen todos los elementos adquiridos, cantidades, valor
unitario, valor total e impuestos a cargo.

Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia
del contrato y cuatro meses mas, y presentarse al Municipio en
el momento que sea requerido por la misma para la suscripcion
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de la correspondiente acta de liquidacion.

PRODUCTOS

El producto esperado del presente proceso de contratacion por parte
del contratista para el municipio son el alquiler de maquinaria
amarilla tipo motoniveladora, vibro compactador y retroexcavadora
sobre oruga, con el fin de realizar mantenimiento rutinario de vias,
ademas de los enunciados en las especificaciones técnicas y de los
requeridos en la forma de pago, factura y/o cuenta de cobro, asi
como los soportes de cumplimiento del sistema integral de
seguridad social.

Se debe entregar la documentacion que verifique la pertenencia de
la maquinaria

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas que se requieren para la PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y
APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI - DEPARTAMENTO DE BOYACA, son:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.01 MOTONIVELADORA HORA
1.02 VIBROCOMPACTADOR HORA
1.03 RETROEXCAVADORA ORUGA HORA

El proyecto denominado PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA,
MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE

- DEPARTAMENTO DE BOYACA, comprende el alquiler de esta maquinaria amarilla para el

Mantenimiento y apertura de Vias, la entidad entregara al supervisor delegado el cronograma de trabajo.

Nota 1: El contratista debera aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio para
la ejecucion del contrato.
Nota 2: El contratista debera organizar la logistica para el desarrollo de actividades teniendo en cuenta
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los protocolos de seguridad industrial y de bioseguridad.

Nota 3: El contratista debe garantizar el traslado de la maquinaria hasta el lugar donde le sean asignados
los trabajos.

Nota 4: El contratista debe garantizar el funcionamiento constante de la maquinaria y disponibilidad
completa de los operarios, en dado caso que se presente dano en la maquinaria, el contratista garantizara
el arreglo en un plazo no mayor a 24 h segin sea el caso de averia.

Nota 5: La oferta que no cumpla con las especificaciones técnicas minimas exigidas, sera evaluada como
NO CUMPLE TECNICAMENTE.

Nota 6: El contratista debera garantizar el combustible en el lugar de trabajo para evitar demoras en los
trabajos.

REQUISITOS HABILITANTES Y TECNICOS

De conformidad con lo establecido en el art. (Articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 1 y 2 del Decreto 1082 de
2015), los requisitos que debera cumplir el futuro contratista para acreditar su capacidad juridica,
capacidad financiera y experiencia minima seran:

La oferta debe contener los siguientes documentos minimos
habilitantes de caracter juridico:

e Carta de presentacion de la propuesta

e Documento de Consorcio o Union Temporal

e Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara
de Comercio o Registro Mercantil, expedido con una antelacion
maxima de treinta (30) dias a la fecha de presentacion de la
oferta, cuyo objeto de la persona juridica contemple el objeto y/o
actividades de objeto contractual de la presente contratacion.
Las personas naturales en su registro mercantil deben incluir
actividades directamente relacionadas con el objeto y/o

CAPACIDAD JURIDICA actividades de la contratacic‘).n. ‘Se.: debera acreditar tanto para
personas naturales como juridicas tener dos (02) de las
siguientes  actividades economicas: 7730 Alquiler vy
arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes
tangibles, y/o 4210 Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril.

e Registro mercantil expedido por la Camara de Comercio, la cual
no podra ser superior a treinta (30) dias calendario anterior a la
fecha de cierre de la invitacion; igualmente dentro del objeto
social debe estar implementada la actividad relacionada con el
objeto, debera soportar un tiempo minimo de ejercicio en
cualquiera de las actividades comerciales relacionadas con el
objeto a contratar, igual o superior a cinco (05) anos, contado al
cierre de la presente selecciéon donde debe aparecer inmersa en
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el objeto social a fin con el objeto del proceso de seleccion y
acreditar las actividades comerciales relacionadas con el objeto
contractual

e Documento de conformacién para propuestas conjuntas (SI
APLICA)

e Certificado de antecedentes penales (Pasado judicial) vigente
expedido por la Policia Nacional. (Persona natural). Sera
verificado por la entidad

e Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, del representante legal y/o proponente en caso de
presentarse como persona natural.

e Certificacion de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion.

e Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de La
Republica

e EI Municipio, de conformidad con lo previsto en la ley, verificara
los antecedentes fiscales de cada uno de los proponentes en el
respectivo Boletin que expide la Contraloria General de la
Republica.

e Registro Unico Tributario en donde se acredite el codigo 4752:
Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y
productos de vidrio en establecimientos especializados.

e Certificacion de cumplimiento de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

e Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural o del
representante legal en caso de persona juridica

e Compromiso anticorrupcion.

CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta la cuantia del contrato y la forma de pago, no
se requiere verificacion de capacidad financiera.

PERSONAL MiNIMO

No se requiere personal minimo.

EXPERIENCIA MiNIMA

Acreditar mediante copia de contrato, acta de liquidaciéon y Acta de
recibo final o certificacion de ejecucion, la celebracion y ejecucion
de dos (02) contrato ejecutado y liquidado con entidades publicas:
cuyo objeto contenga CUYO OBJETO CONTENGA ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE VIAS y cuyo valor corresponda minimo a 2,5 veces el
presupuesto oficial, el contrato aportado debe contener Siguiente
magquinaria:

- MOTONIVELADORA
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-VIBROCOMPACTADOR

De igual manera el contrato aportado debe contar como item de
ejecucion el alquiler de la siguiente manera:

v" Motoniveladora 50 horas
v" Vibro compactador 50 horas

Para acreditar la experiencia solicitada se tendra en cuenta la
informacion contenida en el RUP.

Cada uno de los contratos aportados deberan contener los
siguientes codigos,

Clasificacion UNSPSC Descripcion
30121700 Materiales de construccién de Caminos y Carrileras
30121900 Materiales para estabilizacion y refuerzo de suelos
30161700 Suelos
55121900 Sefializacion
81102200 Ingenieria de Transporte
93142000 Desarrollo Urbano
93142100 Desarrollo Regional
95111600 vias de trafico abierto

El Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la
verificacion del cumplimiento.

a. Acta de liquidacion.

b. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

c. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la
fecha de terminacién del Contrato en la que conste el recibo a
satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por
quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

Regla de proporcionalidad para el caso de consorcios y uniones
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temporales: Cuando la propuesta se presente en consorcio o union
temporal, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias de los
integrantes. En caso de que la experiencia aportada haya sido
ejecutada como parte de un consorcio o cualquier forma asociativa,
el valor de la experiencia sera tenido en cuenta de acuerdo con el %
de participacion en dicha asociaciéon y el area y las actividades en
su totalidad.

En caso de aportar la experiencia en donde se haya ejecutado el
contrato o los contratos en alguna forma asociativa, se tendra en
cuenta el porcentaje de participacion en la citada forma asociativa.
En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan
algan tipo de multa o sancion, no seran tenidos en cuenta por parte
de esta Entidad Estatal.

Atendiendo el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. “Criterios diferenciales para Mipyme en el
sistema de compras publicas” del Decreto 1860 de 2021, la Secretaria de
Transporte y Movilidad con el propésito de incentivar la participacion de Mipymes
domiciliadas en Colombia en el presente proceso de seleccion, tendré como criterio
diferenciador el numeral 2, que establece: “[...] 2. Numero de contratos para la
acreditacion de la experiencia.[...]”.

Conforme con lo anterior, la verificacion del requisito habilitante de
experiencia especifica minima requerida del proponente cuando se
trate de una Mipyme se verificara atendiendo las siguientes reglas:

e EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE
(MIPYME):

Las Mipymes que deseen presentar propuesta deberan acreditar
experiencia en contratos suscritos y ejecutados con entidades
publicas, cuyo objeto principal y/o alcance sea el suministro,
teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

NUMERO DE CONTRATOS PORCENTAJE A CERTIFICAR
RESPECTO AL PRESUPUESTO
OFICIAL
1-2 75%
3-4 100%
Mas de 4 150%
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En caso de aportar certificacion de experiencia en donde se haya
ejecutado el contrato o los contratos en alguna forma asociativa, se
tendra en cuenta el porcentaje de participacion en la citada forma
asociativa. En caso de que los contratos que acreditan la experiencia
tengan algun tipo de multa o sancion, no seran tenidos en cuenta
por parte de esta Entidad Estatal.

NOTA 1. Para los efectos del articulo 2.2.1.2.4.2.18 el Decreto 1860
de 2021, los criterios de clasificacion empresarial son los definidos
en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma
que lo modifique, derogue o sustituya.

NOTA 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios
diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal.

NOTA 3. En caso de que los contratos que acreditan la experiencia
tengan algtn tipo de multa o sancion, no seran tenidos en cuenta
por parte de esta Entidad Estatal.

REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES

Para el cumplimiento del objeto a ejecutar el contratista
seleccionado debera desarrollar los servicios y entregar los
productos y elementos que se deriven de la ejecucion contractual
con las normas técnicas exigidas, calidad cumpliendo con las
normas Nacionales y las especificaciones exigidas en el presente
proceso contractual con el fin de dar cumplimiento al objeto
PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL
MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.01 MOTONIVELADORA HORA
1.02 VIBROCOMPACTADOR HORA
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(<lligo Postal: 154820 3128319 6934

L]
wigw.maripi-boyaca.gov.co alcal@@maripi-boyaca.gov.co n‘m

modelo integrado
de planeacion
y gestion



mailto:contacto@maripi-boyaca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIP| BOYACA AR
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG ; “»—i"“""il:g . N
GESTION CONTRACTUAL ek VSO
NIT: 800.024.789-8 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 20 de 27
1.03 RETROEXCAVADORA ORUGA HORA

Conforme a la necesidad planteada por el Municipio de Maripi las condiciones
Técnicas objeto del contrato son segun las siguientes caracteristicas técnicas, para
ello el contratista seleccionado en desarrollo del objeto contractual, se obliga a
entregar los elementos con las siguientes calidades y especificaciones técnicas y
de marcas reconocidas, asi:

El proponente debe acreditar contar con el siguiente equipo minimo:

EQUIPO CANTIDAD | CAPACIDAD MINIVA | ANO DE
i FACTURACION
DE COMPRA
1 CAPACIDAD IGUAL O | IGUAL O MAYOR
MOTONIVELADORA MAYOR A 20000 KG A 2008
1 CAPACIDAD IGUAL O | IGUAL O MAYOR
VIBROCOMPACTADOR MAYOR A 10000 KG A 2008
RETROEXCAVADORA | 1 CAPACIDAD IGUAL O | IGUAL O MAYOR
ORUGA MAYOR A 20000 KG A 2008
FACTORES DE EVALUACION

Se evaluara la propuesta que contenga el menor valor en su oferta econéomica de conformidad a lo
establecido en el (Articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 4 del Decreto 1082 de 2015), por lo que dicho
ofrecimiento debe relacionarse en el "ANEXO OFERTA ECONOMICA", que se establezca en la invitacion.
Dicho valor no puede superar el presupuesto, so pena de causal de rechazo.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

Segun la Ley 1150 de 2007, articulo 4 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.5.2
numeral 2 y en el Manual para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
Circular 8.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS. De conformidad con las disposiciones legales vigentes se procede a
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion, documento que se encuentra adjunto
(ver matriz de riesgo)

No obstante, hasta la fecha limite prevista en el cronograma del proceso para la solicitud de aclaraciones,
los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberan manifestar a la Entidad, teniendo
en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles
riesgos asociados a la ejecucion del contrato que puedan afectar el equilibrio econémico del mismo de
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conformidad con lo expresado por el articulo 863 del codigo de comercio, segun el cual, las partes deberan
proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios
que se causen.

En consecuencia, el Municipio no aceptara reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por
el contratista que afecten dicho equilibrio econémico y que no hayan sido manifestadas en tal plazo.

Existen diversas formas de clasificar los riesgos
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NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
economicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del
contratista consecuentemente, estan disefniados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio
contractual en los términos senalados en la Ley 80 de 1993.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

En cumplimiento de lo estatuido en la normatividad vigente, y dando alcance a lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, el oferente debera constituir en una Compania de
Seguros y a favor del Municipio de Maripi una garantia Ginica que ampare las obligaciones surgidas de la
oferta y del contrato asi:

e Cumplimiento: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual debera contemplar
una vigencia igual al plazo de ejecucion contractual y 4 meses mas.

e C(Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato,
por el término de duracion del mismo y 12 meses mas.
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ESTUDIO DEL SECTOR

Atendiendo a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las
entidades estatales de efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso y
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.5.2 del mencionado decreto, el Municipio adoptara los lineamientos

establecidos en los manuales y guias disefiados e implementados por Colombia Compra Eficiente.

El analisis del sector cubre tres areas:

A. Estudio de la oferta.
B. Estudio de la demanda.
C. Analisis financiero del sector

Los sectores economicos del pais son los siguientes:

SECTORES : ACTIVIDADES DEL
ECONOMICOS DEFINICION SECTOR
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
SECTOR naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se AQronecuario. raza
PRIMARIO O encuentra la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se grop ' y
AGROPECUARIO | incluyen dentro de este sector la mineria y la distribucion de petroleo, las cuales pesca
se consideran parte del sector industrial
Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con la Sector Mineria
transformacion industrial de los alimentos y otro tipo de bienes o mercancias, las |  Sector Constructivo
SECTOR cuales se utilizas como base para la fabricacién de nuevos productos. Se divide
SECUNDARIO O | en dos subsectores: INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extraccion minera y de Sector Industria
INDUSTRIAL | petréleo e INDUSTRIAL DE TRASFORMACION: Envasado de legumbres y manufacturera
frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, .
aparatos electrodomeésticos, etc. Sector eléctrico, gas y
vapor
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en s, pero Transporte
SECTOR que son necesarias para el funcionamiento de la economia, como ejemplo de Comunicaciones
TERCIARIO O DE ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los Comercio,
SERVICIOS servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los restaurantes y hoteles
servicios profesionales, el Gobierno, etc. Financiero

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y
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APERTURA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA, pertenece al sector secundario o

industrial.

Para analizar la demanda del sector se tuvieron en cuenta las condiciones bajo las cuales se ha contratado esta clase
de mantenimiento por el Municipio de Maripi y por otras entidades publicas en afios anteriores.

De esta manera, se analizaron algunos Procesos de Contratacién que el municipio de Maripi realizo en vigencias
anteriores, relacionados con el objeto contractual. La siguiente tabla resume los contratos identificados:

No OBJETO VALOR TOTAL | MOPALDAD
PROCESO DEL CONTRATO | \r oo
ALQUILER DE MAQUINARIA Seleccion

SMIC-01- TIPO BULLDOZER PARA LA

2024 APERTURA DE VIAS EN EL
MUNICIPIO DE MARIPI-
DEPARTAMENTO DE BOYACA

$54.600.000,00 Abreviada de
Menor Cuantia

PRESTACION DE SERVICIOS DE
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO Y $ 24.000.000 Minima cuantia
REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS
DEL MUNICIPIO DE MARIPI
DEPARTAMENTO DE BOYACA

L.LP.M.C-
059-2022

PRESTACION DE SERVICIOS DE
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
DE DESCAPOTE Y NIVELADO DEL
[.LP.M.C- | PREDIO EL TESORO DE PROPIEDAD DE
038-2022 | LA POLICIA NACIONAL, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MARIPI BOYA EN EL
MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DEL CONVENIO 1520A
DE 2020

$ 27.965.000 Minima cuantia

Asi mismo, se consultaron en la pagina del Sistema Electréonico de Contratacion Pablica SECOP procesos
iguales o similares, los cuales fueron convocados y adjudicados por otras entidades estatales del
Departamento de Boyaca y otras zonas del Pais. De esta forma, se seleccionaron algunos procesos de
contratacion, que se relacionan a continuacion:
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VALOR TOTAL

MODALIDAD

DE

No

PROCESO

ENTIDAD

OBJETO

DEL
CONTRATO

CONTRATACION

20

SAMC -
003 -

BOYACA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE

24 OTANCHE

SERVICIO ALQUILER DE TRES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
EXCAVACIONES Y CANALES DE
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

SABRIPA, BUENA VISTA LA LAGUNA,

VOLQUETAS Y UNA
RETROEXCAVADORA PARA EL
PRESTAMO CON MIRAS AL
TERCIARIA EN LOS SECTORES

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
OTANCHE BOYACA, 2024

$
96.810.930,71

Abreviada Del
Literal H Del
Numeral 2 Del
Articulo 2 De La

Seleccion

Ley 1150 De
2007

SMIC-
043-2024

BOYACA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAUNA

AMARILLA TIPO BULLDOZER PARA

ALQUILER DE MAQUINARIA

REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
PAUNA - BOYACA

$
30.600.000,00

Minima cuantia

PS

BOYACA -
MUNICIPIO DE
BORBUR

- 114 -
2023

PRESTACION DE SERVICIOS DE
ALQUILER DE MAQUINARIA
AMARILLA TIPO BULLDOZER PARA
MANTENIMIENTO REHABILITACION
DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE
BORBUR BOYACA 2023

$ 60.010.000

Menor Cuantia

M
0

BOYACA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
CHIQUINQUIRA

C-CHIO-
13-2023

ALQUILER DE MAQUINARIA
AMARILLA Y VOLQUETAS A MONTO
AGOTABLE PARA BRINDAR EL
MANTENIMIENTO DE RED VIAL
TERCIARIA DE LA VEREDA SASA
ALTO DEL MUNICIPIO DE

$ 32.000.000

Minima cuantia

CHIQUINQUIRA BOYACA

FIRMAS

ELABORO EL DOCUMENTO
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