**CARTA DE INTENCIÓN**

Popayán, julio 22 de 2026

Señores
**CORPORACIÓN NASA KIWE**
Ciudad

La suscrita LAURA MELINA LÓPEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula 1.151.938.466, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como DISEÑADORA ARQUITECTÓNICA, de llegársele a adjudicar el contrato al proponente: CONSORCIO INTERVENTORIA LA SAMARIA.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que ello acarrea:

- La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas.

- Estoy dispuesta a desplazarme al MUNICIPIO DE POPAYÁN durante obra para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito por la CORPORACIÓN NASA KIWE la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones. Con una dedicación del 20%, durante la ejecución del contrato.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesta a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegársele a adjudicar al proponente: CONSORCIO INTERVENTORIA LA SAMARIA.

Atentamente,

Laura Melina Lopez J

LAURA MELINA LÓPEZ JIMÉNEZ
CC 1.151.938.466
MP A36782017-1151938466

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.151.938.466

LOPEZ JIMENEZ
APELLIDOS

LAURA MELINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1990
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-FEB-2009 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00702758-F-1151938466-20150500 0044088800A 4 44281133

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

**Arquitecta**

**LAURA MELINA LOPEZ JIMENEZ**

C.C. 1.151.938.466 de Cali

Universidad de San Buenaventura Cali

Matrícula Profesional
**A36732017-1151938466**

Fecha de Expedición
24/11/2017

Powered by CamScanner

# UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 1326 DEL 25 MARZO DE 1975
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

**CONFIERE A**

## Laura Melina López Jiménez

CC No. 1.151.938.466 Cali

**EL TÍTULO DE**

## Arquitecta

**En testimonio de ello le otorga el presente Diploma**
**Cali, Valle del Cauca, 22 de Agosto de 2013**

Rector

Decano

Secretario

Anotado en el folio 41397 del libro 13 de Registro de Diplomas, a los 22 días del mes de Agosto de 2013

24827

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
CALI

**ACTA DE GRADO Nº S.4.4-20130672**

El día 22 de Agosto de 2013 se reunieron en sesión solemne, presidida por Fray Álvaro Cepeda Van Houten OFM, Rector, las directivas de la Universidad de San Buenaventura Cali, con el fin de otorgar a:

**LAURA MELINA LOPEZ JIMENEZ**
C.C. 1.151.938.466 de Cali

El título académico de:

**ARQUITECTA**
Programa registrado en el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior - SNIES con el código No. 1350

Siguiendo el orden de la sesión establecido en el protocolo correspondiente a las ceremonias de graduación, el Decano de la Facultad presentó los graduandos, certificó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento Estudiantil, y solicitó al Rector les fuera otorgado el correspondiente título. Acto seguido, el Rector les tomó el juramento de rigor y les hizo entrega del Diploma y Acta de Grado que los acreditan como profesionales de esta Universidad.

Es fiel copia tomada del "Libro de Actas de Grados y Títulos", Tomo XV, registro No. 17 de la Universidad de San Buenaventura Cali.

Anotada en el Libro de Registro de la Universidad de San Buenaventura, Libro 13, folio 41397.

Dada en Cali, Valle del Cauca, el día veintidós (22) del mes de agosto del año dos mil trece (2013).

**FRAY JUAN DE LA CRUZ CASTELLANOS ALARCÓN OFM**
**SECRETARIO**
C.C. N° 91.242.983 de Bucaramanga

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
CALI
SECRETARIO

0029984

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

**E869473**

## CERTIFICA

Que la Arquitecta LAURA MELINA LOPEZ JIMENEZ con cédula de ciudadanía No. 1151938466 de Cali, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A36782017-1151938466, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 78 del 24 de Noviembre de 2017 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 dias del mes de Junio de 2026.

**ALFREDO MANUEL REYES ROJAS**
**Director Ejecutivo**

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital]
y digite el siguiente código de verificación u50Ljv2

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

# FORMATO ÚNICO
# HOJA DE VIDA
**Persona Natural**

**(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)**

ENTIDAD RECEPTORA

## 1 DATOS PERSONALES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA | NOMBRES |
|---|---|---|
| LÓPEZ | JIMÉNEZ | LAURA MELINA |

C.C. ◉ C.E. ○ PAS ○ 1.151.938.466 — SEXO: F X M — NACIONALIDAD: COLOMBIANA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE — Nº — D.M.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 0 4 MES 0 7 AÑO 9 0

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYÁN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 160 # 75-50

PAÍS: COLOMBIA — DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYÁN

TELÉFONO: 16678942 — EMAIL: laulopez90@yahoo.com

## 2 FORMACIÓN ACADÉMICA

**EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA**

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | FECHA DE GRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARIA | | | | | SECUNDARIA | | | | MEDIA | | MES noviembre AÑO 2010 |
| 1o. | 2o. | 3o. | 4o. | 5o. | 6o. | 7o. | 8o. | 9o. | 10o. | 11o. | |
| | | | | | | | | | | X | |

**EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)**

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRÍA O MAGÍSTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

| MODALIDAD ACADÉMICA | NO. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO SI | GRADUADO NO | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO | TERMINACIÓN MES | TERMINACIÓN AÑO | No. DE TARJETA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | 10 | X | | ARQUITECTA | 11 | 2.017 | A36782017-1151938466 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR [R], BIEN [B], O MUY BIEN [MB]

| IDIOMA | LO HABLA R | LO HABLA B | LO HABLA MB | LO LEE R | LO LEE B | LO LEE MB | LO ESCRIBE R | LO ESCRIBE B | LO ESCRIBE MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGLES | | x | | | x | | | x | |
| RUSO | | | | | | | | | |

**FORMATO ÚNICO**

# HOJA DE VIDA

**Persona Natural**

**(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)**

## 3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

**EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DEL CAUCA | X | | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA MES AÑO | DIA MES AÑO |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | | |

**EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA MELENDEZ | | X | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| VALLE DEL CAUCA | CALI | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 1 MES 1 AÑO 2017 | DIA 30 MES 0 3 AÑO 2018 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| INGENIERA RESIDENTE | CONSTRUCCIÓN | |

**EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FLORIDA | X | | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE FLORIDA | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 18 MES 0 4 AÑO 2018 | DIA 7 MES 0 6 AÑO 2018 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTORA DE OBRA | CONTRATACION OBRAS | |

**EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA MONTENEGRO | | X | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| VALLE DEL CAUCA | CALI | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 15 MES 0 7 AÑO 2018 | DIA 10 MES 0 2 AÑO 2020 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTORA DE OBRA | CONSTRUCCIÓN | |

**EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FLORIDA | X | | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 8 MES 0 4 AÑO 2018 | DIA 31 MES 0 1 AÑO 2024 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | | |

**EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| CORPORACION PARA LA GESTION DEL RISEGO | | X | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| VALLE DEL CAUCA | CALI | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 1 MES 2 AÑO 2018 | DIA 6 MES 1 2 AÑO 2018 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| INTERVENTORA ARQUITECTONICA | GERENCIA TECNICA | carrera 160 # 75-50 |

**EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR**

| EMPRESA O ENTIDAD | PÚBLICA | PRIVADA | PAÍS |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FLORIDA | X | | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | |

| TELÉFONOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 14 MES 6 AÑO 2019 | DIA 14 MES 12 AÑO 2019 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| INTERVENTORA ARQUITECTONICA | GERENCIA TECNICA | |

**NOTA:** SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

**FORMATO ÚNICO**

# HOJA DE VIDA

**Persona Natural**

**(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)**

## 4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

| OCUPACIÓN | TIEMPO DE EXPERIENCIA | |
|---|---|---|
| | AÑOS | MESES |
| SERVIDOR PUBLICO | | |
| EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO | | |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 8 | |
| **TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA** | 8 | |

## 5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTICULO 6o. DE LA LEY 190/95).

Laura Melina Lopez J

**FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA**

## 6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

**NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS**

CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI
Ingeniero Civil - Universidad del Cauca
CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA

CERTIFICA QUE:

la Arquitecta LAURA MELINA LÓPEZ JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía no. 1.151.938.466, con Matrícula Profesional a36782017-1151938466, laboró como DISEÑADORA ARQUITECTÓNICA del contrato:

| | |
|---|---|
| Contratante: | MUNICIPIO DE SOTARÁ |
| Contratista: | CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI |
| Contrato: | N° C2-004-2024 |
| Valor Ejecutado: | $28.199.566 |
| Objeto: | CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN ESCENARIO DEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SACHACOCO, MUNICIPIO DE SOTARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2024197600035 |
| Plazo: | 1 mes (15) quince días |
| Fecha De Inicio: | 08 octubre de 2024 |
| Fecha De Terminación: | 22 noviembre de 2024 |

para constancia se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

*CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI*
M.P 19202-316408 CAU

Carrera 12 No. 34N - 204, Apto 102 Torre 4 C.R. La Rivera Celular: 323 549 3865
cesaralvarados@gmail.com

Popayán - Colombia

Powered by CamScanner

1. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | CONTRATO DE CONSULTORIA |
| NUMERO: | C2-004-2024 |
| FECHA: | DICIEMBRE 12 DE 2024 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE SOTARÁ<br>NIT: 891.501.277-6 |
| CONTRATISTA: | CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI<br>C.C. 1.061.732.494 EXPEDIDA EN POPAYÁN<br>CRUCERO PUELENJE CASA 60 – POPAYÁN CAUCA<br>TELÉFONO: 314 605 4021 |
| OBJETO: | CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN ESCENARIO DEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SACHACOCO, MUNICIPIO DE SOTARÁ. EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2024197600035 |
| VALOR DEL CONTRATO: | VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.199.566). |
| PLAZO DE EJECUCION: | UN (01) MES y QUINCE (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | CDP No. 499 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

En Paispamba, Sotará – a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: el Ing. JAIME ALBERTO MARTINEZ BOLAÑOS en calidad de Alcalde del Municipio de Sotará, el ingeniero VÍCTOR ALFONSO SALAZAR CERÓN como supervisor y el señor CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI identificado con la cédula de ciudadanía No 1.061.732.494 expedida en Popayán (Cauca), en calidad de Contratista, con el fin de suscribir Acta de liquidación final, correspondiente al contrato de consultoría No. C2-004-2024.

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO | 04 de OCTUBRE de 2024 |
| INICIO DEL CONTRATO | 08 de OCTUBRE de 2024 |
| RECIBO DEL CONTRATO | 20 de NOVIEMBRE de 2024 |
| TERMINACION DE CONTRATO | 22 de NOVIEMBRE de 2024 |
| ACTA DE LIQUIDACION | 12 de DICIEMBRE de 2024 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL | $ 28.199.566.oo |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 0.oo |

3. VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor total ejecutado que se relaciona es de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.199.566,00), de acuerdo a informe de obra y supervisión:

| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rol - Profesión** | **Cantidad** | **Honorarios mensuales** | **Plazo en meses** | **% Participación** | **Valor** |
| Profesional en arquitectura | 1 | $ 2,751,000.00 | 1.5 | 50% | $ 2,063,250.00 |
| Profesional en ingeniería Civil, especialista en estructuras | 1 | $ 3,144,000.00 | 1.5 | 70% | $ 3,301,200.00 |
| Profesional en ingeniería Civil o ambiental, especialista en ingeniería de recursos hídricos o afines | 1 | $ 3,144,000.00 | 1.5 | 50% | $ 2,358,000.00 |
| Profesional en ingeniería eléctrica o afines | 1 | $ 2,751,000.00 | 1.5 | 50% | $ 2,063,250.00 |
| Subtotal costos personal | | | | | $ 9,785,700.00 |
| Factor Multiplicador | | | | | 2.02 |
| Subtotal | | | | | $ 19,767,114.00 |
| **COSTOS SERVICIOS DE LABORATORIO - B** | | | | | |
| **Detalle del gasto** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | | **Valor** |
| Estudio laboratorio de suelos | Unidad | 1 | $ 2,358,000.00 | | $ 2,358,000.00 |
| Estudio laboratorio de topografía | Unidad | 1 | $ 1,572,000.00 | | $ 1,572,000.00 |

4. BALANCE

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $28.199.566,00 | |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | | $28.199.566,00 |
| SUMAS IGUALES | $28.199.566,00 | $28.199.566,00 |

5. CERTIFICACIONES:

1. La supervisión certifica que los productos fueron entregados en dos copias físicas y una digital, de las cuales una copia física reposa en el expediente contractual, y la otra copia física reposa en la oficina de planeación; igualmente certificamos que cumplen con las exigencias establecidas.

2. El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.

3. Las cantidades que se encuentran medidas en las actas de recibo y de liquidación final son responsabilidad del contratista y del supervisor, el ordenador del gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato de consultoría C2-004-2024.

Para constancia se firma en Paispamba, Sotará a doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), por quienes en ella intervinieron

VÍCTOR ALFONSO SALAZAR CERÓN
Supervisor

CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI
Contratista

JAIME ALBERTO MARTINEZ BOLAÑOS
Alcalde Municipal de Sotará

Elaboro: Erika Yasmith López Jiménez – Técnico Administrativo
Revisó: Victor Alfonso Salazar C – Secretario de Planeación E Infraestructura
Aprobó: Jaime Alberto Martínez Bolaños – Alcalde Municipal

CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI
Ingeniero Civil - Universidad del Cauca
CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA

CERTIFICA QUE:

la Arquitecta LAURA MELINA LÓPEZ JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía no. 1.151.938.466, con Matrícula Profesional A36782017-1151938466, laboró como DISEÑADORA ARQUITECTÓNICA del contrato:

| | |
|---|---|
| Contratante: | MUNICIPIO DE CALDONO |
| Contratista: | CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI |
| Contrato: | N° 2.28.10-01 DEL 09 DE FEBRERO DE 2023 |
| Valor Ejecutado: | $28.199.566 |
| Objeto: | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA SEDE DEL CABILDO RESGUARDO INDIGENA DE LAS MERCEDES CALDONO. |
| Plazo: | 1 mes (26) veintiséis días |
| Fecha De Inicio: | 23 septiembre de 2023 |
| Fecha De Terminación: | 18 noviembre de 2023 |

para constancia se firma a los doce (12) días del mes de marzo de 2024.

CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI
M.P 19202-316408 CAU

Carrera 12 No. 34N - 204, Apto 102 Torre 4 C.R. La Rivera Celular: 323 549 3865
cesaralvarados@gmail.com

Popayán - Colombia

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALDONO
Nit. 891501723-1

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
infraestructura@caldono-cauca.gov.co

Libertad y Orden

**ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 2.28.10-01 DEL 09 DE FEBRERO DE 2023**

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | MINIMA CUANTIA MC-004-2023 |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 2.28.10-01 DEL 09 DE FEBRERO DE 2023 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDONO |
| NIT: | 891.501.723-1 |
| CONTRATISTA | CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI |
| Cédula o NIT: | 1061.732.949 de Popayan Cauca |
| OBJETO: | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DERIVADO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CASA SEDE DEL CABILDO RESGUARDO INDÍGENA DE LAS MERCEDES CALDONO |
| Valor Inicial: | $ 23,769,959 |
| Valor Adición: | $ |
| Valor Total: | $ 23,769,959 |
| Valor reducido: | N/A |
| Plazo Inicial: | Desde la legalización del contrato y firma del acta de inicio hasta cinco (05) meses |
| Plazo Adicional Otro Sí No. 1: | N/A |
| Forma de Pago: | El municipio pagara el valor del contrato mediante actas parciales cuando el contratista entregue a satisfacción del Municipio. Dichas actas estarán avaladas por el supervisor, acompañado del informe de seguimiento a la supervisión y de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales. |
| Oficina a cargo de la supervisión: | Subsecretaria de Infraestructura |
| Supervisor: | ING. JASMIN HURTADO URBANO |
| Fecha de Inicio: | 21 de febrero de 2023 |
| Fecha de Terminación del Plazo: | 24 de septiembre de 2023 |
| Fecha de Recibo Final | 23 de septiembre de 2023 |
| Apoyo a la supervisión: | ING. OMAR JAVIER VIDAL |
| CDP: | N° 523 del 28 de enero de 2023 |
| RP: | N° 823 del 1 de marzo de 2023 |

En Caldono, Departamento del Cauca, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veintitres (2023) , se reunieron el Señor JOSE VICENTE OTERO CHATE, como Alcalde Municipal de Caldono-Cauca, la Ingeniera JASMIN FERNANDA HURTADO - Sub-Secretaria de Infraestructura como Supervisora, el Ingeniero CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI como Contratista de Interventoria, con el fin de liquidar el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2.28.10 -01 del 09 de febrero del 2023

**CLASE DE CONTRATO QUE SE LIQUIDA:**

De conformidad con el Acta de Recibo Final suscrita a los veintitres (23) días del mes de agosto de dos mil veintitres (2023) En Caldono, se reunieron por una parte, JOSÉ VICENTE OTERO CHATE, identificado con cédula de ciudadanía 79.543.458 expedida en Bogotá D.C, quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Caldono Cauca, teniendo en cuenta que Mediante sentencia No 174 del 15 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró inválido el acuerdo 008 del 29 de Junio de 2021, por el cual se concedían facultades alcalde municipal de Caldono para suscribir contratos y convenios; por lo tanto, el alcalde no tiene la obligación de solicitar dichas facultades salvo las que tiene que ver con contrato de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futura, enajenación y compra de bienes, enajenación de activos, acciones y cuotas partes y concesiones, por otra parte, el Ingeniero CESAR AUGUSTO ALVARADO SAMBONI identificado con cédula de ciudadanía número 1061.732.949 de Popayan Cauca, y quien debajo se denominará EL CONTRATISTA y por otra parte la Ingeniera JASMIN HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.061.642.155 de Piendamó (Cauca), en calidad de Supervisora, quienes acordaron suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2.28.10 -01 del 09 de febrero del 2023

El Contrato de interventoria que se Liquida es el siguiente: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DERIVADO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CASA SEDE DEL CABILDO RESGUARDO INDÍGENA DE LAS MERCEDES CALDONO

Relacion de las actividades ejecutadas:

| CANT | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEDICACION | MESES | FM | COSTO MES | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | | |
| 1.0 | Director de Interventoria | 40% | 4 | 1741% | $ 3,000,000.00 | $ 8,352,000.00 | 1 | $ 8,352,000.00 |
| 1.0 | Ingeniero Residente de Interventoria | 100% | 4 | 1741% | $ 1,650,855.00 | $ 12,881,956.00 | 1 | $ 12,881,956.00 |
| 1.0 | Comision de topografia | 40% | 1 | 1391% | $ 1,609,000.00 | $ 1,116,000.00 | 1 | $ 1,116,000.00 |
| 1.0 | Equipo comision de topografia | 40% | 1 | | $ 1,000,000.00 | $ 400,000.00 | 1 | $ 400,000.00 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | $ 22,770,956.00 | | $ 22,770,956.00 |
| | COSTOS DE PERSONAL | | | | | $ 22,770,956.00 | | $ 22,770,956.00 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | |
| 1.0 | Edicion de informes, comunicaciones | | 1 | | $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | 1 | $ 1,000,000.00 |
| | COSTO INTERVENTORIA | | | | | $ 23,770,956.00 | | $ 23,770,956.00 |
| | Ajuste por valor contractual | | | | | $ 29,000.00 | | $ 29,000.00 |
| | COSTO TOTAL EJECUTADO | | | | | $ 23,799,956.00 | | $ 23,799,956.00 |

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

Balance General del Contrato:

| CRONOLOGIA DEL CONTRATO: | |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO: | 09 de febrero de 2023 |
| LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: | 09 de febrero de 2023 |
| ACTA DE INICIO: | 21 de febrero de 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION N°01: | 13 de mayo de 2023 |
| ACTA DE REINICIO N°01: | 4 de julio de 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION N°02: | 2 de agosto de 2023 |
| ACTA DE REINICIO N°02: | 15 de agosto de 2023 |
| ACTA DE RECIBO FINAL: | 23 de septiembre de 2023 |
| VENCIMIENTO CONTRACTUAL INICIAL: | 24 de septiembre de 2023 |
| VENCIMIENTO FINAL: | 24 de septiembre de 2023 |
| LIQUIDACION DEL CONTRATO: | 18 de noviembre de 2023 |

| ACTAS DE INTERVENTORIA: | |
|---|---|
| Se suscribieron dos (02) actas parciales N°1 y N°2 final de interventoria que fueron firmadas por el contratista y la supervisión, las cuentas fueron recibidas en el acta de recibo son responsabilidad exclusiva del contratista y la supervisión. | |
| ACTA DE RECIBO | FECHA |
| Acta de Recibo final : | 23 de septiembre de 2023 |



Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALDONO
NIT 891501723-1

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura@caldono-cauca.gov.co

Libertad y Orden

**ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 2.28.10-01 DEL 09 DE FEBRERO DE 2023**

**GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO VIGENTES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL la compañía siempre NIT: 860 037 013-6 | | | |
| NUMERO DE POLIZA: | CCS-100018804 | | |
| RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS Nº: | No 100.54.01-936 del 17 de octubre de 2023 | ANEXO 5: | 12 de octubre de 2023 |
| AMPAROS | DESDE | HASTA | VALOR ASEGURADO |
| CUMPLIMIENTO | 23 de septiembre de 2023 | 5 de febrero de 2024 | $ 4.759.991,20 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23 de septiembre de 2023 | 5 de febrero de 2024 | $ 4.759.991,20 |

Relación de las actividades ejecutadas:

El contratista realizo la CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DERIVADO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CASA SEDE DEL CABILDO RESGUARDO INDÍGENA DE LAS MERCEDES CALDONO, el cual consta de la entrega de seis (6) Informes de Interventoría en medio físico del seguimiento al avance de obra hasta su terminación, la toma de muestras para verificar la resistencia del concreto para cimentación, vigas, columnas de concreto, entre otros; cada una con sus respectivos resultados favorables, y el seguimiento y aval de los tramites necesarios para la liquidación de los mismos.

Balance Financiero:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | BALANCE DE EJECUCION % | | 100% |
|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato | $ | 23,799,958.00 | | |
| Valor Adicional Contrato | $ | - | | |
| Valor Total Contrato Acta Nº1 | | | $ | 10.618.979,00 |
| Valor Total Contrato Acta Nº2 y Final | | | $ | 13.182.979,00 |
| Valor no ejecutado | $ | - | $ | 79,000.00 |
| SUMAS IGUALES | $ | 23,799,958.00 | $ | 23,799,958.00 |

| BALANCE DEL ANTICIPO |
|---|
| El municipio de Caldono Cauca NO realizo la entrega de anticipo para la ejecución del contrato de interventoría en mención. |

**SOPORTES DOCUMENTALES:**

1. Informe de supervisión Nº1, y Nº 2, Nº3, Nº4 y Final
2. Certificación de paz y salvo de aportes a Parafiscales (Pago a la caja de compensación familiar del cauca - de fecha del 11 de octubre de 2023)
3. Planillas y soportes de pago de seguridad social del periodo de ejecución del contrato.
4. Acta parcial Nº 1 y Nº 2final y acta de recibido
5. Informes de Interventoría (6)
6. Ordenes de pagos y comprobantes de egreso

**CLÁUSULA TERCERA:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (Si aplica), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

**CLÁUSULA CUARTA:** Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA:** La presente acta presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

**CLÁUSULA SEXTA:** El Alcalde Municipal de Caldono, suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se amparo en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: *"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que ejecuten ante estas."*

**CLÁUSULA SEPTIMA:** Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Caldono, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

**CONSIDERACIONES FINALES**

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista declara el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final de supervisión, entre ellas lo correspondiente al contratista en lo relativo a sus obligaciones salariales y prestacionales del personal que haya sido vinculado por el mismo para la ejecución y el pago de sus aportes al Sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como también de los parafiscales (Comfacauca, y el Fomento de la Industria de la Construcción FIC), si aplica".

El contratista declara con la firma de la presente acta que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.

Las actividades de la interventoría ejecutadas dentro del respectivo contrato fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la supervisión de la entidad y son responsabilidad del contratista de obra y del supervisor, así como también en cuanto a la información de las actas de recibo parcial y final de la obra.

La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de los productos entregados, de la estabilidad de la misma y por ende de la responsabilidad por los profesionales y equipos utilizados en todas y cada una de las actividades contratadas.

El contratista deja expresa constancia que no existe cantidades ejecutadas que se le adeuden a causa del presente contrato de consultoría, liberando y exonerando al municipio de Caldono de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del respectivo contrato; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios para declara no haberles sufrido, por lo cual suscribe sin salvedades la presente liquidación y por ende declara a paz y salvo a la entidad contratante respecto del mismo.

El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista de declare a paz y salvo y libere y exonere al municipio de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Caldono Cauca, por los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veintitres (2023).

| FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|---|
| JOSE VICENTE OJEDA CHATE<br>ALCALDE MUNICIPAL<br>CALDONO -CAUCA |

| FIRMA DEL CONTRATISTA |
|---|
| CESAR AUGUSTO ALVARADO RAMIREZ<br>CONTRATISTA |

| FIRMA DEL SUPERVISOR |
|---|
| ING. JASSIN HURTADO URBANO<br>SUB-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |

Proyecto: Ing. Omar Javier Vidal - apoyo a Infraestructura
Revisó: Alejandro Florez - apoyo jurídico a contratación

Powered by CamScanner