PRESUPUESTO

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE GALAPA PARA LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 166 DE 2025 Y EN ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL BASURA CERO.

1. COSTO DE PERSONAL (A)

ITEM	DESCRIPCION	VALORES UNITARIO	CANTIDAD	DURACION (MESES)	VALOR TOTAL
1	**EQUIPO DE TRABAJO**				
1.1	DIRECTOR DE PROYECTO	6.000.000	1	4	24.000.000
1.2	COORDINADOR DE CAMPO (PROFESIONAL)	4.500.000	1	4	18.000.000
1.3	PROFESIONAL SOCIAL	4.500.000	1	4	18.000.000
				SUBTOTAL DE COSTO DE PERSONAL	**60.000.000**

2. COSTO DIRECTOS (B)

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1.	**Desarrollo del programa institucional para la prestación del servicio público de aseo**				
2.1.1.	Fortalecimiento de la gestión institucional para la mejora de los indicadores de aseo (mesas técnicas, validación de reportes e informes, visitas técnicas de inspección y control a la prestación del servicio)	Documento	**1**	$ 66.500.000,00	$ 66.500.000,00
				SUBTOTAL	**$ 66.500.000,00**
2.2.	**Desarrollo del programa institucional para la prestación del servicio público de aseo Recolección, Transporte y Transferencia**				
2.2.1.	Diseño de una estrategia de sensibilización dirigida a la comunidad del municipio de Galapa	Documento	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
2.2.2.	Implementación de estrategia de sensibilización dirigida a la comunidad del municipio de Galapa	Comunicaciones, Flayers - Comunicación Radial	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
2.2.3.	Diseño de una estrategia de erradicación de puntos críticos	Documento	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
2.2.4.	Implementación de estretegia de erradicación de puntos críticos	Puntos críticos recuperados	4	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00
2.2.5.	Informe de seguimiento y control al cumplimiento de la Ley 142 de 1994	Documento	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
				SUBTOTAL	**$ 34.000.000,00**
2.3	**Desarrollo Programa de Lavado de áreas públicas**				
2.3.1.	Ejecución censo de áreas públicas susceptibles de lavado	Base de datos	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
2.3.2.	Seguimiento mediante inspección y control al lavado de áreas públicas	Documento	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
				SUBTOTAL	**$ 9.000.000,00**
2.4	**Desarrollo Programa de Aprovechamiento**				
2.4.1.	Diseño de estrategia para la implementación del programa en el municipio	Documento	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
2.4.2.	Implementación de estrategia programa de aprovechamiento en el municipio	Talleres lúdicos Material didáctico	5	$ 23.757.400,00	$ 118.787.000,00
2.4.3.	Diseñar rutas selectivas de material aprovechable aplicadas al municipio de Galapa	Documento	1	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
2.4.4.	Estudio POT Municipio de Galapa (Salidas gráficas usando software especializados)	Mapas/Documento	1	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
2.4.5.	Implementación Galapa Tierra BiVerde (Geo-focalización, Establecimiento de ruta verde, Valorización y Adaptación Climática, Piloto residencial, alianza de recolección)	Documento/Registros	1	$ 172.577.000,00	$ 172.577.000,00
2.4.6.	Implementación MisiónCero (Formalización, Establecimiento de ruta, Trazabilidad y control de datos, Encadenamiento Indutrial)	Documento/Registros	1	$ 169.577.000,00	$ 169.577.000,00
				SUBTOTAL	**$ 524.941.000,00**
2.5.	**Desarrollo del programa de inclusión de recicladores**				
2.5.1.	Actualizar el censo y caracterización de recicladores de oficio del municipio	Base de datos	1	$ 28.300.000	$ 28.300.000
2.5.2.	Realizar una convocatoria a los recicladores de oficio censados en el municipio de Galapa	Comunicaciones, Flayers - Comunicación Radial	1	5.000.000	5.000.000
2.5.3.	Desarrollar dos (2) talleres lúdicos, dirigidos a los recicladores de oficio del municipio, con el fin de fortalecer su capacidad técnica y organizacional.	Registro talleres	2	$ 8.890.000	$ 17.780.000
2.5.4.	Entrega de dotación a los recicladores de oficio del municipio: dotarlos de identificación oficial y elementos de protección personal.	Registros de entrega	138	$ 434.000	$ 59.892.000
2.5.5.	Diseño entrega de las certificaciones a los participantes. Diseñar y reproducir los certificados que se les entregarán a los participantes y Memorias o registro de los contenidos de la capacitación.	Documento	138	$ 36.440	$ 5.028.720
2.5.6	Entrega de dos (2) bicicoches de recolección de reciclaje por sorteo	Registro entrega Bicicoches	2	$ 2.500.000	$ 5.000.000
				SUBTOTAL	**$ 121.000.720**
2.6.	**Desarrollo Programa de Disposición Final**				
2.6.1.	Ejecución visita de auditoría técnica e inspección al Relleno Sanitario Los Pocitos (sitio de disposición final)	Documento de auditoria	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000
2.6.2.	Documentación de informe de cumplimiento a la disposición final de residuos	Documento de seguimiento	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000
				SUBTOTAL	**$ 7.000.000**
2.7.	**Desarrollo Programa de Gestión de Residuos Especiales**				
2.7.1.	Diseño de estrategia para la implementación del programa en el municipio	Documento	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000
2.7.2	Sensibilización comunidad de Galapa en residuos sólidos especiales	Campaña/Registros	1	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000
2.7.3.	Ejecución jornada de recolección de residuos especiales	Registros jornada	1	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000
				SUBTOTAL	**$ 52.000.000**
2.8	**Desarrollo Programa de Gestión de RCD**				
2.8.1.	Implementación de campaña de sensibilización y cultura sobre la Gestión Integral de RCD	Registros de campaña	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000
2.8.2.	Revisión de instrumentos de planificación para la geo-localización de planta de aprovechamiento, puntos limpios o sitios de disposición final de RCD	Documento	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000
2.8.3.	Realización de ejercicios de seguimiento y control al manejo de RCD	Acta	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000
2.8.4.	Elaboración de informe de seguimiento de gestión de RCD a las obras públicas subcontratadas por el municipio y buscar convenios de cooperación para la gestión integral	Documento	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000
				SUBTOTAL	**$ 13.000.000**
2.9	**Desarrollo de Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el área rural**				
2.9.1	Diseño de campaña de impacto para el aprovechamiento de residuos en área rural	Documento	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000
2.9.2.	Implementación de campaña de impacto para el aprovechamiento de residuos en área rural	Documento	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000
				SUBTOTAL	**$ 8.000.000**
2.10	**Desarrollo Programa de Gestión del Riesgo**				
2.10.1.	Identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad y riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Galapa - Atlántico	Matriz	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000
2.10.2.	Documentación de informe de articulación del programa de gestión del riesgo del PGIRS a los planes de contigencia de los operadores de servicio en el municipio	Documento	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000
				SUBTOTAL	**$ 5.000.000**
					900.441.720