ADENDA N° 01

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA

NÚMERO DEL PROCESO: 005-DE 2026

OBJETIVO DEL PROCESO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE EJECUTE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "***ADQUISICIÓN DE UN CHASIS AUTOMOTOR DE CARGA, NUEVO, PARA INSTALAR SOBRE EL MISMO UN TANQUE DE AGUA (CISTERNA) EN ACERO INOXIDABLE, DESTINADO AL USO FUNCIONAL DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR ASIGNADO AL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR***".

El artículo **2.2.1.1.2.2.1** del Decreto 1082 de 2015 establece:

> ***"Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones.*** *La Entidad Estatal puede* ***modificar los pliegos de condiciones*** *a través de adendas expedidas* ***antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas***.
>
> *(…)"*

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación"

Que el estudio de las observaciones presentadas al pliego de condiciones del proceso de selección contractual, dada su complejidad y la incidencia que la resolución de las mismas puede tener en la concurrencia de oferentes, determina la extensión del plazo para su resolución y consecuentemente de las demás etapas del proceso, razón por la cual resulta procedente la modificación del cronograma del proceso de contratación, lo cual se hará mediante la presente adenda.

Que por lo anterior, se modificará el ítem 1.7 de los pliegos de condiciones del proceso de selección contractual arriba referenciado, correspondiente a: **"*CRONOGRAMA DEL PROCESO*"**, el cual quedará así:

1.7. "*CRONOGRAMA DEL PROCESO*

Actividad	Fecha	Lugar
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	23 de julio de 2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	23 de julio de 2026	SECOP II
Audiencia de distribución y asignación de riesgos previsibles y para precisar el alcance de los Pliego de Condiciones (De ser necesaria)	24 de julio de 2026; a las 11:00 a.m.	A través de la plataforma tecnológica Google Meet (Originando transmisión desde la oficina de la jefatura del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Arjona, Bolívar
Presentación de solicitudes de aclaraciones y o precisión del alcance del	24 de julio de 2026; hasta las 5:00P.M.	SECOP II

pliego de condiciones		
Respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o precisión del alcance del pliego de condiciones y observaciones al mismo	31 de julio de 2026	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	31 de julio de 2026	SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	4 de agosto de 2026; Hora: 10:00 A.M.	SECOP II
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	4 de agosto de 2026; Hora: 10:05 A.M.	SECOP II
Informe de presentación de ofertas	4 de agosto de 2026; Hora: 10:15 A.M.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	10 de agosto de 2026	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas	Del 10 al 12 de agosto de 2026, hasta las 5:00pm	SECOP II
Plazo para subsanación de ofertas, presentando los correspondientes documentos	12 de agosto de 2026, hasta las 5:00 p.m.	SECOP II
Plazo para responder observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes	19 de agosto de 2026	SECOP II
Elaboración informe definitivo de evaluación	19 de agosto de 2026	Municipio de Arjona, Bolívar, alcaldía Municipal de Arjona, Bolívar, oficina de la jefatura del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Arjona, Bolívar.
Lectura del informe definitivo de evaluación en audiencia. Apertura del sobre económico Audiencia de subasta inversa y expedición del Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el	20 de agosto de 2026, Hora: 9:30 am	La lectura del informe definitivo de evaluación se realizará en audiencia través de la Plataforma Tecnológica Google Meet, originando transmisión desde la oficina del alcalde municipal de Arjona, Bolívar. La audiencia de subasta inversa se realizará a través del módulo

proceso		de subasta inversa electrónica del SECOP II
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el proceso, acta de audiencia de subasta e informe definitivo de evaluación.	21de agosto de 2026	SECOP II
Firma del Contrato	Dentro del día siguiente a la adjudicación del contrato o dentro de los tres días hábiles siguientes a la expedición del RUT si el proponente adjudicatario es una forma asociativa.	SECOP II
Registro presupuestal del contrato	Dentro del día siguiente a la adjudicación del contrato o dentro de los tres días hábiles siguientes a la expedición del RUT si el proponente adjudicatario es una forma asociativa.	Oficina de Presupuesto municipal de Arjona, Bolívar
Entrega de garantías	Dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato	SECOP II
Aprobación de garantías	Dentro del día hábil siguiente de la entrega de la misma.	SECOP II
Pago del valor del contrato	Dentro de los plazos pactados en el contrato	Secretaría de Hacienda municipal de Arjona, Bolívar

La presente adenda se publicará en el SECOP II a más tardar dentro del plazo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015

La presente ADENDA se expide a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

ORIGNAL FIRMADO

GUSTAVO PÉREZ GIRALDO
Alcalde Municipal de Arjona, Bolívar

Proyectó: José R. Beltrán – Asesor Jurídico Externo – Servicios Jurídicos Beltrán & Beltrán S.A.S