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ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “Deber de andlisis de las entidades
Estatales. La entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el anélisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo en los documentos del proceso”, el Municipio procede a realizar
el analisis del sector econdmico teniendo en cuenta datos histéricos tomados de la contratacién de la entidad,
la contratacion publicada en el SECOP y organismos sefialados para el efecto relacionados con el objeto a
contratar:

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN
EL PUNTO CRITICO, SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA Y REALIZAR
ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS DIFERENTES
PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META".

El anédlisis del sector cubre cuatro areas:

Aspectos generales y perspectiva legal
Andlisis del mercado

Analisis de la demanda

Andlisis de la oferta

1. ASPECTOS GENERALES Y PERSPECTIVA LEGAL

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7°, 10° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, y al
amparo de las facultades conferidas en la Resolucion N.° 067 del 16 de mayo de 2022 y sus modificaciones,
me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente
contratacion.

La Constitucion Politica de Colombia, establece en su articulo 1°, que: “Colombia es un Estade social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentraiizada, con autonomia de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y ia solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Asi mismo, e! articulo 2° enmarca: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover fa
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de tados en las decisiones que los afectan y en Ja vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (..) Las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar sl cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de fos particulares.”

El articulo 315 de la C.P establece las atribuciones del alcalde, por lo cual corresponde al jefe del sector
cumplir con las competencias y funciones atinentes al sector, de tal manera se precisan las competencias que
justifican la presente adquisicion.

De conformidad con el Acuerdo 172 de 2012 por medio del cual se moderniza la estructura organica del
municipio de Villavicencio en su articulo 10 tiene como misién “facilitar la labor del alcalde como responsable
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y principal ejecutor de los procesos de la gestion del riesgo en el municipio, coordinar el desempefio del
consejo temitorial respectivo, y coordinar la continuidad de los procesos de la gestion del riesgo, en
cumplimiento de la politica nacional de gestion del riesgo y de forma articulada con la planificacién del
desarrofio y ef ordenamiento territorial municipal.”

En desarrollo de esa mision son funciones de la Oficina de Gestidn del riesgo, entre ofras, las siguientes:

» Velar por el cumplimiento de las disposiciones def Plan Nacional, Departamental y Municipal para la
prevencién de desastres.

e Contribuir a la organizacién del Sistema Integrado de Informacién y asegurar su actualizacion y
mantenimiento.
Adelantar estudios sobre amenaza, anélisis de condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

e Suministrar informacion a las comunidades y personas interesadas.
Realizar, coordinar y promover programas de capacitacién, educacién e informacion ptblica con
participacién de la comunidad,

o Coordinar las actividades necesarias para atender una situacion de desastre regional con la colaboracién
de las entidades publicas y privadas que deban participar.

» Ejecutar los Planes de Contingencia para la atencién inmediata de desastre.

o  Procurar la inclusién del componente del riesgo en el Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo Municipal.

s Velar por la Aplicacién estricta de las normas que entran a regir con ocasién de la declaratoria de
situaciones de desastre o durante las fases de rehabilitacién, reconstruccién o desarrollo.
Garantizar una respuesta rapida o eficaz para el pronto retorno a la normalidad.
Las demas que le sean asignadas por las normas competentes.

Que, el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién Estatal) dispone que “los servidores
publicos al celebrar contratos y ejecutarios deben buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados”.

Que el numeral 8 del articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 establece “Principio de precaucién. Cuando exista fa
posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las
instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacién del riesgo en desastre, las autoridades
y los particulares aplicarén el principio de precaucién en virtud del cual la faita de certeza cientifica no seré
Gbice para adoptar las medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo”,

Que el Articulo 12 de la Ley 1523 de 2012 dispone que los Gobemadores y Alcaldes: "Son conductores del
sistema nacional en su nivel territorial y estén investidos con las competencias necesarias para conservar
seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el &mbito de su jurisdiccién”.

Que seglin lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1523 de 2012: Los gobernadores y alcaldes previo concepto
favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo, podran declararla situacion
de calamidad piblica en su respectiva jurigdiccion. Las declaratorias de situacion de calamidad plblica se
produciran y aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de
desastre”.

Que en los téminos del articulo 58 de dicha Ley, Calamidad Publica es "(...) el resultacio que se desencadena
de /a manifestacion de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de wulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestacién de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdmicas o amblentales, generando una afteracién Intensa, grave y extendida en las
condiciones nommales de funcionamiento de Ja poblacién, en el respectivo territorio, que exige al distrito,
municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacién y reconstruceion.”
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Que el paragrafo del articulo 64 de la Ley 1523 de 2012 establece: "£El ténmino para la declaratoria de retorno
a la normalidad no podra exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad publica y de doce (12)
meses para ia deciaratoria de situacion de desastre, en e5t0s ¢as0s, podra prorrogarse por una vez y hasta
par el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial, para la gestion del riesgo,
segun ef caso. Los términos comenzaran a contarse a partir del dia siguiente de la expedicién del oecreto
presidencial o del acto administrativo que declar la situacion de desasire o calamidad publica”.

Que mediante la Circular No. 019 del 18 de marzo de 2026, suscrita por el Director General de la Unidad
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD, se establecieron lineamientos para la
preparacion y el alistamiento ante la primera temporada de liuvias del afio 2026 en diversas zonas del pais,
bajo probables condiciones neutrales en el Pacifico tropical, dirigidos a los integrantes del Sistema Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres — SNGRD, con el fin de que estos sean analizados, contextualizados e
implementados en sus respectivas jurisdicciones, promoviendo la adopcidén de acciones preventivas, el
fortalecimiento de la coordinacién interinstitucional y la capacidad de respuesta frente a posibles eventos
asociados a la variabilidad climatica.

De conformidad con el Manual del Procedimiento entre Particulares adoptado por la entidad, y en ejercicio de
la facultad conferida por la Ley 1523 de 2012 para adelantar procesos de contratacion en el marco de una
situacioén de calamidad plblica —declarada mediante el Decreto No. 119 del 10 de junio de 2025 y prorrogada
por el Decreto No. 264 de 2025, "Por el cual se prorroga la situacion de calamidad piblica en el municipio de
Villavicencio, Meta, declarada mediante el Decreto No. 119 del 10 de junio de 2025"—, se precisa que el
proceso contractual adelantado corresponde a un procedimiento espacial.

En virtud ds lo anterior, dicho procedimiento se materializé a través de la expedicién de la Orden de Servicio
No. 012 del 4 de junio de 2026, la cual fue suscrita dentro de la vigencia de la situacion de calamidad pablica,
toda vez que el retorno a la normalidad fue declarado con postericridad, mediante el Decreto No.110 del 9 de
junio de 2026, "Por el cual se declara el retorno a la normalidad de la calamidad publica declarada en el
municipio de Villavicencio®, Lo anterior evidencia que la actuacion contractual se surtié dentro del marco
temporal habilitante para el uso del procedimiento especial invocado, documento que ademas hace parte
integral del expediente contractual y mediante el cual se acredita el cumplimiento de cada una de las etapas
previstas en el Manual dsl Procedimiento entre Particulares de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario la legalizacion de dicha orden de servicio a través de este
proceso de modalidad directa.

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, el municipio de Villavicencio tiene la necesidad de llevar a cabo
la contratacion de “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE
EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRITICO, SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA Y REALIZAR
ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS
CRITICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
META".

Que mediante el Boletin de Prediccién Climatica del mes de marzo de 2026, emitido por el Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, se ha sefialado que las condiciones océano—
atmosfera evidencian una transicion hacia la fase neutral del fendmeno ENOS, tras el debilitamiento de un
evento tipo La Nifia, indicando que las variaciones climaticas del pais estaran moduladas principalmente por
dicha transicién y por la influencia de las oscilaciones intraestacionales propias de la época.

Que en el citado boletin se establece que, para el trimestre marzo-mayo de 2026, se esperan lluvias por
encima de lo normal en gran parte del temitorio nacional, con probabilidades que oscilan entre el 50% vy el
70%, especialmente durante el mes de marzo; asi mismo, se prevé que durante abril y mayo continte la
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temporada lluviosa con incrementos significativos en los volimenes de precipitacion, particularmente en las
regiones Andina, Caribe, Orinoquia y Pacifica, De igual forma, e documento advierte una alta probabilidad de
incrementos en los niveles de rios, crecientes stbitas e inundaciones, asi como una mayor susceptibilidad a
la ocurrencia de movimientos en masa en zonas de ladera y pledemonts, especiaimernite en dreas de la regién
Andina, Pacifica y en sectores del piedemonte llanero y amazonico, como consecuencia de la saturacion de
suelos por las lluvias persistentes.

Que, en el Plan de Ordenamiento Territorlal (POT) adoptade mediante Acuerdo 287 de 2025, se ha identificado
que Villavicencio es uno de los municipios con amenaza alta por inundaciones, remociones en masa, avenida
forrencial y sismos.

En este contexto, esta actividad es absolutamente necesarla y estratégica para el desarrollo de soluciones
estructurales y no estructurales orlentadas a la mitigacion del riesgo ya que tienen efecto directo en Ia
proteccién de la vida, la infraestructura y el desarrollo socio econdmico de la poblacion; asi mismo, estas
intervenciones previenen mayores afectaciones futuras y costos elevados para la atencién de emergencias
derivadas de las constantes lluvias que generan desbordamientos y movimientos de masas en diferentes
puntos de la ciudad.

Que la administracion municipal en aras de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado y a la politica
nacional de gestién del riesgo de Desastres, a través de la Oficina de Gestién del Riesgo en el marco de los
procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y de manejo de desastres, adelanta acciones de
respuesta, estabilizacion y rehabilitacion a las emergencias que se presentan por fenémenos naturales que
afectan a la poblacion en el 4rsa urbana y rural del municipio de Villavicencio, estas acciones corresponden
entre ofras a actividades de construccién de obras de mitigacién para reducir el riesgo en fuentes hidricas y
sectores priorizados, especialmente para el caso que nos ocupa, mediante el presente proceso de contratacion
se pretende garantizar la construccion de:

UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD

1 | CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T HR 277,52
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEQBOLSA

2 | POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 UND 200
DIMENSIONES: 4.5MX2.1MX1,5M

3 CONFORMACION DE JARILLON TIPO DIQUE CON MATERIAL M3 16.100
DE RIO SIN PROCESAR

Frente a la ocurrencia de fendmenos naturales asociados a la temporada de lluvias y al incremento en los
niveles de las fuentes hidricas del municipio de Villavicencio, se ha evidenciado la existencia de puntos criticos
que requieren intervencion inmediata, especialmente en el sector Vereda Argentina, jurisdiccién del municipio
de Villavicencio, donde la dindmica hidraulica del rio Guatiquia y de la quebrada La Argentina, brazo que
descarga sobre el rio Guatiquia, ha generado procesos erosivos que comprometen la estabilidad de la
infraestructura donde se hace necesaria la ejecucién de actividades como la canalizacion del cauce con ¢l fin
de redireccionar el flujo sobre la zona de afectacion, la construccién de espolones de proteccion y
direccionamiento en gavién para la defensa del puente presents en el sector, asi como las deméas actividades
complementarias requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad de la zona intervenida.

3.1 En este sentido, la Oficina de Gestién del Riesgo de Desastres del municipio de Villavicenclo, en
cumplimiento de sus funciones relacionadas con la gestion del riesgo, la reduccion de amenazas y la atencion
de emergencias, requlere adelantar la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA EL
CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRITICO, SECTOR LA GRANJA VEREDA LA
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ARGENTINA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS
DIFERENTES PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO, META”, con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la poblacién y prevenir afectaciones
mayores derivadas de eventos hidrometeorolégicos.

Lo anterior obedece a la necesidad de reducir los procesos erosivos y proteger la infraestructura existente,
mediante la ejecucion de actividades como la canalizacién del cauce con el fin de redireccionar el fiujo sobre
la zona de afectacion, la construccion de espolones de proteccién y direccionamiento en gavién para la
defensa del puente presente en el sector.

No obstante, ia administracién municipal no cuenta con la totalidad de la maquinaria, equipos técnicos, ni el
personal especializado requerido para ejecutar de manera directa y oportuna este tipo de obras civiles, razén
por fa cual se hace indispensable la contratacién de una persona natural o juridica gue cuente con la capacidad
tecnica, operativa y experiencia acreditada para la ejecucién de las actividades descritas, conforme a la
compiejidad y aicance del objeto contractual.

En consecuencia, la presente contratacién se justifica en la necesidad de garantizar una intervencion eficaz y
oportuna en los puntos criticos identificados, contribuyendo a la reduccion del riesgo de desastres, la
proteccion del territorio y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en procura de salvaguardar la
vida, los bienes y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Villavicencio.

MARCO LEGAL

e Constitucion Politica de Colombia (1991)

e Ley 1523 de 2012

e Articulo 42 de la Ley 80 de 1993

o Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007

¢ Decreto 1082 de 2015

* Decreto 119 de 2025 "Por medio del cual se declara la Calamidad P(blica en el Municipio de Villavicencio”.
» Decreto 264 de 2025 “Por el cual se prorroga la situacién de la Calamidad Plblica En el Municipio de

Villavicencio, declarada mediante Decreto No. 119 del 10 de junio”
2. ANALISIS DEL MERCADO

Las actividades econémicas en Colombia se clasifican en cuatro sectores también llamados sectores de
ocupacién que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores econdmicos
estan interrelacionados y se necesitan mutuamente.

* Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos
naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de estos. Incluye la Agricultura,
la Ganaderia, la Pesca, la Mineria, etc.

= Sector secundario ¢ industrial, que abarca todas las actividades que transforman fisicamente las
materias primas o bienes en otros mas aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy
diversas: energia, textil, metal, maquinaria, quimica, electrénica, automévil, y un largo eicétera, La
clasificacién tradicional incluye la consfruccién, pero debido a la gran importancia de esta industria y a
sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente,

* Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las categorias
anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestacion de servicios, ya gue no produce bienes, sino
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serviclos: comerclo, soclales, culturales, ensefianza, sanidad, transporte, Informacién y comunicacién,
turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc,

« Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigacion, desarrollo,
innovacion e informacion.

El presente proceso de confratacion de acuerdo al objeto “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION
PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRITICO, SECTOR LA GRANJA VEREDA LA
ARGENTINA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS
DIFERENTES PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO, META”. se encuentra clasificado en el tercer sector de la economia (en los cuales
encontramos comercio, soclales, culturales, ensefianza, sanidad, transporte, Inforrnacion y comunicacién,
turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno) teniendo en cuenta los productos y/o servicios del objeto
en mencién.

2. IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL:

La Oficina de Gestion del Riesgo de desastres desde lo local reviste gran relevancia en términos de la
concentracion de poblacién, bienes y servicios, importancia econdmica y trayectorias, tanto positivas como
negativas, considerando su importancia ecosistémica y de sus actividades econdmicas, en tal sentido, es
importante manifestar que frecuentemente el municipio de Villavicencio ha sido afectado, por fendmenos
amenazantes de inundacién y remocion en masa, entre otros, lo que ha permitido construir conocimiento sobre
las causas y consscuencias del riesgo asociado a fendmenos naturales y socio naturales, contribuyendo a
elevar el nivel de conciencia de la comunidad sobre las responsabilidades de los diversos agentes en Ia
generacién y acumulacion del riesgo, v a convocar de manera suficiente los esfuerzos para enfrentar
preventiva y correctivamente las problemdticas tanto generales como especificas del riesgo.

En particular, los municipios estan considerados como la unidad fundamental de Ia divisién politico -
administrativa y les corresponde, enire otras competencias, ordenar el desarrollo. Para ello deben reglamentar
los usos del suelo y, dentro de los limites que fija la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construccidn y enajenacion de inmuebles destinados a vivienda, asi como dictar las normas necesarias para
el control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecoldgico y cultural del municipio. Es evidente que las
emergencias ocurren a nivel local, en la medida en que son las caracteristicas fisicas vy soclales las que
determinan la existencia de amenazas y vulnerabilidades, es decir, los rlesgos.

El municipio de Villavicencio, localizado en el piedemonte de ia cordillera oriental, presenta un contexto
geolbgico, gecmorfolégico e hidrolégico complejo constituyéndose en una region altamente propensa a sufrir
los efectos adversos de diferentes fendmenos naturales, especificamente, los que tienen que ver con las
Inundaclones y probabilidad de avalanchas torrenclales que se generan todos los afios en los mérgenes de
estos puntos hidricos, que por lo general coinciden con los periodos mas intensos de fa temporada de lluvias,
que generan una dinamica fluvial presentando variaciones continuas de los caudales que, a su vez, se reflejan
en cambios del poder erosivo del cauce y que histéricamente han mostrado graves afectaciones a las
comunidades alli asentadas como graves deterioros a las obras de proteccion existentes.

La administracion municipal cada afio y como consecuencia de la época invernal, ha realizado obras de
reduccion y mitigacion del riesgo para proteger las diferentes estructuras existentes con acciones de
descolmatacion, limpieza y construccion de gaviones, sin embargo, uno de los principales problemas que sufre
el municipio de Villavicencio, con respecto a las amenazas naturales de tipo climético, tiene que ver con las
inundaciones que se generan todos los afios. En este sentido, la ejecucién de obras mitigacion del riesgo se
encuentran enmarcados en el cumplimiento de los principlos generales sefialados en ¢l articulo 3° de la ey
1523 de 2012.
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Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las
personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resuitado de la materializacion del riesgo en desastre,
las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza
clentifica absoluta no ser4 Sbice para adoptar medidas encaminadas a preventr, mitigar la situacion de riesgo.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

De acuerdo con el Boletin Técnico del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por ef Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica, para el cierre del afio 2025 la economia colombiana registrd un crecimiento del 2,6%,
consolidando una recuperacion moderada frente a periodos anteriores.

En particular, durante el cuarto trimestre de 2025, el Producto Intero Bruto en su serie original crecio 2,3%
respecto al mismo periodo de 2024, evidenciando una dinamica econémica sostenida principaimente por el
sector servicios y el gasto publico.

Las actividades econdmicas que mas contribuyeron a la dinamica del valor agregado fueron:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
educacion; actividades de atenci6n de la salud humana y de servicios soclales, con un crecimiento
del 4,8%, contribuyendo aproximadamente 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
transporte y aimacenamiento; alojamiento y servicios de comida, que crecieron airededor de 3,4%,
aportando cerca de 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual.

o Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento cercano al 4,5%, contribuyendo
aproximadamente 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual.

En términos acumulados, el comportamiento del PIB durante el afio 2025 refleja una economia jalonada
principaimente por actividades del sector servicios, el fortalecimiento del sector agropecuario y el incremento en
el gasto publico, mientras que sectores como la construccion y la formacién bruta de capital presentan una
recuperacion mas lenta.

Este contexto macroecondmico resulta relevante para el andlisis del sector, en tanto evidencia que, si bien existe
una tendencia de crecimiento econdmico, persisten retos en materia de inversion en infraestructura y elecucion
de obras civiles, lo que resalta la importancia de la contratacion estatal como mecanismo dinamizador de la
economia y herramienta fundamental para la atencion de necesidades territoriales, especialmente en materia de
gestion del riesgo y obras de mitigacion.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario presenté un crecimiento del 0,5%, lo que evidencia una dindmica econdmica moderada
durante el segundo trimestre de 2025,

Al analizar el comportamiento por actividades econdmicas, se destacan los siguientes resultados:

e Informacién y comunicaciones, que registré un crecimiento del 2,3%, evidenciando un
comportamiento dinamico impulsado por la transformacién digital y el aumento en la demanda de
servicios tecnoldgicos,

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento del 1,8%, consolidandose
como uno de los sectores con comportamiento positivo dentro de la economia nacional.

o Industrias manufactureras, que presenté un crecimiento del 1,0%, reflejando una leve recuperacién
en los procesos productivos y de transformacion.
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Por su parte, otras actividades relevantes como el comercio, transporte y alojJamiento presentaron un
crecimiento marginal del 0,3% trimestral, mientras que sectores como Ja construccion evidenciaron una
variacion negativa del -0,1%, lo que confirma las dificultades que atn enfrenta este sector en materia de
inversion y ejecucion de proyectos.

En términos generales, e comportamiento del PIB en este periodo refleja una economia con crecimiento
positivo pero moderado, en la cual los sectores de servicios y actividades primarias contintan jalonando la
dinamica econdmica, mientras que sectores estratégicos como la construccion presentan rezagos.

Este contexto resulta especialmente relevante para el andlisis del sector objeto del presente proceso
contractual, toda vez que evidencia la necesidad de fortalecer la inversion plblica en obras civiles e
infraestructura, como mecanismo para dinamizar la economia, generar empleo y atender necesidades
prioritarias en materia de gestion del riesgo y mitigacion de desastres a nivel territorial.

Sector Construccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado del sector construccién presentd una disminucién del
3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr, evidenciando una contraccién del sector a
nivel nacional.

Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos;

= Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales, que decrecié 9,7%, reflejando
la desaceleracion en proyectos inmobiliarios.

o Construccion de carreteras, vias férreas, proyectos de serviclo pablico y otras obras de
Ingenieria civil, que creci6 9,6%, mostrando un comportamiento positivo asociado principalmente a
la ejecucién de obra piblica.

* Actividades especializadas para la construccion (incluyendo alquiler de maquinaria con
operador), que decracieron 3,9%, lo que evidencia una menor demanda de servicios
complementarios del sector.

En términos trimestrales, el sector registré una variacién negativa del -0,1% en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, destacandose;

* Disminucion del 2,2% en edificaciones.
+ Crecimiento del §,2% en obras de ingenieria civil.
« Crecimiento marginal del 8,03% en actividades especializadas.

Lo anterior evidencia que, aunque el sector construccion presenta una contraccién general, la obra publicay
las obras de ingenieria civil mantienen una dinamica positiva, lo cual resulta relevante para procesos
contractuales asociados a infraestructura y mitigacion del riesgo.

Sector Comerclo, Transporte y Serviclos Asoclados

Para el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado del sector comercio, transporte, alojamiento y servicios
de comida crecio 5,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr,
Este comportamiento se explica por:

e Comercio al por mayor y al por menor y reparacién de vehiculos, con crecimiento del 8,3%
o  Transporte y almacenamiento, con crecimiento del 3,4%,
¢ Alojamiento y servicios de comida, con crecimiento del 1,4%
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En términos trimestrales, el secior presenté un crecimiento leve del 0,03%, evidenciando estabilidad, con los
siguientes comportamientos:

o Comercio: 2,2%

e Transporte: 0,4%

e Alojamiento y servicios de comida: -0,3%.

Este sector reflieja una dinamica positiva en la demanda interna, lo cual incide directamente en ia logfstica,
suministro de insumos y operacién de actividades econdmicas asociadas a la ejecucion contractual.

Actividades Profesionales, Cientificas y Técnicas

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas,
junto con los servicios administrativos y de apoyo, crecié 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2024pr.

Este comportamiento se desagrega asi:
» Actividades profesionales, cientificas y técnicas, con crecimiento del 1,0%.
o Servicios administrativos y de apoyo, con crecimiento del 1,8%.

En términos trimestrales, el sector presentd un crecimiento del 0,7%, destacandose:

+ Actividades profesionales: 0,6%.

e Servicios administrativos y de apoyo: 0,4%.
Este comportamiento evidencia una estabilidad en la prestacién de serviclos especializados,
fundamentales para la estructuracion, supervision e interventoria de proyectos de obra piblica.

Conclusién técnica para el estudio del sector

En conjunto, los datos evidencian que, si bien el sector construccion presenta una contraccién general, las
obras de ingenieria civil mantienen una tendencia positiva, lo que refuerza la importancia de la inversién
publica como dinamizador econdmico.

Adicionalmente, el buen desempefio de los sectores de comercio, transporte y servicios especializados
garantiza condiciones favorables para la ejecucion de contratos estatales, particularmente en lo relacionado
con logistica, suministro de materiales, operacion de maquinaria y soporte técnico.

PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie original crecié 2,1% respecto
al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por el comportamiento de los componentes del gasto,
asi:
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Gasto en consumo final, con crecimiento del 3,8%, evidenclando una demanda interna sélida
Formacién bruta de capital, con crecimiento del 6,4%, reflejando una recuperacién en la inversidn,
Exportaciones, con una disminucion del 1,6%, lo que Indica una menor demanda externa,
importaciones, con crecimiento del 9,7%, asociado al incremento en la demanda intema de bienes y
sarviclos,

En términos trimestrales, el PIB crecld 0,5% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
destacandose:

e Consumo final: 0,7%
e  Formacion bruta de capital: 2,7%.
e Exportaciones: -0,3%.
+ |mportaciones: 2,6%.
GASTO DE CONSUMO FINAL

El gasto de consumo final crecio 3,8% en el segundo trimestre de 2025pr, impulsado por

e Consumo de los hogares, con crecimiento del 3,7%, reflejando estabilidad en la demanda interna.
e  Consumo del gobierno general, con crecimianto def 3,8%, lo que evidencia el papel daf gasto piiblico
como dinamizador sconémico.

En términos trimestrales, el crecimiento fue de 0,7%, con:
» Hogares: 0,1%.
e Gobierno: -2,6%, mostrando una contraccién en el gasto publico en el corto plazo.

SECTOR EXTERNO

Exportaciones:

En el segundo trimestre de 2025pr, las exportaciones decrecleron 1,6% anual y 0,3% trimestral, evidenciando
una desaceleracion en la demanda intemacional.

importaciones:
Por su parte, las importaciones crecieron 9,7% anual y 2,6% trimestral, lo que refleja una mayor demanda
interna de bienes, insumos y maquinaria, relevante para sectores como la construccién.

ANALISIS DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL CONTEXTO ECONOMICO

El proceso de contratacién plblica para la ejecucion de obras de mitigacién en punios priorizados en
Villavicencio se enmarca en el sector construccién, el cual presenta las siguientes caracteristicas:

1. El sector registra un desempefio negativo en términos generales (-3,5% anual), explicado
principaimente por la calda en edificaciones; no obstante, las obras de ingenierfa civil presentan un
crecimiento significativo, impulsado por la inversion publica.

2. La dinamica sectorial evidencia una desaceleracién en vivienda y proyectos inmobiliarios, mientras
que la Infraestructura pablica se consolida como el principal motor de crecimiento.

3. Las actividades especializadas de construccion presentan contraccidn, lo que refleja una menor
demanda privada, pero abre espaclo a la contratacién estatal como dinamizador.

4. En el contexto de la calamidad publica que motiva la contratacion, las obras de mitigacion adquieren
un caracter estrategico, no solo desde el punto de vista econémico, sino también social y territorial, al
permitir la reduccion del riesgo y la proteceién de la poblacidn.
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iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

El indice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide ia variacién porcentual promedio de los
precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

De acuerdo con el boletin técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, en lo corrido del
ano 2025 (enero — julio), la variacion del IPC se ubico en 4,02%.

Las divisiones que se ubicaron por encima del promedio nacional fueron:
< Educacion (5,69%)
» Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,65%)
* Restaurantes y hoteles (5,17%)
* Transporte (4,39%)
= Salud (4,17%)

Por su parte, otras divisiones se ubicaron por debajo del promedio, destacandose:
* Alojamiento y servicios publicos (3,59%)
* Bienes y servicios diversos (2,89%)
* Muebles y articulos del hogar (2,86%)
* Prendas de vestir (1,45%)
» Recreacion (0,92%)
» Informacion y comunicacion (-0,42%)

Los principales aportes a la variacién anual provinieron de:
« Alojamiento y servicios ptiblicos
* Alimentos
* Transporte
» Restaurantes

En conjunto, estas divisiones aportaron 3,34 puntos porcentuales a la variacion total. A nivel mensuat {jutio de
2025), el IPC registro una variacion de 0,28%, destacandose incrementos en alimentos, salud y restaurantes.

IMPACTO DEL IPC EN EL PROCESO CONTRACTUAL

El comportamiento inflacionario tiene efectos directos sobre la ejecucién contractual, particularmente en:

» Costos logisticos, debido al incremento en transporte, combustibles y servicios piblicos.
Costos operativos, asociados a alojamiento, alimentacién y funcionamiento administrativo.
Costos de personal, impactados por el aumento en el costo de vida y servicios como salud.
Honorarios profesionales, que pueden ajustarse en funcion de la inflacion.

e @& @

IMPACTO DEL IPC EN LA ESTRUCTURACION DE PRECIOS UNITARIOS

En el marco de los procesos de contratacion estatal para la ejecucién de obras civiles, el comportamiento del
indice de Precios al Consumidor (IPC) constituye una variable fundamental en la estructuracién técnica y
financiera de los precios unitarios. Durante el periodo enero—-julio de 2025, el IPC acumulé una variacion de
4,02%, con presiones inflacionarias diferenciadas segiin componente, lo cual incide de manera directa sobre
cada uno de los elementos que conforman los andlisis de precios unitarios (APU) del presente contrato de
obra.

1. impacto sobre los materiales de construccién:
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Los materiales empleados en obras de mitigacidon y proteccién —como concreto ciclopeo, gaviones
gaivanizados, geotextil NT 3000 e insumos para canalizacion— se ven directamente afectados por la inflacion
de materias primas industriales. La divisién de alojamiento y servicios publicos, que ragistré una variacion de
3,58%, refleja el encarecimiento de energla eléctrica y combustibles, los cuales inciden en los costos de
produccion y transporte de materiales pétreos, acero galvanizado y mezclas de concreto. En consecuencia,
para la estructuracion de los APU del presente contrato, los precios de los materiales fueron actuslizados
conforme a los valores de mercado vigentes a la fecha de elaboracién del presupuesto oficial, incorporando
las variaciones inflacionarlas correspondientes.

2. Impacto sobre la mano de obra:

El componente de mano de obra en los APU se encuentra directamente indexado al Salaric Minimo Legal
Mensual Vigente (SMLMV), el cual fue incrementado en un 22,9% para la vigencia 2026, estableciéndose en
COP $1.750.905. Este incremento, que supera ampliamente la variacion del IPC, obedece a una politica
salarial orientada a la recuperacion del poder adquisitivo de los trabajadores. Para el presente contrato, los
costos de mano de obra calificada y no calificada, incluyendo obreros, operadores de maquinaria y personal
téchico, fusron estructurados con base en el SMLMV 2026 v las tarifas del mercado local, garantizando asf el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, prestaciones y aportes parafiscales a cargo del
contratista. La divisidn de salud, con una variacion de 4,17% en el IPC, refuerza la necesidad de inclulr
correctamente en los APU los costos de afiliacién al sistema de seguridad social en salud.

3. Impacto sobre los equipos y maquinaria:

El presente contrato contempla la utilizacién intensiva de maquinaria pesada (excavadoras tipo orugada de
20T, motobombas de 6" diesel), cuyos costos horarios de operacion incluyen consumo de ACPM,
mantenimiento, depreciacién y operador. La divisién de transporte del IPC, con una variacién de 4,39%, refleja
el incremento en los costos de combustibles y logistica, lo cual impacta directamente las tarifas de alquiler de
equipos y los costos de movilizacién al sitio de obra, Asimismo, el comportamiento de la TRM —con una
apreciacion del peso frente al délar en 2026— puede generar una leve moderacion en los precios de equipos
y repuestos importados; sin embargo, esta variable no compensa en su totalidad el alza interna en
combustibles y servicios asociados. En los APU, las tarifas de equipo fueron establecidas con base en el
mercado local vigente, el SMLMV 2026 para el componente de operador, y los costos de ACPM a precios de
referencla del mercado

4. Relacién con el indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV):

El indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV), publicado por el DANE, es el indicador especifico para deflactar
la produccién del sector y medir el encarecimiento real de las obras civiles, complementando la Informacion
del IPC general. Su comportamiento ha mostrado que los costos de construccion crecen a un ritmo que en
ocasiones supera la inflacion al consumidor, especialmente en los componentes de materiales (acero,
cemento, agregados pétreos) y equipo. En este sentido, la entidad contratante tomé como referencia las
cotizaciones del mercado obtenidas durante el proceso de estructuracién del presupuesto oficial, las cuales
reflelan los preclos vigentes al momento de la contratacion, Incorporando Implicitamente el nivel de precios
resuitante tanto del IPC como del ICOCIV. Lo anterior garantiza que el presupuesto oficial del presente proceso
contractual se encuentra debidamente actualizado y refleja condiciones reales de mercado, minimizando el
riesgo de desequilibrio sconémico durante la ejecucion.

ANALISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015, las entidades estatales tienen la obligacién de identificar, estimar y asignar los riesgos
previsibles en los procesos de contratacion. En atencién a dicha obligacién, a continuacién, se presenta el
mapa de riesgos del presente proceso contractual, con sy correspondiente tipologia, descripcién y
clasificacién, siguiendo los lineamientos del Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion de Colombila Compra Eficiente.

l. RIESGOS PREVISIBLES DE OBRA
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1.1. Riesgo de variacion en cantidades de obra: Posibilidad de que las cantidades reales de excavacion,
canalizacion, instalacion de gaviones o construccion de jariliones superen las estimadas en los APU, derivado
de condiciones del terreno no previstas con exactitud en la etapa de planeacion. Clasificacion: RIESGO
OPERACIONAL — MEDIO. Asignacidn: Contratista.

1.2. Riesgo de disponibilidad de maquinaria y equipo especializado: Posibilidad de que el contratista no cuente
oportunamente con excavadora tipo orugada de 20T u ofros equipos necesarios para la ejecucion de las
actividades, afectando los plazos de ejecucion en un escenario de alta demanda sectorial. Clasificacion:
RIESGO OPERACIONAL - MEDIO. Asignacion: Contratista.

1.3. Riesgo de calidad de materiales: Posibilidad de que los materiales suministrados (gaviones, geotextil,
concreto ciclopeo) no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, generando rechazos, retrabajo y
mayores costos para el contratista. Clasificacion: RIESGO DE CALIDAD - BAJO a MEDIO. Asignacion:
Contratista.

1. RIESGOS NORMATIVOS Y JURIDICOS

2.1. Riesgo de vencimiento de la declaratoria de calamidad publica: El presente contrato se sustenta en la
declaratoria de calamidad ptiblica mediante Decreto 119 de 2025, prorrogada mediante Decreto 264 de 2025.
Existe el riesgo de que, durante la ejecucion del contrato, se produzca el retomo a la normalidad, lo que podria
generar cuestionamientos a la modalidad de contratacion directa empleada. Clasificacion: RIESGO
JURIIDICO — BAJO (dado que la obra esta en curso de legalizacion). Asignacion: Entidad.

2.2. Riesgo de incumplimiento de requisitos habilitantes: Posibilidad de que el contratista seleccionado no
acredite o mantenga en debida forma los requisitos de capacidad juridica, financiera y de experiencia exigidos.
Clasificacién: RIESGO JURIIDICO — BAJO. Asignacion: Entidad / Contratista (compartido).

Iil. RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

3.1. Riesgo de variacién en los precios de insumos y materiales: El incremento sostenido del IPC (4,02% en
lo corrido de 2025), particularmente en las divisiones de alimentos, transporte y servicios publicos, podria
generar desbalances en los APU si la ejecucion del contrato se extiende en el tiempo. Dado que el confrato
se estructura bajo la figura de precio global, el riesgo de alzas en insumos es asumido por el contratista dentro
del porcentaje de AlU (33% establecido en el presupuesto oficial). Clasificacién: RIESGO ECONOMICO -
MEDIO. Asignacion: Contratista.

3.2. Riesgo de insuficiencia presupuestal: Posibilidad de que el presupuesto oficial disponible ($606.382.791)
resulte insuficiente para atender la totalidad de las obras si se presentan variaciones en cantidades o
condiciones imprevistas del terreno. Clasificacion: RIESGO FINANCIERO — BAJO a MEDIO. Asignacion:
Entidad (debera gestionar adiciones presupuestales si hay lugar).

3.3. Riesgo de variacién de la TRM: Para el caso de materiales o equipos con componente importado (acero
galvanizado, mallas de gaviones), las variaciones de la TRM pueden incidir en los precios de suministro. No
obstante, dado el nivel de apreciacion del peso colombiano observado en 2026 (TRM en rangos de $3.550 —
$3.800), este riesgo se evallia como moderado. Clasificacién: RIESGO ECONOMICO — BAJO. Asignacion:
Contratista.

IV. RIESGOS EXTERNOS Y DE FUERZA MAYOR (A cargo de la Entidad)

4.1. Riesgo hidrometeorolégico durante la ejecucién: Dada la naturaleza de las obras (construccién de
jarillones, canalizacion de cauce, proteccién de puentes), la ocurrencia de eventos hidricos extremaos durante
la ejecucion —aguaceros intensos, crecientes sbitas, desbordamientos— podria afectar los frentes de obra,
dafar obras parcialmente ejecutadas o impedir el acceso al sitio. Clasificacion: RIESGO EXTERNO — ALTO
(por la estacionalidad de lluvias en la region). Asignacion: Entidad (evento de fuerza mayor; el contratista
debera notificar oportunamente para la suspensién o ampliacién del plazo).

4.2. Riesgo de inestabilidad geotécnica imprevista: En las zonas intervenidas —maérgenes de! Cafio Bugue,
rio Negrito y sectores de construccion de jarillones— pueden presentarse condiciones de suelo distintas a las
estimadas (rellenos, suelos blandos, zonas con nivel freatico alto), que modifiquen los métodos constructivos
y los rendimientos previstos en los APU. Clasificacion: RIESGO TECNICO — MEDIO. Asignacién: Compartido
{la entidad provee la informacion técnica disponible; el conftratista asume el riesgo de ejecucion).
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4.3. Rlesgo de orden pdblico o restricciones de acceso: La presencia de situaciones de orden piiblico, bloqueos
comuriltarios o resiricciones de acceso a los seciores priorizados podria generar interrupciones en la
sjecucion. Clasificacion: RIESGO EXTERNO - BAJO a MEDIO. Asignacién: Entidad (debera garantizar las
condiciones de seguridad y acceso af sitio de obra).

En términos generales, los riesgos identificados en el presente proceso son compatibles con la naturaleza de
urgencia y calamidad publica que lo motiva, y han sido incorporados en Iz estructuracion del presupuesto
oficial a través del porcentaje de AlU del 33%, asi como en las condiciones técnicas y juridicas de la orden de
serviclo correspondiente. La entidad contratante adoptard las medidas de seguimiento, supervision e
interventoria necesarias para mitigar los riesgos identificados y garantizar el cumplimiento del objeto
contractual dentro del plazo, calidad y presupuesto establecidos.

En este escenario:
e La construccion de obra publica (ingenieria civil) se posiciona como uno de los principales
dinamizadores econdmicos.
e La inflacién impacta directamente los costos de ejecucién contractual, especialmente en insumos,
transporte y operacion

e La contratacion estatal adquiere un rol estratégico, tanto para la reactivacion econdmica como para la
atencion de necesidades urgentes del teritorio.

e En consecuencia, la ejecucion de obras de mitigacion del riesgo en el municipio de Villavicencio no
solo responde a una necesidad institucional y soclal, sino que también se alinea con la dinamica
econdmica nacional, contribuyendo a la generacién de empleo, la inversion plblica y la proteccion de
la poblacién,

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)

El Indicador de Seguimiento a la Economia es un indice sintético de periodicidad mensual, elaborado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, cuyo propésito es medir la evolucién de la actividad
econdmica del pais en el corto plazo. Este indicador se construye a partir de un conjunto representativo de
variables asociadas a los diferentes sectores econdmicos, permitiendo analizar la tendencia, estacionalidad y
ciclos de la economia.

De acuerdo con la Informacién més reciente disponible, para el mes de febrero de 2026pr, el ISE registrd un
crecimiento anual de aproximadamente 1,65% en su serie original y 1,55% en su serie ajustada por efecto
estaclonal y calendario, lo que evidencia una moderacién en el ritmo de crecimiento econémico en el
corto plazo.

Asl mismo, para el mes de junioc de 2028pr, el ISE en su serle original se ublct en 122,50, lo que represents
un crecimiento de 2,94% respecto al mismo mes del afio anterior (119,01), reflejando una dindmica positiva
de la actividad econdmica durante dicho periodo.

El comportamiento del ISE durante el periodo 2024-2026 evidencia:

*Una alta volatilidad mensual, propia de la dinamica econdmica nacional.
*Una tendencia de crecimiento moderado, con picos asociados a la recuperacién de sectores
econémicos especificos.
» Una desaceleracién reciente en 2026, lo que sugiere un menor ritmo de expansion econdmica en
el corto plazo.
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TASA DE EMPLEO NACIONAL

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas
sociodemograficas de la poblacion residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas
segun su fuerza de trabajo como poblacidn ocupada, desocupada o poblacién fuera de la fuerza de trabajo.

De esta forma, es posible estimar los principales indicadores dal mercado laboral colombiano, como son la
Tasa Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de Desocupacion (TD). Se frata de
una encuesta continua, que se aplica en todo el temitorio nacional y que permite la desagregacion de
resultados para el total nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural disperso, cada una de las 23
ciudades capitales y areas metropolitanas, San Andrés, Buenaventura, Barrancabermeja, Scacha, Rionegro
(Antioquia), Tumaco, 23 principales departamentos del pais y las ocho ciudades capitales de los
departamentos de la Amazonia y Orinoquia.

En el afio 2019 inicio el proceso de redisefio de la GEIH con el fin de actualizar los disefios muestrales,
operativos y conceptuales de la encuesta, con la informacién del Censo MNacional de Poblacidn y Vivienda
2018 (CNPV 2018) y los actuales lineamientos de mercado laboral y pobreza monetaria. En el marco de este
proceso, en 2021 se inicid la recoleccion de la GEIH marco 2018 en paralelo a fa GEIH marco 2005.

En diciembre de 2021 se terminé la recoleccion en paralelo y a partir de enero de 2022 la informacion de
mercado laboral es proporcionada por la GEIH marco 2018. En septiembre de 2022 se publicaron las series
empalmadas de mercado laboral basadas en las proyecciones poblacionales del CNFPV 2018 y Poblacién en
Edad de Trabajar (PET) de 15 afios y mas. Este ejercicio permite la comparabilidad de datos en el tiempo y
esta disponible para el total nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural disperso y para cada una
de las 23 ciudades y areas metropolitanas segun periodicidad de la publicacién {(mensual o trimestral).
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1.1 Total nacional mensual

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Marzo (2018 - 2026)
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EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO EN COLOMBIA
En los Uitimos 10 afios, el salario minimo en Colombia ha registrado aumentos desiguales, en un contexto
marcado por presiones inflacionarias que han afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre 2016 y 2020, los incrementos fueron moderados vy, en varios afios, el crecimiento real del salario fue
bajo o incluso negativo, A partir de 2021, la tendencia cambié con ajustes mas significativos.

Para 2028, el salario minimo reglstra un aumento del 23 %, el més alto de la Gltima década, con un crecimiento
real del 19,4 %. Con este ajuste, el salario basico se ubica en $1.750.905, buscando mejorar la capacidad de

los hogares para cubrir sus necesidades basicas frente al impacto de la inflacién. Llega a $2.000.000 si se le
suma el subsidio de transporte.

El grafico también evidencia la relacion entre la inflacién anual y el crecimiento real del salario, mostrando
como en algunos periodos los aumentos no lograron superar el costo de vida, mientras gue en 2026 se
presenta un ajuste considerablemente alto.
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Mediante decreto expedido por el Gobierno Nacional, encabezado por el Gustavo Petro, se fijé el salario
minimo legal mensual vigente (SMLMV) y el auxilio de transporte para la vigencia 2026, en el marco de la
politica salarial del pais.

Fuente di\b M ':i?:_:..? 10
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A partir dei 1 de enero de 2026, el salario minimo legal mensual vigente en Colombia se establecié en COP
$ 1.750.905, lo que representa un incremento cercano al 22,9 % respecto al afio 2025. Por su parte, el auxilio
de transporte fue fijado en aproximadamente COP $250.000

Este ajuste salarial se fundamenta en los siguientes criterios téchicos:

s Inflacién observada y proyectada:

La inflacion anual de 2025 mostré una tendencia a la baja frente a 2024, acercandose al rango meta definido
por el Banco de la Republica (alrededor del 3%).

* Productividad laboral:

Se considero el crecimiento de la productividad laboral reportado por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica, como factor clave en la determinacion del incremento.

» Condiciones del mercado laboral:

El ajuste busco mantener el poder adquisitvo de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias
significativas ni afectar la generacion de empleo formal.

IMPACTO ECONOMICO Y SECTORIAL
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De acuerdo con estimaciones nacionales, ef incremento del salario minimo impacta directamente a més de 2
millones de trabajadores que devengan esta remuneracion en Colombia, asi como a pensionados y otros
ingresos indexados at SMLMV.

Desde la perspectiva sectorial:

* El aumento incide directamente en los costos de mano de obra, especialmente en sectores intensivos en
trabajo como la construccion y la ejecucion de obras civiles.

* Genera un efeclo en cadena sobre costos operativos, Incluyendo seguridad soclal, prestaciones soclales y
contratacion de personal técnico y operativo.

« Pueds impactar la estructura de costos de los contratos estatales, especialmente en aquellos de mediana
y alta intensidad iaboral, como los asociados a obras de mitigacién del riesgo.

POSTURAS ECONOMICAS
Frente al incremento del salario minimo, diferentes sectores han manifestado posiclones diversas:

* Gremios como Fenalco y Analdex han sefialado preocupaciones relacionadas con sl aumento en los costos
laborales, particularmente para pequefias y medianas empresas, asi como posibles efectos sobre el empleo
formal.

+ Por su parte, organizaciones sindicales como CUT han respaldado el incremento, considerandolo un avance
en materia de equidad salarial y fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

CONCLUSION PARA EL PROCESO CONTRACTUAL

El incremento del salario minimo para la vigencia 2026 constituye una variable relevants dentro del analisis
del sector, en tanto:

* Incide directamente en los costos de ejecucién contractual, especialments en lo relacionado con mano de
obra,

+ Debe ser considerado en la estructuracién del presupuesto oficial y andlisis de precios unitarios.
* Refuerza la necesidad de una adecuada planeacion financiera para garantizar el equilibrio econdmico del
contrato.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un indicador calculado a partir de las operaciones de compra
y venta de divisas realizadas entre Intermediarios del mercado camblario colombiano con cumplimiento el
mismo dia. Este indicador es publicado diariamente por el Banco de la Republica y refleja el comportamiento
del délar frente al peso colombiano.

De acuerdo con la informacién mas reciente disponible para la vigencia 2026, la TRM ha mostrado un
comportamiento de establiidad relativa con fluctuaciones moderadas, manteniéndose dentro de rangos
controlados en comparacion con periodos de alta volatilidad observados en afios anteriores.

Durante el cierre de 2025 y el transcurso de 2026, la tasa de cambio en Colombia ha mostrado una tendencia
a la baja, ubicdndose en niveles inferiores a los observados a comienzos de 2025. En efecto, mientras en
2025 el ddlar se mantuvo en rangos cercanos a los $4.100 — $4.300, para inicios de 2028 se ha evidenciado
una apreciacion significativa del peso colomblano, con valores que han oscllado aproximadamente entre
$3.550 y $3.800 pesos por ddlar, e incluso registrando minimos cercanos a $3.550 en abril de 2028, niveles
no vistos en varios afios.
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En este contexto, el promedio observado durante los primeros meses de 2026 se sitda alrededor de los $3,600
~ $3.700, lo que refleja una revaluacion del peso frente al dolar en comparacion con el promedio cercano a
$4.200 registrado en 2025.

ANALISIS DEL. COMPORTAMIENTO RECIENTE

El comportamiento de la TRM ha estado influenciado por diversos factores macroeconomicos y geopoliticos,
enftre los que se destacan:

- Politica monetaria internacional, especiaimente las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal
de Estados Unidos.

* Precio intermacional del petréleo, debido a su incidencia directa en {a economia colombiana como pais
exportador.

- Contexto politico nacional, particularmente la proximidad a escenarios electorales en 2026, lo cual genera
expectativas en los mercados.

= Factores geopoliticos globales, como conflictos intemacionales y tensiones comerclales, que afectan los
flujos de capital y activos de riesgo.

En este contexto, analistas del mercado han proyectado que la TRM para 2026 podria mantenerse en rangos
similares a los observados en 2025, con episodios de volatilidad moderada, pero sin evidenciar tendencias
extremas sostenidas.

3. ANALISIS DE LA DEMANDA

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO: De acuerdo con la evolucion histérica de

este tipo de coniratacion en el Municipio, se analizé el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del
bien, obra o servicio bajo la causal Urgencia Manifiesta (Literal A), teniendo en cuenta:

ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATACION DIRECTA
CONTRATISTA.
NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO-2667-2024
OBJETO DEL CONTRATO. ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO Y MECANISMOS

DE PROTECCION ANTE AFECTACIONES POR SITUACION
DE EMERGENCIA PARA LOS SECTORES VENCEDORES
SECTOR VILLA FANNY VEREDA PARCELAS DEL
PROGRESO, VEREDA Mi LLANITO, SECTOR LA GRANJA
VEREDA LA ARGENTINA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD
PUBLICA DECRETO 1000.24/224 DE 2024

VALOR DEL CONTRATO $867.422.002
TIEMPO DE EJECUCION 45 Dias

ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPIO DE VILILAVICENCIO
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATACION DIRECTA

CONTRATISTA.
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NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO-1745-2022 B
OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION Y MITIGACION

EN ZONAS DE AMENAZA POR INUNDACION EN FUENTES
HIDRICAS EN ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META

VALOR DEL CONTRATO $757.016.494
TIEMPO DE EJECUCION 90 Dias
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATACION DIRECTA
CONTRATISTA. .
NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO-3616-2023
ONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION Y MITIGACION
OBJETO DEL CONTRATO. DEL RIESGO EN SECTORES CON AMENAZA DE

INUNDACION POR DESBORDAMIENTO DE FUENTES
HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META,
SEGUN CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N. 1000-24 266 2023

VALOR DEL CONTRATO $389.842.926

TIEMPO DE EJECUCION 20 Dias

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

De acuerdo con la evolucién histérica de este tipo de contratacion por otras entidades estatales, se analizo el
comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio teniendo en cuenta:
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DE LA CONTRATACION: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
DESCOLMATACION, RECTIFICACION HIDRAULICA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL RIO
CAQUETA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION. Contratacién directa

VALOR DE LA CONTRATACION: $1.493.445.000

REFERENCIA DEL PROCESO: SGD-CD-1193-2025

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

OBJETO DE LA CONTRATACION: ATENGION A PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION Y
REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE PUENTE GOMEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE GRAMALOTE, EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR LA
POR EL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL DECRETO 001287 DE 06 DE JUNIO DE 2024, PRORROGADA
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A TRAVES DEL DECRETO 002406 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2024 Y RETORNANDO A LA NORMALIDAD
A TRAVES DEL DECRETO 000910 DE 06 DE JUNIO DE 2025.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: Contratacion directa

VALOR DE LA CONTRATACION: $356.017.900

REFERENCIA DEL PROCESO: RE - SGRD - 02567 - 2025

3. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS DE PROTECCION, MITIGACION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE
LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTC DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACION MARCELIANO
OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIAY EL
PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE
JUNIO DE 2025

MODALIDAD DE LA CONTRATACION. Contratacion directa
VALOR DE LA CONTRATACION: $3.279.425.304

REFERENCIA DEL PROCESO: SMI-CD-208-2025

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido otros
Procesos de Contratacion realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procssos de
Contratacion se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos
de dinero y tienen presencia a nivel nacional.

Valor Total

Gasto Mensual Gasto Anual

0

At @ @ @ : = ‘ Fuente @ e

| $972930 573 215 497

Yalon Total
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Fuente:htips:

Vaior Total Estimado por Modalidad de Seleccién

Modalidad de Seleccion

Valor Total Fstimade

Modalidad general

4, ANALISIS DE LA OFERTA

A nivel nacional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 1 de julio de 2025 las entidades
estatales evidenciaron la oferta de 154 proveedores para cubrir ia demanda de $90.627.422.560 para Servicios
de preparacion de tierras. Estos provesdores caracterizados por su idoneidad para la ejecucién de procesos
relacionados con obras o labores de mitigacion de riesgos.

Valor Total Estimade por Proveedor

Valor Tota! E<h
:
|
)
Numiero de Cont

Pros_nombre
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Valor Total Estmado por Ongen de Proveedores Origen de Proveedores
Cepartamente sstandas Departamento estanda:
L .

& & & & & & % & 8 80

Fuente:hitps://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-
blica/herrami -de-visualizacion-para-el-analisi la-deman la-oferta

De acuerdo a informacién verificada en el Registro Unico Empresarial y Social — RUES, teniendo en cuenta fa
agilidad y disponibilidad de la maquinaria y equipo necesario para ejecutar las obras e intervenciones
proyectadas, se filtrd la informacion solo para los departamenios que rodean al Meta, es decir, quienes
conforman la regién Orinoguia. De este modo, se identificaron alrededor de 1902 empresas y/o personas
naturales con establecimientos de comercio registradas en la Camara de Comercio bagjo la actividad
econdmica de Construccion de otras obras de ingenieria civil.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Vetlor Total Tatunadi

Aoczndad general

Acumutado por orgarizacian juridics

Fersona Jundica

B 7ersona tatural

BL.7%
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META
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META

#5.8%

ARAUCA
ARAUQUITA
CRAVO NCRTE
FORTUL
PUERTO RONDON
SARAVENA
TAME
AGUAZUL
CHAMEZA
HATO COROZAL
LA SALINA
MANI
MONTERREY
NUNCHIA
OROCUE

PAZ DE ARIPORO
PORE
RECETOR
SABANALARGA
SACAMA

SAN LUIS DE
PALENQUE
TAMARA
TAURAMENA
TRINIDAD
VILLANUEVA
YOPAL
ACACIAS
BARRANCA DE
UPIA

CABUYARO
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META CASTILLA LA 10
NUEVA
META CUBARRAL 1
META CUMARAL 15
META EL CASTILLO 2
META EL DORADO 2
META FUENTE DE ORO 2
META GRANADA (META) 20
META GUAMAL 18
META LA MACARENA 4
META LA URIBE 4
META LEJANIAS 2
META MESETAS 3
META PUERTO 1
CONCORDIA
META PUERTO GAITAN 104
(MANACACIAS)
META PUERTO LLERAS 3
META PUERTO LOPEZ 25
META PUERTO RICO 1
META RESTREPO 12
META SAN CARLOS 14
GUAROA
META SAN JUAN DE 2
ARAMA
META SAN MARTIN 13
META VILLAVICENCIO 540
META VISTA HERMOSA 5
VICHADA CUMARIBO 8
VICHADA LA PRIMAVERA 2
VICHADA PUERTO CARRENO 17
1,902

Es pertinente justificar que no todas las 1902 empresas y/o personas naturales con establecimientos de
comercio dentificadas en los registros de la Cdmara de Comercio, tendrian la capacidad instalada,
disponibilidad inmediata de productos y recurso humano especializado necesario para la atencidn urgente de
la necesidad de la entidad municipal bajo la situacién de calamidad publica que enfrenta el municiplo.

ESTRUCTURA DEL COSTO:
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Para la determinacion del presupuesto oficial, la Oficina de Gestion de! Riesgo mediante oficio envié invitacion
a presentar cotizacion, anexando las especificaciones y las condiciones técnicas, juridicas y financieras del
objeto a contratar a empresas déneas para la efecucién. La entidad municipal recibié como respuesta tres

cotizaciones asi:

RAZON SOCIAL NIT REPRESENTANTE DIRECCION | TELEFONO CORREO ELECTRONICO
LEGAL
AB 9009747105 | MARIA ANGELICA CENTRO 3105791145 | abconsiruvendo@amai.com
CONSTRUYENDO BELTRAN GARCIA COMERCIAL
SAS PRIMAVERA
URBANA
OFICINA 607
ARC SOLUCIONES | 901175002-4 | CAROLINA CECILIA | CONDOMINIO | 3042025819
INTEGRALES GARZON GARZON | VILLACODEM Avcsolucionesintegrales. sas@
INGENIERIA Y TORRE 8 501 gmail.com
ARQUITECTURA
SAS
ROLDAN Y 901074868-7 | ANDREA ROLDAN | CRA 11689 | 3144438373 | prmaveravichada@amal.com
SUMINISTROS SAS CARTAGENA BRR CAUDAL

para lo cual se establecio como presupuesto oficial la cotizacion con el precio mas favorable presentada por
la empresa AB CONSTRUYENDO SAS; Nit 900874710-5
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AB CONSTRUYENDO S.AS AB CONSTRUYENDD S.AS
NIT 800974710-5
OBRAS DE INGEMNIERIA 3105791145
DISENO Y CONSTRUCCION

EDIFICIO POTENZA OF1 601

CLIENTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUATIQUIA SECTOR

VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

FECHA
DIA | MES | ANO
5 | 6 | 202

COTIZACION 1143

TELEFONO: NIT:
ITEM DESCRIPCION ":;;:';:E CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA
; a4 102.390.
1 ORUGADA} 20T HR 27752 3 368.947,00 | § 02.390.171,44
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSA
2 POLIPROPILEND DE ALTO MODULO TIPO TR UND 200 [ 1.546.052,00 | $ 309.210.400,00
4000 DIMENSIONES: 4.SMX2 1MX1,5M
CONFORMACION DE JARILLON TIPO DIQUE
4 188. .
3 |coN MATERIAL DE RIO SIN PROCESAR v i8a50 |3 TLEER00 | 3 SLAENI0000
COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO| &  599.680.771,44
AlU[33%)| & 157.894.654,6
COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO| § 797.575.426,0

A su vez, se presentas las cotizaciones allegadas dentro del proceso de andlisis de mercado: no obstante,
estas no resuftaron favorables para la entidad, en razén a que no cumplian integralmente con las condiciones
técnicas, econdmicas y/o de idoneidad requeridas, o presentaban valores que no se ajustaban a los principios
de eficlencia y economia, motivo por el cual no fueron consideradas viables para la seleccidn.

Empresa: ASC SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

NIT, 801175002-4

Medio de entrega propuesta: Fisico
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ABC SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CLIENTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO T FECHA
DiA | MES | ANO
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL 5 6 | 2026
RIO GUATIQUIA SECTOR VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE -
VILLAVICENCIO META.
TIZACION 73
TELEFONO: e cotieacion 732
UNI
ITEM DESCRIPCION M:::;A DF | canTiDAD |  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA
i " A . . I
e HR 27752 | 8 387.400,00 | $ 107.511.248,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBDISA
2 |POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR HR 00 |$ 1.623.350,00 | $ 324.670.000,00
4000
5 |CONFORMACION DE JARILLON TIPO DIQUE T _—he
CON MATERIAL DE RIO SIN PROCESAR e 16109 L i
Subtotal: | § 630.211.248,00
AUE3) § 207.969.711,84
COSTO TOTAL| § 838,180,959,84
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Empresa; ROLDAN Y SUMINISTROS SAS NIT. 901074866-7
Medic de entrega propuesta: Fisico

ROLDAN Y
;:) SUMINISTROS S.A.
901074866-7

5/06/2026

ITEM DESCRIPCION U:'EDD“ EmADE CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
N RO (TIPO EXCAVADORA
1 CAMALZACION IO (PO eaE HR 277,52 s 397.470,00 | § 110.305.874,40

ORUGADA) 20T

SUMINISTRO E INSTALACION DE

GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO
.639. 327.800.000,

2 MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: o o ¥ 15000000 3 Gl

4.5Mx2. 1MX1,5M

CONFORMACION DE JARILLON TIPQ
3 DIQUE CON MATERIAL DE RIO SIN M3 16.100 $ 13.500,00 | $ 217.350.000,00
PROCESAR

El municipio cuenta con un presupuesto oficial que asciende a la suma OCHOCIENTOS TREINA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS (MTCE) - ($831.409.406 Es
importante mencionar que seran aplicados en el presente proceso los siguientes descuentos:

o Tigo entaj
. Departamental

Turismo IMunicipal 2%
Pro- Hospitales Departamentai 1%
Pro-justicia Familiar Murmcipal 2%
Pro-Deporte Municipal 1.5%
Adultc Mayor Municipal 2%
Pro-Culiura Municipal 2%
Retencion de Industria y L i
Coniertic Municipai & %
UNILLANDS Depart | 1%

2.5 % Personas Juridicas —
Retencion a Tituio de " Personas Naturales

Nacicnal

Renta por Compras Declarante

3.5 % Parsonas Nalturales
Retencion a Titulo de IVA | Nacional 15% del IVA Facturado
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Los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratacion se imputaran con cargo al rubro
presupuestal No. 0406-2 3.45.3.1000.25.232.01.01.001.03.19 — 202500000017543 — 1.2.1.0.00.02 y 0406-2-
3.45.3.1000.25.232.02.02.008 — 202500000017543 — 1.2.1.0.00-02 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
MITIGACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. EI DIRECTOR DE PLANEACION
SOCIOECONOMICA O SECRETARIO DE PLANEACION cerlifica que el proyecto denominado “BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS del MUNICIPIO est4 incluido en el proyecto de inversién denominado:
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, con el
numero BPIN 202500000017643 y BPPIM 20250500010284, SECTOR: 45 (Gobierno Territorial),
PROGRAMA: 4503 (Gestion del Riesgo de Desastres y Emergencias, META: 67 (Ejecutar obras de reduccién
y mitigacién del riesgo de desastres

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villavicencio pagard al CONTRATISTA mediante actas parciales
mensuales teniendo en cuenta el avance fisico de la ejecucion del objeto contractual, lo anterior previamente
aprobado por ia Supervision.

SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestion del Riesgo Municipal
N

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
CVB": N/A N/A N/A

Reviso: N/A N/A N/A

Elaboré: N/A NIA NIA




