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Fecha:
ESTUDIOS PREVIOS 03/07/2026

1 JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
11 Justificacién

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7°, 10° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, y al
amparo de las facultades conferidas en el Decreto 131 de 2025 y sus modificaciones, me permito presentar
el estudio previo de oportunidad y conveniencia para lievar a cabo la presente contratacion.

La Constitucion Politica de Colombia, establece en su articulo 1°, que: “Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Asi mismo, el articulo 2° enmarca: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover Ia
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (..) Las autoridades de la
Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demés derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los parliculares.”

Que, de conformidad con el articulo 209 de la Constitucidn Politica, la funcion administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en os principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante a descentralizacién, la delegacion v la
desconcentracion de funciones.

El articulo 315 de la C.P establece las atribuciones del alcalde, por lo cual corresponde al jefe del sector
cumplir con las competencias y funciones atinentes al sector, de tal manera se precisan las competencias
que justifican la presente adquisicion.

Que, el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion Estatal) dispone que “los
servidores publicos al celebrar contratos y ejecutarios deben buscar el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de
los administrados”.

Que, la Gestion del Riesgo se constituye en una politica de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo v, por lo tanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacion
del desarrollo seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de Gobiemo y la
efectiva participacion de la poblacién.

Que, los alcaldes como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el municipio, y
como conductor del desarrolio local, son los directos responsables “de la implementacion de los procesos
de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccion del riesgo y el
manejo de desastres en el drea de su jurisdiccién.”
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De conformidad con el Acuerdo 172 de 2012 por medio de! cual se moderniza la estructura orgénica del
municiplo de Villavicencio en su articulo 10 tiene como misién ‘facilitar la labor del alcalde como
responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestién del riesgo en el municipio, coordinar el
desempefio del consejo territorial respectivo, y coordinar la continuidad de los procesos de la gestion del
riesgo, en cumplimiento de la politica nacional de gestidn del riesgo y de forma articulada con la
planificacion del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal.”

En desarrollo de esa misién son funciones de la Oficina de Gestion del riesgo, entre otras, las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional, Departamental y Municipal para la
prevencion de desastres.

Contribuir a la organizacion del Sistema Integrado de Informacion y asegurar su actualizacion y
mantenimiento.

Adelantar estudios sobre amenaza, analisis de condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

Suministrar informacion a las comunidades y personas interesadas.

Realizar, coordinar y promover programas de capacitacién, educacién e informacion publica con
participacion de la comunidad.

Coordinar las actividades necesarias para atender una situacién de desastre regional con la
colaboracion de las entidades plblicas y privadas que deban participar.

Ejecutar los Planes de Contingencia para la atencién inmediata de desastre.

Procurar la inclusién del componente del riesgo en el Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo Municipal.
Velar por la Aplicacion estricta de las normas que entran a regir con ocasién de la declaratoria de
situaciones de desastre o durante las fases de rehabilitacién, reconstruccion o desarrollo.

10. Garantizar una respuesta réapida o eficaz para el pronto retorno a la normalidad.

11. Las demads que le sean asignadas por las normas competentes.

LN o orw N

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, adoptd la politica nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y
establecio el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres.

Que, del mismo modo el articulo 2° de la Ley 1523 de 2012, sefiala: (...) la gestibn del riesgo 6s
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio, colombiano. En cumplimiento de
esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias desarrolfarén y ejecutarén los
procesos de gestion del riesgo, entiéndase conocimiento del riesgo, reduccién del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su dmbito de actuacién y su jurisdiccion, como componentes
del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres".

Que el numeral 8 del articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 establece "Principio de precaucién. Cuando exista
la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las
instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacién del riesgo en desastre, las
autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucién en virtud del cual la falta de certeza
cdentifica no sera Gbice para adoptar las medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo”.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 4 de la Ley 1523 de 2012 el Manejo
de Desastres es "ef proceso de la Gestidn del Riesgo compuesto por Ia preparacién para la respuesta a
emergencias, la preparacion para la recuperacion pos-desastrs, la ejecucién de dicha respuesta y la
ejecucion de la respectiva recuperacién, entiéndase: rehabilitacién y recuperacion.” (Subra ya fuera de texto
original)

Que el Articulo 12 de la Ley 1523 de 2012 dispone que los Gobernadores y Alcaldes: "Son conductores del
sistema nacional en su nivel teritorial y estan investidos con las competencias necesarias para conservar
seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 4mbito de su jurisdiccién”,
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Que segun lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1523 de 2012: Los gobemadores y alcaldes previo
concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo, podran
declararia situacion de calamidad puiblica en su respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de
calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la
declaratoria de la situacion de desastre”.

Que en los términos del articulo 58 de dicha Ley, Calamidad Publica "(...) es el resultado que se
desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que
al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los
medios de subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas
humanas, materiales, economicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de funcionamiento de la poblacidn, en el respectivo territorio, que exige al disfrito,
municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y reconstruccion™

Por su parte el articulo 62 de la Ley 1523 de 2012 dispone: "PARTICIPACION DE ENTIDADES. En el acto
administrativo que declare la situacién de desastre o calamidad publica, se sefialardn, segun su naturaleza
y competencia las entidades y organismos que participaran en la ejecucién del plan de accién especifico,
las labores que deberan desarrollar y la forma como se someteran a la direccion, coordinacion y control
por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinaré la forma y modalidades en
que podrén participar las entidades y personas juridicas privadas y la comunidad organizada en la ejecucion
del plan”, situacion que fue contemplada en el plan de accion especifico para la recuperacion, que
acompana a declaratoria de calamidad publica donde se establecer, competencias de la UNGRD - FNGRD
y CMGRD, entre ofras entidades.

Que el paragrafo del articulo 64 de la Ley 1523 de 2012 establece: "El término para la declaratoria de
retorno a la normalidad no podra exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad publica y de
doce (12) meses para la declaratoria de situacion de desastre, en estos casos, podra prorrogarse por una
vez y hasta par el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial, para la
gestion del riesgo, segln el caso. Los términos comenzaran a contarse a partir del dia siguiente de la

expedicidon del decreto presidencial o del acto administrativo que declard la situacion de desastre o
calamidad publica”.

Que mediante la Circular No. 019 del 18 de marzo de 2026, suscrita por el Director General de la Unidad
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD, se establecieron lineamientos para la
preparacion y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias del afic 2026 en diversas zonas del pais,
bajo probables condiciones neutrales en el Pacifico tropical, dirigidos a los integrantes del Sistema Nacional
de Gestién del Riesgo de Desastres — SNGRD, con el fin de que estos sean analizados, contextualizados
e implementados en sus respectivas jurisdicciones, promoviendo la adopcion de acciones preventivas, el
fortalecimiento de la coordinacién interinstitucional y la capacidad de respuesta frente a posibles eventos
asociados a la variabilidad climatica.

En este contexto, esta actividad es absolutamente necesaria y estratégica para el desarrollo de soluciones
estructurales y no estructurales orientadas a la mitigacién del riesgo ya que tienen efecto directo en la
proteccion de la vida, la infraestructura y el desarrollo socio econémico de la pablacién; asi mismo, estas
intervenciones previenen mayores afectaciones futuras y costos elevados para la atencion de emergencias

derivadas de las constantes lluvias que generan desbordamientos y movimientos de masas en diferentes
puntos de fa ciudad.

Estas situaciones han requerido la activacion de los planes de contingencia municipales y la inmediata
intervencion del municipio como primer respondiente, de conformidad con lo previsto en el articulo 66 de
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la Ley 15623 de 2012, el Decreto 119 de 2025 y Decreto 264 de 2025, mediante el cual se declard la
calamidad pUblica en el Municipio de Villavicenclo. A su vez, se llevd a cabo la aprobacion del Plan de
Accion Especifico por el Concejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres.

Tenlendo en cuenta el Manual del Procedimiento de Contratacién entre Particulares adoptado por la entidad
y la facultad excepclonal prevista en la Ley 1523 de 2012 para la contratacion en el marco de situaciones
de calamidad publica, declarada mediante el Decreto No. 119 del 10 de junio de 2025, prorrogada a fravés
del Decreto No. 264 de 2025 y finalizada mediante el Decreto No. 110 de 2026, por medio del cual se
dispuso el retorno a Ja normalidad, el presente proceso contractual se adelanté bajo un procedimiento
especial de contratacion. Dicho procedimiento se materializé con la expedicion de la Orden de Servicio
No. 013 del 05 de junio de 2026, documento que hace parte integral del proceso contractual y respecto
del cual se surtieron y acreditaron cada una de las etapas y requisitos previstos en el citado manual de
contratacion.

Por lo cual se hace necesario la legalizacion de dicha orden de servicio a través de este proceso de
modalidad directa.

En el caso objeto del preserite proceso, las intervenciones requeridas corresponden & obras orientadas a
la mitigacion del riesgo y la estabilizacion de infraestructura vial critica, especificamente puentes
vehiculares que presentan afectaciones esfructurales derivadas de procesos de socavacién y dindmica
hidraulica, condiclones que configuran un escenario de riesgo asociado a fenémenos naturales.

En este sentido, las obras a contratar se enmarcan dentro de las excepciones previstas en la norma, al
tratarse de actuaclones necesarias para prevenir la ocurrencia de dafios mayores, garantizar la seguridad
de la comunidad y asegurar la continuidad del servicio plblico de transporte, frente a condiciones que
pueden catalogarse como derivadas de fenémenos naturales y riesgo de desastre.

Adicionalmente, la intervencion constituye un gasto inaplazable e imprescindible, toda vez que la no
ejecucion de las obras podria generar afectaciones derivadas de fenémenos naturales, comprometiendo la
seguridad de los habitantes aledafios a las fuentes hidricas, quienes podrian verse damnificados por
eventos como inundaciones, crecientes sibitas o procesos de erosion, asi como ocasionar riesgos para la
infraestructura piblica y la integridad de los ciudadanos del Municipio de Villavicencio.

Por lo anterior, se concluye que la presente contratacion puede adelantarse en vigencia de la Ley de
Garantias, al enconfrarse debidamente justificada dentro de las excepciones contempladas en el articulo
33 de la Ley 996 de 2005.

1.2 Descripcién de la Necesidad

2 : c c RTUNIDAD:

El Municipio de Villavicencio requiere adelantar la contratacion para la "CONSTRUCCION DE OBRAS DE
PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUATIQUIA SECTOR VEREDA PARCELAS
DEL PROGRESO Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN
LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" con el fin de mitigar las afectaciones generadas por la actual
temporada de liuvias y reducir la exposicién al riesgo de las comunidades localizadas en estos sectores.

En cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad teritorial en materia de gestién del riesgo de
desastres, y con fundamento en los resultados de las visitas técnicas realizadas por la Oficina de Gestién
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del Riesgo, se identifico la existencia de condiciones de riesgo en distintos puntos criticos del municipio de
Villavicencio, especificamente en los sectores vereda parcelas del progreso sobre el rio Guatiquia.

Los analisis técnicos evidenciaron procesos activos de socavacion generados por la dindamica hidraulica
del Rio Guatiquia, caracterizada por flujos de alta energia que impactan directamente las margenes del
cauce y las obras de proteccion existentes. Como consecuencia, se ha presentado el deterioro progresivo
Y, en algunos casos, la falla parcial o total del dique, pérdida de material de soporte, formacién de vacios,
fisuracion de recubrimientos y debilitamiento de taludes.

Estas condiciones han generado una reduccion significativa en la capacidad estructural de las obras de
contencién, comprometiendo la estabilidad del terreno y de la infraestructura asociada, entre ellas accesos
viales y un puente peatonal de uso permanente por parte de la comunidad, incluyendo poblacidn estudiantil.
De igual forma, se evidencia riesgo de afectacion a viviendas y a la seguridad de los habitantes del sector.

Adicionalmente, de acuerdo con la zonificacion establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT—
adoptado mediante el Acuerdo 287 de 2015, las areas objeto de intervencion se encuentran clasificadas
con amenaza media por remocion en masa y alta por inundacién, lo cual incrementa la vulnerabilidad de
los elementos expuestos y la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos.

En este contexto, la ausencia de intervencién inmediata podria conllevar a la intensificacion de los procesos
erosivos, el colapso de las estructuras existentes, la afectacion de la movilidad, Ia pérdida de infraestructura
publica y la materializacion de riesgos que comprometan la vida e integridad de la poblacion.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la contratacién de obras de mitigacion y proteccién orientadas
a estabilizar los taludes, controlar los procesos de socavacion y restablecer las condiciones de seguridad
en los sectores afectados, mediante la gjecucién de actividades como excavacién mecanica, canalizacion
del cauce, construccion y reforzamiento de jarillones tipo dique, instalacion de geobolsas, transporte de
material del rio para el lenado de geocontenedores y demds obras complementarias.

La presente contratacion se justifica como una medida preventiva y correctiva encaminada a la reduccion
del riesgo de desastres, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y las competencias de
la entidad territorial, garantizando la proteccién de la vida, los bienes y la infraestructura piblica.

Que mediante el Boletin de Prediccion Climética del mes de marzo de 2026, emitido por el Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, se ha sefialado que las condiciones océano—
atmésfera evidencian una transicion hacia la fase neutral del fenémeno ENOS, tras el debilitamiento de un
evento tipo La Nifia, indicando que las variaciones climaticas del pais estaran moduladas principalmente
por dicha transicion y por la influencia de las oscilaciones intraestacionales propias de la época.

Que en el citado boletin se establece que, para el trimestre marzo-mayo de 2026, se esperan lluvias por
encima de lo normal en gran parte del territorio nacional, con probabilidades que oscilan entre el 50% y el
70%, especialmente durante el mes de marzo; asi mismo, se prevé que durante abril y mayo contintie la
temporada liuviosa con incrementos significativos en los voliimenes de precipitacion, particularmente en
las regiones Andina, Caribe, Orinoquia y Pacifica. De igual forma, el documento advierte una alta
probabilidad de incrementos en los niveles de rios, crecientes sibitas e inundaciones, asi como una mayor
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa en zonas de ladera y piedemonte, especialmente
en &dreas de la region Andina, Pacifica y en sectores del piedemonte llanero y amazénico, como
consecuencia de la saturacién de suelos por las liuvias persistentes.

Que, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adoptado mediante Acuerdo 287 de 2025, se ha
identificado que Villavicencio es uno de los municipios con amenaza alta por inundaciones, remociones en
masa, avenida torrencial y sismos.
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Dentro de este contexto climatico, la cuenca del Rio Guatiquia presenta caracteristicas fisicas que agravan
la situacion de riesgo. Este afiuente nace en la parte alta del casco urbano, en la zona de piedemonte que
conecta con el area montafiosa del municipio, lo que genera que las escorrentias alcancen altas
velocidades duranie los eventos de luvia. La cuenca, de configuracién alargada, reduce su tiempo de
concentracion, favoreciendo la ocurrencia de crecientes sibitas.

A estas condiciones naturales se suma el proceso de expansion urbana desordenada que ha
experimentado el municipio, permitiendo la ocupacién de rondas hidricas y zonas de proteccién del Cafio
Buqgue y Rio Negrito. Esta ocupacion irregular incrementa significativamente la exposicidn de la poblacién
¥, en consecuencia, las condiciones de riesgo ante eventos asociados al afluente. Por ello, es indispensable
realizar obras de mitigacién que permitan minimizar las amenazas hidroldgicas e hidrdulicas, protegiendo
a los asentamientos humanos ubicados en las areas de influencia.

Seglin el Plan Departamental para la Gestidn del Riesgo de Desastres, Villavicencio se identifica como un
municipio con amenaza alta por inundaciones, remociones en masa, avenidas torrenciales y sismos, lo cual
exige la ejecucion de acciones prioritarias de intervencion.

Que, debido a la declaratoria de Calamidad Plblica mediante Decreto Municipal No. 119 de 2025 y
prorrogada Decreto Municipal No. 264 del 09 de diclembre de 2025, v finalizada mediante el Decreto No.
110 de 2028, por medio del cual se dispuso el retorno a la normalidad, ante la creclente ola invernal, surge
la necesidad urgente de contar con los elementos, insumos y obras necesarias para atender los puntos
criticos, particularmente los localizados sobre el Rio Guatiquia, cuya dindmica hidraulica representa un
peligro para la poblacién de su 4rea de influencia.

Finalmente, dada la limitada capacidad aperativa del banco de maquinaria municipal, no es posible atender
de manera suficiente y oportuna los eventos que se presentan en estos puntos criticos. Por tal motivo, se
requiere contratar una persona natural o juridica que ejecute las obras de mitigacion y reduccion del riesgo
necesarias en el Rio Guatiquia del municipio de Villavicencio. Esta contratacion permitira fortalecer la
capacidad institucional, garantizar una respuesta eficaz ante emergencias, salvaguardar la integridad de la
poblacién y contribuir al bienestar y seguridad de los habitantes del municipio.

2.1, Anélisis de Oportunidad

Que, dicha contratacion resulta oportuna ya que se han verificado la existencia de las respectivas partidas
o disponibilidades presupuestales para adelantar la contratacion, ademas se puede suplir con prontitud la
necesidad mediante la modalidad de contratacién directa, para contratos celebrados en el marco de la
declaratoria de calamidad publica y las acciones tendientes a conjurarla.

Que la persona natural o juridica, seleccionada estara en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato,
para lo cual se verificara la idonsidad o experiencia requerida conforme la necssidad ya sefialada.

La presente contratacion resulta oportuna toda vez que, en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
del MUNICIPIO esta incluido el proyecto de inversién denominado: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, con el niimero BPIN 202500000017543 y BPPIM
20250500010284, SECTOR: 45 (Gobierno Territorial), PROGRAMA: 4503 (Gestién del Riesgo de
Desastres y Emergencias, META: 67 (Ejecutar obras de reduccion y mitigacién del riesgo de desastres).

Que, de conformidad con lo certificado por la Direccién Técnica, Econémica y Social (Departamento
Administrativo de Planeacitn) en la ficha de seguimiento financiero, faltando por ejecutar el porcentaje
restante.
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22 Anélisis de Conveniencia de la Contratacién

El tipo de contrato a celebrar, ia definicion del objeto y su alcance se consideran como los mas convenientes
para satisfacer la necesidad de esta contratacién y la correcta ejecucién del proyecto referido
anteriormente.

En consecuencia, el tipo de contrato de obra, acorde a la definicion del abjeto y su alcance, se consideran
como los mas convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacion.

Que, al momento de llevar a cabo la presente contratacion el municipio de Villavicencio cuenta con los
elementos de planeacion que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su impactio social, econémico
y ambiental, asi como su efectividad en la solucion a la necesidad planteada.

Que, el municipio de Villavicencio adelantd los respectivos estudios técnicos y econdmicos en el mercado
local y utilizo internet, asi mismo, tuvo en cuenta el antecedente administrativo sobre bienes y/o servicios
similares, ademas el andlisis de personal idéneo, con todo lo cual pudo llegar a determinar la cantidad,
calidad, descripcién técnica, y condiciones para la entrega y recibo de los bienes y/o servicios requeridos.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, ASPECTOS TECNICOS, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

3.1 Objeto: El municipio de Villavicencio, para el cumplimiento de los fines estatales, requiere contratar:
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO
GUATIQUIA SECTOR VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO Y REALIZAR ACCIONES DE
REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS
AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

3.2 Aspectos Técnicos del Bien y/o Servicio a Contratar.

La ficha téchica de cada uno de los bienes y/o servicios a contratar debera contener las especificaciones
detalladas del bien o servicio a contratar por cada sector solicitante:

El proveedor o contratista debe prestar el servicio y/o entragar el bien teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

CODIGO UNIDAD DE
ITEM UNSPSC DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD

1 72141206 g&l_\[ALIZACIC)N RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) HR 277.52
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSA
2 81101500 |POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 UND 200,00
DIMENSIONES: 4.5MX2.1MX1,5M

CONFORMACION DE JARILLON TIPO DIQUE CON
8 | 721033 | \ATERIAL DE RIO SIN PROCESAR M3 | 16.100,00

Para la ejecucion de los servicios a contratar, el contratista debera dar cumplimiento a las especificaciones

tecnicas detalladas en documento anexo al presente estudio denominado: ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES DEL SERVICIO A CONTRATAR.

3.3, ldentificacion del cédigo UNSPSC:
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Cédigo UNSPSC:
Codigo UNSPSC Descripcion
Segmento Familia Clase Producto
72 14 12 06 Servicio de dragado
81 10 15 00 Ingenieria de control de sedimentos
31 16 34 01 Gavién

Los codigos UNSPSC permiten clasificar los bienes y servicios a contratar en cuatro niveles: “Segmento”,
“Familia”, “Clase”, “Producto"y en concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y él presupuesto oficial,
debe codificarse los bienes y servicios minimo a Nivel 3 o de “Clase”,

3.4. Plazo de Ejecucion:

El Plazo de ejecucion del contrato serd de SESENTA (60) dias contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

PARAGRAFO: Ei Municipio se reserva el derecho a disminuir el plazo de ejecucion y el valor a contratar,
dando cumplimiento al articulo 12 del Decreto 111 de 1996, por el cual se establecié el Estatuto Organico
de Presupuesto, son principios del sistema presupuestal entre ofros, el de la anualidad, razén por la cual
el plazo de los contratos no puede superar la vigencia fiscal correspondiente.

3.5. Lugar de Ejecucioén.

El lugar de ejecucion del contrato sera en el municipio de Villavicencio.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo con el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012 - “Por la cual se adopta la politica naclonal de gestién
del flesgo de desastres y se establece el Sisterna Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y se dictan
otras disposiciones”, se someten al régimen de derecho privado los contratos relacionados a continuacion,
slempre y cuando estén directamente relacionados con actividades de respuesta, rehabilitacién y
reconstruccion de las zonas declaradas en situacion de desastre o calamidad plblica

e Contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los recursos del fondo Nacional de
Gestién del Riesgo.

e Los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes del fondo en
menclén.

e Aquellos contratos celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestién del riesgo.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, que establece la
subordinacion de estos contratos a los principios de la funcién administrativa, a los principios de la gestién
fiscal y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El articulo 13 de la Ley 1150 de 2012 determina los PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales que por disposicién legal cuenten con un
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Conftratacién de la Administracién Puablica,
aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica, respectivamente segin sea el caso y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.
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El articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991 sefialan:

ARTICULO 209. La funcion administrativa est4 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica en todos sus 6rdenes tendra un control interno que se ejercera
en los términos que sefiale 1a ley.

5, PRESUP OFICIAL _E IMPUTACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE
CONTRATACION:

§6.1. Presupuesto Oficial y su Justificacién:

Para determinar el valor estimado del presente proceso de contratacién la Oficina de Gestién del Riesgo
procedi6 a: determinar el valor unitario de cada bien o servicio a contratar mediante estudio de mercado a
través de (cotizaciones, histérico, publicaciones especializadas), el cual hace parte integral del presente
estudio y corresponde a: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (MTCE) - ($797.575.426) el cual corresponde al valor
necesario para garantizar e! cumplimiento de las actividades previstas.

De conformidad con los principios de planeacion, economia, responsabilidad y seleccién objetiva que
orientan la contratacion estatal, y una vez evaluadas las diferentes alternativas obtenidas en el estudio de
mercado, se tomd como referencia la opcion mas favorable para la entidad, por resultar adecuada desde el
punto de vista técnico, econdmico y de oportunidad.

3.1 La Oficina de Gesti6n del Riesgo invité a presentar cotizacion el dia 04 DE JUNIO DE 2026, los

soportes de envios de dichos correos forman parte integral de este proceso, para cotizar el servicio
de a las siguientes empresas

RAZON SOCIAL NIT REPRESENTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO
LEGAL
AB 900974710-5 MARIA ANGELICA CENTRO 3105791145 abconstruyendo@gmail.com
CONSTRUYENDO BELTRAN GARCIA COMERCIAL
SAS PRIMAVERA
URBANA
OFICINA 607
A&C SOLUCIONES 9011750024 CAROLINA CECILIA | CONDOMINIO | 30420253819
INTEGRALES GARZON GARZON | VILLACODEM Aycsciucionesintegrales.sas@
INGENIERIA Y TORRE 8 501 grnail.com
ARQUITECTURA
SAS
ROLDAN Y 901074865-7 ANDREA ROLDAN CRA 11689 3144438373 | primaveravichada@gmail.com
SUMINISTROS Sas CARTAGENA BRR CAUDAL

Las cuales fueron revisadas y evaluadas por el comité interdisciplinario para que cumpliera los
requerimientos, ademas de los precios mas favorables a la entidad.

Empresa: AB CONSTRUYENDO SAS; Nit 900974710-5
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AB CONSTRUYENDO 5.A.5 AB CONSTRUYENDO 5.A.5
MIT 9008747105
OBRAS DE INGENIERIA 3105791145
” DISERD VY CONSTRUCCION EDIFICIO POTENZA OF1 601
Constru 2 ,
CLIENTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO FECHA
DIA |MES  AfO
OBJETO: CONSTRUCCIGN DE OBRAS DE FROTECCION SDERE LA MARGEN DERECHA DEL RIQ GUATIQUIA SECTOR 3 6 | 2026
VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
COTIZACION 1143
TELEFONO: HIT:
TTEM DESCRIPTION ux:;::g CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANALIZACION RIO (TIPD EXCAVADORA i
r e % A
1 ORUGADA) 207 HR 27752 |8 368.947,00 | $ 102.390.171,44
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSA
3 |POLIPROPILENG DF ALTO MADULO TIPO TR UMD 200 < 1.546452,00 | 5 309.210.400,00
4000 DIMENSIONES: 4, 5M¥%2.1MX1,5M
CONFORMACION DE JARILLON TIPO DIQUE
3 CON MATERIAL DE RID SIN PROCESAR L 1&Amd i TLERZ L i
COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO| §  599.680.771,44
AlU{3%)| § 197.994.654,6
COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO| § 797.575.426,0
Empresa: A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARGUITECTURA SAS
NIT, 901175002-4
Medio de entrega propuesta: Fisico
, ALC SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO FECHA
DIA | mEs | ARD
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL s | 6 2026
RIO GUATIQUIA SECTOR VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO META,
OTIZACION 735
TELEFOND: NIT: - e _c_ S
NIDAD
Em DESCRIPCION uummu CANYIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA
2 |anos ADA] 20T HR 27752 | S 387.400,00 | 5 107.511.248,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSA
2 [POLIPROPILENO DE ALTO MODULD TIPO TR HR 200 $ 1.623.35000 | $ 324.670.000,00
4000
CONFORMACION DE IARILLON TIPD DIQUE
¥ Lo R " UND 16.100 | & 1230000 | 128.030.000,00
Subtotal: | $ 630.211.248,00
AlU{33)| $ 207.969.711,83
COSTO TOTAL| § 838.180.959,84
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Empresa; ROLDAN Y SUMINISTROS SAS NIT. 901074866-7
Medio de entrega propuesta: Fisico

ROLDAN Y
SUMINISTROS S.A.

901074866-7

éN: UNICIPIO z VILL;ICNCIO
5/06/&
g _iT_E-:I_ . DESCRI-PL‘IUN N _U::;;DDE CANTIDA_D VALOR UNI‘I’AI_!.f.Cf. EML;IR TOT#L__ k
1 ;2’:}2':;‘:??0? RID (RS- BACAMBDORA HR 277,52 g 397.47000 | 5 110.305.874,40
SUMINIS;I'%{.O E INSTALACION DE
2 aEOO: L?t;‘:_;?;;?f;?;fﬂg: ; llI-J‘II:\ic;S: UND 200 L 1.639.000,00 | 5 327.800.000,00
4.5MX2.1MX1,5M
CONFORMACION DE JARILLON TIPO
3 DIQUE CON MATERIAL DE RIO SIN M3 16.100 1} 13.500,00 | & 217.350.000,00
PROCESAR
Hi i
Bllimputacion Presupuestal:
Nro. De | Fechade Fuente de No. Rubro y Concepto Valor Valor a
CDP/VF | CDPIVF Recursos ejecutar
E 3
e g . g’gzsi gg;a;g? $797.575.426
0408-2-
3.45.3.1000.25.2 :
32.01.01.001.03, | Recurso Propio-Libre
19- Destinacion .
2025000000175 | Recursos Propios-
Superavit
43- 1.3.3.1.00-
22 DE 024
5391 JULIO DE Clasificadores $2.000.000.000
2026 0406- 2-3.45 4503-4503022-53290-
202500000017543-
3.1000.25.232.0
1.01.001.03.19 210150001-1.3.3.1.0
e 0-27.0-0-0
igﬂ 243 013?952 Otras obras de
e ingenieria civil




MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTION A LA CONTRATACION

FORMATO ESTUDIO PREVIO PARA PROCESOS DE
CONTRATACION EN EL MARCO DE CALAMIDAD PUBLICA

Cédigo:

Version:

Fecha:

Pégina 12 de 27

Recurso de la Nacion-
Destinacion Especifica
SGP Libre Inversion

Clasificadores
4503-4503022-53290-
202500000017543-
21015001-1.2.4.3.03-
27.0-0-0

"En caso de Vigencla Futura (VF), citar el acto administrativo mediante el cual fue aprobada.

Este presupuesto fue aprobado por el Fondo Municipal De Gestién del Riesgo, segin acta 01 de 2026, la

cual hace parte integral de este proceso.

5.3.Impuestos, Tasas y Contribuciones

Al formular la oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales (cuando aplique), que afecten el contrato y las actividades que de ella se deriven,
por lo que no se aceptaran solicitudes para el reconocimiento de alguno de estos que no se haya incluido

por omision del Oferente.

Los impuestos y retenciones que surjan del futuro contrato, corre por cuenta del Contratista, el municipio
de Villavicencio hara las retenciones del caso y cumplira con las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Gastos asumidos por el contratista;

CONCEPTO % DE DESCUENTO |
1 _Estampilla Pro — Adulto mayor 2% |
2 Estampilla Pro — Turismo 2%
3 Estampilla Pro — Cultura 2% |
4 Estampilla Pro — Unillanos 2%
5 Estampilla Pro — Hospitales 1% 0
6 Estampilia Pro - Justicia Famillar 2% j
7 Estampilla Pro - Deporte 2%
8 Retencién de industria y Comercio 6% i

El oferente favorecido con la adjudicacion tendra a su cargo los costos de las garantizs y seguros que se

indiquen en la minuta del contrato.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

6.1. Obligaciones del municipio de Villavicencio. En desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato

el Municipio se obliga a:

1) Constituir el registro presupuestal una vez firmado el contrato.
2) Efectuar la supervisién y seguimiento del contrato.
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3) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna de las cbligacionss dsl contrato.
4) Realizar los pagos del contrato de conformidad con la viabilidad o autorizacién de pago expedida por el
supervisor del contrato,

) Verificar a través del supervisor, el cumplimiento de pago de seguridad y salud en el trabajo, y los demas
que exija la normatividad vigente.

6) Revisar y aprobar las garantias Constituidas a favor del municipio de Villavicencio

7) En los casos necesarios, la entidad adelantard tramites de reservas presupuestales, vigencias expiradas,
y demas que se requieran.

6.2. Obligaciones del Contratista. En desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a:

6.2.1. Obligaciones generales:

1) Constituir a favor del municipio de Villavicencio las garantias solicitadas en la orden de servicio no. 013
previa emitida el dia 05 de junio del 2026, las garantias deben ser cargadas en la plataforma SECOP
Il debidamente firmadas, y durante la ejecucion del contrato el contratista debe realizar la ampliacion de
garantias en vigencia y/o valor asegurado, a fin de que tenga los amparos estipulados.

2) Las demas contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato

3) iniciar la ejecucién del contrato, sdlo cuando se hayan cumplido los requisitos para la ejecucion de este,
en el marco de lo dispuesto en el inciso 1 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

4) Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo al municipio y ejercer sus actividaces con honestidad,
eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demas.

5) Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga
conocimiento con ocasion de la ejecucion del confrato. Ademas, abstenerse de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la alcaldia de Villavicencio y/o sus entidades
descentralizadas, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a cargo de la
entidad.

6) Entregar al supervisor del contrato informes periédicos con soportes de las actividades adjuntando copia
legible de la(as) planilla(s) pagada(s) de aporte al Sistema de Seguridad Social integral en los términocs
senalados en la Ley.

7) Suscribir las actas comespondientes para el desarrolio del objeto contractual y atender los
requerimientos realizados por el supervisor.

8) Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).

9) Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio serad previamente
autorizado por el Supervisor slempre que no sea de perfil inferior al ofertado (segin aplique).

10) Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes
de inclinacion politica, social, racial o religiosa.

11) Cobrar los servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual
debera radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos.

12) Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, asi como las demas obligaciones legales y tributarias
que le competan de acuerdo con el marco normativo.

13) Dar cumplimiento a los planteamientos del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo vy
Cestién Ambiental para Proveedores, vigente para la entidad, y lo que exigiera la norma de acuerdo con
el tipo de actividad del proveedor si en el manual no estuviera contemplado.

14) El contratista debera destinar al cumplimiento del objeto contractual la provisién de bienes o servicios
por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional, garantizando las
condiciones de calidad en un porcentaje del diez por ciento (10%) de los bienes o servicios requeridos
para la ejecucion del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

15) En caso de tratarse de un proceso que incluya la compra de alimentos, el contratista debera garantizar
la compra minima del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos a pequefios productores
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agropecuarios locales y/o productores de la agricultura campesina, familiar, o comunitarias locales y sus
organizaciones. (Ley 204 y Decreto 248 de 2021) (Sl APLICA)

16) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algdn hecho.

17) Responder por sus actuaciones u omislones derivadas de la celebracion del contrato y de ia ejecucion
de este.

18) Informar al supervisor de las novedades que puedan ocaslonar {a paralisis en la ejecucion dal contrato.

19) Realizar las demas obligaciones de acuerdo con su competencia y que sean inherentes al objeto
contractual

6.2.1.1. Obligaciones Especificas Del Contratista;

Ademas de todo lo anteriormente sefialado, para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista
debera:

1. Cumplir el objeto contractual, ejecutando y entregando loe servicios contratados de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles en las especificaciones del alcance contractual, con sujecién al precio estipulado y dentro
del plazo establecido.

Realizar una adecuada sefializacién de la zona a intervenir, en caso de tener circulacién de peatones ylo
transporte automotor.

Iniciar la ejecucion del contrato una vez se suscriba la orden de servicio.

En caso de estar obligado a facturar electronicamente, el contratista debera presentar factura electronica
validada previamente por la DIAN como requisito para ef pago de bienes y/o servicios contratados.

Participar en la reunién inicial con la comunidad o administracion municipal y efectuar seguimiento a las
inquietudes presentadas. Levantar actas de reunién con la administracion y hacer seguimiento a las mismas
en caso de ser requeridas.

Atender las especificaciones técnicas de la obra, establecidas en el presente documento para el desarrollo de
las actividades, por tanto, el CONTRATISTA no deber4 apartarse de las mismas.

Notificar previamente a la supervisién, cuando exista alguna modificacién o cambio técnicamente necesario
para ejecutar {as actividades. Dicho cambie o modificacion no se debe iniciar sin aprobacién de la supervision.
Adoptar las normas sanitarias e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subconfratistas y proveedores.

Ejecutar todas las demés actividades necesarias para el cumplimienta integral de! objeto contratado.

7. R ISITOS HABI :

Son requisitos y documentos minimos habilitantes la capacidad juridica, capacidad técnica (experiencla
y cumplimiento de condiclones técnicas exigidas) que la Entidad ha definido como condiciones
minimas que deberén cumplir los proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no
otorgan puntaje y Ia entidad los verificard como CUMPLE o NO CUMPLE,

LA

» o N =

En el momento sefialado en la invitacién el proponente presentara una propuesta completa, que incluya la
informacion de los requisitos habilitantes requeridos sobre la capacidad juridica, técnica y la propuesta
econémica.

7.1.Requisitos Habilitantes de Orden Juridico

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. De acuerdo con el modelo suministrado por EL
MUNICIPIO, los proponentes deberan adjuntar con su oferta una carta de presentacion que debera estar
firmada por el proponente, persona natural o por el representante legal de personas juridicas o de
proponentes plurales, indicando su nombre, documento de identidad, y demas datos requeridos en el
formato suministrado con la invitacién o apoderado, quien debera anexar sl respective poder, con la
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facultad expresa de representacion dentro del proceso en curso, segin el caso. El representante legal
debe encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta y suscribir el contrato resultante.

El proponente no podra encontrarse incurso denfro de alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993
y demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacién de la propuesta, el Proponente declarara que
no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibitidades v que renuncia a ia
presentacion de la propuesta y al contrato en caso de que sobrevenga alguna de ellas.

El Municipio solo admite la presentacién de una propuesta por oferente. Se entiende que la oferente
renuncia a la participacion en el proceso de seleccién y a los derechos que surgen del mismo, cuando
participe en mas de una propuesta, sea de manera directa o por interpuesta persona, en Consorcio, Unién
Temporal o individualmente, y en aquellas propuestas de quienes sean conyuges o compafieros
permanentes y quienes se encuentren hasta del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta.

No se aceptaran propuestas parciales. En caso de que se presenten, seran consideradas como no habiles.
El Municipio no aceptara propuestas alternativas.

b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA CAMARA DE
COMERCIO DEL DOMICILIO DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA O CUALQUIER OTRA
FORMA DE ASOCIACION, S| EL PROPONENTE ES PLURAL.

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acusrdo con las siguientss reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: registro mercantil, la expedicién del certificado no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion y
cédula de ciudadania

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por
la autoridad competente,

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse Ia fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en la invitacién publica.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.
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c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no serd
inferior a la del plazo del contrato y un afio més,

d. Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de esta, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del drgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas Juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de

Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio

nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

—h

. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.

l.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de
esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida
en Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de
existencla y representacion legal con fecha de expedicidén méaxime de 30 dias calendario antes de la fecha
de clerre del presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de
la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del
érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad exiranjera, presentados de conformidad con lo establecido en la
invitacién publica, en la que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

. Nombre o razén social completa.
Il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica,

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
proceso de seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la autorizacién o
documento correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion,

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

Vil.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afic mas.
Vill.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente fiteral; ii)
la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
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sociedad de la persona que efectiia la dsclaracidn, asi como de las demés personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo y/o
certificado de existencla y representacion legal (este Uiimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente
que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, drganos de direccién, régimen juridico de
contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los

documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos de la Invitacién Publica, el plazo de ejecucion del contrato serd el indicado en el numeral

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién” de la Invitacion Pablica de condiciones.

® Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones
en nombre de la sociedad o entidad.

e Laausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinars la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su
rechazo.

e Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

e Copia del documento que acredite el nombramiento del Representante Legal.

& o 0 @

¢. DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL © SOCIEDAD Si EL
PROPONENTE ES PLURAL, EN EL CUAL DEBE CONSTAR LA PARTICIPACION DE CADA UNO DE
LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL, LA DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
(EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES), LA REPRESENTACION LEGAL DEL PROPONENTE
PLURAL O EL PODER OTORGADO A QUIEN SUSCRIBE LOS DOCUMENTOS EN NOMBRE DEL
PROPONENTE PLURAL.

Para poder participar en el presente proceso los interesados deberan allegar en original el DOCUMENTO
de conformacién de consorcio o unién temporal.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el retiro de un miembro integrante de las mismas implica
el retiro de la propuesta presentada por el Consorcio o Unién Temporal.

Las condiciones presentadas en la propuesta obligan al proponents seleccionado a mantener como minimo
las condiciones ofrecidas durante todo el tiempo de ejecucion del confrato, entendiéndose por
incumplimiento del contrato el incumplimiento de esta condicion.

En el documento de conformacion se deberd expresar si la participacion es a titulo de Consorcio o de Unién
Temporal. Si se trata de un consorcio debers indicar el porcentaje de participacidn de cada uno de sus
integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO v si se trata de una Unién Temporal, sus miembros deberan sefialar la extension de
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actividades y porcentaje de su participacion, los cuales no podrén ser modificades sin el consentimiento
previo y escrito del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

En el documento de constitucién el proponente debers sefialar como minimo la sigulente
informacion sobre el consorcio o union temporal:

a) Deslignacién de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal, con
sus respectivos documentos de identidad.

b) Para el caso de personas juridicas, se indicara el nombre e identificacion del representante legal, asi
como la manifestacion expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de Ja persona
juridica que representa, lo cual sera verificado de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representacion
Legal o en su defecto con el acta del 6rgano social competente. En caso de no contar con la facultad para
comprometer a su representada, en los términos establecidos en la Invitacion Pablica genera rechazo de
la propuesta.

c) Debera sefialarse el nombre del consorcio o unidn temporal.

d) Se designaré la persona que representara a los integrantes del consorcio o unidn temporal.

e) Indicar los términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes.

f) Domicilio del consorcio o unién temporal, y

Las reglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

En la presentacion de la propuesta debera indicarse lo siguiente:

Expresar si la participacion es a titulo de Consorcio o de Unién Temporal. Si se trata de un consorcio debera
indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, los cuales no podirdn ser modificados
sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y si se trata de una Unién Temporal, sus
miembros deberan sefialar la extension de actividades y porcentaje de su participacién, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

La omisién de lo sefialado hard que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tome la propuesta como
presentada por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.

La duracion sefialada como duracién del Consorcio o Unién Temporal no sera inferior a la del plazo de
vigencia del contrato y dos afios mas.

Los integrantes del Consorcio y los de la Unién Temporal responderan por las obligaciones derivadas de
la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.

La no presentacién del documento de conformacioén del Consorcio o Unién Temporal ¢ ef no cumplimiento
de los requisitos sefialados en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993

d. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

Los proponentes deberan estar al dia con las obligaciones frente al sistema de seguridad social en lo
relativo al pago de aportes parafiscales y de seguridad social.

Para tal fin los interesados deberan diligenciar el anexo que se disponga para tal fin segun corresponda
(persona juridica o persona natural); cuando sea una persona juridica, debera eer expadida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En dicho documento se certificara que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, ha realizado
el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar los pagos. En el evento en que la
sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de
su constitucion.

El Municipio verificara Unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha de presentacién de la
oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las
fechas establecidas en las nommas vigentes.

En caso de existir acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento de
este. En este evento el oferente debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el
acuerdo de pago.

Cuando el proponente sea persona natural que tenga a su cargo empleados, deberz presentar el anexo
donde certifique bajo la gravedad del juramento que ha realizado el pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe
certificar que, a la fecha de presentacién de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes
a la nomina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya
causado {a obligacion de efectuar dichos pagos.

De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a personas juridicas o
naturales que tengan empleados, deberan allegar las certificaciones anteriormente mencionadas
correspondientes a dichos integrantes.

De acuerdo con el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002, (nicamente las personas juridicas estin obligadas a
presentar certificacion de aportes parafiscales para la presentacién de ofertas; en cuanto a las personas
naturales se hara mediante declaracion juramentada de acuerdo con el articuio 9 de fa Ley 828 de 2003,

En caso de que el interesado, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también baijo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Certificados de antecedentes del revisor fiscal: Se debera presentar fotocopia legible del Certificado de
Vigencia de Inscripcion y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con
fecha de expedicion no superior a tres (3) meses, anteriores a la fecha de cierre del proceso

Tarjeta profesional del revisor fiscal: Se debera adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional
emitida por la Junta Cenfral de Contadores.

Nota: El Municipio dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de fa Constitucion
Politica Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento
en lo descrito en el presente numeral deberan acompafiarse de documentos con los cuales se desvirtte la
presuncion de Buena Fe de la que gozan los proponentes.

Si se llegase a comprobar de manera definitiva que la certificacion y/o acreditacion relativa a pagos de
seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o el representante legal del proponente
0 alguno de sus miembros, presenta inconsistencia entre la informacién suministrada por el oferente y la
efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por otras fuentes se considerard una felta a la verdad,
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Igualmente se compulsaran copias a la Junta Central de Contadores de ser el caso y/o a la Fiscalia General
de la Nacién.

f. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL
APODERADO.

g. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - R.U.T.

h. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, JUDICIALES, DISCIPLINARIOS, MEDIDAS
CORRECTIVAS- RNMC., (La Entidad Estatal realizara la respectiva verificacién)

i. CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS —~ REDAM-(numeral 1, art.
6, Ley 2097/2021 reglamentado por decreto 310/2022)

n. ANEXO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
0. CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

p. AUTORIZACION AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DE REALIZAR CONSULTA DE NO ESTAR
INCURSO EN INHABILIDAD POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD. (LEY 1918 DE
2018): el proponente (individual) o representante legal de la persona juridica proponente, consorcio ¢ unién
temporal, debera presentar dicho certificado donde se incluya al representante legal, integrantes de
proponente plural y trabajadores futuros a emplear para la ejecucion del contrato. (seré requerida de
manera exclusiva para procesos de seleccion en la cual hay personal en los cargos, oficios, profesiones
que involucren una relacion directa y habitual con menores.)

7.2. Requisito Habllitantes de experiencia y Orden Técnico
7.2.1 Experiencia del proponente

El proponente debera acreditar la ejecucién de minimo dos (02) contratos con entidad Plblica y/o privada
el cual debe estar liquidado o terminado cuando no aplique liquidacion, cuyo objeto sea igual o similar al
de la presente contratacién y que su valor sea igual o superior al 100% del presente proceso expresado en
SMMLV.

Si la experiencia es con entidad plblica deberé adjuntar COPIA DEL CONTRATC Y LIQUIDACION o
(COPIA DEL CONTRATO Y TERMINACION cuando no aplique la liquidacién o COPIA DEL CONTRATO
Y CERTIFICACION cuando no aplique la terminacién o liquidacién), si es con entidad privada adjuntard
COPIA DEL CONTRATO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O FACTURA,; en donde se podra verificar
lo sigulente:

Numero y fecha del contrato
Nombre de la entidad contratista
Nombre del contratante

Objeto del contrato

Vailor del contrato

Fecha de inicio

- Fecha de terminacidn

L L] L] L} L] L]

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, bastard con que uno de sus
integrantes acredite el presente requisito,
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Cuando se certifiquen contratos sjecutados realizados bajo la modalidad de consorcio o de unién temporal,
EL MUNICIPIO tomara para la evaluacion la experiencia, el porcentaje de participacion del miembro, en la
ejecucion del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente debera presentar el documento que
acredite la conformacion del consorcio o de la unidn temporal, con el fin de determinar el porcentaje de
participacion del miembro en el contrato, para la evaluacién de la experiencia en valor o cuantia, esta sera
tomada de acuerdo con el porcentaje de participacion.

7.2.2 Requisitos Habilitantes del Orden Técnico

NO APLICA

8. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE PERMITAN IDENTIFICAR I.A OFERTA MAS
FAVORABLE.

El método habilitante de la propuesta econdmica para la presente contratacion, consistira en el menor
VALOR. Este método es objetivo para la CALIFICACION, ya que impide que los oferentes cuenten con un
punto de referencia fijo o facilmente determinable sobre el cual puedan presentar sus ofertas, favoreciendo
solo a la cotizacion que legitimamente y respetando los precios de mercado presente el menor valor a la
Entidad.

Se conformé el comité interdisciplinario el dia 20/03/2026 con el personal idéneo de la Oficina de Gestion
del Riesgo y en acta de evaluacién de la misma fecha se revisé el valor las cotizaciones, otorgando la orden
de servicio al cotizante que presenté con menor valor en el suministro requerido por la dependencia.

Son requisitos y documentos minimos la capacidad juridica, técnica, y econémica exigidas que la
Entidad ha definido como condiciones minimas que deberan cumplir los proponentes para gue su propuesta
sea aceptada y viabilizada la entidad los verifico como CUMPLE o NO CUMPLE.

En el momento sefialado en la invitacion el proponente allegé una propuesta completa, que incluyé la
informacion de los requisitos habllitantes requeridos sobre la capacidad juridica, técnica y la propuesta
econdmica.

9. FORMA DE PAGO
El MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el presente contrato asi:

El Municipio de Villavicencio pagara al CONTRATISTA mediante actas parciales mensuales teniendo en
cuenta el avance fisico de la ejecucion del objeto contractual, lo anterior previamente aprobado por la
Supervision,

Las parciales se tramitaran correspondientemente con la terminacién del Contrato en caso de aplicar,
previa presentacion de la cuenta de cobro por parte del contratista, informe de ejecucién, registro fotografico
a color, certificaciones de cumplimiento, entradas al almacén en caso de aplicar, las respectivas actas
firmadas y la aprobacién por la supervision, informe del supervisor y soporte de pago de obligaciones de
salud y parafiscales del contratista,

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de Ia Ley 1150
de 2007, los proponentes y los contratistas deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar, certificado de cumplimiento suscrito por el representante legal, o en su
defecto el contador o revisor fiscal en el caso de tener, acompafiado de las fotocopias de cedula del
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profesional, tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesional vigente, junto con la planilia v
comprobante de pago por parte del contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente Contrato corren por
cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos EL MUNICIPIO hara las retenciones del caso y cumplira
las obligaciones fiscales que ordens la ley.

10. GARANTIAS EXIGIDAS PA PRESENTE CONTRATACION

El proveedor al recibo de la presente orden de servicio con el objeto de la referencia debera constituir
dentro de los cinco (5) dias habiles sigulentes a la firma, a favor del municipio de Villavicencio, garantia
nica de cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual debera consistir en una péliza de seguros
que ampare los siguientes rissgos.

El contratista debe constituir a favor de la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, en formato para entidades
estatales, una garantia la cual podra consistir en (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza (i)
Patrimonio auténome (ili) Garantia Bancaria, expedida por una aseguradora o establecimiento bancario,
legalmente autorizada para funcionar en Colombla. De acuerdo con lo anterlor, la entidad solicitara al
contratista constituir un contrato de seguro contenido en una pdliza, sin perjuicic de las demas clases de
garantias,

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en razén a la naturaleza
del contrato, valor y forma de pago, se solicitara al CONTRATISTA otorgar a favor de la ALCALDIA DE
VILLAVICENCIO, pdliza (nica de garantia de cumplimiento expedida por una compafiia legalmente
establecida en Colombia, a favor de ENTIDADES ESTATALES de conformidad con lo en la seccién 3 en
el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Con la siguiente informacién;

Asagurado / 5 o ;

Beneficiario: Alcaldia de Villavicencio NIT N.° 892.099.324 - 3 _
Valor: La cuantia que se exija en el presente estudio previo para cada amparo.

| Vigencia: La cobertura que se exija en el presente estudio previo para cada amparo.

El contratista deberd tomarse con el nombre o razon social que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
Tomador 1} se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera, igualmente indicar
Afianzado: el nimero de identificacion tributaria. Cuando el tomador / afianzado sea un
consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre de este indicando
el nimero de identificacion tributaria y el nombre de cada uno de sus integrantes y
sus respectivos porcentajes de participacién.

La garantia debera contener los siguientes amparos:
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Cumplimiento del
contrato

Este amparo cubrira a la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, de los perjuicios
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardio o
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
(c) los dafios imputables al contratista por entregas parciales del suministro,
cuando el contrato no prevé entregas parciales y (d) el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

La cuantia de este amparo debe ser equivaiente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y
calidad de la obra

Este amparo cubrira a la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO de los perjuicios
derivados de: la calidad y la estabilidad de las obras ejecutacdas

La cuantia de este amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor de la orden de servicio, con una cobertura igual al fiempo de ejecucion del
contrato y un (01) afio mas. Toda vez que la finalidad del objeto contractual es
una obra de emergencia, que, por su complejidad y erosion constante por
impacto directo de aguas, fa administracién municipal establecié el termino
responsable de estabilidad por esta situacién. Y conforme al Decreto 399 de
2021 articulo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad
de la obra.

Justificacién técnica de la cobertura de la garantia:

Colombia Compra Eficiente, se ha pronunciado en sus conceptos en los
sigulentes términos:

*(...) Elamparo de estabilidad y calidad de la obra hace parte de la garantia (inica
de cumplimiento. Bajo esta cobertura se protege a la Entidad Estatal por los
perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier dafio o deterioro que
presente la obra entregada, por razones imputables al contratista.

El valor asegurado lo determina la Entidad Estatal teniendo en cuenta el objeto,
la cuantia, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. Debe
estar vigente por un término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de
entrega de la cbra.

Es obligatorio para las obras de construccién nuevas que impliquen suministro
de materiales. Los contratos relacionados con actividades de: limpieza, aseo
general de obra, demolicion de obras existentes, resanes, pafistes, pintura,
suministro e instalacion de pasto, dragado, deberian estar amparadas por las
garantias de calidad de servicio y no por el amparo de estabilidad y calidad de
la obra.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantia tenga una vigencla inferior
a cinco (5) afos previa justificacién técnica de un experto en la materia objeto
del contrato.
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A continuacion, se presentan algunos ejemplos en los que técnicamente se ha
justificado una vigencia del amparo de estabilidad inferior a 5 afios:

1. Obras de emergencia y manejo de aguas (jarillones, muros de
contencion, gaviones)

Mantenimiento rutinario o periédico de vias

Bacheo o reparacion localizada de pavimento

Reparacion de fallas viales

Fresado de vias

Conformacion y cuneteo de la calzada existente

Mejoramiento de la subrasante

Atendiendo el concepto referido, se tiene que las actividades y el alcance del
contrato a celebrar, se encuentran inmersos dentro de ias obras de emergencia
y manejo de aguas que se relacionan en el numeral 1 del concepto emitido por
Colombia Compra Eficiente.

De ofro lado, el régimen de garantias en la Contratacién de la Administracion
Piblica, se encuentra regulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes de la
Seccién 3, Garantias, Subseccién 1, Generalidades del Decreto 1082 de 2015,
en este sentido, establece el articulo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantia
de estabifidad y calidad de la obra. (Modificado por el articulo 3 del Decreto 399
del 13 de abril de 2021):

“(...) Esta garantia debe estar vigents por un término no inferlor a cinco (5) afios
confados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccién la
obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantia en
los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantia, la naturaleza
y las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior
a cinco (5) afios previa justificacién técnica de un experto en la materia objeto
del confrato, lo cual se debe refigjar en los documentos del proceso. Como
consecuencia del andlisis anterior y segln la complejidad técnica del contrato a
celebrar, esta garantia podra tener una vigencia inferior a cinco (5) afios y en
todo caso de minimo un (1) afio.

Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la
garantia de establlidad y calidad de la obra por un término Inferior a los cinco (5)
afios, la justificacion técnica del experto en la materia objeto del confrato tendra
en consideracion variables como las siguientes: el tipo de actividades que seran
realizadas, la experticia técnica requerida, el aicance fisico de las obras, entre
otros, pero sin limitarse Unicamente a Ia cuantia de! proceso.

En este sentido, desde el punto de vista técnico las actividades a realizar por el
contratista en cumplimiento del objeto contractual consisten en actividades de
suministro e instalacién de geocontenedores en las margenes de afluentes que
permitan establlizar los taludes, evitar las inundaciones y reducir los riesgos a
los que se encuentre expuesta la pablacién de estos sectores, esta obra puede
estar sujeta a los impactos de constantes crecientes o afectaciones por los
cambios morfodindmicos en los rios.

N bR




MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  Cédigo:

PROCESO GESTION A LA CONTRATACION Version:

FORMATO ESTUDIO PREVIO PARA PROCESOS DE ~ _Fecha:

CONTRATACION EN EL MARCO DE CALAMIDAD PUBLICA ' pagina 25 de 27

11.

Por lo anterior, el contratista sera responsable de la reparacién de todos los
defectos que puedan comprometer el posterior y/o el recibo definitivo de las
obras del confrato. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de un (1) afio contado a partir
de ia fecha del acta de recibo definitivo de las obras. E! contratista procedera a
reparar los defectos dentro del término que la entidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Sl la entidad realiza una de las labores mentadas durante la vigencia del amparo
de la garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones denfro de
los términos sefialados, la entidad podréa hacer efectivas las garantias
establecidas expresamente en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros que se deriven de la
ejecucién de las obras durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones no se ejecutan adecuadamente, o si a juicio de la entidad,
existe duda razonable de que pueden afectar de forma permanente la
funcionalidad o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir
la ejecucion de una nueva garantia cuyo t&rminoc cubrird el tiempo de
modificacion de los defectos, hasta treinta (30) dias habiles después de la
entrega a la terminacion de las reparaciones.

Pago de salarios y
prestaciones
sociales

La cuantia de este amparo debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato, con una cobertura igual al tlempo de ejecucion del contrato v
tres (3) afios mas.

Responsabilidad
civil

extracontractual

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
El seguro de responsabilidad civil exiracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 1° del artfculo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

La cuantia de este amparo debe ser equivalente a 200 SMMLV en el marco del
Articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y con una coberiura igual al
tiempo de ejecucion del contrato.

a)

CLAUSULAS EXC

ALE

En la presente contratacion se pactaran las siguientes clausulas:

CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de fas obligaciones a cargo
del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento
de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios para la administracién, sin
que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se
imputara a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el incumplimiento.
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b) CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del contrafista
de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el
coniratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO
{20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva mediante el cobro de los saldos
que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente auforizado con la
suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula
penal no excluye la indemnizacion de perjuicios.

12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se llevara a cabo dentro de los CUATRO (4) MESES SIGUIENTES al
vencimiento del plazo de ejecucion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993
meodificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,

13. SUPERVISION

La supervisién para el control de la ejecucion del presente contrato serd ejercida por la Oficina de Gestion
del Riesgo, de conformidad con la designacién realizada por el ordenador de gasto.

14. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de
2015 en concordancla con lo establecido en el “Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacién M-ICR-01"de Colombla Compra Eficiente, la tipificacién, asignacién y estimacién
de los rlesgos previsibles en la contratacién, se determinan en la MATRIZ DE RIESGOS Se anexa.

16, ANEXOS

Los presentes estudios previos cuentan con los siguientes anexos:

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

& Las actividades deberan coordinarse directamente con el supervisor designado o con quien la
Oficina de Gestion del Riesgo delegue para tal fin,
e Previo a cada intervencién, se realizara una visita técnica de verificacion que defina los puntos
de trabajo, condiciones de acceso y requerimisntos especificos segin el riesgo identificado.
s El contratista deberd llevar registro diario de operacién, incluyendo registro de ejecucion de las
obras contratadas, observaciones técnicas y condiciones climéticas.
-]
Todos los costos asociados a la movilizacion, transporte y cargue/descargue de insumos, equipos,
maquinaria y demas elementos necesarios para la ejecucién de las actividades contratadas seran asumidos
por el CONTRATISTA, debiendo ser puestos en sitio de obra sin que esto genere cobros adicionales al
Municipio de Villavicencio
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MATRIZ DE RIESGOS
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JUAN CARLOUS GUZMAN SANCHEZ

JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO
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