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ANEXO TECNICO
GENERALES
Proyectos 1890 — Arte, cultura y patrimonio, un nuevo pacto social para Puente Aranda
gg;fmtud de las metas Intervenir 6 sedes culturales con dotacién y/o adecuacion
Presupuestos

participativos (SI/NO) SI. 36624 — Biblioteca Publica de Puente Aranda Néstor Forero Alcala

Valor total: $189.120.000 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO VEINTE MIL PESOS)

Aporte 1890 (i): $189.120.000 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO VEINTE MIL PESOS)

Valor del contrato

1 OBJETO

ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL
DESARROLLO Y COMPLEMENTO DE LAS ACCIONES ENMARCADAS EN LA DOTACION
DE SEDES CULTURALES PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA”.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Fortalecer las capacidades de 6 Sedes Culturales Publicas, a través de la dotacién de insumos que les
permitan desarrollar sus actividades recurrentes.

e Tacilitar la consolidacién de espacios para el desatrollo de encuentros de participacion ciudadana en la

localidad.
e  Cubrir las necesidades logfsticas de las sedes culturales para garantizar espacios activos de participacion
ciudadana.
2 ALCANCE

El presente proceso de contrataciéon se desarrollardi mediante la adquisicion de elementos mobiliatios y
tecnolégicos que permitan dotar a las sedes culturales publicas de la localidad de Puente Aranda, en las que se
ha identificado una necesidad de sus capacidades logisticas para el desarrollo de encuentros ciudadanos.

Aunado a lo anterior, con este proceso de contrataciéon se cumplird la meta de la vigencia 2024, la cual esta
enfocada a dotar 6 Sedes Culturales Puablicas, y por ende se dard cumplimiento a la meta establecida en el
cuatrienio para este proyecto de inversion en el Plan de Desarrollo Local.

Las sedes culturales publicas, que fueron previamente identificadas, priorizadas para la dotacién de los elementos
en el marco de este proceso de contratacién son:
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SEDE

ITEM

CANTIDAD

BIBLIOTECA INCLUSIVA SEDE
ADUANILLA DE PAIBA (U.
DISTRITAL)

Audifonos diadema con micréfono

1

Mouse o ratén de botones tipo plug & play para
poblacién con discapacidad

—_

Teclado de PC para discapacidad visual

Linea Braille Blue 5th Generacién (40 celdas)

Miquina Inteligente de Lectura

PPP PUENTE ARANDA

Cabina de sonido Activa

Micréfonos inalambricos

Videobeam

PPP PUENTE ARANDA

Tablet

Pc Portatil

Impresora

Telén para proyectar

NODO CULTURAL CASA
MUSEO ANTONIO NARINO

Cabina activa

Consola de sonido

Micréfono alambrico

Micréfonos inalambricos

Bases micréfonos

Bases cabinas de sonido

Caja directa

DN AN~ [N ———

Cableado XILR

—_
o

Cableado de linea

Cableado RCA

Televisor Smart

Soporte para Tv

Videobeam

Telén proyector

Pc Portatil

Multitoma

Regulador voltaje

Extension

Tablero

BIBLIOTECA PUBLICA NESTOR
FORERO ALCALA

Pc Portatil

Cabina de sonido Activa

Micréfonos inalambricos

Micréfono Diadema recargable inalimbrico

Impresora

Televisor Smart

ol Bl Bl Nl el He ol Il KOVR ROV R ROS Y IS Il Nl I AC R B \O R GV HOV]

Tras un diagnodstico y caracterizacion de las seis sedes culturales de la localidad, realizado por el Fondo de
Desarrollo Local de Puente Aranda y la Secretarfa de Cultura, Recreacién y Deporte, se solicité a cada
coordinador responsable una lista de los items requeridos segin las necesidades especificas de cada punto en el
marco del desarrollo de sus iniciativas culturales. El FDLPA no recibié una lista o ficha técnica con los
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elementos a solicitar por parte de las sedes:

e PPP Lectura Ciudad Montes
e PPP Lectura El Jazmin

Con base en lo anterior y con el fin de cumplir la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local (PDL), se
dotaran estos dos puntos con los elementos tecnolégicos contemplados en el estudio de mercado, ajustindose
a las necesidades particulares y sin afectar las cantidades solicitadas por las sedes mencionadas en la lista. La
entrega de los clementos para estas 2 sedes se realizard conforme a la disponibilidad y los requerimientos
funcionales de estos espacios culturales.

Teniendo en cuenta que el contrato se adjudicara por el valor del presupuesto oficial y serd a monto agotable,
la diferencia entre el valor de la oferta y el presupuesto oficial serd agotada en las necesidades que tengan las
sedes culturales priorizando las sedes que no hicieron solicitud. Esto se determinara en el comité técnico de

seguimiento, y serd aprobado por el supervisor, o apoyo a la supervision del contrato.

3 ITEMS NO PREVISTOS

Luego de realizar un proceso de seguimiento detallado a las sedes que ain presentaban pendientes, se consolidé la
informacién correspondiente y se verificé el estado actual de cumplimiento. En este marco, y como resultado de las
gestiones realizadas con la delegada de BibloRed, se revisaron las necesidades reales de cada sede, lo que permitié
establecer que, ademas de los items inicialmente previstos, era necesario incorporar nuevos elementos que
respondieran de manera mas precisa a las condiciones actuales. Estos {tems adicionales (principalmente materiales
didacticos y mobiliario) fueron definidos con base en las observaciones técnicas realizadas durante el seguimiento, y
se consideran fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento y cumplimiento del contrato.

A continuacion, se detallan los items no previstos en la planificacién original:

| MEEEEE Descripcion Cantidad
Insumos
Ajedrez de madera Ajedrez de madera Tamafio 25 cm x 25 cm.
2 | Juego de cartas UNO Juego de cartas UNO
Futbolin de mesa Medidas aproximadas: 51 x 51 x 10 cm ¢ Con
3 Futbolin de mesa marcador de 9 goles * Material: madera ® Incluye: tabla de futbolin y 1
2 balones
4 Juego Jenga clasico Juego Jenga clasico Contiene 54 bloques Jenga 7
Multijuegos: Contenido: Tablero plastico con tapa acrilica para
proteger los cartones de juego, 10 cartones para los 12 juegos, 48
5 Multijuegos fichas de parques (12 amarillos, 12 rojos, 12 azules y 12 verdes), 24 3
fichas de juego Damas (12 rojos y 12 negros) y 2 dados.
Dimensiones del producto empacado: 27 X 35 X 5,5 centimetros
6 Loteria b.1hr1gue de Loterfa bilinglie de objetos, 48 tarjetas. 4
objetos
7 Cubo S,O ma cubo Soma Matematico 7 piezas 4
Matematico
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8 Set de dreres Bambi x Set de titeres Bambi x 6 piezas 3
6 piezas
9 Loteria diversién Loteria diversiéon Contiene 8 tableros y 120 fichas 4
10 J;;%ZS?@T?;S Elzfag Juego dominé doble 6 de colores x 28 fichas 4
11 | Juego Monopoly Go Juego Monopoly Go 1
12 Astucia naval Astucia naval Contenido: * 2 tableros de juegos * 5 barcos 1
Bingo con balotera Caracteristicas: ® 75 balotas ¢ 18 cartones * Edad
13 Bi sugerida: 7 afios en adelante * Aproximadamente 150 marcadores
ingo con balotera o - . 1
simbolicos * Balotera metalica con selector de bola aleatoria
automatico
14 Horno Microondas Horno Microondas Negro Ancho o Frente 44.3 Centimetros Alto 1
Negro 25.7 Centimetros Fondo 32.9 Centimetros
Ventlador de Torre 3 Ventilador de Torre 3 velocidades 40 Watts Negro 1 metro de
15 | velocidades 40 Watts & 1
altura
Negro
Folderama elaborado en lamina cold rolled calibre 24 con
niveladores, con 6 entrepafios x 18 divisiones graduables, puertas
o | Pt | et conchip e sy s cnbibi, |
190cm NEGRO ’
Alto: 190cm
Ancho: 105cm
Fondo: 46 cm
Folderama Metalico de 160 cm
* Material: Lamina Cold Rolled de calibre 24.
* Acabados: Pintura electrostatica termofijada.
17 Folderama Metalico Sistema de apertura con dos (2) puertas tipo persiana. Cuenta con 1
de 160 cm una chapa tipo Yale y tres (3) entrepafios totalmente graduables.
Alto: 160 centimetros.
Ancho: 90 centimetros.
Fondo: 46 centimetros
Estante Metalico bajo Sencillo 2 entrepafios - 3 espacios.
Estructura metélica con acabados en pintura en polvo
Estante Metalico Bajo | electroestatica. Supetficies o tapas y laterales en madera laminada de
13 Sencillo 19 mm Entrepafios: graduables rectos o reclinables. 5
2 entrepafos - 3 Color Laminado: Haya / Wengue *a convenir Color
espacios Estructura: Negro
Dimensiones Generales: Alto 1.00 m x Ancho 0.9 m x
Fondo 0.30 m
Mezclador italian Mezclador analégico is 2mix4pro de italian stage por pro_el, es un
19 | stase is 2mixdoro con mezclador de 4 canales c}e formato pequefio con salidas . 1
& P balanceadas, efectos, preamplificador de alta calidad con seleccion
interfaz usb y bt hi ) :
1-z para instrumentos, retorno de efectos, interface usb para
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Resistencia: 100 kg
Aptas para interiores y exteriores

Pagina5de 9
computador de 2 canales
20 Caién monedero Cajon fabricado con estructura de metal. 1
] Riel y rodamientos fabricado en plastico de alta resistencia
Medidas (cm): 22 ancho, 31 largo, 46 alto
2 Butaco Plegable Grade Material: Polipropileno (Plastico) 6
Negro

Silla Ergonémica
22 para Oficina con
brazos

Silla Ergonémica para Oficina con Brazo Graduable tapizada con
tela antifluido, con rodachinas de nylon320 de alta resistencia,
Base arafia de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpes, Con
sistema de palanca y cilindro neumatico
Mecanismo de reclinacion de Asiento y espaldar Sin cabecero

Estante Metalico Alto

23 Sencﬂ}o

4 entrepafios - 5
espacios

Estante Metalico Alto Sencillo 4 entrepafios - 5 espacios.
Estructura metélica con acabados en pintura en polvo
electroestatica.

Superficies o tapas y laterales en madera laminada de 19 mm
Entrepafios: graduables rectos o reclinables.

Color Laminado: Haya / Wengue *a convenir Color
Estructura: Negro
Dimensiones Generales: Alto 2.00 m x Ancho 0.97 m x
Fondo 0.30 m

11

Archivador modular 2
24 <1

Archivador metdlico fabricado en lamina Cold Rolled CALIBRE
22, Acabados en pintura electrostatica horneable de alta resistencia.
Cuenta con dos (3) gavetas extraibles con correderas independientes

Full Extension y un sistema anti-vuelco de seguridad tipo trampa
que impide la apertura de un cajén si el otro estd abierto y chapa de

accion con llave.
Incluye niveladores en nylon inyectado. Para almacenamiento y
organizaciéon. Apto para ser utilizado en todo tipo de escritorios y
puestos de trabajo.
Colores: Gris / Negro
Dimensiones: Altura 70 cm - Frente 37 cm - Fondo 50 cm
Pintura electrostatica en color negro o gtis.
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Estacion de Trabajo Estandar
Estructura: Tres (3) Costados en tubo rectangular metalicos en
lamina de acero Col Rolled, calibre 18 con Tres (3) Platinas de
Unién, color gris y/o negro.
Incluye niveladores
Componentes del escritorio: incluye (1) Superficie de 120cms de
largo*60cms de fondo, (sin archivador, sin silla). Incluye
perforacion y accesorio pasacables.
Faldero metalico microperforado lamina metalica calibre 18
Tipo de Pintura: Pintura electrostatica en polvo, resistente a la 3
corrosién y a los impactos.

Colores recomendados: gris claro, azul industrial o colores
corporativos especificos. La pintura debe ser resistente a quimicos y
facil de limpiar.

Revestimiento: férmica de alta presion (HPL). Férmica para
Revestimiento:
* Calibre de la férmica: 0.7 mm.. Tipo y caracteristicas: férmica
resistente a rayaduras y
manchas, de ficil limpieza y mantenimiento. Preferiblemente con
propiedades antimicrobianas.

* Tipo de canto: Canto de PVC de 2 mm de espesor para proteger

los bordes y proporcionar un acabado estético y resistente.

25 Estacion de Trabajo
Estandar 1,20X60m

Estacion de Internet 0,80m de largo X 0,60m de profundo
Estructura y Material
* Material de la Estructura: Acero laminado en frio.
* Calibre de la Lamina Metdlica: Calibre 16 para la estructura
principal, asegurando resistencia y durabilidad bajo cargas pesadas.
Superficie de Trabajo
* Material de la Superficie: Madera contrachapada de alta densidad o
MDF (tablero de fibra de densidad alta). Con superficie de 60cm de
profundidad y 100cm de largo. Con perfotacion pasa cables y 4
canaleta (por debajo conductora de cables.)
*Tipo de Canto: Canto de PVC o aluminio anodizado de 3 mm para
mayor resistencia al impacto y durabilidad.
Tipo de Pintura: Pintura electrostatica en polvo, resistente a la
corrosion y a los impactos. Colores recomendados: gris claro, azul
industrial o colores corporativos especificos. La pintura debe ser
resistente a quimicos y facil de limpiar.
Laterales y posteriores en lamina microperforada.

Estacion Internet
26 Estandar 0,80m X
0,60m de profundo
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La incorporacion de los items no previstos obedece a un analisis técnico realizado durante el proceso de verificaciéon y
seguimiento administrativo. Si bien los ftems inicialmente contemplados se mantienen vigentes, se evidencié que no
cubren integralmente las necesidades actuales de las sedes, especialmente en aspectos relacionados con la dotacién
basica para el desarrollo de actividades pedagdgicas y comunitarias.

En este sentido, se identificé la necesidad de incluir materiales didacticos y mobiliario especifico, cuya ausencia limita
la funcionalidad de los espacios y afecta la expetiencia de los usuarios. La definiciéon de estos nuevos items se realizé
en articulacién con la delegada de BibloRed, garantizando que respondan a criterios de pertinencia, utilidad y
sostenibilidad operativa. Su incorporacién permitira fortalecer las condiciones de servicio, optimizar el uso de los
espacios y asegurar el cumplimiento de los estindares establecidos por la entidad.

4 LOCALIZACION

La ejecucién del presente proceso se realizard en la sede administrativa de la Alcaldia Local de Puente Aranda

ubicada en la Cl. 4 #31D-30 y en las sedes culturales publicas de la localidad de Puente Aranda.

Sede Cultural Direccion Barrio
Nodo Cultu?:al Cas'% Museo Cra 37b #11-04 Ciudad Montes
Antonio Narifio
Biblioteca Central Universidad . .
Distrital Francisco José de Caldas Calle 13 No. 31 - 75 Pensilvania
Biblioteca Piblica Puente Aranda Calle 4 #31d-30 Veraguas Central

Néstor Forero Alcala

Entre Carrera 55 y Carrera 56 con
Calle 15 y Calle 16

P.P.P Ciudad Montes Calle 10 Sur # 39 -29 Ciudad Montes

P.P.P Puente Aranda Puente Aranda

P.P.P El Jazmin Calle 2 # 45a - 10 El Jazmin

El contratista realizard la entrega de los elementos en cada uno de los puntos sin que esto genere un costo
adicional para el Fondo de Desarrollo Local.

ALISTAMIENTO

5 VERIFICACION FICHAS TECNICAS

Una vez firmada el acta de inicio por las pattes, el contratista tendra un plazo de diez dfas hébiles patra entregar
las fichas técnicas de los elementos, las cuales seran revisadas por el supervisor del contrato o quien se designe
como apoyo a la supetvision, para verificar que dichas especificaciones cumplan con las establecidas en el anexo
técnico.

En el caso que las fichas técnicas de los elementos no cumplan con los minimos requeridos, el contratista debera
presentar nuevas fichas técnicas a la supervisién del contrato, para lo cual tendra tres dias habiles.
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6 CRONOGRAMA
. Cronograma de verificacién

Posterior a la verificacién y aceptacion de las fichas téenicas, el contratista junto con el supervisor del contrato
o a quien designe, realizard un cronograma con las fechas en las que se verificaran los elementos y su postetior
entrega, teniendo en cuenta los documentos requeridos para tal fin.

. Verificacion

L]

El supervisor del contrato o quien designe, verificard que cada uno de los elementos a entregar cumplan con las
fichas técnicas establecidas, y junto con el profesional de almacén del Fondo de Desarrollo Local de Puente
Aranda, avalaran los elementos verificados en un acta, la cual sera firmada por todas las partes.

7 PRESENTACIONES PUBLICAS DEL PROYECTO

Se realizara una (1) presentacion puiblica en la Junta Administradora Local (JAL) de Puente Aranda donde se
invitard la comunidad en general. Lo anterior estard bajo responsabilidad del ejecutor, quien gestionard los
espacios requeridos para ello con el acompafiamiento del apoyo a la supervisiéon. La presentacién debe ser
revisada y aprobada por el apoyo a la supervision y contendra la siguiente informacion:

* Problemitica a solucionar con la ejecucién del contrato.
* Objetivo general.

* Objetivos especificos.

* Resultados esperados con la ejecucién del contrato.

* Presupuesto asignado.

* Tiempo de ejecucion del contrato. Lugar de ejecucion.

La presentacién se debera solicitar una vez se suscriba el contrato ante la secretarfa de la JAL

DESARROLLO - EJECUCION

e Entrega

El contratista debera realizar el ingteso de los elementos al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Puente
Aranda, soportados a través de facturas que cumplan con lo establecido por el estatuto tributario y de acuerdo
con el procedimiento establecido por el almacén de la entidad y lo establecido en el procedimiento de ingresos
y egresos de bienes muebles GCO-GCI-P002.

Esta entrega la debera realizar el contratista en cada uno de los lugares a dotar identificados anteriormente en
compatfia del delegado del Almacén del Fondo de Desatrollo Local de Puente Aranda, asi como del supervisor
del contrato o a quien designe. Para esta entrega el contratista debera suministrar los documentos requeridos
como ficha técnica del producto e instrucciones de ensamble o armado de aquellos elementos que asi lo
requieran.
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Para la entrega de los elementos en cada uno de los lugares identificados, el contratista debera asumir todos los

costos y gastos que se generen por concepto de bodegaje, transporte, carga, descarga y entrega de los elementos
objetos del contrato.

En caso de presentarse algin retraso, el contratista deberd informar por escrito al supervisor o quien hace sus
veces, indicando dia y hora en que se reprogramara la entrega.

El contratista debera asumir los dafios que se presenten durante el transporte de los bienes o productos,
entregando un nuevo producto de iguales o mejores especificaciones.

PRODUCTOS

PRESENTACION DEL PROYECTO ANTE LA JAL

* Soporte de la presentacion a la comunidad e instancias de participacion
* Acta de sesién ante la JAL
* Presentacién en medio magnético

EJECUCION DEL CONTRATO

e Acta de verificacion y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos, firmada por el
contratista y apoyo a la supervision.

e Acta de ingreso de almacén de los elementos adquiridos conforme al procedimiento de ingresos y

egresos de bienes muebles GCO-GCI-P002.
e Registro fotografico de la entrega de los elementos.
e Factura de cada uno de los elementos entregados.

Elaboré: Angela M2, Silva Herrera — Profesional Planeacién FDJLPA:
Revisé: Julian Osortio Arroyo — Profesional Planeacion FDLPA fheed
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