Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9575642
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/06/2026 3:55:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9575642
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	23/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/12/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/12/2028 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

Número de documento 1075244857

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	BANCOLOMBIA	Ahorros	45767519820

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN DARIO CORTES TRONCOSO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2026 12:21:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Eugenia Cobo Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2026 2:25:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9575642_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	MC-VLL-CC-0019-2026
Título de la oferta	REDES Y TANQUES
Cuantía del contrato	89.637.800 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2031 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 24/06/2026 9:52:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20117858	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	53.782.680,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	18/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9575642
Proveedor IVAN DARIO CORTES TRONCOSO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 34 17B - 23	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
2	calle 16 # 2 n 20. barrio Pizarro. vía panorama en el municipio de yumbo	COLOMBIA > Valle del Cauca > Yumbo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9575642

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 89.642.145,26	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 89.637.800,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		71131410	El mantenimiento y/o lavado de las redes de alcantarillado sanitario se realizará utilizando equipos como Vactor, HidroJect o equipos similares. Este proceso incluirá la limpieza de las cajas de inspección, tanto internas como externas, en las sedes de Santa Fe (2) y Yumbo. (2) Además, se llevará a cabo la recolección y disposición final de los lodos o residuos generados durante el proceso de limpieza.	4,00	UN	2.621.512,59	2.621.500,00	10.486.050,36	10.486.000,00
2		71131410	Mantenimiento de la tapa de concreto de los sumideros.	5,00	UN	768.235,51	768.200,00	3.841.177,55	3.841.000,00
3		70171802	Mantenimiento de caja de inspección.	5,00	UN	733.413,99	733.400,00	3.667.069,95	3.667.000,00
4		72102900	Mantenimiento de redes de agua lluvia (pluvial), limpieza de sumideros y extracción de material solido presente en la red y garantizar la gestión adecuada de los residuos generados en el mantenimiento en la sede Santa Fe (4) y Yumbo. (2)	6,00	UN	2.673.462,45	2.673.400,00	16.040.774,70	16.040.400,00
5		76121600	Sondeo de las redes de agua lluvia de la sede Santa Fe (4) y Yumbo. (2)	6,00	UN	1.108.684,79	1.108.600,00	6.652.108,74	6.651.600,00
6		72154055	Realizar lavado de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable de la sede Santa Fe, el cual cuenta con un recubrimiento de una Geomembrana con capacidad aproximada para 20.000 Litros, el lavado consiste: en el retiro de material de lodo en el fondo del tanque; desinfección con productos certificados de acuerdo con la norma para el depósito de agua potable de consumo humano; el mantenimiento se debe realizar con precaución por la Geomembrana . VER MAYOR INFORMACION EN ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	3.854.092,67	3.854.000,00	7.708.185,34	7.708.000,00
7		72101510	Realizar análisis previo (Básico) de la calidad del agua del tanque de almacenamiento de agua potable de la sede Santa Fe conforme a los lineamientos dados en el artículo 29 de la resolución No. 4145.0.21.0382 de 2014 expedida por la secretaría de salud pública municipal de Cali. VER MAYOR INFORMACION EN ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	674.768,31	674.750,00	1.349.536,62	1.349.500,00
8		40141719	Realizar análisis posterior (Completo) de la calidad del agua del tanque de almacenamiento de agua potable de la sede Santa Fe conforme a los lineamientos dados en el artículo 29 de la resolución No. 4145.0.21.0382 de 2014 expedida por la secretaria de salud pública municipal de Cali, entregar los resultados de laboratorio autorizado y un informe de los resultados obtenidos tanto en el análisis previo como el posterior a los mantenimientos. VER MAYOR INFORMACION EN ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	674.768,31	674.750,00	1.349.536,62	1.349.500,00
9		81101516	Realizar la toma de muestra de un laboratorio autorizado para análisis de la calidad del agua; estos análisis deberán ser realizados en fechas diferentes a las de mantenimiento, considerando los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique, adicione o sustituya, entregar un informe con los resultados y el análisis de los resultados. Sede Santa Fé. VER MAYOR INFORMACION EN ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	674.768,31	674.750,00	1.349.536,62	1.349.500,00
			Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de hidroflo, motores, compresor,						

10	71131410	tablero eléctrico, y puesto en funcionamiento del tanque de la sede Santa Fe.	2,00	UN	9.385.453,94	9.385.400,00	18.770.907,88	18.770.800,00
11	76121600	Realizar lavado de DOS (2) tanques de agua potable de la sede Yumbo, TIPO cónicos colempaques de almacenamiento de agua con capacidad para 1.000 Litros, el cual se encuentra sobre el techo de los baños de los nuevos ambientes de Celsia, el lavado consiste : en el retiro de material de lodo en el fondo del tanque; desinfección con productos certificados de acuerdo con la norma para el depósito de agua potable de consumo humano; limpieza final de todo el tanque interno con el sistema de hidro lavadora a 1100 psi de presión, y puesto en funcionamiento. VER MAYOR INFORMACION EN ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	1.927.046,34	1.927.000,00	3.854.092,68	3.854.000,00
12	76121600	Realizar análisis previo (Básico) de la calidad del agua de dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable de la sede Yumbo donde se realice el análisis fisicoquímicos y microbiológicos de calidad de agua antes y después de realizado, analizando los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual libre y Microbiológicos: Coliformes Totales, Escherichia Coli, Mesófilos. La toma de muestras deberá realizarse con el tanque lleno, antes del lavado.	2,00	UN	674.768,31	674.750,00	1.349.536,62	1.349.500,00
13	76121600	Realizar análisis posterior (Completo) de la calidad del agua de los dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable de la sede Yumbo donde se realice el análisis fisicoquímicos y microbiológicos de calidad de agua antes y después de realizado el trabajo, realizando los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual libre y Microbiológicos: Coliformes Totales, Escherichia Coli, Mesófilos. La toma de muestras deberá realizarse con el tanque lleno después del mantenimiento entre (1) uno y (3) tres días.	2,00	UN	674.768,31	674.750,00	1.349.536,62	1.349.500,00
14	72102900	Realizar la toma de muestra de un laboratorio autorizado para análisis de la calidad del agua; estos análisis deberán ser realizados en fechas diferentes a las de mantenimiento, considerando los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique, adicione o sustituya, entregar informe con los resultados y el análisis de los resultados. Sede Yumbo	2,00	UN	674.768,31	674.750,00	1.349.536,62	1.349.500,00
15	72102900	Succión, limpieza y mantenimiento de 3 trampas de grasa en la cafetería y frente al almacén, asegurando su eficacia y desinfección del ambiente para prevenir obstrucciones y mitigar riesgos biológicos en el Centro de la Construcción. VER MAYOR INFORMACION ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	2.505.145,50	2.505.000,00	5.010.291,00	5.010.000,00
16	72102900	Mantenimiento y limpieza de tubería de 2 trampas desarenadoras en laboratorio de Eco materiales. VER MAYOR INFORMACION ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	1.915.699,50	1.915.000,00	3.831.399,00	3.830.000,00
17	72101510	Succión, limpieza y mantenimiento de 1 trampa de grasa afuera de la cafetería, asegurando su eficacia y desinfección del ambiente para prevenir obstrucciones y mitigar riesgos biológicos en el Centro de la Construcción. VER MAYOR INFORMACION ESTUDIOS PREVIOS PUBLICADOS.	2,00	UN	841.434,17	841.000,00	1.682.868,34	1.682.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021(1).pdf	GCCON-F-021(1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL ROJAS GARCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16451946	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	18/06/2026 2:25:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Supervisor	RAFAEL ROJAS GARCIA	18/06/2026 2:25:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	89.637.800
Total		89.637.800

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-922810

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10826	CDP	Generado	90.000.000 COP	89.642.145,15 COP	36-02-00-076-922810	Validado	Editar

Saldo de CDP 90.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 89.642.145,15 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 5/06/2026 9:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
365226	Presupuestal (CDP)	22/06/2026 12:00 AM	Generado	89.637.800 COP	89.637.800 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.637.800 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.637.800 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 29/07/2026 9:37 AM