AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA
SAMC-008-2026

El MUNICIPIO DE ARATOCA, en cumplimiento de lo dispuesto en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia, mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, **SAMC-008-2026**, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general que iniciará un proceso de Selección cuyo objeto, características esenciales e información general es la siguiente:

1.) **NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD ESTATAL**

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

2.) **DIRECCION, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO DONDE SE ATENDERA A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO**

Para efectos de correspondencia y tramitación de información relacionada con el presente proceso de selección, se realizará única y exclusivamente a través de la plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

3.) **OBJETO:**
"ASISTENCIA TÉCNICA RURAL, EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER.

4.) **LUGAR DE EJECUCION**

La maquinaria y los vehículos de carga pesada efectuarán las actividades y lugares donde el supervisor lo designe teniendo en consideración el alcance del objeto del contrato.

5.) **MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA**

La escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

6.) **PRESUPUESTO OFICIAL**:

El presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($155.000.000)**, *equivalente 88,52 SMMLV,* incluido IVA e impuestos municipales, para lo cual se discriminan a continuación los valores unitarios por elementos necesarios para la operación de acuerdo a la necesidad en la ejecución del contrato.

PLAN GENERAL ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL, EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER					
LINEA PRODUCTIVA : FRUTICOLA					
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores frutícolas del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector frutícola local.					
ACTIVIDADES DE EXTENSION					
METODO DE EXTENSION		**ACTIVIDAD**	**CANTDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Grupal		Día de campo en manejo integrado del cultivo	2	$ 1.500.000	$ 3.000.000

Grupal	Taller teórico práctico relacionado con registro, costos de producción.	1	$ 500.000	$ 500.000
Grupal	Capacitación en Salud y seguridad en el trabajo	1	$ 500.000	$ 500.000
Individual	Visitas de campo a productores frutícolas del municipio (manejo integral de plagas y enfermedades, fertilización, cosecha y poscosecha)	100	$ 150.000	$ 15.000.000
TOTAL				**$ 19.000.000**

PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA			
ACTIVIDAD	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**
Kit de insumos agrícolas para manejo del cultivo	15 Kits	15 Kits de insumos agrícolas entregados a productores citrícolas	**$ 12.000.000**

DESCRIPCION

DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Canastillas en polietileno de alta densidad resistentes a cambios de temperatura, capacidad entre 25-30 kg de cítricos	UND	150	$ 37.000	$ 5.550.000
Serrucho de poda metálico fijo 12,5 pulgadas tramontina con mango de goma.	UND	15	$ 170.000	$ 2.550.000
Tijera de podar en acero forjado con tratamiento térmico , tope anti- impacto para mayor confort, pernos extra largos para mejor sujeción del resorte , Angulo de corte de 22° ideal para cosecha de limón	UND	15	$ 140.000	$ 2.100.000
Cicatrizante Agrícola para protección de infecciones, hongos, y bacterias en los arboles citrícolas	UND	15	$ 120.000	$ 1.800.000
TOTAL				**$ 12.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: AVICOLA

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores Avícolas del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas pecuarias sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector Avícola local.

ACTIVIDADES DE EXTENSION				
MODO DE EXTENSION	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Grupal	Día de campo en manejo sanitario de unidades avícolas	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico relacionado con registro, costos de producción.	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Día de campo en manejo integrado de unidades avícolas e implementación de buenas prácticas	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Visitas técnicas de seguimiento al proyecto de la unidad productiva	40	$ 120.000	$ 4.800.000
TOTAL				**$ 7.800.000**

PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA			
ACTIVIDAD	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**
Proyecto productivo (pollos de engorde)	20 proyectos productivos	20 proyectos productivos implementados	**$ 24.060.000**

DESCRIPCION

DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Pollos de engorde tipo Broiler de un día de nacidos	UND	800	$ 7.900	$ 6.320.000
Alimento iniciación x 40 kilos	BULTO	60	$ 160.000	$ 9.600.000
Bebedero manual para pollos de engorde	UND	20	$ 45.000	$ 900.000
Comedero manual de 12 kilos para pollos de engorde	UND	20	$ 49.000	$ 980.000
Bloque de tamo de arroz	UND	20	$ 41.000	$ 820.000

Rollo de Malla Plástica tipo gallinero 1.80 mes de ancho por 50 mes de longitud tamaño del agujero 25 mm x 25 mm	ROLLO	20	$ 80.000	$ 1.600.000
Laminas de zinc con recubrimiento METALUM (Aluminio 55% Zinc 43.5% 1.5% de silicio) de 3 metros de largo x 80 CM de ancho	UND	80	$ 48.000	$ 3.840.000
TOTAL				**$ 24.060.000**

LINEA PRODUCTIVA: GANADERIA DOBLE PROPOSITO

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores de ganado bovino del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector pecuario local.

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Grupal	Capacitación en Salud y seguridad en el trabajo	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Día de campo en manejo sanitario del hato bovino	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico en buenas prácticas de manufactura	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Vermifugación del hato bovino	100	$ 120.000	$ 12.000.000
TOTAL				**$ 15.000.000**

PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA

ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	PRESUPUESTO
Kit de insumos pecuarios para mejorar la producción ganadera	10 Kits	10 Kits de insumos pecuarios entregados a productores ganaderos del municipio	**$ 14.800.000**

DESCRIPCION

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bebedero automático para ganado de 250 litros	UND	10	$ 580.000	$ 5.800.000
Saladero para ganado	UND	10	$ 460.000	$ 4.600.000
Melaza, suplemento nutritivo rico en azucares naturales, vitaminas y minerales, bulto de 30 kilos	BULTO	10	$ 170.000	$ 1.700.000

Sal mineralizada mezcla equilibrada de calcio, fosforo, magnesio, zinc, cobre, yodo, entre otros (8-12%) ideal para la producción bovina Bulto 50 kilos	BULTO	10	$ 270.000	$ 2.700.000
TOTAL				**$ 14.800.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINO - CAPRINO

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores ovino caprinos del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas pecuarias sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector pecuario local.

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Grupal	Día de campo en manejo sanitario de los ovinos - caprinos	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Grupal	Taller teórico práctico en buenas prácticas de manufactura	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico relacionado con registro, costos de producción	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Vermifugacion de las unidades ovino - caprina	50	$ 120.000	$ 6.000.000
TOTAL				**$ 10.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: PORCINOS

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Grupal	Día de campo en nutrición,	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico en buenas prácticas de manufactura	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Vermifugacion de la unidades porcícolas del municipio	50	$ 120.000	$ 6.000.000
TOTAL				**$ 8.000.000**

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	PRESUPUESTO

Gestionar Proyecto para almacenamiento de recurso hídrico	5 unidades productivas beneficiadas	5 unidades productivas con almacenamiento de recurso hídrico de **12.000 litros**	**$ 24.560.000**

DESCRIPCION				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Malla etech 6mm	Rollo	5	$ 373.000	$ 1.865.000
Lamina galvanizada (26) 4x8	Und	25	$ 150.000	$ 3.750.000
Lamina galvanizada (26) 122x122	Und	5	$ 120.000	$ 600.000
Varilla corrugada 5/8	Und	20	$ 57.000	$ 1.140.000
Alambre negro galvanizado	Kilo	20	$ 14.000	$ 280.000
Anticorrosivo	Galón	5	$ 97.000	$ 485.000
Tiner	Galón	5	$ 33.000	$ 165.000
Remaches 5/32	Caja	5	$ 49.000	$ 245.000
Manguera 2"	Metros	60	$ 8.000	$ 480.000
Tubo de PVC de 2" x 6 metros	Und	5	$ 190.000	$ 950.000
Codo de PVC de 2"	Und	5	$ 19.000	$ 95.000
T de PVC de 2"	Und	5	$ 25.000	$ 125.000
Tubo de PVC de 3/4	Und	5	$ 62.000	$ 310.000
Válvula de PVC de 2"	Und	5	$ 44.000	$ 220.000
Tela pronasol 190 gramos	Metros	155	$ 29.000	$ 4.495.000
Canales plásticos en PVC para recolección de aguas lluvias 16x14 cm x 3mt	Und	20	$ 130.000	$ 2.600.000
Unión de canales en PVC	Und	15	$ 49.000	$ 735.000
Unión bajante para canal en PVC	Und	10	$ 44.000	$ 440.000
Soporte metálico para canal PVC	Und	60	$ 19.000	$ 1.140.000
Soporte canal PVC	Und	60	$ 9.000	$ 540.000
Tapas externas para canales en PVC	Und	20	$ 18.000	$ 360.000
Mano de obra	Und	5	$ 708.000	$ 3.540.000
TOTAL				**$ 24.560.000**

DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD

Objetivo: Apoyar la consolidación de asociaciones de productores

PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA			
ACTIVIDAD	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**
Fortalecimiento a asociaciones del municipio	Apoyo a asociaciones	Mínimo 1 asociación Intervenida	**$ 19.740.000**

DESCRIPCION				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Cepillo de Banco 12 pulgadas 1650 w 8500RPM 2012 NB Makita- 172778	UND	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000

Milwaukee Sierra de Mesa M18 Fuel Batería y Conectividad Inteligente	UND	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000
Extractor de Miel Manual Centrifuga, Acero Inoxidable	UND	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
Estampadora para Fabricar Laminas de Cera	UND	1	$ 2.480.000	$ 2.480.000
TOTAL				**$ 19.780.000**

PRESUPUESTO GENERAL LIEAMIENTOS DEL PLAN AGROPECUARIO MUICIPAL (PAM)				
LINEA PRODUCTIVA	**ACTIVIDAD**	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**
FRUTICOLA	Kit de insumos agrícolas para manejo del cultivo	15 Kits	15 Kits de insumos agrícolas entregados a productores citrícolas	**$ 12.000.000**
AVICOLA	Proyecto productivo (pollos de engorde)	20 proyectos productivos	20 proyectos productivos implementados	**$ 24.060.000**
GANADERIA DOBLE PROPROSITO	Kit de insumos pecuarios para mejorar la producción ganadera	10 Kits	10 Kits de insumos pecuarios entregados a productores ganaderos del municipio	**$ 14.800.000**
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	Gestionar Proyecto para almacenamiento de recurso hídrico	5 unidades productivas beneficiadas	5 munidades productivas con almacenamiento de recurso hídrico **de 12.000 litros**	**$ 24.560.000**
DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD	Fortalecimiento a asociaciones del municipio	Apoyo a Asociaciones	Mínimo una asociación intervenida	**$ 19.780.000**
EXTESION AROPECUARIA				
LINEA PRODUCTIVA				
FRUTICOLA				**$ 19.000.000**
AVICOLA				**$ 7.800.000**
GANADERIA DOBLE PROPROSITO				**$ 15.000.000**
OVINO - CAPRINO				**$ 10.000.000**
PORCINOS				**$ 8.000.000**
TOTAL				**$ 155.000.000**

PLAN GENERAL ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL, EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER					
LINEA PRODUCTIVA : FRUTICOLA					
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores frutícolas del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector frutícola local.					
ACTIVIDADES DE EXTENSION					
METODO DE EXTENSION		**ACTIVIDAD**	**CANTDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Grupal		Día de campo en manejo integrado del cultivo	2	$ 1.500.000	$ 3.000.000
Grupal		Taller teórico práctico relacionado con registro, costos de producción.	1	$ 500.000	$ 500.000
Grupal		Capacitación en Salud y seguridad en el trabajo	1	$ 500.000	$ 500.000
Individual		Visitas de campo a productores frutícolas del municipio (manejo integral de plagas y enfermedades, fertilización, cosecha y poscosecha)	100	$ 150.000	$ 15.000.000
TOTAL					**$ 19.000.000**
PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA					
ACTIVIDAD	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**		
Kit de insumos agrícolas para manejo del cultivo	15 Kits	15 Kits de insumos agrícolas entregados a productores citrícolas	**$ 12.000.000**		
DESCRIPCION					
DETALLE		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Canastillas en polietileno de alta densidad resistentes a cambios de temperatura, capacidad entre 25-30 kg de cítricos		UND	150	$ 37.000	$ 5.550.000
Serrucho de poda metálico fijo 12,5 pulgadas tramontina con mango de goma.		UND	15	$ 170.000	$ 2.550.000

Tijera de podar en acero forjado con tratamiento térmico , tope anti- impacto para mayor confort, pernos extra largos para mejor sujeción del resorte , Angulo de corte de 22° ideal para cosecha de limón	UND	15	$ 140.000	$ 2.100.000
Cicatrizante Agrícola para protección de infecciones, hongos, y bacterias en los arboles citrícolas	UND	15	$ 120.000	$ 1.800.000
TOTAL				**$ 12.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: AVICOLA

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores Avícolas del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas pecuarias sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector Avícola local.

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Grupal	Día de campo en manejo sanitario de unidades avícolas	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico relacionado con registro, costos de producción.	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Día de campo en manejo integrado de unidades avícolas e implementación de buenas prácticas	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Visitas técnicas de seguimiento al proyecto de la unidad productiva	40	$ 120.000	$ 4.800.000
TOTAL				**$ 7.800.000**

PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA

ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	PRESUPUESTO
Proyecto productivo (pollos de engorde)	20 proyectos productivos	20 proyectos productivos implementados	**$ 24.060.000**

DESCRIPCION

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pollos de engorde tipo Broiler de un día de nacidos	UND	800	$ 7.900	$ 6.320.000
Alimento iniciación x 40 kilos	BULTO	60	$ 160.000	$ 9.600.000
Bebedero manual para pollos de engorde	UND	20	$ 45.000	$ 900.000
Comedero manual de 12 kilos para pollos de engorde	UND	20	$ 49.000	$ 980.000
Bloque de tamo de arroz	UND	20	$ 41.000	$ 820.000
Rollo de Malla Plástica tipo gallinero 1.80 mes de ancho por 50 mes de longitud tamaño del agujero 25 mm x 25 mm	ROLLO	20	$ 80.000	$ 1.600.000
Laminas de zinc con recubrimiento METALUM (Aluminio 55% Zinc 43.5% 1.5% de silicio) de 3 metros de largo x 80 CM de ancho	UND	80	$ 48.000	$ 3.840.000
TOTAL				**$ 24.060.000**

LINEA PRODUCTIVA: GANADERIA DOBLE PROPOSITO

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores de ganado bovino del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector pecuario local.

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Grupal	Capacitación en Salud y seguridad en el trabajo	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Día de campo en manejo sanitario del hato bovino	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico en buenas prácticas de manufactura	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Vermifugación del hato bovino	100	$ 120.000	$ 12.000.000
TOTAL				**$ 15.000.000**

PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA

ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	PRESUPUESTO

Kit de insumos pecuarios para mejorar la producción ganadera	10 Kits	10 Kits de insumos pecuarios entregados a productores ganaderos del municipio	**$ 14.800.000**

DESCRIPCION				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Bebedero automático para ganado de 250 litros	UND	10	$ 580.000	$ 5.800.000
Saladero para ganado	UND	10	$ 460.000	$ 4.600.000
Melaza, suplemento nutritivo rico en azucares naturales, vitaminas y minerales, bulto de 30 kilos	BULTO	10	$ 170.000	$ 1.700.000
Sal mineralizada mezcla equilibrada de calcio, fosforo, magnesio, zinc, cobre, yodo, entre otros (8-12%) ideal para la producción bovina Bulto 50 kilos	BULTO	10	$ 270.000	$ 2.700.000
TOTAL				**$ 14.800.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINO - CAPRINO

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales de los productores ovino caprinos del municipio de Aratoca, Santander, mediante el fomento del acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la implementación de prácticas pecuarias sostenibles, y la promoción de la participación activa de la comunidad en procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia del sector pecuario local.

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Grupal	Día de campo en manejo sanitario de los ovinos - caprinos	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Grupal	Taller teórico práctico en buenas prácticas de manufactura	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico relacionado con registro, costos de producción	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Vermifugacion de las unidades ovino - caprina	50	$ 120.000	$ 6.000.000
TOTAL				**$ 10.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: PORCINOS

ACTIVIDADES DE EXTENSION

MODO DE EXTENSION	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

Grupal	Día de campo en nutrición,	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Grupal	Taller teórico práctico en buenas prácticas de manufactura	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Individual	Vermifugacion de la unidades porcícolas del municipio	50	$ 120.000	$ 6.000.000
TOTAL				**$ 8.000.000**

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES			
ACTIVIDAD	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**
Gestionar Proyecto para almacenamiento de recurso hídrico	5 unidades productivas beneficiadas	5 unidades productivas con almacenamiento de recurso hídrico de **12.000 litros**	**$ 24.560.000**

DESCRIPCION				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Malla etech 6mm	Rollo	5	$ 373.000	$ 1.865.000
Lamina galvanizada (26) 4x8	Und	25	$ 150.000	$ 3.750.000
Lamina galvanizada (26) 122x122	Und	5	$ 120.000	$ 600.000
Varilla corrugada 5/8	Und	20	$ 57.000	$ 1.140.000
Alambre negro galvanizado	Kilo	20	$ 14.000	$ 280.000
Anticorrosivo	Galón	5	$ 97.000	$ 485.000
Tiner	Galón	5	$ 33.000	$ 165.000
Remaches 5/32	Caja	5	$ 49.000	$ 245.000
Manguera 2"	Metros	60	$ 8.000	$ 480.000
Tubo de PVC de 2" x 6 metros	Und	5	$ 190.000	$ 950.000
Codo de PVC de 2"	Und	5	$ 19.000	$ 95.000
T de PVC de 2"	Und	5	$ 25.000	$ 125.000
Tubo de PVC de 3/4	Und	5	$ 62.000	$ 310.000
Válvula de PVC de 2"	Und	5	$ 44.000	$ 220.000
Tela pronasol 190 gramos	Metros	155	$ 29.000	$ 4.495.000
Canales plásticos en PVC para recolección de aguas lluvias 16x14 cm x 3mt	Und	20	$ 130.000	$ 2.600.000
Unión de canales en PVC	Und	15	$ 49.000	$ 735.000
Unión bajante para canal en PVC	Und	10	$ 44.000	$ 440.000
Soporte metálico para canal PVC	Und	60	$ 19.000	$ 1.140.000
Soporte canal PVC	Und	60	$ 9.000	$ 540.000
Tapas externas para canales en PVC	Und	20	$ 18.000	$ 360.000
Mano de obra	Und	5	$ 708.000	$ 3.540.000
TOTAL				**$ 24.560.000**

DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD

Objetivo: Apoyar la consolidación de asociaciones de productores				
PROYECTO PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA				
ACTIVIDAD	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**	
Fortalecimiento a asociaciones del municipio	Apoyo a asociaciones	Mínimo 1 asociación Intervenida	**$ 19.740.000**	
DESCRIPCION				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Cepillo de Banco 12 pulgadas 1650 w 8500RPM 2012 NB Makita- 172778	UND	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
Milwaukee Sierra de Mesa M18 Fuel Batería y Conectividad Inteligente	UND	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000
Extractor de Miel Manual Centrifuga, Acero Inoxidable	UND	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
Estampadora para Fabricar Laminas de Cera	UND	1	$ 2.480.000	$ 2.480.000
TOTAL				**$ 19.780.000**

PRESUPUESTO GENERAL LIEAMIENTOS DEL PLAN AGROPECUARIO MUICIPAL (PAM)				
LINEA PRODUCTIVA	**ACTIVIDAD**	**META**	**PRODUCTO**	**PRESUPUESTO**
FRUTICOLA	Kit de insumos agrícolas para manejo del cultivo	15 Kits	15 Kits de insumos agrícolas entregados a productores citrícolas	**$ 12.000.000**
AVICOLA	Proyecto productivo (pollos de engorde)	20 proyectos productivos	20 proyectos productivos implementados	**$ 24.060.000**
GANADERIA DOBLE PROPROSITO	Kit de insumos pecuarios para mejorar la producción ganadera	10 Kits	10 Kits de insumos pecuarios entregados a productores ganaderos del municipio	**$ 14.800.000**
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	Gestionar Proyecto para almacenamiento de recurso hídrico	5 unidades productivas beneficiadas	5 munidades productivas con almacenamiento de recurso hídrico **de 12.000 litros**	**$ 24.560.000**
DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD	Fortalecimiento a asociaciones del municipio	Apoyo a Asociaciones	Mínimo una asociación intervenida	**$ 19.780.000**

EXTESION AROPECUARIA	
LINEA PRODUCTIVA	
FRUTICOLA	**$ 19.000.000**
AVICOLA	**$ 7.800.000**
GANADERIA DOBLE PROPROSITO	**$ 15.000.000**
OVINO - CAPRINO	**$ 10.000.000**
PORCINOS	**$ 8.000.000**
TOTAL	**$ 155.000.000**

7.) PLAZO ESTIMADO:

El término de ejecución del presente proceso contractual será de **CUATRO (4) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO,** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato

8.) LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION.

Para efectos de correspondencia y tramitación de información relacionada con el presente proceso de selección, se realizará única y exclusivamente a través de la plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

9.) INDICACION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O TLC O POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Al presente proceso no le es aplicable los acuerdos.

10.) BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES A PARTICIPAR.

Podrán participar en el presente proceso, todas las personas jurídicas nacionales y/o extranjeras en consorcio o unión temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia.

REQUISITOS HABILITANTES

- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
- DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
- CERTIFICADOD DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
- CERTIFICADO JUDICIAL
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
- LIBRETA MILITAR
- CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES
- DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL
- ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.
- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
- GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO
- REQUISITOS TECNICOS
- CAPACIDAD FINANCIERA (LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, PATRIMONIO, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL)
- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
- PERSONAL MINIMO REQUERIDO
- EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
- LIQUIDEZ
- ENDEUDAMIENTO
- RAZON DE COBERTURA DEL INTERES

- RESNTABILIDAD DEL ACTIVO
- RENTABILIDAD DEL PASIVO

REQUISITO

De Orden Legal	Admisible / No Admisible
De Experiencia	Admisible / No Admisible
De Orden Financiero y de capacidad	Admisible / No Admisible
De Orden técnico	Admisible / No Admisible

Si se encuentra habilitado jurídica, técnica y financieramente podrá acceder a la calificacion.

CRITERIOS DE CALIFICACION

Criterio de Evaluación	**Puntaje**
Factor Calidad	200
Factor Económico	695
Incentivo a la Industria Nacional	100
Emprendimiento y empresa de mujeres	2,5
Mipymes domiciliadas en Colombia	2,5
Total	**1000**

11.) PRECALIFICACIÓN

En el presente proceso no existe precalificación de oferentes.

12.) CRONOGRAMA DEL PROCESO

El plazo del presente proceso, es el término que debe transcurrir entre la fecha de apertura y el cierre, así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria	14 de julio de 2026	En la página Web: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 14 de julio de 2026 hasta el 22 de julio de 2026 a las 23:59 a.m.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Presentación de solicitudes de limitación a mipymes	Desde el 14 de Julio de 2026 hasta el 22 de julio de 2026 a las 23:59 a.m..	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones	El 23 de julio de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Acto administrativo de apertura del proceso	El 23 de julio de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación pliego de condiciones	El 23 de julio de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Presentación manifestaciones de interés	Desde el 23 de julio de 2026 hasta el 28 de julio de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

Plazo máximo para presentar observaciones	El 28 de julio de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Audiencia de riesgos y aclaración de pliegos	El 29 de julio de 2026 a las 10:00 am	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuesta observaciones y Plazo máximo para expedir adendas	El 29 de julio de 2026 a las 6:00 pm	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo máximo entrega de propuestas y Cierre del proceso	30 de julio de 2026 a las 06:00 p.m.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Verificación de propuestas y conformación de lista de oferentes habilitados.	Del 31 de julio de 2026 al 3 de agosto	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del informe de evaluación	El 04 de Agosto de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Traslado del informe de evaluación	Desde el 04 de agosto de 2026 al 10 de agosto de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuestas observaciones evaluación	11 de agosto de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Resolución de adjudicación o declaratoria desierta.	11 de Agosto de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Firma y legalización del contrato	Dentro de los tres(3) días siguientes a la adjudicación	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Registro presupuestal	Dentro de los tres(3) días siguientes a la firma del contrato	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Acta de Inicio	Dentro de los tres(3)días siguientes a la firma del contrato	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

13. VEEDURIAS

El municipio de Aratoca- Santander invita a todos **los interesados y a las veedurías ciudadanas a participar** con sus recomendaciones escritas y oportunas en la etapa precontractual, contractual y pos contractual del presente proceso.

Aratoca, julio 14 de 2026.

En constancia de lo anterior

ALEXANDER GALVIS RAMIREZ
Alcalde Municipal

REVISO ASPECTOS JURIDICOS: Ayda Disney Carrillo Rodríguez- Asesor Contratación
PROYECTO ASPECTOS TECNICOS Fabian Andrés Corzo Vega-Secretario de Salud, desarrollo económico y social