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1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 

 
El presente proyecto tiene justificación técnica y jurídica fundamenta en la necesidad imperativa de dar cumplimiento a los 

mandatos constitucionales y legales que rigen el desarrollo rural en Colombia, específicamente en lo dispuesto por los 

artículos 64 y 65 de la Constitución Política, los cuales imponen al Estado el deber de promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra y la protección especial a la producción de alimentos. En el contexto del municipio de Girardota, esta 

obligación se materializa a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual, en el marco del Plan de 

Desarrollo Municipal 2024–2027, ha identificado la cadena productiva de la panela como un sector estratégico que requiere 

una intervención estatal inmediata para evitar su colapso definitivo. Desde la perspectiva jurídica, este proceso de 

contratación de menor cuantía se sustenta en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, es 

pertinente señalar que la Ley 40 de 1990 declara la producción de panela como una actividad de interés social, lo que faculta 

al municipio para destinar recursos técnicos y financieros que aseguren la permanencia de esta industria en el territorio. 

 

La producción de caña panelera y su transformación en panela constituyen una de las actividades agropecuarias más 
representativas, tradicionales e históricas del municipio de Girardota. Esta actividad ha estado estrechamente ligada al 
desarrollo económico, social y cultural del territorio desde los primeros procesos de colonización, consolidándose durante 
décadas como uno de los principales renglones productivos del sector rural y como fuente de sustento para numerosas 
familias campesinas. 
 
La agroindustria panelera alcanzó su mayor relevancia durante las primeras décadas del siglo XX, cuando la producción de 
panela se convirtió en uno de los principales motores de la economía local. Para mediados de dicho siglo se registraban 
aproximadamente cuarenta (40) trapiches paneleros en funcionamiento; sin embargo, a partir de este periodo se inició una 
reducción progresiva tanto de las áreas cultivadas en caña panelera como de la infraestructura destinada a su 
transformación. Para inicios del siglo XXI el municipio contaba con cerca de treinta (30) trapiches, cifra que disminuyó a 
veinticinco (25) en el año 2012, dieciocho (18) en 2016 y únicamente doce (12) trapiches con funcionamiento continuo para 
el año 2026. 
 
A pesar de esta disminución, la cadena productiva de la caña panelera continúa desempeñando un papel estratégico en la 
economía rural de Girardota. Actualmente beneficia de manera directa a aproximadamente cuatrocientas cincuenta (450) 
familias productoras de caña y genera empleo permanente y temporal en actividades relacionadas con el establecimiento y 
mantenimiento de cultivos, cosecha, transporte de materia prima, molienda, transformación y comercialización de la panela. 
Esta dinámica productiva contribuye significativamente a la generación de ingresos para las familias rurales, promueve la 
permanencia de la población en el campo, fortalece la seguridad económica de las comunidades campesinas y favorece el 
aprovechamiento productivo de los suelos con vocación agrícola. 
 
De igual manera, el cultivo de la caña panelera representa una alternativa productiva sostenible para las zonas rurales del 
municipio, especialmente en terrenos de ladera donde históricamente se ha desarrollado esta actividad. La permanencia de 
este sistema productivo contribuye a evitar el abandono de tierras agrícolas, reduce la presión por el cambio de uso del 
suelo hacia actividades menos sostenibles y conserva un modelo productivo tradicional que ha caracterizado el paisaje rural 
de Girardota durante generaciones. 
 
Los trapiches paneleros constituyen el principal eslabón de transformación dentro de esta cadena productiva, al permitir la 
conversión de la caña panelera en panela, producto agroindustrial que agrega valor a la producción agrícola del municipio 
y representa una importante fuente de ingresos para productores y transformadores. Asimismo, estos establecimientos 
hacen parte del patrimonio histórico, cultural y productivo de Girardota, al conservar conocimientos técnicos tradicionales, 
prácticas productivas ancestrales y formas de organización comunitaria que han contribuido a la construcción de la identidad 
rural del territorio. 
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Desde el punto de vista patrimonial, los trapiches representan mucho más que una infraestructura productiva. Son espacios 
donde se preservan saberes transmitidos entre generaciones y donde convergen elementos culturales, sociales y 
económicos que han marcado la historia del municipio. Por esta razón, la desaparición progresiva de los trapiches no solo 
afectaría la producción agropecuaria y los ingresos de las familias vinculadas al sector, sino que también implicaría la 
pérdida de un importante componente del patrimonio cultural y campesino de Girardota. 
Actualmente, los doce (12) trapiches que continúan operando en el municipio constituyen la infraestructura fundamental 
para garantizar la transformación de la caña panelera producida en las diferentes veredas. No obstante, como resultado de 
las visitas técnicas realizadas por profesionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se identificó que nueve 
(9) de estos trapiches presentan desgaste significativo en componentes esenciales de sus sistemas de molienda, situación 
que ha generado una disminución en la eficiencia de extracción de jugos y, en consecuencia, una reducción de la 
productividad panelera. 
 
La pérdida de eficiencia en los molinos afecta directamente la rentabilidad de la actividad, toda vez que disminuye el 
aprovechamiento de la materia prima producida por los agricultores y reduce los volúmenes de panela obtenidos durante el 
proceso de transformación. Esta situación compromete la competitividad del sector, disminuye los ingresos de productores 
y trapicheros, limita la sostenibilidad económica de la actividad y aumenta el riesgo de abandono progresivo de los cultivos 
de caña panelera y del cierre definitivo de más trapiches en el municipio. 
 
En este contexto, la intervención propuesta mediante el suministro de repuestos originales para los sistemas de molienda y 
el fortalecimiento de las prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo permitirá recuperar la eficiencia operativa de los 
trapiches intervenidos, optimizar el aprovechamiento de la materia prima, incrementar los niveles de productividad y 
contribuir a la sostenibilidad de la cadena panelera municipal. Asimismo, esta inversión permitirá proteger los ingresos de 
las familias vinculadas al sector, fortalecer la economía rural, conservar una actividad agroindustrial ancestral y garantizar 
la permanencia de uno de los sectores productivos más representativos e importantes para el desarrollo económico, social 
y cultural del municipio de Girardota. 
 
Con el propósito de determinar el estado técnico, mecánico y funcional de la infraestructura panelera del municipio, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Girardota conformó un equipo interdisciplinario integrado por un ingeniero 
agroindustrial, un ingeniero agropecuario y un ingeniero mecánico, quienes realizaron visitas de diagnóstico a los doce (12) 
trapiches paneleros que actualmente se encuentran en funcionamiento en el territorio municipal. Como soporte de este 
proceso se elaboraron y diligenciaron formatos de asistencia técnica, los cuales se anexan al presente estudio previo. 
 
Durante las inspecciones realizadas se evaluaron las condiciones operativas de los sistemas de molienda, transmisión de 
potencia, elementos estructurales y demás componentes mecánicos asociados al proceso de transformación de la caña 
panelera. Como resultado de esta evaluación se identificó que nueve (9) trapiches presentan desgaste pronunciado en 
componentes esenciales de los molinos, situación que fue diagnosticada y documentada por el profesional en ingeniería 
mecánica. 
 
Las afectaciones encontradas corresponden principalmente al desgaste de masas de molienda, bujes, sistemas de 
transmisión de potencia, empaquetaduras y otros componentes que intervienen directamente en el proceso de extracción 
de jugos de la caña. Estas condiciones generan pérdidas de eficiencia mecánica, disminuyen la capacidad de extracción y 
afectan el rendimiento general del proceso productivo, ocasionando que una parte importante del jugo contenido en la caña 
no sea aprovechado durante la molienda. 
La pérdida de eficiencia identificada mecánicamente fue validada técnicamente por el profesional en ingeniería 
agroindustrial mediante el análisis comparativo de los registros de producción correspondientes a los años 2025 y 2026. 
Dicho análisis evidenció una disminución significativa en los niveles de producción de panela, a pesar de mantenerse 
relativamente constante el área sembrada en caña panelera dentro del municipio. 
 
Los registros consolidados muestran que durante el año 2025 los trapiches evaluados alcanzaban una producción promedio 
mensual de mil trescientas noventa y tres (1.393) bolsas de panela de veinticuatro (24) pares cada una, equivalentes a 
33,432 toneladas mensuales de panela. Para el año 2026 la producción promedio descendió a mil doscientas cincuenta y 
dos (1.252) bolsas mensuales, equivalentes a 30,048 toneladas de panela por mes. Esta diferencia representa una 
disminución de 3,384 toneladas mensuales de panela y una reducción del 10,12 % en la productividad del sistema panelero 
evaluado. 
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Considerando que las áreas cultivadas en caña panelera no han presentado reducciones significativas durante el periodo 
analizado, la disminución observada en la producción se asocia principalmente a la pérdida de eficiencia de los sistemas de 
molienda, derivada del desgaste de sus componentes mecánicos. En otras palabras, la menor producción no obedece a 
una reducción de la oferta de materia prima, sino a la incapacidad de los equipos para extraer de manera eficiente la totalidad 
del jugo disponible en la caña procesada. 
 
Con base en los hallazgos obtenidos durante las visitas técnicas, se determinó la necesidad de intervenir los nueve (9) 
trapiches identificados como ineficientes. Para cada uno de ellos fueron definidos y cuantificados los componentes que 
requieren reemplazo, información que sirvió de base para la estructuración de la presente intervención. Asimismo, durante 
las jornadas de diagnóstico se realizaron reuniones con los propietarios de los trapiches, quienes manifestaron que en años 
anteriores las intervenciones institucionales se habían concentrado principalmente en el mejoramiento de hornillas, 
infraestructura física y condiciones locativas, siendo esta la primera iniciativa orientada específicamente al fortalecimiento 
de los sistemas de molienda, considerados el núcleo del proceso productivo panelero. 
 
Es importante señalar que los trapiches objeto de intervención corresponden a equipos con varios años de operación 
continua, en los cuales además se identificó la necesidad de fortalecer las prácticas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. No obstante, estos equipos presentan ventajas importantes para su recuperación y sostenibilidad, entre ellas su 
diseño mecánico robusto, la simplicidad de sus sistemas de funcionamiento y la facilidad para realizar actividades rutinarias 
de mantenimiento, características que históricamente han permitido prolongar su vida útil y garantizar su operación durante 
largos periodos de tiempo. 
Por lo anterior, se concluye que la intervención de los nueve (9) trapiches identificados permitirá recuperar la eficiencia de 
extracción de jugos, mejorar los rendimientos de producción de panela, incrementar los ingresos de productores y 
trapicheros, fortalecer la competitividad de la cadena panelera municipal y contribuir a la permanencia de una actividad 
agroindustrial que constituye uno de los pilares históricos, económicos y culturales del municipio de Girardota. 
 
Los trapiches con desgaste e ineficiencia son los siguientes: 
 
Trapiche de José Fernando Hurtado de la vereda el cano. Trapiche de Luis Ángel Bustamante y trapiche de Apolinar 
Bustamante de la vereda encenillos. Trapiche de Andrés Castrillon Carmona y trapiche de Carlos Arturo Castrillon de la 
vereda san diego. Trapiche de Juan Gabriel Zuleta y trapiche de Arturo Paris de la vereda Jamundí. Trapiche de José 
William Álzate de la vereda manga arriba. Trapiche de Héctor Carmona de la vereda san Andrés. 
 
Con la intervención en los 9 trapiches se apunta a parar la disminución en la productividad de panela que en el estado actual 
de los equipos accederá a 40,6 toneladas de panela para el 2026, acumulando perdidas de alrededor de 170 millones de 
pesos para los productores de caña y trapicheros del Municipio a precios de hoy, generando mayor presión al rublo y 
obligando a los productores a cambiar de actividad económica acelerando la perdida de tierras cultivadas con caña y el 
cierre de más trapiches paneleros, afectando la economía de las 450 familias campesinas productoras de caña panelera. 
 
Los repuestos serán entregados en calidad de donación a los propietarios de los trapiches, esta intervención propuesta 
busca corregir las fallas estructurales en algunos elementos de los molinos como las masas de molienda, los sistemas de 
transmisión de potencia, bujes y la empaquetadura de motor, cambio de elementos que debe realizar el propietario del 
trapiche y para garantizar su vida útil se deberá acompañar desde el equipo técnico definido de la secretaria de agricultura 
para acompañar no solo en el cambio de los elementos sino también la implementación de planes de mantenimiento 
productivo y buenas prácticas de mantenimiento correctivo. 
 
A continuación, se hace relación de los trapiches e insumos requeridos para cambio: 
 

Trapiche Vereda 
Marca 

Trapiche 
Modelo Motor  Tipo Marca 

José Fernando Hurtado El Cano JM Estrada 3C 10 hp Eléctrico   

Luis Ángel Bustamante Encenillos JM Estrada 3C 10 hp Eléctrico Emerson 

Apolinar Bustamante Encenillos Apolo #5 3C 16 hp Diesel lister 
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Andrés Castrillon Carmona San Diego Apolo #5 #5 16 hp Diesel lister 

Carlos Arturo Castrillon San Diego Apolo 3C 3C 10 hp Eléctrico   

Héctor Ignacio Zuleta 
Juan Gabriel Zuleta 

Jamundí Rieles JM Estrada 4C 
Rueda 
pelton 

Hidráulica 
  

José William Álzate 
Humberto Valencia 
(administrador) 

Manga Arriba Apolo 3B 8 hp Diesel lister 

Héctor Carmona 
San Andrés 
Tusa 

Apolo 4C 16 hp Diesel lister 

Arturo Paris 
Albeiro Henao 

Jamundí Rieles JM Estrada 
11D 

Rueda 
pelton 

Hidráulica 
  

 
 

Trapiche Cambio rptos molino Cambio rptos reductor Cambio rptos motor 

José Fernando Hurtado bujes eje mayal Piñón loco y el que recibe   

Luis Ángel Bustamante 
Caja eje exprimidor lado 
izquierdo 

Bujes eje secundario piñón 
de 78, piñón loco y catalina 
que recibe   

Apolinar Bustamante   
rodamientos chumaceras eje 
conducido   

Andrés Castrillon Carmona   4 piñones reductor (catalinas) 
empaquetadura culata, 
motor lister dos torres 

Carlos Arturo Castrillon 

catalina (45 dientes) eje mayal y 
piñón 12 dientes. 
masa recibidora 
caja externa masa exprimidora 

soporte bujes reventado lado 
catalina (lado izquierdo) 
4 bujes de los 2 ejes reductor 

  

Héctor Ignacio Zuleta 
Juan Gabriel Zuleta 

Piñón masa mayal 
caja masa recibidora lado piñón 
(izquierdo)     

José William Álzate 
Humberto Valencia 
(administrador) 

catalina eje mayal y piñón 
pequeño de abajo (este piñón se 
requiere con el diente completo 
sin esa cuna o margen de un 
borde del piñón). 
Masa mayal. 

4 bujes de los dos ejes del 
reductor 

  

Héctor Carmona 

2 cajas eje mayal 
masa mayal. 
carcaza molino reventada lado 
derecho 

piñón loco y catalina pequeña 

  

Arturo Paris 
Albeiro Henao 

Masa recibidora Piñón loco y catalina grande 
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Desde el punto de vista de pertinencia normativa, el proyecto se alinea con los planes de desarrollo municipal, departamental 
y nacional así: 
 
El proyecto se ajusta al plan de desarrollo municipal 
Línea del Plan de Desarrollo: 3. INTEGRIDAD REGIONAL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE.  
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. 
PROYECTO: Implementación del plan agropecuario municipal para un desarrollo sostenible, productivo y competitivo  
INDICADOR PRODUCTO: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados. 
CÓDIGO BPIN: 2024053080005. 
 
Con el plan de desarrollo departamental 
El proyecto municipal articula de forma armónica y complementaria con las directrices de la Gobernación al convertirse en 
el brazo ejecutor en el territorio de las políticas de competitividad y asociatividad del campo. Al asegurar que los instrumentos 
de planificación local (como el Plan Agropecuario Municipal) estén acompañados y actualizados, se garantiza la consistencia 
con el PDEA Antioquia 2024-2027 (adoptado mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental), facilitando la 
canalización de recursos departamentales hacia las líneas productivas priorizadas en el municipio. 
Línea Estratégica: 3. Inversión desde la confianza (Nota: En los códigos presupuestales y sectoriales de inversión suele 
identificarse bajo el código de Línea 53). 
 
Componente: 5302 - Desarrollo Agropecuario y Rural. 
Programa: 530202 - Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización. 
Proyecto Departamental de Referencia: Formulación e implementación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 
(PDEA Antioquia 2024-2027). 
 
Y con el plan de desarrollo nacional 
El proyecto municipal se alinea con la política nacional al focalizar sus esfuerzos en los pequeños productores de la 
economía campesina, familiar y comunitaria. Al asegurar el acompañamiento y la implementación del Plan Agropecuario 
Municipal, el territorio se convierte en el eslabón operativo indispensable para que las agencias nacionales (como la ADR) 
canalicen su oferta institucional en asistencia técnica de segundo nivel, cofinanciación de infraestructura productiva y 
esquemas de comercialización justa, aportando directamente a la meta nacional de consolidar el Derecho Humano a la 
Alimentación. 
Eje de Transformación: 3. Derecho Humano a la Alimentación. 
Catalizador / Pilar: Disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos para lograr progresivamente la soberanía alimentaria. 
Entidades Nacionales de Articulación: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR). 
 
 
En lo que respecta a la inocuidad y la salud pública, la justificación se robustece mediante el cumplimiento de la Resolución 
779 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social. Cabe anotar que la panela para su comercialización no está 
obligada a tener registro sanitario INVIMA. Pero es de anotar que la administración ha trabajo arduamente en el 
mejoramiento de buenas prácticas  de manipulación de alimentos, apoyando en la infraestructura y capacitando los 
productores en el tema, generando un producto idóneo para el consumo humano. 
 
El fenómeno del cambio en el uso del suelo en Girardota añade una capa de urgencia jurídica y social a este proyecto. La 
transformación del municipio en un centro de fincas de recreo y descanso ha generado una presión inflacionaria sobre el 
valor de la tierra, incentivando el desplazamiento de la producción agrícola. Si el Estado no interviene para hacer que la 
industria panelera sea eficiente y rentable, los productores se verán forzados a vender sus predios, destruyendo el tejido 
social y la seguridad alimentaria de la región. Por tanto, la justificación de este contrato trasciende la mera reparación de 
maquinaria; se trata de una medida de protección de los derechos de los habitantes rurales y de la preservación de la 
identidad territorial. El fortalecimiento de las cadenas productivas es la herramienta técnica para combatir la gentrificación 
rural, asegurando que la transformación de la caña siga siendo vista por las nuevas generaciones como un negocio viable, 
moderno y motivo de orgullo. 
 
Finalmente, el componente de intercambio de saberes y relevo generacional asegura que la inversión pública tenga un 
impacto perdurable en el tiempo. La historia de los trapiches de Girardota está ligada a la cultura de sus veredas, y la pérdida 
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de estos espacios significa el olvido de una tradición que cimentó el desarrollo del municipio. La propuesta de un 
acompañamiento técnico integral, que incluya la identificación de proveedores de repuestos, la creación de planes de 
mantenimiento personalizados y la educación continua en gestión de la producción, garantiza que los usuarios de los 
trapiches seleccionados tengan las herramientas necesarias para su autosostenibilidad. En conclusión, la intervención y 
acompañamiento técnico a la industria panelera en Girardota es una acción administrativa procedente, necesaria y urgente, 
que se ajusta a los lineamientos de planeación estatal y que responde de manera directa a la crisis de eficiencia y 
competitividad que enfrenta el sector, asegurando que la industria que nos identifica como territorio no se extinga, sino que 
se transforme en un motor de desarrollo sostenible para las más de 450 familias que dependen de ella. 
 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

Objeto: “SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMPONENTES MECÁNICOS, INSUMOS DE MANTENIMIENTO, 
DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS TRAPICHES PANELEROS ACTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA” 
 
Alcance del objeto: El alcance del presente contrato de suministro comprende la entrega material y a satisfacción de una 
serie de bienes especializados, diseñados para revertir el deterioro operativo de los trapiches paneleros del municipio y 
alinearlos con los estándares técnicos y sanitarios vigentes. En primer lugar, el contratista deberá proveer componentes de 
alta resistencia para el sistema de extracción, tales como masas, catalinas, piñones, ejes y sistemas de transmisión, los 
cuales deben ser plenamente compatibles con la tecnología de molienda instalada en el territorio para garantizar la 
recuperación de los niveles de eficiencia en la obtención del jugo de caña. De igual manera, se incluye la entrega de 
rodamientos, chumaceras y bujes de alta carga que permitan reducir la fricción mecánica, disminuyendo así el desgaste del 
equipo y el consumo energético durante la molienda. 

Para asegurar la continuidad operativa y la protección de los componentes, el suministro integra un kit de mantenimiento 
preventivo que incluye lubricantes y grasas de grado alimenticio con certificación H1, requisito indispensable para garantizar 
que el mantenimiento de la maquinaria no comprometa la inocuidad del producto final. Asimismo, se contempla la entrega 
de herramientas manuales básicas que faculten a los productores para realizar ajustes menores y correctivos inmediatos, 
promoviendo la autonomía técnica en las unidades productivas rurales. 

En cumplimiento de la normativa sanitaria nacional, específicamente la Resolución 779 de 2006, el alcance se extiende al 
suministro de utensilios de contacto directo fabricados exclusivamente en acero inoxidable grado 304, tales como baldes, 
filtros, coladores y fondos, eliminando el uso de materiales porosos o contaminantes en el proceso de transformación. Se 
incluirá también instrumentación de precisión, como refractómetros y termómetros industriales, para que los paneleros 
puedan controlar técnicamente los puntos de concentración de azúcar y temperatura, asegurando un producto homogéneo 
y de alta calidad. 

Finalmente, el contratista será responsable de la entrega de insumos de limpieza y desinfección autorizados para la industria 
alimentaria, junto con los elementos de protección necesarios para la manipulación segura del producto. Todos los bienes 
suministrados deberán contar con sus respectivas garantías de calidad y fichas técnicas, siendo responsabilidad del 
proveedor asegurar que la logística de entrega en los puntos designados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
se realice bajo condiciones que preserven la integridad de los componentes mecánicos y la pureza de los insumos 
destinados a la salud pública. 

El proceso tiene por finalidad contratar exclusivamente el suministro de bienes (repuestos, componentes mecánicos e 
insumos de mantenimiento) para trapiches paneleros activos, conforme a fichas técnicas y cantidades estimadas definidas 
por la Secretaría de Agricultura. No comprende, instalación, reparación mayor, obra civil, ni la operación de los trapiches. 
Es así, que, su alcance, cubre:  

Suministro y entrega de repuestos compatibles con los equipos identificados en el diagnóstico técnico. 
Suministro de insumos de mantenimiento preventivo y correctivo menor. 
Transporte, embalaje y entrega en los puntos definidos por la entidad. 
Soporte documental: fichas técnicas, garantía, trazabilidad de los bienes y actas de entrega/recibo. 
Asistencia técnica básica de verificación de compatibilidad y orientación de uso  
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Identificación del contrato a celebrar: Contrato de suministro de mínima cuantía  

 
Especificaciones esenciales:  

 

ITEM 
NOMBR

E 
OBJETOS A ADQUIRIR 

CAN
T 

PROMEDIO 

VALOR 
UNITARIO 

(IVA 
INCLUIDO) 

VALOR 
TOTAL 

1 

Rptos 
molino 

2 bujes eje mayal 3C 2 
$1.171.800 $2.343.600 

2 
Caja eje exprimidor lado izquierdo (buje 
lateral) 3C 

1 
$1.171.800 $1.171.800 

3 Piñon masa mayal 4C 1 $1.083.450 $1.083.450 

4 
caja masa recibidora lado piñon 
(izquierdo)(cureña sin cabezal lateral) 4C 1 

$4.580.250 $4.580.250 

5 cobre caja lado piñon 4C 1 $1.395.000 $1.395.000 

6 2 cajas eje mayal 4C 2 $461.900 $923.800 

7 masa mayal. 4C 1 $5.580.000 $5.580.000 

8 
carcaza (cureña) molino reventada lado 
derecho 4C 

1 

$4.580.250 $4.580.250 

9 

Rptos 
reducto

r 

piñon loco fresado 3C 1 
$582.800 $582.800 

10 y el que recibe catalina 48 dientes 3C 1 $1.629.050 $1.629.050 

11 Bujes eje secundario piñon de 78,  3C 2 $1.021.450 $2.042.900 

12 piñon loco 3C 1 $584.350 $584.350 

13  y catalina que recibe 3C 1 $1.627.500 $1.627.500 

14 
3 chumaceras eje volante (polea entrada 
reductor)(chumaceras pedestal 2 1/4 
trabajo pesado) Apolo #5 

3 
$1.627.500 $4.882.500 

15 catalina mayal  Apolo #5 1 $6.001.600 $6.001.600 

16 Catalina intermedia Apolo #5 1 $3.044.200 $3.044.200 

17 piñon eje intermedio 16 dientes Apolo #5 1 $858.700 $858.700 

18  y eje primer paso 13 dientes Apolo #5 1 $1.427.550 $1.427.550 

19 piñon loco  4C 1 $480.500 $480.500 

20 y catalina pequeña (intermedia) 4C 1 $2.712.500 $2.712.500 

21 
Rpto 
motor 

empaquetadura culata, motor lister dos 
torres 

2 $69.750 $139.500 

Obligaciones del contratista (suministro) 
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1. Suministrar los repuestos, componentes e insumos conforme a especificaciones técnicas, cantidades y condiciones 
ofertadas. 
2. Garantizar compatibilidad técnica con los equipos o sistemas identificados por la Secretaría o en el anexo técnico. 
3. Entregar bienes nuevos, sin uso, libres de defectos, con empaques, referencias identificables y compatibles con 
los equipos identificados en las fichas técnicas. 
4. Presentar fichas técnicas, certificados de calidad/garantía y documentos de procedencia cuando sean exigibles. 
5. Realizar transporte, cargue, descargue y entrega en los puntos definidos por el supervisor. 
6. Reponer, sin costo adicional, bienes defectuosos, incompatibles o entregados en cantidades erradas. 
7. Mantener precios unitarios, tiempos de entrega y condiciones ofertadas durante la ejecución. 
8. Cumplir normas de seguridad, ambientales y laborales aplicables durante entregas y manipulación. 
9. Conservar trazabilidad de referencias o seriales cuando aplique y suministrar remisiones detalladas. 
10. Atender requerimientos del supervisor y entregar informes/documentos de soporte de cada suministro. 
11. Aportar fichas técnicas, referencias, garantías del fabricante/proveedor y documentos de trazabilidad. 
12. Reemplazar, sin costo adicional, bienes defectuosos, incompatibles o no conformes dentro del día hábil siguiente  
a la fecha del  requerimiento.  
13. Presentar actas de entrega con detalle de referencia, cantidad, serial/lote (cuando aplique), destinatario y firma de 
recibido. 
14. Las demás, afines y conexas en desarrollo del objeto contractual pactado.  

Obligaciones de la Secretaría - Supervisión:  

1. Definir especificaciones técnicas y criterios de compatibilidad. 
2. Consolidar diagnóstico y priorización de necesidades. 
3. Verificar cantidades, calidad y conformidad de los bienes recibidos. 
4. Administrar el procedimiento de focalización y entrega a beneficiarios (si aplica). 
5. Levantar actas, inventarios, registros fotográficos y soportes de trazabilidad. 
6. Hacer seguimiento posterior y documentar uso adecuado de los bienes entregados. 

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEBERÁ EXIGIR AL BENEFICIARIO, MEDIANTE ACTA DE ENTREGA Y 
COMPROMISO: 

1. Destinar los bienes exclusivamente al trapiche identificado. 
2. No vender, ceder ni desviar los bienes durante un período razonable (si la política lo prevé). 
3. Permitir visitas de verificación. 
4. Conservar los bienes y soportes de instalación/uso cuando aplique. 
5. Realice seguimiento posterior con acta o informe técnico. 

El expediente debe contener, por cada beneficiario: 

1. Diagnóstico o soporte de necesidad. 
2. Verificación de elegibilidad. 
3. Acto/listado de priorización. 
4. Remisión o comprobante de entrega. 
5. Acta de recibo y compromiso. 
6. Registro fotográfico o técnico. 
7. Informe de seguimiento posterior. 

 

3. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
 
(Licitación Pública, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial o 
Concurso de méritos; elegir una de ellas según objeto y cuantía y motivar claramente): 
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Contratos inferiores al 10% de la menor cuantía (Hasta 28 smmlv) llamados de mínima cuantía,  regulado en la ley 80 
de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 del 12 de julio de 2011; Decreto 1082 de 2015___X____ 
 
De acuerdo al reglamento establecido por la Ley 1474 de 2011, la modalidad de selección de mínima cuantía es un 
procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, 
obras y/o servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 
 
Las reglas aplicables a esta modalidad de selección son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021, y el artículo 5 del Decreto 142 de 2023 

 
4. EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO 

CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 
CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA 
REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 

Se solicitaron cotizaciones a varios proveedores que se detallan a continuacion: 
 

Se consultan las bases de datos e informacion registrada en el RUES “Registro Unico Empresarial y Social”, administrado  
por CONFECAMARAS, teniendose en cuenta los siguientes proveedores certificados. 
 

1. Fundacion Agrovida de Productos y Servicios - NIT 900.958.145-6. 

 
 
 

2. HEIDY VIVIANA AREVALO LARA C.C 1.110481.643. 
 

 
 

3. CARLOS MARIO RIOS GOMEZ C.C 1.035.854.019 
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Con las cotizaciones enviadas por los tres proveedores certificados y activos en el RUES, se procede a realizar el estudio 
de mercado que se comparte a continuación: 
 
ESTUDIO DE MERCADO: 
 

  
 
Lo anterior permite concluir que el valor estimado de este proceso de contratación será de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 47.671.800) 
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5. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE. 
 
La Entidad seleccionará la oferta más favorable, esto es, la que ofrezca un menor valor para cumplir con el objeto 
ofertado en el pliego de condiciones, siempre y cuando dicha oferta cumpla con las condiciones técnicas planteadas 
en la invitación. Si al momento de la evaluación de las propuestas dos o más propuestas se encuentren empatadas, se 
realizará el siguiente procedimiento:  
 
1. En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los 

empatados, según el orden de entrega de las mismas.  
2. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 

conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. La Entidad Estatal deberá establecer los requisitos habilitantes en los pliegos 
de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 

 
(a)  El Riesgo del Proceso de Contratación. 
(b)  El valor del contrato objeto del Proceso de Contratación. 
(c)  El análisis del sector económico respectivo.  
(d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe 
limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

 
 

7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN 
LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A 
CELEBRAR (En este punto remitir al Anexo Estudio de Riesgos):  

AMPAROS 

EXIGIBLES 

PORCENTAJE DE 

CUBRIMIENTO 
VIGENCIA 

SOLICITA 

(SI)           (NO) 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 

 

(En caso de 

considerar 

requerirla) 

10% 

del valor de oferta 

Término de treinta (30) días calendario 

desde la presentación de la oferta. 

 

 

 

  X 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

20% 

Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

 

X 
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CALIDAD DE LOS 

BIENES 

20% 

Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

 

X 

 

 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

20% 

Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

 

 

 

X 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA  

20% 

Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y 

cinco (5) años más. 

    X 

PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 

E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

20% 

Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y 

tres (3) años más. 

    X 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTU

AL 

 

 

 

 

 

 

a. Doscientos (200) 

SMMLV para 

contratos cuyo 

valor sea inferior o 

igual a mil 

quinientos (1.500) 

SMMLV. _____ 

 

b. Trescientos 

(300) SMMLV para 

contratos cuyo 

valor sea superior a 

mil quinientos 

(1.500) SMMLV e 

inferior o igual a 

dos mil quinientos 

(2.500) SMMLV. 

______ 

 

c. Cuatrocientos 

(400) SMMLV para 

contratos cuyo 

valor sea superior a 

dos mil quinientos 

(2.500) SMMLV e 

inferior o igual a 

cinco mil (5.000) 

SMMLV. ______ 

Término de duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

 

 

      X 
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d.  Quinientos (500) 

SMML V para 

contratos cuyo 

valor sea superior a 

cinco mil (5.000) 

SMMLV e inferior o 

igual a diez mil 

(10.000) SMMLV. 

_______ 

 

SUFICIENCIA DE LA 

GARANTÍA DE BUEN 

MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO Y/O PAGO 

ANTICIPADO. 

Por una cuantía 

equivalente al cien 

por ciento (100%) 

del valor total del 

anticipo y/o pago 

anticipado 

Término de duración del contrato y 

seis (6) meses más. 

      X 

 

SUFICIENCIA DE LA 

GARANTÍA DE 

CALIDAD DE LOS 

BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y un 

(1) año más. 

      X 

 

8. Elementos descriptivos del 
Contrato a celebrar 

Bien o servicio objeto del contrato:  
 
Suministro de repuestos, componentes mecánicos, insumos de mantenimiento, 
destinados al fortalecimiento y optimización de los trapiches paneleros activos en 
el municipio de Girardota. 
 

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial): CUARENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($ 47.671.800) 
 
 

Forma de pago: Único pago realizado contra entrega de los ítems descritos en las 
especificaciones técnicas, recibidos a satisfacción del supervisor. 

Distribución del PAC 

Mes Valor 
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N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

  

Interventoría (supervisión del contrato): Jaime de Jesus Madrigal Morales - 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios): Cra. 15 # 6-35, 
Girardota, Antioquia o donde disponga el supervisor del contrato.  

Duración o Plazo de ejecución del contrato: El contrato tendrá una duración de 
TRES MESES (3) SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL, contado a partir del inicio 
de ejecución en Secop II efectuada por el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR 
designado para tal fin, previa aprobación de las garantías  

Multas: N/A 

Cláusula Penal Pecuniaria: 
N/A 

Línea del Plan de Desarrollo: 3. INTEGRIDAD REGIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOSTENIBLE.  
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. 
PROYECTO: Implementación del plan agropecuario municipal para un 
desarrollo sostenible, productivo y competitivo  
INDICADOR PRODUCTO: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural 
acompañados. 
CÓDIGO BPIN: 2024053080005. 

 
 
 
 
 
 

JAIME MADRIGAL MORALES 
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Proyecto, John Alejandro 
Restrepo 
Abogado Contratista 

Revisó, JHON JAIRO CADAVID 
MADRIGAL 
Jefe de Almacén 

Aprobó, JAIME MADRIGAL 
MORALES 
SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

 
 
 

  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

   


