ESE. CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO No. 312-2026

Hospital Universitario CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL

SanJorge ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE
pereira PEREIRA'Y OSTEONORTE S.A.S

Entre los suscritos a saber JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO, identificado con
cédula de ciudadania nuamero 79.531.504 de Bogota, en su calidad de Gerente de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE
PEREIRA, Nit 800231235-7 nombrado mediante Decreto No. 0438 del 22 de marzo de 2024 y
Acta de Posesion No 107 del 01 de abril de 2024, expedidos por la Gobernacién del
Departamento de Risaralda, y quien para efectos del presente contrato se denominara LA
E.S.E. por una parte, por la otra OSTEONORTE S.A.S NIT 900.044.929-0, representada
legalmente por JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadania
No. 72.160.081, y para fines de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, de comun
acuerdo hemos decidido celebrar el presente contrato de Suministro, el cual se regira por las
siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO.“SUMINISTRO DE MATERIALES DE
OSTEOSINTESIS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS DE
REEMPLAZOS ARTICULARES, QUE SON INDISPENSABLES PARA
GARANTIZAR LA ATENCION OPORTUNA E INTEGRAL DE LOS PACIENTES
QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN EL SERVICIO DEL
BLOQUE QUIRURGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
DE PEREIRA.”. SEGUNDA:

2.1 ALCANCES DEL OBJETO

El contratista en desarrollo de la ejecucion del respectivo contrato, debera cumplir con
las siguientes obligaciones

2.1.1 Realizar el suministro del Material de Osteosintesis cumpliendo con los
requerimientos técnicos del area del Bloque Quirdrgico de las siguientes
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TORNILLO FIJACION 26 MM REVERSED
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1 Cabeza
1 loban
SUPERFICIE DE
CERAMICA 1 Inserto a_cetabular
2 tornillos
1 Udrape

Total REEMPLAZO TOTAL DE CAD

ERA CON SUPERFICIE DE CERAMICA
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1 Componente tibial
REEMPLAZO TOTAL 1 Componente Talar
DE TOBILLO NO 1 Menisco mévil
CEMENTADO 1 loban
1 Udrape
Total REEMPLAZO TOTAL DE TOBILLO NO CEMENTADO

2.1.2

215

2.1.6

21.7

2.1.10

2.1.11

Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o
incompletos sin costo alguno para la ESE HUSJ de Pereira, dentro de las 24
horas siguientes al requerimiento.

El contratista soportara técnicamente con el instrumental y equipos necesarios, la
utilizacién del Material de Osteosintesis.

El contratista dara acompafiamiento con soporte técnico (Personal) entrenado en
el insumo, durante todos los procedimientos quirurgicos, sin que se generé un
costo adicional para la ESE HUSJ de Pereira.

El Proveedor serd el responsable de la seguridad e integridad fisica de las
personas que vinculen para la prestacion del servicio, para lo cual debera
suministrar los elementos de proteccion personal (Dosimetros, Chalecos, cuellos,
monogafas, entre otros).

El proveedor debera garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y
motores, para la colocaciéon de los materiales contratados, de acuerdo a los
procedimientos quirurgicos a realizar. En caso de presentarse algun incidente con
el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirurgico, el
proveedor debera emitir respuesta con los debidos soportes en un término no
mayor a tres dias habiles

Garantizar la disponibilidad y entrega del Material de Osteosintesis, en un término
no superior a 5 horas, contadas a partir de la solicitud realizada por los
funcionarios del Bloque Quirurgico.

Garantizar la entrega oportuna del numero de kits solicitados por el area de
Bloque Quirurgico.

Cumplir con las especificaciones técnicas del producto aprobado en la propuesta
0 segun los parametros establecidos por el Bloque Quirurgico.

De acuerdo a los insumos entregados por parte del Proveedor, la fecha de
expiraciéon NO debe ser inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el
registro INVIMA. El tiempo minimo de vida util sera de un afo.

Llevar el registro de los elementos suministrados a la E.S.E., su costo, fecha de
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despacho, presentacion, control financiero de los productos suministrados y
demas informacién concerniente al desarrollo integral del contrato.

2.1.12 Garantizar a la E.S.E. que el medio de transporte empleado para el envio de los
elementos sea el apropiado, seguro y oportuno.

2.1.13 Entregar a la E.S.E. la factura con los documentos anexos.

2.1.14 EIl proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecucion del
contrato y cuatro meses mas a la terminacién del mismo y de acuerdo a las
disposiciones del Manual de Contratacion de la ESE HUSJ de Pereira.

2.1.15 Entregar el Material de Osteosintesis con la respectiva hoja de remision.

2.1.16 Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en
razon de la entrega de los materiales contratados, y debera hacer la entrega del
material dentro de los tiempos estimados en el Bloque Quirargico de la E.S.E.

2.1.17 De acuerdo a la necesidad eventual de los servicios asistenciales de la E.S.E.,
donde se requiera de algun item que no se encuentre contratado, podra ser
incluido dentro del contrato, previa cotizacion emitida por parte del proveedor y
avalada por el Supervisor del Contrato

2.1.18 En los casos de cirugias programadas, el proveedor debera realizar la entrega de
los materiales solicitados previamente minimo con doce (12) horas de antelacion
a la realizacion del procedimiento quirurgico.

2.1.19 La E.S.E no se encuentra obligada a adquirir los elementos con el proveedor al
que se le adjudicé el contrato cuando este no lo tenga disponible o no estén
ajustados a los precios del mercado.

2.1.20 Garantizar la presencia y llegada oportuna del Instrumentador Quirargico para el
manejo del material, de acuerdo a las cirugias programadas por el area del
Bloque Quirurgico, el cual debera acomodarse a la citacion realizada por el
funcionario responsable del Bloque Quirudrgico.

2.1.21 Una vez solicitado el Material de Osteosintesis por parte del Bloque Quirurgico,
confirmar de manera oportuna la entrega del material, evitando cancelaciones en
el area por la no oportunidad en la entrega o disponibilidad de los suministros.

2.1.22 EIl dafo de los equipos e instrumental utilizado durante el procedimiento corren
por cuenta del proveedor.

2.1.23 En caso de presentarse el reporte de algun evento adverso en la utilizacién del
Material de Osteosintesis, segun reportes en el programa de tecnovigilancia del
hospital, el proveedor debera presentar frente a este, un informe por escrito
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a dicho reporte las acciones a
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tomar o avance de la intervencion. En todo caso, el hospital se reservara la
facultad de solicitar el cambio de la referencia, marca o especificacion técnica del
Material de Osteosintesis o en su defecto excluirlo para adquirirlo en las
condiciones que eviten o minimicen la presentacién de un nuevo evento adverso.

2.1.24 Garantizar, de manera previa al inicio de la ejecucion contractual, la presentacion
técnica y especializada del material de osteosintesis al equipo de Especialistas en
Reemplazos Articulares de la entidad, incluyendo la entrega de fichas técnicas,
certificaciones de calidad, registros sanitarios vigentes expedidos por la autoridad
competente y demas soportes que acrediten su idoneidad, seguridad y
cumplimiento de los estandares aplicables.

La utilizacion de dichos insumos en los procedimientos Quirurgicos, quedara
supeditada al analisis y visto bueno previo del equipo médico tratante, quienes
evaluaran su pertinencia, compatibilidad y condiciones de uso conforme a criterios
clinicos y cientificos.

2.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El contratista en desarrollo de la ejecucién del respectivo contrato, debera cumplir con
las siguientes obligaciones

2.2.1 El pedido se realizara parcialmente por un funcionario del Bloque Quirurgico.

2.2.2 El contratista se obliga a garantizar que los bienes cumplan con las
especificaciones técnicas contratadas, a suministrar en forma correcta y oportuna
los elementos solicitados por la E.S.E.

2.2.3 El contratista se obliga a garantizar que los bienes, se entreguen en buen estado
y proceder a la sustituciéon sin ningun costo adicional, dentro de las 12 horas
siguientes al reporte del contratante, en caso de que llegaren en mal estado, o
presentasen defectos de calidad, embalaje o empaque, o se encontrasen
expirados o a un tiempo de expirarse inferior al establecido en el contrato, previa
certificacion expedida por el supervisor del Contrato.

2.2.4 Llevar el registro de los elementos suministrados a la E.S.E, su costo, fecha de
despacho, presentacion, el control financiero de los productos suministrados, e
informar a la E.S.E cuando el contrato se haya ejecutado en un 70%.

2.2.5 EI CONTRATISTA no podra suministrar los elementos con cargo al contrato que
se firme, cuando los valores estimados del mismo se encuentren agotados.
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2.2.6 Entregar ala E.S.E. la factura con los documentos anexos (Cedula del Contador o
revisor Fiscal, Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal, Certificado Junta
Central de Contadores, del Contador o Revisor Fiscal y planilla pago seguridad
social del mes en curso) y la cantidad de sensores requeridos Unicamente en el
almacén general de la E.S.E ubicado en la carrera 3ra con calle 26 esquina,
hospital san Jorge Pereira, Risaralda Colombia.

2.2.7 Mantener el valor de la propuesta econémica durante la vigencia del contrato.

2.2.8 Hacer las entregas de los elementos dentro de los tiempos estimados en el
Bloque Quirurgico.

2.2.9 El contratista debera informar inmediatamente cuando no tenga la capacidad de
suministrar el Material de Osteosintesis.

2.2.10 No se acepta como causal de rechazo o cancelacion de pedido por parte del
contratista, la demora en los tiempos de pago de la ESE.

2.2.11 Suministrar aquellos Materiales de Osteosintesis que este en capacidad de
proveer en forma adicional y que se requieran por circunstancias excepcionales
puntuales en que procederan como fuerza mayor o caso fortuito entre otras,
previa justificacion del area asistencial, previa consulta de precios de mercado por
parte del area de compras.

2.2.12 Entregar en un plazo maximo de 12 horas el producto solicitado por la ESE

2.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

2.3.1 ElI CONTRATISTA, unicamente debe hacer tramite de pedido que envie uno de
los funcionarios del Bloque Quirurgico, via correo electrénico con visto bueno del
jefe del area.

2.3.2 Realizar cambios de mercancia por mal estado del Material de Osteosintesis y/o
mal empaque.

2.3.3 Garantizar a la E.S.E. que el medio de transporte empleado para el Material de
Osteosintesis, sea el apropiado, seguro y oportuno.

2.3.4 Mantener el valor de la propuesta econdmica durante la vigencia del contrato, seis
(06) meses.

2.4 OBLIGACIONES DE LA ESE:

2.4.1 Verificar previo a la suscripcion del contrato los documentos requeridos para la
contratacion.
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Pagar los suministros en la forma estipulada en este contrato.
Prestar la mayor colaboracion necesaria para la correcta ejecucion del objeto

312-2026

Poner a disposicion la informacién y/o documentacién que se requiera para la

cabal ejecucion del contrato de la ESE Hospital Universitario San Jorge de

Pereira.

TERCERA VALOR: El

valor del

contrato sera de QUINIENTOS VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS MCTE ($525.000.000), IVA incluido, IVA incluido, los cuales
seran pagaderos de la siguiente manera: Mediante actas parciales de acuerdo con el
plazo estipulado para el presente contrato, de acuerdo con los precios ofertados por el
proponente y efectivo consumo de las dependencias, previo informe de recibo a
satisfaccion por parte del supervisor designado, de acuerdo con los precios establecidos
en la siguiente tabla.

ORTOPEDIA-REEMPLAZOS ARTICULARES

SISTEMA
COMPOSICION VR
DEL MATERIAL VR
SISTEMA | CANT. MATERIAL (acero - | UNITARIO | VA UNJ'I;CEIO VRTOTAL | occon
TITANIO)

$ $
1 talio N/A 10.270.000 | 10.270.000
$ $

1 Cabeza N/A
REEMPLAZO 6.058.002 6.058.002
DER*I'SK";'EO 1 Glenoides N/A 6.610.000 | 6.610.000
1 loban N/A $187.000| $ 187.000
1 Udrape N/A $169.000 | $ 169.000
1 Exovac de 1/4 N/A Sl $137.000 | $ 137.000
1 Cemento (10cc) N/A $730.000| $ 730.000
Total REEMPLAZO DE HOMBRO $ $
CONVENCIONAL 24.161.000 | 24.161.000
;| INSERTO HUMERAL VA $ $
REVERSED 3.259.000 | 3.259.000
] GLENOIDE A $ $
REVERSA 8.451.000 | 8.451.000
) BASE REVERSA || VA $ $
REEMPLAZO lsl?\lsgg 5.064.000 | 5.064.000

DE;V%“AZSO 1 ALINEAMIENTO N/A
;| TORNILLO FIJACION VA $ $
26 MM REVERSED 1,654.000 | 1.654.000
. TORNILLO A $ $
MULTIDIRECCIONAL 1,654.000 | 6.616.000
) METAFISIS NA $ $
REVERSED 4.964.000 | 4.964.000
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1 TALLO HUMERAL N/A $ $
REVERSED 7.217.000 | 7.217.000
TAPON $ $
1 REABSORBIBLE N/A
CEMSTOP 1.185.000 | 1.185.000
CEMENTO
1 OSEO (10CC) N/A $ 778.000| $778.000
1 SUTURA N/A $ 554.000 | $554.000
1 U-DRAPE N/A $ 170.000 | $ 170.000
1 ioban N/A $ 198.000 | $ 198.000
jeringa para colocar $ $
1 cemento N/A Sl 1.165.000 | 1.165.000
$ $
Total REEMPLAZO DE HOMBRO REVERSO 36.313.000 | 41.275.000
; CROMO $ $
1 Copa bipolar COBALTO 2.658.000 | 2.658.000
CROMO $ $
1 Cabeza femoral COBALTO 1.772.000 | 1.772.000
Vastago femoral CROMO $ $
REEMPLAZO 1 cementado y/o no COBALTO SPAY
PARCIAL cementado TITANIO 3.562.000 | 3.562.000
CADERA 1 Centralizador POLIETILENO $537.000 | $537.000
BIPOLAR 1 Tapon reabsorbible POLIETILENO $ 379.000 | $ 379.000
1 Cemento 6seo metilmetacrilato $444.000 | $444.000
Jeringa para colocar
1 cemento 6seo PLASTICO Sl | $583.000| $583.000
1 Udrape poliuretano $ 147.000 | $ 147.000
1 loban poliuretano $131.000 | $ 131.000
Total REEMPLAZO PARCIAL CADERA $ $
BIPOLAR 10.213.000 | 10.213.000
1 Copa acetabular SPRAY TITANIO $ $
3.076.000 | 3.076.000
1 Vastago femoral no SPRC\:(QJJSNIO $ $
REEMPLAZO cementado COBALTO 3.921.000 | 3.921.000
TOTAL 2 Tornillo para copa TITANIO $ 334.000 | $668.000
CADERA NO $ $
CEMENTADO 1 Inserto acetabular POLIETILENO 1.164.000 | 1.164.000
$ $
1 Cabeza femoral CRMO COBALTO 1.602.000 | 1.602.000
1 Udrape poliuretano $138.000 | $ 138.000
1 loban poliuretano $113.000 | $ 113.000
Total REEMPLAZO TOTAL CADERA NO $ $
CEMENTADO 10.348.000 | 10.682.000
1 Copa acetabular SPRAY TITANIO $ $
3.076.000 | 3.076.000
REEMPLAZO CROMO $ $
TOTAL DE 1 Cabeza femoral COBALTO 1.602.000 | 1.602.000
CADERA Vastago femoral SPAY TITANI $ $
HIBRIDO 1 CROMO
cementado COBALTO 3.761.000 | 3.761.000
1 loban poliuretano $113.000 | $ 113.000

«©
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1 Udrape poliuretano $138.000 | $ 138.000
. . : $
2 Cemento (1 dosis) metilmetacrilato $ 544.000 1.088.000
2 Tornillos de titanio TITANIO $ 334.000 | $668.000
. $ $
1 Liner acetabular POLIETILENO 1.164.000 | 1.164.000
1 centralizador POLIETILENO $537.000 | $537.000
Total REEMPLAZO TOTAL DE CADERA $ $
HIBRIDO 11.269.000 | 12.147.000
1 Copa SPRAY TITANIO 3 $
2.292.000 | 2.292.000
SPAY TITANI $ $

REEMPLAZO 1 Tallo CROMO
TOTAL COBALTO 2.915.000 | 2.915.000
CADERA 1 Cabeza CROMO $ $
CEMENTADO COBALTO 1.772.000 | 1.772.000
1 loban poliuretano $ 131.000 | $ 131.000
1 Udrape poliuretano $147.000 | $ 147.000
2 Cemento 1 dosis metilmetacrilato $ 444.000 | $888.000
Total REEMPLAZO TOTAL CADERA $ $
CEMENTADO 7.701.000 | 8.145.000
1 Copa SPRAY TITANIO 3 $
3.172.000 | 3.172.000
REEMPLAZO 1 Tallo SPéng\IATgNI $ $
TOTAL DE COBALTO 4.439.000 | 4.439.000
CADERA 3 3
sup(éoR’:|c|E 1 Cabeza CERAMICA 3.748.000 | 3.748.000
DE 1 loban poliuretano $109.000 | $ 109.000
$ $
CERAMICA 1 Inserto acetabular CERAMICA 1640.000| 1.640.000
2 tornillos TITANIO $364.000 | $ 728.000
1 Udrape poliuretano $120.000 | $ 120.000
Total REEMPLAZO TOTAL DE CADERA $ $
CON SUPERFICIE DE CERAMICA 13.592.000 | 13.956.000
1 Anillo (unidad) N/A $ $
ANILLO DE 6.053.000 | 6.053.000
SCHNEIDER Cemento (10cc) N/A $ 648.000 | $648.000
Y MULLER Tornillo de titanio $
6 (unidad) N/A $486.000 | , 416 000
$ $
Total ANILLO DE SCHNEIDER 7.187.000 | 9.617.000
$ $
1 Tallo 11.226.000 | 11.226.000
$ $

KIT DE 1 Cuello

REVISION DE 9.468.002 9.468.002
RTC 1 Cabeza del Tallo 1621.000| 1.621.000
$ $
1 Copa Acetabular 4.483.000 | 4.483.000

1C
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Tornillo de titanio $
3 (unidad) $428.000 | 4 54 000
. $ $
1 Liner 1.953.000 | 1.953.000
1 loban $113.000 | $ 113.000
1 Udrape $110.000 | $ 110.000
o $ $
1 Placa de 10 Orificios 5.962.000 | 5.962.000
. $
5 Tornillos Blogueados $ 702.000 3.510.000
3 Sistema de Amarras $ $
Completo 3.070.000 | 9.210.000
1 copa de doble $ $
movilidad 5.097.000 | 5.097.000
1 inserto de doble $ $
movilidad 4.346.000 | 4.346.000
1 cufia de material $ $
trabeculado 8.302.000 | 8.302.000
2 | tomilode espojosa N/A $477.000 | $954.000
$ $
Total KIT DE REVISION DE RTC 57.358.000 | 67.639.000
1 Componente femoral | CRMOCOBALTO $ $
7.049.926 | 7.049.926
- $ $
1 Componente tibial TITANIO 3.645.382 | 3.645.382
$ $
1 Inserto POLIETILENO 2220270 | 2220270
i $ $
1 Cuias de femur TITANIO 1810926 | 1.810.926
L $ $
1 Aumentos de tibia TITANIO 1987726 | 1.987.726
$ $
1 Tallo femoral TITANIO 2357654 | 2357654
KIT DE $ $
REVIs_Ir(;)RN DE 1 Tallo tibial TITANIO 2357654 | 2357654
1 Bisagra N/A $0 $0
2 Cemento con metilmetacrilato $352.482 | $704.965
antibiotico
1 Restrictor N/A $509.150 | $509.150
1 loban poliuretano $102.465| $102.465
1 Udrape poliuretano $76.729 $76.729
conos metafisiarios $ $
1 de femur de material N/A 11.155.456 | 11.155.456
trabeculado
conos metafisiarios $ $
1 de tibia de material N/A 11.155.456 | 11.155.456
trabeculado
< $ $
Total KIT DE REVISION DE RTR 44.781.276 | 45.133.758
REEMPLAZO $ $
TOTAL DE 1 Componente Femoral | CROMOCOBALTO 4.745.000 | 4.745.000
RODILLA 1 Componente Tibial TITANIO $ $
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2.760.000 | 2.760.000
$ $

1 Inserto POLIETILENO 1535.000 | 1.535.000
1 loban PAPEL $ 131.000 | $ 131.000
1 Udrape PAPEL $147.000 | $ 147.000
1 Cemento (10cc) $444.000 | $ 444.000
o

Total REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA

$ $
9.762.000 | 9.762.000

. $ $

1 Componente tibial N/A 5.818.000 | 5.818.000

REEMPLAZO $ $
TOTALDE | | Componente Talar N/A 3.529.000 | 3.529.000
TOBILLO NO — 5 3
CEMENTADO | | Menisco movil NIA 1.616.000 | 1.616.000
1 loban N/A $123.000| $ 123.000

1 Udrape N/A $123.000 | $ 123.000

Total REEMPLAZO TOTAL DE TOBILLO NO $ $
CEMENTADO 11.209.000 | 11.209.000

Se realizaran pagos parciales dentro de los noventa 90 (noventa) dias siguientes, previa
presentaciéon de la cuenta de cobro y/o factura debidamente soportada de los insumos
suministrados, el pago se autorizara previo cumplimiento de los tramites administrativos y
financieros a que haya lugar, entrada a almacén y radicacion de la factura, V° B° dado por el
supervisor técnico designado quien durante el desarrollo del presente contrato expedira las
constancias del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista asi como
certificacion dada por el interventor que acredite la ejecucion contractual y el pago de las
obligaciones al sistema de seguridad social integral consagrado en la Ley (salud, riesgos
profesionales, pensién). NO HABRA ENTREGA DE ANTICIPO. En el presupuesto se
encuentran incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones Nacionales, Departamentales
y Municipales a que hubiere lugar y demas descuentos vigentes en el momento de la
adjudicacion del presente proceso. Los costos directos e indirectos que conlleve la ejecucion
del presente contrato para dar cumplimiento a las actividades generales contempladas en el
objeto del presente contrato. CUARTA: DURACION.- El presente contrato tiene una duracién
de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el
31 de diciembre de 2026. QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL.-El pago del contrato se
hara con cargo al rubro No. 2.4.5.02.06.61174 “COMERCIO AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS” y certificado presupuestal No.1141 del 23 de
Julio del 2026. SEXTA: GARANTIAS.- De conformidad con el Acuerdo 011 del 31 de Octubre
de 2025, en su ARTICULO 38. ESTIPULACION DE GARANTIAS. Con el fin de salvaguardar
los intereses de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge de Pereira y
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecucion contractual, la entidad
podra exigir a los contratistas la constituciéon de garantias que amparen los diferentes riesgos
que puedan presentarse durante la ejecucion, liquidacion o posteriores efectos del contrato.
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(...). el Contratista constituira una pdliza integral en una compania legalmente establecida en
el pais que contenga a favor de la ESE los siguientes amparos: a. Cumplimiento: Por el
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4)
meses mas. En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente
hasta que se logre la liquidacion del contrato. b. Amparo por calidad y funcionamiento
de los bienes entregados: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el
término del mismo y cuatro (4) meses mas. En todo caso la garantia de Amparo por calidad y
funcionamiento de los bienes entregados, debera mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.c. Amparo por calidad del servicio: Por el veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses mas. En todo caso la
garantia de Calidad del servicio, debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidaciéon
del contrato.SEPTIMA: SUPERVISION TECNICA.- De conformidad con el Acuerdo
011 del 31 de OCTUBRE DE 2025, en su Articulo 45. Supervision e interventoria
La designacion sera efectuada por el Gerente, en su calidad de ordenador del gasto,
mediante comunicacion escrita que hara parte del expediente contractual. La
supervision sera ejercida por un servidor publico de la Entidad, quien tendra a su
cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico del contrato, asi
como la verificacion del cumplimiento de los requisitos para su inicio, desarrollo y
terminacion. (...) en caso contrario asumiran las responsabilidades de tipo
disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar. OCTAVA: INDEMNIDAD .- El contratista
debe amparar demandas, litigios y acciones legales que se entablen o puedan
entablarse en contra de la ESE, por actos u omisiones en que incurra el contratista en
la ejecucion del presente contrato. NOVENA: INHABILIDADES.- EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del
presente contrato, que no esta incurso en inhabilidades e incompatibilidades de
ninguna naturaleza y que no ha sido objeto de declaratoria de caducidad en otros
contratos. DECIMA: CESION DEL CONTRATO.- el CONTRATISTA no podra ceder
parcial ni totalmente la ejecucion del presente contrato a un tercero, salvo previa
autorizacion expresa y escrita de LA ESE. DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD.- Seran
causales para declarar la caducidad del presente contrato, el incumplimiento del
CONTRATISTA de cualquiera de las clausulas que afecte de manera grave y directa
la ejecucion de éste, si de ese incumplimiento se derivan consecuencias que hagan
imposible el desarrollo del objeto del contrato o causen perjuicios a la ESE. DECIMA
SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de que el CONTRATISTA
incumpla totalmente en la prestacion del servicio o no esté de acuerdo con lo pactado,
debera pagar a LA ESE a titulo de indemnizacion la suma correspondiente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato o suma proporcional de acuerdo con el
incumplimiento. Si el incumplimiento es parcial se impondra multa al CONTRATISTA
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correspondiente al cero punto uno por ciento (0.1%) por cada dia del incumplimiento,
sobre el valor total del contrato. DECIMA TERCERA: LIQUIDACION.- De
conformidad con el Capitulo VII FASE DE LIQUIDACION Y OBLIGACIONES
POSTERIORES del Acuerdo 011 del 31 de Octubre de 2025 “Estatuto de contratacion
de la E.S.E.”, este contrato, si requiere de liquidacion. DECIMA CUARTA: DEL
SOMETIMIENTO A LAS LEYES.- El presente contrato se regira por las normas
contempladas en la Ley, especialmente EL Estatuto de Contratacion de la E.S.E.” sus
modificaciones y ajustes, Cddigo Civil Colombiano, Cddigo de Comercio y en lo
pertinente y de manera excepcional a las normas de la Contratacion Estatal, la
Constitucién Politica, y demas normas concordantes. DECIMA QUINTA: DOMICILIO
CONTRACTUAL.- Para todos los efectos de este contrato se fijja como domicilio
contractual la ciudad de Pereira. DECIMA SEXTA: TERMINACION UNILATERAL.-
La ESE en acto administrativo debidamente motivado dispondra de la terminacion
unilateral anticipada del contrato en los siguientes eventos 1.- Cuando las exigencias
del servicio publico lo requieran, o la situacion de orden publico lo impongan, 2.- Por
terminacién y liquidacion de la persona juridica contratista. 3.- Por incapacidad
financiera del contratista, que afecte la prestacion normal del contrato. 4.- Por
incumplimiento grave del contratista en las obligaciones contractuales. DECIMA
SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL.- ElI contrato podra ser suspendido
temporalmente por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o por
razones de interés general, debidamente justificadas, o por mutuo acuerdo entre las
partes. Para ello, el Representante Legal de la Empresa Social del Estado Hospital
Universitario San Jorge de Pereira y el contratista deberan suscribir un acta de
suspension en la que se deje constancia del estado de ejecucion del contrato y, de
ser necesario, de las medidas de conservacion, proteccion o seguridad que se
adoptaran durante la suspension. La suspension debera estar precedida de solicitud
escrita y debidamente motivada por parte del Supervisor o Interventor, en la que se
expongan las razones que la justifican, su necesidad, conveniencia y plazo estimado.
No podra suspenderse un contrato por causas atribuibles al contratista sin que medie
analisis juridico o concepto técnico que sustente su procedencia. Superadas las
causas que dieron origen a la suspension o vencido el plazo previsto en el acta
respectiva, se debera suscribir un acta de reanudacion del contrato. El término de
suspension no se computara para efectos del plazo de ejecucion, salvo que las partes
acuerden lo contrario o que el objeto contractual no se vea interrumpido
materialmente. . DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION.- Si durante la ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de
estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o afectacion grave del servicio,
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la E.S.E. mediante acto administrativo debidamente motivado interpretara las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA NOVENA:
MODIFICACION UNILATERAL.- Si fuere necesario introducir variaciones en el
contrato, sin que previamente se pueda llegar a acuerdo entre las partes, la ESE en
acto administrativo debidamente motivado, lo modificara mediante la supresién o
adicién de los servicios objeto del contrato. VIGESIMA: AUTORIZACIONES: EI
contratista autoriza la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para que
deduzca del primer pago los porcentajes que corresponden a las estampillas, asi

Ordenanza 029 del 09 diciembre de 2024. Se
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor descontara del total de contrato sin incluir Iva y/o 3%
sobre el AlU para caso de empresas temporales

Resolucién 0067 del 3 de febrero de 2021,
Ordenanza 023 del 30 de noviembre de 2020 -
Todos los contratos y convenios suscritos con
Empresas Sociales del Estado, se excluyen
Tasa Pro Deporte y Recreacion para el Departamento de contratos y convenios de condiciones uniformes
Risaralda de los servicios publicos domiciliarios, de
prestacion de servicios suscritos con personas
naturales, educativos y los que tiene que ver con
el refinanciamiento y el servicio de la deuda
publica

2.5%

En igual sentido, los impuestos, contribuciones y retenciones a que haya lugar. VIGESIMA
PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, ser suscrito
por las partes; requiere ademas el pago de impuestos a que haya lugar, la expedicién del
registro presupuestal, la aprobacién de las polizas exigidas si a ello hubiere lugar y la
suscripcion de acta de inicio entre el contratista, la supervision técnica y el interventor
designado. PARAGRAFO UNICO: El contratista dispone de un término de DOS (02) DIAS
HABILES, contados a partir de la fecha en que se suscriba el presente contrato para
presentar a la Oficina Juridica los documentos que se requieren para su ejecucion. En caso
contrario LA E.S.E. queda liberado de todo compromiso para con el CONTRATISTA.
VIGESIMA SEGUNDA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Las Partes cumpliran
con sus respectivas obligaciones como controladores y procesadores de datos segun las
leyes de Colombia y cualquier otra ley y normativa que correspondan a la proteccién de datos
(en conjunto, las “Leyes de Proteccién de Datos”) en lo relacionado con este Contrato. Las
Partes reconocen que, respecto a todos los datos personales controlados por EL
CONTRATISTA y procesados por EL CONTRATANTE en virtud de este Contrato EL
CONTRATISTA por si solo sera responsable de la adecuada obtencién de dichos datos vy
determinara los propdsitos para los cuales y la manera en la cual, dichos datos personales
seran procesados (como se define en las Leyes de Proteccion de Datos) por EL
CONTRATANTE; EL CONTRATISTA sera el controlador de los datos; y EL CONTRATANTE
sera el procesador de los datos (como se define en las Leyes de Proteccion de Datos). En los
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eventos en que, en relacion con este Contrato, EL CONTRATANTE procese los datos
personales propiedad de EL CONTRATISTA en nombre de EL CONTRATANTE como un
procesador de datos, EL CONTRATANTE: 1. Procesara esos datos personales solamente
siguiendo instrucciones de EL CONTRATISTA. 2. No revelara esos datos personales a
ninguna persona excepto en la medida que explicitamente lo requiera o lo permita este
Contrato, o con el previo consentimiento por escrito de EL CONTRATISTA. 3. Implementara
las medidas técnicas y organizacionales apropiadas para proteger dichos datos personales de
conformidad con las Leyes de Proteccion de Datos. 4. EL CONTRATANTE, a solicitud de EL
CONTRATISTA, proporcionara toda la asistencia y copias de los datos relevantes solicitados
para cumplir oportunamente con las obligaciones de EL CONTRATISTA conforme a la Ley de
Proteccion de Datos. VIGESIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD: Toda informacion a la
que las partes, sus empleados, directivos, funcionarios o representantes, haya podido tener
acceso con ocasion de la ejecucion del Contrato, ya sea de tipo cientifica, técnica o
comercial, mientras no sea de dominio publico, 0 no exista un acuerdo expreso de ambas
partes para la difusion, debera ser mantenida bajo la mas estricta confidencialidad,
obligandose las partes a no divulgar dicha informacion directamente ni por interpuesta
persona. VIGESIMA CUARTA: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT: EL CONTRATISTA declara, bajo la
gravedad del juramento que: a) sus recursos provienen de actividades licitas y en tal sentido
exonera a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA de toda
responsabilidad por el origen de los mismos; y b) que no se encuentra en alguna de las listas
publicas nacionales o internacionales, de personas sefaladas como narcotraficantes,
terrorista, sujetas a extincién de dominio, investigadas por lavado de activos o responsables
fiscales, y que no tiene medida alguna proferida en proceso de lavado de activos. EL
CONTRATISTA autoriza de manera amplia e irrevocable a ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA para que cruce, consulte o confronte la informacién contendida en
sus bases de datos con las listas publicas nacionales o internacionales de personas
sefaladas como narcotraficantes, terrorista, sujetas a extincién de dominio, investigadas por
lavado de activos o responsables fiscales. En el evento y cuando quiera que la investigacion
de dichas bases de datos arroje resultados positivos, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA podra dar por terminado con justa causa el presente contrato sin
que ellos genere o dé lugar a indemnizacién alguna para EL CONTRATISTA. La ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA reconoce que EL CONTRATISTA
esta en la obligacion de cumplir con los requerimientos realizados por la Superintendencia de
Sociedades con respecto a la Prevencién del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo, y por tanto debera realizar reportes a la Unidad de Informacion y Analisis
Financiero de operaciones inusuales o sospechas, las cuales pueden incluir o no al
CONTRATANTE. En tal virtud, EL CONTRATISTA libera a la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA de cualquier responsabilidad por danos o
perjuicios que pueda ocasionar EL CONTRATISTA con ocasion de dichos reportes dado que
se realizan en cumplimiento de un requerimiento legal Proyecto:David Vega./ ABOGADO EXTERNO
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