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CONTRATO DE CONSULTORIA N°02 05 DE DICIEMBRE DE 2.025

Empresas Publicas Municipales de|yynicipio de Betania
Betania S.A E.S.P:

NIT: 900217714-8

REPRESENTANTE LEGAL ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA
CEDULA: 98.450.973

CONTRATISTA: PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA.
NIT: 43108120-8

IDENTIFICACION: C.C N.°43.108.120 de Bello Antioquia.

Prestacion de servicios profesionales, para realizar Interventoria
Técnica, Ambiental, Administrativa y Financiera para |3
ejecucién de obras del Contrato de obra - que conlleva a Id
construccion de bocatoma SOBRE LA QUEBRADA LA
BRAMADORA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
BETANIA, VEREDA PEDRAL ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE
BETANIA Antioquia, en el marco del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N° 200-09-06-192-2025

OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL
PRESUPUESTO: CIENTO DOS PESOS M/L ($81.990.102).

OBJETO:

Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de
2025, como requisito convencional de ejecucion, previg
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
ejecucion. Sin exceder la presente vigencia fiscal.

PLAZO DE EJECUCION:

SUPERVISOR: Gerente de la empresa y por parte del municipio Walter Augusto
Uribe Londofio — Secretario de Planeacion y Desarrollo
Territorial.

CDP CDP No. 00187 del 24 de noviembre de 2025.

FECHA DE CELEBRACION 05/12/2025

CODIGO BPIN 202500000003133

De conformidad con el numeral 9, articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 “La oferta y su
aceptacion constituyen el contrato estatal”.

Las Empresas Puablicas Municipales de Betania. S.A.E.S.P, realizo la verificacion de requisitos y evaluacion
de la propuesta, comunica que la oferta presentada por PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA identificada
con C.C N.° 43.108.120 de Bello Antioquia. cumple con las exigencias economicas, juridicas y técnicas
establecidas para realizar la interventoria del CONTRATO DE OBRA NUMERO DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2.025 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 200-09-06-192-
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2025, razo6n por la cual la oferta ha sido aceptada en cumplimiento de las siguientes estipulaciones:

1. OBJETO: “Prestacion de servicios profesionales, para realizar Interventoria Técnica, Ambiental,
Administrativa y Financiera para la ejecucion de obras del Contrato de obra - que conlleva a la construccién
de bocatoma SOBRE LA QUEBRADA LA BRAMADORA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
BETANIA, VEREDA PEDRAL ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE BETANIA Antioquia, en el marco del
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 200-09-06-192-2025".

2. VALOR: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DOS PESOS M/L
($81.990.102).

3. FORMA DE PAGO: LAS EPMB cancelara el valor correspondiente al contratista en un PAGOS
PARCIALES, previa presentacion de factura electrénica y/o documento equivalente, certificacion del pago
de aportes al sistema general de seguridad social, aprobacion del supervisor, e ingreso de los bienes
contratados al almacén de ser requerido

EL pago se realizar4 dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacion de la cuenta, previo
cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el Pago, en todo caso, el pago se realizar4 mediante la
Tesoreria y estara sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. El Municipio de Betania — Antioquia.

5. APROPIACION PRESUPUESTAL: Con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP No.
00187 del 24 de noviembre de 2025., expedido por la Tesoreria — Presupuesto de la vigencia fiscal

En ningln caso podra excederse el presupuesto oficial destinado para la contratacion, si ello ocurre se
configura causal de rechazo de la propuesta.

En el valor estimado se incluye los impuestos, tasas, contribuciones y demas costos (directos e indirectos)
gue debe asumir el contratista para la ejecucion del contrato

6. PLAZO DEL CONTRATO: El objeto, las obligaciones generales y especificas que se derivan de los
estudios previos, deben ser ejecutados en un plazo de veinticinco (25) dias, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio como requisito convencional de ejecucion.

7. CONDICION TECNICA: El contratista deberd ejecutar el objeto cumpliendo con las siguientes
exigencias:

LAS EPMB, ha determinado que el contratista, cuente con un personal profesional minimo para el logro de
las metas propuestas, el contratista ademas del personal minimo podra contar con el personal que estime
conveniente para la correcta ejecucion de los trabajos encomendados.

El contratista debera tener disponible un personal minimo que estara conformado por:
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Tabla 1. Personal Minimo Requerido

PROFESION EXPERIENCIA % DEDICACION
Un (1) Residente de | General: Ingeniero Civil, minimo cuatro (4) afios 100%
obra, profesional en | de experiencia a partir de la expedicion de la
Ingenieria Civil. tarjeta profesional. Especialista en Formulacion
y Evaluacién de Proyectos o Gerencia de
proyectos; que acredite minimo dos (02) cursos
o diplomados en estructuracion de proyectos de
inversion publica; estructuracion y viabilidad de
proyectos
Especifica: Acreditar minimo tres (03)
certificados de experiencia relacionados con el
componente hidraulico o hidroldégico y minimo
tres (03) certificados de experiencia como
supervisor, residente de obra o interventoria.
SUELDO
. . VALOR
Y/O DEDICACION | DURACION
Item | CARGO/OFICIO CANTIDAD | L, s MENSUAL ess) PAR(S(;Z)IAL
MENSUAL
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.0.0 | Personal Profesional:
1.1.0 | Director
1.1.1 | Director-residente de interventoria 1 $5.700.320 1,0 55 $ 31.351.758
Subtotal Costos Directos de Personal $ 31.351.758
| Factor Multiplicador 2,13
Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador $66.779.245

B | OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

SUELDO Y/O
UNIDAD | CANTIDAD TARIFA
MENSUAL

DURACION VALOR

(Meses) PARCIAL (%)

Auxilio papeleria, tinta, fotocopias, copias

3 heliogréficas, planos, ploteos, fotografias, mes 1 $424.000 5,0 $2.120.000
maquetas, grabaciones y otros.
Subtotal Otros Costos Directos $2.120.000
C | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B) $ 68.899.245
IVA | 19% $ 13.090.857
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $81.990.102

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

8.1. OBLIGACIONES DE LAS EPMB
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a) Proporcionar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista.

b) Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato.

¢) Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el contrato.

d) Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactados.

e) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los términos
pactados.

f) Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la ejecucion y terminacion
del contrato.

g) Exigir la presentacion de los informes del contratista, en el marco del desarrollo del presente
contrato.

h) Realizar el pago del contrato a través de la Tesoreria, previa presentacion de los requisitos para
pago.

i) Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de
ejecucion y demas condiciones establecidas.

i) Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente
contrato.

k) Facilitar al contratista toda la informacién y documentacion requerida por éste, para el cabal y
oportuno cumplimiento de sus obligaciones.

I) Exigir el cumplimiento del contrato y de sus especificaciones en todas y cada una de sus partes.

m) Verificar los requisitos para el pago y el comprobante de pago de los aportes al sistema de la

n)

0)
p)

seguridad social Integral (Salud, Pensién y Riesgos Profesionales) de acuerdo con los porcentajes
establecidos por las normas legales vigentes que rigen en la materia y de conformidad la Ley 100
de 1993, el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 vy el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y a sus
posteriores modificaciones.

Revisar y suscribir el acta de liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido legalmente.
Todas las demas atribuciones que en el contrato y sus anexos se contemplen.

8.2. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a) Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato evitando dilaciones
innecesarias.

b) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato o su
delegado con el fin de que se lleve a cabo en la debida forma la ejecucion del contrato de obra
objeto de la presente interventoria.

c) Pagar los impuestos si a ello hubiere lugar.

d) Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relaciéon con el desarrollo y
ejecucion del contrato.

e) No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusion
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f)

9)

h)

)
)

en el presente proceso de contratacion.

Asumir a través de la suscripcion del contrato, las consecuencias previstas en el mismo, siempre
gue se verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los dafios y
perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas gue sean
sub-contratistas o dependan del adjudicatario.

Satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en la propuesta presentada la cual hace parte integral del
contrato y es consecuente con el contrato y el alcance establecido en los estudios previos.

Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que vincule para la ejecucién
del objeto del contrato para lo cual debera acreditar los pagos efectuados durante la ejecucion del
mismo, si a ello hubiere lugar tal y como lo establece la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes y aplicables, vigentes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las obligaciones especificas de la interventoria seran las siguientes:

a)

b)

)
9)
h)

Vigilar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista de
obra para la optimizacién la Bocatoma municipal del municipio de Betania.

Elaborar la certificacion de cumplimiento mensual (recibo a satisfaccion), en el cual debe constar el
avance de obra y cumplimiento de las obligaciones contractuales por cuenta del contratista de obra,
con la respectiva constancia de haber verificado que dicho contratista ha efectuado los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la hormatividad vigente.
Controlar y vigilar que las obras que se ejecuten velando por los intereses de la entidad,
observando que dicha ejecucion se encuentre dentro de los parametros de costo, tiempo y calidad
pactados.

Realizar en coordinacion con el contratista de obra las medidas de obra ejecutada para la
elaboracion de actas.

Garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con el Proyecto aprobado o al Proyecto con
modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del Contrato o aconsejen su modificacion tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.

Participar en las recepciones provisionales y definitivas de la “Ejecucion de obras de la bocatoma
municipal del municipio de Betania - Antioquia”, redactar la liquidacion de las obras, conforme a las
normas legales establecidas.

Inspeccionar y verificar la calidad de mano de obra, equipos empleados o suministrados, métodos
constructivos de instalacién o montaje.

Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con planos, esquemas, especificaciones, normas
técnicas y recomendaciones de fabricantes.

Estudio del contrato de obra, pliego de condiciones y propuesta del constructor, planos de
construccion, especificaciones generales y particulares y revision de las cantidades de obra.
Revisién y aprobacion de los estudios y disefios entregados al contratista y los que él proponga en
desarrollo de las obras.
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m) Iniciacion de las obras, verificacion del replanteo y establecimiento del programa de ejecucion de

n)

p)

Q)

obras.

Verificar oportuna y permanentemente los items y las cantidades de obra establecidas en el
contrato, a partir de la informacidon suministrada y presentar un informe a la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los
contratos y que puedan implicar modificaciones al contrato.

Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas por la
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial para el desarrollo del contrato. En caso de
identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a la Gerencia y la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio para su evaluacion y aprobacion.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del
contrato.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos, terminacion,
entrega y recibo final y proyecto de liquidacion que se produzcan con ocasién de la ejecucién del
contrato.

Elaboracion de informe mensual: El cual deberd ser elaborado y suscrito por el supervisor del
contrato designado por el Ente Territorial, con visto bueno del representante legal del mismo, donde
se describa detalladamente el desarrollo del contrato y la contratacion derivada del mismo, el cual
contendrd como minimo la siguiente informacion:

Informacion general del contrato

Informacion general contratos derivados, garantias, pagos, actividades ejecutadas en el periodo.
Informe financiero de la ejecucion del contrato.

Balance presupuestal de la obra - Registro fotografico.

Balance de ejecucién programada de la obra y ejecutada a la fecha de presentacion del informe.
Actas suscritas en desarrollo del convenio.

Actas de comité de obra

Copia de libro de obra o bitacora

Copia del ultimo informe de interventoria

Elaboracion del informe final, el cual debera ser elaborado y suscrito por el supervisor del contrato
designado, con visto bueno del representante legal del mismo, donde se describa detalladamente el
desarrollo del convenio y la contratacion derivada del mismo, el cual contendrd como minimo la
siguiente informacion:

Los documentos anexos propios de los informes mensuales.

Acta final de obra, suscrita por LAS EPMB, Interventoria y Contratista.

Actas de recibo a satisfaccion de los contratos suscritos por el Ente Territorial, suscritas por el
Representante Legal, Interventoria y Contratista.

Informe final de Interventoria - Registro fotogréfico de la obra

Balance financiero del contrato, el cual debe contener un resumen detallado de los ingresos y
egresos, valor ejecutado, valor no ejecutado, saldo a la fecha, rendimientos financieros, y copia de
los soportes de los pagos efectuados al contratista (comprobante de egreso y orden de pago.

Es importante que se tenga en cuenta que todo documento soporte que se adjunte debe contar con las
firmas correspondientes, de lo contrario no tendran validez Cumplir y hacer cumplir al contratista en que




CODIGO: GD-F-012
GESTION DOCUMENTAL VERSION: 003
Contrato consultoria.
NIT 900217714-8 PAGINA 7 de 11

todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, asi como el cumplimiento de
pago de obligaciones parafiscales.

t) Cumplir las normas que sobre este aspecto trata el Decreto 1082 de 2015 y demas normas vigentes
aplicables.

u) Responder conforme lo dispuesto en los articulos 82 a 86 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupcién y demdas normas concordantes y aplicables, vigentes.

v) Cumplir con todas las obligaciones contractuales necesarias para el correcto desarrollo del objeto
contractual.

9. TIPOLOGIA CONTRACTUAL: De conformidad con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 “Son contratos
estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones gque celebren las entidades a que se refiere
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion:

(...)

De conformidad con el texto normativo referido y en concordancia con las disposiciones civiles y
comerciales el negocio juridico celebrado es una Consultoria.

10. GARANTIAS: En los términos del articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015 que establece la
entidad es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccién de minima cuantia y en adquisicion de
Grandes Superficies, LAS EPMB se abstendra de exigir garantias.

No obstante, LAS EPMB en los Contratos tipificados como Obra Publica se aplicara lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.3.1.8del Decreto 1082 de 2015 “Cubrimiento de la responsabilidad civil
extracontractual. La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su
objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasion de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una
poéliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista”

Habida consideracion que los riesgos vinculados con el presente proceso de contratacién son minimaos y
gue el pago de los servicios, se cancelan a contra entrega; no se exigira la constitucion de péliza, en su
defecto se optard por mecanismos idoneos para hacer el control del contratista tales como es una
supervision adecuada, cercana y visual, realizada el dia de la entrega de los bienes o servicios
contratados, por parte de LAS EPMB, asi como también la aplicacion de multas como medios para
encausar al contratista.

11. SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 preceptla
“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estdn obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor 0 un interventor,
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segun corresponda.

La supervisidon consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestacién de servicios que sean requeridos”.

La supervision del presente proceso de contratacion estara a cargo del Gerente de LAS EPMB vy el titular
de la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Territorial del Municipio de Betania Antioquia o en el
funcionario que el alcalde designe, quien debera velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

12. IMPUESTOS DEL CONTRATO: Los impuestos del contrato son:

DEDUCCION PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
Estampilla adulto mayor 4% 4%

Estampilla pro-cultura 1.5% 1.5%

Estampilla pro-hospital 1% 1%

Estampilla para la justicia familiar 2% 2%

Tasa pro-deporte 2% 2%

Pro Universidad 1% 1%

Reteica 1% 1%

Retencién en la Fuente sujeto a condicién tributaria.

De conformidad con el Acuerdo N° 100-02-01-009 del 20 de septiembre de 2023, estan excluidos de la
estampilla para la justicia familiar los contratos de prestacion de servicios cuyo pago de honorarios
mensual sea inferior a diez salarios minimos mensuales vigentes (10) SMLMV.

En caso de omitirse en la tabla de referencia algin impuesto, no se exime al contratista de efectuar el
pago, y tampoco a la Entidad Estatal de retenerlo en primacia del principio de Legalidad. En todo caso es
responsabilidad del Contratista previa presentacion de la propuesta o aceptacion de la “propuesta consultar
el valor de los Impuestos.

La Entidad Estatal efectuara las Retenciones Legales de conformidad con la informacion contenida en el
RUT de cada Contratista.

13. RECLAMOS: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente hacer a la ENTIDAD por
razén de la ejecucion del contrato que se llegase a derivar de la invitacion deberé presentarse: a) Por
escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el supervisor, dandole oportunidad de verificar las
circunstancias de la eventual reclamacion
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14. MULTAS: De conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 “en desarrollo del deber de control
y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Pudblica, tendran la facultad de imponer las multas que hayan sido
pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decision debera
estar precedida de audiencia del afectado que deber& tener un procedimiento minimo que garantice el
derecho al debido proceso del contratista y procede sélo mientras se halle pendiente la ejecucién de las
obligaciones a cargo del contratista. Asi mismo podran declarar el incumplimiento con el propésito de hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria incluida en el contrato”.

LAS EPMB podra imponer y hacer efectivas las multas mediante acto administrativo motivado y teniendo
en cuenta el procedimiento del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o disposiciones complementarias,
cuando se configurase una o varias de las siguientes causales:

a) Porretraso en la presentacion de los documentos para iniciar la ejecucion del contrato: LAS EPMB
aplicara a EL CONTRATISTA una multa del tres por ciento (3%) del valor total del contrato por
cada dia calendario que retarde la presentacién de los documentos.

b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato:
Hasta por un valor equivalente al tres por ciento (3%) del valor del contrato por cada dia de mora o
de incumplimiento, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Estas
multas seran acumulables y se contabilizardn separadamente para cada una de las obligaciones
incumplidas y se causen por el simple atraso sin que LAS EPMB tenga que demostrarlo y los
perjuicios que se causen a LAS EPMB por este aspecto se haran efectivos en forma separada, sin
detrimento de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar y de la clausula penal pecuniaria.

c) EL CONTRATISTA autoriza para que LAS EPMB descuente automaticamente el valor de las
multas impuestas de los pagos pendientes que se tenga por realizar al Contratista, sin perjuicio de
hacerlas efectivas de conformidad con otros mecanismos Juridicos.

d) Estas multas no podran exceder del 20% del valor del contrato. El pago o deduccion de las multas,
no exonera al CONTRATISTA, de terminar la ejecucion, ni de las demas obligaciones derivadas del
contrato.

15. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA se obliga para con LAS EPMB a pagar una
suma equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, a titulo de indemnizacién anticipada de perjuicios
que la Entidad Publica llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales. El valor de la Clausula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerard como pago
parcial. Sin perjuicio que LAS EPMB pueda ejercer las acciones juridicas buscando la indemnizacién
definitiva por los perjuicios causados.

EL CONTRATISTA autoriza para que LAS EPMB descuente automaticamente el valor de la clausula Penal
impuesta de los pagos pendientes que se tenga por realizar al Contratista, sin perjuicio de hacerlas
efectivas de conformidad con otros mecanismos Juridicos
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De conformidad con el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 “La clausula penal y las multas asi
impuestas, se haran efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto
entre otros a los mecanismos de compensacién de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la
garantia, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccién coactiva”.

16. POTESTADES EXCEPCIONALES O PODERES EXORBITANTES: De conformidad con el articulo 14
de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 52 de la Ley 2195 de 2022 “Pactaran las clausulas
excepcionales al derecho comun de terminacién, interpretaciéon y modificacién unilaterales, de
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio
de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestacion de servicios publicos, los contratos
relacionados con el programa de alimentacién escolar o la explotacién y concesion de bienes del Estado,
asi como en los contratos de obra. En los contratos de explotacion y concesion de bienes del Estado se
incluira la clausula de reversién.

Las entidades estatales podran pactar estas clausulas en los contratos de suministro y de prestacion de
Servicios.

En los casos previstos en este numeral, las clausulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no
se consignen expresamente”.

Se entiende pactadas las potestades excepcionales aplicables a la tipologia contractual derivada de la
presente invitacion.

LAS EPMB se sujetara a lo dispuesto en los articulos 14, 15,16,17,18 y 19 de la Ley 80 de 1993; asi como
lo preceptuado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin perjuicio de que la Entidad Publica pueda
aplicar la normatividad vigente al momento del ejercicio de las potestades excepcionales

17. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato se hara de comudn acuerdo dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del contrato, mediante acta que suscribiran el Ordenador del
gasto, el Contratista y el Interventor de ser el caso.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la
misma, sera practicada directa y unilateralmente LAS EPMB mediante acto administrativo motivado
susceptible del recurso de reposicion.

Para la liquidacién sera necesaria la presentacion de los siguientes documentos: a) Copia del acta
definitiva de la prestacion del servicio y/o recibo a satisfaccion de las obras ejecutadas; b) Constancia
suscrita por el Interventor de ser el caso, en la cual se consigne que el contratista estq a paz y salvo por
cualquier concepto relacionado con la ejecucion del contrato.

En todo caso, para la Liquidaciéon del contrato la Entidad Estatal se sujetara a lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007.
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Para constancia se firma en el Municipio de Betania - Antioquia a los tres (05) dias de diciembre del afio
2025.

N R N e WU

ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA
Gerente C.C N.©43.108.120 de Bello Antioquia

LAS EPMB Contratista




