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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 095-2026 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELÉN 

NIT: 800.099.199-4 

R. LEGAL: CABETO PÉREZ DIAZ   

CÉDULA: 74.327.468 

CONTRATISTA: HIDROLAB S.A.S. INGENIERÍA Y ANÁLISIS AMBIENTAL 

NIT: 900515331-9 

R. LEGAL: WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA 

CEDULA: N° 1.018.420.018 de Bogotá 

OBJETO: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, MEDIANTE LA 
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS 
COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ 

DURACIÓN: DOS (2) MESES 

VALOR: 
DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y UN 
PESOS ($206.403.051) M/CTE. 

 

Entre los suscritos a saber, por un aparte CABETO PÉREZ DIAZ mayor de edad, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía N° 74.327.468, en calidad de ALCALDE del municipio de Belén, (Boyacá), 
posesionado mediante escritura pública N°529 del veintiocho (28) de diciembre de 2023 ante la 
Notaria Única del Círculo de Belén, en uso de las facultades y funciones contenidas, por la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE BELÉN, con NIT 800.099.199-4, quien para los efectos del 
presente documento se denominará EL MUNICIPIO, quien para los efectos del presente contrato se 
denomina el MUNICIPIO, y por la otra, WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.018.420.018 de Bogotá, representante legal de HIDROLAB S.A.S. 
INGENIERÍA Y ANÁLISIS AMBIENTAL, NIT. 900515331-9, en calidad de persona jurídica, quien 
para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el 
presente contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. el Municipio 
de Belén, elaboró los estudios previos, donde se deja plasmado la oportuna necesidad que existe en 
la Entidad, el análisis de las distintas alternativas que existen para satisfacerlas, la verificación de las 
condiciones y precios del mercado etc., postulados que determinan el éxito del proceso de selección 
y de la ejecución del contrato. II. El Proyecto se deberá ejecutar cumpliendo con la norma para la 
construcción de infraestructura en nuestro país. En cumplimiento de lo anterior, y en aras de 
satisfacer esta necesidad de interés general, el Municipio llevó a cabo el proceso de contratación 
pública mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA para la 
ejecución del proyecto cuyo objeto es la “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, 
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ”. III. Que el municipio de Belén- Boyacá 
adelantó proceso de contratación por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía N° MB-
SA-MC-002-2026, cuyo objeto es la “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, 
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ”. IV. Que la Oferta del Proponente 
HIDROLAB S.A.S. INGENIERÍA Y ANÁLISIS AMBIENTAL, NIT. 900515331-9, resultó como la 
seleccionada del proceso de selección, dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos 
en el Pliego de Condiciones del proceso de selección. V. Que la actividad a contratar se encuentra 
incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. VI. Que por medio de la Resolución No 0261 del 29 de 
julio de 2026, emanada del despacho del alcalde de Belén - Boyacá se adjudicó el presente Contrato. 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato es la “EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
BELÉN, BOYACÁ”. Las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, cantidades, APU, 
fuentes de materiales, especificaciones particulares, etc.) objeto del contrato se encuentran descritas 
en el pliego de condiciones de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MB-SA-MC-
002-2026 y en los documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
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adjuntos al pliego de condiciones, así como en la oferta aceptada y que se describen en general y 
específico a continuación, así: 
 
1.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CARICHANA LA LAGUNA VEREDAS RINCÓN Y DONACIÓN 
 

Capítulo 
/ Ítem 

CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1   ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 12.447.012 

1.1. 2.06.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PORCELANATO 
SELLADO 

M2 

96,00 $129.656,38 $ 12.447.012 

 
2.   CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE MUESTREO ACUEDUCTOS SAN VICTORINO - DONACIÓN, LOS 
COLORADOS - EL BOSQUE TUATE Y, PABLO VI. 

Capítulo 
/ Ítem 

CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1.   ESTRUCTURA PUNTO DE MUESTREO $ 7.341.229 

1.1 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

m2 

7,68 $ 140.393,81 $ 1.078.224 

1.2 2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E 
= 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) 

m2 15,36 $ 66.938,23 $ 1.028.171 

1.3 2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MALLA ELECTROSOLDADA 

kg 46,08 $ 7.423,82 $ 342.090 

1.4 2.04.16 MURO EN BLOQUE DE 
ARCILLA No.5. E = 0.12 M. 

m2 38,40 $ 71.370,94 $ 2.740.644 

1.5 1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 38,40 $ 35.818,47 $ 1.375.429 

1.6 2.07.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PINTURA EPÓXICA PARA 
MUROS A DOS MANOS 

m2 38,40 $ 20.225,80 $ 776.671 

2.   HIDRÁULICA PUNTO DE MUESTREO $ 5.538.810 

2.1 4.01.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA 3" X 1/2" 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 
1/2", REGISTRO DE CORTE, 
COLLAR DERIVACIÓN Y 
ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE 
INSPECCIÓN. 

un 12,00 

$ 376.132,16 $ 4.513.586 

2.2 2.12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, 
PARA RED DE SUMINISTRO. 

ml 12,00 $ 7.548,65 $ 90.584 

2.3 2.12.181 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LLAVE SENCILLA 

un 12,00 $ 18.923,11 $ 227.077 

2.4 2.12.138 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" 
PVC 

un 12,00 $ 19.971,03 $ 239.652 

2.5 3.10.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES EN TUBERÍA 
SANITARIA PVC D = 1 1/2". 

un 12,00 $ 38.992,58 $ 467.911 

 

3.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LAS CARRIZOSAS VEREDA EL BOSQUE 
 

1   MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN $ 9.636.123 

1.1 2.03.32 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - 
(3500 PSI). 

m3 
4,00 $ 1.143.940,44 $ 4.575.762 

1.2 2.03.04 COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 
PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 

m3 
3,00 $ 1.405.368,71 $ 4.216.106 

1.3 3.10.11 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

Kg 110,00 $ 7.675,05 $ 844.256 

2.   OPTIMIZACIÓN RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN $ 13.106.709 

2.1 2.12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 
1/2" T.P 

ml 1200,00 $ 7.548,65 $ 9.058.380 

2.2 2.12.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 
1" T.P. 

ml 60,00 $ 13.462,83 $ 807.770 

2.3 4.01.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" 
RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA) 

ml 60,00 $ 30.583,17 $ 1.834.990 

2.4 2.12.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 
BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.  

un 10,00 $ 32.871,29 $ 328.713 
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2.5 2.12.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 
BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P. 

un 50,00 $ 21.537,13 $ 1.076.857 

 
4.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LAS CORRALEJAS VEREDA EL BOSQUE SECTOR 
CARACOLES ALTO 
 
Capítulo 

/ Ítem 
CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1   CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 15.860.863 

1.1 2.03.28 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 
MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. m2 

50,50 $ 207.765,66 $ 10.492.166 

1.2 2.07.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS 
MANOS 

m2 
41,50 $ 20.225,80 $ 839.371 

1.3 2.02.35 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

Kg 450,00 $ 7.675,05 $ 3.453.773 

1.5 4.04.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE 
COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" 

un 1,00 $ 680.005,74 $ 680.006 

1.6 2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
DE PURGA D=2" 

un 1,00 $ 295.891,74 $ 295.892 

2.   CONSTRUCCIÓN BOCATOMA $ 10.185.683 

2.1 3.02.08 EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN 
ROCA BAJO AGUA.  (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

m3 8,00 $ 202.949,36 $ 1.623.595 

2.2 N01 DESVIACIÓN TEMPORAL CAUCE ANCHOS 
1 A 3 M 

ml 5,00 $ 127.470,00 $ 637.350 

2.3 3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

m3 

1,00 $ 119.997,54 $ 119.998 

2.4 2.03.28 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 
MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. 

m2 27,00 $ 207.765,66 $ 5.609.673 

2.5 2.02.35 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

Kg 180,00 $ 7.675,05 $ 1.381.509 

2.6 3.13.21 SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, 
ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 

Kg 7,50 $ 24.067,10 $ 180.503 

2.7 3.13.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESMALTE SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA METÁLICA. (INCLUYE BASE 
EN ANTICORROSIVO). 

Kg 7,50 $ 4.177,57 $ 31.332 

2.8 4.01.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN 
MECÁNICA) 

ml 10,00 $ 30.583,17 $ 305.832 

2.9 2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
DE PURGA D=2" 

un 1,00 $ 295.891,74 $ 295.892 

 
5. OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LLANO MATA VEREDA EL BOSQUE SECTOR 
MONTERREDONDO     
 
Capítulo 

/ Ítem 
CODIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1 
  

ADECUACIÓN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

      
$ 10.183.444 

1.1. 2.06.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
EN PORCELANATO SELLADO 

m2 
47,25 

$ 129.656,38 $ 6.126.264 

1.3 2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
EN PORCELANATO SELLADO - CAJAS DE 
INSPECCIÓN 

m2 
13,69 $ 129.656,38 $ 1.774.996 

1.4 4.01.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN 
MECÁNICA) 

ml 36,00 $ 60.625,77 $ 2.182.528 

 
6.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO SAN VICENTE VEREDA LA VENTA 
 
Capítulo 

/ Ítem 
CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1   CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 21.977.497 

1.1 2.03.28 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa 
- (3000 PSI) E = 0.15 M. 

m2 50,50 $ 207.765,66 $ 10.492.166 



 

CONTRATACIÓN Código: CO-SGG-FO22 

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Versión: 02 

CONTRATO 
Fecha de aprobación: 

03/Jun/2025 

 

Pág in a  4  |  9  

N I T .  8 0 0 . 0 9 9 . 1 9 9 - 4  
C a r r er a  6  N ° 6  –  2 2  Be lé n ,  Bo ya c á  -  P a rq u e  P r i n c ip a l  L o s  F u n d a d o re s  

a l c a l d i a @ b e l en - b o ya ca . g o v . c o  |  w w w . b e le n - b o ya ca . g o v . c o  |  T e l .  3 1 3  2 4 3  9 6 5 2  

 

1.2 2.07.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS 
MANOS 

m2 41,50 $ 20.225,80 $ 839.371 

1.3 2.02.35 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

Kg 450,00 $ 7.675,05 $ 3.453.773 

1.4 2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 
REGISTRO METÁLICA TIPO PALANCA 
60x60 

un 1,00 $ 99.656,38 $ 99.656 

1.5 4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE 
COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" 

un 1,00 

$ 680.005,74 $ 680.006 

1.6 2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
DE PURGA D=2" 

un 1,00 $ 295.891,74 $ 295.892 

1.7 4.01.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN 
MECÁNICA) 

ml 200,00 $ 30.583,17 $ 6.116.634 

 
7.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LOS COLORADOS SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
 
Capítulo 

/ Ítem 
CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1.   ADECUACIÓN CÁMARAS DE QUIEBRE $ 3.990.823 

1.1. 2.06.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PORCELANATO 
SELLADO 

m2 
30,78 

$ 129.656,38 $ 3.990.823 

2.   CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE QUIEBRE $ 3.066.010 

2.1 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.). 

m2 

1,98 $ 140.393,81 $ 277.980 

2.2 2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E = 
10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) m2 

3,96 $ 66.938,23 $ 265.075 

2.3 2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

kg 11,84 $ 7.423,82 $ 87.898 

2.4 2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 
No.5. E = 0.12 M. 

m2 
6,16 $ 71.370,94 $ 439.645 

2.5 2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PORCELANATO 
SELLADO 

m2 
15,39 $ 129.656,38 $ 1.995.412 

3.   ADECUACIÓN CAPTACIÓN $ 3.241.410 

3.1 2.06.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PORCELANATO 
SELLADO 

m2 
25,00 

$ 129.656,38 $ 3.241.410 

4.   CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN $ 2.307.115 

4.1 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.). 

m2 

2,25 $ 140.393,81 $ 315.886 

4.2 2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E = 
10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) 

m2 4,50 $ 66.938,23 $ 301.222 

4.3 2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

kg 6,73 $ 7.423,82 $ 49.962 

4.4 2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 
No.5. E = 0.12 M. 

m2 9,00 $ 71.370,94 $ 642.338 

4.4 2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PORCELANATO 
SELLADO 

m2 
7,70 $ 129.656,38 $ 997.706 

5   CAJAS Y REGISTROS $ 6.564.404 

5.1 2.02.02 

CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.60 X 
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 

un 15,00 

$ 437.626,92 $ 6.564.404 

6.   REDES $ 9.271.549 

6.1 4.01.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 
PSI. (UNIÓN MECÁNICA) 

ml 30,00 

$ 30.583,17 $ 917.495,10 

6.2 2.12.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED 
DE SUMINISTRO. 

ml 200,00 

$ 13.462,83 $ 2.692.566,00 

6.3 2.12.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA 
RED DE SUMINISTRO. 

ml 750,00 

$ 7.548,65 $ 5.661.487,50 

 
8.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO PEÑA BLANCA VEREDA EL RINCÓN 



 

CONTRATACIÓN Código: CO-SGG-FO22 

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Versión: 02 

CONTRATO 
Fecha de aprobación: 

03/Jun/2025 

 

Pág in a  5  |  9  

N I T .  8 0 0 . 0 9 9 . 1 9 9 - 4  
C a r r er a  6  N ° 6  –  2 2  Be lé n ,  Bo ya c á  -  P a rq u e  P r i n c ip a l  L o s  F u n d a d o re s  

a l c a l d i a @ b e l en - b o ya ca . g o v . c o  |  w w w . b e le n - b o ya ca . g o v . c o  |  T e l .  3 1 3  2 4 3  9 6 5 2  

 

 
Capítulo 

/ Ítem 
CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1   ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 12.447.012 

1.1 2.06.04  
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
PORCELANATO SELLADO 

M2 96,00 $129.656,38  
 

$ 12.447.012 

 
9.   OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LA PLANTA VEREDA EL MOLINO 
 
Capítulo 

/ Ítem 
CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad V/UNIT V/TOTAL 

1.   ADECUACIÓN RED ZONA DE DESLIZAMIENTO $ 9.154.072 

1.1. 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

ml 60,00 
$ 152.567,87 $ 9.154.072 

2.   CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE QUIEBRE $ 1.070.598 

2.1 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). 

m2 

1,98 $ 140.393,81 $ 277.980 

2.2 2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 
17.5 MPa (2500 PSI) m2 

3,96 $ 66.938,23 $ 265.075 

2.3 2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

kg 11,84 $ 7.423,82 $ 87.898 

2.4 2.04.14 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 
0.10 M. 

m2 
6,16 $ 71.370,94 $ 439.645 

 
10. OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO EL CAJÓN VEREDA TUATE SECTOR BAJO 
 
CÓDIGO 
APU 

Descripción Und Cantidad Precio Unitario Valor parcial 

  ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 1.381.214 

2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. m2 1,38 $ 71.370,94 $ 98.492 

2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 
METÁLICA TIPO PALANCA 60x60 

un 1,00 $ 99.656,38 $ 99.656 

2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA 
D=2" 

un 1,00 $ 295.891,74 $ 295.892 

 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA. – DEFINICIONES: Las 
expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial 
deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

Acta de inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución 
de la obra pública objeto del presente Contrato. 

Acta de recibo final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra. 

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el supervisor identifican y cuantifican 
las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra Ejecutada [En caso 
que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]. 

Contratante Municipio de Belén. 

Contratista HIDROLAB S.A.S. INGENIERÍA Y ANÁLISIS AMBIENTAL 

Contrato  Es el presente acuerdo de voluntades 

Cronograma Estimado 
de Obra. 

Es el cronograma presentado por el contratista para ejecutar el presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA. – ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a 
cumplir con lo previsto en la cláusula primera y el Anexo Técnico del pliego de condiciones del 
proceso de ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA identificada con el N° MB-SA-MC-002-2026 en el 
municipio de Belén, así como en el contenido de la propuesta. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de 
DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 
($206.403.051) M/CTE, incluido IVA. La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del 
contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, así: A. ACTAS DE AVANCE: Se suscribirán 
actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del Contrato, previa 
presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Interventoría del 
contrato y el Supervisor por parte del Municipio. B. ACTA DE PAGO FINAL: Un Diez por ciento (10%) 
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del valor del contrato, por concepto de retención de garantía y se pagará una vez se haya liquidado 
el contrato, previa suscripción del Acta de Recibo Final de las obras a satisfacción y liquidación del 
contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual 
Mensualizado de Caja). No obstante, lo señalado en los numerales anteriores, los mencionados 
pagos están sujetos a los diferentes descuentos de ley y el contratista deberá tener en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. Para 
tramitar cualquiera de los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en los pagos 
al sistema general de seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, además de 
parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. Parágrafo. Los 
anteriores valores se pagarán previa entrega del informe y la aprobación por parte del interventor del 
contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, 
los cuales deberán cumplir las previsiones legales. CLÁUSULA QUINTA. – DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes Declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los 
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
Documentos del Proceso y recibió de la alcaldía de Belén- Boyacá respuesta oportuna a cada una 
de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato 5.4. 
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción. 5.5. El Contratista está a paz 
y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del 
objeto del presente Contrato. 5.7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará 
todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma 
establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebración 
del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 
de interés. CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE 
OBRA: El plazo del Contrato es por DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. 
El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista 
y del Contratante y forma parte del presente Contrato. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo 
Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el 
presente Contrato y sus anexos. CLÁUSULA SÉPTIMA. – OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 7.1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 
Condiciones. 7.2. Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3. Colaborar con la Alcaldía del 
municipio de Belén- Boyacá en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4. Garantizar la calidad de 
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la 
Oferta presentada a la Alcaldía del municipio de Belén- Boyacá 7.5. Dar a conocer a la Alcaldía del 
municipio de Belén- Boyacá cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6. Comunicarle a la Alcaldía del 
municipio de Belén- Boyacá cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7. Elaborar, suscribir y 
presentar a la Alcaldía del municipio de Belén- Boyacá las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según 
corresponda. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 7.8. Destinar el personal profesional, técnico, 
administrativo y operativo ofrecido durante el proceso de selección, garantizando su permanencia 
durante la ejecución del contrato, salvo autorización del interventor o supervisor. 7.9. Suministrar por 
su cuenta todos los materiales, equipos, herramientas, maquinaria, transporte y demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual. 7.10. Garantizar que todos los materiales 
utilizados cumplan las normas técnicas vigentes y las especificaciones establecidas por la entidad 
contratante. 7.11. Asumir los costos derivados de ensayos, pruebas de laboratorio, controles de 
calidad y demás verificaciones técnicas que sean necesarias para garantizar la calidad de las obras. 
7.12. Mantener permanentemente limpia y organizada el área de intervención, retirando 
oportunamente escombros, sobrantes y residuos generados durante la ejecución de la obra. 7.13. 
Implementar las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo exigidas por la normatividad 
vigente, siendo responsable por la protección de sus trabajadores y de terceros. 7.14. Adoptar las 
medidas necesarias para prevenir accidentes y minimizar los riesgos que puedan afectar a la 
comunidad, los bienes públicos o privados y el medio ambiente. 7.15. Cumplir la normatividad 
ambiental aplicable y asumir la responsabilidad por los daños ambientales ocasionados por acciones 
u omisiones durante la ejecución del contrato. 7.16. Instalar y mantener la señalización preventiva, 
informativa y de seguridad requerida durante toda la ejecución de la obra. 7.17. Permitir en cualquier 
momento las labores de inspección, vigilancia y control por parte del supervisor, interventor, la entidad 
contratante y los organismos de control. 7.18. Atender oportunamente las observaciones, 
instrucciones y requerimientos formulados por el interventor o supervisor del contrato. 7.19. Llevar la 
bitácora de obra debidamente actualizada y ponerla a disposición del interventor o supervisor cuando 
sea requerida. 7.20. Presentar los informes de avance técnico, administrativo, financiero y fotográfico 
con la periodicidad establecida por el interventor o supervisor. 7.21. Responder por la estabilidad, 
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calidad y correcto funcionamiento de las obras ejecutadas durante el término de la garantía. 7.22. 
Reparar, a su costa y dentro del plazo señalado por el interventor o supervisor, cualquier defecto, 
falla o deterioro atribuible a la ejecución de la obra. 7.23. Proteger las redes de servicios públicos, 
bienes públicos, infraestructura existente y propiedades vecinas durante la ejecución del contrato, 
respondiendo por los daños que ocasione. 7.24. Tramitar y obtener, cuando le corresponda 
contractualmente, los permisos, autorizaciones y aprobaciones necesarias para la ejecución de las 
actividades contratadas. 7.25. Cumplir oportunamente con el pago de salarios, prestaciones sociales, 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales del personal vinculado a la 
ejecución del contrato. 7.26. No vincular menores de edad en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato, salvo las excepciones legalmente autorizadas. 7.27. Mantener vigentes 
durante toda la ejecución del contrato las garantías exigidas y realizar las ampliaciones o 
modificaciones cuando sean requeridas. 7.30. Informar inmediatamente a la entidad contratante 
sobre cualquier circunstancia que pueda afectar el cronograma, el costo, la calidad o la adecuada 
ejecución del contrato. 7.31. Entregar al finalizar la obra las actas, registros, certificados, manuales, 
garantías de equipos instalados (cuando aplique), planos récord o de obra ejecutada, memorias de 
construcción y demás documentos técnicos que soporten la correcta ejecución del contrato. 7.32. 
Suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, mayores cantidades de obra, recibo parcial, recibo 
final, liquidación y demás documentos que se requieran durante la ejecución contractual. 7.33. 
Mantener indemne al Municipio de Belén frente a cualquier reclamación judicial, administrativa o 
extrajudicial presentada por terceros con ocasión de la ejecución del contrato. 7.34. Cumplir con las 
disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el 
Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan la contratación estatal.  CLÁUSULA 
OCTAVA. – DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la 
obra en los términos pactados en la Cláusula cuarta del presente Contrato. CLÁUSULA NOVENA. - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el 
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo 
con los términos establecidos en el presente Contrato CLÁUSULA DECIMA. – DERECHOS DEL 
CONTRATANTE: 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las 
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales 
del Contrato. 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier 
otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. CLÁUSULA 
DECIMO PRIMERA. – RESPONSABILIDAD: el CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento 
del objeto establecido en la cláusula primera del presente Contrato. También será responsable por 
los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas a la alcaldía del municipio de Belén - Boyacá en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo 
con la Ley. DECIMO SEGUNDA. – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO: El Municipio de Belén puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA 
DÉCIMO TERCERA. – MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista 
derivadas del presente contrato, el Municipio de Belén puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las multas a que haya lugar. CLAUSULA DÉCIMO CUARTA. - CLAUSULA 
PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
del presente Contrato, el CONTRATISTA en condición de persona jurídica, debe pagar al Municipio 
de Belén, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor 
pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio de Belén adeude al 
Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del 
Código Civil. CLÁUSULA DECIMO QUINCE. – CADUCIDAD. La caducidad, de acuerdo con las 
disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la alcaldía de Belén 
Boyacá cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por 
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralización de las actividades de obra por 
un tiempo igual o superior a treinta (30) días por causas imputables al Contratista 15.2. Paralización 
del personal de obra por un tiempo igual o superior a treinta (30) días. CLÁUSULA DECIMO SEXTA. 
– GARANTÍAS: El Contratista debe presentar posterior a la firma del presente Contrato previo a la 
firma del acta de inicio una garantía de cumplimiento a favor de la alcaldía del municipio de Belén- 
Boyacá, así:  

Clase de Riesgos % Sobre el Valor Vigencia 

Cumplimiento del contrato 10 Del contrato La del contrato y seis (6) meses más. 
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Clase de Riesgos % Sobre el Valor Vigencia 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

10 Del contrato 
Por el término de un (1) año contado a 
partir de la fecha en la que se firme acta 
de recibo final de obras 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales  

5 Del contrato La del contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

 200 SMLMV La del contrato.  

CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA. – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una 
entidad independiente de la alcaldía del municipio de Belén - Boyacá, y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la alcaldía del municipio de 
Belén- Boyacá, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA. – CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito 
de la alcaldía del municipio de Belén- Boyacá. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio 
de control, la alcaldía del municipio de Belén- Boyacá está facultada a conocer las condiciones de 
esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la alcaldía del 
municipio de Belén- Boyacá de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo 
el cumplimiento del Contrato, la alcaldía del municipio de Belén- Boyacá exigirá al Contratista, sus 
socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula décima sexta del presente 
Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad 
Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de 
fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA DECIMO NOVENA. – 
SUBCONTRATACIÓN. El CONTRATISTA, puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de 
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe 
comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de 
negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con 
la cláusula vigésima. CLÁUSULA VIGÉSIMA. – INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a indemnizar 
a la alcaldía del municipio de Belén- Boyacá, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la 
Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 
causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 
presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 
las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado 
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas 
y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre 
el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, modificación, interpretación, 
prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 
Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias 
que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias 
de las siguientes opciones: 1- Amigable Composición. 2- conciliación. El acuerdo al que se llegue en 
la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella es de 
obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de 
las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. 
– NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban 
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las 
direcciones indicadas a continuación: 
MUNICIPIO DE BELÉN NOMBRE DEL CONTRATISTA 

CABETO PÉREZ DÍAZ 
Cargo: Alcalde 
Dirección: Carrera 6 N°6 – 22 / Belén 
Parque Principal Los Fundadores 
Correo: alcaldia@belen-boyaca.gov.co  
Tel. 313 243 9652    

WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA 
Contratista 
Dirección: Calle 1CW # 34C -160 
Ciudad: Duitama 
Telefax: N/A 
Correo Electrónico: hidrolabsas@gmail.com  
Número de Celular: 310 3109602 

mailto:alcaldia@belen-boyaca.gov.co
mailto:hidrolabsas@gmail.com
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CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a 
cargo del secretario de planeación municipal. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – INTERVENTORÍA. 
Por razón de la cuantía, este contrato no requiere de interventoría externa. CLAUSULA VIGÉSIMA 
SEXTA SÉPTIMA. – ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral 
del presente Contrato: 26.1. Estudios y documentos previos. 26.2. El Pliego de Condiciones del 
proceso de selección N° MB-SA-MC-002-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del 
Proceso. 26.3. La Oferta presentada por el Contratista. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento 
y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que 
trata la cláusula décima sexta del presente Contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: la alcaldía del municipio de Belén- Boyacá pagará al 
Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de la siguiente disponibilidad 
presupuestal: N° 2026000146, fecha de expedición: 20/05/2026 

CÓDIGO(S) PRESUPUESTAL(ES) 
DENOMINACIÓN DE RUBRO(S) 

PRESUPUESTAL 

FUENTE 

2.3.4003016.2.3.2.01.01.001. 
03.08.151-40.1.3.3.10.00 

Acueductos ampliados VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO acceso de la población a 
los servicios de agua potable y 
saneamiento básico  

1.3.3.10.00 
R.B. SGP - AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

CLAUSULA TRIGÉSIMA. - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información 
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. 
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 
confidencial. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – LIQUIDACIÓN: El presente contrato será 
objeto de liquidación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
las demás normas que las modifiquen o reglamenten. La liquidación se efectuará de común acuerdo 
dentro del término legal o, en su defecto, unilateralmente por la entidad cuando haya lugar. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato 
podrá ser modificado mediante documento escrito suscrito por las partes, siempre que exista 
justificación técnica, jurídica, financiera y presupuestal, y se dé cumplimiento a los requisitos previstos 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
CUARTA. – PRÓRROGA: El plazo de ejecución podrá prorrogarse antes de su vencimiento cuando 
se presenten circunstancias debidamente justificadas que hagan necesaria la ampliación del término 
contractual, previo concepto favorable del interventor o supervisor y disponibilidad presupuestal 
cuando haya lugar. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá la 
expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de las garantías exigidas y la suscripción del 
acta de inicio por parte del contratista y del interventor o supervisor, según corresponda. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA SEXTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades 
previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el municipio de Belén y el domicilio 
contractual es en el Municipio de Belén.  
  

                
 

 
Elaboró: 
Manuel A. Barreto  
Asesor contratación 

 
El presente documento hace parte integral del contrato electrónico el cual se encuentra firmado electrónicamente a través de la 
plataforma SECOP II. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de 
las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden 
exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del 
momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. 
 


