

ANEXO No. 2 – PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR LA ANM														
No.	Año proceso de selección	No. Proceso de selección	Objeto	Modalidad de selección	Presupuesto oficial	Plazo estimado de ejecución (meses)	Indicadores de capacidad financiera y organizacional							Link
							IDL	NDE	RCI	Capital de Trabajo	Patrimonio	ROE (Rentabilidad del Patrimonio)	ROA (Rentabilidad del Activo)	
1	2025	SMC-016-2025	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento monitores interactivos para las salas de reunión de la Agencia Nacional de Minería - ANM.	Minima Cuantía	\$ 59.442.166	1,50	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8613328
2	2024	SMC-022-2024	Adquirir, instalar y colocar en funcionamiento los Monitores Interactivos para las labores administrativas de la Sede Central de la ANM	Minima Cuantía	\$ 56.665.638	0,50	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127060&isFromPublicArea=True&isModal=False
3	2021	SA-SI-010-2021	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos y pantallas para salas de videoconferencia y carteleras digitales para las estaciones de salvamento minero de la Agencia Nacional De Minería	Selección abreviada subasta inversa	\$ 145.346.455	3,00	1,2	0,75	1,4	No se solicitó	No se solicitó	0,04	0,03	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2046157&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Promedio					\$ 87.151.420	1,67	1,20	0,75	1,40			0,04	0,03	