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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional centro es un Establecimiento Público 

del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, que de acuerdo al Capítulo II del 

Decreto No. 4746 del 30 de diciembre de 2005 modificado mediante Decreto 1753 del 

27/10/2017; tiene como objeto apoyar a las Fuerzas Militares y Entidades del sector Defensa 

para satisfacer sus necesidades logísticas, especialmente en “Ejecutar las actividades de 

apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las 

necesidades de las Fuerzas Militares” y dentro de sus funciones generales de acuerdo al 

numeral 6 del artículo 7 del Capítulo II del Decreto 4746/2005, “Administrar casinos, a 

cámaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa, almacenes, tiendas y demás actividades 

que procuren el bienestar del personal de las Fuerzas Militares, cuando las normas legales así 

lo permitan.” 

 

Para tal fin, la Agencia Logística en su conjunto y a través de las Direcciones Regionales en 

todo el país, opera el abastecimiento clase I hasta el área donde se encuentran ubicados los 

diferentes comedores de tropa y Unidades Militares, en los cuales se brinda alimentación al 

personal militar; por lo tanto, surge la necesidad no solo de adquirir materia prima e insumos 

para satisfacer dicha necesidad cumpliendo con los requerimientos en cada una de las 

unidades tácticas, sino también buscando la forma de preparar dichos alimentos, 

suministrando al soldado una comida de excelente inocuidad y de calidad. Para ello se debe 

realizar un seguimiento Microbiológico y fisicoquímico en las diferentes áreas del proceso y de 

los productos terminados al igual que las materias primas e insumo del agua, manipuladores 

y superficies; para controlar y prevenir brotes de enfermedades alimentarias en la población. 

A su vez, certificar el cumplimiento de la ley 09/79 (Capitulo VII vigilancia y Control 

Epidemiológico y el Decreto 3075/1997 Capítulo V. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD. Artículo 24, Literal C y Resolución 2674/2013 Capítulo V, que establece que se 

deben realizar planes de muestreo, procedimientos de laboratorio, especificaciones y 

métodos de ensayo, que deben ser reconocidos oficialmente o normalizados con el fin de 

garantizar o asegurar que los resultados sean confiables del producto entregado por la 

Regional Centro en los Comedores de Tropa. 

 

Por lo anterior, la entidad estableció un plan de muestreo, con el fin de brindar productos y 

servicios de mayor confiabilidad y poder cumplir con la Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), la normatividad vigente y de esa manera tomar medidas para corregir cualquier 

incumplimiento o anomalías que se pueda presentar en el proceso sin poner en riesgo la 

salud del consumidor. 

 

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no cuenta con los equipos 

ni con la tecnología especializada para realizar los análisis de laboratorio, por ello, se requiere 

suscribir un contrato que realice los procesamientos de muestreo para el control de calidad, 
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inocuidad y la trazabilidad de los productos, proporcionando resultados exactos y oportunos, 

por lo anterior se realizó estudio de mercado, cuya finalidad fue establecer la mejor condición 

para satisfacer la necesidad, cuyo objeto es “ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS EN 

MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES TOMADAS EN 

LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA 

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.” 

 

En atención a los considerandos anteriores y con el fin de cumplir con la misión de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro, se hace necesario adelantar por la 

modalidad de subasta inversa, cumplimento con lo dispuesto en el Artículo 2, numeral 2 de la 

Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y los Artículos 2.2.1.2.1.2.1 a 2.2.1.2.1.2.19 del 

Decreto 1082 de 2015. 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1 Objeto:  

 

Adquirir el servicio de pruebas de laboratorio para el análisis microbiológico fisicoquímico en 

muestras de alimentos, aguas, superficies y manipuladores tomadas en las unidades de 

negocios administradas por la agencia logística de las fuerzas militares. 

 

2.2 Clasificación de bienes y servicios unspsc:  
 
El servicio objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de 

Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:  

 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre  

F 70 17 15 01 
Servicios de evaluación de 

la calidad del agua 

F 85 15 15 01 
Análisis microbiológico de 

superficies 

F 85 15 15 01 
Análisis microbiológico de 

manipuladores 

F 85 15 15 01 
Análisis microbiológico de 

ambientes 

F 85 15 15 08 Análisis de alimentos  

 
2.3 Especificaciones técnicas:  

 

La determinación de las especificaciones técnicas para el presente proceso para ADQUIRIR EL 

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES 

TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE 

LAS FUERZAS MILITARES, establecido en el manual de muestreo de la entidad, elaborado por la 

Subdirección Operaciones Logísticas descritas de la siguiente manera y dentro del anexo del 

presente documento. 
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ITEM COD 
NOMBRE DE LA 

MUESTRA 
DESCRIPCION TIPO DE ENSAYO 

1 70171501 AGUA POTABLE 
Muestreo de agua potable para análisis 
microbiológicos y fisicoquímicos en los comedores 
de tropa. 

Microbiológico 
Fisicoquímico 

2 85151501 
ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 
SUPERFICIES 

Frotis de superficie.  
Se realizará el muestreo a cualquier utensilio y/o 
equipo tales como cuchillos, tablas de picado, 
marmitas, mesones de trabajo, tinas, cucharones, 
azafates, al azar procurando que sean tomados a 
diferentes equipos en cada toma.  
Verificación y Aseguramiento limpieza y 
desinfección. 

Microbiológico 

3 85151501 
ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 
MANIPULADOR 

Se realizará el muestreo a manos de cualquier 
manipulador al azar en cada comedor de tropa, 
procurando que sean tomados a diferentes personas 
en cada toma.  
Verificación del adecuado lavado y desinfección de 

manos. 

Microbiológico 

4 85151501 
ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 
AMBIENTES 

El muestreo se realizará por cada sitio seleccionado 
y el valor deberá presentar por cada muestra de 
ambiente, no por parámetro.  
1.Cuarto frio refrigeración y/o línea caliente.  
2. Área de proceso cocción y/o Bodega víveres 
secos. 
3. Cuarto congelación y/o Área de proceso pre 
alistamiento. 
Calidad microbiológica de ambientes y se realizará 

de acuerdo al cronograma de muestreo propuesto. 

Microbiológico 

5 85151508 
SERVICIOS DE 
ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS 

El muestreo de los alimentos crudos y/o preparados 
se realizará según el menú del día de la toma, pero 
cada ciclo no puede coincidir con el mismo día de la 
semana.  
Un alimento de la lista seleccionado de acuerdo al 
cronograma del supervisor.  
Proteína (carne, pescado, pollo o huevo). 
Bebida fría o de refrigerio. 
Cereal (arroz) 
Granos (frijol, lenteja, garbanzo, arveja). 
Producto de panadería. 
Ensalada. 
 
Productos terminados (Lechona, Tamal). 
 
Enlatados. 
 
Las muestras se procesarán según normatividad 
vigente, o en caso que se requiera una muestra por 
presunta intoxicación se realizará análisis de 
patógenos.  

Microbiológico 
Fisicoquímico. 
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2.3.1 CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 

Con el fin de garantizar que los laboratorios encargados de realizar los análisis 

MICROBIOLÓGICOS FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y 

MANIPULADORES TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establecidas en el cronograma del manual de 

muestreo de la entidad, cumplan con los estándares de calidad exigidos, deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

1. Estar inscritos en la Red Nacional de Laboratorios (RELAB), para dar cumplimiento al 

decreto 780 de 2016 y Resolución 561 de 2019. 

2. Contar con la Certificación de la Secretaría de Salud Territorial, para garantizar que estos 

cumplen con los estándares de habilitación, calidad, infraestructura y competencia técnica 

necesarios para operar. 

3. Poseer la Certificación del Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Agua 

Potable (PICCAP) para evaluar y garantizar la confiabilidad de los resultados de 

laboratorios públicos y privados que analizan la calidad del agua para consumo humano. 

4. Ser autorizado para los análisis de agua en la resolución 172 del 4 de febrero de 2022. La 

cual fue modificada por la Resolución 2225 de 2022 Por la cual se modifica el artículo 1o de 

la Resolución número 172 de 2022 en cuanto a las líneas 14, 54, 131, 230, 232 y 242 de la 

tabla “Laboratorios autorizados para el análisis físico químico y microbiológico de agua para 

consumo humano (Anexar Resolución resaltando el nombre del laboratorio). 

5. Aportar el ultimo certificado de calibración de la incubadora de 35+/- 2°C. 

6. El procedimiento de limpieza y desinfección de las neveras plásticas y herméticas donde se 

transportan las muestras.  

7. Procedimiento de muestreo.  

8. Certificar que la entrega de los informes se debe realizar como máximo en 10 días 

calendario a partir de la toma de las muestras, en caso que el resultado sea negativo. 

9. Garantizar que las tomas de muestras se deben realizadas en el mes o cuando el supervisor 

las requiera.  

10. El Laboratorio debe certificar que proporcionara el material y la información respectiva en 

relación al procedimiento para la toma de muestras (agua, alimentos, superficies, 

manipuladores y superficies) en los comedores de tropa y el manejo de la toma de las 

muestras donde se amerite. 

2.3.2 EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

La acreditación de experiencia de prestación de servicio equivalente al 100% del presupuesto 

oficial, si es con el sector público debe ser acreditada por contratos o actas de liquidación o 

certificaciones, y para el sector privado se debe anexar factura(s) cambiaria(s) donde conste 

el recibido a satisfacción por parte del contratante.  

 

Los documentos referenciados para acreditar la experiencia deben contener lo siguiente: 

 

 Experiencia acreditada con contratos y/o facturas cuya sumatoria total sea igual o 

superior al presupuesto del proceso de contratación. 

 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

CÓDIGO: CT-FO-21  

VERSIÓN: No. 02 Página 5 de 29 

FECHA: 23 07 2025 

 
 Que la experiencia se haya adquirido en contratos ejecutados cuyo objeto se enmarque 

en servicios de acuerdo al objeto del presente proceso. 

 

 Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya 

desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el 

proceso de servicios señalado en el presente proceso de contratación. 

 

 La certificación deberá ser expedida por la Entidad contratante, y deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: a) Nombre o razón social de la Entidad que certifica, dirección, 

teléfono, nombre y cargo de quien expide la certificación. b) Objeto contractual. c) Fecha de 

suscripción o iniciación del contrato. d) Valor del contrato. 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 

TEMPORAL 

 

Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la 

sumatoria de la experiencia; la cual se debe certificar mínimo el cien por ciento (100%) 

relacionada directamente con el objeto del contrato. 

 

Nota 1: La experiencia se acreditará con uno o más de los documentos mencionados 

anteriormente, que solo o sumados correspondan como mínimo al presupuesto oficial del 

proceso. 

 

Nota 2: La entidad contratante, no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la 

misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso. Así mismo, 

tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones 

Temporales. 

 
2.4 Presupuesto oficial.  

 

El presupuesto oficial asignado por la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares, para el presente proceso de selección es de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($95.000.000) IVA INCLUIDO SI APLICA. 

 

2.5 Certificado de disponibilidad presupuestal:  

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 11326 del 23 de junio de 2026, Con el siguiente rubro:   

 

DEPENDENCIA DE 
AFECTACION 

RUBRO PRESUPUESTAL  
(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR 

BOLSAS DE MUESTREO, 
REACTIVOS Y ANALISIS 

MICROBIOLOGICO 
A-05-01-02-009-003 

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE 
LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS 

SOCIALES 
$95.000.000 

 
Nota 1: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará por el presupuesto 

oficial asignado. 
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Nota 2: La facturación se realizará en relación al cronograma estipulado en el manual de 

muestreo implementado en la Regional Centro, o cuando se requiera realizar un muestreo o re-

muestreo esporádico, previa solicitud del supervisor del contrato, de igual forma la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro, adjudicará el contrato por el valor total del 

presupuesto oficial y a medida que la entidad requiera los productos para sus unidades de 

negocio, estos valores se debitaran del valor contratado hasta agotar los recursos o hasta el 

plazo de ejecución del contrato (lo primero que ocurra).  

 

2.6 Plazo de ejecución:  
 
El servicio del presente estudio deberá suministrar los bienes previo requerimiento de la 

Entidad, desde la fecha de legalización del contrato, hasta el 30 de diciembre de 2026 o 

hasta agotar los recursos del contrato suscrito, lo primero que suceda. 

 

2.7  Lugar de ejecución:  
 
La ejecución del objeto a contratar se llevará en los Comedores de Tropa y en los Centros de 

Acopios administrados por la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 

ubicados así: 

 

EN BOGOTA, CUNDINAMARCA Y VICHADA (MARANDUA)   

 

N° 
COMEDORES DE 

TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

1  COMEDOR N° 2  
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 

BACATA. (BASPC 13-PM15). 
CALLE 106 CON 9.  BOGOTÁ D.C.  

2  COMEDOR N° 3  
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 

TEQUENDAMA. (GMTEQ). 
CARRERA 7 CON 106.  BOGOTÁ D.C.  

3  COMEDOR N° 4  BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13. (PM13). CARRERA 50 18-06.  BOGOTÁ D.C.  

4  COMEDOR N° 6  
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA 

PRESIDENCIAL. (BIGUP). 
CALLE 8 N° 6-25.  BOGOTÁ D.C.  

5  COMEDOR N° 7  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. 

ROSILLO. (BAMAN). 
CALLE 19 SUR N° 6-40.  BOGOTÁ D.C.  

6  COMEDOR N° 8  ESCUELA DE ARTILLERÍA (ESART). 
KM. 1 VIA USME FRENTE 

A LA PICOTA.  
BOGOTÁ D.C.  

7  COMEDOR N° 10  ESCUELA LOGÍSTICA (ESLOG). 
CARRERA 1 ESTE SUR  

N° 10-50.  
BOGOTÁ D.C.  

8  COMEDOR N° 12  
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC 

(CAMAN). 

CARRERA 5 N° 2-91 VÍA 

BARRO BLANCO.  

MADRID 

(Cundinamarca). 

9  COMEDOR N° 13  
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS 

COMUNICACIONES (ESCOM). 

BUGANVILLES   

CALLE 15 N° 17-15.  

FACATATIVA 

(Cundinamarca). 

10  COMEDOR N° 14  
BATALLÓN ESPECIAL Y ENERGÉTICOS VÍAL 

N°13 “UBALA” (BAEEV-13). 

KM. 2 VÍA GACHETA - 

UBALA  

UBALA 

(Cundinamarca). 
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N° 
COMEDORES DE 

TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

11  COMEDOR N° 16  
CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO AUSTRALIA (BITER-13). 

KM. 16 VÍA SAN JUAN 

DE SUMAPAZ VEREDA LA 

AUSTRALIA.  

USME 

(Cundinamarca). 

12  COMEDOR N° 21  AVIACIÓN EJÉRCITO (BAAS). 
AEROPUERTO CATAM 

PUERTA N° 6.  
BOGOTÁ D.C.  

13  COMEDOR N° 23  BATALLÓN DE SANIDAD (BASAN). CARRERA 50 N° 18-92.  BOGOTÁ D.C.  

14 COMEDOR No 24  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES 

(CAN). 

CARRERA 54 No 26-25 

PRIMER PISO. 
BOGOTA D.C. 

15  COMEDOR N° 26  
GRUPO AÉREO DEL ORIENTE “(GAORI)”  

MARANDÚA VICHADA 

AEROPUERTO CATAM 

PUERTA N° 6.  
BOGOTÁ D.C.  

16  COMEDOR N° 27  
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR 

(CATAM). 

AEROPUERTO CATAM 

PUERTA N° 6.  
BOGOTÁ D.C.  

 

EN BOYACA (CHIQUINQUIRA, TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO Y SAMACA)  

 

N° 
COMEDORES DE 

TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

1 COMEDOR N° 17 
BATALLÓN DE SERVICIOS No. 

1 (BASPC 1). 

KM. 1 VIA TOCA BARRIO EL 

DORADO 

TUNJA - 

BOYACÁ 

2 

 
COMEDOR N° 18 

GRUPO MECANIZADO SILVA 

PLAZAS (GMSIL). 
VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACÁ 

3 COMEDOR N° 19 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 

TARQUI (BATAR). 

KM. 4 VIA SOGAMOSO 

IZA VEREDA LAS LOMITAS 

SOGAMOSO - 

BOYACÁ 

4 COMEDOR N° 20 
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 

45 SUCRE (BISUC). 

KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO 

BOYACA 

CHIQUINQUIRA - 

BOYACÁ 

5 COMEDOR No 25 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 1 (BITER 1). 

VEREDA LOMA REDONDA, 

MUNICIPIO DE SAMACA 
SAMACA-BOYACA 

 

EN AMAZONAS (LETICIA)  

 

N° 
COMEDORES 

DE TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

22  COMEDOR No. 9  
GRUPO AÉREO DEL 

AMAZONAS (GAAMA)  

KM. 3, ANTIGUA VÍA A  

TARAPACA, FRENTE A LA  

PISTA DEL AEROPUERTO  

VÁSQUEZ COBO  

LETICIA -  

AMAZONAS  

23 COMEDOR No. 22  
BATALLON DE SERVICIOS No. 

26 (BASPC26)  

AVENIDA VÁSQUEZ – COBO VÍA 

AEROPUERTO  

LETICIA -  

AMAZONAS  

 

CENTROS DE ALMACENAMIENTOS Y DISTIBUCION CADS 

N° PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN  
DEPARTAMANTO 

Y/O MUNICIOPIO 

1 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN COTA 

AUTOPISTA MEDELLÍN KILOMETRO 

2.5 VEREDA PARCELAS DEL 
COTA-CUNDINAMARCA 
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N° PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN  
DEPARTAMANTO 

Y/O MUNICIOPIO 

MUNICIPIO DE COTA, PARQUE 

INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA NO.1 

2 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN LETICIA 

CALLE 13 NO.11-25 LOCAL 2 BODEGA 

1 BARRIO VICTORIA REGIA. 

LETICIA -  

AMAZONAS 

 

Nota 1: En casos excepcionales y teniendo en cuenta la necesidad del servicio, la Regional 

Centro podrá contemplar otros lugares de entrega y solicitudes de suministros extras, previa 

coordinación del supervisor con el contratista.  

 

Nota 2: Para el ingreso y posterior entrega de los pedidos a los COMEDORES DE TROPA 

N°21 AVIACIÓN EJÉRCITO, COMEDOR N° 26 GAORI Y COMEDOR COMANDO AÉREO 

DE TRANSPORTE MILITAR N°27, el proveedor deberá informar al supervisor del contrato 

con mínimo un día hábil de anterioridad, los datos del vehículo y personal, para las 

autorizaciones de ingreso. 

 

Nota 3: Los muestreos deberán ser autorizados únicamente por el Supervisor del contrato 

de la Regional Centro, por medio de correo electrónico. 

 

2.8  Forma de pago:  

 
La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor del 

presente contrato mediante pagos parciales, sujeto a disponibilidad de PAC, de acuerdo a las 

entregas realizadas por el contratista dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes contados 

a partir de la fecha en la que se emita el Acta de Recibo a Satisfacción del objeto contractual por 

parte del Supervisor del Contrato, de acuerdo a los bienes facturados, previo cumplimiento de 

los trámites administrativos y financieros a que haya lugar en la radicación de los siguientes 

documentos: 

 

1.Documento equivalente o Factura electrónica de acuerdo al Decreto 358 del 05 de marzo de 

2020, Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617,618, 618-2 Y 

771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se 

sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario en 

Materia Tributaria 1625 de 2016.  

 

De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el contratista 

generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares las facturas 

electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través 

del correo electrónico del Supervisor de la aceptación de oferta, que será informado con 

anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva 

revisión y aceptación o rechazo de la misma. De igual manera el Contratista debe cargar cada 

una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP 

II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor.  
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Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria vigente 

durante el plazo de ejecución. 

 

En caso de que el contratista o prestador del servicio cuente con la responsabilidad 52 – 

Facturador electrónico (Emisor) en su RUT, deberá remitir la factura electrónica, nota débito 

electrónica o nota crédito electrónica al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de acuerdo a los lineamientos y 

parámetros establecidos en la Circular CR-016 del 09 de  marzo de 2021 y las precondiciones 

establecidas en la “Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del 

Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación”. 

 

2.Acta de Recibo a Satisfacción en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del objeto 

contractual, firmada por el Supervisor y el CONTRATISTA Y/O DELEGADO, donde constará la 

conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se 

recibe y el valor del objeto contractual. 

 

3.Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), junto con certificación expedida por el 

representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), confirmando el cumplimiento de dichos 

pagos a la fecha de radicación de la factura.  

 

4.Certificado de paz y salvo suscrito por el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), 

donde acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la 

ejecución del objeto contractual. 

 

Nota 1: En consideración a la implementación de la facturación electrónica en la AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO, a partir del mes de diciembre 

de 2021, la factura podrá presentarse con centavos en cumplimiento de lo señalado en la 

Resolución No. 0042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la Dirección General de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. La facturación se 

debe realizar en pesos colombianos. 

 

Nota 2: Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitará a su entidad financiera una 

certificación bancaria actualizada, y se procederá mediante modificatorio al contrato su 

correspondiente registró en SIIF Nación. 

 

Nota 3: La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO no se 

responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por 

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a 

los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. 

 

Nota 4: RETENCIONES y/o CONTRIBUCIONES, la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES – REGIONAL CENTRO efectuará sobre cada factura las retenciones o aquellos que 

por ley este autorizado a realizar de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista. 

 

Nota 5: El contratista debe cargar la factura electrónica por el Link del proceso en la plataforma 

transaccional del SECOP II. 
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Nota 6: Para efectos del pago se realizará abono en cuenta según certificación bancaria del 

futuro adjudicatario que contenga los siguientes datos: 

 

• Nombre o Razón Social 

• Número de NIT 

• Entidad Financiera 

• Número de cuenta 

• Clase de cuenta (Ahorros o corriente). 

 

Nota 7: El CONTRATISTA, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa 

autorización del ordenador del gasto. 

 

Nota 8: Para que el pago pueda ser efectuado, el contratista debe cargar las facturas en el 

aplicativo que el Ministerio de Hacienda y Crédito público disponga, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. 0042 del 5 de mayo de 2020 y 

demás normas que rijan la materia. 

 

Nota 9: La Agencia Logística Regional Centro, informa que las facturas y/o documentos de pago 

que se tramiten con posterioridad al trece (13) de diciembre se constituirán como cuentas por 

pagar de acuerdo a la disponibilidad de liquidez y serán canceladas una vez se situé el PAC 

correspondiente a la siguiente vigencia; Es importante tener en cuenta que el plazo establecido 

en la forma de pago iniciara una vez sea desagregado dicho PAC. 
 
2.9 Tipo de contrato:   

 

 El tipo de contrato derivado del presente proceso es de prestación de servicio. 

 

2.10 . Ordenador del gasto:  

 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 026 del 06 de enero de 2026, 

Resolución No. 1109 del 30 de noviembre de 2021 y Resolución 1369 del 21 de julio de 2026, 

de acuerdo a la cuantía del presente proceso, la ordenación del gasto le corresponde al señor 

subdirector de operaciones logísticas encargado de las funciones del Director de la Regional 

Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la facultad de contratar por un valor de 

hasta 5.000 SMMLV. 

 
2.11 Obligaciones generales y especificas 

 
El contratista debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

 

1. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado para dar cumplimiento al objeto 

contractual.  

 

2. Dotar a su personal con los elementos y herramientas necesarios para desempeñar sus 

labores en desarrollo del objeto contractual. 
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3. Realizar el muestreo en los diferentes comedores que administra la Regional Centro de la 

Agencia Logística de Fuerzas Militares regional Centro, cuando se programe y tener 

disponibilidad para tomar muestras adicionales que surjan en cada comedor de tropa y CADS. 

 

4. Acatar la normatividad vigente establecida para la recolección, transporte, y 

procesamiento de muestras tomadas en los diferentes comedores de tropa y centros de 

acopio administrados por la Regional Centro de la Agencia Logística de Fuerzas Militares, 

dando cumplimiento a los parámetros establecidos por el ente encargado, con el fin de 

adquirir resultados confiables, certeros y oportunos. Y de esa manera tomar decisiones con 

respecto a la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos en la Agencia Logística de 

Fuerzas Militares. 

 

5. Entregar oportunamente los resultados de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, 

emitidos por el laboratorio con los parámetros exigidos en la normatividad vigente, en 

relación a los productos analizados, con sus respectivas facturas. 

 

6. El contratista se compromete a velar y mantener el precio firme y fijo de los bienes y/o 

servicios contratados. 

 

7. Cumplir con la programación correspondiente para la toma de muestras, la cual se 

coordinará en conjunto con el supervisor del contrato.   

 

8. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato la certificación expedida por parte 

del revisor fiscal o Representante legal, según sea el caso, en la cual se acredite el 

cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, de todo el personal que se 

encuentre a su cargo.  

 

9.  Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y en 

trabamientos.  

 

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente la agencia logística 

regional centro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o 

amenazas.  

 

11. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes que imparta el Supervisor del 

contrato, que correspondan al objeto y ejecución del mismo.  

 

12. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y 

de los particulares, de acuerdo con las reglamentaciones que para el caso existen y están 

vigentes. 

 

13. Publicar la garantía de cumplimientos en la plataforma SECOP II. 

 

14. Publicar las facturas en la plataforma SECOP II 
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15. El contratista debe cargar en la plataforma del Ministerio de hacienda y Crédito Público 

cada una de las facturas electrónicas generadas, verificando que las mismas correspondan al 

contrato en ejecución, así como que los valores contemplados se encuentren conforme al 

pedido realizado por el supervisor respecto a los precios del contrato.   

 

16. En caso que las facturas presenten novedad adjudicable al contratista, este último debe 

subsanar dicha novedad lo antes posible, sin sobrepasar las 12 horas siguientes a la 

comunicación de la misma por parte del supervisor; ello teniendo en cuenta que el aplicativo 

del Ministerio de hacienda y Crédito Público, pasadas las 48 horas al cargue de la factura las 

aprueba tácitamente sin la previa validación de esta por parte del supervisor. 

 

17. El contratista se obliga a cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en 

seguridad y salud en el trabajo y cuidado ambiental aprobado por la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares, así como a procurar el cuidado integral de su salud y el cuidado del medio 

ambiente SG-SSTGA.  

 

18. El contratista en caso ser persona natural, debe participar en las actividades de 

prevención, promoción y cuidado del medio ambiente organizadas por esta Entidad y, en caso 

de ser persona jurídica, debe garantizar la implementación de programas de prevención, 

promoción y cuidado del medio ambiente en su empresa.  

 

19. En caso que el contratista sea persona natural, debe practicarse el examen pre-

ocupacional y allegar a esta Entidad el certificado respectivo. En el evento que el contratista 

sea persona jurídica, deberá practicarles a sus trabajadores los exámenes pre-ocupacionales 

correspondientes. El costo estos exámenes será asumido por el contratista. 

 

20. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formulen. 

 

21. En caso de ser necesario realizar un remuestro por parte del laboratorio, por causas 

imputables al contratista, se deberá tomar sin costo para la Entidad. 

 

22. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y del 

pliego de condiciones. 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 

conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 

por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 

Decreto 1082 de 2015 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 

Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia 

objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 

Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de 

acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
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3.1 Modalidad de selección 

 

El presente proceso de contratación tendrá como fundamento legal el Título I, Artículo 2, 

Numeral 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la sección 2 art. 2.2.1.1.2.1.1 

subsección 1 Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 SUBSECCIÓN 5 del Decreto 1082 de 

2015, el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1860 de 2021 y de conformidad  con lo normado 

en el art. 94 de la Ley 1474 de 2011 en lo se establece el procedimiento para las 

contrataciones que no exceden el 10% de la menor cuantía independientemente de su 

objeto, el proceso a seguir en esta contratación será el de la MÍNIMA CUANTÍA en virtud de 

lo previsto en el literal b) del numeral 2 art. 2 de la Ley 1150 de 2007, la mínima cuantía 

establecida para la entidad conforme a la Resolución No 026 de 06 de enero de 2026 para la 

vigencia actual. 

 

3.2 Convocatória limitada a MIPYMES 

 

Teniendo en cuenta que el proceso presenta una cuantía inferior a los $511.708.497, umbral 

vigente para convocatorias limitadas a Mipyme, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mismo puede ser susceptible de la 

limitación a Mipyme, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.2, del Decreto 1082 de 2015, 

modificado parcialmente por el Decreto 1860 de 2021, que dispone:  

 
“… Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de 
los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) 
año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. El valor del Proceso de Contratación sea 
menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa 
aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las 
podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo…”. 

 

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS 

LIMITADAS  

 

La Acreditación de los requisitos se realizará de conformidad con lo contemplado en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del decreto 1860 

de 2021, así:  

“… ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
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adjuntando copia del registro mercantil.  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de 
clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 
2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.  

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.  

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas…"  

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   DEL 

SECTOR 

 

4.1. Análisis del Sector Económico: 

 

De acuerdo a lo dispuesto Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de 

planeación contractual la Entidad debe efectuar  un análisis para conocer el sector relativo al 

objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organización técnica y de 

análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el 

analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y documentos previos.    

En el contexto nacional, los laboratorios se conocen como proveedores de servicios para otros 

sectores de la economía, donde han funcionado en un contexto local y nacional, pero se han 

visto obligados a internacionalizarse, por la expansión del comercio mundial. Teniendo en 

cuenta que los laboratorios de ensayo, evalúan la aprobación de la normatividad vigente con 

respecto a los productos alimenticios y las medidas higiénicas que adoptan las empresas que 

produces, preparan, envasas y transportan alimentos. Ya que estos permiten identificar el 

número y/o la clase de microorganismos que pueden presentarse en los alimentos y bebidas, 

como indicadores de contaminación o como patógenos. 

 

Para lo anterior, también se requiere del apoyo de laboratorios de calibración que certifican 

que los socios comerciales puedan tener la suficiente confianza en los resultados de las 

mediciones de los demás organismos evaluadores de la conformidad. Y a su vez, se 

requieren del servicio de laboratorios clínicos que nos permiten determinar si las personas o 

animales presentan algún tipo de enfermedad, que es de gran importancia en el proceso de 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

CÓDIGO: CT-FO-21  

VERSIÓN: No. 02 
Página 15 de 

29 

FECHA: 23 07 2025 

 
manipulación de los alimentos, y en el caso de los animales, es significativo saber el estado 

de salud de estos, para garantizar que no transmitan ninguna enfermedad en el momento 

de consumirlos. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la certificación de los laboratorios puede 

incrementar el valor del servicio, ya que dicha certificación, garantiza que se elimine o por 

lo menos disminuye los errores o desviaciones que pueden presentar o implicar el servicio 

de los laboratorios. Y para ello es importante la implementación de las Buenas Prácticas de 

Laboratorio (BPL), conjunto de normas y procedimientos que garantizan la calidad, 

integridad y confiabilidad de los datos generados en un laboratorio con requisito 

fundamental para la realización de estudios y ensayos en áreas como la investigación, el 

desarrollo de productos y la evaluación de la seguridad de los productos químicos y 

biológicos, 1 donde se tienen en cuenta algunos principios como la calidad del sistema , la 

infraestructura y ambiente de trabajo, personal capacitado y entrenado, control de la 

documentación validación de los métodos y equipos y por último, la evaluación y gestión de 

riesgos que permite dar cumplimiento a la al estándar de calidad mundial para los 

laboratorios de ensayo y calibración ISO 170025 2  

 

Las intervenciones metrológicas hacen parte de la infraestructura nacional de la calidad, la 

cual, como se observa en la figura 3, es aplicable a todo producto y proceso, en donde están 

relacionadas con actividades de acreditación, con laboratorios de ensayos, calibración de 

equipos y materiales de referencia.  

 

Figura 1. Infraestructura Nacional de la Calidad aplicable a todo producto y 

proceso3 

 

 
 

                                                 
1. Alimentos.com (2016). https://www.revistaialimentos.com/es/noticias/la-importancia-de-las-glp-buenas-practicas-de-

laboratorio 

2. ICSA. (2023) https://www.icsa.es/laboratorios-analiticos/consultoria-de-laboratorios/norma-iso-17025. 
 

 

3. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4098/FACTORES%20ASOCIADOS%20CON%20LAS%20COMPETE

NCIAS%20METROL%C3%93GICAS%20DE%20UN%20PA%C3%8DS%20O%20REGI%C3%93N.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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Según el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), a menudo, no se tiene en 
cuenta que los propios laboratorios son un sector económico importante.  

“Los estudios de mercado internacionales muestran que el sector de los laboratorios 

genera alrededor 100 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Esto equivale 

a toda la producción económica de un país como Ecuador (106 mil millones de PIB en 

2021). Los laboratorios son uno de los sectores más dinámicos de la economía y la 

estrategia de expansión de los laboratorios multinacionales suelen incluir la compra de 

otros más pequeños, mientras que los de mayor tamaño, pueden optar por una 
estrategia de especialización de nicho o cooperación con otros laboratorios.”:4 

Con respecto a la internacionalización de servicios de laboratorios aún existe poca 

información y estudios sobre este tema. Aunque puede ser una estrategia de crecimiento o 

de permanencia en el sector según indica la ONAC. Sin embargo, se puede decir que el 

comportamiento de precios en el sector de laboratorios de alimentos en Colombia puede 

estar influenciado por diversos factores, como la demanda del mercado, los costos de 

producción, la regulación gubernamental y la competencia. Estos factores pueden variar de 

año en año y afectar los precios y la rentabilidad de los laboratorios. 

 

4.2. COMPORTAMIENTO DE IPC SEGÚN EL DANE  

En junio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 4,77% 

y la anual 6,14%. 

 

En junio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales 

mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,82%. 

 

 

Tabla 1  

 

 
 

                                                 
4. ONAC (2022) Internacionalización de los servicios de laboratorio, https://onac.org.co/ulrich/blog-de-ulrich/internacionalizacion-

de-los-servicios-de-
laboratorio/#:~:text=Los%20estudios%20de%20mercado%20internacionales,millones%20de%20PIB%20en%202021). 

5. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica 
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El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó 

principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se 

presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%) y Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).5 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA OERTA 

El ministerio de Salud y de la protección social, ha demostrado, que se ha logrado en los 

últimos años, sensibilizar acerca de la importancia de la inocuidad, teniendo en cuenta toda la 

cadena alimentaria, puesto que se considera, que algunos problemas pueden tener su origen 

en la producción primaria, es decir en la utilización de la materia prima, y se transfiere a 

otras fases como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y aún la 

preparación del producto y su consumo.  

Los laboratorios de análisis de alimentos resultan un elemento o sistema estratégico y 

fundamental para los que suministran productos alimenticios, cuenten con una herramienta 

para el cumplimiento de los requisitos de calidad. Estos empresarios están sujetos a múltiples 

requerimientos en términos de calidad que pueden corresponder a normas técnicas 

(voluntarias), reglamentos técnicos (carácter obligatorio), disposiciones legislativas o incluso 
a especificaciones de terceros países hacia donde se realicen exportaciones.  

El cumplimiento estricto de estos requisitos de calidad e inocuidad, favorece la protección del 

consumidor y promueve un seguimiento y control de actividades, que resulta fundamental en 

los procesos de innovación y mejora, en la elaboraciónde alimentos y bebidas dando 

cumplimientoa la siguiente normatividad.  

LEY/DECRETO/RESOLUCIÓN    DESCRIPCIÓN  

LEY 9 de 1979 
Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las 

condiciones sanitarias básicas 

DECRETO 3075 DE 1997 
La SIC es la autoridad encargada de dictar lineamientos y directrices 

en torno a los temas de metrología legal.  

RESOLUCION 2674/2013 Reglamentación general normas de manipulación alimentaria 

RESOLUCIÓN 5109 DE 2005 

Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 

para alimentos envasados y materias primas de alimentos para 

consumo humano 

DECRETO 1575 DE 2007 
El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la 

protección y control de la calidad del agua 

RESOLUCION 1407 de 2022 
Por la cual se establecen los criterios microbiológicos que deben 

cumplir los alimentos y bebidas destinados para consumo humano 

                                                 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201407%20de%202022.pdf
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Un empresario o administrador del comedor, que conozca y controle sus procesos, encuentra 

en la inocuidad un instrumento clave para incrementar su productividad e inocuidad de los 

alimentos y bebidas elaboradas. Asi mismo, las empresas o los comedores que cuente con la 

capacidad de medir adecuadamente sus procesos de producción en cuanto a normas 

sanitarias, puede por esa vía reducir la pérdida de materiales o insumos, y cumplir de forma 

precisa los estrictos requisitos de calidad y tiempos que facilitan el acceso efectivo al servicio, 

permitiéndole ser más competitivo. Por ejemplo, al contar con esquemas de control precisos, 

el empresario o el administrador de comedores, puede evitar incurrir en posibles despachos 

inapropiados de contenidos que pudieran infringir el estatuto de protección al consumidor o al 

incumplimiento del contrato interadministrativo y que podría conllevar posteriores sanciones 
o intoccicaciones.  

Muchos de los alimentos que se llevan a los comedores de tropa, pueden estar contaminados 

y ser un riesgo para la salud de nuestros soldados, por tal razón, es indispensable que las 

empresas productoras y distribuidoras de alimentos realicen análisis microbiológicos al 

producto, sin dejar a lado la calidad del agua y los utensilios, ambientes, superficies y 
manipuladores que tiene contacto directo con los alimentos. 

A la ves es importante mencionar, que los laboratorios en colombia que prestenservicios a 

entidades públicas se encuentren familiarizados y hagan parte del sistema electronico de 

contrataciónpública en colambia en la plataforma del SECOP II, donde esta ha sido una 

herramienta importante para la transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación 

pública en el país. Esta plataforma permite una mayor visibilidad de los procesos de 

contratación, lo que ha contribuido a reducir la corrupción y mejorar la gestión de los 

recursos públicos. 6 

A continuación se mencionaran algunos laboratorios que prestan estos servicios  

LABORATORIO 

CONTROL MICROBIOLOGICO 

ASEBIOL 

BIOPOLAB 

BIOTENDS LABORATORIOS 

CONTROL MICROBIOLÓGICO 

LABORATORIO UNIDSALUD SAS 

LABORATORIO CONTROL MICROBIOLÓGICO SAS 

LABORATORIO QC SAS 

LAC. LABORATORIO DE AGUA & CALIBRACIÓN S.A.S.  

TESTLAB LABORATORIO ANÁLISIS ALIMENTOS Y AGUA S.A.S 

                                                 
6. Minhacienda (2023). https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Contratacin/pages_pubinfocontractual/secop 
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4.4. Análisis de la Demanda 

Con respecto a la demanda que representa los resultados de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos de alimentos, aguas, superficies y manipuladores en los comedores 

administrados por la Regional Centro y dadas las necesidades que estas misma alberga, por 
brindar un producto que cumpla con la inocuidad y calidad del suministro de comida caliente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas a través de los diferentes 

convenios interadministrativos y en cumplimiento de la misión institucional la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro, requiere dar cumplimiento al cronograma 

de muestro, de esa manera se busca adquirir un laboratorios Certificado que cumplan con los 

mejores estándares de calidad, y que hagan parte del sistema electrónico de contratación 

pública, para prestar el servicio de pruebas de laboratorio para efectuar análisis 

microbiológicos fisicoquímicos de alimentos, aguas, superficies y manipuladores de los 
comedores administrados por de la Regional Centro. 

En la actualidad, la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta y 

administra 23 Comedores de Tropa ubicados en la Ciudad de Bogotá D.C., los Departamentos 

de Cundinamarca, Vichada (Marandua), Boyacá (Tunja, Duitama, Samaná, Sogamoso y 

Chiquinquirá) Amazonas (Leticia) y dos CADS ubicados en Cota - Cundinamarca y Leticia – 
Amazonas. 

Para la Entidad, la forma conveniente y pertinente para satisfacer esta necesidad es iniciando 

un proceso contractual, para seleccionar en condiciones de igualdad y objetividad, un 

contratista con capacidad para el servicio requerido, que permita que los muestreos de los 

productos se hagan en el término convenido con el cumplimiento de los estándares de calidad 
y oportunidad. 

En atención a lo considerados anteriormente la Agencia Logística de la Regional Centro 

adelantará un proceso bajo la modalidad de Mínima Cuantía, en la cual se tendrá como único 

criterio de escogencia el precio, de acuerdo a lo establecido la Ley 80 de 1993, inciso 2° del 

literal a) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 

019 de 2012, la subsección 2 Capitulo II del Decreto 1082 de 2015, demás decretos 

reglamentarios, el código de comercio, el código civil y demás disposiciones legales vigentes.  

 

Históricos de contratación 

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Dentro ha contratado en vigencias 

anteriores el servicio de pruebas de laboratorio para efectuar análisis microbiológicos 

fisicoquímicos de alimentos, aguas, superficies y manipuladores, así: 
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AÑO OBJETO DESTINO 
TIPO DE 

CONTRATACION 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR DEL 

CONTRATO 

2020 

SERVICIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EFECTUAR 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE 

ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES Y MANIPULADORES 

DE LOS COMEDORES DE LA 

AGENCIA LOG´STICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES REGIONAL 
CENTRO 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 52.500.000 

2021 

SERVICIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EFECTUAR 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE 

ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES Y MANIPULADORES 

DE LOS COMEDORES DE LA 

AGENCIA LOG´STICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES REGIONAL 

CENTRO 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 
LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 68.329.545 

2022 

SERVICIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EFECTUAR 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y 

FISICOQUÍMICOS DE 

ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES, AMBIENTES Y 

MANIPULADORES DE LOS 

COMEDORES DE LA AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES REGIONAL CENTRO. 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO  

No se contrato No se contrato No se contrato 

2023 

SERVICIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EFECTUAR 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y 
FISICOQUÍMICOS DE 

ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES, AMBIENTES Y 

MANIPULADORES DE LOS 

COMEDORES DE LA AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES REGIONAL CENTRO 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 $16.500.000 

2023 

SERVICIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EFECTUAR 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y 

FISICOQUÍMICOS DE 
ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES, AMBIENTES Y 

MANIPULADORES DE LOS 

COMEDORES DE LA AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES REGIONAL CENTRO 

UNIDADES DE 
NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 $10.200.000 

2024 

 

ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 

EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y 

FISICOQUÍMICO EN MUESTRAS 

DE ALIMENTOS, AGUAS, 
SUPERFICIES Y MANIPULADORES 

TOMADAS EN LAS UNIDADES DE 

NEGOCIO ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO DE LA 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 30.000.000 

2025 

ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 

EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y 

FISICOQUÍMICO EN MUESTRAS 

DE ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES Y MANIPULADORES 
TOMADAS EN LAS UNIDADES DE 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 34.500.000 
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NEGOCIO ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO DE LA 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES. 

2026 

ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 

EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y 

FISICOQUÍMICO EN MUESTRAS 

DE ALIMENTOS, AGUAS, 

SUPERFICIES Y MANIPULADORES 
TOMADAS EN LAS UNIDADES DE 

NEGOCIO ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO DE LA 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES. 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR 

LA REGIONAL CENTRO 

MINIMA CUANTIA 1 $42.750.000 

 

4.5. Estudio de mercado:  

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro solicitó información a 

proveedores a través de la plataforma SECOP II, bajo el siguiente número SIP-008-024-2026 

con la información económica y técnica de los bienes a contratar, no se recibió cotización, 

como se observa a continuación: 
 

 
  

Paralelo a esto se realizó la  solicitud por medio del correo intitucional. Donde dieron 

respuesta las empresas ANALTEC LABORATORIOS S.A.S y ASEBIOL:  
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ANALISIS DE PRECIOS 

 

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el análisis de precio 

recibió dos cotizaciones de las empresas ASEBIOL y ANALTEC lABORATORIOS S.A.S, sin 

embargo, la última no puede ser tenida en cuenta, toda vez que se aumenta el costo logístico 

por muestreo en especial en Leticia.  

 

Por lo anterior, se tomará el precio de referencia de la cotización recibida mediante el correo 

electrónico institucional, la empresa ASEBIOL, así: 
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Código 

UNSPSC 
Descripción Cantidad VALOR SIN IVA IVA VALOR TOTAL  CON IVA 

70171501 
AGUA POTABLE   
Microbiológico 
Fisicoquímico 

1 $          255,000 $          48,450 $                  303,450 

85151501 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 

SUPERFICIES 
Tipo de análisis 
Microbiológico 

1 $            38,000 $          7,220 $                    45,220 

85151501 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 

MANIPULADOR S 
Tipo de análisis 
Microbiológico 

1 $            42,000 $          7,980 $                    49,980 

85151502 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 

AMBIENTES 
Tipo de análisis 
Microbiológico 

1 $            45,000 $          8,550 $                    53,550 

85151508 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DE 

ALIMENTOS  
Tipo de análisis 
Microbiológico 
Fisicoquímico. 

1 $          395,000 $          75,050 $                  470,050 

 
Nota 1: Por lo anterior, el comité económico evaluará las propuestas presentadas por los 

futuros proponentes desde los precios incluido IVA. 

 

Nota 2: Los valores de referencia que se presentan a continuación se ajustaron redondeando 

los números decimales. 

 

Nota 3: El valor unitario de cada uno los ítems ofertados, NO debe superar el valor de 

referencia, establecido en los cuadros anteriores. 

 

5- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto No.1082 de 2015, se han evaluado los 

siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución del contrato, 

así: 

ANÁLISIS DE RIESGO 

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 

que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 

Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin 

embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la 

cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 

4 de la Ley 1150 de 2007.  
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de 
ejecución 
con un 
tiempo 

prudencial   

2 4 6 

a
lt
o
 

s
i 

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

desde 
su 

adjudi
cación 

hasta que 
se terminen 
los recursos 
o el  plazo 

de 
ejecución 

informe de 
supervisión 

diario 

3 

g
e
n
e
ra

l 

e
x
te

rn
o
 

e
je

c
u
c
ió

n
  

o
p
e
ra

c
io

n
a
l 

incumplimiento 
de las 

obligaciones 
laborales 

incumplimiento del 
objeto contractual 
y violación de los 

derechos laborales 
por parte del 
contratista 

1 1 2 

b
a
jo

 

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

garantía de 
pago de 

salarios y 
prestacione
s sociales 

1 1 2 

b
a
jo

 

s
i 

s
u
p
e
rv

is
o
r 

desde 
su 
adjudi
cación  

hasta que 
se terminen 
los recursos 
o el  plazo 
de 
ejecución  

informe de 
supervisión  

en la 
periodi
cidad 

señalad
a 

4 

E
S
P
E
C
ÍF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

FALTA DE 
CALIDAD DEL 

EN EL SERVICIO 

DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

3 5 8 

E
X
T
R
E
M

O
 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 REALIZAR 

PRUEBAS 
DE 

CALIDAD 
EN EL 

MOMENTO 
DE RECIBO 

3 5 8 

E
X
T
R
E
M

O
 

S
I 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 Desde 

su 
adjudi
cación  

Hasta que 

se terminen 
los recursos 
o el plazo 
de 
ejecución  

REALIZAR 
PRUEBAS DE 

CALIDAD 

En al 
acta de 
recibo 

a 
satisfac

ción 

5 

E
S
P
E
C
ÍF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Estructuración 
incorrecta, 

inadecuado o 
incompleta, del 
estudio previo 

Información 
insuficiente para la 

selección del 
contratista 

1 2 3 

B
A
JO

 

C
O

N
T
R
A
T
A
N

T
E
 

se debe 
elaborar el 
estudio y 

documentos 
previos a la 
contratació

n, 
identificand

o 
claramente 

la 
necesidad. 

1 2 3 

B
A
JO

 

N
O

 

A
L
F
M

 

Desde 
el 
inicio 
del 
proce
so de 
plane
ación 
de la 
contr
atació
n 

En la 
adjudicació
n del 
proceso 

En la 
publicación 
del proceso 

En el 
cronogr

ama 
del 

proceso 

6 

E
S
P
E
C
ÍF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Retrasos en la 
ejecución del 

servicio 

sobrepasando los 
tiempos pactados 

1 4 5 

M
E
D

IO
 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

mantener 
informado 

al 
supervisor 
por medio 
de llamada 
o correo el 
electrónico 
los retrasos 
presentados 

con su 
debida 

justificación
. 

1 4 5 

M
E
D

IO
 

S
I 

C
O

N
T
A
R
T
IS

T
A
 

Desde 
su 
adjudi
cación  

Hasta que 
se terminen 
los recursos 
o el plazo 
de 
ejecución  

INFORME DE 
SUPERVISIÓ

N  

Cada 
mes 

con los 
informe

s de 

supervi
sión 

 

RIESGOS JURÍDICOS 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNA INTERNO INTERNO EXTERNO INTERNO-EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN POST CONTRACTUAL EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

Descripción 

ASOCIADOS A LA 
OPERATIVIDAD DEL 

CONTRATO. 
MONTO DE LA INVERSIÓN 
NO SEA EL PREVISTO PARA 
CUMPLIR EL OBJETO DEL 

CONTRATO. 

RIESGO DERIVADO QUE EL 
PROPONENTE NO TENGAN 
LA CAPACIDAD JURÍDICA 
EN LA PRESENTACIÓN DE 

LA OFERTA 

FALTA DE LA DEBIDA 
REPRESENTACIÓN LEGAL 

EL CONTRATISTA SE 
NIEGA A SUSCRIBIR EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

EN LOS TIEMPOS 
PREVISTOS EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

QUE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SE REALICE 
EN TIEMPOS DISTINTOS 
A LOS PROGRAMADOS 

POR RAZONES NO 
IMPUTABLES A LAS 

PARTES. 

CONSECUENCIA DE LA QUE LA NECESIDAD NO VA INHABILIDAD DE LOS LA NO FIRMA DE LA LIQUIDACIÓN GENERACIÓN DE 
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Nº 1 2 3 4 5 

OCURRENCIA DEL EVENTO SER SATISFECHA OFERENTES ACEPTACIÓN DE OFERTA UNILATERAL DEL 
CONTRATO  

PRORROGAS SIN JUSTA 
CAUSA ENTORPECIENDO 

ASÍ PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

PROBABILIDAD 6 2 1 1 3 (POSIBLE) 

IMPACTO 1 (INSIGNIFICANTE) 2 1 2  2 (MENOR) 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 2 2 5 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATANTE 100% A LOS OFERENTES 100% 100% PROPONENTE  CONTRATISTA 100% 
CONTRATISTA 50% 
CONTRATANTE 50% 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

EL CONTRATANTE DEBE 
PREVER LA CONSECUCIÓN 
TANTO LOGÍSTICA COMO 

FINANCIERA DE LA 
PRESTACION DEL 

SERVICIO 

VERIFICAR LA CAPACIDAD 
JURÍDICA DE LOS 

PROPONENTES QUE 
PRESENTEN OFERTAS. 

SOLICITARLE AL 
PROPONENTE LA DEBIDA 

REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA. 

REALIZAR LAS ACCIONES 
QUE CONLLEVEN A LA 

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTARTO UNA VEZ 

FINALICE  

SUPERVISIÓN 
CONSTANTE EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2(IMPROBABLE) 1 1 (RARO) 1 1 (RARO) 

IMPACTO 1 (INSIGNIFICANTE) 1 1 (INSIGNIFICANTE) 1 1 (INSIGNIFICANTE) 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

3 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI 
SI SI 

NO SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES 

 
COMITÉ JURÍDICO 

EVALUADOR 

COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR 

GRUPO JURÍDICO Y DE 
CONTRATOS  

SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ CUMPLIDOS LOS 
REQUISITOS DE 

PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
DURANTE LA EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

 
EN EL MOMENTO DE 

EVALUAR EL PROCESO 
TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATISTA POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

EN EL MOMENTO DE 
APROBACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
DURANTE EL TERMINO DE 

EVALUACIÓN. 

HASTA ANTES DE LA 
ACEPTACIÓN DE OFERTA HASTA EL TÉRMINO DE 

LIQUIDACIÓN BILATERAL  

DESDE EL INICIO DE 
EJECUCIÓN Y DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL 
MISMO. 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

A TRAVÉS DE LOS 
COMITÉS 

ESTRUCTURADORES 

CON LA REVISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL 
PRESENTADA POR LOS 

OFERENTES. 

A TRAVÉS DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

CONSTANCIA DE 
REQUERIMIENTOS AL 

CONTRATISTA  

A TRAVÉS DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

DURANTE LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROCESO. 

DURANTE EL PERIODO DE 
EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

MENSUALMENTE 
FINALIZACIÓN DEL 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

MENSUALMENTE 

 
Nº 6 7 8 9 10 

CLASE GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO - EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL REGULATORIO OPERACIONAL 

Descripción 
CAMBIOS NORMATIVOS O DE 

LA LEGISLACIÓN 

FALSEDAD EN LOS 
DOCUMENTOS QUE 

CONFORMAN LA OFERTA 

QUE EL CONTRATISTA NO 
CUMPLA CON LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 

EL CONTRATISTA NO 
FIRMA EL CONTRATO 

EN EL TIEMPO 
PREVISTO 

QUE NO SE PRESENTE 
LA GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO O QUE 
ESTA NO CUMPLA CON 

LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS EN EL 

CONTRATO 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

MODIFICACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR LA 
ENTIDAD PARA ADECUARLOS 

A LAS NUEVAS 
DISPOSICIONES 

DECLARATORIA DE 
DESIERTO DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 

RETRASO EN LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 
 

SE DILATA EL INICIO 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
AFECTANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y LA 

NECESIDAD QUE SE 
PRETENDE SATISFACER  

NO PODER INICIAR A 
TIEMPO CON LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

PROBABILIDAD 1 1 5 1 1 

IMPACTO 3 4 4 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 5 9 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO EXTREMO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATISTA 50% 
CONTRATANTE 50% 

ENTIDAD CONTRATISTA 100% PROPONENTE  CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE 
LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Y SUS POSIBLES 
DEROGACIONES, 
MODIFICACIONES 

Y/ADICIONES. 

VERIFICACIÓN ESTRICTA 
DE LOS DOCUMENTOS QUE 

CONFORMAN LA OFERTA 
POR PARTE DEL COMITÉ 

EL SUPERVISOR DEBERÁ 
INFORMAR AL 

ORDENADOR DEL GASTO 
SOBRE UN POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO Y/O 
RETRASO EN LA 

EJECUCIÓN  
 

DEBIDO PROCESO 
SANCIONATORIO POR 

LA NO FIRMA DEL 
CONTRATO 

SOLICITAR 
ACLARACIONES Y/O 

ENVIAR SOLICITUDES  
DE LAS CONDICIONES 
DEL CONTRATO A LA 

ENTIDAD 
ASEGURADORA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 
2 

2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI NO SI 
SI 

SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR 
COMITÉ JURÍDICO 

EVALUADOR 
SUPERVISOR 

COMITÉ JURÍDICO 
ESTRUCTURADOR 

COMITÉ JURÍDICO 
ESTRUCTURADOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE DETECTE LA OCURRENCIA 

DEL RIESGO 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

DESDE EL MOMENTO EN 
QUE SE DETECTE LA 

OCURRENCIA DEL RIESGO 

 
EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACION  
ADJUDICACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

DESDE LA ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

ADJUDICACIÓN RECIBO A SATISFACCIÓN 
TERMINACIÓN DEL 

PROCESO 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 
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Nº 6 7 8 9 10 

ORIENTADAS A SUBSANAR LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

SANCIONATORIO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

A TRAVÉS DE LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 
INFORMES DE EVALUACIÓN  

APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

CON LA PUBLICACION 
DEL CONTRATO 

APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

PERIÓDICAMENTE 
SEGÚN EL CRONOGRAMA 

DEL PROCESO 
SEGÚN EL CRONOGRAMA 

DEL CONTRATO 

SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 

SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 

 

 

RIESGOS ECONÓMICOS 

  

n 

c
la

s
e

 

fu
e
n

te
 

e
ta

p
a

 

ti
p

o
 

d
e
s
c
r
ip

c
ió

n
 

c
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 d
e
 l

a
 o

c
u

rr
e
n

c
ia

 d
e

l 

e
v
e
n

to
 

p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

im
p

a
c
to

 

v
a
lo

ra
c
ió

n
 

c
a
te

g
o

rí
a

 

¿
a
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 a

s
ig

n
a

?
 

tr
a
ta

m
ie

n
to

/
c
o

n
tr

o
l 

a
 s

e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
 

impacto después 

del tratamiento 

¿
a
fe

c
ta

 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

re
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r
 i

m
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

fe
c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

fe
c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

monitoreo y revisión 

p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

im
p

a
c
to

 

v
a
lo

ra
c
ió

n
  

c
a
te

g
o

rí
a

 

¿
c
ó

m
o

 s
e
 r

e
a
li

z
a
  

e
l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

p
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

1 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
  

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 No existen 

oferentes 

habilitados para 

el proceso de 

selección  

Declaratori

a desierta 

del 

proceso de 

selección  

3 4 5 

E
x
tr

e
m

o
 

A
L
F
M

 

Desarrollar 

un 

adecuado 

análisis de 

la oferta del 

sector 

2 5 7 

a
lt
o
 

S
i 

A
L
F
M

 Desde la 

estructuraci

ón del 

proceso 

Hasta la 

publicación 

del 

proceso 

Analizando 

adecuadamen

te el mercado 

de modo que 

se identifique 

claramente 

los posibles 

oferentes 

Durante la 

estructuraci

ón del 

proceso 

2 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Inexistencia de 

repuestos  

Aumento 

de los 

precios, 

demoras, 

menores  

2 2 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Prevención 

de la 

ocurrencia 

2 2 4 

b
a
jo

 

S
i 

A
L
F
M

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde su 

adjudicación 

Hasta el 

plazo de 

ejecución 

Verificación 

de la 

información 

por medios 

de 

comunicación  

Diario 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Fluctuación de 

los precios de 

los insumos, 

desabastecimien

to y 

especulación de 

los mismos  

Suspensió

n del 

contrato  

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación 

en los 

medios de 

comunicaci

ón  

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

S
i 

A
L
F
M

 

Desde su 

adjudicación 

Hasta el 

plazo de 

ejecución 

Comunicación 

permanente 

con el 

contratista  

En el evento 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

S
e
le

c
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Colusión u 

ofertas 

artificialmente 

bajas 

Adjudicaci

ón inviable 

o 

vulneració

n de 

competenc

ia 

3 4 7 

A
a
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Análisis de 

costos VS 

mercado y 

solicitud de 

sustentos  

2 4 6 

A
lt
o
 

N
o
 

C
o
m

it
é
 e

c
o
n
ó
m

ic
o
 e

v
a
lu

a
d
o
r 

Fecha de 

apertura del 

proceso 

Hasta la 

fecha de 

adjudicaci

ón 

Cotejo de 

ofertas VS 

análisis de 

precios y 

mercado  

Durante la 

etapa de 

evaluación 
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c
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 d
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c
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 d
e
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e
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p
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b
a

b
il

id
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d
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p

a
c
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v
a
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c
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n
 

c
a
te

g
o

rí
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¿
a
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 a

s
ig

n
a

?
 

tr
a
ta

m
ie

n
to

/
c
o

n
tr

o
l 

a
 s

e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
 

impacto después 

del tratamiento 

¿
a
fe

c
ta

 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

re
s
p

o
n

s
a
b
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 p

o
r
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m
p

le
m

e
n

ta
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e
l 

tr
a
ta

m
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n
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fe
c
h

a
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s
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m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
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e
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n
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l 

tr
a
ta

m
ie
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fe
c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
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ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

monitoreo y revisión 

p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

im
p

a
c
to

 

v
a
lo

ra
c
ió

n
  

c
a
te

g
o

rí
a

 

¿
c
ó

m
o

 s
e
 r

e
a
li

z
a
  

e
l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

p
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

5 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la
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6- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:       

 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 

precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 

contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 

mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 

siguientes: 

 
7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL   

 
RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 
 

Tipo de riesgo Amparos exigibles 

Incumplimiento de las obligaciones surgidas del 

contrato estatal.  

(Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.12.) 

De cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al 20% del valor 

del contrato, por el término de vigencia del mismo, de las prórrogas a  las  

que hubiere lugar y seis (06) meses más. 

Calidad de los servicios, (Decreto 1082  de 2015 

Artículo 2.2.1.2.3.1.16.) 

De la calidad de los servicios: Por un valor equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del valor del contrato, con una vigencia mínima de seis (06) 

meses contados a partir de la fecha de entrega y prestación del servicio, 

evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad. 
 

En todo caso el contratista deberá responder por la garantía mínima 

presunta y por vicios ocultos. 
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Tipo de riesgo Amparos exigibles 

Pago de salarios y prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. 

(Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.13.) 

Por un valor equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, por el término 

de vigencia del contrato y tres (3) años más. 

  

8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES (NO APLICA) 

 

9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

 

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA 

DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 

 

10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES     

          

Se certifica que los valores de bienes y servicios, solicitados en el presente estudio y 

documentos previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 

Fiscal del 2026.    
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