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1. ANTECEDENTES

Barrancabermeja esta ubicada en el area de influencia de los humedales del Magdalena
Medio Santandereano, dentro del valle aluvial del rio Magdalena. Esta ubicacion geografica
explica la alta presencia de cuerpos de agua en el territorio, los cuales conforman un
sistema estratégico de humedales con alto valor ecoldgico, econémico y social.

Desde 2017, se ha evidenciado una disminucion sostenida en los volumenes de captura
pesquera en el municipio, tendencia que se mantiene en la actualidad. Esta reduccion en
la oferta ictiologica se atribuye a factores como la débil articulacién institucional, la escasa
implementaciéon de acuerdos de manejo del recurso pesquero y la limitada informacion
técnica sobre el estado de los humedales. Estos cuerpos de agua son esenciales para la
reproduccioén y el sostenimiento de las especies nativas.

En el municipio y su area de influencia, la pesca artesanal presenta bajos niveles de
formalizacion y organizacion. Esto se relaciona con la escasa cobertura de programas de
sensibilizacion, fortalecimiento empresarial y fomento del emprendimiento en los diferentes
eslabones de la cadena productiva de la pesca y acuicultura. Segun la Fundacién Alma
(2011), aproximadamente 15.000 familias habitan la llanura aluvial de la cuenca media del
rio Magdalena y dependen directamente de la pesca artesanal como fuente principal de
sustento. La transmisién del oficio pesquero ocurre tradicionalmente entre generaciones, lo
que con frecuencia implica el abandono temprano de la educacion formal (Beltran &
Villaneda, 2000).

El Magdalena Medio representa alrededor del 50% del territorio del departamento de
Santander. Su economia depende en gran parte de la industria petroquimica y la
agroindustria, sectores que operan bajo esquemas de enclave, sin generar
encadenamientos productivos locales. De acuerdo con De Roux (2004), los niveles de
encadenamiento en Barrancabermeja y la regiéon apenas alcanzan el 5% y el 15%,
respectivamente, lo cual limita el desarrollo regional y la generacién de empleo.

Frente a la disminucion de las poblaciones de peces en los ecosistemas naturales, se hace
necesario implementar estrategias de conservacidon como el repoblamiento ictico con
especies nativas, particularmente el bocachico (Prochilodus magdalenae) y el blanquillo
(Pimelodus blochii). Estas especies son fundamentales en la cadena tréfica y de alta
importancia comercial en la cuenca del rio Magdalena. El bocachico, en particular, ha sido
reportado como especie en peligro de extincion en el Libro Rojo de Peces Dulceacuicolas
de Colombia del Instituto Humboldt.

El repoblamiento ictico es una estrategia de manejo ambiental que consiste en la siembra
planificada y masiva de peces nativos producidos en condiciones controladas, en cuerpos
de agua que han sufrido una disminucién de sus poblaciones naturales, con el fin de
restablecer el equilibrio ecoldgico y garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero.
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En este contexto, se han desarrollado procesos previos de repoblamiento ictico y acciones
de conservacioén, cuyos resultados indican la necesidad de fortalecer y complementar
dichas estrategias bajo criterios técnicos y ambientales.

Estos procesos han sido desarrollados con la participacion de diferentes entidades y se
complementa con acciones especificas como jornadas de siembra acompanadas de la
comunidad, actividades de sensibilizacion y educacién ambiental, capacitaciones técnicas
sobre manejo pesquero responsable y espacios de participacion comunitaria, orientados a
fortalecer la conservacion y el uso sostenible de los ecosistemas acuaticos.

Tabla 1. Antecedentes de Repoblamiento Ictico Realizados en las Ciénagas priorizadas.
NOMBRE DEL HUMEDAL ACTIVIDAD DESARROLLADA

isita técnica de monitoreo y socializacién con la comunidad
de pescadores, repoblamiento con 1.538.000 alevinos de
bocachico, dorada y blanquillo. D.E Barrancabermeja
noviembre a diciembre 2022.

Repoblamiento de 11p5.500 bocacicos,42.500 doradas,
2.500 bagre rayado en el marco del convenio 01022-2024,
cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y
CONSERVACION DEL BAGRE RAYADO
(Pseudoplatystoma magdaleniatum) COMO ESPECIE
ISOMBRILLA DEL RECURSO ICTIOLOGICO PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD
ALIMENTARIA DE LOS PESCADORES Y COMUNIDAD
Ciénaga San Silvestre RIBERENA DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTA-CION DE ACCIONES DEL
PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE
MANEJO INTEGRADO DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE
EN LOS MUNICIPIOS DE BARRAN-CABERMEJA Y SAN
VICENTE DE CHUCURI".

- Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
través de la secretaria SDDEAT.

Visita técnica de monitoreo y socializacién con la comunidad
de pescadores, repoblamiento con 203.000 alevinos de
bocachico, dorada y blanquillo. D.E Barrancabermeja,
noviembre a diciembre 2022

Ciénaga Zapatero
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Repoblamiento con 330.000 alevinos de bocachico, dorada,
blanquillo, de acuerdo con lo estipulado en el convenio
interadministrativo 1420, con El Distrito Especial
Barrancabermeja, en cumplimiento del “Plan de Desarrollo
Centenario Barrancabermeja 2020 -2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL”", a través de la secretaria de Medio Ambiente de
Barrancabermeja (SMAB).

Repoblamiento 200.000 bocachico, 2.000 dorada, 1.000
blanquillos. En el marco del convenio 4003-2022, cuyo objeto
es: mejoramiento de las condiciones hidrobiolégicas en los
humedales y repoblamiento de especie icticas nativas en el
distrito de Barrancabermeja.

Repoblamiento de 400.000 bocachicos, 109.450 doradas,
74.777 blanquillos en el marco del convenio 1732-2024, cuyo
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA RECUPERACION
Y CONSERVACION AMBIENTAL DE INTERCONEXIONES
- HIDRICAS EN AREAS URBANAS Y RURALES, EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

Repoblamiento de 115.500 bocacicos,42.500 doradas, 2.500
bagre rayado en el marco del convenio 01022-2024, cuyo
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y
CONSERVACION DEL BAGRE RAYADO
(Pseudoplatystoma magdaleniatum) COMO ESPECIE
SOMBRILLA DEL RECURSO ICTIOLOGICO PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD
ALIMENTARIA DE LOS PESCADORES Y COMUNIDAD
RIBERENA DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTA-CION DE ACCIONES DEL
PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE
MANEJO INTEGRADO DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE
EN LOS MUNICIPIOS DE BARRAN-CABERMEJA Y SAN
VICENTE DE CHUCURI".

Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
través de la secretaria SDDEAT.

Repoblamiento de 115.500 bocacicos,42.500 doradas, 2.500
bagre rayado en el marco del convenio 01022-2024, cuyo
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA

Ciénaga Sabalo IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y
CONSERVACION DEL BAGRE RAYADO (Pseudoplatystoma

imagdaleniatum) COMO ESPECIE SOMBRILLA DEL
RECURSO ICTIOLOGICO PARA EL ASEGURAMIENTO DE

5

«Q;Edificio]SUper Estrellas, Piso 3, Oficina 306




Secretaria Distrital
{&» | de Desarrollo Economico,
waeee | AGQropecuario y Turistico

ancaberme).

LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA DE LOS
PESCADORES Y COMUNIDAD RIBERENA DEL HUMEDAL
SAN SILVESTRE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTA-
CION DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DEL
DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI
HUMEDAL SAN SILVESTRE EN LOS MUNICIPIOS DE
BARRAN-CABERMEJA Y SAN VICENTE DE CHUCURY".

Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
través de la secretaria SDDEAT.

Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
través de la secretaria SDDEAT.

Repoblamiento con 330.000 alevinos de bocachico, dorada,
blanquillo, en el afio 2023, de acuerdo con lo estipulado en el
convenio interadministrativo 1420, con El Distrito Especial
Barrancabermeja, en cumplimiento del “Plan de Desarrollo
Centenario Barrancabermeja 2020 -2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL”, a través de la secretaria de Medio Ambiente de
Barrancabermeja (SMAB).

- Ciénaga Juan Esteban

Repoblamiento de 473.627 de bocachico, 3.600 dorada, 2.600
blanquillos. En el marco del convenio 4003-2022, cuyo objeto es:
mejoramiento de las condiciones hidrobiologicas en los
humedales y repoblamiento de especie icticas nativas en el
distrito de Barrancabermeja.

Repoblamiento de 400.000 bocachicos, 109.450 doradas,
Ciénaga la Cira 74.777 blanquillos en el marco del convenio 1732-2024, cuyo
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA RECUPERACION Y
CONSERVACION AMBIENTAL DE INTERCONEXIONES
HIDRICAS EN AREAS URBANAS Y RURALES, EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”.

Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
través de la secretaria SDDEAT.

Actividades de repoblamiento con 48.214.701 alevinos de
bocachico, dorada, blanquillo, desde 2011 a 2022, de
acuerdo con lo estipulado en la Licencia Ambiental de la

Ciénaga el Llanito
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Central Hidroeléctrica Sogamoso. ISAGEN S.A.

Repoblamiento con 592.000 alevinos de bocachico, dorada,
blanquillo, en el afio 2023, de acuerdo con lo estipulado en
el convenio interadministrativo 1420, con El Distrito Especial
Barrancabermeja, en cumplimiento del “Plan de Desarrollo
Centenario Barrancabermeja 2020 -2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL”, a través de la secretaria de Medio Ambiente de
Barrancabermeja (SMAB).

Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
o través de la secretaria SDDEAT.

Repoblamiento de 236.813 bocachicos, 2.400 doradas, 1.400
blanquillos. En el marco del convenio 4003-2022, cuyo objeto
les: mejoramiento de las condiciones hidrobioldgicas en los
humedales y repoblamiento de especie icticas nativas en el
distrito de Barrancabermeja.

Repoblamiento 473.500 bocachico y 8.000 blanquillos. En el
marco del convenio 2127-2025, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”. Con el distrito de Barrancabermeja a
través de la secretaria SDDEAT.

Ciénaga guamo

2. JUSTIFICACION

El proyecto se justifica en la necesidad de contribuir a la recuperacion de las poblaciones
icticas nativas y al fortalecimiento sostenible de la pesca artesanal, mediante una
intervencion técnica sustentada en un diagnodstico ambiental preliminar, procesos de
concertacion comunitaria y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. EIl
repoblamiento ictico se concibe como una medida de restauracion ecoldgica
complementaria, orientada a mitigar los impactos derivados de la sobrepesca y la
degradacion progresiva del habitat acuatico, generando beneficios ambientales, sociales y
socioeconomicos para las comunidades locales que dependen directamente de estos
ecosistemas.

La region del Magdalena Medio santandereano posee una notable riqueza natural,
representada en ecosistemas estratégicos de alto valor ecolégico y socioecondmico, con
una extension aproximada de 1.487.783 hectareas. Si bien la ocupaciéon humana en esta
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llanura aluvial es histéricamente antigua, los procesos de transformacién y degradacion
ambiental se han intensificado en un periodo relativamente reciente, particularmente desde
la década de 1920, cuando el Magdalena Medio dejé de ser un territorio escasamente
habitado para consolidarse como un eje econémico basado en la explotacién intensiva de
sus recursos naturales (Garzén & Gutiérrez, 2013).

Durante los Ultimos cincuenta afios, las actividades de origen antropico principalmente la
deforestacion, la expansion ganadera, la mineria y el acelerado crecimiento de los centros
urbanos— han generado una reduccion significativa en la capacidad de almacenamiento
de la escorrentia fluvial en los planos inundables (Restrepo, 2006, 2015; Restrepo &
Syvitski, 2006; Restrepo et al., 2006; 2015). Asimismo, una proporcion considerable de las
ciénagas del medio y bajo rio Magdalena ha perdido su conectividad natural con el sistema
fluvial, como consecuencia del desvio de canales para riego agricola, particularmente
asociado a cultivos de palma de aceite. Esta situacién ha provocado el drenaje y la
reduccién de extensas areas de espejo de agua, generando impactos negativos sobre la
biodiversidad, la dinamica hidrolégica y la seguridad alimentaria, ademas de conflictos
sociales y ambientales en las comunidades mas vulnerables que dependen de estos

2 sistemas inundables.

Durante enero-octubre de 2022, el desembarco pesquero estimado en la macrocuenca del
rio Magdalena fue de 15.213,5 toneladas. Barrancabermeja aporté el 21,7% del total,
seguido por Rio San Jorge (14,5%), el Complejo Cenagoso (14,0%) y Puerto Wilches
(12,0%). Los picos de captura se registraron en noviembre, diciembre y enero, asociados a
la subienda y al descenso de los niveles del agua. Se identificaron 68 taxones, siendo el
bocachico (Prochilodus magdalenae) la especie dominante con el 47,8% del total, seguido
por el nicuro, el bagre rayado y el pincho. (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —
AUNAP. (2022). Informe técnico de desembarcos en la macrocuenca del rio Magdalena,
enero-octubre 2022. Bogota, Colombia).
llustracién 1. Proyecciones de Produccién Pesquera en Colombia 1975 - 2025.
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Fuente: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP (SEPEC).

Se considera que el descenso de la pesca artesanal en la cuenca del Rio Magdalena, se
debe a que los ecosistemas cenagosos y su hidrodinamica han sido modificados con la
construccion de diques de proteccién, represas para suministro de agua y generacion
eléctrica, distritos de riego, vias, desecacién y relleno de humedales para agricultura y
ganaderia, asi como contaminacién por las altas cargas de sedimentos y vertimientos
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domésticos e industriales y el aumento de los asentamientos humanos ubicados en zonas
inundables o en las rondas del rio, ocasionando graves perjuicios a la oferta ictioldgica.

En consecuencia, el proyecto de repoblamiento ictico se justifica como una intervencion
pertinente y necesaria para contribuir a la recuperacion de las poblaciones icticas nativas y
a la sostenibilidad de la pesca artesanal en el Magdalena Medio santandereano. El
repoblamiento se plantea como una medida de restauraciéon ecolégica complementaria,
orientada a mitigar los impactos de la degradaciéon del habitat y la presion pesquera,
generando beneficios ambientales y socioeconémicos para las comunidades riberefias.

En el municipio de Barrancabermeja, se han identificado (7) complejos cenagosos que
presentan problemas de conservacién y uso sostenible. Estas areas muestran una
disminucion en la capacidad hidrobioldgica para ofrecer servicios ecosistémicos, debido al
fuerte impacto de actividades antropicas que han deteriorado la conectividad hidrolégica y
ecologica. En la Tabla 2 se listan los complejos cenagosos identificados en este territorio.

Tabla 2. Listado de complejos cenagosos en Barrancabermeja.

& Ciénaga Norte Oeste

Ciénaga El Guamo 7°09'44.38" N 73°51°'33.84" O
Ciénaga El Llanito 7°10'15.7"N 73°51'30.3" O
Ciénaga San silvestre 7°05'32.29” N [73°32.29'65.80” O
Ciénaga Zapatero 7° 6'562.32"N  |73°46'47.47"0O
Ciénaga Sabalo 7°06'28,31" N |73°46'13,71” O
Ciénaga Juan Esteban 7°01'27.96" N (73°50’37.43” O
Ciénaga La Cira 6°58'47.32" N |73°50'25.80" O

En el marco del proyecto “RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO
DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”,
se busca implementar el repoblamiento ictico como una estrategia orientada a la
recuperacion gradual de los ecosistemas acuaticos intervenidos, en articulacién con los
procesos de mejoramiento de la movilidad hidrica. Estas acciones estan dirigidas a generar
-~ condiciones favorables para la restauracién de las poblaciones acuaticas nativas propias
de cada cuerpo de agua, contribuyendo al restablecimiento del equilibrio ecoldgico y al
aseguramiento de una oferta sostenible del recurso pesquero en el area de intervencion.

3. OBJETIVO GENERAL

Implementar acciones de restauracion ecolégica y repoblamiento de especies icticas
nativas en cuerpos de agua prioritarios del Distrito de Barrancabermeja.

3.1. Objetivos especificos

e Formulacién del plan operativo de intervenciéon y gestion de permisos ante la
AUNAP.
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e Repoblamiento ictiolégico con alevinos de especies nativas en cuerpos de agua
prioritarios.

4. UBICACION GEOGRAFICA DE LAS CIENAGAS PRIORIZADAS

Las actividades de repoblamiento ictico se desarrollaran en siete (7) ciénagas priorizadas
del distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander: El Guamo, El Llanito, San
Silvestre, Zapatero, Sabalo, Juan Esteban y La Cira. Estos humedales hacen parte de la
cuenca del rio Magdalena y constituyen ecosistemas estratégicos para la conservacion de
la biodiversidad, al funcionar como &areas de reproduccion, refugio, alimentacion y
crecimiento de numerosas especies icticas nativas de importancia ecolégica y pesquera.

La intervencion contempla la siembra de alevinos de bocachico (Prochilodus magdalenae)
y blanquillo (Sorubim cuspicaudus), cuya distribuciéon se realizarda de manera equitativa
entre los cuerpos de agua priorizados, considerando criterios técnicos relacionados con las
condiciones ambientales, la conectividad hidrica, la capacidad de soporte de cada humedal
y la viabilidad para el establecimiento de las poblaciones liberadas.

En la ilustraciéon 2 muestra la ubicaciéon geogréfica de las ciénagas de intervencién objeto
del presente proyecto.

llustracion 2. Ubicacion geografica ciénagas priorizadas.
Nombre del Humedal |eferseeee . B .

Ciénaga el Guamo

Coordenadas
Norte Oeste

7°09'44.38"N [73°51'33.84"0

- Nombre del Humeda] [ &

Ciénaga el Llanito

Coordenadas
Norte QOeste

7°10'15.7"N |73°561'30.3" O

Goagle Eactty

[ Nombre del Humedg |
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CIENAGA SAN SILVESTRE o

Ewh gt n s St

Ciénaga San Silvestre

Coordenadas
Norte Oeste

7°05'32.29"[73°32.29'55.80"
@)

Nombre del Humedal b oo o

oy s
W Cbogs Do

Ciénaga Zapatero

- Coordenadas
Norte Oeste

7° 6'62.32"N [73°46'47.47"0

Nombre del Humedal Sintmamhsio s e

Ciénaga Sabalo

Coordenadas
Norte Oeste

7°06'28,31" [73°46°13,71"
N O

PN Nombre del Humedal ot - o

Ciénaga Juan Esteban

Coordenadas
Norte Oeste

7°01'27.96"N73°50°37.43"0

Nombre del Humedal |
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Ciénaga La Cira

Coordenadas
Norte Oeste

6°58'47.32" [73°50'25.80"

Google Earth.

Fuente: Google art pro.

5. DESCRIPCION DEL ECOSISTEMA

A continuacion, se describen las ciénagas priorizadas para el desarrollo de las actividades
de repoblamiento ictico:

5.1. Ciénaga El Guamo

La Ciénaga ElGuamo esta ubicada en el corregimiento ElLlanito de Barrancabermeja
(Santander), junto a la Isla de los Mangos, y forma parte de la red de ciénagas conectadas
al rio Magdalena y Cario del Llanito. Constituye un espejo de agua permanente, alimentado
por crecidas del rio y escorrentia local, que sustenta vegetacion riparia (arboles como el
“guamo macho”), macrdfitas (buchdn) y gramineas usadas para ganaderia. Este humedal
cumple funciones criticas de regulacion del ciclo hidrico, proteccion del suelo y provision de
habitat para fauna acuatica—incluyendo peces, aves y hasta manaties que en temporadas
de bajos niveles quedan varados—, y es fundamental para la pesca artesanal que sostienen
las comunidades locales. No obstante, enfrenta desafios como sequias extremas,
sedimentacion, pérdida de conectividad y contaminacion, exacerbados por la operacion de
la hidroeléctrica Sogamoso y fenémenos climaticos, lo cual afecta tanto su funcionamiento
ecolégico como el sustento de los pescadores.

5.2. Ciénaga El Llanito

La ciénaga El Llanito con un area aproximada de 917,17 hectareas, estd ubicada a la
margen izquierda en la cuenca baja del rio Sogamoso y sobre el margen derecho del rio
Magdalena, a pocos kildbmetros de la confluencia de ambos rios, en el municipio de
Barrancabermeja. Esta ciénaga esta formada por un sistema de cuerpos de agua, unidos
por estrechos cafos. Los cafios Jeringas y el Llanito alimentan la ciénaga con las aguas
provenientes de los terrenos ondulados de explotacion petrolera, ambos cafios presentan
problemas de sedimentacion y obstruccion lo que incide en la disminucion del aporte de
agua, especialmente en verano (Contreras et al. 2003).

La ciénaga el Llanito drena sus aguas al cafio San Silvestre que a su vez conduce las aguas

provenientes del complejo cenagoso conformado por la ciénaga el Zarzal, Sabalo, Zapatero
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y San Silvestre, represadas hace mas de 30 afios para suministro de agua de la poblacion
de Barrancabermeja; este sistema es alimentado por las aguas provenientes de los cafios
Zarzal, La Tigra, La Vizcaina, esta Ultima proveniente de los cafios de areas petroleras. Hay
una clara influencia del cafio el Rosario y Palotal los cuales vierten sus aguas con alta carga
organica, provenientes de los efluentes domésticos e industriales de Barrancabermeja. Este
conjunto de humedales forma un sistema amortiguador de las crecientes de los rios
Sogamoso y Magdalena, durante la época de lluvias, siendo evidente su importancia como
refugio, zona de alimentacion y proteccion, para gran numero de especies de peces, aves,
mamiferos y reptiles.

A los alrededores de la ciénaga el Llanito los ecosistemas terrestres se encuentran
totalmente reemplazados por praderas de pastos para ganaderia. La Vegetacion acuatica
no es abundante, pero es notorio pequefos parches de Eichonnia crassipes junto a otros
macréfitas flotantes como Pistia stratoides, Salvinia auriculata, Salvinia rotunditofolia,
Polygonum sp. En general los problemas que afronta la ciénaga el Llanito son
contaminacién organica, solidos sumergidos y en suspension, vertimiento de aguas
residuales domésticas por parte de los habitantes de bajos recursos, que viven aledafios al
£~ cuerpo de agua de este humedal.

5.3. Ciénaga San silvestre

La ciénaga San Silvestre, situada en Barrancabermeja, presenta un clima tropical humedo
caracterizado por temperaturas promedio que oscilan entre los 27 y 29 °C a lo largo del
ano. La regién cuenta con alta humedad relativa, que suele superar el 80%, lo que favorece
la abundante vegetacion y la biodiversidad del ecosistema. El régimen de lluvias en esta
area es estacional, con una temporada de lluvias intensa que se extiende desde abril hasta
noviembre, acumulando precipitaciones anuales que oscilan entre 2,000 y 2,500 mm.
Durante la época seca, de diciembre a marzo, las lluvias disminuyen, pero aun se producen
precipitaciones que mantienen los niveles hidricos. Este clima es fundamental para la salud
del ecosistema de la ciénaga, ya que contribuye a la conectividad hidrica y sustenta la
reproduccidén de especies acuaticas nativas, asi como las actividades pesqueras que
dependen de este entorno.

5.4. Ciénaga Zapatero

La ciénaga Zapatero, pertenece al complejo San Silvestre, que se encuentran ubicada en
una depresion inundable, sobre el margen derecho del rio Magdalena, en el municipio de
Barrancabermeja y a la confluencia del rio Sogamoso. Esta ciénaga se encuentra
intercomunicada con el espejo de agua San Silvestre la cual vierte sus aguas al rio
Sogamoso por el cafio San Silvestre, el cual también recoge las aguas de la ciénaga El
Llanito. Estos humedales forman un sistema amortiguador de las crecientes durante la
época de lluvias de los rios Sogamoso y Magdalena siendo visibles los procesos de refugio
y remanso, dandose la inundacién de la cuenca. A los alrededores de la ciénaga los
ecosistemas terrestres se encuentran totalmente remplazados por praderas de pastos para
ganaderia. La Vegetacion acuatica es abundante y, se destaca la presencia de Eichonnia
cressipes junto a otros macrofitas flotantes como Pistia stratoides, Salvinia auriculata,
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Salvinia rotunditofolia, Polygonum sp. En general los problemas que afronta la ciénaga
Zapatero son, destruccion de la vegetacion terrestre; contaminacion orgénica, solidos
sumergidos y en suspension.

5.5. Ciénaga Sabalo

La ciénaga Sabalo, ubicada en el complejo de humedales del DRMI Humedal San Silvestre
en Barrancabermeja, es una de las areas mas representativas y biodiversas de la region.
Este cuerpo de agua desempefia un papel esencial en la conservacion de especies
acudticas nativas, actuando como un habitat de reproduccién y refugio para especies como
el bagre rayado y el bocachico, que son de gran importancia ecolégica y econémica. La
ciénaga Sabalo también es vital para la regulacién hidrica del complejo, pues contribuye a
la recarga de acuiferos, la mitigacion de inundaciones y el mantenimiento de la calidad del
agua en el area. se encuentra en una regién de clima tropical humedo, caracterizada por
temperaturas elevadas durante todo el afio, con un promedio anual de 27-29 °C. La
humedad relativa suele ser alta, alcanzando valores cercanos al 80% o mas, lo que
contribuye a la rica biodiversidad y a la abundancia de flora y fauna en los humedales. El

a régimen de lluvias presenta una marcada estacionalidad, con temporadas de lluvias
intensas generalmente entre abril y noviembre, y una época seca que se extiende de
diciembre a marzo. Las precipitaciones varian entre 2,000 y 2,500 mm anuales, siendo las
lluvias esenciales para la renovacién de los cuerpos de agua en el complejo de ciénagas,
ya que contribuyen al mantenimiento de los niveles hidricos y a la conectividad entre las
ciénagas y el rio Magdalena.

5.6. Ciénaga Juan Esteban

La Ciénaga Juan Esteban esta localizada en el Magdalena Medio Santandereano, dentro
del municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. Hace parte del sistema de
humedales que integran el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Humedal San
Silvestre, el cual constituye un ecosistema estratégico para la regulacion hidrica, la
conservacion de la biodiversidad y el sustento de comunidades locales dedicadas
principalmente a la pesca artesanal. Esta ciénaga se caracteriza por ser un cuerpo de agua

- permanente, conectado al sistema hidrolégico del rio Magdalena mediante canales
naturales y cafos, que permiten su llenado durante los periodos de creciente. Presenta una
vegetacion acuatica y riberefia diversa, incluyendo especies como buchén, elodea vy
gramineas nativas, que cumplen funciones clave en el ciclo de nutrientes y la proteccién de
habitats para especies icticas y aves.

La Ciénaga Juan Esteban también cumple un rol fundamental como zona de reproduccién
y refugio para multiples especies de peces, contribuyendo al sostenimiento del recurso
pesquero regional

5.7. Ciénaga La Cira

Se localiza en el extremo sureste del municipio de Barrancabermeja, ocupa las veredas de
Santo Domingo, La Colorada, Cuatro Bocas, Tierra Adentro, Campo 38, Campo 6, Vara
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Santa, Quemadero, El Cretaceo, El Palmar, La Cira, La Floresta, Planta Nueva, Campo 14,
Campo 13 y la cabecera del corregimiento de Centro. Los habitantes de la zona son de
bajos recursos econémicos, algunos residen en los barrios periféricos de Barrancabermeja,
la situacion econdémica les ha conllevado a disponer de los recursos naturales de una forma
inapropiada, causando la destruccion casi total de la vegetacion y el desplazamiento de
especies faunisticas de la regién que se han desplazado a otros ambientes naturales. La
mayor parte de la vegetacion ha sido reemplazada por pastizales y para el uso de la
agricultura. Esto ha permitido grandes deslizamientos de suelo por escorrentia causados
por el agua de lluvia que sin duda permite el avance de la erosion incontrolable. Este
desplazamiento y la caza genera grandes afectaciones a la fauna fuertemente amenazadas
en los ultimos aRos.

6. ESTADO DE LA PESQUERIA Y LOS DESEMBARCOS PESQUEROS

El Rio Magdalena es el principal sistema fluvial para la pesca continental en Colombia,
concentrando cerca del 44 % de las capturas en aguas interiores y sosteniendo el sustento
de aproximadamente 45.000 familias de pescadores artesanales. Segun los registros del
N Sistema de Estadisticas Pesqueras (SEPEC), durante el afio 2022 la captura total estimada
en la cuenca del rio Magdalena fue de 15.213,5 toneladas, informacién obtenida a partir del
seguimiento de los desembarcos pesqueros por estratos, lo que permite evaluar la
productividad de las pesquerias y la presion ejercida sobre las poblaciones icticas.

En el area de influencia de Barrancabermeja, los desembarcos se concentran en el
complejo cenagoso conformado por las ciénagas El Guamo, Ciénaga El Llanito, Ciénaga
San Silvestre, Ciénaga sabalo, Ciénaga Zapatero, Ciénaga Juan Esteban y Ciénaga La
Cira, ecosistemas estratégicos para el ciclo de vida de especies de interés comercial,
particularmente como zonas de reclutamiento, refugio y alimentacion.

Barrancabermeja se ha consolidado como uno de los principales puntos de desembarco de
la cuenca, aportando aproximadamente el 21,7 % del total capturado, lo que refleja una alta
intensidad de esfuerzo pesquero sobre estos cuerpos de agua. Los registros historicos
evidencian una tendencia a la disminucion del tamafo y la abundancia de las capturas, lo
cual es indicativo de un deterioro progresivo del estado de la pesqueria, asociado al
incremento del esfuerzo de pesca, la presidon sobre individuos juveniles y las alteraciones
hidrolégicas del sistema rio—ciénaga.

El seguimiento de los desembarcos se mantuvo activo hasta noviembre de 2023 y continua
fortaleciéndose a partir de junio de 2024 mediante un nuevo esquema de monitoreo,
permitiendo contar con informacion actualizada para la evaluacion del estado del stock
pesquero y la toma de decisiones de manejo.

En respuesta a este escenario, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha
implementado medidas de manejo orientadas a la recuperacion de las poblaciones icticas,

destacandose las acciones de repoblamiento ictico. A nivel nacional se han sembrado mas
de 60 millones de alevinos, de los cuales mas de 14 millones han sido liberados en el
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Magdalena Medio, como estrategia para mejorar el reclutamiento, estabilizar los
desembarcos y contribuir a la sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal.

7. DESCRIPCION TECNICA

Este proyecto se fundamenta en un enfoque de restauracion ecoldgica participativa,
orientado a la recuperacion de las poblaciones icticas nativas y al fortalecimiento sostenible
de la pesca artesanal en el Distrito de Barrancabermeja. Esta estrategia se desarrolla
mediante acciones técnicas, administrativas y sociales articuladas, garantizando el
cumplimiento de la normativa ambiental y pesquera vigente.

7.1.  OBTENCION DE PERMISO ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP.

Para la obtencion del permiso ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP),
es necesario formular un plan de actividades que permita organizar de manera ordenada y
PN eficiente cada una de las acciones requeridas. Este plan debera incluir la identificacién de
las especies nativas a repoblar, la definicién de las zonas de intervencion, la planificacion
logistica del transporte y liberacion de los alevinos, la capacitacion del personal y la
comunidad involucrada, asi como el seguimiento y monitoreo posterior al repoblamiento.

Este permiso garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, la proteccién de las
especies nativas y la preservacion de los ecosistemas acuaticos. Ademas, asegura la
correcta planificacion técnica y logistica para la liberacion de los alevinos, promoviendo asi
la sostenibilidad de la pesca artesanal en la region.

Sin este permiso, no seria posible realizar el repoblamiento, lo que podria conllevar
sanciones legales, dafios ecoldgicos y un impacto negativo en la biodiversidad local.
Asimismo, el permiso facilita el acceso a supervision institucional y al respaldo técnico
necesario para la correcta ejecucion de las actividades, contribuyendo a la efectividad del
proceso de restauracion de los ecosistemas acudticos y a la recuperacién de las
poblaciones pesqueras.

1.1.1. Visitas Técnicas de Reconocimiento y Priorizacion de Puntos de
Intervencién.

Se llevaran a cabo visitas técnicas de reconocimiento y priorizacién de puntos de
intervencion en las Ciénagas Juan Esteban, La Cira, Llanito, EI Guamo, San Silvestre,
Sabalo y Zapatero, ubicadas en el municipio de Barrancabermeja (Santander). El recorrido
sera realizado por el profesional responsable y asistente de campo, en compaiiia de
pescadores locales y conocedores del territorio, aprovechando su saber tradicional sobre
la dinamica de los ecosistemas acuaticos y la ubicacién de los habitats mas propicios para
el desarrollo de las especies icticas nativas.
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Estas visitas tienen como objetivo identificar los sectores mas adecuados para la ejecucion
del repoblamiento ictico, considerando criterios de accesibilidad, conectividad hidrica,
calidad del agua y disponibilidad de habitats naturales para las especies nativas. Para ello,
se llevara a cabo un recorrido de reconocimiento por las ciénagas priorizadas, con el
propésito de seleccionar los sitios dptimos para la liberaciéon de alevinos. La seleccion se
basara en criterios ambientales y técnicos, que favorezcan la supervivencia y adaptacion
de los ejemplares liberados, tales como:

e Buenas caracteristicas fisicoquimicas del agua.

e Alta oferta alimentaria natural.

e Presencia de sombra y vegetacion riberefia.

e Baja presencia de depredadores.

e Zonas de baja corriente y con una profundidad superior a 1.5 metros.

7.1.2. Toma de parametros fisicoquimicos

Durante las jornadas de campo se llevara a cabo la medicion de los principales parametros
fisicoquimicos del agua, con el fin de evaluar la calidad del recurso y determinar la viabilidad
ecolégica de las zonas seleccionadas para la liberacion de alevinos.

La actividad se desarrollara en seis (21) puntos estratégicos, tres (3) en cada una de las
ciénagas priorizadas, previamente definidos por el equipo técnico. Para ello se utilizara un
equipo multiparametro YSI Plus, que permitira registrar los siguientes indicadores:

e Temperatura del agua (°C)

e Potencial de hidrogeno (pH)

e Oxigeno disuelto (mg/L)

¢ Conductividad eléctrica (uS/cm)
e Solidos disueltos totales (TDS)
e Turbidez (NTU)

Los resultados obtenidos servirdn como base para determinar las condiciones ambientales

o mas favorables para el repoblamiento ictico, asegurando que los sitios seleccionados
cumplan con los requerimientos necesarios para la supervivencia y crecimiento de las
especies nativa. Si bien los analisis no corresponden a pruebas de laboratorio, los valores
obtenidos en campo, mediante equipos portatiles calibrados y metodologias
estandarizadas, permiten establecer un diagndstico preliminar suficiente para determinar la
aptitud del ecosistema acuatico frente a procesos de repoblamiento.

Para el desarrollo de las actividades de campo se requerira el apoyo de servicios de
transporte fluvial (motor canoa) y transporte terrestre, con el fin de facilitar el
desplazamiento del personal técnico, los equipos de medicién y los materiales logisticos
necesarios. Estos medios de transporte permitirdn realizar eficientemente las labores de
recoleccion de datos, toma de registros fotograficos y georreferenciacion de los puntos
evaluados.
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Estos resultados han sido debidamente registrados y soportados en las actas de visita
técnica correspondientes, donde se documenta el estado del cuerpo de agua y su idoneidad
para el desarrollo de las actividades proyectadas.

Producto:
e Concertacion comunitaria para la seleccién de sitios de liberacion.
e Registro Medicion de parametros fisicoquimicos.
¢ Registro fotografico y georreferenciacion de los puntos evaluados.

7.1.3. Formulacién del plan de actividades técnico

La informacion recopilada durante las visitas técnicas constituira un insumo fundamental
para la formulacion del Plan Técnico de Actividades y la gestion del permiso de
repoblamiento ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), asegurando que
el proceso se base en criterios cientificos, técnicos y ambientalmente sostenibles.

Producto:
™ e Plan de Actividades y anexos.
e Obtencion del permiso.

7.2. REALIZAR REPOBLAMIENTO ICTIOLOGICO DE LAS ESPECIES NATIVAS
BOCACHICO (PROCHILODUS MAGDALENAE) Y BLANQUILLO (SORUBIM
CUSPICAUDUS).

Esta actividad tiene como finalidad favorecer la recuperacién de las poblaciones naturales,
fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades riberefias y garantizar la
sostenibilidad de la pesca artesanal, promoviendo al mismo tiempo la conservacion de la
biodiversidad acuatica y la resiliencia de los ecosistemas.

La seleccion de especies a repoblar se realizé atendiendo criterios técnicos y bioldgicos,
tales como:

e Importancia ecoldgica dentro del ecosistema.

e Relevancia socioeconémica para la pesca artesanal.

o Estado de conservacion de las poblaciones naturales.

e Adaptabilidad de los alevinos a las condiciones ambientales de los humedales
priorizados.

Se priorizan especies nativas de importancia ecologica y comercial, asegurando que los
ejemplares provengan de parentales de la misma cuenca para evitar problemas de
adaptacion y pérdida de diversidad genética.

7.21. Nombre comun y cientifico de especies a repoblar.

Para mantener los stocks de la fauna ictica presente en el rio Magdalena, se plantea la
siembra de alevinos de Bocachico (Prochilodus magdalenae) y Blanquillo (Sorubim
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cuspicaudus), especies nativas presentes en los cuerpos de agua a intervenir, pero cuya
poblacion natural ha disminuido significativamente.

Figura 1. Ejemplar de Bocachico (prochilodus magdalenae).

BOCACHICO

NOMBRE CIENTIFICO Prochilodus magdalenae
NOMBRE COMUN Bocachico

Prochilodus magdalenae
BOERCIE (Steindachner, 1879)
FAMILIA Curimatidae
CLASE Actinopteriygii
ORDEN Characiformes
TALLA MINIMA DE | s om
CAPTURA

Bocachico es la principal especie de la pesca continental colombiana; aunque se estima
que su captura ha disminuido en 90% en los ultimos 40 afos; por lo que ha sido declarada

PN Vulnerable (Mojica et al. 2012), debido a la sobrepesca y deterioro de su habitat (Atencio-
Garcia, 2000). Su cultivo se ha expandido rapidamente, siendo la cuarta especie mas
cultivada del pais; es un pez migratorio de agua dulce, su tamafio es mediano, los
ejemplares mas grandes pueden alcanzar los 60 cms de longitud, su boca es pequena,
carnosa y prominente lo cual da origen a su nombre comun.

Es un pez endémico de Colombia y se distribuye en zonas bajas del Rio Magdalena, Sinu,
Cauca, Atrato, Rio Claro, también se puede hallar en las ciénagas aledanas a estos rios.
En el embalse del Guajaro, en la Laguna de Luruaco y en el Canal del Dique. Su
alimentacion esta basada en la fauna béntica adherida a la vegetacion acuatica en
descomposicién y otros desechos, lo que garantiza un rapido crecimiento del pez y la
acumulacion de grasa. Cuando el nivel del agua es alto se desplaza a las ciénagas donde
el alimento es abundante y su tamafio aumenta rapidamente.La especie realiza migraciones
medianas y longitudinales (Usma et al. 2009)., el ciclo de vida de esta especie esta
intimamente relacionado con los patrones hidrolégicos de inundacién y estiaje. Factores
como la alimentacion, el crecimiento y la reproduccion son determinados por el nivel de las
aguas, durante las aguas altas permanece en las ciénagas alimentandose del detritus
proveniente de la descomposicion de la materia organica aportada principalmente por la
vegetacion acuatica (macrofitas).

De diciembre a enero, con el inicio del periodo de aguas bajas, abandona las ciénagas y
remonta los rios en busca de los tributarios laterales. Con la llegada de la temporada de
lluvias hacia los meses de marzo — abril retorna a las ciénagas, durante el descenso tiene
lugar el desove en los cauces de los rios y las aguas de desborde se encargan de
transportar los alevinos a las planicies de inundacion. Para la cuenca Magdalena, la especie
realiza también una segunda migracion anual aguas arriba, durante los meses de julio-
agosto, con retorno a las ciénagas en los meses de ascensos de aguas de fin de afo,
septiembre — octubre (Valderrama et al., 2011c). Ambas migraciones anuales coinciden con
periodos reproductivos, evidenciadas por aumentos en las concentraciones de larvas de la
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especie en las aguas del rio Magdalena, durante los dos periodos anuales de ascenso de
aguas (Jiménez-Segura et al., 2010).

Es en la actualidad una las especies con mayor grado de vulnerabilidad por su alto aporte
a la pesca comercial y de consumo. Ante la situacién de deterioro de la pesca del bocachico
se ha tratado de recuperar sus poblaciones mediante repoblamientos con alevines
obtenidos en estaciones piscicolas. Actividad que debe ser complementada con un control
mas estricto sobre la pesca ilegal, acompafiada de procesos de sensibilizacion y educacion
ambiental.

Figura 2. Ejemplar de Blanquillo (sorubim cuspicaudus).

BLANQUILLO
NOMBRE CIENTIFICO Sorubim cuspicaudus
NOMBRE COMUN Blanquillo
Sorubim cuspicaudus
ESPECIE (Littmann, Burr y Nass
2000)
™ FAMILIA Pimelodidae
CLASE Actinopterygii
ORDEN Siluriformes

TALLA MINIMA DE CAPTURA 45 cm

El Blanquillo o Bagre blanco, Sorubim cuspicaudus Littmann et al., 2000, fue descrita como
especie nueva para las hoyas de los rios Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinu y cuenca del
Lago de Maracaibo. S. cuspicaudus habia sido considerada para los anteriores sistemas
co-especifica con Sorubim lima, especie ampliamente distribuida en Sur América
(Eigenmann & Eigenmann 1890, Miles 1947, Dahl & Medem 1964, Dahl 1971, Mees 1974,
Galvis et al. 1997). La anterior distribucion convierte a S. cuspicaudus como la Unica especie
del género encontrada al occidente de la Cordillera Oriental de los Andes. Dahl fue el primer
ictidlogo en ilustrar la especie S. cuspicaudus, no obstante, bajo el nombre de S. lima (Dahl
& Medem 1964).

Se diferencia de las demas especies de Sorubim por ser la Unica en tener la aleta caudal
profundamente bifurcada, con ambos I6bulos puntiagudos, la cabeza ancha, forma del
cuerpo alargada, y porque alcanza tallas mayores de 80 cm de Longitud estandar, siendo
la especie mas grande del género y con un gran valor comercial (Littmann et al., 2000). Es
el silurido mas importante del Rio Sind y el segundo en importancia en la cuenca
Magdalénica, después del Bagre pintado Pseudoplatystoma magdaleniatum (Dahl 197,
(Mojica et al., 2012).

La mayoria de los peces de la familia Pimelodidae efectuan migraciones reproductivas,
conocidas como subiendas (Solano et al., 1986), las cuales empiezan cuando los niveles
de agua del rio han disminuido y el pez lo remonta buscando las areas de dispersion en
donde finalizan su maduracién gonadal. Luego salen hacia el cauce principal, en donde
realizan el desove masivo asociado con las lluvias y altos niveles de caudal del rio, entre
mayo Yy octubre para el caso del Blanquillo en el Rio Sinu (Atencio-Garcia et al., 1998;
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Olaya-Nieto et al., 1999, 2000), iniciando posteriormente el desplazamiento rio abajo
(bajanza), buscando areas de alimentacion.

7.2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL SUMINISTRO

El suministro objeto del presente proyecto corresponde a alevinos de especies icticas
nativas, destinados a actividades de repoblamiento en cuerpos de agua priorizados del
Distrito de Barrancabermeja, de conformidad con los lineamientos técnicos y normativos
vigentes.

El contratista debera garantizar como minimo las siguientes especificaciones:
e Cantidad de ejemplares

Los alevinos seran distribuidos de manera equitativa entre las siete (7) cuencas o cuerpos
de agua priorizados en el proyecto, considerando las caracteristicas ecoldgicas y la
capacidad de soporte de cada ecosistema, con el propdsito de favorecer la recuperacion
de las poblaciones icticas nativas sin generar desequilibrios ambientales.

La cantidad de alevinos a sembrar en un cuerpo de agua se basa en la capacidad de carga
que corresponde al limite maximo de biomasa de peces (medido en kilogramos o toneladas)
que un cuerpo de agua puede soportar de forma saludable y sostenible a lo largo del tiempo.
En estado natural, este limite se alcanza cuando la tasa de nacimiento y crecimiento de los
peces se iguala con la tasa de mortalidad debido a la falta de espacio, oxigeno o alimento
(por éstas razones siempre se mide calidad de agua antes de hacer cualquier intervencion
de repoblamiento). Aunque hay limitaciones de informacion de la capacidad de cada cuerpo
de agua a intervenir, lo que si es claro es que en general en la cuenca magdalénica hay
prevalencia de longitudes promedio de capturas inferiores a la longitud de madurez
reproductiva; lo cual permite inferir una fuerte presion pesquera sobre individuos pequefios
e inmaduros y una sobrepesca tanto en Bocachico Prochilodus magdalenae como en
Blanquillo Sorubim cuspicaudus (Duarte et al., 2020).

Cada vez es mayor la demanda de peces, pero la oferta sigue siendo preocupante. Entre
1970y 2010, las poblaciones de 492 especies “las mas comercializadas se redujeron en un
50% (WWF, 2017), no siendo la excepcion las especies nativas de la cuenca magdalénica
que se encuentran en algun peligro de extincion, especialmente las mas comerciales. En
éste orden de ideas es claro que los cuerpos de agua a intervenir, como todas los
pertenecientes a la cuenca magdalénica cuentan con peces por debajo de su capacidad de
carga, y que cualquier esfuerzo que se desarrolle por el estado para aumentar las
poblaciones de peces nativos con importancia econémica, ecoldgica y comercial seréa en
granito de arena en beneficio de los ecosistemas y de la economia de la poblacién riberefia
que es en ultimas la beneficiaria de éstos programas de repoblamiento.

Por lo tanto, la cifra planteada se encuentra dentro de un rango técnico aceptable,
garantizando un balance adecuado entre la recuperacién de las poblaciones pesqueras y
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la sostenibilidad del ecosistema. A continuacion, Se detalla la distribucién de los alevinos
segun la especie y los lugares priorizados para la liberacién, con el fin de garantizar una
planificacién precisa y un monitoreo efectivo de las siembras.

Tabla 3. Cantidad de alevinos por especie y lugar de siembra.

Bocachico Blanquillo
HUMEDAL ;r:;g;’lzzgz Sorubim cuspicaudus
CANT % CANT %
CIENAGA JUAN ESTEBAN 637.385 14,27% 8.000 14,29%
CIENAGA LA CIRA 637.385 14,27% 8.000 14,29%
CIENAGA LLANITO 642.075 14,38% 8.000 14,29%
BARRANCABERMEJA | CIANGA EL GUAMO 637.385 14,27% 8.000 14,29%
CIENAGA SAN SILVESTRE 637.385 14,27% 8.000 14,29%
CIENAGA SABALO 637.385 14,27% 8.000 14,29%
CIENAGA ZAPATERO 637.385 14,27% 8.000 14,29%
- VALOR TOTAL 4.466.385 100% 56.000 100%
4.522.385,00

Criterios técnicos:

Talla: Rango de alevinos para el repoblamiento: 2,5 a 3 cm de longitud total.

Estado Fitosanitario: Los alevinos se deben garantizar con un buen estado de salud, libre
de parasitos, hongos, bacterias, el cual se evidencia mediante una certificacion interna
realizada por la piscicola productora donde se verifica el estado de salud de los alevinos

mediante el Registro Sanitario, otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario —
ICA:

Ese requisito se incluye porque busca asegurar que los alevinos que se van a sembrar no
representen un riesgo sanitario para el ecosistema ni para otras poblaciones de peces. Esta
certificacion sanitaria interna conforme al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cumple
varias funciones clave:

1. Garantiza que los peces provienen de un establecimiento con condiciones de
bioseguridad controladas, es decir, que han sido manejados bajo practicas que
reducen la presencia de enfermedades, parasitos o agentes patégenos.

2. Permite tener una trazabilidad sanitaria minima del lote de alevinos, lo que significa
que se puede sustentar su origen y estado de salud antes de ser trasladados o
liberados.

3. Evita el riesgo de introducir enfermedades en cuerpos de agua naturales, lo cual es
critico en proyectos de repoblamiento, ya que una mala calidad sanitaria puede
afectar poblaciones nativas, generar mortalidades masivas o incluso colapsos
ecolégicos.
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Este certificado es una medida de prevencién sanitaria y ambiental que complementa los
lineamientos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), asegurando que el
repoblamiento se haga con organismos sanos y seguros para el ecosistema.

Volumen: Las bolsas deben contener tres (3) litros de agua que cubriria el 30% de la
capacidad de la bolsa y el 70% restante debe estar ocupado por oxigeno.

Empague: Se transportaran los alevinos empacados en bolsa de plastico calibre “2.5”, y las
bolsas deben ir en cajas de carton.

Distribucién Proporcional: Los alevinos se distribuirdan de manera equitativa entre las siete
(07) cuencas hidrograficas focalizadas en el proyecto, asegurando una densidad adecuada
para cada cuerpo de agua. Esta distribucién se definié considerando la capacidad de carga
de cada cuerpo de agua y la disponibilidad de recursos troéficos y ambientales, de manera
que se garantice la sostenibilidad ecolégica de los humedales, se eviten procesos de
sobrepoblacién y se contribuya de forma efectiva a la recuperacion y fortalecimiento de las
poblaciones pesqueras nativas en el territorio.

Proveedores Autorizados: Los ejemplares a repoblar deberan provenir de estaciones
piscicolas o productores legalmente constituidos que cuenten con permiso de cultivo
vigente expedido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el cual
los autoriza para desarrollar la actividad de cultivo y reproduccién de las especies
hidrobiolégicas autorizadas en el respectivo acto administrativo.

e Protocolo técnico de repoblamiento ictico:

Verificacion previa del sitio: Confirmar condiciones ambientales adecuadas del cuerpo de
agua (temperatura, oxigeno disuelto, accesibilidad y ausencia de riesgos).
Jornada de siembra: La hora de siembra de los alevinos, se establece en el periodo
comprendido entre las 7 y 11 am, momento en el cual la temperatura del agua esta baja y
se ha dado inicio al proceso de produccién de oxigeno por fotosintesis.
Transporte: El traslado de los alevinos desde el centro de produccién hasta los sitios de
siembra se realiza bajo condiciones controladas de oxigenacion y temperatura,
garantizando su bienestar y supervivencia durante el transporte. La liberacion en el cuerpo
de agua se realiza de manera gradual, permitiendo que los ejemplares se adapten
. progresivamente al nuevo entorno sin generar impactos negativos en su fisiologia. El
transporte hasta los humedales priorizados se realiza mediante vehiculos de carga para
cubrir distancias terrestres, complementado con el uso de motor canoas para acceder a los
puntos especificos de liberacion.

Aclimatacion de Alevinos: Antes de la siembra, los alevinos deben someterse a un proceso
de aclimatacion progresiva a las condiciones del ecosistema receptor, considerando
aspectos como temperatura, oxigenacion y calidad del agua. Este paso es crucial para
minimizar el estrés de los ejemplares y maximizar sus tasas de supervivencia. En el sitio de
liberacién, las bolsas que contienen alevinos se colocan sobre el espejo de agua durante
aproximadamente 10 minutos, permitiendo que el agua contenida en las bolsas se aclimate
gradualmente a las condiciones del cuerpo de agua. Este procedimiento asegura la
nivelacion de la temperatura entre ambos medios, favoreciendo la adaptaciéon de los
alevinos al nuevo entorno antes de su liberacion definitiva.
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Siembra de alevinos: La liberacion de los alevinos se realiza en las horas de la mafiana
preferiblemente una o dos horas después de la salida de la luz del sol, momento en el que
aumenta el nivel de OD en el agua, por fotosintesis._Posteriormente se realiza la apertura
de la bolsa, retirando el caucho con sumo cuidado, realizando un giro de 45° en las bolsas
de modo que se logre que el agua del cuerpo receptor entre libremente a la bolsa y los
alevinos libremente empiecen a migrar a su nuevo habitat. Este procedimiento es lento y
con seguridad adicional se tienen en cuenta el manejo de residuos sélidos ya que el final
de la jornada debe llegar al puerto la totalidad de cauchos, cajas y bolsas.

Manejo de residuos: Retirar y disponer correctamente de cauchos, bolsas y cajas al finalizar
la siembra, evitando contaminacién de los ecosistemas acuaticos.

Producto:
e Actas de entrega de los alevinos
e Actas de repoblamiento

8. CONTRATACION PERSONAL REQUERIDO

Coordinador del proyecto (1)

Perfil. Profesional del area ambiental, industrial, administracién de empresas o carreras
afines. Para coordinacion, seguimiento y cumplimiento de actividades técnicas y ejecucion
general.

Responsabilidades:

¢ Planificar, coordinar y supervisar las jornadas de siembra, garantizando la ejecucion
total del convenio.

e Asegurar que las labores técnicas, logisticas y ambientales cumplan con los
lineamientos de la AUNAP y las buenas practicas en manejo, transporte y liberacion
de alevinos.

e Supervisar en campo la toma de datos, verificacion de condiciones y registro de
evidencias, garantizando trazabilidad y cumplimiento del convenio.

- e Dar seguimiento integral a todas las actividades técnicas y de gestion, asegurando
que los objetivos del convenio se cumplan de manera eficiente y oportuna.

Productos entregables:

1. Informes periédicos de coordinaciéon y seguimiento del proyecto: Los informes
estaran sujetos a presentacién por parte del contratista cuando sean requeridos por
la supervision del contrato, de acuerdo con las necesidades de seguimiento y control
de la ejecucién contractual. Estos informes deberan contener como minimo:

« Planificacion y control de actividades ejecutadas en el periodo

e Seguimiento a jornadas de repoblamiento ictico

e Articulacién con el Profesional Formulador y Asistentes de Campo
» Registro de novedades de acuerdo al periodo solicitado.
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« Evidencias fotograficas y georreferenciadas del periodo

2. Informe final integral de coordinacién, seguimiento y cierre del proyecto, el
cual consolida:

o La totalidad de los informes periddicos

e La ejecucion global del proyecto

« La validacion de actividades técnicas, logisticas y ambientales
o La consolidacién de soportes del equipo de trabajo

» Resultados finales de las jornadas de repoblamiento ictico

e Recomendaciones y conclusiones finales.

Profesional Formulador (Plan de actividades): (1)

Perfil: Profesional del area ambiental especialista, agrondmica, veterinaria, zootecnista o
carreras afines al sector agropecuario y ambiental.

N Responsabilidades:

e Coordinar y desarrollar jornadas de concertacién con las comunidades, con el
proposito de seleccionar los sitios estratégicos de liberacion.

e Realizar visitas técnicas y diagnosticos ambientales a los humedales priorizados,
con el objetivo de identificar los sitios mas adecuados para la liberacion de alevinos,
teniendo en cuenta variables como calidad del agua (toma de parametros fisico
quimicos), vegetacion, profundidad, presencia de depredadores, entre otros.

e Formulacién del Plan de Actividades y la gestién del permiso de repoblamiento ictico
ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP.  (Informe técnico de
actividades: proyecta el documento técnico en el cual se presenten de manera
estructurada las actividades, estrategias y demas aspectos relevantes necesarios
para alcanzar los objetivos del repoblamiento y/o las acciones de rescate, traslado
y liberacion de recursos icticos).

e Radicacion y seguimiento de la solicitud formal para la obtencion del permiso oficial
ante la autoridad regional competente en los sitios priorizados.

Este acto administrativo constituye un hito fundamental, ya que garantiza la legalidad
del proceso y habilita la implementacién de las fases siguientes, orientadas a la
restauracion de los ecosistemas acuaticos y al fortalecimiento de la actividad pesquera
mediante la liberacion de especies nativas, en cumplimiento de la legislacion vigente y
de lo establecido en las Resoluciones 2838 de 2017 y 417 de 2019.

Productos para entregar:

1. Actas de concertacién comunitaria, debidamente firmadas, en las que se evidencie
la seleccion concertada de los sitios estratégicos de liberacion de alevinos.

2. Informe técnico de visitas y diagnéstico ambiental de los humedales priorizados, que
incluya la caracterizacién ambiental de los cuerpos de agua, resultados de la toma
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de parametros fisicoquimicos de calidad del agua, analisis de vegetacion,
profundidad, conectividad hidrica y presencia de depredadores, acompafiado de
registro fotografico y georreferenciado.

3. Plan de Actividades para el repoblamiento ictico, formulado conforme a los
lineamientos técnicos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)y a
lo establecido en las Resoluciones 2838 de 2017 y 417 de 2019.

4. Expediente de radicacion de la solicitud del permiso de repoblamiento ictico ante la
AUNAP.

5. Soportes de seguimiento al tramite administrativo: incluyendo comunicaciones
oficiales y respuestas a requerimientos formulados por la autoridad competente.

6. Acto administrativo de otorgamiento del permiso de repoblamiento ictico, o
constancia oficial que acredite la culminacion del tramite ante la AUNAP.

7. Envio del Informe técnico final presentado a la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca (AUNAP), en el cual consta la ejecucién y cierre, que compila en un unico
documento la totalidad de las jornadas de repoblamiento ictico realizadas,
(incluyendo las actividades desarrolladas, los sitios intervenidos, las cantidades
efectivamente sembradas por cuerpo de agua, las evidencias fotograficas vy

~ georreferenciadas de transporte y liberacion).

Asistente de Campo: (3)

Perfil: Bachiller con interés en temas ambientales, agropecuarios o areas afines. No se
requiere experiencia laboral previa.

Responsabilidades:

e Brindar apoyo operativo y logistico en el desarrollo de las actividades de campo del
proyecto, especialmente durante la ejecucion de visitas técnicas, jornadas de
monitoreo, recoleccion de informacion.

e Acompafiamiento en las acciones de restauracion ecoldgica y repoblamiento ictico.

e Asistir al profesional responsable en la preparacion de materiales, traslado de
insumos, manejo basico de equipos.

- e Apoyo general en la organizacion y ejecucién de las actividades planificadas.

Productos a entregar:

1. Registros de apoyo a actividades de campo, correspondientes a las visitas técnicas,
jornadas de monitoreo, recoleccién de informacién y actividades programadas,
debidamente diligenciados y consolidados.

2. Soportes de acompafamiento a las acciones de restauracién ecoldgica vy
repoblamiento ictico, incluyendo listados de asistencia, actas simples de apoyo
operativo y evidencias fotograficas.

3. Registros de apoyo logistico relacionados con la preparacion de materiales, traslado
de insumos y manejo basico de equipos utilizados durante la ejecucion del proyecto.
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4. Evidencias documentales y fotograficas del apoyo prestado en la organizacion y
ejecucion de las actividades planificadas, integradas para su incorporacién en los
informes técnicos del proyecto.

Estos espacios incluiran la participacion de lideres pescadores, quienes compartiran sus
saberes ancestrales como parte del componente pedagdgico del proyecto.

El personal requerido para el desarrollo de las actividades sera contratado unicamente por
el tiempo de ejecucion del convenio y/o conforme a las necesidades y duracion establecidas
en el cronograma de actividades. Su vinculacion estara sujeta al cumplimiento de las
funciones especificas asociadas a la planeacién, coordinacién y ejecucion de las acciones
ge repoblamiento ictico y demas tareas técnicas.

9. JUSTIFICACION TECNICA DEL ESTUDIO DE MERCADO

Con el fin de establecer valores unitarios acordes con las condiciones reales del
mercado para la vigencia 2026, se realizé un estudio de mercado a partir de tres (3)
cotizaciones vigentes presentadas por proveedores con experiencia en el sector
acuicola. La solicitud, recopilacion, revision y analisis de las cotizaciones, asi como la
verificacion de su correspondencia con las condiciones técnicas requeridas para la
ejecucion del proyecto, fueron adelantados por profesionales adscritos a la Secretaria
de Desarrollo Econémico, Agropecuario y Turistico del Distrito de Barrancabermeja, en
el marco de la estructuracién técnica del proyecto. Las cotizaciones obtenidas fueron
analizadas bajo condiciones técnicas comparables respecto de los bienes y servicios
requeridos para su ejecucion.

Para la determinacion de los valores unitarios del presupuesto oficial se aplicé como
metodologia la media aritmética de los valores ofertados en las tres (3) cotizaciones
recibidas para cada item, considerando unicamente conceptos equivalentes en cuanto
a unidad de medida, cantidad, tiempo y alcance técnico. De esta manera, el valor
unitario adoptado para cada concepto corresponde al promedio de los precios ofertados
por los proveedores consultados, metodologia que permite reducir la incidencia de
valores extremos y obtener una referencia representativa del comportamiento del
mercado.

En el caso del componente de repoblamiento ictico, se verificd adicionalmente que las
cotizaciones contemplaran condiciones equivalentes para la ejecucién de la actividad,
incluyendo el suministro de los alevinos, su empaque en condiciones adecuadas para
el transporte de organismos vivos, el transporte terrestre y/o fluvial hasta los humedales
priorizados y el acompafiamiento técnico requerido para el proceso de siembra. Por
tanto, los valores utilizados como base para la estimacién presupuestal corresponden a
ofertas comparables respecto del alcance minimo requerido para la ejecucion del
proyecto.

Como resultado del analisis comparativo frente a los valores de referencia de la vigencia
2025, se evidenciaron variaciones en los precios de los alevinos de bocachico y
blanquillo. Estas variaciones responden a las condiciones particulares de produccion y
comercializacion de material biolégico vivo y al comportamiento especifico del mercado
acuicola, el cual se encuentra sujeto a factores técnicos, productivos, ambientales y
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logisticos que inciden directamente en la disponibilidad y en los costos de produccion y
comercializacion.

Entre los factores que pueden incidir en la formacioén del precio se encuentran los costos
asociados a la alimentacién y mantenimiento de reproductores, insumos,
medicamentos, medidas de bioseguridad, energia, mano de obra especializada y
demas costos operativos, asi como las condiciones requeridas para el manejo,
empaque y transporte de organismos vivos.

Entre los principales factores que sustentan la actualizacion de los precios se
encuentran el incremento en los costos de produccion acuicola, incluyendo alimentacion
de reproductores, insumos, medicamentos, bioseguridad, energia, mano de obra
especializada y demas costos operativos; el aumento en los costos del transporte
especializado de organismos vivos; la variacion en la disponibilidad de semilla
certificada; y los ajustes en los precios ofertados por proveedores autorizados del sector
acuicola.

Adicionalmente, las condiciones climaticas registradas durante los ultimos ciclos
productivos, influenciadas por el fendmeno de El Nifio, generaron alteraciones en la
disponibilidad y calidad del recurso hidrico, incremento en las temperaturas del agua y
reduccion de caudales en diversas fuentes superficiales. Estas condiciones afectaron el
desempenio reproductivo de los peces, disminuyeron la disponibilidad de reproductores
en oOptimas condiciones y redujeron la oferta de material bioldgico, impactando
directamente los costos de produccion y el precio final de los alevinos en el mercado.

La actualizacién de los precios se soporta, ademas, en la verificaciéon de valores
comerciales vigentes para la anualidad 2026, el analisis comparativo de costos del
sector acuicola regional y la evaluaciéon del comportamiento de variables econémicas
como la inflacién, la variacion del indice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento
generalizado en los costos de insumos, servicios y transporte.

Es importante precisar que las variaciones identificadas frente a los valores de la
vigencia 2025 corresponden al resultado de la consulta actualizada del mercado y no a
la aplicacion de un porcentaje de indexacién sobre los precios de la vigencia anterior.
En este sentido, los valores analizados para 2026 provienen directamente de las
cotizaciones recibidas y reflejan las condiciones particulares evidenciadas en el
mercado consultado para los bienes y servicios requeridos.

En consecuencia, los incrementos registrados en los precios de los alevinos
corresponden a ajustes técnicamente sustentados, acordes con las condiciones
actuales del mercado y con los costos reales de produccién y comercializacion del
material biolégico, garantizando que los valores incorporados en el presupuesto reflejen
criterios de razonabilidad, eficiencia, transparencia y correspondencia con las
condiciones econémicas y productivas de la vigencia 2026.

En este sentido, el estudio de mercado y la determinacion de los valores de referencia
que soportan la estructuracion del presupuesto fueron elaborados y analizados
técnicamente por profesionales adscritos a la Secretaria de Desarrollo Econémico,
Agropecuario y Turistico del Distrito de Barrancabermeja, con fundamento en las
cotizaciones obtenidas y en las condiciones técnicas definidas para la ejecucion del
proyecto.
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10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir, como minimo, con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar las actividades conforme a lo establecido en el componente técnico, el
cronograma aprobado y la normatividad vigente en materia ambiental y pesquera.

2. Garantizar la obtencion, apertura, seguimiento e informe de cierre del permiso de
repoblamiento ictico ante la AUNAP.

3. Asegurar la calidad, sanidad, transporte y manejo adecuado de los alevinos durante
todas las fases del proceso.

4. Realizar las visitas técnicas de campo, toma de parametros fisicoquimicos vy
jornadas de socializacion con las comunidades.

5. Ejecutar las jornadas de repoblamiento en los siete (7) cuerpos de agua priorizados,
cumpliendo los protocolos técnicos definidos.

6. Garantizar la disposicion final adecuada de residuos generados durante la
ejecucion.

7. Elaborary entregar los productos establecidos, incluyendo:

) e Actas de entrega de alevinos.
e Actas de jornadas de repoblamiento.
* Registros fotograficos y georreferenciados.
¢ Informes técnicos de ejecucion y cierre.
El contratista debera cumplir, como minimo, con las siguientes obligaciones:

1. Contar con permiso de cultivo vigente expedido por la AUNAP para la produccion y
suministro del material bioldgico requerido en el proyecto.

2. Contar con registro vigente ante el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA como
establecimiento bioseguro, que garantice que los alevinos suministrados provienen
de una unidad de produccion que cumple con las condiciones de bioseguridad,
sanidad e inocuidad establecidas en la normatividad vigente. asegurando la calidad
del material biologico utilizado en el desarrollo del proyecto.

3. Ejecutar las actividades conforme a lo establecido en el componente técnico, el

™ cronograma aprobado y la normatividad vigente en materia ambiental, acuicola y

pesquera.

4. Garantizar la obtencién, apertura, seguimiento e informe de cierre del permiso de
repoblamiento ictico ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP.

5. Asegurar el transporte y manejo adecuado de los alevinos durante todas las fases
del proceso.

6. Realizar las visitas técnicas de campo, toma de parametros fisicoquimicos y
jornadas de socializacion con las comunidades beneficiarias.

7. Ejecutar las jornadas de repoblamiento en los siete (7) cuerpos de agua priorizados,
cumpliendo los protocolos técnicos definidos por la autoridad competente.

8. Garantizar la disposicion final adecuada de los residuos generados durante la
ejecucion del contrato.

9. Elaborary entregar los productos establecidos, incluyendo:
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Copia del permiso de cultivo vigente expedido por la AUNAP.
Copia del registro ICA como establecimiento bioseguro vigente.
Actas de entrega de alevinos.

Actas de jornadas de repoblamiento.

Registros fotograficos y georreferenciados.

Informes técnicos de ejecucion y finalizacion del proyecto.

o O O O O O

11. FORMAS DE PAGO

Primer pago: Equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, previa acreditacion
del avance correspondiente a las actividades previstas en el cronograma y la presentacién y
aprobacion por parte del supervisor de los siguientes productos y soportes:

e Plan Operativo de Intervencion, el cual debera contener, como minimo, la metodologia de
ejecucion, cronograma de actividades, zonas priorizadas, programacién técnica del
repoblamiento ictiolégico.

e Soportes de las visitas técnicas de reconocimiento y priorizacion de los puntos de

intervencion.
) e Soportes de la concertacién comunitaria para la seleccion de los sitios de liberacion.
¢ Registros de medicion de parametros fisicoquimicos.
¢ Registro fotografico y georreferenciacion de los puntos evaluados.
e Plan Técnico de Actividades y sus respectivos anexos.
e Soporte de la gestion adelantada ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —
AUNAP para la obtencién del permiso de repoblamiento ictiolégico y, cuando corresponda.
¢ Acreditacién del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales,
cuando legalmente haya lugar.
e Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.
Segundo y ultimo pago: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, previa
acreditacion del cumplimiento de las actividades restantes previstas en el cronograma y la
presentacion y aprobacion por parte del supervisor de los siguientes productos y soportes:
PN

e Ejecucion de las jornadas de repoblamiento ictiolégico en los siete (7) cuerpos de agua
priorizados, conforme a las condiciones técnicas establecidas.

e Actas de entrega de alevinos.
e Actas de las jornadas de repoblamiento.
¢ Registros fotograficos y georreferenciados de las actividades ejecutadas.

e Soportes de las acciones de educacién ambiental y de la participacién de las comunidades
beneficiarias.

¢ Resultados del seguimiento y monitoreo efectuado.

e Presentacién y aprobacion por parte del supervisor del informe final de ejecucion, el cual
debera contener, como minimo:

o Las actividades desarrolladas.
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o Los resultados obtenidos.

La evidencia documental, fotografica y técnica del repoblamiento ictioldgico
realizado.

Las acciones de educacion ambiental ejecutadas.

La participacion de las comunidades beneficiarias.

Los resultados del seguimiento y monitoreo efectuado.

Las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del ecosistema intervenido.

o

O O O O

e Suscripcion del acta de recibo final a satisfacciéon por parte del supervisor del contrato.

e Acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales,
cuando haya lugar.

e La presentacion del respectivo permiso o autorizacion requerida para la ejecucion de las
actividades realizada ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP

e Presentacion de la cuenta de cobro o documento equivalente y demas documentos
requeridos para el tramite del pago.

e Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Paragrafo. Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC), al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales y a la expedicion de la certificacion
de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

12. CONCLUSION

El proyecto “RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO DE ESPECIES
NATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, se constituye como
una intervencién pertinente y necesaria para contribuir a la restauracion ecolégica de los
ecosistemas acuaticos y a la recuperacién progresiva de las poblaciones icticas nativas. A
través de la formulaciéon del plan operativo, la gestiéon de los permisos ante la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca y la ejecucién de jornadas de siembra con alevinos de
especies nativas, el proyecto fortalece el manejo sostenible del recurso pesquero y
promueve la participacion de las comunidades riberefas.

Su implementacién permitira generar beneficios ambientales y socioeconémicos, aportando
a la conservaciéon de la biodiversidad y al sostenimiento de la pesca artesanal en los

ecosistemas asociados al rio Magdalena.

Atentamente,

.
UKAS HORACIO MARRUGO DIAZ
Secretario de Desarfpllo Econémico, Agropqcuario y Turistico del Distrito de
Barrancabermeja.
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