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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de su misión institucional, la 

cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las entidades del Sector Defensa para 

satisfacer sus necesidades logísticas y de acuerdo con los fines de la contratación estatal 

expresados en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, que reza: “Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 

el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 

ellas en la consecución de dichos fines.”; debe propender por satisfacer las necesidades 

propias de su funcionamiento mediante la adquisición de los bienes y/o servicios que le 

faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en el Decreto de creación No. 4746 de 

2005. 

 

En la Dirección de Producción, se  encuentran la Procesadora de Café, la Panificadora y la Línea 

de ensamble de Raciones de Campaña, unidades de negocio con la que la Agencia Logística de 

las Fuerzas Militares se ocupa de la ejecución de los procesos de elaboración requeridos por la 

Entidad, desarrollando actividades tendientes no solo a la producción como tal, sino al 

aseguramiento de la calidad de los procesos y de los productos, cumpliendo así con los 

estándares exigidos por las Fuerzas Militares y las demás entidades públicas con las que 

contrata la Agencia Logística.  

 

Adicionalmente, dentro de las funciones que le fueron asignadas a la Dirección de Producción 

mediante Decreto No. 1753 de 2017, se encuentra la de “Desarrollar actividades tendientes a 

normalizar y asegurar el control de calidad de todos los procesos de producción de la 

entidad”, actividad en la que se incluye el cumplimiento de las normas ambientales en lo que 

respecta a los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, 

regulado mediante la Resolución 0631 de 2015, emitido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, razón por la cual es imperioso para la Dirección de Producción, 

adelante la solicitud para la contratación de los servicios de medición y caracterización de 

vertimientos de la trampa de grasa ubicada en la panadería en esta Dirección, atendiendo el 

requerimiento ambiental descrito anteriormente 

 

ANTECEDENTES 

 

De manera previa, la Entidad ha adelantado y ejecutado exitosamente procesos de selección, 

contratación y ejecución cuyo objeto y características técnicas, operativas y logísticas resultan 

idénticas o sustancialmente similares al de la contratación en curso. Estos antecedentes han 

permitido consolidar lecciones aprendidas, optimizar los términos de referencia y estructurar un 

requerimiento que responde con precisión a las necesidades institucionales actuales, 
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garantizando la correcta inversión de los recursos y la calidad en la prestación de los servicios / 

adquisición de los bienes. 
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Dirección de Producción solicita adelantar un 

proceso para “CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE LA 

TRAMPA DE GRASA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN”. 

 

ADQUISICIONES ANTERIORES 

 

Una vez consultadas las bases de datos e históricos de contratación de la ALFM, se evidenció 

que a la fecha se han suscrito los siguientes procesos de servicio de caracterización de 

vertimientos de la trampa de grasa:  

 

NO. PROCESO NO. CONTRATO OBSERVACIONES AL DESARROLLO DE LA 

EJECUCIÓN 

MC – 002-048-2021 001-044-2021 Gardel Soluciones Ambientales SAS $ 1.353.000,00 

MC – 002-076-2022 001-065-2022 Gardel Soluciones Ambientales SAS $ 1.499.400 

MC – 002-104-2023 001-083-2023 Gardel Soluciones Ambientales SAS $ 2.000.000 

MC – 002-070-2024 001-055-2024 Tormet Ambiente Y Desarrollo S.A.S $ 2.000.000 

MC – 002-134-2025 001-113-2025 Tormet Ambiente Y Desarrollo S.A.S $ 1.168.967 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1 Objeto:  

 

“CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE LA TRAMPA DE 

GRASA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.” 

 

2.2 Clasificación de bienes y servicios UNSPSC:  

 

El Servicio objeto del presente proceso de contratación esta codificado en el clasificador de 

Bienes y Servicios UNSPSC, el cual corresponde con el registrado en el PAA para la vigencia 

2026, como se evidencia a continuación: 

 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre 

F-SERVICIOS 77 12 17 01 

Servicio de monitoreo o 

control de la contaminación 

de las aguas de superficie. 

 

Especificaciones técnicas:  
 

PARAMETRO UNIDADES 

GENERALES 

pH Unidades de pH 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg / L O2  

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO₅) mg / L O2 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg / L 
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Sólidos Sedimentables (SSED) mg / L 

Grasas y Aceites mg / L 

Compuestos Semivolátiles Fenólicos (Análisis y Reporte) mg / L 

Sustancias activas del Azul de Metileno (SAAM) (Análisis y 

Reporte) 
mg / L 

COMPUESTOS DE FOSFORO 

Ortofosfatos (P-PO4
-3) (Análisis y Reporte) mg / L 

Fósforo Total (P) (Análisis y Reporte) mg / L 

COMPUESTOS DE NITROGENO 

Nitratos (N-NO3
-) (Análisis y Reporte) mg / L 

Nitritos (N-NO2
-) (Análisis y Reporte) mg / L 

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (Análisis y Reporte) mg / L 

Nitrógeno Total (N) (Análisis y Reporte) mg / L 

IONES 

Cianuro Total (CN-) mg / L 

Cloruros (Cl-) mg / L 

Sulfatos (SO4
2-) mg / L 

METALES Y METALOIDES 

Cadmio (Cd) mg / L 

Cinc (Zn) mg / L 

Cobre (Cu) mg / L 

Cromo (Cr) mg / L 

Mercurio (Hg) mg / L 

Níquel (Ni) mg / L 

Plomo (Pb) mg / L 

OTROS PARÁMETROS PARA ANÁLISIS Y REPORTE 

Acidez Total (Análisis y Reporte) mg / L CaCO3 

Alcalinidad Total (Análisis y Reporte) mg / L CaCO3 

Dureza Cálcica (Análisis y Reporte) mg / L CaCO3 

Dureza Total (Análisis y Reporte) mg / L CaCO3 

Color Real (Medida de absorbancia a las siguientes 

longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm) (Análisis y 

Reporte) 

m-1 

 

CARACTERIZACIÓN DE VERTIMENTOS 

Previo al muestreo deberá generar un diagnóstico de la trampa de grasa, indicando su 

funcionamiento y observaciones a corregir previo al muestreo y caracterización. 

Muestreo compuesto de 8 horas. 

Captura de una muestra de agua cada hora 

Una vez complete las 8 horas, estas se componen en una sola muestra, la que finalmente se 

interviene o analiza. 

La medición debe hacerse conforme al protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en 

Aguas Superficiales del MADS y/o IDEAM. 

Parámetros según la actividad económica, de acuerdo a la Resolución 631/2015 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Artículo 12, SECTOR: ACTIVIDADES DE 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. Con clasificación en el Anexo 2 

de la misma Resolución, nombrado como DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
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COMERCIALES O DE SERVICIOS, numeral 7.1.3 Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del almidón, ítem 2 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 

PANADERÍA. 

 

 
CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 
Certificado de Acreditación: El laboratorio debe presentar certificado de acreditación 

otorgado por el IDEAM vigente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 y 

demás normatividad aplicable, dando autorización para aplicar las variables requeridas por la 

ALFM, en la Matriz Agua. 

 

2.3 Presupuesto oficial.  

 

El valor del presupuesto oficial del presente proceso es la suma de UN MILLON 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.967.280,00) 

M/CTE INCLUIDO IVA. 

 

NOTA: La adjudicación del presente proceso será por el valor total de la oferta, donde la 

oferta de menor valor que resulte habilitada, será la ganadora; debiendo ofertar todos los 

ítems (valor IVA incluido), así como los demás impuestos, gravámenes y costos directos e 

indirectos que apliquen, toda vez que llevará al oferente a estar incurso en una causal de 

rechazo. 

 

2.4 Certificado de disponibilidad presupuestal:  

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 29026 del 03 de julio de 2026, con el siguiente rubro.   

 

DEPENDENCIA 

DE 

AFECTACION 

RUBRO 

PRESUPUESTAL  

(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR 

NMOA Dirección 

de Producción 

A-05-01-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, 

RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y 

OTROS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL.  

$ 1.967.280 

 

2.5 Plazo de ejecución:  

 

La prestación del servicio requerido a contratar se dará con un plazo máximo de ejecución hasta 

el 30 de septiembre de 2026. 

 

Se comunicará con una anterioridad de 10 días hábiles dentro del plazo de ejecución, el tiempo 

disponible para respectiva medición, a lo cual mediante el supervisor del contrato se le 

comunicará fecha y hora establecida para este ejercicio metrológico. 
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2.6  Lugar de ejecución:  

Dirección: Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Dirección de Producción, bodegas 4 

ubicadas en el Parque Industrial Portos Sabana 80, ubicada en la Autopista Medellín Km. 2.5 

Vía Parcelas, Municipio de Cota- Cundinamarca. De a lunes a viernes entre las 6:30 h a 12 h 

y entre las 14 h a las 15 h. 

2.7 Forma de pago:  
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previa disponibilidad de PAC, efectuará un único 

pago correspondiente al valor total de los bienes y/o servicios entregados, dentro de los treinta 

(30) días siguientes contados a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción, 

emitida por el supervisor del contrato. Este pago se realizará con base en los bienes y/o 

servicios efectivamente entregados y facturados, una vez se haya cumplido con los trámites 

administrativos y financieros requeridos, y previa radicación de los siguientes documentos: 
 

a) Acta de recibo a satisfacción en la cual debe dejar constancia del cumplimiento del objeto 

contractual, firmada por el supervisor del presente contrato y el contratista, donde 

constara la conformidad y las condiciones en las que se realiza la prestación de servicio. 

 

b) Factura Electrónica que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los 

artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 de la Ley 788 de 2002 del Estatuto 

Tributario. 

 

De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 

del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el 

contratista generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por 

la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado 

con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su 

respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma. De igual manera el contratista 

debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma 

transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor del 

contrato. 

 

Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria 

vigente durante el plazo de ejecución. 

 

c) Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, pensión 

y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) del personal utilizado en el objeto contractual, 

para lo cual lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal y/o 

representante legal, confirmando el cumplimiento de dichos pagos a la fecha de radicación 

de la Factura. 

 

d) Certificación de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal o representante legal donde 

acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado 
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e) Informe de Supervisión (Informe detallado de las acciones, gestiones y servicios 

prestados). 

 

PARAGRAFO: El contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 

días, para efectos de giro electrónico, donde contenga:  

 

• Nombre o Razón Social  

• Número de Nit  

• Entidad Financiera   

• Número de Cuenta  

• Tipo de cuenta (Ahorros o Corriente 

 

NOTA 1: La facturación se debe realizar en pesos colombianos. 

 

NOTA 2: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES, la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares 

efectuará sobre cada factura las retenciones que por ley este autorizado a realizar acuerdo 

régimen tributario del contratista. 

 

NOTA 3: Para todos los pagos se debe anexar la certificación de pago a los sistemas de 

seguridad social integral, de conformidad con la normatividad vigente y certificación y constancia 

de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecución del objeto 

contractual. El Contratista debe dar pleno cumplimiento al “Manual del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para contratistas, subcontratistas y proveedores” de la ALFM. 

  

NOTA 4: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al 

CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que 

sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. 

 

2.8 Tipo de contrato:   

 

Contrato de prestación de servicios. 

 

2.9 . Ordenador del gasto:  

 

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo primero de la 

Resolución No. 176 del 19 de febrero de 2019 modificada parcialmente por la Resolución 246 

del 04 de marzo de 2019 “por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas 

con la contratación de bienes y servicios con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares y se dictan otras disposiciones”, el ordenador del gasto del presente proceso será el 

Subdirector (a) General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

 

2.11 Obligaciones generales y especificas 

 

Obligaciones Generales:  
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1.  Prestar el servicio objeto del presente contrato con estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, así como en la propuesta 

presentada  

2. Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de 

conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad 

Andina de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades 

contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se 

pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la 

Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la 

conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia 

Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a 

su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma 

los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de 

trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación. 

3. Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del 

contrato. 

4. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el contrato. 

5. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 

6. Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.  

7. Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos 

relacionados con la ejecución del objeto del contrato. 

8. El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización 

del ordenador del gasto. 

9. Responder en los plazos que la ALFM establezca en cada caso, los requerimientos de 

aclaración o de información que le formulen, respecto al contrato. 

10. El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el 

link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-

proveedores-alfm. 

11. Aceptar los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares, para el ingreso a la prestación de los servicios en las instalaciones 

de la Entidad. 

12. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y 

Pensión, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a 

ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme con lo 

establecido en la normatividad vigente colombiana y manual de contratación de la 

Entidad. 

13. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato 

electrónico, constituir las garantías pactadas en el mismo. 

14. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado en el Contrato, así 

como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución de este. 

15. Presentar oportunamente la factura con los soportes correspondientes y demás 

documentos necesarios y requeridos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

para el pago. 

16. Informar oportunamente por escrito al (la) Supervisor (a) del Contrato, de cualquier 

situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo; proponer y ejecutar las 

medidas preventivas y correctivas necesarias. 

https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm
https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm
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17. Cumplir con las normas y/o procedimientos sobre el tema en Salud Ocupacional y 

medio ambiente establecidos. 

18. Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el código de integridad 

de la Entidad. 

19. Cumplir con las políticas sobre prevención y control de lavado de activos, financiación 

del terrorismo y otras actividades delictivas. 

20. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato. 

21. Realizar el cargue de las facturas por el link del proceso en la plataforma SECOP II. 

 

Obligaciones Específicas: 

 

1. El CONTRATISTA previo al muestreo deberá generar un diagnóstico de la trampa de 

grasa, indicando su funcionamiento y observaciones a corregir previo al muestreo y 

caracterización. 

2. El CONTRATISTA podrá subcontratar con otros laboratorios, siempre y cuando cumplan 

con los mismos requisitos técnicos y especiales declarados en las especificaciones 

técnicas. 

3. El CONTRATISTA debe garantizar el suministro de elementos de protección personal 

efectivos para la seguridad de los operarios que realizarán las actividades en 

cumplimiento al objeto contractual. 

4. El CONTRATISTA se compromete a suministrar todos los equipos necesarios para el 

cumplimiento del objeto contractual. En caso de subcontratar algún equipo, el 

CONTRATISTA correrá con los costos y logística de los mismos. Igual condición para 

los laboratorios que subcontrate para las mediciones según el objeto contractual.    

5. El CONTRATISTA debe realizar mediciones conforme al protocolo para el Monitoreo de 

los Vertimientos en Aguas Superficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y/o IDEAM. 

6. El CONTRATISTA deberá utilizar los métodos autorizados por las diferentes entidades 

internacionales y nacionales que apliquen al objeto del contrato, tales como los 

MÉTODOS ESTÁNDAR PARA EL EXAMEN DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES, EPA 

(Environmental Protection Agency), NTC (Norma Técnica Colombiana). Cabe aclarar 

que los métodos utilizados deben estar incluidos en el alcance de la Resolución 

expedida por el IDEAM, en donde declara que tales métodos pueden ser aplicados por 

el laboratorio contratado. 

7. El CONTRATISTA se compromete a aplicar la metodología vigente y aplicable para la 

medición de los vertimientos de acuerdo a las características de operatividad de la 

planta de panadería de la ALFM. 

8. El CONTRATISTA deberá realizar un informe anterior a la ejecución de la medición en 

la que comunique el diagnóstico, evaluación y sugerencias para el funcionamiento 

adecuado de la Trampa de Grasa, atendiendo la necesidad de la ALFM. De la misma 

forma deberá realizar el levantamiento de información técnica (Conexiones, estado de 

componentes, recomendaciones, etc.) de la trampa de grasa existente en la Planta de 

Panadería. 

9. El CONTRATISTA presentará en el informe final y de acuerdo a los resultados 

arrojados, concepto respecto si la entidad deberá contar con un sistema de monitoreo 

adicional de vertimientos, conforme a lo contemplado en la normatividad vigente y 

aplicable, según el objeto del presente contrato. 

10. El CONTRATISTA recomendará por escrito, el sistema de control de vertimientos y/o 
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dispositivos para el control de vertimientos no autorizados, más adecuado para la 

reducción de la concentración de los contaminantes que van al alcantarillado por la 

planta de panadería. 

11. Así mismo, entre la ALFM y el CONTRATISTA firmarán tanto el informe previo a la 

evaluación y como informe final ante la entidad ambiental competente. 

12. El CONTRATISTA debe brindar una (01) sensibilización relacionada con el uso 

responsable del agua en las diferentes plantas de la Dirección de Producción de la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previamente agendada entre la Dirección de 

Producción, el (los) supervisor (es) del contrato, y el CONTRATISTA. 

 

 
DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Diagnóstico previo al muestreo de la trampa de grasa, indicando su funcionamiento y 

observaciones a corregir previo al muestreo y caracterización. Con registro fotográfico. 

Informe previo a la evaluación de vertimientos con mínimo los siguientes puntos:  

• Fecha y hora exacta en las cuales se realizarán las mediciones de los vertimientos, 

definida previamente por la ALFM. 

• Objeto de la evaluación. 

• Incluir el nombre de los métodos a aplicar conforme a lo establecido por el IDEAM y al 

marco normativo aplicable al servicio objeto del contrato. 

• Descripción del proceso objeto a evaluar (caracterización, materias primas, etc.) 

• Pautas mínimas para el buen uso de la trampa de grasa como tipo de tratamiento antes 

del vertimiento de las aguas residuales. 

• Diagnóstico, evaluación sugerencias para el funcionamiento adecuado de la Trampa de 

Grasa, atendiendo la necesidad. 

 

El CONTRATRISTA debe presentar informe de las actividades realizadas con mínimo la 

siguiente información:  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Contaminante medido. 

• Condiciones de operación de los sistemas de tratamientos dispuestos por ALFM.  

• Estándares de vertimientos admisibles aplicables. 

• Métodos de medición utilizados. 

• Errores identificados. 

• Registros fotográficos.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.  

 

Descripción de equipos y procedimientos:  

• Equipos utilizados para la toma de muestra y la recuperación de las muestras.  

• Instrumentos de laboratorio.  

• Certificados de calibración de equipos. 

 

Toma de muestra y análisis:  

• Especificar el método de toma de muestra y análisis a ser empleado para cada 
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parámetro, incluyendo título del método utilizado.  

• Descripción detallada del procedimiento utilizado.  

• Número de corridas.  

• Tiempo de toma de muestra por cada parámetro.  

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.  

 

Procedimiento de medición:  

• Descripción del procedimiento de medición que incluya formatos o registros de campo, 

Listas de chequeo y etiquetado de las muestras.  

 

Reporte de errores en la evaluación de vertimientos: 

• Informe de los errores presentados durante la evaluación de los vertimientos en la 

Planta de panadería.    

• Acciones preventivas o correctivas según sea el caso.  

Se deberá anexar además de los anteriores documentos: 

  

• Custodia de muestras: El contratista se compromete a dejar un registro documental de 

las muestras evaluadas teniendo en cuenta los procedimientos mínimos establecidos 

por el IDEAM así: Las muestras se deben preservar de acuerdo a la normatividad 

vigente y aplicable, El contenedor del viaje debe estar sellado y asegurado de manera 

que cualquier evidencia de pérdida de muestra se detecte fácilmente, cada muestra se 

debe acompañar de una lista o registro de chequeo diligenciado, firmado y fechado por 

el personal responsable de cada una de las fases (embalaje, transporte, análisis de 

laboratorio, entre otras), se utilizará el empacado apropiado, rotulado y será 

responsabilidad del CONTRATISTA la transferencia de la posesión de la muestra. Cada 

muestra llevará una hoja de chequeo donde se evidencia la firma y post firma de quien 

entrega y recibe cada muestra, así como la fecha y hora. Se anexará al informe final 

copia del registro de chequeo y otros formularios pertinentes de la recepción de las 

muestras.    

• Formatos diligenciados para consignar los datos de campo (escritos en tinta, con legra 

y números legibles y sin enmendaduras). 

• Procedimiento de cálculo.  

• Este informe se deberá entregar en forma escrita y en medio magnético al (los) 

supervisor (es) del contrato.  

   

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 

conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 

por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 

Decreto 1082 de 2015 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 

Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia 

objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 

Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de 

acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
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3.1 Modalidad de selección        

 

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, la 

Agencia Logística adelantara un proceso de MINIMA CUANTIA de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 2do el cual establece las modalidades de 

selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el 

artículo 2  del Decreto 1860 de 2021 por el cual se modifica la Subsección 5 de la Sección 1 

del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual regula 

los Estudios Previos y el procedimiento para la modalidad de Selección de Mínima Cuantía; en 

concordancia con lo preceptuado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 el cual adiciona el 

Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 

3.2 Convocatória limitada a MIPYMES 

 

De conformidad con el Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 por el cual se modifican los 

Artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. De la Subsección 2 de la Sección 4 del 

Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 

estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben 

limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de oferentes a las 

MiPymes Colombianas con mínimo un (01) año de existencia, de acuerdo a lo preceptuado. 

 
3.3 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL. (cuando aplique) 

NO APLICA 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   DEL 

SECTOR 

 

4.1. Análisis del Sector Económico: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual exige 

que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar  un análisis para 

conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 

Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de acuerdo al anexo 

adjunto al presente estudio y documentos previos.    

 

4.2. Estudio de mercado:  

 

La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en cuenta el 

análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el respectivo 

proceso de contratación, como se indica en el estudio de mercado de acuerdo al anexo 

adjunto al presente estudio y documentos previos.    
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5- JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 

 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÒN PARA OBTENER LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE 

LICITACIÓN 

  
PPC 

Marcar con X la 
modalidad 

SUBASTA INVERSA   

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES 

PPC 

      

SUBASTA INVERSA MENOR PRECIO  

MENOR CUANTÍA PPC       

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DE LA 
LICITACIÓN 

PPC 

      

ENAJENACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO 

        

CONCURSOS DE 
MERITOS 

CONSULTORÍA 

CALIDAD 

  

CONCURSO ABIERTO   

CURSO PRECALIFICADO   

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

RESERVADA 

CONDICIONES DEL MERCADO 

  

EXCLUSIVA        

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ARRENDAMIENTOS 

ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES 

MÍNIMA CUANTÍA X MENOR PRECIO X 

 

Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de Contratación 

directa, para el ofrecimiento se verificará los aspectos:  

 

TÉCNICO:    Evaluación Cumple / No Cumple 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No Habilitado 

ECONÓMICO: Verificar  
No supere el presupuesto 

oficial 
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6- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto No.1082 de 2015, 

se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la 

ejecución del contrato, así: 

ANÁLISIS DE RIESGO 

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 

que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 

Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin 

embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la 

cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 

4 de la Ley 1150 de 2007. 
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7- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:     

 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 

precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 

contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 

mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 

siguientes: 

7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL   

 

El adjudicatario dentro del término establecido en el cronograma del proceso, deberá 

constituir a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares una garantía que ampare los 

perjuicios que se deriven del incumplimiento del contrato, bajo las modalidades establecidas 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y que ampare los 

siguientes riesgos:     

 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

 

Tipo de riesgo 
Amparos 

exigibles 
Cobertura 

i. El incumplimiento total o parcial del 

contrato, cuando el incumplimiento es 

Suficiencia de 

cumplimiento 

Por un valor equivalente al 

15% del valor total del 
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imputable al contratista; ii. El 

cumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; iii. Los daños 

imputables al contratista por entregas 

parciales de la obra, cuando el contrato 

no prevé entregas parciales; y iv. El 

pago del valor de las multas y de la 

cláusula penal pecuniaria. 

del contrato contrato, con una vigencia 

igual a la ejecución y de las 

prórrogas a las que hubiere 

lugar y seis (6) meses más. 

Cubre a la entidad estatal contratante 

de los perjuicios imputables al 

contratista garantizado que surjan con 

posterioridad a la terminación del 

contrato y que se deriven de (i) la mala 

calidad del servicio prestado de los 

productos entregados con ocasión de 

un contrato de consultoría, o (ii) de la 

mala calidad del servicio prestado, 

teniendo en cuenta las condiciones 

pactadas en el contrato. 

suficiencia de 

calidad en el 

servicio 

Por un valor equivalente al 

(35%) del valor del contrato, 

con una vigencia igual a la 

ejecución del contrato y doce 

(12) meses mas contados a 

partir de la fecha de entrega, 

evidenciada en el acta de 

recibo a satisfacción por parte 

de la Entidad. 

El no pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales. 

Suficiencia de la 

garantía de 

pago de 

salarios, 

prestaciones 

sociales legales 

e 

indemnizaciones 

laborales: 

Por un valor igual al (5%) del 

valor total del mismo, por el 

término de vigencia del 

contrato y tres (3) años más. 

 

8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES  

 

No aplica 

 

9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

 

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA 

DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 
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10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES     

          

Se certifica que los valores de los servicios, solicitados en el presente estudio y documentos 

previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 

2026.    

 

 

 

Adm. Fin. CESAR RAMSES ROJAS LÓPEZ 

Director (e) Dirección de Producción 

 

COMITES ESTRUCTURADORES 

 

 

 

TASD. SANDRA JOHANA ISAZA GUEVARA  

Comité Técnico Estructurador Dirección de Producción 

 

P.D YINNA YULIETH ARBELARDES MUÑOS  

Comité Técnico Estructurador Dirección de Producción 

      

 

Abg. OSCAR LEONARDO CASTELLANOS CALDERÓN 

Comité Jurídico Estructurador 

Subdirección General de Contratación 

 

 

 

P.D JENNY PAOLA SOLANO DIAZ  

Comité Económico Estructurador 

Subdirección General de Contratación 

 
 

 

 

 
Revisó: Abg. ROSA YANETH FUENTES MORERA  

Coordinadora Grupo Precontractual                         Aprobó: Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ  

Subdirectora General de Contratación 
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Jenny Paola Solano (jenny.solano@agencialogistica.gov.co)

Yinna Yulieth Abelardes Munoz

(yinna.abelardes@agencialogistica.gov.co)

Rosa Yaneth Fuentes Morera

(rosa.fuentes@agencialogistica.gov.co)

LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ

(luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co)

Oscar Leonardo Castellanos Calderón

(oscarl.castellanos@agencialogistica.gov.co)

Sandra J Isaza G (sandra.isaza@agencialogistica.gov.co)

CESAR RAMSES ROJAS L (cesar.rojas@agencialogistica.gov.co)

2026/07/29

15:23:33 UTC

FIRMADO

Firmado por Jenny Paola Solano (jenny.solano@agencialogistica.gov.co)
2026/07/29

16:58:15 UTC

FIRMADO

Firmado por Rosa Yaneth Fuentes Morera

(rosa.fuentes@agencialogistica.gov.co)

2026/07/29

15:54:54 UTC

FIRMADO

Firmado por Oscar Leonardo Castellanos Calderón

(oscarl.castellanos@agencialogistica.gov.co)

2026/07/29

15:40:43 UTC

FIRMADO

Firmado por CESAR RAMSES ROJAS L

(cesar.rojas@agencialogistica.gov.co)

2026/07/29

15:31:58 UTC

FIRMADO

Firmado por Yinna Yulieth Abelardes Munoz

(yinna.abelardes@agencialogistica.gov.co)

2026/07/29

15:32:22 UTC



FIRMADO

Firmado por LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ

(luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co)

2026/07/29

19:18:37 UTC

FIRMADO

Firmado por Sandra J Isaza G (sandra.isaza@agencialogistica.gov.co)
2026/07/29

15:49:29 UTC

COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado
2026/07/29

19:18:37 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de

correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.
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