Anexo # 01
Denominacién del bien o servicio “Suministrar elementos de papeleria y utiles de oficina para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Atlantico”
Fecha 14/04/2026
Elaborado de conformidad con la metodologia propuesta por la Agencia Nacional para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de C ! en www. gov.co,
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 14 de abril de 2026.
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