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DE:  JEFE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL CARIBE  FECHA:  7/07/2026 

PARA:  CGINREDCA No.  
 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, capítulo 1 “sistema de compras y contratación 
pública” Sección 2 “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación” Subsección 1 “Planeación” Articulo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y 
documentos previos”, La Señalización Marítima del Caribe, presenta a consideración los siguientes estudios y documentos previos en los 
cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 

La Dirección General Marítima – DIMAR, en su calidad de Autoridad Marítima Colombiana, tiene a su cargo la ejecución de la política 

pública en materia marítima, el fortalecimiento del poder marítimo nacional, la protección de la vida humana en el mar, la preservación 

del medio marino, así como la regulación, control y vigilancia de las actividades marítimas y fluviales en el territorio bajo su jurisdicción. 

Para el cumplimiento de estas funciones, la Entidad ejerce su competencia sobre una jurisdicción aproximada de 928.660 km², 

equivalente al 44,85% del territorio nacional, comprendiendo litorales Caribe y Pacífico, zonas insulares, principales ríos fronterizos, así 

como el tramo final del río Magdalena antes de su desembocadura al mar, e incluso actuaciones propias del Estado de Abanderamiento 

más allá de la Zona Económica Exclusiva. 

 

En desarrollo de dicha misión institucional, DIMAR dispone de una infraestructura estratégica conformada por capitanías de puerto, 

estaciones de control y tráfico marítimo, instalaciones de señalización marítima, intendencias regionales y áreas logísticas, entre otras, 

cuyo adecuado estado de conservación resulta indispensable para garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad en la prestación del 

servicio público marítimo. 

 

En este contexto, el Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote, en atención a los requerimientos elevados por las unidades operativas, 

adelantó un proceso técnico de inspección, diagnóstico y priorización de necesidades en la Base Naval ARC “Bolívar” (BN1), 

específicamente en las instalaciones de la Señalización Marítima del Caribe – SEMAC y la Bodega GINREDCA. 

 

Como resultado de dicho ejercicio, se evidenciaron deterioros progresivos y fallas funcionales en diversos elementos constructivos, tales 

como cubiertas, redes eléctricas e hidrosanitarias, estructuras metálicas, acabados arquitectónicos y elementos de cerramiento, los 

cuales se encuentran debidamente detallados en el Anexo Técnico. Estas condiciones obedecen principalmente a factores de 

envejecimiento natural de los materiales, exposición a ambientes altamente corrosivos propios del entorno marítimo (humedad, salinidad, 

agentes atmosféricos) y agotamiento de la vida útil de varios componentes de la infraestructura. 

 

Desde el punto de vista técnico, las patologías identificadas requieren intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo orientadas 

a evitar la progresión del deterioro, preservar la funcionalidad de las edificaciones y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y 

operatividad. En particular, se contemplan actividades como: mantenimiento y reposición de cubiertas, adecuaciones en redes eléctricas 

y sanitarias, tratamiento de estructuras metálicas afectadas por corrosión, instalación de sistemas de ventilación, renovación de pisos, 

enchapes y pintura, así como mantenimiento de fachadas, cerramientos y portones. 

 

La necesidad de adelantar estas intervenciones no es discrecional, sino que responde a una situación técnica verificable y priorizada, en 

tanto la no ejecución oportuna de los mantenimientos genera un incremento progresivo del riesgo, pudiendo derivar en: 

 

Afectaciones a la seguridad e integridad del personal. 

Interrupciones en la continuidad del servicio público marítimo, particularmente en actividades de señalización y apoyo logístico. 

Deterioro acelerado del bien público, con pérdida de valor patrimonial. 

Incrementos significativos en el costo futuro de intervención, afectando la eficiencia del gasto público. 

 

En este sentido, la contratación se enmarca en el deber de las entidades estatales de garantizar la adecuada conservación y protección 

de los bienes públicos, conforme a los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, 

así como en los principios de economía, responsabilidad y planeación establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
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Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, los servidores públicos están obligados a 

ejercer un adecuado control y vigilancia sobre la gestión contractual y, en general, sobre la administración de los recursos y bienes del 

Estado, de tal forma que la omisión en la atención de necesidades evidentes de mantenimiento puede generar eventuales 

responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario o incluso penal, en caso de materializarse daños o detrimento patrimonial. 

 

Por otra parte, se encuentra plenamente acreditada la imposibilidad de atender la necesidad mediante medios propios, toda vez que la 

Entidad no cuenta con personal técnico especializado, ni con los equipos, herramientas ni capacidades operativas requeridas para 

ejecutar actividades como trabajos en cubiertas, adecuaciones eléctricas certificadas, intervenciones hidrosanitarias, labores sobre 

estructuras metálicas o ejecución de acabados constructivos, lo cual hace indispensable acudir a la contratación de un tercero idóneo. 

En consecuencia, la celebración del contrato constituye el mecanismo adecuado, necesario y proporcional para garantizar la satisfacción 

de la necesidad identificada, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en la gestión de los recursos 

públicos. 

 

Se deja expresa constancia que el alcance del proceso se limita exclusivamente a actividades de mantenimiento y reparación, sin 

contemplar ampliaciones, modificaciones estructurales ni intervenciones suntuarias. En concordancia con lo establecido en el Decreto 

1469 de 2010, compilado en el Decreto 1077 de 2015, estas actividades corresponden a reparaciones locativas que no afectan la 

estructura portante ni las características funcionales o volumétricas de los inmuebles, por lo cual no requieren licencia de construcción. 

Para atender la presente necesidad, mediante orden administrativa para la vigencia 2026, se asignó un presupuesto de MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($1.640.327.298,00), con el cual se cubrirá aproximadamente el 40% de las necesidades identificadas, priorizando las intervenciones 

más críticas. Se advierte igualmente que, por la naturaleza de los mantenimientos, pueden surgir actividades no previstas durante la 

ejecución, conforme a lo cual se actuará en el marco de la normativa contractual vigente. 

 

La presente contratación se encuentra alineada con las disposiciones de austeridad del gasto público vigentes para la vigencia 2026, en 

tanto se configura como un gasto necesario, no suntuario y orientado a garantizar la continuidad del servicio público marítimo. 

 

En primer lugar, el objeto contractual corresponde a actividades de mantenimiento indispensables para la conservación de bienes 

inmuebles al servicio de la entidad, lo cual constituye una erogación permitida en el marco de las medidas de austeridad, en la medida 

en que no se trata de mejoras estéticas, remodelaciones de lujo ni adecuaciones no esenciales. 

 

En segundo lugar, la contratación responde a un criterio de racionalidad del gasto público, toda vez que la ejecución de mantenimientos 

preventivos evita la materialización de daños mayores y la necesidad de inversiones significativamente más altas en el futuro, 

optimizando el uso de los recursos públicos. 

 

Así mismo, las actividades fueron definidas a partir de un proceso de diagnóstico técnico y priorización, limitándose estrictamente a lo 

necesario dentro de la disponibilidad presupuestal, lo cual evidencia una adecuada planeación y sujeción a los principios de economía y 

eficiencia. 

 

Finalmente, la no realización de estas intervenciones pondría en riesgo la operación institucional y la prestación del servicio público, lo 

cual contraviene no solo los fines del Estado, sino también los criterios de uso eficiente del gasto público. 

 

En consecuencia, se concluye que la presente contratación no vulnera las disposiciones en materia de austeridad del gasto, sino que, 

por el contrario, constituye una aplicación adecuada de los principios de racionalidad, necesidad y eficiencia en la administración de los 

recursos públicos. 

 

 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Teniendo en cuenta el Decreto 1469 DE 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 

a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden 

otras disposiciones”, compilado por el Decreto 1077 del 2015, en su Artículo 10. Reparaciones locativas. señala: “Se entiende por 

reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene 

y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No 
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requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la 

norma que lo adicione, modifique o sustituya.  

 

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o 

mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes 

de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace 

responsable de:  

 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos 

domiciliarios.  

 

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas 

civiles que regulan la materia.  

 

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, 

arquitectónica o bienes de interés cultural.”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las obras a ejecutar no afectan estructuralmente las instalaciones a intervenir, no se requieren de 

licencia de construcción.  

 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 

de acuerdo con la modalidad de selección del presente Proceso, para realizar el seguimiento y control de las obras objeto de la presente 

contratación, seleccionará la Supervisión de conformidad con la normativa vigente, quien velará por sus intereses y tendrá las 

responsabilidades que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. 
 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 

2.1 OBJETO:  
 
Mantenimiento a todo costo de la infraestructura de la Dirección General Marítima ubicadas en las instalaciones de la BASE 
NAVAL “ARC BOLIVAR”. 
 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  
 
El proyecto se ejecutará en infraestructura ubicada en la Base Naval ARC “Bolívar” (BN1), específicamente en las instalaciones 
de la Señalización Marítima del Caribe – SEMAC y la Bodega Almacen  GINREDCA, en un entorno costero con condiciones 
ambientales de alta humedad, salinidad y exposición a agentes corrosivos, lo cual exige el cumplimiento estricto de normas 
técnicas, ambientales y de seguridad industrial. 

 

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades derivadas del Proceso de Contratación será de ciento veinte (120) días 
calendario, contados en la forma establecida en la Sección 1.1 del Pliego de Condiciones y conforme a lo previsto en el Anexo 
5– Minuta del Contrato. 
 
Durante este periodo, el contratista deberá ejecutar de manera integral las actividades de mantenimiento, reparación, 
adecuación, suministro e instalación en las diferentes zonas del proyecto, garantizando: 
 

• La continuidad operativa de SEMAC y de la Bodega Intendencia Caribe. 
 

• El cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 
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• La entrega oportuna de los productos y entregables contractuales. 
 
El plazo incluye todas las fases necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de los tiempos 
requeridos para actividades de coordinación, acceso, seguridad militar y demás condiciones propias de la infraestructura ubicada 
dentro de instalaciones del sector defensa. 
 
El proyecto se desarrollará en fases secuenciales y/o paralelas, sin que ello implique ampliación del plazo contractual. 
 
• El contratista deberá planificar frentes simultáneos para cumplir el plazo el establecido en la sección 1.1. del Pliego de 

Condiciones  
• No se reconocerán ampliaciones por condiciones normales de clima, humedad o ambiente costero. 
• Los tiempos de curado, secado, fraguado, pruebas eléctricas y pruebas de estanqueidad deberán ser incluidos dentro del 

plazo. 
• Cualquier solicitud de ampliación deberá estar debidamente justificada y aprobada conforme a la Minuta del Contrato. 
• La programación deberá garantizar la operación continua de SEMAC y BN1. 
 

2.4 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentran relacionadas en el Anexo “A”. 
 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 
El tipo de contrato a celebrar es de OBRA1.. El numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, regla:  
 
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 
la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  
 
1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago…”  

 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: De acuerdo a lo descrito en el Anexo “A” del presente documento 
 
 
2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  

 
De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas. 
 

CÓDIGO UNSPSC 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

 
F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

29.SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

 
72102900 

 
 

 
F. SERVICIOS 

 
72.SERVICIOS DE 

EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

 
10.SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

 

 
33.SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

 
 

 
72103300 

 
 
 

 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

36. SERVICIOS DE 
TERMINADO 

INTERIOR, DOTACIÓN Y 
REMODELACIÓN 

 
72153600 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 5 de 125 

 

F. SERVICIOS 72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
72101500 

 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

12.SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
HVAC CALEFACCIÓN Y 
ENFRIAMIENTO Y AIRE 

ACONDICIONADO 

 

 
72151200 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

15. SERVICIOS DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

 
72151500 

 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

 
14. SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

PESADA 

 
11.SERVICIO DE TENDIDO 
DE CABLES ELÉCTRICOS 

 

 
72141115 

 
 

2.8 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos Comerciales 
son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia 
de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen 
colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende la Dependencia Usuaria procedió a verificar lo pertinente de 
conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado 
en la página www.colombiacompra.gov.co; teniendo entonces que el proceso a seguir se encuentra cubierto por los siguientes 
tratados y/o acuerdos comerciales.  

 

Acuerdo Comercial / 
Países 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del proceso de 
contratación superior al 

valor del acuerdo comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

comercial 

Chile SÍ SÍ NO APLICA SI 

México SÍ SÍ NO APLICA SI 

Perú SÍ SÍ NO APLICA SI 

Canadá SÍ SÍ NO APLICA SI 

Israel SÍ SÍ NO APLICA SI 

Corea SÍ SÍ NO APLICA SI 

Costa Rica SÍ SÍ NO APLICA SI 

Estado AELC SÍ SÍ NO APLICA SI 

Estados Unidos SÍ SÍ NO APLICA SI 

Reino unido SÍ SÍ NO APLICA SI 

Unión Europea SI SI NO APLICA SI 

TRIANGULO 
NORTE 

EL SALVADOR 

SI 
NO APLICA 

NO 

NO 

GUATEMALA NO 

HONDURAS NO APLICA NO 
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Nota: La información aquí suministrada se hace a título ENUNCIATIVO. Por lo tanto, el oferente está en la obligación de consultar 
lo referido por la constitución, las leyes y la Agencia Nacional de Contratación al respecto. En todo caso, se procederá de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto No. 1082 de 2015 sobre la “Existencia de. La Entidad 
Estatal debe conceder trato nacional a: … (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un 
Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia”. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada 
anteriormente en el literal (b) en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las 
que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato 
nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales…” 

 
2.9 TIPO DE ADJUDICACIÓN:  

 
El presente proceso será adjudicado de forma TOTAL, hasta por el valor de la oferta económica (sin superar el valor del estudio 
de mercado efectuado) al proponente que cumpliendo con lo establecido en el presente pliego de condiciones y cuya oferta sea 
hábil jurídica, técnica, económica y financieramente, obtenga el primer puesto en el orden de elegibilidad, sumados los puntajes 
de ponderación, y sea la más favorable para la GINREDCA siempre que resulte coherente con la consulta de precios o 
condiciones del mercado, en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto No. 1082 de 2015, 
dando especial aplicación a lo dispuesto sobre precios artificialmente bajos listado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 
1082 de 2015. 
 
El Acto Administrativo de Adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la GINREDCA y al adjudicatario. Sin embargo, entre los 
lapsos comprendidos entre la adjudicación del proceso y la suscripción del contrato, si se demuestra que se adjudicó por medios 
ilegales o sobrevino alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad y en general circunstancias listadas de manera expresa en 
el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución de Adjudicación podrá ser revocada. Caso en el cual, se podrá adjudicar el 
contrato al proponente calificado en segundo lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 y en la 
norma citada.  
 
El presente proceso se adjudicará al proponente que habilitado, obtenga el mayor puntaje de ponderación.  
 
Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna cumpla con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el proceso será 
declarado desierto mediante acto administrativo. 

 
 
 

3 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  
 

La Modalidad de Selección que corresponde dentro del presente Proceso de Contratación es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, conforme lo contemplado en los artículos 11 y 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, artículo 2, numeral 2, literal b de la 
Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, Título 1. “Contratación Estatal”, Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratación 
Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 2. “Selección Abreviada”, artículo 
2.2.1.2.1.2.20. “Procedimiento para la Selección Abreviada de Menor Cuantía”, en atención a la Cuantía del presente Proceso. 
 
Así mismo, se aclara que para el presente proceso de contratación, la entidad luego de verificar la normatividad vigente, hará uso 
de los pliegos tipo para el sector infraestructura social, sector institucional grupo ocupacional institucional seguridad pública en su 
versión vigente desde el 18 de febrero de 2026, los cuales fueron adoptados a través de resolución 540 de 2025 de la Agencia 
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Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta su obligatoriedad para entidades de la rama 
ejecutiva sometidas al Estatuto General de Contratación pública. 
 

4. INFORMACIÓN BPIN 
 

 
4 5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

 
5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento de lo establecido en Libro 2, Parte 2, Títutlo1, Capítulo 1, Sección 1, 

Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber 
de análisis de las Entidades Estatales” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la Dirección General Marítima adelanta el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio.  

 
5.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 
PERSPECTIVA ECONÓMICA  

Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral1. 

En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con relación al mismo trimestre de 
2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado 
de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las 
edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las actividades especializadas 
decreció en 5,6%. 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf 
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales. 
p: cifras provisionales 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. 
** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. 
*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para 
la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores). 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – marzo) frente al mismo periodo del 
año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación 
de 3,5%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1.8% y México crece en un 
0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, 
para Colombia se registró una variación negativa de 5,4%. 

 

Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perú), INEGI (México), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile) 
p: Cifras provisionales 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
 

Empleo 
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En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construcción como rama de actividad 
económica participó con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,0%, mientras 
que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban ubicados en 
13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 
miles de personas más con respecto al período abril de 2025.  

 
Fuente: DANE, GEIH. p: Cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  
* 13 áreas: Bogotá D.C, Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y 
Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, 
Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio. 

 

Indicadores de Oferta: 

Producción de Cemento Gris:  En abril de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.155.958 toneladas, con un 
aumento de 7,1% respecto a abril de 2025. 

 
 

Fuente: DANE, ECG. p: cifras provisionales 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
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Producto Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral: Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 
kilogramos de cemento gris por habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos 
de cemento gris por habitante 

 
 

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL. p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  
 
* La producción per cápita anual equivale a la producción de cemento gris, generado durante el año (enero – diciembre) expresado en 
kilogramos, sobre el número de habitantes a nivel nacional publicado en la serie total anual (retroproyecciones y proyecciones) estimada 
por el DANE. (Para más información sobre el número de habitantes consulte: 
 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
 
Para el primer trimestre de 2026, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 63 kilogramos de cemento gris por habitante 
presentando una disminución de 10,5% con respecto a la producción del trimestre anterior que fue de 71 kilogramos de cemento gris por 
habitante 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Fuente: DANE, GEIH, ECG.  
p: cifras provisionales  
* La producción per cápita trimestral equivale a la producción de cemento gris, generado durante el trimestre correspondiente expresado 
en kilogramos, sobre el promedio de la población total a nivel nacional de los meses correspondientes al trimestre de referencia, en los 
resultados de mercado laboral con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Para más información sobre el número de 
habitantes consulte:  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

 
 
Producción de Concreto Premezclado: En marzo de 2026, la producción de concreto premezclado fue 673.305 metros cúbicos y 
registró un crecimiento de 6,2% con relación a marzo de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de 
la producción anual del departamento de Atlántico (50,0%) y Algunos departamentos que conforman el grupo del Resto (18,5%), los 
cuales restaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en los 
departamentos de Atlántico (50,0%), Santander (49,0%) y Magdalena (19,3%). (Ver gráfico 8). 
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. 
Fuente: DANE, EC.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  
*Incluye la producción de concreto premezclado con los destinos a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.  
** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés 
y Vichada). 
 
Licencias de Construcción: En marzo de 2026, se licenciaron 2.960.197 m2 lo que significó un aumento de 81,5% del área total 
aprobada con respecto a marzo de 2025. El área aprobada para vivienda presentó un crecimiento de 103,4%, al pasar de 1.226.320 m2 
en marzo de 2025 a 2.494.833 m2 en marzo de 2026; este resultado contribuyó positivamente con 77,8 puntos porcentuales a la variación 
positiva total del área aprobada 81,5%. 
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Fuente: DANE, Fuente: DANE, ELIC  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializó el cambio en el precio máximo para la Vivienda de Interés social 
VIS al pasar de 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya población supera el millón 
de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su artículo 85 define que el valor máximo de la Vivienda de Interés Prioritario será 
de noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 smmlv). 
 
En marzo de 2026, se licenciaron 29.489 soluciones de vivienda; 17.059 viviendas de interés social (VIS) y 12.430 viviendas diferentes 
a interés social (No VIS). Por otro lado, el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social presentó una variación anual 
de 185,8%. Las soluciones de vivienda diferentes de interés social tuvieron una variación anual de 87,5%. 
 

 
 
Fuente: DANE, ELIC.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializó el cambio en el precio máximo para la Vivienda de Interés social 
VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya población supera el 
millón de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su artículo 85 define que el valor máximo de la Vivienda de Interés Prioritario 
será de noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 smmlv). 
 
El crecimiento de 81,5% del área total aprobada en marzo de 2026 comparado con el mismo mes del año 2025, es explicado 
principalmente por las variaciones anuales de las áreas aprobadas en Tolima (1.687,8%), Risaralda (982,4%), Bogotá, D.C. (96,7%) y 
Quindío (1.039,8%), que aportaron en conjunto 71,0 puntos porcentuales a la variación total de 81,5%. 
 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 14 de 125 

 

 
 
Fuente: DANE, ELIC.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. * 
Los resultados que se presentan en este boletín cubren 1.103 municipios en 32 departamentos. Para más información remitirse a las 
notas metodológicas.  
*Resto incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada. 
 
 
Censo de Edificaciones:  
En el primer trimestre de 2026, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,9% del área censada se encontraba en 
proceso de construcción, el 24,2% se encontraba paralizada y el 10,9% había culminado su actividad.  
 
En el primer trimestre de 2026, el área total en proceso disminuye 1,6% al registrar 425.307 m2 menos con relación al mismo trimestre 
de 2025. Así mismo, el área culminada aumentó 2,5%, al registrar 110.062 m2 más con relación al mismo trimestre de 2025. A su vez, 
el total del área paralizada disminuyó 13,0% al registrar 1.481.880 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2025. (Ver gráfico 12). 
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Fuente: DANE, CEED.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
Con la publicación de cifras corte primer trimestre del 2022, se adicionó a la cobertura desde el primer trimestre de 2019 un total de 
nueve municipios más, para la futura ampliación de cobertura geográfica en los resultados. Estos municipios son los siguientes:  
1 Incluye: Bogotá  
2 Incluye Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Girardota, Guarne, Itagüí, La Ceja, La Estrella, 
La Unión, Marinilla, Retiro, Rionegro, Sabaneta  
Incluye: Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Ricaurte, Sibaté, 
Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá  
4 Incluye: Cali, Candelaria, Guadalajara de Buga, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada, Tuluá, Yumbo  
5 Incluye: Barranquilla, Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, 
Sitionuevo, Soledad  
6 Incluye: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta  
7 Incluye: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal  
8 Incluye: Armenia  
9 Incluye: Cartagena, Clemencia, Turbaco  
10 Incluye: Ibagué  
11 Incluye: Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario  
12 Incluye: Manizales, Villamaría  
13 Incluye: Villavicencio, Acacías, Restrepo  
14 Incluye: Neiva, Pitalito  
15 Incluye: Pasto  
16 Incluye: Popayán  
17 Incluye: Santa Marta  
18 Incluye: Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso  
19 Incluye: Valledupar  
20 Incluye: Montería  
21 Incluye: Sincelejo  
22 Incluye: Yopal  
23 Incluye: Florencia 
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3.Indicadores de demanda 
Despachos de Cemento Gris 
 
En el mes de abril de 2026 se despacharon 1.066.391 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que representó un aumento de 
5,4% con respecto a abril de 2025. Este resultado se explicó principalmente por el aumento en el canal de Comercialización con 8,7% el 
cual aportó 5,3 puntos porcentuales a la variación total 
 

 
 

Fuente: DANE, ECG.  
p: cifras provisionales  
* El canal de distribución "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados. Nota: La 
diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la variación promedio mensual 
de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye 
dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos 
constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de 
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite 
contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.  
 
En abril de 2026, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación mensual de 0,30%, en 
comparación con marzo de 2026. Para edificaciones no residenciales presentó un promedio nacional de 0,33% y aportó 0,11 puntos 
porcentuales, y para edificaciones residenciales presentó un promedio nacional de 0,28% y contribuyó con 0,18 puntos porcentuales.  
 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto del promedio nacional que fue de 
0,30%, la mayoría de los destinos presentaron variaciones positivas; Apartamentos con 0,29%, Casas con 0,20%, Comercio con 0,47%, 
Educación con -0,06%, Oficinas con 0,44%, Bodegas con 0,42%, Hoteles con 0,56%, Hospitales y centros de asistencia con 0,50%, 
Administración pública con 0,23% y finalmente Otros destinos con 0,27%. (Ver gráfico 18) 
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Fuente: DANE, ICOCED.  
p: cifras provisionales  
Nota : La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 

 

 
 

Fuente: DANE, ICOCED.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En abril de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 0,83%, con 
respecto a marzo de 2026. 
 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre 
y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 0,93% ubicándose estas tres por encima del promedio nacional. De otra 
parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Fuente: DANE, ICOCIV.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
 
Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de marzo de 2026 se presentaron en: 
Materiales con 1,47%, Equipos con 0,22% y Transporte 0,21%. 
 

 
 
Fuente: DANE, ICOCIV.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
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Índice de Precios del Productor 
En abril de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una variación mensual de -0,23%, 
respecto a marzo de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual de 0,44% 
 

 
Fuente: DANE, IPP.  
p: cifras provisionales  
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  
* CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico. 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes)  
 
En el primer trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 0,6%, con relación al primer 
trimestre de 2025 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su 
variación anual; el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 11,5%, 
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 68,6% y finalmente el grupo de Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con 
22,2%. De otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación 
de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variación de -30,7%. (Ver gráfico 24) 
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Fuente: DANE, IPOC p: cifras provisionales 

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 

 
Fuente: DANE, IPOC p: cifras provisionales 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
 
 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas más representativas 
fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 13,3% y Otras Obras de ingeniería civil con 69,1%, los cuales 
sumaron en conjunto 10,1 puntos porcentuales. En contraste, las subclases Construcciones en minas decrece 48,1% y Acueductos y 
otros conductos de suministros de agua, represas, excepto gasoductos presentó una disminución de 44,2%, los cuales restaron en 
conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 0,6%. (Ver gráfico 25). 
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Indicador de Mezcla Asfáltica 
La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente en la construcción de 
vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte 
de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles. 
 
En marzo de 2026, la producción de mezcla asfáltica fue 211.994 metros cúbicos y registró una disminución de 7,1% con relación a 
marzo de 2025. Así mismo se despacharon 211.982 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación de -7,1% con 
respecto a marzo de 2025. 
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Fuente: DANE, IMA p: cifras provisionales 
Nota: la variación anual de producción y variación anual de despachos presentan variaciones muy similares, lo que genera que la línea 
de variación anual (%) despachos se superponga a la variación (%) Producción. 
 
El decrecimiento de 7,1% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por los departamentos de Cundinamarca 
con -48,8% y Antioquia con -35,2%, los cuales aportaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variación total del indicador de -
7,1%. 
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MERCADO LABORAL2 

Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos 
porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%). 

  

En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, mientras que en el mismo 
mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año anterior 

 

Población ocupada según rama de actividad, mes mayo 2026 

En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas. Las ramas que más aportaron 
positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 
humana (1,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 puntos porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos porcentuales). 
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Fuente: DANE, GEIH.  
p.p.: puntos porcentuales.  
^Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^ incluye la rama de Explotación de minas y canteras.  
Nota: por aproximación de decimales y la no inclusión de la categoría “No informa”, la suma de las poblaciones, distribuciones y 
contribuciones puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.  
Nota: poblaciones en miles.  
Nota: las ramas de actividad económica están definidas con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU Rev. 4 
A.C. (2022). Este documento se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf 

 

Población ocupada según posición ocupacional, mes mayo 2026 En mayo de 2026 

Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a 
la variación de los ocupados en el total nacional con 1,2 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf
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Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil marzo - mayo 2026  

Para el trimestre móvil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de 
desocupación fueron: Quibdó (23,9%), Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Neiva (8,2%), Pereira A.M. (7,8%) y Villavicencio (7,5%). 

 

 
Fuente: DANE, GEIH. A.M.:  
área metropolitana 

 

INFLACIÓN3 

En diciembre de 2026 la variación anual del IPC fue 5.84% 

 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/bol-IPC-mar2024.pdf 
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Fuente: DANE, IPC 

En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% y la anual 5,84%. 

En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo 
del año anterior, cuando fue de 5,05%. 

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura (0,77%). 

 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto. En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en 
comparación con abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), 
Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), Bienes y servicios 
diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 

En mayo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al acumulado del año fueron: 
transporte urbano (10,32%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,30%), arriendo imputado (2,63%), frutas 
frescas (22,03%), arriendo efectivo (2,73%), carne de res y derivados (7,89%), servicios relacionados con la copropiedad (10,93%), 
servicio doméstico (12,78%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,59%) y papas (36,79%). Con contribución 
negativa a la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-1,32%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, 
chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,84%), arroz (-2,25%), legumbres secas (-4,93%) y carne de cerdo y derivados 
(-2,38%). 
 
 
PERSPECTIVA TÉCNICA: 
 
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO: Un mantenimiento son todas las acciones que busca atender un bien, restaurarlo a un estado 
en el cual pueda llevar a cabo la función requerida, de manera específica en relación al presente proceso, el cual consta de actividades 
que requieren ser ejecutadas de manera prioritaria para garantizar las condiciones básicas de funcionamiento, servicio y bienestar al 
personal de la institución que labora en la Instalaciones de la entidad y las personas que habitan las torres de control de tráfico marítimo 
, es así, que por las condiciones de climáticas preponderantes como por ejemplo la alta pluviosidad, la salinidad, el alto nivel freático, 
deterioran internamente y externamente la infraestructura general, así mismo, con el fin de lograr en lo posible satisfacer las 
necesidades de las dependencias y alojamientos de la entidad, esto en temas mantenimientos preventivos y correctivos de la 
infraestructura necesarios y de esta manera coadyuven a mantener y prolongar la vida útil de los bienes inmuebles de la Institución. 
Como expectativa principal al realizar el presente mantenimiento es mejorar las condiciones de los espacios en los cuales los 
funcionarios de la Dirección General Marítima desarrollan sus actividades diarias. 
 
Diseño metodológico para identificación del sector y estimación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional: 
Para el análisis descriptivo del presente estudio del sector se hizo necesaria utilizar la base de datos estadística suministrada por el 
sistema integrado de información societario teniendo en cuenta el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4.0) de las principales 
ramas de la actividad económica. No obstante, presenta limitaciones en cuanto a las empresas que se encuentran sometidas a 
vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la 
información suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los administradores, 
revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 37, 
38 y 39 de la ley 222 de 1995. Por ende, solo se tendrán en cuenta los estados Financieros 40 NIIF (2023). 
 
 
PERSPECTIVA JURÍDICA: Analizando el objeto del presente proceso de selección el cual consiste en el MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTALACIONES DE  SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y BODEGAS ALMACÉN GINREDCA  
PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA, se tiene que el mismo es legalmente viable, se encuentra conforme a lo 
establecido en el Código Civil, artículos 1518 y 1519, es licito, no contraviene normas de carácter público, existe en el comercio, 
contribuye a la aplicación del principio de transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el objeto está 
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conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
Por otra parte, la Ley 80 de 1.993 en su artículo 3 señala que “las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines”, siendo aplicables para el efecto los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2.007, el Decreto 019 
de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes con el presente proceso de selección, así: 
Normatividad Aplicable: El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por 
la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Ley 2195 de 2022, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, las normas orgánicas del 
Presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la materia objeto del contrato, 
que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificaciones técnicas vigentes, que 
resulten pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas. Considerando todo lo anterior, desde el punto de vista regulatorio y legal, 
el objeto del presente proceso contractual es lícito, se encuentra viable desde el punto de vista jurídico y en consecuencia la realización 
del presente proceso contractual. 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la 
salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente 
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes 
(ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). En atención a la naturaleza 
del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere 
adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación. 
 
Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para determinar los 
indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación 
 
Indicadores de capacidad financiera: Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015 son: 
 

• Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 
 

• Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 

• Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente 
de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 

 
La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador. Si el indicador representa 
una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar como requisito un valor máximo y si 
el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor sea mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo. 
Por ejemplo, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones, por lo que 
la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para este índice, el cual debe ser adecuado y proporcional para el Proceso de 
Contratación. 
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La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad financiera que debe contener el RUP y su 
relación con la probabilidad de Riesgo: 
 

 
 
Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, solo en aquellos casos en que sea necesario por las características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad 
del Proceso de Contratación. Es importante tener en cuenta que los indicadores pueden ser índices como en el caso del índice de 
liquidez (activo corriente dividido por el pasivo corriente) o valores absolutos como el capital de trabajo y el patrimonio, así: 
 

• Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente. Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 
decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de 
corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 

• Prueba ácida = (Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente. Mide la liquidez del proponente de manera más estricta 
que el índice de liquidez pues no tiene en cuenta su inventario. El inventario es excluido teniendo en cuenta que es la cuenta 
menos líquida del activo corriente y no debe ser usada para pagar las obligaciones de corto plazo. 

 
Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la 
capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 
 
Indicadores de capacidad organizacional: Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015 son: 
 

• Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
 

• Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide el indicador. Si el 
indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo 
para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad 
Estatal debe fijar un mínimo. 
La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad organizacional que debe contener el RUP y 
su relación con la probabilidad del Riesgo: 
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Indicadores adicionales de capacidad organizacional: Las Entidades Estatales pueden establecer indicadores de capacidad 
organizacional adicionales a los establecidos en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, solo en aquellos 
casos en que, por las características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del Proceso de Contratación se requiera. 
 
La tabla a continuación presenta algunos indicadores adicionales de capacidad organizacional que las Entidades Estatales pueden 
incluir para medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos. Colombia Compra Eficiente sugiere a las 
Entidades Estatales hacer un análisis financiero completo antes de usar los siguientes indicadores para asegurar que sean relevantes 
en el Proceso de Contratación. 
 

 
 
La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional y la relación de dependencia 
entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos 
para establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores previstos deben ser más exigentes. 
 
En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal 
debe tener precaución para no excluir posibles proponentes que, aunque para un indicador específico tengan un peor desempeño que 
el promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación y cumplir con el objeto del contrato. Para 
ello, la Entidad Estatal puede fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector económico estudiando, por ejemplo, 
los valores máximos y mínimos del indicador para las empresas objeto de análisis. La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector 
estudiado con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los indicadores 
 
La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de 
datos de la muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la información. 
A mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 
representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra comprende pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos 
recogidos parezcan datos típicos14, cuando realmente no lo son. No obstante, incluso en muestras de mayor tamaño, pueden existir 
datos atípicos15, los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra. 
 
Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas 
gráficas y estadísticas. Graficar los datos permite ver su comportamiento general e identificar sus características principales. Después, 
es importante calcular medidas estadísticas básicas para entender el comportamiento del indicador en el sector económico analizado. 
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) contiene metodologías sugeridas 
para realizar estos análisis gráficos y estadísticos. 
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Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, la Entidad Estatal debe establecer explícitamente en 
los Documentos del Proceso una regla para determinar cómo evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso 
no es posible realizar esta operación matemática. 
Por ejemplo, en el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas que no presentan obligaciones financieras y 
por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no sería posible calcular el indicador. En este caso, 
la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado. 
 
Depuración de los datos estadísticos de la SIIS y estimación de los parámetros habilitantes financieros Tomando como referencia el 
comportamiento financiero y organizacional del sector en estudio, y garantizando la pluralidad de oferentes para el proceso y en donde, 
además, se enfatiza la idoneidad y destreza que debe tener los profesionales para el análisis y ajuste de la información financiera; se 
procede a calcular, promediar, ajustar para, así formular indicadores financieros que sean solicitados como parámetros habilitantes 
dentro del proceso de contratación, tal como se especificaran en el pliego de condiciones. 
 
Los indicadores financieros para el presente proceso de selección fueron estructurados de acuerdo al análisis de la información que 
las empresas reportan ante l Superintendencia de Sociedades mediante el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS a corte 
31 de diciembre de 2023, que corresponde a las empresas comerciales de los sectores económicos que componen el sector real de 
la economía Colombiana y sus respectivas regiones, para la formulación de políticas que realiza la Superintendencia de Sociedades 
en su página web https://siis.ia.supersociedades.gov.co/. para su estimación se tomó como muestra un total de doscientas ochenta y 
tres (283) empresas (pequeñas, medianas y grandes) a nivel nacional cuyas actividades económicas corresponden a: 4321 
Instalaciones eléctricas, 4329 Otras instalaciones especializadas; 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
y 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Lo anterior en aras de asegurar 
la transparencia y pluralidad de oferentes y así satisfacer la necesidad de la Dirección General Marítima (DIMAR) y sus unidades 
adscritas con un oferente de estados financieros muy sólidos que pueda garantizar la correcta ejecución y entrega de los bienes y/o 
servicios requeridos. 
 
Una vez identificados los valores reportados en el Estado Situación Financiera (ESF) y Estado de Resultados Integrales (ERI), a 
continuación, se mencionan los indicadores financieros propios del sector, como referencia del comportamiento financiero de las 
empresas que reportan información a la Superintendencia de Sociedades, para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el 
presente procesos de contratación: 
 
Indicadores de Capacidad Financiera 
 

• Índice de Endeudamiento 
• Índice de Liquidez 
• Razón de Cobertura de Interés 
• Capacidad Patrimonial 

 
Indicadores de Capacidad Organizacional 
 

• Rentabilidad del Patrimonio 
• Rentabilidad del Activo 

 
Procedimiento para calcular los indicadores en los Proponentes plurales. 
En un Proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio de uniones temporales, consorcios y promesas de 
sociedad futura. La Entidad Estatal determinara en los Documentos del Proceso, el procedimiento para calcular los indicadores de los 
oferentes plurales a partir de la información de cada integrante del oferente plural. 
 
La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura 
acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo: 
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 Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Para los 
indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, Colombia Compra Eficiente sugiere las siguientes 
opciones: 
 
Ponderación de los componentes de los indicadores: En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de 
cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la siguiente opción: 
 

 
 
 
Se aclara que la información aquí enlistada sobre los indicadores hace referencia al análisis de como se determinan los mismos, sin 
embargo para el presente proceso, la entidad no eligio los indicadores estipulados, ya que estos vienen dados por los pliegos tipo y 
son inalterables. 

 
5.1.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
La   DIRECCION GENERAL MARITIMA- DIMAR   para el análisis de la oferta, ha estudiado algunos proveedores en el país que 
pueden ofrecer el servicio de: 

 
4329 Otras instalaciones especializadas  
 
Esta clase comprende la instalación de equipo diferente de los sistemas eléctricos, de fontanería, de calefacción y de 
acondicionamiento de aire o de maquinaria industrial en edificios y estructuras de ingeniería civil, incluidos su mantenimiento y 
reparación. 
 
Esta clase incluye: 
 
• La instalación en edificios u otros proyectos de construcción de: ascensores, escaleras mecánicas, puertas automáticas y giratorias, 
pararrayos, sistemas de limpieza por aspiración, aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones. 
 
4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil  
 
Esta clase incluye: 
 
• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores. 
 
• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales. 
 
• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y similares. 
 
• La instalación de mobiliario. 
 
• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera. 
 
• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Baldosas y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para 
paredes y pisos, y accesorios de cerámica para cocinas. - Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. - Alfombras y 
cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. - Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, 
granito o pizarra. - Papel de colgadura. 
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• La pintura interior y exterior de edificios. 
 
• La pintura de obras de ingeniería civil. 
 
• La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 
 
• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
 
• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 
 
4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Cerrar 
 
Esta clase incluye: 
 
• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos 
o equipo especializados: - Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. - Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. - 
Deshumidifacación de edificios. - Profundización de pozos. - Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad 
constructora. - Curvado de acero. - Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. - Construcción de techos para edificios 
residenciales. - Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. - Construcción de chimeneas y hornos industriales. - 
Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como por 
ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 
 
• Las obras subterráneas. 
 
• La construcción de piscinas. 
 
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 
 
• El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. 
 
• La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia 
 
Para efecto del presente estudio se ha referenciado una muestra de las empresas registradas en SuperSociedades como lo sugiere 
la guía de Colombia Compra Eficiente; dicha muestra encaja con los códigos del sector referenciados anteriormente, según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). Todo lo anterior para determinar posibles 
oferentes y el segmento al cual está dirigido el proceso a adelantar por parte de la entidad. 
 
Es de aclarar que: 
1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales desde el punto de vista técnico 
pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no 
representan todo el mercado en sí. 
3.El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, se presenta únicamente con 
fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 
 

NIT Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) Departamento de la dirección del 
domicilio 

8160009
20 CONTECHO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil RISARALDA 

8300054
48 

OTIS ELEVATOR 
COMPANY COLOMBIA 
SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 

8600052
89 

Ascensores Schindler 
de Colombia SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas ANTIOQUIA 

8600638
30 

ESTILO INGENIERIA 
S.A. F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 
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8600728
76 

TK ELEVADORES 
COLOMBIA SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 

9003637
07 

ARTEKTON 
CONSTRUCTORA SAS 
EN 
REORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9006991
42 

ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS S. A. U 
SUCURSAL 
COLOMBIANA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9013122
06 

OHL 
INFRAESTRUCTURAS 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8000073
67 HIDROYUNDA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8000254
18 

LINHAMDAN 
ARBOLEDA 
&COMPAÑIA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8000842
27 

SERVIMERCADEO 
SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas RISARALDA 

8001103
02 

SOHINCO 
CONSTRUCTORA 
S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8001226
20 

CIELOTEK 
INDUSTRIAL S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8001417
34 METALPAR S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil HUILA 

8001462
20 CONSCOL SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas ATLANTICO 

8001534
19 

J ALBORNOZ 
REPRESENTACIONES 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8001691
55 CODEOBRAS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8001801
28 

REALIZACION DE 
OBRAS CIVILES, 
CONSTRUCCION DE 
TODO TIPO DE 
INMUEBLES , 
EDIFICIOS, OFICINAS, 
CASAS, CENTROS 
COMERCIALES Y 
TODO TIPO DE 
ADECUACION Y 
REFORMAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8001882
86 

FUNDACIONES Y 
PILOTAJES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8001969
61 

RUGELES DURAN 
ARQUITECTOS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8002047
51 

ESTRADA BERNAL 
LTDA F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 

8002064
56 

ALVARO LARGACHA 
V Y CIA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8002084
00 JAW PINTURAS LTDA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ARAUCA 

8002252
25 

LEAL 
CONSTRUCCIONES 
LTDA F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8002273
07 

INGENIERIA Y 
SERVICIOS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

8002285
15 GLOBAL ASTI S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CALDAS 

8002420
69 

HHL INGENIEROS 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8002427
39 

INGEARCO Y CIA 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 
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8010043
83 

IIngenieria Sevicios y 
Soluciones Aplicadas 
SAS BIC 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil QUINDIO 

8020022
67 TEXVIGAR S.A.S F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ATLANTICO 

8020083
90 

INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

8020101
45 

MORALES & 
ESCORCIA 
INGENIERIAS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

8020110
46 PROYMETAL SA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

8040044
53 RYCINGENIEROS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

8040057
80 

ADMINISTRADORA DE 
CONSTRUCCIONES 
RAMIREZ FORERO 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil SANTANDER 

8040150
99 

INGENIERIA DE 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8050227
45 

TERMOMONTAJES 
DEL F4329 - Otras instalaciones especializadas VALLE 

8050233
85 SANTO VIENTO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

8110015
50 IDEAS CIVILES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8110080
76 COARTE SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8110216
10 

CONSTRUCTORA 
CANALKI S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8110241
45 

ARQUITECTURA 
INTEGRAL SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

8110279
99 

Cerramientos 
Construciiones S.A.S F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

8110368
82 

MARMOLES Y 
GRANITOS DE 
ALICANTE SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

8110372
36 

TODO EN 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8120007
11 METAL CIVIL SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CORDOBA 

8200034
53 

TENODUCTOS Y 
MONTAJES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8220029
69 

MANTENIMIENTO Y 
CONTROLES DEL 
LLANO EU 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil META 

8290011
45 

CONTRATISTAS 
UNIDOS EL LLANITO 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

8300031
34 OBSERVAR LTDA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300112
90 

FUNDECO 
INGENIERIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300130
54 

DS 
CONSTRUCCIONES 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300141
52 

VINCI COATINGS S A 
S F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 

8300188
03 

DAIMAR 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 35 de 125 

 

8300202
74 

AEI ARQUITECTURA E 
INTERIORES SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300462
67 

GRUPO STONCOR 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL 
VARIABLE O GRUPO 
STONCOR S A DE C V F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300614
40 INGENIERIA RH SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300669
84 

REDES Y 
PROYECTOS DE 
ENERGIA S A 
EMPRESA 
MULTINACIONAL 
ANDINA - EN 
REORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300684
32 

IIMEC INGENIERIA & 
CONSTRUCCIONES 
SAS EN 
REORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8300976
22 

PANEL ROCK 
COLOMBIA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8301040
63 

SISTEMAS 
ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8301063
46 ROCK WALL S.A.S. F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 

8301156
71 

RENT INDUSTRIAL 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

8301201
88 

KREATURA ESTUDIO 
S.A.S. F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ATLANTICO 

8301288
94 

GESTIÓN RURAL Y 
URBANA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8301353
33 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
INTEC OTM LTDA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8301367
83 

CONSTRUINTEC S A 
S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8301458
00 INTECOM SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8305081
84 

ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO SA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8440017
20 

DISEÑO 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION 
DIARCO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CASANARE 

8440049
24 UTEMPO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8600755
20 

MUÑOZ VANEGAS Y 
CIA S EN C 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8603511
62 

AGROESPACIOS 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA F4329 - Otras instalaciones especializadas CUNDINAMARCA 

8605019
68 

VILLEGAS Y 
VILLEGAS IVEGAS 
S.A.S. F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8605170
96 

I.M INDUSTRIALDE 
MADERAS S.A.S F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

8901085
15 

INGENIERIA 
MECANICA TARUD 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

8901155
89 

COMERCIAL Y 
VIDRIOS Y ALUMINIO 
LTDA F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ATLANTICO 

8903011
07 

MENGA EDER Y CIA. 
S. EN C. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 
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8903091
18 GC INGENIEROS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

8903132
69 

CONSTRUCTORA 
CRP SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

8905055
13 

OFICINA DE DISEÑO 
CALCULO Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil NORTE DE SANTANDER 

8909011
56 

CONSTRUCTORA 
PRECOMPRIMIDOS 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8909074
80 

INGENIEROS 
MECANICOS 
ASOCIADOS SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas ANTIOQUIA 

8909234
02 

JOSE FELIX 
ESCOBAR H Y CIA 
LTDA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8909301
77 PATIÑO Y CIA S.A 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8909322
32 

INVERSIONES LINA 
MARIA S.A.S. F4329 - Otras instalaciones especializadas ANTIOQUIA 

8909387
49 VALSATEX SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

8909404
45 

CAPUTI & VIEIRA 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

8920002
46 

ALMACENES DURAN 
DEL META SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil META 

9000094
70 

COMPAÑIA DE 
INGENIERIA 
LATINOAMERICANA 
CIL SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9000172
95 

C.I. COWALL S.A..S 
CONSTRUCTION 
WOLRD ALLIANCE 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

9000248
67 

FLEXA INGENIERIA Y 
REPRESENTACIONES 
S A EN 
REORGANIZACION F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9000578
94 AACER SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

9000662
26 URBANICO SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

9000716
29 

MARMOLES 
ARTESANIAS Y 
FIGURAS SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9000762
85 

FOUNDRY 
INTERNATIONAL 
HOLDINGS, LLC 
COLOMBIA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9000858
52 CONSTRUGEN S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9000876
76 

CONSTRUCTORA 
VIGO LTDA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9000882
06 

GPR 
CONSTRUCTORA 
INGENIERIA & 
ARQUITECTURA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9000985
73 

SISTEMAS 
INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO E 
INGENIERIA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9001099
94 TELEACCESS LTDA F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9001131
15 

GRUPO AMAYA 
MOLINA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 
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9001204
85 

MARCA 
CONSTRUCTORES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9001349
35 

STUDIO INGENIERIA 
CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9001463
09 

CONSTRUCTORA PC 
Y PG SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CORDOBA 

9001525
54 INCODIM SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

9001710
33 JARCO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9001727
29 

NUEVA CARTAGENA 
DE INDIAS SA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9001758
79 SEVILLA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil CALDAS 

9001771
30 

PROMOTORA Y 
CONSTRUCTORA 
LAMBDA SAS EN 
REEORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9001786
44 

GESTION 
CONSTRUTIVA JM 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9001818
15 

INGENIERIA 
SERVICIOS 
PROYECTOS DE 
COLOMBIA LTDA F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil SANTANDER 

9002044
98 

ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9002066
62 

SITTCA 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

9002068
46 

KUBRIR 
INVERNADEROS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9002162
55 

MAPOS 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9002167
98 

ACUSTICA ITEGRADA 
SASA F4329 - Otras instalaciones especializadas VALLE 

9002185
80 

GIGA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

9002279
94 

SYM SOLUCIONES Y 
MANTENIMIENTOS 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9002366
95 

WILCAR 
REMODELACIONES Y 
ACABADOS LTDA F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9002371
16 

BISON ENERGY 
GROUP S.A.S. BIC 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CASANARE 

9002417
90 THEKA LTDA F4329 - Otras instalaciones especializadas SANTANDER 

9002448
18 

IINVERSIONES 
BARRERA 2000 S EN 
C 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9002466
24 

CONSTRUCTORES 
CONSULTORES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9002568
38 CEDRO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9002596
72 HL GAS SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas SANTANDER 

9002793
51 farias arquitectos sas 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 
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9002928
10 

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y LAS 
TELECOMUNICACION
ES DE COLOMBIA 
SAS EN PROCESO DE 
REORGANIZACION F4329 - Otras instalaciones especializadas ANTIOQUIA 

9002980
32 

OUTSOURCING 
INTEGRAL DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003107
25 TOTAL CO SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003129
30 

SERVICIOS 
INDUSTRIALES SAN 
LUIS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9003245
61 PLANICONST SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003358
19 

COMERCIALIZADORA 
DE ACABADOS DE 
OCCIDENTE SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil VALLE 

9003369
91 KUBIK LAB SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003520
28 STONER SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003539
52 

CONSUTORIA 
PROYECTOS OBRAS 
E INGENIERIA SAS EN 
REORGANIZCION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003707
80 

INVERSIONES HBS 
SA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9003760
11 

GSS E INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003826
79 

GRUPO CARPINI 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9003837
11 

ARTEMARMOL 
COLOMBIA SAS 
ARTEMARMOL 
COLOMBIA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil SANTANDER 

9003907
25 

GIGACON GRUAS 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9003919
58 

DRV 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9003929
94 

GRUPO SOLUCIONES 
Y SERVICIOS DE 
INGENIERÍA SAS - 
GRUPO SERVING SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9003941
85 

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICIOS DE 
COLOMBIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil NORTE DE SANTANDER 

9004042
67 

CONSTRUCTORA 
MAYORAL SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9004045
53 OCTANTE S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9004065
04 

CONSTRUCTORA 
METROCOL S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil NORTE DE SANTANDER 

9004177
07 

ELEVACION Y 
CONSTRUCCION 
RENTAL SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9004190
42 MOGACON S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9004232
63 

INGENIERIA DE 
ANCLAJES Y 
ESTABILIZACIONES 
DE COLOMBIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil SANTANDER 
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9004408
35 

OBRA CIVIL Y 
PINTURA LLANOS 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil VALLE 

9004415
61 

AGREGADOS LA PAZ 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

9004432
84 

Ingenieria y petreos 
Mosquera INPEMOS 
SAS en 
reestructuración 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CAUCA 

9004477
86 UNIFORCE SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas NARINO 

9004555
26 

HC 
CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9004598
26 

ALUMINIOS AG Y CIA 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil VALLE 

9004626
86 

G63 
INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9004782
31 

DE LAVALLE 
TCHERASSI SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9004881
65 

SERVICONSTRUCCIO
NES PJ SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil HUILA 

9005062
82 

FRANCO 
CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

9005116
60 

DEEP SOUTH 
AMERICAS LLC 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

9005269
73 

ACLE 
MANUFACTURAS SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9005395
20 

AYA 
CONSTRUCTORES 
SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas VALLE 

9005495
15 

GEOPISCINAS DE 
COLOMBIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9005579
29 

GMI 
CONSTRUCCIONES 
SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas NARINO 

9005634
47 

PROMOTORA ORO 
BLANCO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

9005661
43 

ASLUB COLOMBIA 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9005720
92 

VERTICAL 
TECHNOLOGY 
INGENIERIA SAS F4329 - Otras instalaciones especializadas BOGOTA D.C. 

9005727
93 

SERVICIOS 
GENERALES DEL 
VALLE DEL CAUCA 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9005730
14 COINGSA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9005849
75 

INVERSIONES 
ESTRATEGICAS DE 
AMERICA S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9005900
78 NEXXO CARIBE SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9005955
80 

MARMOLES Y 
PIEDRAS CARRARA 
CALI SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil VALLE 

9005961
78 

DRAGADOS 
AMBIENTALES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9006076
23 ANGULO 90 SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9006258
14 

VYP 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 
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9006279
86 

ARCE INGENIERIA 
DEL EJE S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CALDAS 

9006319
28 

PROMOTORA NUEVO 
HORIZONTE TABOR 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9006343
06 

INVERSIONES SANTA 
EMILIA S.A.S F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9006355
81 

NGM 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9006383
80 

ARCE INGENIERIA 
VALLE S.A.S. F4329 - Otras instalaciones especializadas CALDAS 

9006534
00 

EMPRESAS ALUCAR 
SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9006584
94 

AMBAR 
CONSTRUCCION Y 
SOLUCIONES SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil CUNDINAMARCA 

9006714
17 

GRUPO GUSTAVO 
CORDOBA SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9006807
62 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA BHARI 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil NORTE DE SANTANDER 

9006821
68 

ALVARO CALDERON 
TORO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9007127
23 

MANTENIMIENTOS 
GENERALES 
COMPANY SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9007404
04 

SKALA 1.1 
INGENIERIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9007427
03 

LOTOR INGENIERIA 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil QUINDIO 

9007686
85 

CONSTRUCCIONES 
PDB S A S F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9007772
28 

ABASTECER 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9007854
60 FINO COMPANY SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9007946
00 

PROMOTORA 
SOLEDAD SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9007989
00 

TITANIUM 
MESONOES Y 
MUEBLES F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

9008065
35 

FABIO HERNAN SOTO 
CANIZALES SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil VALLE 

9009143
19 

INVERSIONES 
EPICENTRO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9009392
00 

TECOMS 
CORPORATIONS 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

9009592
00 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
EMA S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9010079
35 

CASTELLANA DE 
PROYECTOS 
SOLARES SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9011511
54 

CONSTRUCTORA 
AYC SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil CALDAS 

9011881
73 TORRELLA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9011884
23 

LEIVA MEDINA 
ARQUITECTOS SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9012320
04 

PROMOTORA 
PIAMONTE SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 
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9012586
10 VIMOB SAS BIC 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil VALLE 

9012621
21 

CONSTRUCTORA 
QUIJANO PERDOMO 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9013368
03 

PROMOTORA KYUX 
S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

9014365
29 

FERRALIA-AGF 
COLOMBIA S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

9015332
82 

INGENIERIAS Y 
PAISAJISMOS DE LA 
COSTA S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

9015400
61 

PARQUE INDUSTRIAL 
DEL ATLANTICO SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

 
5.1.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
5.1.3.1  ADQUISICIONES ANTERIORES DEL BIEN/ SERVICIO 
 
En vigencias anteriores, la Dirección General Marítima ha contratado bienes/ servicios relacionados con el presente proceso contractual 
así: 
 

ENTIDAD ESTATAL MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

 
 
 
INTENDENCIA 
REGIONAL No.3 

 
 
 
MENOR CUANTÍA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE 
CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO Y FLUVIAL DE LA DIMAR 
UBICADAS EN BARRANQUILLA Y SANTA MARTA, DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO "A" 
DEL PROCESO" 

 
 
 
$806,878,953 

 
 
 
2024 

 
 
INTENDENCIA 
REGIONAL No.4 

 
 
MENOR CUANTÍA 

CONTRATAR SERVICIOS PARA PLAN DE 
MANTENIMIENTO ESTACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO 
MARÍTIMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN 
LAS CAPITANÍAS DE PUERTO DE TURBO Y COVEÑAS, 
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A 

 
 
 
$748.382.504 

 
 
 
2024 

 
 
 
 
INTENDENCIA 
REGIONAL No.1 

 
 
 
 
MENOR CUANTÍA 

CONTRATAR LA PRIMERA FASE DE INSTALACIÓN DE 
TECHOS PARA LAS TERRAZAS DE LA CAPITANÍA DE 
PUERTO DE BUENAVENTURA Y EL MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE LOS BIENES INMUEBLES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN 
BUENAVENTURA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
DESCRITAS EN EL ANEXO “A” 

 
 
 
 
$407.058.251,27 

 
 
 
 
2022 

 
 
La DIRECCION GENERAL MARITIMA- DIMAR en aras de realizar una óptima consulta de la oferta a nivel nacional y departamental 
utiliza la herramienta del modelo de abastecimiento estratégico implementado por Colombia Compra Eficiente para el análisis detallado 
de los factores de demanda y oferta. 
 
La entidad utiliza el código UNSPSC para el análisis de la información. 
 
 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
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72102900 
Servicio de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72103300 
Servicio de mantenimiento y 

reparación de infraestructuras 

72101500 
Servicios de apoyo para la 

construcción 

72153600 
Servicios de terminado interior, 

dotación y remodelación 

 
 

 
 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 43 de 125 

 

 

 

 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 44 de 125 

 

 

 

El análisis de la información registrada en el sistema SECOP II permite caracterizar el comportamiento del sector de contratación, 
evidenciando para la vigencia 2025 un valor total contratado de $3,6 billones, representado en 3.248 contratos suscritos con 1.798 
proveedores. Estas cifras reflejan un mercado activo, con una participación amplia de oferentes en los procesos contractuales asociados. 

No obstante, al analizar la distribución del valor contratado por proveedor, se observa una concentración significativa de recursos en un 
número reducido de contratistas, quienes ejecutan contratos de mayor cuantía. Este comportamiento es característico en el sector de la 
construcción, donde las exigencias técnicas, financieras y de experiencia limitan la participación a proponentes con mayor capacidad 
operativa, mientras que un número considerable de proveedores participa en contratos de menor escala. 

Desde la perspectiva temporal, la contratación presenta una tendencia creciente a lo largo del año, con un incremento notable en los 
meses finales, alcanzando su punto máximo en diciembre. Esta dinámica responde al ciclo presupuestal de las entidades públicas, en el 
cual se intensifica la ejecución de recursos hacia el cierre de la vigencia fiscal. 

En relación con el comportamiento histórico, se evidencia una estabilidad relativa en el número de contratos celebrados, con variaciones 
moderadas entre vigencias. Se destacan niveles más altos de contratación en los años 2022 y 2025, mientras que en 2024 se presenta 
una leve disminución. Para el año 2026, los valores observados son inferiores, lo cual obedece a que corresponde a una vigencia en 
curso. 

En este contexto, se concluye que el sector presenta condiciones de competencia, aunque con una tendencia a la concentración en 

proveedores con mayor capacidad técnica y financiera, lo cual resulta coherente con la naturaleza 

 
5.1.3.2  ADQUISICIONES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES  
 
Igualmente se consultó la página web www.colombiacompra.gov.co, encontrándose que las entidades estatales que han adquirido bienes 
iguales o similares: 
 
 

ENTIDAD 
ESTATAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

ALCANDIA DE 
FLORIDABLANCA 

MENOR CUANTÍA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO 

TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN 
SEDE A EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

$509.527.307,00 2025 

ALCADIA MUNICIPIO 
DE BARRANCO DE 

LOBA 
MENOR CUANTÍA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL 

CORREGIMIENTO DE LOS CERRITOS MUNICIPIO 
DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR 

$315.013.140,00 2025 

COMANDO AEREO 
DE COMBATE No.6 –

TRES ESQUINAS 
MENOR CUANTÍA 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CACOM 

6 
$1.401.000.000,00 2025 
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SUPERINTENDNECIA 
FINANCIERA DE 

COLOMBAI. 
MENOR CUANTÍA 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA (EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) 
DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 

COLOMBIA. 

$640.000.000,00 2025 

ALCADIA MAYOR DE 
BOGOTÁ 

MENOR CUANTÍA 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y ADECUACIONES MENORES A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES 
EXTERNAS, SEDE ADMINISTRATIVA Y PREDIOS 

DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

$1.200.000.000,00 2025 

 
PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo con las cotizaciones presentadas, se realizó un promedio por cada uno de los trabajos que 
se pretende realizar, tomándolo como valor de referencia para las cantidades mínimas que se listan en el proceso. Se realizó un 
promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas, tomándolo como valor de referencia; los valores incluyen todos los 
impuestos, tasas y/o contribuciones. El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo. De acuerdo con el 
estudio realizado los trabajos se encuentran en el mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado al proceso para su 
contratación, de modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional. 

 
POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del 
contrato resultado del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos 
físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones 
laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección de acuerdo con las normas vigentes, y en general 
los necesarios para garantizar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que se deriven del contrato, serán de resorte 
exclusivo del adjudicatario y por ende correrá a cargo de éste, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o 
periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento 
del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su propuesta. 

 
Adicionalmente gastos administrativos, se tuvo en cuenta entre otros gastos por deducciones y contribuciones, estampillas que se 
generarán por la futura contratación, así como los gastos de legalización del contrato. 
 
VISITA AL SITIO: (no aplica, la entidad no programará visitas al sitio de obra, sin embargo podrán ser solicitadas por los 
interesados)  Con el propósito que el Oferente conozca el área física donde se ejecutarán las actividades contractuales y los 
aspectos de tipo ambiental, localización entorno, vías de aproximación e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de 
mano de obra y demás aspectos que puedan influir en la preparación de la oferta y por lo tanto en la ejecución del contrato, se 
recomienda  realizar una visita al  sitio de ejecución de los trabajos, el día que por cronograma del proceso establezca el Ordenador 
del Gasto, Sin embargo, esta no será obligatoria, por lo tanto, en caso de querer realizarla serán los interesados en solicitarla. 
 
DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR: De acuerdo con la normatividad vigente en 
materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, estará sujeto a retenciones; de acuerdo con la categoría 
tributaria del contribuyente en las tarifas que establezca el Estatuto Tributario y demás leyes que modifiquen, aclaren o adicionen 
en el orden nacional, departamental y municipal, así: 

 
Concepto Base Tarifa Observaciones 

RETEFUENTE 100% Ver tabla Retefuente vigente Según el objeto a contratar 

RETEIVA 100% 19%  

RETEICA 100% 
De acuerdo con el bien y/o 

servicio ofertado 

Actividad Económica según el objeto a contratar y 
tarifa definida para cada ciudad donde se presten 

los servicios. 

Contribución FONSECON (Ley 418 de 1997) 100% 5% 
Solo aplica para contratos de obra pública y sus 

adicciones. 

Estampilla Pro- Universidad Nacional de 
Colombia y demás universidades estatales 
de Colombia (Ley 1697 de 2013 – Decreto 

1050 de 2014) 

100% IVA 
excluido 

0,5% 
Contratos entre 1 y 2000 

SMMLV 
 

1% 
Contratos entre 2001 y 6000 

SMMLV 

Aplica para contrato de obra y sus conexos. 
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Estampilla Universidad de Cartagena  
100% 

excluido 
IVA 

1,00% 
Aplica para los contratos y sus adiciones suscritos, 

que se ejecuten, realicen o desarrollen en el 
departamento de Bolívar 

 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:   

De acuerdo con la necesidad planteada y a la planeación realizada, se hace necesario contratar el  Mantenimiento a todo costo 
de la infraestructura de la Dirección General Marítima ubicadas en las instalaciones de la BASE NAVAL “ARC BOLIVAR”, 
indicando que el presupuesto permite a la Entidad satisfacer dicha necesidad en un CUARENTA por ciento (40%), tomando como 
referencia la vigencia fiscal del año 2026. 
 

5.3 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 

El valor del contrato será hasta por la suma MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.640.327.298,00)., Incluido IVA y demás erogaciones correspondientes 
a las que haya lugar. 
 

 
5.4 FORMA DE PAGO: La Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe, se obliga con el contratista a pagar 

el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contraprestación de los servicios, una vez recibidos a entera 
satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por EL CONTRATISTA, 
el Supervisor; constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
(salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los bienes y/o servicios en el programa SAP, acta de recibo a 
satisfacción firmada por EL CONTRATISTA y el Supervisor del contrato. En todo caso, el pago está sujeto a asignación del PAC 
(Plan Anualizado de Caja) y se realizará dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la debida radicación de los documentos. 
 
NOTA 1: Es de resaltar que los pagos del presente contrato, se encuentra asociados a la prestación efectiva del objeto contratado; 
en tal sentido, se deberá realizar el respectivo ajuste en los valores a facturar, disminuyendo el costo en la misma proporción de 
los bienes no entregados, cuando la situación no corresponda a negligencia por parte del contratista. 
 
NOTA 2: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la 
totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. 
 
NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, 
la Ley 2010 de 2019 y Decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad. Así 
mismo acuerdo a Resolución 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura electrónica, así: a) Estar denominada expresamente 
como factura de venta. B) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. C) Apellidos y nombre o 
razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. D) Llevar un número que 
corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. E) Fecha de su expedición. F) Descripción específica 
o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. G). Valor total de la operación. H). El nombre o razón social y el NIT del 
impresor de la factura. I). Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
 
NOTA 4: FACTURA ELECTRÓNICA: Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador electrónico), receptor 
único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, deberán enviar al correo electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envíen automáticamente 
para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y posteriormente a esta unidad ejecutora, es 
importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica, notas débito y/o crédito este en 
un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML. 

 
La estructura de la factura mínimo debe contener: 

 
- En los datos de emisor el correo del emisor. 
- En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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- En las notas finales el código #$15-01-12-004;XXX-[GINREDCA-2026;correo supervisor#$]-2026; 
XXXX@dimar.mil.co#$. 

- Las XXX del código de ubicación deberán ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el número del contrato y 
correo del supervisor designado para el mismo 

- La PCI de la GINREDCA de la Dirección General Marítima es la 15-01-12-004. 
 

De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la Entidad no garantizará la correcta recepción de la factura para iniciar el trámite 
de pago correspondiente. 

 
NOTA 5: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información Financiera 
(SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada 
facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para 
su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
NOTA 6: GINREDCA deducirá del valor a cancelar al Contratista el 1% del valor del contrato antes de IVA, por concepto de 
Estampilla Universidad de Cartagena (antes de IVA) al CONTRATISTA, (Acuerdo Ley 1495 de 2011 y ordenanza 26 de 2012 de 
la Asamblea Departamental), aplica solo para los servicios prestados en la ciudad de Cartagena D. T. y C. 
 
NOTA 7: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, ICBF o pago de 
autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación expedida por el 
representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (06) meses. Y en tratándose 
de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), 
si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de 
inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 

 
Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo 
expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. 
Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 
personal a cargo expedida por el propietario de este, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio deberá aportar 
también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes. 
Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo menos de 
últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante legal 
o revisor fiscal, según el caso. 
Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por el 
representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado 
contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 
En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe 
tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 
Cuando de conformidad con lo establecido el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o naturales empleadoras 
se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el 
primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No 
obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar. 
 
NOTA 8: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electrónico de Compras Públicas 
SECOP II en la sección 7 “Ejecución” y los documentos de la ejecución del contrato generado en esta plataforma y adjuntar la 
constancia de la aceptación como soporte para el trámite de pago. Una vez aprobada la factura por la entidad, previa notificación 
a través de correo electrónico SIIF NACION, el contratista deberá cargar su factura en el SECOP II, con su número de radicación, 
para el caso, será la fecha del correo de aceptación factura electrónica en SIIF NACION y el número de contrato (ejemplo: 
07052021-001). 

 

mailto:XXXX@dimar.mil.co#$


FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 48 de 125 

 

5.5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: (VER DOCUMENTO CDP ADJUNTO) 

 

6 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º 
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 
Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la igualdad o 
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia con los artículos 27 
y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuación Contractual” y al “Equilibrio Económico”, se estiman como riesgos 
involucrados en la Contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del Contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el Anexo “C” del presente Estudio, se 
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales. 
 

7 JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, 
de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como 
“cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
7.1  GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo 
señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la 
figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego 
de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo. 

 
7.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 

80 de 1993. 
 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 
República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables 
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar 
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

F. La entidad debe verificar el Registro Nacional de Obras civiles inconclusas: El proponente y todos los integrantes de los 
proponentes plurales (Consorcios y Uniones temporales) no deben encontrarse reportados en el el Registro Nacional de 
Obras civiles inconclusas, para lo cual la entidad verificará las anotaciones de conformidad con el articulo 6 de la Ley 2020 
del 2020. El comité evaluador de conformidad con lo previsto en la Ley 2020 de 2020 consultará las anotaciones en el 
siguiente link: https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/  

G. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 
1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
7.2.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
7.2.1.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
7.2.1.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el que 

se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 

Contrato y un año más. 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o 
servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código 
de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona 
jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en Colombia, 
se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de 
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente 
del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 
 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación 

legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 

señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más. 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el 
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado 
en el presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a 
la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay. 
 
Nota 7: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma 
individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 
C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
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A. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 

Nota 8: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar 
un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 

presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización 

suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad. 
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo. 
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
7.2.1.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de Proponentes plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes 
deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación 
se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 
designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B 
– Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente 
del Proponente Plural.  
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para efectos 
de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
 

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La 
sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. 
En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes 
será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Nota 9: [El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes Plurales en el SECOP 
II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar 
registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente]. [Cuando 
el proceso se adelante en el SECOP II] 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

7.2.21. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando 
a ello haya lugar. 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 
ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

7.2.2.2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando 
los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de 
seguridad social paga. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de 
pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

7.2.2.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 
anteriores. 
 

7.2.2.4. .  SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde 
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha 
de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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7.2.2.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
7.2.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de 
la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término 
de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARÍTIMA – GRUPO 

INTENDENCIA REGIONAL CARIBE identificada con NIT 806.006.269-5. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (108%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. La 
propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período 
la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, 
so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
7.2.4 REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS: El proponente y todos los integrantes de Consorcios o 
Uniones Temporales no deben encontrarse reportados en Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, para lo cual la entidad 
verificará las anotaciones de conformidad con el art 6 de la Ley 2020 de 2020. El Comité Evaluador de conformidad con lo previsto 
por la Ley 2020 de 2020, consultará las anotaciones en siguiente link. https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co. 
 
7.2.5 Los siguientes documentos serán verificados directamente por el GINREDCA a través del Comité Jurídico Evaluador, así: 
 
• Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la Nación). 
• Certificado Judicial vigente del Representante Legal y de quien firma la oferta. 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la Nación). 
• Certificado del Sistema de Medidas Correctivas (CSMC) Policía Nacional Ley 1801 de 2016. 
• Certificado de Situación Militar, cuando el proponente sea persona natural. 
 

https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/
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NOTA 10: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza jurídica 
especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que acrediten tal calidad 
de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 
7.3 REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITANTE) 
 
7.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RELACIONADAS CON EL OBJETO 
DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 
A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES 

DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN 
DE EDIFICACIONES. 

 
Teniendo en cuenta que la cuantía del proceso obedece a 937.8 SMMLV, la experiencia general que se debe acreditar es la de 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES 
 
La experiencia especifica corresponde a: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del  proceso de selección 
(1410m2), el cual corresponde al área de 423m² aprox. correspondiente a actividades de mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura existente 
 
Y el porcentaje de dimensionamiento será del: 30%. 
 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes 

Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrante 

 
• Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 

1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor 
aportados. 

• Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la 
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
social, en caso de que aplique. 

• Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio 
en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de 
que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor. 

• El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) Contratos, los cuales serán 

evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 
– Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 
cultura, recreación y deporte. 
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• El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de seis (6) Contratos. 

• En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

• Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
Contratos. 

• En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta separada, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas 

• Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

• Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y 
la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

• [En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los emprendimientos 
y empresas de mujeres]. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

 
E. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

• De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona 
jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan 
transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 
de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos establecidos en el 

Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

G. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de obras cuyo 
objeto o alcance sea alguna de las siguientes: 
 

− Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
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− Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

− Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo determine como 
válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 
internas. 

− Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
 
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la intervención 
de edificaciones verticales únicamente. 
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales 
a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. 
 
Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente 
numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en 
total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades 
secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido para la 
combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral 
 
Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos requisitos mínimos frente a las “obras 
adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que se 
considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen que la 
experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta 
el objeto a contratar. 
 
La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social”, no se encuentra incluida en las 
matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de 
mercado, específicamente a las características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían estar consignadas en el 
respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los Documentos Tipo. 
 

7.3.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 
experiencia requerida: 

 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 

[72] La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos celebrados por el 
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.  

B.  Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la 
experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.   Tratándose de 
Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.   

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la 
experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.   Tratándose de 
Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.   

D. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 
porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.   
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E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor 
a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.   

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 
dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 

 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo 
con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para 
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se 
logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios 
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para 
acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social. 

 
G. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de 
sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como 
un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % 
de dimensionamiento.  

 
H. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá 
evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados 
como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de Selección 
que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con 
lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra hará las veces de fecha de terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco 
de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la 
Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 
 
I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la 
ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente 
Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
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J. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida. 
 
7.3.2.  CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

CÓDIGO UNSPSC 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

 
F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

29.SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES 

 
72102900 

 
 

 
F. SERVICIOS 

 
72.SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

 
10.SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

 

 
33.SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

 
 

 
72103300 

 
 
 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

36. SERVICIOS DE 
TERMINADO 

INTERIOR, DOTACIÓN Y 
REMODELACIÓN 

 
72153600 

72.SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIOS DE APOYO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
72101500 

 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

12.SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE HVAC 
CALEFACCIÓN Y 

ENFRIAMIENTO Y AIRE 
ACONDICIONADO 

 

 
72151200 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

15. SERVICIOS DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

 
72151500 

 

 
F. SERVICIOS 

72. SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

 
14. SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

PESADA 

 
11.SERVICIO DE TENDIDO DE 

CABLES ELÉCTRICOS 

 

 
72141115 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación 
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que 
dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. 
 
7.3.2.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos de los 
documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones: 
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A. Contratante 
B. Objeto del Contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Error! No se encuentra el origen de la referencia. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida 

o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de Edificaciones. 
F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, es decir conforme 

a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, 
liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  Si en los 
documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del 
Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
7.3.2.2 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el 
RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice 
la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o 
el Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 
A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste el recibo a 

satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el 

RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés cultural, este deberá 
ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 
7.3.2.3 PARA SUBCONTRATOS: 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente deberá aportar 
los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual 
deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 
Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener 
la información básica del Contrato principal la siguiente: 
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal. 

 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del Contrato principal. 

En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de 
los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la 
Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal suscrito con la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de 
subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito 
entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un 
particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia derivada 
de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro de su 
Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso 
en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará 
en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará la condición 
indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
7.3.2.4 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 
documentos que se describen a continuación: 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador 
público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 
veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 
7.3.2.5 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar 
Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean 
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seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 
cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que 
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los Contratos 
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo a 
certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 
 
7.2.2.0 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

 
 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

( ∑𝐧 𝟏 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 = 𝐢= 

(∑𝐧  𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 𝐢=𝟏 

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). El Proponente que no tiene pasivos 
corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la 
utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo con los 
indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
7.2.2.1 CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
CT ≥ CTd 
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Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de 
trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
POE = Presupuesto oficial estimado] 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

𝐧 

𝐂𝐓𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐚𝐥 = ∑ 𝐂𝐓𝐢 

𝐢=𝟏 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
7.2.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y 
organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 

 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo 
con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 
7.3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
7.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y 
en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del 
Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta 
información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
7.3.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de 
origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados 
por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 
con las normas NIIF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 
información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal 
A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2024, acompañado del Informe 
de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este Pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante Legal o 
el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma 
de auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

 
7.4 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 

𝑪𝑹𝑷 ≥ 𝑪𝑹𝑷𝑪 
 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con 
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información 
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) 
suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
7.4.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 
𝑪𝑹𝑷𝑪 = 𝑷𝑶𝑬 − 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒐 𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒅𝒐 
Donde: 
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

𝐂𝐑𝐏𝐂 = 
𝐏𝐎𝐄−𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨 𝐨 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐝𝐨 

∗ 𝟏𝟐 
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𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 (𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬) 
 
 
7.4.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

  
En donde: 
 
CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje 
de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total 
del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 
40 

Capacidad técnica 
(CT) 

40 

Total 200 

 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la página 
web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y- guias/ , así como el aplicativo para tal fin por 
Colombia Compra Eficiente] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de 
información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-%20guias/
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Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor 
(CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de 
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los 
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de 
los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de 
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que 
los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado 
en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 
B. Experiencia (E): 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
 
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de 
Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su 
participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el cual contiene los 
Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de 
Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser 
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor 
de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el 
numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones. 
 
C. Capacidad financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base 
en la siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez =  Activo Corriente 

                       Pasivo Corriente 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 
financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) 
exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 
financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad 
debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF) 
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D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos 
en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la 
fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el 
número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en 
cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente 
con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, consorcios 
o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que 
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del Contrato 
dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en 
la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 
contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones. 

 
7.4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,5 
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Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. En este caso, 
en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro: 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una 
o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar 
la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas 
sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 
58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
 
7.5 OFERTA ECONÓMICA 
 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.[La Entidad debe indicar si la 
forma de pago es por precio global, llave en mano, precios unitarios, administración delegada, reembolso de gastos o la que 
determine. El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad 
de pago seleccionada] 
 
[Cuando el presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 
señaladas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Cuando se estructura a través de otra modalidad de pago, la 
Entidad debe definir las notas que debe tener en cuenta el Proponente para presentar su oferta económica] 
Para el presente proceso la modalidad de pago será por precio unitario. 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 
aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada. 
 
[La Entidad debe configurar el formato de oferta económica que se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
para que sea diligenciado por los Proponentes. 
 
La Entidad debe incluir el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la oferta económica en formato Excel. En ningún caso 
la Entidad podrá incluir causales de rechazo o reglas que diferentes a las establecidas en el presente documento 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para 
la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del 
Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos 
los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la 
preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio 
de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad 
los pueda estudiar. 
 
[La Entidad en esta sección o en el “Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial” discriminará los impuestos, tasas o 
contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta] 
 
 
7.5.1 AIU 
 
La sección se debe incluir en el evento en el que el Proceso de Contratación sea por precios unitarios 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder 
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato.8 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. [La Entidad 
no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino 
solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del 
A.I.U. ofertado.] 
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje 
del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
[las Entidades sí están obligadas a presentar el valor estimado del presupuesto oficial y la justificación del mismo, para lo cual deberá 
informar los factores relevantes y metodología para su determinación. Para los Contratos cuyos valores son determinados por la 
metodología de precios unitarios, lo usual es discriminar los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la 
ejecución del objeto – de los costos indirectos -] 
 
7.5.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo 
meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 
del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
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exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero. 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 
numeral 4.1.4. 

 
7.5.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el 
proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
 
Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la apertura del sobre 
económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y 
definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad 
defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal 
W. 
 
7.5.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado 
el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 
siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado 
del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de 
febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero] 
 
En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación 
la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los 
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir 
a algún Proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada. 
 
[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad deberá verificar que el segundo día hábil siguiente a la 
finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo 
de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.] 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) 
Número Método 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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De 0.00 a 
0.24 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 
0.49 

2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 

3 
Media aritmética 
baja 

De 0.75 a 
0.99 

4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán 
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método 
de ponderación de la oferta económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana 
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará 
los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. Bajo este método la Entidad asignará 

el puntaje así: 
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre 
en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 

 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar 
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
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Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta 
que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
 
 
Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 
C. Media Aritmética Baja 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para 
calificación económica. 
     
                                 𝑋 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = (𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋 ̅̅̅̅) 

                                 𝐵      2 
 
Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅̅̅̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• X̅̅̅̅̅̅̅̅B̅̅̅̅̅̅̅̅: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

 
 

Donde: 
 

• X̅̅̅̅̅̅̅̅B̅̅̅̅̅̅̅̅: Es la media aritmética baja 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋̅̅̅̅̅̅̅̅𝐵̅̅̅̅̅̅̅̅, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
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𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚 ) 

Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
 
Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 
7.5.5 FACTOR DE CALIDAD 
 
En atención a la naturaleza del objeto contractual, el cual comprende actividades de mantenimiento, reparación, adecuación, 
suministro e instalación de elementos constructivos, arquitectónicos, metálicos, eléctricos, hidrosanitarios y de acabados, la Entidad 
establece como factores de calidad la implementación del Programa de Gerencia de Proyectos y los criterios ambiental y social, por 
cuanto estos contribuyen a la adecuada planeación, coordinación, seguimiento y control de la ejecución contractual, así como a 
promover la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de criterios sociales durante la ejecución del contrato.. 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 
 
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

(i) Criterio ambiental (15) 
ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de 
calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir 
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 

7.5.6 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la 
suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 
que en este sentido asume. 
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Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación 
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La 
gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional 
tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 
condiciones establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es 
Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es 
ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 
proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia del pensum 
académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto. 
Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias 
que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 
 
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la ejecución del Contrato. 
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho 
título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos del mantenimiento se 
tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el 
tiempo traslapado. 
 
 
7.5.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) 
la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje 
por ambos aspectos 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
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Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 
 
 
8.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
corresponda. 
 
En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, 
deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 
nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la 
Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
 

No 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de partida arancelaria  % de Participación 
Puntaje 

Individual de 
cada bien 

1 
Estructura 
metálica 

RPBN0175212 25/11/2026 7308909000 1,97% 11,0749237 

2 Superboard RPBN0173564 28/10/2026 6811820000 1,03% 5,7831074 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:anticipo 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán 
a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento 
del Contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente 
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que 
no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de manera 
proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la 
ejecución del Contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes 
nacionales relevantes para la obra pública del sector social: 

D. Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su 
porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥) 
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𝑃 𝑖 = 
∑𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) 

𝑖 
 
Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes 
n: Número de bienes nacionales relevantes Participación (%) i: Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos) 
 
∑n Participación (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 
i 
 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. 
 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad 
de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje 
se aplicará la siguiente fórmula. 

 
Donde: 
Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente 

 
∑i  Pi: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

j=0 
 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el 
puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los bienes 
nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición 
deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo 
que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional. 
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les 
aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 

No. 
Composición del Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

 
2. 

Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

 
 

 
3. 

 

 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con el 
que se tenga acuerdo comercial o 
la del Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se acoge, 
se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

 

 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 
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4. 
Proponente plural en el que al menos 
uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 
 
8.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

 
 
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual 

de conformidad con la ley. 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las 

cámaras de comercio del país. 
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: 
a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los 
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y 
representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional 

 
 
8.1.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los 
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato 
más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá 
diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente que 
presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 
Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 
documento base ni por el regulado en este numeral. 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
8.2 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos 
exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número 
de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación. 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal.La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
8.3 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se trasladarán 
al puntaje de la oferta económica] 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada 
en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 
será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no 
se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de expedición 
del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el Proponente, con el 
fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 
 
8.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los 
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones 
contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditará 
este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 
4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan 
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para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar 
el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 
de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona 
jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o  mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo 
con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera 
previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar 
el «Formato 8 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social 
del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará 
el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para 
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los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la seguridad 
social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que 
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación 
del trabajador que lo firma. 
 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se 
preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciará el 
«Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la seguridad 
social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año. 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 
total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo 
con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de 
alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el 
«Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que 
está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo 
con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal 
a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, 
de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad 
del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 
integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas 
de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo 
con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal 
a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el 
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tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el 
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable 
con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor 
fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», 
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente 
Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;(b) 
la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; 
y (c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 
8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
 
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se  preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8. 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas 
en el inciso anterior de este numeral. 
12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de Protección del ICBF 
en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, 
que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes 
egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al 
menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona 
jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad 
se acreditará por la Entidad competente. 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona natural, la 
persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el 
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno 
de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día 
del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número asignado 
y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
Nota 22: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. 
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene 
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a 
todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
Nota 24: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el 
derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores de desempate 
de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad 
de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
 
Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la oferta, 
la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
 
9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones 
y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término 
de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 

Característica Condición 
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Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARÍTIMA – 
GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE identificada con NIT 806.006.269-5. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente 
Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma. 

 
 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. La 
propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período 
la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, 
so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
 
9.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
9.1.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a 
la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la 
entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA-GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL CARIBE identificada con NIT 806.006.269-5 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

 20% DEL VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Devolución del pago anticipado NO APLICA NO APLICA 
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Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato y tres (3) 
años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Plazo del contrato y hasta 
dos años despues de haber 
firmado el acta de recibo 
final de obra. 

20% del valor total del 
contrato 

Calidad del servicio y de los bienes:   Hasta la liquidación del 
Contrato 

30% del valor del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
9.1.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo 
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período 
de garantía de Dos (02) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las 
reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. 
Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
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Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 
9.1.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características: 
 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARÍTIMA 
– GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE identificada con NIT 806.006.269-5 y el 
contratista 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor 200 SMLMV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION 
GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE identificada con NIT 806.006.269-5. 

 
 
 
 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo 
requerido por cada uno. 
La garantía deberá incluir los amparos i) predios, labores y operaciones, ii) responsabilidad surgida por 
actos de contratista y subcontratistas, iii) patronal, iv) vehículos propios y no propios y amparar los perjuicios i) 
patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y ii) extrapatrimoniales, que sean causados a 
los terceros. 
Todos por suma de 200 SMLMV. 

 
Información necesaria
 dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin 
que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento. 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad 
asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
9.1.4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El oferente deberá presentar junto con su oferta, 
certificación que indique que se compromete a vincular el equipo de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto y que conoce 
las características de formación y experiencia solicitadas por la entidad. 
 

ÍTEM PERFIL EXP. GENERAL (Años) 
EXP. ESPECÍFICA 

(Años) 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

1 
Director de obra: 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
5 

1 en mantenimiento o 
adecuaciones de 

edificaciones 
3 50% 

2 
Residente de obra: 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

5 
1 en mantenimiento o 

adecuaciones de 
edificaciones 

3 100% 

3 Ingeniero Electricista 2 
1 en instalaciones 
eléctricas RETIE 

1 100% 

4 
Profesional en Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
4 2 en SST 1 100% 

5 
Técnico/Tecnólogo en 

Construcción 
2 

1 en acabados y obra 
blanca 

1 100% 

6 Maestro de Obra 5 
3 en obra civil y 
mantenimiento 

1 100% 

7 Oficial Electricista 2 
1 en instalaciones 

eléctricas 
Opcional según 

necesidad 
Según necesidad 

8 Oficial de Obra Blanca 2 
1 en enchapes y 

acabados 
Opcional según 

necesidad 
Según necesidad 

9 Oficial Metalmecánico 4 
2 en estructuras 

metálicas y soldadura 
Opcional según 

necesidad 
Según necesidad 

10 
Instalador de Vidrio 

Templado 
1 

1 en instalación de vidrio 
templado 

Opcional según 
necesidad 

Según necesidad 

11 
Plomero / Técnico 

Hidrosanitario 
2 

1 en instalaciones 
sanitarias 

Opcional según 
necesidad 

Según necesidad 

 
 
Nota: La acreditación de los perfiles se realizará y avalará por parte del Supervisor del contrato, transcurrido los cinco (05) días 
siguientes a la adjudicación. 
 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia 
 

ITEM DESCRIPCIÓN O REQUISITOS MÍNIMOS SEGÚN PERFIL 

Cargo Director de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto 
Residente de Obra: Ingeniero 

Civil o Arquitecto 
Ingeniero Electricista 

Título 
profesional 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON MATRÍCULA 
PROFESIONAL VIGENTE. 

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO, CON MATRÍCULA 

PROFESIONAL VIGENTE. 

INGENIERO ELECTRICISTA CON MATRÍCULA 
PROFESIONAL VIGENTE. 

Experiencia 
profesional 

CINCO (05) AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA 

TARJETA PROFESIONAL. 

TRES (03) AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL. 

DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL. 

Experiencia 
específica 

UN (01) AÑO EN MANTENIMIENTO O ADECUACIONES 
DE EDIFICACIONES, VERIFICABLE MEDIANTE 

CERTIFICACIONES DE CONTRATOS. 

UN (01) AÑO EN 
MANTENIMIENTO O 
ADECUACIONES DE 

EDIFICACIONES, VERIFICABLE 
CON CERTIFICACIONES. 

UN (01) AÑO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BAJO NORMA RETIE. 

Cantidad / 
Dedicación 

TRES (3) PROFESIONALES – 50% DE DEDICACIÓN. 
UN (1) PROFESIONAL – 100% DE 

DEDICACIÓN. 
UN (1) PROFESIONAL – 100% DE 

DEDICACIÓN. 

Funciones 

PLANIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO; VERIFICAR 

CUMPLIMIENTO TÉCNICO, NORMATIVO Y DE CALIDAD; 
ARTICULAR EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. 

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA; CONTROLAR AVANCE 

FÍSICO Y FINANCIERO; 
GARANTIZAR CUMPLIMIENTO 

SUPERVISAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS; 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO RETIE; APOYAR 

DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO. 
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DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y SEGURIDAD. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN O REQUISITOS MÍNIMOS SEGÚN PERFIL 

Cargo Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Técnico/Tecnólogo en 

Construcción 
Maestro de Obra 

Título profesional 
PROFESIONAL EN SST CON CERTIFICACIONES VIGENTES 

(ALTURAS, COORDINADOR, ETC.). 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN 
CONSTRUCCIÓN. 

MAESTRO DE OBRA 
CERTIFICADO. 

Experiencia profesional CUATRO (04) AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL. 
DOS (02) AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
GENERAL. 

CINCO (05) AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

GENERAL. 

Experiencia específica 
DOS (02) AÑOS EN SST EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O 

MANTENIMIENTO. 

UN (01) AÑO EN 
ACABADOS Y OBRA 

BLANCA. 

TRES (03) AÑOS EN 
OBRA CIVIL Y 

MANTENIMIENTO. 

Cantidad / Dedicación UN (1) PROFESIONAL – 100% DE DEDICACIÓN. 
UN (1) PROFESIONAL 

– 100% DE 
DEDICACIÓN. 

UN (1) 
PROFESIONAL – 

100% DE 
DEDICACIÓN. 

Funciones 
IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL SG-SST; CONTROLAR 

RIESGOS; VERIFICAR CUMPLIMIENTO DECRETO 1072/2015 Y 
RES. 0312/2019. 

APOYAR 
ACTIVIDADES DE 

ACABADOS, OBRA 
BLANCA Y 

ADECUACIONES; 
CONTROLAR 
CALIDAD Y 

PROCESOS. 

DIRIGIR 
CUADRILLAS; 

EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE 

OBRA; GARANTIZAR 
CALIDAD Y 

SEGURIDAD EN 
PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN O REQUISITOS MÍNIMOS SEGÚN PERFIL 

Cargo Oficial Electricista 
Oficial de Obra 

Blanca 
Oficial Metalmecánico 

Instalador de Vidrio 
Templado 

Plomero / Técnico 
Hidrosanitario 

Título profesional 
OFICIAL ELECTRICISTA 

CERTIFICADO. 
OFICIAL DE OBRA 

BLANCA. 
OFICIAL METALMECÁNICO. 

INSTALADOR DE 
VIDRIO TEMPLADO. 

PLOMERO O TÉCNICO 
HIDROSANITARIO. 

Experiencia 
profesional 

DOS (02) AÑOS. DOS (02) AÑOS. CUATRO (04) AÑOS. UN (01) AÑO. DOS (02) AÑOS. 

Experiencia 
específica 

UN (01) AÑO EN 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. 

UN (01) AÑO EN 
ENCHAPES Y 
ACABADOS. 

DOS (02) AÑOS EN 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Y SOLDADURA. 

UN (01) AÑO EN 
INSTALACIÓN DE 

VIDRIO TEMPLADO. 

UN (01) AÑO EN 
INSTALACIONES 

SANITARIAS. 

Cantidad / 
Dedicación 

OPCIONAL SEGÚN 
NECESIDAD. 

OPCIONAL 
SEGÚN 

NECESIDAD. 

OPCIONAL SEGÚN 
NECESIDAD. 

OPCIONAL SEGÚN 
NECESIDAD. 

OPCIONAL SEGÚN 
NECESIDAD. 

Funciones 
APOYAR INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y 
MANTENIMIENTOS. 

EJECUTAR 
ACABADOS, 
ENCHAPES, 
ESTUCOS Y 
OBRAS DE 
DETALLE. 

FABRICAR, INSTALAR Y 
REPARAR ELEMENTOS 

METÁLICOS. 

INSTALAR VIDRIO 
TEMPLADO, 

ACCESORIOS Y 
HERRAJES. 

INSTALAR Y REPARAR 
REDES HIDROSANITARIAS; 
APOYAR ADECUACIONES. 

 
1: Cada uno de los profesionales presentados por el contratista, deberá anexar la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia Matrícula profesional 
b) Fotocopia Diploma de grado como profesional. 
c) Fotocopia Diploma de grado de la especialización (según el caso). 
d) Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades asignadas dentro de la ejecución 

de los diseños objeto del contrato. 
e) Todo el personal en obra deberá contar con la certificación con vigencia no mayor a doce meses de trabajo en alturas. 

 
NOTA 2: El profesional propuesto para realizar las obras, no podrá ser cambiado a menos que medie fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este, quienes los remplacen deberán reunir las mismas calidades o mejores 
que los profesionales presentados. No se aceptará auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
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9.1.5 ESCOGENCIA DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE: De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, La entidad estatal determinará la Oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; La Oferta que cumpliendo con todas las condiciones habilitantes tenga el 
mayor puntaje, será la adjudicataria del proceso. 

 

10.  TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, la 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
con el propósito de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar en concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y “al equilibrio 
económico”, se estiman como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el 
ANEXO C del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normale 

 
11. OBLIGACIONES 
 
11.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Las obligaciones son las estipuladas en el formato 5 MINUTA DEL 
CONTRATO de los documentos tipo para infraestructura social sector institucional-seguridad pública. 
 
11.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

a. Contar con un aplicativo o programa para llevar el control de las actividades de obra realizadas conforme a los estándares 
y especificaciones técnicas requeridas. 

b. Presentar informes periódicos sobre el avance de las obras, así como la documentación soporte que evidencie el 
cumplimiento de las actividades realizadas, facilitando la supervisión y control por parte de la entidad contratante. 

c. El contratista deberá utilizar equipos adecuados para ejecutar las actividades estipuladas en el anexo técnico. 
d. El contratista se hace responsable del transporte y custodia de los materiales durante el desarrollo de la obra, en ningún 

caso DIMAR suministrará apoyo para transporte de equipos, personal o materiales 
 
11.3 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL: En general son obligaciones del CONTRATANTE: 
 

a. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el Contratista, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el Contrato. 

b. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujeción a las Disponibilidades Presupuestales y de PAC previstas para el 
efecto. 

c. Tramitar diligentemente las Apropiaciones Presupuestales que requiera para solventar las Prestaciones Patrimoniales que 
hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente Contrato. 

d. Verificar que el Contratista se encuentre al día en el Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 
2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

e. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista. 
f. Suscribir el Acta de Liquidación 
g. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto Contratado. 
h. Adelantar las revisiones periódicas, para verificar que se cumplan con las condiciones de Calidad ofrecidas por los 

Contratistas, y promoverán las acciones de Responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no 
se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (06) meses durante el término de 
vigencia de las Garantías. 

i. La Entidad, se Reserva el Derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 
j. Exigir que la calidad de los bienes Contratados y se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 

obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en 
su defecto, con normas Internacionales elaboradas por Organismos reconocidos a Nivel Mundial o con normas Extranjeras 
aceptadas en los Acuerdos Internacionales suscritos por Colombia. 
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k. Sin perjuicio del llamamiento en Garantía, repetirá contrato los Servidores Públicos, Contrata el Contratista o los Terceros 
Responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad Contractual. 

l. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del Contrato las condiciones Técnicas, 
Económicas y Financieras ofertadas por el Contratista. 

m. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 

n. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del Contrato 

 
12.OTROS ASPECTOS: 

 
a) SUPERVISOR: 
 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

TNEIN   PULIDO SUAREZ CESAR AUGUSTO SEMAC 1.020.764.102 3233235011 jefgsemac@dimar.mil.co 

 
APOYO A LA SUPERVISIÓN:  Como acompañamiento técnico el personal de GRUINFLO relacionado en el siguiente cuadro, 
prestará apoyo:  
 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Loryn Jool Pertuz Diaz GRUINFLO 57.462.554 3004700161 lpertuzd@dimar.mil.co 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS España Tejada Alvaro Antonio Gruinflo 73576148 302 3712940 aespana@dimar.mil.co 

 
 

b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO:  
 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Loryn Jool Pertuz Diaz GRUINFLO 57.462.554 3004700161 lpertuzd@dimar.mil.co 

 
a) COMITÉ ESTRUCTURADOR AMBIENTAL: 

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Vivian Grimaldos Gruinflo 1.047.472.397 3102602611 vgrimaldos@dimar.mil.co 

 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONOMICO/FINANCIERO:  

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Julia de los Angeles Manga Riaño GINREDCA 1047446750 3005868146 Jmanga@dimar.mil.co 

 
Nota: Se aclara que la señora Julia de los Ángeles Manga Riaño, en el proceso de estructuración económica se encargó de verificar 
y consolidar la información referente al estudio de mercado , sin embargo las cotizaciones fueron suministradas por la estructuración 
técnica. 

c) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO: 
 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Adaluz Castilla Castro GINREDCA 1143373379 3104170887 acastilla@dimar.mil.co 
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d) COMITÉ EVALUADOR TECNICO: 
 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS España Tejada Alvaro Antonio Gruinflo 73576148 302 3712940 aespana@dimar.mil.co 

 
e) COMITÉ ECONÓMICO - FINANCIERO EVALUADOR:  

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

PD08 Amaury Alfonso Padilla GINRDECA 73.109.996 3206815023 apadilla@dimar.mil.co 

 
g) COMITÉ EVALUADOR JURIDICO: 

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Diana Molina  GINREDCA 39.460.945 3023205342 dmolina@dimar.mil.co 
 

 

13 ANEXOS. 
 

13.1 ANEXO A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES 
13.2 ANEXO B. PROPUESTA ECONOMICA 
13.3 ANEXO C. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
13.4 ANEXO D. MATRIZ DE RIESGOS  

 
Atentamente, 

 

____________________________________________________________________ 
TNEIN  PULIDO SUAREZ CESAR AUGUSTO 

JEFE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL CARIBE  
GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO A  ANEXO TÉCNICO” 
 

OBJETO: Mantenimiento a todo costo de la infraestructura de la Dirección General Marítima ubicadas en las 
instalaciones de la BASE NAVAL “ARC BOLIVAR”. 
 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Acceso principal 

1.01 
Desmontaje, demolición controlada y retiro integral de la cubierta, incluyendo estructura, 
fijaciones y acabados, con manejo seguro en altura y disposición en botadero certificado. 

Metro cuadrado 370 

1.02 
Mantenimiento metalmecánico de perfiles estructurales tipo W y tensores en barra lisa, 
incluyendo limpieza, reparación de corrosión, reemplazo de tensores deteriorados y aplicación 
de esquema anticorrosivo y pintura epóxica resistente a ambiente marino. 

Metro lineal 66 

1.03 

Adecuación, reorganización y reubicación del cableado eléctrico, redes de datos y tuberías de 
desagüe asociadas a los sistemas de aire acondicionado existentes en la cubierta principal, 
garantizando funcionalidad, accesibilidad y compatibilidad con las nuevas condiciones 
constructivas. 

Metro lineal 140 

1.04 

Reparación estructural localizada en columna de concreto armado (aprox. 30 × 50 cm), 
afectada por fisuración, incluyendo demolición controlada, limpieza y tratamiento del refuerzo, 
reposición de armaduras, reconstrucción con concreto estructural, aplicación de mortero 
técnico y acabado protector. 

Metro lineal 10 

1.05 

Suministro e instalación de correas metálicas tipo PAG Cajón 305×80×2 mm, con imprimante, 
anticorrosivo y acabado epóxico resistente al ambiente salino, instaladas entre perfiles W 
mediante portacorreas conformados por dos ángulos 4"×4"×½" soldados, con espaciamiento 
uniforme de 1.00 m y tapas metálicas en los extremos para evitar corrosión interna. 

Kilogramo 1500 

1.06 

Suministro e instalación de teja UPVC industrial de cresta alta, espesor 2.5 mm, multicapa con 
protección UV, fijaciones y soportes reforzados resistentes a ráfagas de viento generadas por 
helicópteros, instalación con traslape mínimo de 20 cm en sentido opuesto al viento y 
accesorios de remate completos. 

Metro cuadrado 370 

1.07 
Suministro y aplicación de pintura elastomérica de alto desempeño para exteriores, color 
blanco, sobre superficies verticales de concreto previamente preparadas (columnas 30×60 cm 
h=1.00 m, vigas y muros), incluyendo sellador, dos manos de recubrimiento y limpieza final 

Metro cuadrado 800 

1.08 
Mantenimiento integral de puente metálico, incluyendo reemplazo de elementos deteriorados, 
rutina de pintura epóxica anticorrosiva y de acabado, y retiro e instalación de teja traslúcida. 

Metro cuadrado 15 

1.09 
Mantenimiento integral de piso en madera, incluyendo reparación de piezas deterioradas, 
lijado, nivelación, aplicación de sellador y acabado protector, garantizando durabilidad y 
apariencia uniforme. 

Metro cuadrado 15 

1.10 

Suministro e instalación de reflectores LED de 200 W para exteriores, cuerpo en aluminio, 
difusor en vidrio templado, protección IP65, flujo luminoso ≥ 20.000 lúmenes, temperatura de 
color 5000–6500 K, vida útil ≥ 50.000 horas, con driver integrado, montaje sobrepuesto y 
conexión eléctrica conforme RETILAP y RETIE. 

Unidad 4 

2 Cámara Semac 

2.01 

Desmonte controlado de cielo raso en láminas de PVC y borde de cubierta en laminas 
fibrecemento, incluyendo retiro de fijaciones y estructuras de soporte, manejo adecuado de 
residuos (recolección, acopio temporal, transporte y disposición final en botadero autorizado), 
protección de elementos estructurales adyacentes y cumplimiento de normas de seguridad 
industrial, EPP y protocolos ambientales. Incluye mano de obra calificada, herramientas 
menores y certificado de disposición final 

Metro cuadrado 25 

2.02 

Suministro e instalación de cielo raso en lámina de PVC rígido color blanco liso, con perfiles 
de soporte en aluminio o acero galvanizado, fijaciones, nivelación, cortes y empalmes 
necesarios para una instalación continua, estética y resistente a la humedad. Incluye montaje 
sobre estructura existente o nueva, mano de obra calificada, EPP, limpieza final y cumplimiento 
de normas técnicas aplicables (RETIE/RETILAP si corresponde). 

Metro cuadrado 25 
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2.03 

Mantenimiento correctivo de peldaños de escalera en madera natural, incluyendo lijado manual 
y/o mecánico, remoción total de capas de pintura o barniz mediante técnicas químicas o 
abrasivas, pulido fino, protección de elementos adyacentes, limpieza del área y disposición 
adecuada de residuos. Incluye mano de obra calificada, herramientas menores y EPP. 

Metro cuadrado 3 

2.04 

Mantenimiento integral de columnas estructurales en madera (15×20 cm, alturas variables), 
incluyendo inspección, lijado, remoción de pintura o barniz, corrección de imperfecciones, 
aplicación de protectores (antihongos, insecticidas y selladores) y posterior aplicación de 
esquema completo de acabado: curador, sellador, barniz poliuretano y laca color café. Incluye 
lijado entre capas, control de humedad, protección de elementos adyacentes, EPP, limpieza 
final y disposición adecuada de residuos. 

Unidad 12 

2.05 

Suministro, fabricación e instalación de soportes estructurales de las columnas de madera 
similar a existente, elementos tipo “U” en acero inoxidable 316, replicando las dimensiones de 
los soportes existentes (tubo cuadrado de 3”, 24 cm de altura y platina base 21×21×1/4” con 
perforaciones para pernos de 1/2”). Incluye retiro del soporte deteriorado, fabricación en taller, 
soldadura, perforado, verificación dimensional, transporte, instalación, nivelación, fijación con 
pernos estructurales, protección de elementos adyacentes, EPP, limpieza final y disposición 
adecuada de residuos. 

Unidad 12 

2.06 

Desmonte técnico de piso exterior en porcelanato, incluyendo retiro manual y/o mecánico de 
piezas, remoción de adhesivos o morteros, limpieza del área, recolección, acopio, transporte 
y disposición final de escombros en botadero autorizado con licencia ambiental vigente. Se 
garantiza protección de elementos adyacentes, uso de herramientas adecuadas, EPP, mano 
de obra calificada y entrega del certificado de disposición final 

Metro cuadrado 15 

2.07 

Reparación localizada de placa de apoyo de columnas estructurales mediante aplicación de 
adhesivo epóxico como puente de adherencia y restitución del volumen con mortero estructural 
modificado con aditivos impermeabilizantes. Incluye preparación de superficie (picado, 
limpieza, eliminación de partes sueltas), mezcla y aplicación según ficha técnica, curado 
adecuado, protección de elementos adyacentes, EPP, mano de obra calificada, limpieza final 
y disposición adecuada de residuos 

Metro cuadrado 15 

2.08 

Suministro, instalación enchape de porcelanato antideslizante para tráfico pesado, con 
preparación y nivelación de superficie base, aplicación de adhesivo cementoso tipo 
porcelánico, colocación alineada con juntas uniformes y rejuntado con boquilla resistente a 
humedad y desgaste. El porcelanato debe cumplir resistencia al deslizamiento mínima R10 y 
absorción ≤ 3%. Incluye mano de obra calificada, herramientas menores, EPP, limpieza final 
y cumplimiento de normas técnicas aplicables 

Metro cuadrado 15 

2.09 

Aseo general final de la obra, incluyendo limpieza, recolección manual y mecánica de 
escombros, acopio, cargue, transporte y disposición final de residuos en botadero autorizado 
con licencia ambiental vigente. Incluye barrido, protección de áreas, EPP, mano de obra 
calificada, limpieza final y entrega del certificado de disposición final 

Metro cuadrado 50 

3 Bodegas Semac 

3.01 

Desmontaje y demolición controlada de la cubierta de asbesto cemento existente en las 
bodegas SEMAC, incluyendo láminas, correas secundarias, fijaciones y sellos. La actividad se 
ejecuta bajo protocolos de trabajo seguro en altura y manejo responsable de materiales con 
contenido de asbesto. Incluye descenso seguro del material, traslado a punto de acopio 
temporal, limpieza del área, transporte y disposición final en botadero certificado, con mano de 
obra calificada, herramientas adecuadas, EPP y registros técnicos completos. 

Metro cuadrado 230 

3.02 
Desmonte controlado de cubierta en panel tipo sándwich, incluyendo retiro de láminas, 
accesorios, fijaciones y correas secundarias, con manejo seguro en altura y disposición final 
certificada. 

Metro cuadrado 105 

3.03 

Reparación estructural localizada en viga de concreto armado afectada por fisuración, 
incluyendo demolición controlada, limpieza y tratamiento del refuerzo, reposición de 
armaduras, reconstrucción con concreto estructural o mortero técnico, aplicación de 
recubrimientos protectores y limpieza final. Incluye mano de obra calificada, herramientas 
menores, EPP y cumplimiento de normas técnicas aplicables. 

Metro lineal 4.5 
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3.04 

Desmonte y demolición controlada de viga de concreto armado (0.30 m × 0.40 m aprox.) en 
estructura existente, incluyendo corte y retiro manual y/o mecánico del concreto y armadura, 
protección de elementos adyacentes, recolección y traslado de escombros a sitio de acopio, 
limpieza final y cumplimiento de normas de seguridad industrial con uso obligatorio de EPP. 

Metro lineal 21 

3.05 

Demolición controlada de muros existentes, incluyendo retiro de instalaciones eléctricas, 
accesorios, dinteles y vigas de amarre, garantizando la estabilidad estructural y la protección 
de elementos adyacentes. La actividad contempla recolección y disposición final de escombros 
en botadero certificado, así como la reparación y regularización de filos y lineales expuestos 
mediante pañetes de mortero, para estabilizar aristas, eliminar material suelto y dejar 
superficies aptas para posteriores trabajos. Incluye verificación previa de medidas, uso 
obligatorio de EPP, herramientas adecuadas y cumplimiento de normas de seguridad 
industrial. 

Metro cuadrado 7 

3.06 Reparación de muro en mampostería de fachada por impacto de montacargas Metro cuadrado 6 

3.07 

Construcción de muro de culata en mampostería de block Nº5, confinado con columnetas y 
vigas de amarre en concreto 3500 PSI, con armaduras ancladas mediante epóxico, estribos 
cada 0.15 m, amarre a elementos metálicos y pañete en mortero en ambas caras.  Altura 
máxima aprox. de 2.63m. Todas las medidas y cantidades deben ser verificadas previamente 
por el contratista. 

Metro lineal 21 

3.08 

Suministro e instalación de columnas metálicas IPE 270 en acero ASTM A-36 para realce de 
cubierta, con conexiones a columnas de concreto mediante platinas base 300×300×12.7 mm, 
pernos de anclaje ASTM A-354 de 3/4" y 350 mm de longitud, arandelas F-436, tuercas ASTM 
A-563 y epóxico de anclaje con resistencia mínima a tracción de 10 t. Incluye soldaduras E70, 
esmerilado de uniones, pintura anticorrosiva según normas SSPC SP1 y SP3, imprimante 
epóxico fosfato de zinc y esmalte epóxico de acabado. Todas las medidas deben ser 
verificadas previamente por el contratista 

Metro lineal 11 

3.09 

Suministro e instalación de viga metálica IPE 270 en acero ASTM A-36 para realce de cubierta, 
pie de amigo y conformación del marco de puerta de acceso para montacarga, con dos 
conexiones totalmente soldadas a columnas metálicas. Incluye soldaduras E70, esmerilado y 
pulido de uniones, limpieza SSPC SP1 y SP3, aplicación de imprimante epóxico fosfato de zinc 
y esmalte epóxico serie 33. Todas las medidas deben ser verificadas previamente por el 
contratista. 

Metro lineal 35 

3.10 

Suministro, instalación y fabricación de correas tipo cajón conformadas por 2 perfiles PAG C 
150×50×17–2.0 mm (Fy = 345 MPa), separadas a S = 1.10 m, diseñadas según NSR-10 / AISI 
S100-12, con arriostramiento intermedio en barras de 5/8" a L/2, portacorreas y conexiones a 
viga metálica de cubierta y viga cinta. Incluye preparación de superficie SSPC SP1 y SP3, 
imprimante epóxico fosfato de zinc y esmalte epóxico serie 33, verificación previa de medidas 
y cumplimiento de especificaciones técnicas 

Metro lineal 210 

3.11 

Suministro e instalación de cubierta tipo sándwich con núcleo en poliuretano rígido PUR de 
30 mm, lámina externa en aluminio 0.60 mm y lámina interna en acero 0.35 mm, ambas en 
color blanco RAL 9002. Incluye fijaciones, accesorios, remates y encoroces contra fachada, 
con mampostería, pañete, pintura y sellos para impedir ingreso de aguas lluvias. Todas las 
medidas deben ser verificadas previamente por el contratista 

Metro cuadrado 330 

3.12 

Suministro y aplicación de pintura elastomérica de alto desempeño para exteriores, color según 
lineamientos institucionales, incluyendo retiro de pintura existente, resane y reparación de 
pañetes, aplicación de sellador y dos manos de recubrimiento, con limpieza final y verificación 
previa de medidas y superficies 

Metro cuadrado 600 

3.13 

Desmonte, mantenimiento, reparación de portones metálicos, manteniendo el mismo diseño y 
esquema estructural existente. Incluye corrección de zonas con oxidación o pérdida de 
sección, limpieza manual–mecánica, aplicación de rutina de pintura institucional, refuerzo de 
bisagras y cerraduras, y reinstalación final. Todas las medidas deben ser verificadas 
previamente por el contratista. 

Unidad 6 

3.14 
Construcción de muro de cerramiento en block abujardado #5 vibrocompactado, con 
columnetas, viga cinta, anclaje al piso y conformación de vano para puerta de acceso de 0.90 m 
× 2.00 m, altura aproximada 2.15 m, similar al cerramiento existente. 

Metro cuadrado 6 
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3.15 
Suministro e instalación de puerta metálica 0.90m x 2.00m con malla eslabonada 
encauchetada y pintura resistente al ambiente marino 

Unidad 1 

3.16 

Aseo general final de la obra, incluyendo limpieza, recolección manual y mecánica de 
escombros, acopio, cargue, transporte y disposición final de residuos en botadero autorizado 
con licencia ambiental vigente. Incluye barrido, protección de áreas, EPP, mano de obra 
calificada, limpieza final y entrega del certificado de disposición final 

Metro cuadrado 300 

4 Alojamientos y baños Semac 

4.01 
Demolición de piso existente en alojamientos SEMAC, incluyendo retiro de material, 
recolección, acopio, cargue y disposición final en botadero autorizado 

Metro cuadrado 33 

4.02 
Suministro e instalación de piso porcelanato 60×60, incluyendo preparación de superficie, 
adhesivo, nivelación, cortes y boquilleo 

Metro cuadrado 33 

4.03 
Suministro e instalación de zócalos cerámicos o porcelánicos, incluyendo cortes, adhesivo y 
limpieza final 

Metro lineal 36 

4.04 
Rutina de pintura de muros, incluye reparación de grietas con mortero, estuco acrílico 
resistente a humedad y acabado en vinilo acrílico resistente a humedad (3 manos). 

Metro cuadrado 153 

4.05 Desmonte de cielo raso existente, incluyendo retiro de estructura, láminas y disposición final Metro cuadrado 12 

4.06 
Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluyendo estructura, láminas, fijación y 
limpieza final. 

Metro cuadrado 33 

4.07 
Suministro e instalación de lámparas LED cuadradas 60×60, incluyendo conexión eléctrica y 
pruebas. 

Unidad 8 

4.08 

Suministro e instalación del sistema eléctrico completo para alojamientos SEMAC, incluyendo 
puntos de iluminación, tomas corrientes, interruptores, canalización, cableado desde 
alojamientos hasta la subestación, y actualización del tablero eléctrico para control 
independiente. Incluye conexión, fijación, pruebas de funcionamiento y cumplimiento de 
normas RETIE y NTC 2050. 

Global 1 

4.09 
Suministro e instalación de duchas para alojamientos SEMAC, incluyendo brazo, regadera, 
accesorios, conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento. 

Unidad 4 

4.10 
Suministro e instalación de llave para lavamanos y accesorios de desagüe, incluyendo 
conexión hidráulica, sellos y pruebas de funcionamiento. 

Unidad 1 

4.11 
Mantenimiento de extractor de aire en alojamientos SEMAC, incluyendo limpieza, ajuste, 
verificación de funcionamiento y aplicación de pintura en carcasa o rejilla 

Unidad 1 

4.12 
Mantenimiento de lavamanos en granito en baño común Piso 1, incluyendo limpieza profunda, 
desmanchado y restauración básica de apariencia. 

Unidad 1 

4.13 
Cambio de llave de duchas en baño común Piso 1, incluyendo accesorios de conexión y 
pruebas de funcionamiento. 

Unidad 1 

4.14 
Cambio de llaves de lavamanos y accesorios de desagüe en baño común Piso 1, incluyendo 
desmontaje, instalación y pruebas. 

Unidad 4 

4.15 
Mantenimiento de orinal en baño común Piso 1, incluyendo limpieza profunda, desinfección y 
cambio de accesorios (válvulas, empaques, desagüe). 

Unidad 1 

4.16 
Pintura de muros en baño común Piso 1 con vinilo acrílico resistente al agua, incluyendo 
preparación de superficie y aplicación de manos requeridas 

Metro cuadrado 50 

4.17 
Cambio de interruptor eléctrico en baño común Piso 1, incluyendo desmontaje del existente, 
instalación del nuevo y pruebas de funcionamiento. 

Unidad 1 

5 Oficinas Semac 

5.01 

Mantenimiento de la puerta de vidrio templado del acceso principal en las oficinas del segundo 
piso, incluyendo inspección integral del sistema, ajuste de herrajes, reemplazo o instalación 
(cuando aplique) de accesorios tales como gato hidráulico, cerradura, manijas, bisagras o 
pivotes; lubricación de mecanismos, alineación de la hoja y verificación del cierre controlado. 
La actividad contempla la instalación adecuada del gato hidráulico en caso de ausencia o mal 
funcionamiento, con el fin de optimizar el desempeño y la seguridad operativa del sistema. 
Incluye limpieza final y pruebas de funcionamiento. 

Unidad 1 
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5.02 
Mantenimiento de carpintería metálica en oficinas SEMAC, incluyendo reemplazo de 
elementos en mal estado (vidrios, empaques, sellos perimetrales, accesorios de seguridad y 
rodamientos), ajuste general, lubricación y limpieza final 

Metro cuadrado 60 

5.03 
Mantenimiento y reparación de cielo raso en PVC con mediacañas, incluyendo reemplazo de 
elementos en mal estado, nivelación, fijación, sellado perimetral y limpieza final del área 
intervenida. 

Metro cuadrado 30 

5.04 

Mantenimiento y reparación de cubierta en teja de asbesto-cemento por ingreso de aguas 
lluvias, incluyendo arreglo de juntas, acoples, grietas y fisuras mediante aplicación de manto 
frío, así como remates con muros, culatas, levantes y redoblones. Incluye limpieza, sellado y 
verificación de estanqueidad. 

Metro cuadrado 30 

5.05 

Cerramiento piso-techo en aluminio y vidrio templado de 6 mm, dimensiones aproximadas 
2,97 m × 2,17 m, con sistema proyectante y puerta incluida. Estructura en perfilería de 
aluminio, anclada al piso y a un perfil rectangular superior rigidizador fijado a los muros. Incluye 
cerradura, bisagras, empaques, herrajes y accesorios completos para garantizar estabilidad, 
hermeticidad y correcto funcionamiento. 

Unidad 1 

6 Bodega Intendencia Caribe 

6.01 
Mantenimiento de fachada exterior mediante limpieza con espátula, resane con mortero en 
zonas deterioradas y aplicación de pintura Tipo 1 para exteriores en dos manos. 

Metro cuadrado 140 

6.02 

Desmonte de portón existente y suministro, fabricación e instalación de portón metálico nuevo 
de 3.70 m × 2.80 m, similar al existente, con rieles superior e inferior nuevos, sistema de 
rodamiento superior tipo puerta establo, portacandados, aplicación de wash primer, 
anticorrosivo y dos manos de esmalte base aceite mate, incluyendo ensayos de soldadura, 
anticorrosivos y pintura. 

Unidad 1 

6.03 
Manteniemiento puerta de acceso en vidrio templado, incluyendo reemplazo de herrajes, 
manipulación controlada del vidrio y limpieza final del área. 

Unidad 1 

6.04 
Desmonte controlado de láminas de asbesto-cemento en cubierta, incluyendo retiro manual, 
manipulación segura, acopio temporal, empaque y limpieza del área intervenida. 

Metro cuadrado 500 

6.05 
Suministro e instalación de láminas de fibrocemento N°6/N°8 según modulación real en sitio, 
incluyendo caballetes, ganchos y amarres anticorrosivos, empalmes con cubierta vecina y 
montaje de 06 claraboyas fijas con vidrio y sellado flexible 

Metro cuadrado 500 

6.06 
Suministro e instalación de estantería liviana para picking, dimensiones 1.50 × 0.50 × 2.00 m, 
compuesta por marcos, pilares, vigas, entrepaños y elementos de rigidización, incluyendo 
nivelación, anclaje, verificación de medidas y limpieza final 

Unidad 80 

6.07 
Aplicación de pintura epóxica tipo tráfico pesado, similar al color existente, en dos manos, 
incluyendo preparación de superficie, resane de plantilla con mortero en zonas escarificadas, 
sellador y limpieza final 

Metro cuadrado 375 

6.08 
Suministro e instalación de extractor axial revertible de 18", bifásico 220 V, para ventilación de 
bodega, incluyendo adecuación del vano, fijación, canalización en PVC 3/4", cableado hasta 
tablero, conectores, soldadura PVC y pruebas de funcionamiento. 

Unidad 5 

6.09 
Desmonte y retiro de cerramiento interno en malla eslabonada con estructura en tubos 
metálicos, incluyendo corte, desmontaje, recolección y disposición final 

Metro lineal 55 

6.10 

Fase 1: Realizar el desmonte integral, seguro y controlado del mezanine existente y de la 
bodega climatizada ubicada en el primer piso, incluyendo el desarmado total de la plataforma 
en madera, desmontaje de lámparas y luminarias, desmontaje de mini split (unidad interior y 
exterior si aplica), retiro de todos los circuitos eléctricos asociados (cables, tuberías, tomas, 
interruptores, lámparas), desarmado de estantería existente, desarmado de escalera metálica 
o en madera, retiro de muros en superboard, barandas y puertas. La actividad debe contemplar 
la clasificación del material recuperable, su entrega formal al Supervisor, el empaque del 
material de demolición en sacos plásticos y la disposición final en botadero certificado. 
El proceso debe ejecutarse con personal capacitado en desmontajes controlados, 
garantizando seguridad, trazabilidad del material, protección de elementos reutilizables y 
limpieza final del área. 

Metro cuadrado 90 
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6.11 

Fase 2: Ejecutar la demolición total y controlada de la oficina existente en primer piso (excepto 
el baño sencillo con lavamanos, sanitario y su puerta), una vez esté en funcionamiento la nueva 
oficina ubicada en el segundo piso del mezanine. La actividad incluye el desmonte de 
ventanas, puertas, desmontaje de mini split, desmontaje de circuitos eléctricos (lámparas, 
cables, tomas, interruptores, tuberías eléctricas), retiro de cielo raso, demolición de muros y 
elementos divisorios. El material resultante debe ser empacado en sacos plásticos y 
transportado para disposición final en botadero certificado. El proceso debe ejecutarse con 
personal capacitado en actividades de demolición y desmontaje, garantizando seguridad, 
control de residuos, protección de elementos que permanecen y limpieza final del área. 

Metro cuadrado 55 

6.12 

Ejecutar todas las actividades topográficas necesarias para el replanteo, verificación, control y 
materialización en campo de ejes, niveles, puntos de referencia, cotas y límites del proyecto, 
garantizando que la obra se ejecute conforme a los planos, coordenadas y especificaciones 
técnicas aprobadas. Incluye instalación y verificación de puntos de control, nivelación, 
marcación física en terreno, comprobación de geometrías, ajustes por condiciones de obra y 
entrega de registros topográficos.La medición se realizará por m² de área intervenida donde 
se ejecute el replanteo y control topográfico. 

Metro cuadrado 80 

6.13 
Demolición controlada de piso en bodega (entre 10cm y 25cm de espesor de placa) mediante 
corte con máquina circular para conformación de zapatas, incluyendo retiro, acarreo interno y 
disposición temporal de escombros en sacos plásticos. 

Metro cuadrado 25 

6.14 
Excavación manual de material suelto o semiconsolidado con cargue y traslado interno a punto 
de acopio dentro de la obra, sin retiro externo ni disposición final. 

Metro cubico 25 

6.15 
Relleno compactado con material producto de excavación, incluyendo transporte interno, 
extendido, humectación y compactación en capas según especificaciones. 

Metro cubico 20 

6.16 
Suministro y colocación de concreto estructural 4000 PSI con impermeabilizante integral para 
cimentaciones, incluyendo mezclado, transporte, vaciado, vibrado, nivelación y curado. 

Metro cubico 10 

6.17 

Suministrar, cortar, doblar, armar, instalar y amarrar acero de refuerzo para elementos 
estructurales y no estructurales, conforme a planos estructurales, memorias de cálculo y 
normas técnicas vigentes. El alcance incluye acero corrugado de alta resistencia (fy = 60 ksi), 
alambre de amarre, separadores, apoyos y todos los accesorios necesarios para garantizar la 
correcta colocación del refuerzo, cumpliendo recubrimientos, geometrías, longitudes de anclaje 
y especificaciones del diseño estructural. 

Kilogramos 2600 

6.18 
Suministro y colocación de subbase granular o recebo compactado según recomendaciones 
para este tipo de suelos, incluyendo extendido, humectación, nivelación y compactación. 

Metro cubico 4 

6.19 
Ejecución de columnas en concreto estructural 3500 PSI a la vista, con formaleta metálica o 
combinada, incluyendo vaciado, vibrado, acabado, curado y desencofrado, sin incluir acero de 
refuerzo. 

Metro cubico 4 

6.20 
Ejecución de vigas aéreas en concreto estructural 3500 PSI a la vista, incluyendo formaleta, 
vaciado, vibrado, acabado, curado y desencofrado, sin incluir acero de refuerzo. 

Metro cubico 7 

6.21 
Construcción de placa de entrepiso en concreto estructural 3500 PSI de 10 cm de espesor, 
incluyendo formaleta, vaciado, vibrado, nivelación, curado y desencofrado, sin acero de 
refuerzo. 

Metro cubico 8.5 

6.22 
Ejecución de plantilla de nivelación en mortero 1:4 impermeabilizado de 5 cm de espesor sobre 
placa de mezanine, incluyendo preparación, colocación y acabado. 

Metro cuadrado 70 

6.23 
Ejecución de losa de contrapiso en concreto 3500 PSI en zonas de excavación de zapatas, 
incluyendo conformación, acabado y demarcación de juntas de dilatación. 

Metro cuadrado 25 

6.24 

Suministro e instalación de muros divisorios  en Súper Board de 6 mm ancho de de muro aprox 
10,5 cm, con  estructura metálica de perfiles galvanizados calibre 0,90 mm (canales y parales), 
parales cada 60 cm eje a eje con refuerzos horizontales cada 1,20 m; placas Superboard 6 
mm por ambas caras en sentido vertical con juntas desplazadas, fijadas con tornillos 
autoperforantes, ángulos plásticos esquinero y tratamiento integral de juntas y superficie con 
masilla epóxica multipropósito, cinta malla y masilla lijable en toda el área, masillado y lijado 
hasta obtener superficie homogénea, plana y lisa lista (incluye lineales de vanos) para pintura 
incluye refuerzos en madera para vanos de muros y ventanas en el perimetro y refuerzo de 

Metro cuadrado 370 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 98 de 125 

 

madera en zonas de pantry y puestos de trabajo para instalación de tv, todos los elemento de 
reuerzo ubicar en primer y segundo piso 

6.25 

Sumiistro e instalación de cielo raso en Superboard en todo el segundo piso incluye juantas de 
dilatacion en PVC entre placa de cielo  raso y muro, tratamiento de jutas con masilla epoxica 
de uso multi propósito, seelado de juntas con cinta malla, masilla, tratamiento de superficie con 
masilla para acabado de supérficie para y sin deformidades 

Metro cuadrado 65 

6.26 
Suministro y Aplicación de pintura acrilica antihongos resitente a la humeda color blanco en 
cielo raso 3 manos 

Metro cuadrado 65 

6.27 
Suministro y Aplicaión de pintura acrílica antihongos resistente a la humedad sobre muros 
mezanine primer y segundo piso (incluye lineales de vanos) color blanco 

Metro cuadrado 660 

6.28 
Suministro y Aplicación de pintura acrilica interior de bodega, color escogido por supervisor 3 
manos 

Metro cuadrado 445 

6.29 

Suministro e intsalación de enchape de muros en zona de baño en 2° piso mezanine y 
salipacadero pantry formato 30 x 60 color blanco brillante, boquilla color blanco, pegante 
porcelánico, incluye preparacion de superficie de muros con aislante Impermeabilizante acrílico 
elastomérico monocomponente pastoso a base de resinas acrílicas modificadas con 
microfibras, de alta elasticidad, aplicable en frío, que forma una membrana continua y flexible. 

Metro cuadrado 32 

6.30 

Suministro e instalación de enchape piso de baño en baldosa ceramica de 38,5 x 38,5 color 
blanco tráfico medio, boquilla color blanco, pegante porcelánico,  incluye preparacion de 
superficie de piso con aislante Impermeabilizante acrílico elastomérico monocomponente 
pastoso a base de resinas acrílicas modificadas con microfibras, de alta elasticidad, aplicable 
en frío, que forma una membrana continua y flexible. 

Metro cuadrado 6 

6.31 

Sumintro e instalación de enchape piso de baño en baldosa ceramica de 40 x 40 color blanco 
tráfico medio, boquilla color blanco, pegante  porcelánico,  incluye preparacion de superficie 
de piso con aislante Impermeabilizante acrílico elastomérico monocomponente pastoso a base 
de resinas acrílicas modificadas con microfibras, de alta elasticidad, aplicable en frío, que forma 
una membrana continua y flexible. 

Metro cuadrado 62 

6.32 
Suministro e instalación de de combo lavamanos con pedestal y sanitario color blanco, sistema 
ahorrador 

Unidad 1 

6.33 

Suministro e instalación de llave de lavamanos tipo push en acero inoxidable, incluye cuerpo 
de grifería, mecanismo de cierre automático, conexiones hidráulicas, acoples, sellos y todos 
los accesorios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, ahorro de agua y 
durabilidad. 

Unidad 1 

6.34 
Sumnistro e instalación de llave sistema de ducha ahorradora cromada incluye llave de control, 
y separar union del muro 10 cm donde enrosca la caña de la ducha 

Unidad 1 

6.35 

Suministro e instalación de división de baño en forma de “L” en vidrio templado de 6 mm de 
espesor, incluye paneles según diseño, herrajes y accesorios en acero inoxidable (bisagras, 
soportes, perfiles, sellos y anclajes), garantizando estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
adecuado acabado estético. 

Metro lineal 2 

6.36 
Sumnistro e instalación de espejo flotado de 5 mm, con bordes biselados, medidas de 0,70 x 
1,00, incluye elementos de anclaje a muros para su correcta instalacion 

Unidad 1 

6.37 
Sumnistro e instalación de tuberia hidrulica de 1/2" incluye accesorios (codos , uniones, tee, 
unones roscadas, grapas, chazos, tornilleria y pegante PVC de alta presión) 

Metro lineal 55 

6.38 
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2", incluye incluye accesorios (codos , uniones, 
tee, unones roscadas, grapas, chazos, tornilleria y pegante PVC de alta presión) sinfon de piso 
completo para ducha, rejilla en aluminio anti cucaracha y reventilación 

Metro lineal 20 

6.39 

Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4", incluye incluye accesorios (codos , uniones, 
tee, uniones roscadas, grapas, chazos, tornilleria y pegante PVC de alta presión) y conexión a 
punto sanitario existente en baño primer piso  incluye demolicion de piso, corte de tuberia 
existente para empalme, resane de plantilla. 

Metro lineal 55 

6.40 
Suminsitro en instalación de puerta metalica pintura al horno color negro incluye cerradura de 
pomo en acero inoxidable, herrajes y demas elementos para su correcto funcionamiento 
medidas de 1,00 x 2,10 

Unidad 2 
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6.41 
Suminsitro en instalación de puerta en aluminio en machimbre media luna color blanco 
medidas de 0,90 x 2,10  incluye cerradura de pomo para baño enacero inxodable, herrajes y 
demas accesorios para su correcta instalación 

Unidad 1 

6.42 
Suminsitro en instalación de puerta en aluminio en machimbre media luna color blanco 
medidas de 0,70 x 2,10, incluye cerradura de pomo para baño enacero inxodable, herrajes y 
demas accesorios para su correcta instalación 

Unidad 1 

6.43 
Suminsitro en instalación de ventanas de aluminio sistema 744 con cerrdadura de golpe 
medias 1,00 x 1,30 

Unidad 3 

6.44 

Suministro e instalación de ventana en aluminio sistema 744, con dimensiones aproximadas 
de 0,40 x 0,60 m, incluye marcos, hojas corredizas o abatibles según diseño, vidrio, cerradura 
de golpe, empaques, felpas, herrajes, anclajes y sellos. Incluye fabricación, transporte, 
instalación, nivelación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y 
estanqueidad. 

Unidad 1 

6.45 
Suminsitro en instalación de escalera metalica con huellas en alfajor, con barandas a cada 
lado  doble hilo intermedio de seguridad, anticorrosivo epoxico, acabado pintura epoxica color 
negro mate, forma según  diseño incluye anclaje en piso de bodega y placa mezanine 

Unidad 1 

6.46 
Suminsitro en instalación de baranda metalica acabado en pintura epoxica color negro mate, 
anticorrisivo ecpóxico en tuberia de 2" doble hilo intermedi de seguridad de 1/2", color negro, 
icnluye enelemtos de anclaje a placa de mezanine y muros 

Metro lineal 10 

6.47 
Suministro e intalación de cocina integral estándar incluye superficie en pidra sinterizada, 
salpicadero de 10 cm de alto, lavapaltos estandar en acero inoxidable con sifon completo y 
accesorios, llave cuello de ganso en acero inoxidable. Color escogido por supervisor 

Metro lineal 1.6 

6.48 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 12 A 20  CIRCUITOS CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR   220V / 120V, TRIFASICO. BARRAJE DE 200 A INCLUYE  
BREAKER TIPO INDUSTRIAL CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA 
REGULABLE 70 A.  INCLUYE 13 BREAKER TIPO ENCHUFABLES BIFASICOS DE 30 A Y 
01 BREAKER DE 40 A TRIFASICO. INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 
BORDES DE LA TAPA DEL TABLERO REDONDEADO Y SIN FILOS PARA MAYOR 
SEGURIDAD DURANTE LA MANIPULACIÓN, COLOR BLANCO RAL9010 CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA Y ACABADO TEXTURIZADO QUE EVITA LAS RALLADURAS, 
MECANISMO DE CIERRE CON CHAPA QUE GARANTIZAN EL CORRECTO CIERRE DE LA 
PUERTA, MÓDULOS CIEGOS REMOVIBLES PLÁSTICOS QUE PUEDEN SER 
INSTALADOS NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE SE DESEE, BARRAJE 3 FASES, 
NEUTRO Y TIERRA INCLUIDA, BARRAJE CON PUNTA BISELADA PARA FÁCIL Y 
PERFECTO ACOPLE DEL CORTOCIRCUITO, CAJA EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 18/16 
O 14 Y CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, PRERRUPTURAS PARA CONEXIÓN DE 
TUBERÍAS PVC - EMT DE ½” A 2” EN SUS CUATRO CARAS, DEMARCACIÓN, INCLUYE 
ETIQETAS DE PELIGRO, NOMBRE DEL TABLERO, DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE 
CARGA, FRENTE MUERTO, CINTAS, AMARRES Y TODO LO REQUERIDO ELEMENTOS 
DE FIJACION, TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO, EL TABLERISTA 
FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE, 
INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS. EL 
TABLERO DEBERA ESTAR ATERRIZADO CON VARILLA  COPPERWELD DE 2.4 METROS 
X 5/8, CAJAS Y CONDUCTOR BAJANTE. 

Unidad 1 

6.49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA LUMINARIA LED DE 40 
W, 3200 LM, IP 20, MULTIVOLTAGE 110 - 240 V MATERIAL ALUMINIO BLANCO, MARCO 
METÁLICO , INCLUYE  LUMINARIA, PUNTO ELECTRICO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, 
CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT SI ES A LA VISTAO PVC TIPO PESADO   
EMBEBIDA (REGATE Y RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN 
DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y  ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 
(F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.. 

Unidad 25 

6.50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 12 AWG (FASE), incluye 
suministro de conductor de cobre aislado tipo THHN/THWN, tendido en tubería EMT a la vista, 

Metro lineal 250 
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halado, identificación, conexión en bornes, accesorios de fijación y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento conforme a RETIE. 

6.51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 10 AWG (FASE), incluye 
suministro de conductor de cobre aislado tipo THHN/THWN, tendido en canalizaciones, 
halado, conexión, identificación, accesorios de fijación y cumplimiento de normatividad RETIE. 

Metro lineal 250 

6.52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 8 AWG (FASE), incluye 
suministro del conductor, instalación en tubería EMT, halado, conexión en tableros o 
dispositivos, identificación, fijación y todos los elementos requeridos para su correcta 
operación. 
ahora para esta actividad 

Metro lineal 60 

6.53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 6 AWG (ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL), incluye suministro de conductor de cobre, tendido en ductería, halado, conexión 
en tablero principal y subtableros, identificación, fijación y cumplimiento de RETIE. 
ahora para esta actividad 

Metro lineal 30 

6.54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 12 AWG (NEUTRO), incluye 
suministro del conductor en cobre aislado, tendido en canalización, conexión, identificación, 
accesorios de instalación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Metro lineal 170 

6.55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 12 AWG (TIERRA), incluye 
suministro de conductor en cobre para puesta a tierra, instalación en ductería, conexión a barra 
de tierra, identificación, fijación y cumplimiento de RETIE. 

Metro lineal 120 

6.56 

Suministro e instalación de canaleta PVC de 100x50x2000 mm para distribución de redes 
eléctricas y de datos, incluye curvas, esquineros, accesorios, cajas porta tomacorrientes, 
tapas, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación en área de 
cuatro puestos de trabajo. 

Metro lineal 20 

6.57 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1/2", incluye suministro de tubería metálica 
tipo EMT, corte, roscado o curvado según trayecto, instalación a la vista, alineación y 
nivelación, fijación mediante abrazaderas metálicas, anclajes y tornillería, instalación de 
conectores, uniones, coplas y accesorios, protección mecánica, limpieza interna de ductos, y 
todos los elementos necesarios para garantizar una canalización segura, continua y conforme 
a RETIE y NTC 2050. 

Metro lineal 120 

6.58 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 3/4", incluye suministro de ductería EMT, 
corte, conformado, instalación en superficie o estructura, fijación con abrazaderas y soportes, 
instalación de accesorios (curvas, conectores, uniones), alineación del sistema, verificación de 
continuidad mecánica y eléctrica, y todos los elementos requeridos para su correcta instalación 
conforme a normativa vigente. 

Metro lineal 30 

6.59 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1 1/2", incluye suministro de tubería EMT de 
mayor diámetro, corte, doblado con herramienta especializada, instalación en recorrido 
definido, fijación estructural con abrazaderas reforzadas, accesorios de unión y conexión, 
verificación de radios de curvatura, continuidad y soporte mecánico, cumpliendo con RETIE y 
especificaciones técnicas del proyecto. 

Metro lineal 55 

6.60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTOGONAL PROFUNDA 4", incluye suministro 
de caja metálica galvanizada, instalación empotrada o a la vista, nivelación y fijación, 
perforación para entradas de tubería, acople con canalización EMT o PVC mediante 
conectores, instalación de tornillería y accesorios, y todos los elementos necesarios para 
soporte de luminarias o derivaciones eléctricas conforme a RETIE. 

Unidad 20 

6.61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR 4"x2" O 4"x4", incluye suministro 
de caja metálica o PVC, instalación empotrada o superficial, fijación, nivelación, preparación 
para montaje de dispositivos eléctricos (tomas o interruptores), perforaciones necesarias, 
conexión a tubería EMT o PVC, y accesorios completos conforme a especificaciones técnicas. 

Metro lineal 35 

6.62 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O DERIVACIÓN, incluye suministro de 
caja metálica o PVC con tapa, instalación en puntos estratégicos de canalización, fijación 
estructural, realización de derivaciones de conductores, organización interna del cableado, 
instalación de conectores, sellado y todos los elementos necesarios para garantizar 
accesibilidad, inspección y protección del sistema eléctrico. 

Unidad 15 
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6.63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 18–24 
CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 200 A, incluye suministro de gabinete 
metálico en lámina de acero con pintura electrostática, barrajes de cobre estañado para fases, 
neutro y tierra, capacidad de expansión modular, puerta con sistema de cierre y bornera de 
conexión. Incluye totalizador trifásico de 200 A tipo termomagnético, instalación de 
interruptores derivados según diseño, montaje del tablero en superficie o empotrado, 
nivelación y fijación con anclajes mecánicos, conexionado de conductores, organización 
interna del cableado mediante canaletas y elementos de amarre, marcación e identificación de 
circuitos, suministro e instalación de accesorios eléctricos complementarios, pruebas de 
continuidad, verificación de torque en conexiones, energización, y todos los materiales, 
herramientas y mano de obra necesarios para garantizar una instalación segura, funcional y 
conforme a RETIE y NTC 2050. 

Unidad 1 

6.64 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREAKER) DE 
VARIOS AMPERAJES, incluye suministro del dispositivo de protección, montaje en tablero 
eléctrico, conexión a barrajes y conductores, ajuste de torque en bornes, configuración según 
capacidad del circuito, identificación y rotulación, verificación de operación y todos los 
elementos necesarios para garantizar protección contra sobrecargas y cortocircuitos conforme 
a RETIE y NTC 2050. 

Unidad 10 

6.65 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V NORMAL, incluye toma doble 
con polo a tierra, caja con suplemento, placa, conductores en cable de cobre tipo 
THHN/THWN, tubería EMT o PVC según instalación, accesorios de unión y fijación, conexión, 
marcación conforme a RETIE y todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Unidad 18 

6.66 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V REGULADO, incluye toma para 
circuito regulado con puesta a tierra aislada, caja, placa, conductores dedicados en cable 
THHN/THWN, canalización independiente en tubería EMT o PVC, accesorios de fijación, 
identificación del circuito, conexión y cumplimiento RETIE. 

Unidad 4 

6.67 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI (PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL), incluye dispositivo con protección a fallas a tierra, caja, placa, conductores en 
cobre THHN/THWN, tubería EMT o PVC, accesorios de instalación, conexión, pruebas de 
disparo y todos los elementos para su operación segura. 

Unidad 2 

6.68 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 110V, incluye aparato, caja 
con suplemento, placa, conductores en cable de cobre THHN/THWN, tubería EMT o PVC, 
accesorios de fijación, conexión, marcación conforme RETIE y pruebas para su correcto 
funcionamiento. 

Unidad 3 

6.69 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 110V, incluye interruptor para 
control independiente de dos circuitos, caja, placa, conductores en cable THHN/THWN, 
canalización en tubería EMT o PVC, accesorios de instalación, conexión, marcación y todos 
los elementos necesarios para su correcta operación. 

Unidad 2 

6.70 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 2.40 m x 5/8", CON 
GRAPA DE CONEXIÓN, incluye suministro de varilla tipo copperweld o equivalente, hincado 
mediante método mecánico hasta alcanzar profundidad y contacto efectivo con el terreno, 
excavación puntual si se requiere, conexión del conductor de puesta a tierra mediante grapa o 
conector certificado, aplicación de mejoradores de terreno si es necesario, protección 
mecánica del punto de conexión, señalización, relleno y compactación del terreno, verificación 
de continuidad eléctrica, medición de resistencia de puesta a tierra, y todos los materiales, 
herramientas y actividades necesarias para garantizar un sistema de puesta a tierra eficiente 
conforme a RETIE y NTC 2050. 

Unidad 1 

6.71 

DESMONTAJE Y RETIRO CONTROLADO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, 
incluye desenergización del sistema, recuperación del gas refrigerante conforme a 
normatividad ambiental, desconexión de redes eléctricas, hidráulicas y de drenaje, desmontaje 
de unidades evaporadoras y condensadoras, retiro de soportes, bases y accesorios, sellado 
de puntos de conexión, manejo y acopio de equipos desmontados, cargue, transporte y 
disposición final o traslado a sitio definido por la interventoría, así como la protección de áreas 

Unidad 3 
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intervenidas, limpieza final del sitio y todos los recursos, herramientas y mano de obra 
necesarios para ejecutar la actividad de forma segura, controlada y sin afectar la infraestructura 
existente. 

6.72 

Reubicación e instalación y puesta en marcha de aires acondicionados en segundo piso incluye 
tubo de cobre líquido 3/8" (aprox. 13 metros), tubo de cobre succión 5/8" (aprox. 13 metros), 
aislante para tubo de succión (aprox. 13 metros), 4 codos 90° de 3/8", 4 codos 90° de 5/8", 2 
uniones rectas 3/8", 2 uniones rectas 5/8", 8 a 10 soportes tipo clamp para tubería, 2 rollos de 
cinta aislante, 1 lata de espuma de poliuretano expansiva, cable de alimentación eléctrica 
(aprox. 15 metros), tubo drenaje PVC 3/4" (12 metros), 1 base antivibratoria para 
condensadora, aprox. 15 metros de cable de intercomunicación, grapas y bridas plásticas, más 
accesorios menores necesarios para una correcta puesta en marcha 

Unidad 3 

6.73 
Desmonte y retiro de cerramiento interno en malla eslabonada con estructura en tubos 
metálicos, incluyendo corte, desmontaje, recolección y disposición final. Altura máxima de 
malla y estructura 2.50m. 

Metro lineal 50 

6.74 

Suministro e instalación de reflectores LED de 100W para iluminación exterior de fachada, con 
carcasa resistente a intemperie (IP65 o superior), soporte metálico y sistema eléctrico completo 
desde el tablero: cableado, tubería, cajas, pasante en muro, abrazaderas, interruptor (si 
aplica), fijación y pruebas de funcionamiento. Incluye limpieza final del área 

Unidad 5 

6.75 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS 
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 200 A, incluye suministro de gabinete metálico en 
lámina de acero con pintura electrostática, barrajes de cobre estañado para fases, neutro y 
tierra, capacidad de expansión modular, puerta con sistema de cierre y bornera de conexión. 
Incluye totalizador trifásico de 200 A tipo termomagnético para control de luces internas, luces 
externas y extractores, equipado con dispositivos de protección y seccionamiento adecuados, 
barras de neutro y tierra, canalización, cableado, accesorios y conexión completa conforme a 
RETIE y NTC 2050. Incluye fijación en muro, etiquetado, pruebas eléctricas y limpieza final 

Unidad 1 

6.76 
Mantenimiento de estructura metálica de cubierta, incluyendo limpieza, preparación de 
superficie, corrección de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva 

Metro cuadrado 510 

6.77 

Aseo general de obra, incluyendo limpieza, recolección manual y mecánica de escombros, 
acopio, cargue, transporte y disposición final de residuos en botadero autorizado con licencia 
ambiental vigente. Incluye barrido, herramientas, mano de obra, EPP y entrega del certificado 
de disposición final 

Metro cuadrado 510 

Nota: Para la descripción detallada de los ítems es importante verificar Especificaciones técnicas anexo a este documento. 

 

 
 

Atentamente, 
 
 

____________________________________________________________________ 
TNEIN  PULIDO SUAREZ CESAR AUGUSTO 

JEFE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL CARIBE  
GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO B PROPUESTA ECONOMICA  
 

 
 
 
 

1 Acceso principal

1.01
Desmontaje, demolición controlada y retiro integral de la cubierta, incluyendo estructura, 

fijaciones y acabados, con manejo seguro en altura y disposición en botadero certificado.
Metro cuadrado 370 $ 0.00 

1.02

Mantenimiento metalmecánico de perfiles estructurales tipo W y tensores en barra lisa, 

incluyendo limpieza, reparación de corrosión, reemplazo de tensores deteriorados y aplicación 

de esquema anticorrosivo y pintura epóxica resistente a ambiente marino.

Metro lineal 66 $ 0.00 

1.03

Adecuación, reorganización y reubicación del cableado eléctrico, redes de datos y tuberías de 

desagüe asociadas a los sistemas de aire acondicionado existentes en la cubierta principal, 

garantizando funcionalidad, accesibilidad y compatibilidad con las nuevas condiciones 

constructivas.

Metro lineal 140 $ 0.00 

1.04

Reparación estructural localizada en columna de concreto armado (aprox. 30 × 50 cm), afectada 

por fisuración, incluyendo demolición controlada, limpieza y tratamiento del refuerzo, reposición 

de armaduras, reconstrucción con concreto estructural, aplicación de mortero técnico y acabado 

protector.

Metro lineal 10 $ 0.00 

1.05

Suministro e instalación de correas metálicas tipo PAG Cajón 305×80×2 mm, con imprimante, 

anticorrosivo y acabado epóxico resistente al ambiente salino, instaladas entre perfiles W 

mediante portacorreas conformados por dos ángulos 4"×4"×½" soldados, con espaciamiento 

uniforme de 1.00 m y tapas metálicas en los extremos para evitar corrosión interna.

Kilogramo 1500 $ 0.00 

1.06

Suministro e instalación de teja UPVC industrial de cresta alta, espesor 2.5 mm, multicapa con 

protección UV, fijaciones y soportes reforzados resistentes a ráfagas de viento generadas por 

helicópteros, instalación con traslape mínimo de 20 cm en sentido opuesto al viento y 

accesorios de remate completos.

Metro cuadrado 370 $ 0.00 

1.07

Suministro y aplicación de pintura elastomérica de alto desempeño para exteriores, color 

blanco, sobre superficies verticales de concreto previamente preparadas (columnas 30×60 cm 

h=1.00 m, vigas y muros), incluyendo sellador, dos manos de recubrimiento y limpieza final

Metro cuadrado 800 $ 0.00 

1.08
Mantenimiento integral de puente metálico, incluyendo reemplazo de elementos deteriorados, 

rutina de pintura epóxica anticorrosiva y de acabado, y retiro e instalación de teja traslúcida.
Metro cuadrado 15 $ 0.00 

1.09

Mantenimiento integral de piso en madera, incluyendo reparación de piezas deterioradas, lijado, 

nivelación, aplicación de sellador y acabado protector, garantizando durabilidad y apariencia 

uniforme.

Metro cuadrado 15 $ 0.00 

1.10

Suministro e instalación de reflectores LED de 200 W para exteriores, cuerpo en aluminio, 

difusor en vidrio templado, protección IP65, flujo luminoso ≥ 20.000 lúmenes, temperatura de 

color 5000–6500 K, vida útil ≥ 50.000 horas, con driver integrado, montaje sobrepuesto y 

conexión eléctrica conforme RETILAP y RETIE.

Unidad 4 $ 0.00 

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer

la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de 

ITEM DE 

PAGO
DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 104 de 125 

 

 
 
 
 

2 Cámara Semac

2.01

Desmonte controlado de cielo raso en láminas de PVC y borde de cubierta en laminas 

fibrecemento, incluyendo retiro de fijaciones y estructuras de soporte, manejo adecuado de 

residuos (recolección, acopio temporal, transporte y disposición final en botadero autorizado), 

protección de elementos estructurales adyacentes y cumplimiento de normas de seguridad 

industrial, EPP y protocolos ambientales. Incluye mano de obra calificada, herramientas 

menores y certificado de disposición final

Metro cuadrado 25 $ 0.00 

2.02

Suministro e instalación de cielo raso en lámina de PVC rígido color blanco liso, con perfiles de 

soporte en aluminio o acero galvanizado, fijaciones, nivelación, cortes y empalmes necesarios 

para una instalación continua, estética y resistente a la humedad. Incluye montaje sobre 

estructura existente o nueva, mano de obra calificada, EPP, limpieza final y cumplimiento de 

normas técnicas aplicables (RETIE/RETILAP si corresponde).

Metro cuadrado 25 $ 0.00 

2.03

Mantenimiento correctivo de peldaños de escalera en madera natural, incluyendo lijado manual 

y/o mecánico, remoción total de capas de pintura o barniz mediante técnicas químicas o 

abrasivas, pulido fino, protección de elementos adyacentes, limpieza del área y disposición 

adecuada de residuos. Incluye mano de obra calificada, herramientas menores y EPP.

Metro cuadrado 3 $ 0.00 

2.04

Mantenimiento integral de columnas estructurales en madera (15×20 cm, alturas variables), 

incluyendo inspección, lijado, remoción de pintura o barniz, corrección de imperfecciones, 

aplicación de protectores (antihongos, insecticidas y selladores) y posterior aplicación de 

esquema completo de acabado: curador, sellador, barniz poliuretano y laca color café. Incluye 

lijado entre capas, control de humedad, protección de elementos adyacentes, EPP, limpieza 

final y disposición adecuada de residuos.

Unidad 12 $ 0.00 

2.05

Suministro, fabricación e instalación de soportes estructurales de las columnas de madera 

similar a existente, elementos tipo “U” en acero inoxidable 316, replicando las dimensiones de 

los soportes existentes (tubo cuadrado de 3”, 24 cm de altura y platina base 21×21×1/4” con 

perforaciones para pernos de 1/2”). Incluye retiro del soporte deteriorado, fabricación en taller, 

soldadura, perforado, verificación dimensional, transporte, instalación, nivelación, fijación con 

pernos estructurales, protección de elementos adyacentes, EPP, limpieza final y disposición 

adecuada de residuos.

Unidad 12 $ 0.00 

2.06

Desmonte técnico de piso exterior en porcelanato, incluyendo retiro manual y/o mecánico de 

piezas, remoción de adhesivos o morteros, limpieza del área, recolección, acopio, transporte y 

disposición final de escombros en botadero autorizado con licencia ambiental vigente. Se 

garantiza protección de elementos adyacentes, uso de herramientas adecuadas, EPP, mano de 

obra calificada y entrega del certificado de disposición final

Metro cuadrado 15 $ 0.00 

2.07

Reparación localizada de placa de apoyo de columnas estructurales mediante aplicación de 

adhesivo epóxico como puente de adherencia y restitución del volumen con mortero estructural 

modificado con aditivos impermeabilizantes. Incluye preparación de superficie (picado, limpieza, 

eliminación de partes sueltas), mezcla y aplicación según ficha técnica, curado adecuado, 

protección de elementos adyacentes, EPP, mano de obra calificada, limpieza final y disposición 

adecuada de residuos

Metro cuadrado 15 $ 0.00 

2.08

Suministro, instalación enchape de porcelanato antideslizante para tráfico pesado, con 

preparación y nivelación de superficie base, aplicación de adhesivo cementoso tipo porcelánico, 

colocación alineada con juntas uniformes y rejuntado con boquilla resistente a humedad y 

desgaste. El porcelanato debe cumplir resistencia al deslizamiento mínima R10 y absorción ≤ 

3%. Incluye mano de obra calificada, herramientas menores, EPP, limpieza final y cumplimiento 

de normas técnicas aplicables

Metro cuadrado 15 $ 0.00 

2.09

Aseo general final de la obra, incluyendo limpieza, recolección manual y mecánica de 

escombros, acopio, cargue, transporte y disposición final de residuos en botadero autorizado 

con licencia ambiental vigente. Incluye barrido, protección de áreas, EPP, mano de obra 

calificada, limpieza final y entrega del certificado de disposición final

Metro cuadrado 50 $ 0.00 
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3 Bodegas Semac

3.01

Desmontaje y demolición controlada de la cubierta de asbesto cemento existente en las 

bodegas SEMAC, incluyendo láminas, correas secundarias, fijaciones y sellos. La actividad se 

ejecuta bajo protocolos de trabajo seguro en altura y manejo responsable de materiales con 

contenido de asbesto. Incluye descenso seguro del material, traslado a punto de acopio 

temporal, limpieza del área, transporte y disposición final en botadero certificado, con mano de 

obra calificada, herramientas adecuadas, EPP y registros técnicos completos.

Metro cuadrado 230 $ 0.00 

3.02

Desmonte controlado de cubierta en panel tipo sándwich, incluyendo retiro de láminas, 

accesorios, fijaciones y correas secundarias, con manejo seguro en altura y disposición final 

certificada.

Metro cuadrado 105 $ 0.00 

3.03

Reparación estructural localizada en viga de concreto armado afectada por fisuración, 

incluyendo demolición controlada, limpieza y tratamiento del refuerzo, reposición de armaduras, 

reconstrucción con concreto estructural o mortero técnico, aplicación de recubrimientos 

protectores y limpieza final. Incluye mano de obra calificada, herramientas menores, EPP y 

cumplimiento de normas técnicas aplicables.

Metro lineal 4.5 $ 0.00 

3.04

Desmonte y demolición controlada de viga de concreto armado (0.30 m × 0.40 m aprox.) en 

estructura existente, incluyendo corte y retiro manual y/o mecánico del concreto y armadura, 

protección de elementos adyacentes, recolección y traslado de escombros a sitio de acopio, 

limpieza final y cumplimiento de normas de seguridad industrial con uso obligatorio de EPP.

Metro lineal 21 $ 0.00 

3.05

Demolición controlada de muros existentes, incluyendo retiro de instalaciones eléctricas, 

accesorios, dinteles y vigas de amarre, garantizando la estabilidad estructural y la protección de 

elementos adyacentes. La actividad contempla recolección y disposición final de escombros en 

botadero certificado, así como la reparación y regularización de filos y lineales expuestos 

mediante pañetes de mortero, para estabilizar aristas, eliminar material suelto y dejar 

superficies aptas para posteriores trabajos. Incluye verificación previa de medidas, uso 

obligatorio de EPP, herramientas adecuadas y cumplimiento de normas de seguridad 

industrial.

Metro cuadrado 7 $ 0.00 

3.06 Reparación de muro en mampostería de fachada por impacto de montacargas Metro cuadrado 6 $ 0.00 

3.07

Construcción de muro de culata en mampostería de block Nº5, confinado con columnetas y 

vigas de amarre en concreto 3500 PSI, con armaduras ancladas mediante epóxico, estribos 

cada 0.15 m, amarre a elementos metálicos y pañete en mortero en ambas caras.  Altura 

máxima aprox. de 2.63m. Todas las medidas y cantidades deben ser verificadas previamente 

por el contratista.

Metro lineal 21 $ 0.00 

3.08

Suministro e instalación de columnas metálicas IPE 270 en acero ASTM A‑36 para realce de 

cubierta, con conexiones a columnas de concreto mediante platinas base 300×300×12.7 mm, 

pernos de anclaje ASTM A‑354 de 3/4" y 350 mm de longitud, arandelas F‑436, tuercas ASTM 

A‑563 y epóxico de anclaje con resistencia mínima a tracción de 10 t. Incluye soldaduras E70, 

esmerilado de uniones, pintura anticorrosiva según normas SSPC SP1 y SP3, imprimante 

epóxico fosfato de zinc y esmalte epóxico de acabado. Todas las medidas deben ser verificadas 

previamente por el contratista

Metro lineal 11 $ 0.00 

3.09

Suministro e instalación de viga metálica IPE 270 en acero ASTM A‑36 para realce de cubierta, 

pie de amigo y conformación del marco de puerta de acceso para montacarga, con dos 

conexiones totalmente soldadas a columnas metálicas. Incluye soldaduras E70, esmerilado y 

pulido de uniones, limpieza SSPC SP1 y SP3, aplicación de imprimante epóxico fosfato de zinc y 

esmalte epóxico serie 33. Todas las medidas deben ser verificadas previamente por el 

contratista.

Metro lineal 35 $ 0.00 
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3.10

Suministro, instalación y fabricación de correas tipo cajón conformadas por 2 perfiles PAG C 

150×50×17–2.0 mm (Fy = 345 MPa), separadas a S = 1.10 m, diseñadas según NSR ‑10 / AISI 

S100‑12, con arriostramiento intermedio en barras de 5/8" a L/2, portacorreas y conexiones a 

viga metálica de cubierta y viga cinta. Incluye preparación de superficie SSPC SP1 y SP3, 

imprimante epóxico fosfato de zinc y esmalte epóxico serie 33, verificación previa de medidas y 

cumplimiento de especificaciones técnicas

Metro lineal 210 $ 0.00 

3.11

Suministro e instalación de cubierta tipo sándwich con núcleo en poliuretano rígido PUR de 

30 mm, lámina externa en aluminio 0.60 mm y lámina interna en acero 0.35 mm, ambas en color 

blanco RAL 9002. Incluye fijaciones, accesorios, remates y encoroces contra fachada, con 

mampostería, pañete, pintura y sellos para impedir ingreso de aguas lluvias. Todas las 

medidas deben ser verificadas previamente por el contratista

Metro cuadrado 330 $ 0.00 

3.12

Suministro y aplicación de pintura elastomérica de alto desempeño para exteriores, color según 

lineamientos institucionales, incluyendo retiro de pintura existente, resane y reparación de 

pañetes, aplicación de sellador y dos manos de recubrimiento, con limpieza final y verificación 

previa de medidas y superficies

Metro cuadrado 600 $ 0.00 

3.13

Desmonte, mantenimiento, reparación de portones metálicos, manteniendo el mismo diseño y 

esquema estructural existente. Incluye corrección de zonas con oxidación o pérdida de sección, 

limpieza manual–mecánica, aplicación de rutina de pintura institucional, refuerzo de bisagras y 

cerraduras, y reinstalación final. Todas las medidas deben ser verificadas previamente por el 

contratista.

Unidad 6 $ 0.00 

3.14

Construcción de muro de cerramiento en block abujardado #5 vibrocompactado, con 

columnetas, viga cinta, anclaje al piso y conformación de vano para puerta de acceso de 0.90 m 

× 2.00 m, altura aproximada 2.15 m, similar al cerramiento existente.

Metro cuadrado 6 $ 0.00 

3.15
Suministro e instalación de puerta metálica 0.90m x 2.00m con malla eslabonada 

encauchetada y pintura resistente al ambiente marino
Unidad 1 $ 0.00 

3.16

Aseo general final de la obra, incluyendo limpieza, recolección manual y mecánica de 

escombros, acopio, cargue, transporte y disposición final de residuos en botadero autorizado 

con licencia ambiental vigente. Incluye barrido, protección de áreas, EPP, mano de obra 

calificada, limpieza final y entrega del certificado de disposición final

Metro cuadrado 300 $ 0.00 

4 Alojamientos y baños Semac

4.01
Demolición de piso existente en alojamientos SEMAC, incluyendo retiro de material, recolección, 

acopio, cargue y disposición final en botadero autorizado
Metro cuadrado 33 $ 0.00 

4.02
Suministro e instalación de piso porcelanato 60×60, incluyendo preparación de superficie, 

adhesivo, nivelación, cortes y boquilleo
Metro cuadrado 33 $ 0.00 

4.03
Suministro e instalación de zócalos cerámicos o porcelánicos, incluyendo cortes, adhesivo y 

limpieza final
Metro lineal 36 $ 0.00 

4.04
Rutina de pintura de muros, incluye reparación de grietas con mortero, estuco acrílico resistente 

a humedad y acabado en vinilo acrílico resistente a humedad (3 manos).
Metro cuadrado 153 $ 0.00 

4.05 Desmonte de cielo raso existente, incluyendo retiro de estructura, láminas y disposición final Metro cuadrado 12 $ 0.00 

4.06
Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluyendo estructura, láminas, fijación y limpieza 

final.
Metro cuadrado 33 $ 0.00 

4.07
Suministro e instalación de lámparas LED cuadradas 60×60, incluyendo conexión eléctrica y 

pruebas.
Unidad 8 $ 0.00 
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4.08

Suministro e instalación del sistema eléctrico completo para alojamientos SEMAC, incluyendo 

puntos de iluminación, tomas corrientes, interruptores, canalización, cableado desde 

alojamientos hasta la subestación, y actualización del tablero eléctrico para control 

independiente. Incluye conexión, fijación, pruebas de funcionamiento y cumplimiento de normas 

RETIE y NTC 2050.

Global 1 $ 0.00 

4.09
Suministro e instalación de duchas para alojamientos SEMAC, incluyendo brazo, regadera, 

accesorios, conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento.
Unidad 4 $ 0.00 

4.10
Suministro e instalación de llave para lavamanos y accesorios de desagüe, incluyendo conexión 

hidráulica, sellos y pruebas de funcionamiento.
Unidad 1 $ 0.00 

4.11
Mantenimiento de extractor de aire en alojamientos SEMAC, incluyendo limpieza, ajuste, 

verificación de funcionamiento y aplicación de pintura en carcasa o rejilla
Unidad 1 $ 0.00 

4.12
Mantenimiento de lavamanos en granito en baño común Piso 1, incluyendo limpieza profunda, 

desmanchado y restauración básica de apariencia.
Unidad 1 $ 0.00 

4.13
Cambio de llave de duchas en baño común Piso 1, incluyendo accesorios de conexión y 

pruebas de funcionamiento.
Unidad 1 $ 0.00 

4.14
Cambio de llaves de lavamanos y accesorios de desagüe en baño común Piso 1, incluyendo 

desmontaje, instalación y pruebas.
Unidad 4 $ 0.00 

4.15
Mantenimiento de orinal en baño común Piso 1, incluyendo limpieza profunda, desinfección y 

cambio de accesorios (válvulas, empaques, desagüe).
Unidad 1 $ 0.00 

4.16
Pintura de muros en baño común Piso 1 con vinilo acrílico resistente al agua, incluyendo 

preparación de superficie y aplicación de manos requeridas
Metro cuadrado 50 $ 0.00 

4.17
Cambio de interruptor eléctrico en baño común Piso 1, incluyendo desmontaje del existente, 

instalación del nuevo y pruebas de funcionamiento.
Unidad 1 $ 0.00 

5 Oficinas Semac

5.01

Mantenimiento de puerta de vidrio templado de acceso principal en oficinas del segundo piso, 

incluyendo inspección, ajuste, reemplazo de accesorios (gatos hidráulicos, cerradura, manijas, 

bisagras o pivotes), lubricación, alineación y limpieza final, según el estado actual del sistema.

Unidad 1 $ 0.00 

5.02

Mantenimiento de carpintería metálica en oficinas SEMAC, incluyendo reemplazo de elementos 

en mal estado (vidrios, empaques, sellos perimetrales, accesorios de seguridad y 

rodamientos), ajuste general, lubricación y limpieza final

Metro cuadrado 60 $ 0.00 

5.03

Mantenimiento y reparación de cielo raso en PVC con mediacañas, incluyendo reemplazo de 

elementos en mal estado, nivelación, fijación, sellado perimetral y limpieza final del área 

intervenida.

Metro cuadrado 30 $ 0.00 

5.04

Mantenimiento y reparación de cubierta en teja de asbesto‑cemento por ingreso de aguas 

lluvias, incluyendo arreglo de juntas, acoples, grietas y fisuras mediante aplicación de manto 

frío, así como remates con muros, culatas, levantes y redoblones. Incluye limpieza, sellado y 

verificación de estanqueidad.

Metro cuadrado 30 $ 0.00 

5.05

Cerramiento piso‑techo en aluminio y vidrio templado de 6 mm, dimensiones aproximadas 

2,97 m × 2,17 m, con sistema proyectante y puerta incluida. Estructura en perfilería de aluminio, 

anclada al piso y a un perfil rectangular superior rigidizador fijado a los muros. Incluye cerradura, 

bisagras, empaques, herrajes y accesorios completos para garantizar estabilidad, hermeticidad 

y correcto funcionamiento.

Unidad 1 $ 0.00 
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6 Bodega Intendencia Caribe

6.01
Mantenimiento de fachada exterior mediante limpieza con espátula, resane con mortero en 

zonas deterioradas y aplicación de pintura Tipo 1 para exteriores en dos manos.
Metro cuadrado 140 $ 0.00 

6.02

Desmonte de portón existente y suministro, fabricación e instalación de portón metálico nuevo 

de 3.70 m × 2.80 m, similar al existente, con rieles superior e inferior nuevos, sistema de 

rodamiento superior tipo puerta establo, portacandados, aplicación de wash primer, 

anticorrosivo y dos manos de esmalte base aceite mate, incluyendo ensayos de soldadura, 

anticorrosivos y pintura.

Unidad 1 $ 0.00 

6.03
Manteniemiento puerta de acceso en vidrio templado, incluyendo reemplazo de herrajes, 

manipulación controlada del vidrio y limpieza final del área.
Unidad 1 $ 0.00 

6.04
Desmonte controlado de láminas de asbesto‑cemento en cubierta, incluyendo retiro manual, 

manipulación segura, acopio temporal, empaque y limpieza del área intervenida.
Metro cuadrado 500 $ 0.00 

6.05

Suministro e instalación de láminas de fibrocemento N°6/N°8 según modulación real en sitio, 

incluyendo caballetes, ganchos y amarres anticorrosivos, empalmes con cubierta vecina y 

montaje de 06 claraboyas fijas con vidrio y sellado flexible

Metro cuadrado 500 $ 0.00 

6.06

Suministro e instalación de estantería liviana para picking, dimensiones 1.50 × 0.50 × 2.00 m, 

compuesta por marcos, pilares, vigas, entrepaños y elementos de rigidización, incluyendo 

nivelación, anclaje, verificación de medidas y limpieza final

Unidad 80 $ 0.00 

6.07

Aplicación de pintura epóxica tipo tráfico pesado, similar al color existente, en dos manos, 

incluyendo preparación de superficie, resane de plantilla con mortero en zonas escarificadas, 

sellador y limpieza final

Metro cuadrado 375 $ 0.00 

6.08

Suministro e instalación de extractor axial revertible de 18", bifásico 220 V, para ventilación de 

bodega, incluyendo adecuación del vano, fijación, canalización en PVC 3/4", cableado hasta 

tablero, conectores, soldadura PVC y pruebas de funcionamiento.

Unidad 5 $ 0.00 

6.09
Desmonte y retiro de cerramiento interno en malla eslabonada con estructura en tubos 

metálicos, incluyendo corte, desmontaje, recolección y disposición final
Metro lineal 55 $ 0.00 

6.10

Fase 1: Realizar el desmonte integral, seguro y controlado del mezanine existente y de la 

bodega climatizada ubicada en el primer piso, incluyendo el desarmado total de la plataforma 

en madera, desmontaje de lámparas y luminarias, desmontaje de mini split (unidad interior y 

exterior si aplica), retiro de todos los circuitos eléctricos asociados (cables, tuberías, tomas, 

interruptores, lámparas), desarmado de estantería existente, desarmado de escalera metálica o 

en madera, retiro de muros en superboard, barandas y puertas.

La actividad debe contemplar la clasificación del material recuperable, su entrega formal al 

Supervisor, el empaque del material de demolición en sacos plásticos y la disposición final en 

botadero certificado.

El proceso debe ejecutarse con personal capacitado en desmontajes controlados, garantizando 

seguridad, trazabilidad del material, protección de elementos reutilizables y limpieza final del 

área.

Metro cuadrado 90 $ 0.00 

6.11

Fase 2: Ejecutar la demolición total y controlada de la oficina existente en primer piso (excepto el 

baño sencillo con lavamanos, sanitario y su puerta), una vez esté en funcionamiento la nueva 

oficina ubicada en el segundo piso del mezanine.

La actividad incluye el desmonte de ventanas, puertas, desmontaje de mini split, desmontaje de 

circuitos eléctricos (lámparas, cables, tomas, interruptores, tuberías eléctricas), retiro de cielo 

raso, demolición de muros y elementos divisorios.

El material resultante debe ser empacado en sacos plásticos y transportado para disposición 

final en botadero certificado.

El proceso debe ejecutarse con personal capacitado en actividades de demolición y 

desmontaje, garantizando seguridad, control de residuos, protección de elementos que 

permanecen y limpieza final del área.

Metro cuadrado 55 $ 0.00 
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6.12

Ejecutar todas las actividades topográficas necesarias para el replanteo, verificación, control y 

materialización en campo de ejes, niveles, puntos de referencia, cotas y límites del proyecto, 

garantizando que la obra se ejecute conforme a los planos, coordenadas y especificaciones 

técnicas aprobadas. Incluye instalación y verificación de puntos de control, nivelación, marcación 

física en terreno, comprobación de geometrías, ajustes por condiciones de obra y entrega de 

registros topográficos.

La medición se realizará por m² de área intervenida donde se ejecute el replanteo y control 

topográfico.

Metro cuadrado 80 $ 0.00 

6.13

Demolición controlada de piso en bodega (entre 10cm y 25cm de espesor de placa) mediante 

corte con máquina circular para conformación de zapatas, incluyendo retiro, acarreo interno y 

disposición temporal de escombros en sacos plásticos.

Metro cuadrado 25 $ 0.00 

6.14
Excavación manual de material suelto o semiconsolidado con cargue y traslado interno a punto 

de acopio dentro de la obra, sin retiro externo ni disposición final.
Metro cubico 25 $ 0.00 

6.15
Relleno compactado con material producto de excavación, incluyendo transporte interno, 

extendido, humectación y compactación en capas según especificaciones.
Metro cubico 20 $ 0.00 

6.16
Suministro y colocación de concreto estructural 4000 PSI con impermeabilizante integral para 

cimentaciones, incluyendo mezclado, transporte, vaciado, vibrado, nivelación y curado.
Metro cubico 10 $ 0.00 

6.17

Suministrar, cortar, doblar, armar, instalar y amarrar acero de refuerzo para elementos 

estructurales y no estructurales, conforme a planos estructurales, memorias de cálculo y 

normas técnicas vigentes.

El alcance incluye acero corrugado de alta resistencia (fy = 60 ksi), alambre de amarre, 

separadores, apoyos y todos los accesorios necesarios para garantizar la correcta colocación 

del refuerzo, cumpliendo recubrimientos, geometrías, longitudes de anclaje y especificaciones 

del diseño estructural.

Kilogramos 2600 $ 0.00 

6.18
Suministro y colocación de subbase granular o recebo compactado según recomendaciones 

para este tipo de suelos, incluyendo extendido, humectación, nivelación y compactación.
Metro cubico 4 $ 0.00 

6.19

Ejecución de columnas en concreto estructural 3500 PSI a la vista, con formaleta metálica o 

combinada, incluyendo vaciado, vibrado, acabado, curado y desencofrado, sin incluir acero de 

refuerzo.

Metro cubico 4 $ 0.00 

6.20
Ejecución de vigas aéreas en concreto estructural 3500 PSI a la vista, incluyendo formaleta, 

vaciado, vibrado, acabado, curado y desencofrado, sin incluir acero de refuerzo.
Metro cubico 7 $ 0.00 

6.21
Construcción de placa de entrepiso en concreto estructural 3500 PSI de 10 cm de espesor, 

incluyendo formaleta, vaciado, vibrado, nivelación, curado y desencofrado, sin acero de refuerzo.
Metro cubico 8.5 $ 0.00 

6.22
Ejecución de plantilla de nivelación en mortero 1:4 impermeabilizado de 5 cm de espesor sobre 

placa de mezanine, incluyendo preparación, colocación y acabado.
Metro cuadrado 70 $ 0.00 

6.23
Ejecución de losa de contrapiso en concreto 3500 PSI en zonas de excavación de zapatas, 

incluyendo conformación, acabado y demarcación de juntas de dilatación.
Metro cuadrado 25 $ 0.00 

6.24

Suministro e instalación de muros divisorios  en Súper Board de 6 mm ancho de de muro aprox 

10,5 cm, con  estructura metálica de perfiles galvanizados calibre 0,90 mm (canales y parales), 

parales cada 60 cm eje a eje con refuerzos horizontales cada 1,20 m; placas Superboard 6 mm 

por ambas caras en sentido vertical con juntas desplazadas, fijadas con tornillos 

autoperforantes, ángulos plásticos esquinero y tratamiento integral de juntas y superficie con 

masilla epóxica multipropósito, cinta malla y masilla lijable en toda el área, masillado y lijado 

hasta obtener superficie homogénea, plana y lisa lista (incluye lineales de vanos) para pintura 

incluye refuerzos en madera para vanos de muros y ventanas en el perimetro y refuerzo de 

madera en zonas de pantry y puestos de trabajo para instalación de tv, todos los elemento de 

reuerzo ubicar en primer y segundo piso

Metro cuadrado 370 $ 0.00 
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6.25

Sumiistro e instalación de cielo raso en Superboard en todo el segundo piso incluye juantas de 

dilatacion en PVC entre placa de cielo  raso y muro, tratamiento de jutas con masilla epoxica de 

uso multi propósito, seelado de juntas con cinta malla, masilla, tratamiento de superficie con 

masilla para acabado de supérficie para y sin deformidades 

Metro cuadrado 65 $ 0.00 

6.26
Suministro y Aplicación de pintura acrilica antihongos resitente a la humeda color blanco en 

cielo raso 3 manos
Metro cuadrado 65 $ 0.00 

6.27
Suministro y Aplicaión de pintura acrílica antihongos resistente a la humedad sobre muros 

mezanine primer y segundo piso (incluye lineales de vanos) color blanco
Metro cuadrado 660 $ 0.00 

6.28
Suministro y Aplicación de pintura acrilica interior de bodega, color escogido por supervisor 3 

manos
Metro cuadrado 445 $ 0.00 

6.29

Suministro e intsalación de enchape de muros en zona de baño en 2° piso mezanine y 

salipacadero pantry formato 30 x 60 color blanco brillante, boquilla color blanco, pegante 

porcelánico, incluye preparacion de superficie de muros con aislante Impermeabilizante acrílico 

elastomérico monocomponente pastoso a base de resinas acrílicas modificadas con 

microfibras, de alta elasticidad, aplicable en frío, que forma una membrana continua y flexible.

Metro cuadrado 32 $ 0.00 

6.30

Sumintro e instalación de enchape piso de baño en baldosa ceramica de 38,5 x 38,5 color 

blanco tráfico medio, boquilla color blanco, pegante porcelánico,  incluye preparacion de 

superficie de piso con aislante Impermeabilizante acrílico elastomérico monocomponente 

pastoso a base de resinas acrílicas modificadas con microfibras, de alta elasticidad, aplicable 

en frío, que forma una membrana continua y flexible.

Metro cuadrado 6 $ 0.00 

6.31

Sumintro e instalación de enchape piso de baño en baldosa ceramica de 40 x 40 color blanco 

tráfico medio, boquilla color blanco, pegante  porcelánico,  incluye preparacion de superficie de 

piso con aislante Impermeabilizante acrílico elastomérico monocomponente pastoso a base de 

resinas acrílicas modificadas con microfibras, de alta elasticidad, aplicable en frío, que forma 

una membrana continua y flexible.

Metro cuadrado 62 $ 0.00 

6.32
Suministro e instalación de de combo lavamanos con pedestal y sanitario color blanco, sistema 

ahorrador 
Unidad 1 $ 0.00 

6.33

Suministro e instalación de llave de lavamanos tipo push en acero inoxidable, incluye cuerpo de 

grifería, mecanismo de cierre automático, conexiones hidráulicas, acoples, sellos y todos los 

accesorios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, ahorro de agua y 

durabilidad.

Unidad 1 $ 0.00 

6.34
Sumnistro e instalación de llave sistema de ducha ahorradora cromada incluye llave de control, 

y separar union del muro 10 cm donde enrosca la caña de la ducha
Unidad 1 $ 0.00 

6.35

Suministro e instalación de división de baño en forma de “L” en vidrio templado de 6 mm de 

espesor, incluye paneles según diseño, herrajes y accesorios en acero inoxidable (bisagras, 

soportes, perfiles, sellos y anclajes), garantizando estabilidad, seguridad, estanqueidad y 

adecuado acabado estético.

Metro lineal 2 $ 0.00 

6.36
Sumnistro e instalación de espejo flotado de 5 mm, con bordes biselados, medidas de 0,70 x 

1,00, incluye elementos de anclaje a muros para su correcta instalacion
Unidad 1 $ 0.00 

6.37
Sumnistro e instalación de tuberia hidrulica de 1/2" incluye accesorios (codos , uniones, tee, 

unones roscadas, grapas, chazos, tornilleria y pegante PVC de alta presión)
Metro lineal 55 $ 0.00 

6.38

Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2", incluye incluye accesorios (codos , uniones, 

tee, unones roscadas, grapas, chazos, tornilleria y pegante PVC de alta presión) sinfon de piso 

completo para ducha, rejilla en aluminio anti cucaracha y reventilación

Metro lineal 20 $ 0.00 

6.39

Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4", incluye incluye accesorios (codos , uniones, 

tee, uniones roscadas, grapas, chazos, tornilleria y pegante PVC de alta presión) y conexión a 

punto sanitario existente en baño primer piso  incluye demolicion de piso, corte de tuberia 

existente para empalme, resane de plantilla.

Metro lineal 55 $ 0.00 

6.40

Suminsitro en instalación de puerta metalica pintura al horno color negro incluye cerradura de 

pomo en acero inoxidable, herrajes y demas elementos para su correcto funcionamiento 

medidas de 1,00 x 2,10

Unidad 2 $ 0.00 

6.41

Suminsitro en instalación de puerta en aluminio en machimbre media luna color blanco 

medidas de 0,90 x 2,10  incluye cerradura de pomo para baño enacero inxodable, herrajes y 

demas accesorios para su correcta instalación

Unidad 1 $ 0.00 
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6.42

Suminsitro en instalación de puerta en aluminio en machimbre media luna color blanco 

medidas de 0,70 x 2,10, incluye cerradura de pomo para baño enacero inxodable, herrajes y 

demas accesorios para su correcta instalación

Unidad 1 $ 0.00 

6.43
Suminsitro en instalación de ventanas de aluminio sistema 744 con cerrdadura de golpe 

medias 1,00 x 1,30
Unidad 3 $ 0.00 

6.44

Suministro e instalación de ventana en aluminio sistema 744, con dimensiones aproximadas 

de 0,40 x 0,60 m, incluye marcos, hojas corredizas o abatibles según diseño, vidrio, cerradura 

de golpe, empaques, felpas, herrajes, anclajes y sellos. Incluye fabricación, transporte, 

instalación, nivelación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y 

estanqueidad.

Unidad 1 $ 0.00 

6.45

Suminsitro en instalación de escalera metalica con huellas en alfajor, con barandas a cada lado  

doble hilo intermedio de seguridad, anticorrosivo epoxico, acabado pintura epoxica color negro 

mate, forma según  diseño incluye anclaje en piso de bodega y placa mezanine

Unidad 1 $ 0.00 

6.46

Suminsitro en instalación de baranda metalica acabado en pintura epoxica color negro mate, 

anticorrisivo ecpóxico en tuberia de 2" doble hilo intermedi de seguridad de 1/2", color negro, 

icnluye enelemtos de anclaje a placa de mezanine y muros
Metro lineal 10 $ 0.00 

6.47

Suministro e intalación de cocina integral estándar incluye superficie en pidra sinterizada, 

salpicadero de 10 cm de alto, lavapaltos estandar en acero inoxidable con sifon completo y 

accesorios, llave cuello de ganso en acero inoxidable. Color escogido por supervisor
Metro lineal 1.6 $ 0.00 

6.48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 12 A 20  CIRCUITOS CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR   220V / 120V, TRIFASICO. BARRAJE DE 200 A INCLUYE  

BREAKER TIPO INDUSTRIAL CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA REGULABLE 70 

A.  INCLUYE 13 BREAKER TIPO ENCHUFABLES BIFASICOS DE 30 A Y 01 BREAKER DE 40 A 

TRIFASICO. INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: BORDES DE LA TAPA DEL 

TABLERO REDONDEADO Y SIN FILOS PARA MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA 

MANIPULACIÓN, COLOR BLANCO RAL9010 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y ACABADO 

TEXTURIZADO QUE EVITA LAS RALLADURAS, MECANISMO DE CIERRE CON CHAPA QUE 

GARANTIZAN EL CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA, MÓDULOS CIEGOS REMOVIBLES 

PLÁSTICOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE SE DESEE, 

BARRAJE 3 FASES, NEUTRO Y TIERRA INCLUIDA, BARRAJE CON PUNTA BISELADA PARA 

FÁCIL Y PERFECTO ACOPLE DEL CORTOCIRCUITO, CAJA EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 

18/16 O 14 Y CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, PRERRUPTURAS PARA CONEXIÓN DE 

TUBERÍAS PVC - EMT DE ½” A 2” EN SUS CUATRO CARAS, DEMARCACIÓN, INCLUYE 

ETIQETAS DE PELIGRO, NOMBRE DEL TABLERO, DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE 

CARGA, FRENTE MUERTO, CINTAS, AMARRES Y TODO LO REQUERIDO ELEMENTOS DE 

FIJACION, TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DE TABLERO, EL TABLERISTA FABRICANTE 

DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE, INCLUYENDO 

REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS. EL TABLERO DEBERA 

ESTAR ATERRIZADO CON VARILLA  COPPERWELD DE 2.4 METROS X 5/8, CAJAS Y 

CONDUCTOR BAJANTE.

Unidad 1 $ 0.00 

6.49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA LUMINARIA LED DE 40 W, 3200 

LM, IP 20, MULTIVOLTAGE 110 - 240 V MATERIAL ALUMINIO BLANCO, MARCO METÁLICO , 

INCLUYE  LUMINARIA, PUNTO ELECTRICO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON 

SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT SI ES A LA VISTAO PVC TIPO PESADO   EMBEBIDA (REGATE Y 

RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN 

SEGÚN RETIE Y  ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 (F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO..

Unidad 25 $ 0.00 

6.50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 12 AWG (FASE), incluye suministro 

de conductor de cobre aislado tipo THHN/THWN, tendido en tubería EMT a la vista, halado, 

identificación, conexión en bornes, accesorios de fijación y todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento conforme a RETIE.

Metro lineal 250 $ 0.00 
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6.51

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 10 AWG (FASE), incluye suministro 

de conductor de cobre aislado tipo THHN/THWN, tendido en canalizaciones, halado, conexión, 

identificación, accesorios de fijación y cumplimiento de normatividad RETIE.

Metro lineal 250 $ 0.00 

6.52

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 8 AWG (FASE), incluye suministro del 

conductor, instalación en tubería EMT, halado, conexión en tableros o dispositivos, 

identificación, fijación y todos los elementos requeridos para su correcta operación.

ahora para esta actividad

Metro lineal 60 $ 0.00 

6.53

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 6 AWG (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL), 

incluye suministro de conductor de cobre, tendido en ductería, halado, conexión en tablero 

principal y subtableros, identificación, fijación y cumplimiento de RETIE.

ahora para esta actividad

Metro lineal 30 $ 0.00 

6.54

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 12 AWG (NEUTRO), incluye 

suministro del conductor en cobre aislado, tendido en canalización, conexión, identificación, 

accesorios de instalación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Metro lineal 170 $ 0.00 

6.55

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN CALIBRE 12 AWG (TIERRA), incluye suministro 

de conductor en cobre para puesta a tierra, instalación en ductería, conexión a barra de tierra, 

identificación, fijación y cumplimiento de RETIE.

Metro lineal 120 $ 0.00 

6.56

Suministro e instalación de canaleta PVC de 100x50x2000 mm para distribución de redes 

eléctricas y de datos, incluye curvas, esquineros, accesorios, cajas porta tomacorrientes, tapas, 

tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación en área de cuatro 

puestos de trabajo.

Metro lineal 20 $ 0.00 

6.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1/2", incluye suministro de tubería metálica tipo 

EMT, corte, roscado o curvado según trayecto, instalación a la vista, alineación y nivelación, 

fijación mediante abrazaderas metálicas, anclajes y tornillería, instalación de conectores, 

uniones, coplas y accesorios, protección mecánica, limpieza interna de ductos, y todos los 

elementos necesarios para garantizar una canalización segura, continua y conforme a RETIE y 

NTC 2050.

Metro lineal 120 $ 0.00 

6.58

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 3/4", incluye suministro de ductería EMT, corte, 

conformado, instalación en superficie o estructura, fijación con abrazaderas y soportes, 

instalación de accesorios (curvas, conectores, uniones), alineación del sistema, verificación de 

continuidad mecánica y eléctrica, y todos los elementos requeridos para su correcta instalación 

conforme a normativa vigente.

Metro lineal 30 $ 0.00 

6.59

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1 1/2", incluye suministro de tubería EMT de 

mayor diámetro, corte, doblado con herramienta especializada, instalación en recorrido definido, 

fijación estructural con abrazaderas reforzadas, accesorios de unión y conexión, verificación de 

radios de curvatura, continuidad y soporte mecánico, cumpliendo con RETIE y especificaciones 

técnicas del proyecto.

Metro lineal 55 $ 0.00 

6.60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTOGONAL PROFUNDA 4", incluye suministro de 

caja metálica galvanizada, instalación empotrada o a la vista, nivelación y fijación, perforación 

para entradas de tubería, acople con canalización EMT o PVC mediante conectores, instalación 

de tornillería y accesorios, y todos los elementos necesarios para soporte de luminarias o 

derivaciones eléctricas conforme a RETIE.

Unidad 20 $ 0.00 

6.61

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR 4"x2" O 4"x4", incluye suministro de 

caja metálica o PVC, instalación empotrada o superficial, fijación, nivelación, preparación para 

montaje de dispositivos eléctricos (tomas o interruptores), perforaciones necesarias, conexión a 

tubería EMT o PVC, y accesorios completos conforme a especificaciones técnicas.

Metro lineal 35 $ 0.00 
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6.62

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O DERIVACIÓN, incluye suministro de caja 

metálica o PVC con tapa, instalación en puntos estratégicos de canalización, fijación estructural, 

realización de derivaciones de conductores, organización interna del cableado, instalación de 

conectores, sellado y todos los elementos necesarios para garantizar accesibilidad, inspección 

y protección del sistema eléctrico.

Unidad 15 $ 0.00 

6.63

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 18–24 CIRCUITOS 

CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 200 A, incluye suministro de gabinete metálico en 

lámina de acero con pintura electrostática, barrajes de cobre estañado para fases, neutro y 

tierra, capacidad de expansión modular, puerta con sistema de cierre y bornera de conexión. 

Incluye totalizador trifásico de 200 A tipo termomagnético, instalación de interruptores derivados 

según diseño, montaje del tablero en superficie o empotrado, nivelación y fijación con anclajes 

mecánicos, conexionado de conductores, organización interna del cableado mediante canaletas 

y elementos de amarre, marcación e identificación de circuitos, suministro e instalación de 

accesorios eléctricos complementarios, pruebas de continuidad, verificación de torque en 

conexiones, energización, y todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para 

garantizar una instalación segura, funcional y conforme a RETIE y NTC 2050.

Unidad 1 $ 0.00 

6.64

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREAKER) DE VARIOS 

AMPERAJES, incluye suministro del dispositivo de protección, montaje en tablero eléctrico, 

conexión a barrajes y conductores, ajuste de torque en bornes, configuración según capacidad 

del circuito, identificación y rotulación, verificación de operación y todos los elementos 

necesarios para garantizar protección contra sobrecargas y cortocircuitos conforme a RETIE y 

NTC 2050.

Unidad 10 $ 0.00 

6.65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V NORMAL, incluye toma doble con 

polo a tierra, caja con suplemento, placa, conductores en cable de cobre tipo THHN/THWN, 

tubería EMT o PVC según instalación, accesorios de unión y fijación, conexión, marcación 

conforme a RETIE y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Unidad 18 $ 0.00 

6.66

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V REGULADO, incluye toma para 

circuito regulado con puesta a tierra aislada, caja, placa, conductores dedicados en cable 

THHN/THWN, canalización independiente en tubería EMT o PVC, accesorios de fijación, 

identificación del circuito, conexión y cumplimiento RETIE.

Unidad 4 $ 0.00 

6.67

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI (PROTECCIÓN 

DIFERENCIAL), incluye dispositivo con protección a fallas a tierra, caja, placa, conductores en 

cobre THHN/THWN, tubería EMT o PVC, accesorios de instalación, conexión, pruebas de 

disparo y todos los elementos para su operación segura.

Unidad 2 $ 0.00 

6.68

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 110V, incluye aparato, caja con 

suplemento, placa, conductores en cable de cobre THHN/THWN, tubería EMT o PVC, accesorios 

de fijación, conexión, marcación conforme RETIE y pruebas para su correcto funcionamiento.

Unidad 3 $ 0.00 

6.69

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 110V, incluye interruptor para control 

independiente de dos circuitos, caja, placa, conductores en cable THHN/THWN, canalización en 

tubería EMT o PVC, accesorios de instalación, conexión, marcación y todos los elementos 

necesarios para su correcta operación.

Unidad 2 $ 0.00 

6.70

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 2.40 m x 5/8", CON 

GRAPA DE CONEXIÓN, incluye suministro de varilla tipo copperweld o equivalente, hincado 

mediante método mecánico hasta alcanzar profundidad y contacto efectivo con el terreno, 

excavación puntual si se requiere, conexión del conductor de puesta a tierra mediante grapa o 

conector certificado, aplicación de mejoradores de terreno si es necesario, protección mecánica 

del punto de conexión, señalización, relleno y compactación del terreno, verificación de 

continuidad eléctrica, medición de resistencia de puesta a tierra, y todos los materiales, 

herramientas y actividades necesarias para garantizar un sistema de puesta a tierra eficiente 

conforme a RETIE y NTC 2050.

Unidad 1 $ 0.00 
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6.71

DESMONTAJE Y RETIRO CONTROLADO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, incluye 

desenergización del sistema, recuperación del gas refrigerante conforme a normatividad 

ambiental, desconexión de redes eléctricas, hidráulicas y de drenaje, desmontaje de unidades 

evaporadoras y condensadoras, retiro de soportes, bases y accesorios, sellado de puntos de 

conexión, manejo y acopio de equipos desmontados, cargue, transporte y disposición final o 

traslado a sitio definido por la interventoría, así como la protección de áreas intervenidas, 

limpieza final del sitio y todos los recursos, herramientas y mano de obra necesarios para 

ejecutar la actividad de forma segura, controlada y sin afectar la infraestructura existente.

Unidad 3 $ 0.00 

6.72

Reubicación e instalación y puesta en marcha de aires acondicionados en segundo piso 

incluye tubo de cobre líquido 3/8" (aprox. 13 metros), tubo de cobre succión 5/8" (aprox. 13 

metros), aislante para tubo de succión (aprox. 13 metros), 4 codos 90° de 3/8", 4 codos 90° de 

5/8", 2 uniones rectas 3/8", 2 uniones rectas 5/8", 8 a 10 soportes tipo clamp para tubería, 2 

rollos de cinta aislante, 1 lata de espuma de poliuretano expansiva, cable de alimentación 

eléctrica (aprox. 15 metros), tubo drenaje PVC 3/4" (12 metros), 1 base antivibratoria para 

condensadora, aprox. 15 metros de cable de intercomunicación, grapas y bridas plásticas, más 

accesorios menores necesarios para una correcta puesta en marcha

Unidad 3 $ 0.00 

6.73

Desmonte y retiro de cerramiento interno en malla eslabonada con estructura en tubos 

metálicos, incluyendo corte, desmontaje, recolección y disposición final. Altura máxima de malla 

y estructura 2.50m.

Metro lineal 50 $ 0.00 

6.74

Suministro e instalación de reflectores LED de 100W para iluminación exterior de fachada, con 

carcasa resistente a intemperie (IP65 o superior), soporte metálico y sistema eléctrico completo 

desde el tablero: cableado, tubería, cajas, pasante en muro, abrazaderas, interruptor (si aplica), 

fijación y pruebas de funcionamiento. Incluye limpieza final del área

Unidad 5 $ 0.00 

6.75

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 200 A, incluye suministro de gabinete metálico en lámina de 

acero con pintura electrostática, barrajes de cobre estañado para fases, neutro y tierra, 

capacidad de expansión modular, puerta con sistema de cierre y bornera de conexión. Incluye 

totalizador trifásico de 200 A tipo termomagnético para control de luces internas, luces externas 

y extractores, equipado con dispositivos de protección y seccionamiento adecuados, barras de 

neutro y tierra, canalización, cableado, accesorios y conexión completa conforme a RETIE y NTC 

2050. Incluye fijación en muro, etiquetado, pruebas eléctricas y limpieza final

Unidad 1 $ 0.00 

6.76
Mantenimiento de estructura metálica de cubierta, incluyendo limpieza, preparación de 

superficie, corrección de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva
Metro cuadrado 510 $ 0.00 

6.77

Aseo general de obra, incluyendo limpieza, recolección manual y mecánica de escombros, 

acopio, cargue, transporte y disposición final de residuos en botadero autorizado con licencia 

ambiental vigente. Incluye barrido, herramientas, mano de obra, EPP y entrega del certificado de 

disposición final

Metro cuadrado 510 $ 0.00 

Nota:

-$                                                          

 A.I.U.= -$                                                          

ADMINISTRACION -$                                                          

IMPREVISTO -$                                                          

UTILIDAD -$                                                          

IVA -$                                                          

 TOTAL -$                                                          

PORCENTAJE

A=

I=

U=

A.I.U.= 0.0000%

IVA= 19.00%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

IVA

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando exista fracción decimal del peso sea  se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso. ADMINISTRACION

SUBTOTAL OBRAS 

Para la descripción detallada de los ítems es importante verificar Especificaciones técnicas anexo a este documento.
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ANEXO C CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 
La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno Nacional incluyendo actividades que permitan 
fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción 
sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles 
como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio Nacional. 
 
Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de manera complementaria a los instrumentos 
regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. 
reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de 
etiquetado social o ambiental). Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave: 
 
 

 
 
 
Beneficios Ambientales: 
 

• Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promueven 
prácticas más amigables con el ambiente y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental. 
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• Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, la energía y las materias primas al optar por productos 
reciclados, reutilizables o fabricados con materiales renovables. 

 
 
Beneficios Sociales: 
 

• Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales justos y seguros, las compras públicas sostenibles 
contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y promueven la igualdad de oportunidades. 

• Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, así como empresas pertenecientes a grupos 
marginados, se fortalece la economía local y se fomenta la inclusión social y económica. 

 
Beneficios Institucionales: 
 

• Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el compromiso de las entidades gubernamentales con el 
desarrollo sostenible y puede generar confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas. 

• Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda 
a las instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios. 

 
Beneficios Económicos: 
 

• Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar por productos y servicios más eficientes energéticamente 
o duraderos puede resultar en ahorros significativos a largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento. 

• Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con 
el medio ambiente, lo que puede incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el mercado. 

 
La Dirección General Marítima, comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica del país, reconoce la importancia de integrar criterios ambientales en 
sus procesos de contratación. Esta guía tiene como propósito fortalecer la estructuración de los estudios previos incluyendo de manera clara, práctica y verificable los 
lineamientos de Compras Públicas Sostenibles (CPS), contribuyendo así a una gestión contractual más responsable acuerdo la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su 
Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable. A continuación, se dan a conocer los requisitos y/o 
criterios ambientales obligatorios que, de acuerdo con los bienes y servicios a contratar, deben cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas. 
 

OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
FICHA NÚMERO 
6 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

ETAPA CONTRACTUAL 

Residuos de 
construcción y 
demolición (RCD) 

Contaminación del 
suelo y cuerpos de 
agua 

Criterios ambientales: 
El contratista deberá realizar la separación, almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final de los RCD generados 
durante la ejecución contractual, conforme a la normatividad vigente. 
Medio de verificación: 
 
Soportes de entrega a gestor autorizado, manifiestos y actas de 
disposición final. 
 

Residuos peligrosos 
Contaminación 
ambiental 

Criterios ambientales: 
El contratista deberá gestionar adecuadamente residuos peligrosos 
tales como pinturas, solventes, aceites, envases contaminados, 
luminarias o elementos eléctricos generados durante la ejecución 
del contrato. 
Medio de verificación: 
 
Certificados de disposición final expedidos por gestor autorizado y 
registros de entrega. 
 

Uso de agua y 
energía 

Consumo de 
recursos naturales 

Criterios ambientales: 
El contratista deberá implementar medidas de ahorro y uso eficiente 
del agua y energía durante la ejecución de las actividades. 
Medio de verificación: 
 
Informes de ejecución, registros fotográficos y actas de supervisión. 
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Obras civiles y 
mantenimiento 

  Emisiones, ruido y 
material particulado 

Criterios ambientales: 
El contratista deberá implementar controles para minimizar 
emisiones de polvo, ruido y material particulado durante la ejecución 
de las obras. 
Medio de verificación: 
 
Registros fotográficos, bitácoras de obra y actas de supervisión. 
 

Materiales e insumos 
Riesgo de 
contaminación 

Criterios ambientales: 
El contratista deberá garantizar el almacenamiento adecuado de 
materiales, combustibles y sustancias químicas empleadas en obra. 
Medio de verificación: 
 
Inspecciones de obra, registros fotográficos y actas de supervisión. 
 

 
 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.  
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, 

como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.  
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa. 

 

____________________________________________________________________ 
TNEIN  PULIDO SUAREZ CESAR AUGUSTO 

JEFE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL CARIBE  
GERENTE DE PROYECTO 

 
 
 
 
 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

Página 119 de 125 

 

 
 

ANEXO D“MATRIZ DE RIESGOS” 
Tabla 1 Matriz de riesgos 

 

 NUMERI
CA 

HISTORICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICA
NTE 

MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir 
pero solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 
1.000-
10.000 

Podría  ocurrir 
pero dudoso IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 
100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier 
momento futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 

Se espera que 
ocurra en la 
mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto 
(insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 
 
Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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Matriz de identificación de riesgos 

N
o

 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 descripción (qué puede 

pasar y cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

A
 q

u
ie

n
 s

e 
le

 a
si

g
n

a?
 

Tratamiento/controles a ser 
implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamient

o 

¿
A

fe
ct

a 
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

el
 

co
n

tr
at

o
?

 
P

er
so

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

en
ta

 e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 in
ic

ia
 

el
 t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

p
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
es

g
o

 

¿
C

ó
m

o
 s

e 
re

al
iz

a 

el
 m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿
C

u
án

d
o

?
 

RIESGOS JURÍDICOS. 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

Dispersión de la 
normatividad 

En materia de contratación 
estatal, existen numerosas 

normas, directrices, conceptos 
e interpretaciones sobre el 

procedimiento de contratación. 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Hacer seguimiento de las normas de 
contratación y de sus modificaciones 

para aplicarlas acorde con su 
vigencia. 

3 1 4 N
O

 

A
se

so
r 

de
 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

E
st

ud
io

 P
re

vi
o 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

. 
V

er
ifi

ca
nd

o 
ac

tu
al

iz
ac

ió
n 

de
 la

 

no
rm

at
iv

id
ad

 
en

 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 
es

ta
ta

l 

S
em

an
al

 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

Colusión de los 
proveedores en el 

desarrollo del proceso. 

El proceso adelantado no 
logra condiciones competitivas 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 

ba
jo

) 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 Efectuar verificación del estudio de 

mercado presentado realizado 
comparando las cotizaciones con las 

adquisiciones realizadas por otras 
entidades (cuando aplique) 

1 2 3 S
I 

U
su

ar
io

 

/g
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 
C

om
ité

 

es
tr

uc
tu

ra
do

r 
ec

on
óm

ic
o 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 

pr
ev

io
 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 

re
ce

pc
ió

n 

R
ev

is
ió

n 
de

 
ev

al
ua

ci
on

es
 y

 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
a 

la
s 

m
is

m
as

 
 

P
er

m
an

en
te

 
n 

la
 

pl
an

ea
ci

ón
 y

 
se

le
cc

ió
n 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

Baja participación de los 
proponentes 

Poca competencia en el 
proceso 

2 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Efectuar socialización de los 
procesos contractuales a través del 

SECOP II. 

1 3 4 S
I 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 

pr
ev

io
 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 

re
ce

pc
ió

n 
D

oc
um

en
to

 

so
lic

ita
nd

o 
ac

la
ra

ci
ón

 

P
er

m
an

en
te

 n
 

la
 p

la
ne

ac
ió

n 

y 
se

le
cc

ió
n 

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Reclamos de terceros 
sobre la selección del 

oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del 

contrato 

Retraso en el inicio de la 
ejecución y cumplimiento del 

contrato, y por lo tanto no 
satisfacción oportuna de la 

necesidad. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Responder y aclarar en el menor 
tiempo posible las observaciones 

presentadas 

2 2 4 N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tr
ac

tu
al

 

T
er

m
in

o 
de

 
ev

al
ua

ci
ón

 d
e 

la
s 

pr
op

ue
st

as
 

T
er

m
in

o 
de

 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
la

s 
pr

op
ue

st
as

 
R

ev
is

ió
n 

de
 

re
sp

ue
st

as
 

de
 lo

s 

co
m

ité
s 

ev
al

ua
do

re
s 

P
re

vi
o 

a 
la

 

ad
ju

di
ca

ci
ón

 

5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento de los 
requisitos de ejecución 

del contrato que generan 
dilaciones en su inicio 

Retraso en el inicio de la 
ejecución y cumplimiento del 

contrato, y por lo tanto no 
satisfacción oportuna de la 

necesidad. 

1 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Gestión oportuna para agilizar los 
trámites administrativos internos que 

permitan inicio oportuno de la 
ejecución del contrato e impidan 
variación de precios del producto 

ofertado 

1 1 2 S
I 

D
ep

en
de

nc
ia

 
P

re
su

pu
es

to
 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 e

l 
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 

re
qu

is
ito

s 
de

 
ej

ec
uc

ió
n 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 e

l 

cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 
re

qu
is

ito
s 

de
 

ej
ec

uc
ió

n 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

re
qu

is
ito

s 
de

 

ej
ec

uc
ió

n 
a 

ca
rg

o 
de

 la
 

en
tid

ad
 

U
na

 v
ez

 
su

sc
rit

o 
el

 

co
nt

ra
to
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6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
- 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 
Que el día del cierre no se 
presenten proponentes al 

proceso 
 

Se declara desierto el proceso 
de contratación. 

 
Reprocesos Administrativos 

 

2 5 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

E
nt

id
ad

 -
 

of
er

en
te

s 

Contratista y Entidad: Realizar y 
revisar las observaciones frente a las 

condiciones técnicas y la 
manifestación de la necesidad con el 
fin de que las reglas del proceso sean 

claras para todos los interesados 

1 3 4 S
I 

C
on

tr
at

is
ta

 -
 

en
tid

ad
 

D
es

de
 la

 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
de

 

m
an

ife
st

ac
ió

n 
de

 
la

 n
ec

es
id

ad
 

 
C

ie
rr

e 
de

 la
 

pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

of
er

ta
s 

 

A
te

nc
ió

n 
y 

re
sp

ue
st

a 
a 

la
s 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
- 

ge
ne

ra
ci

ón
 

de
 a

de
nd

as
 s

i 
se

 r
eq

ui
er

e.
 

 
P

er
m

an
en

te
 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 Expedición de normas 
generales, abstractas e 

impersonales con 
incidencia directa o 

indirecta en la relación 
negociar. 

Actos generales de la 
administración “hecho del 

príncipe” 

3 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Hacer seguimiento de las normas que 
afectan la ejecución del contrato en 
los términos pactados y en caso de 
afectación del punto de no perdida, 
efectuar los ajustes presupuestales 

respectivos, realizando la 
modificación del contrato 

3 1 4 N
O

 

D
el

eg
at

ar
io

 

co
nt

ra
ct

ua
l 

A
se

so
r 

de
 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 
P

er
m

an
en

te
 

P
er

m
an

en
te

 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
a 

lo
s 

ca
m

bi
os

 e
n 

m
at

er
ia

 ju
rí

di
ca

, 

pr
es

up
ue

st
al

, 
tr

ib
ut

ar
ia

 y
 e

n 

ge
ne

ra
l l

as
 q

ue
 

te
ng

an
 in

ci
de

nc
ia

 

en
 e

l c
on

tr
at

o 
S

em
an

al
 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Incumplimiento, 
cumplimiento tardío o 

cumplimiento parcial de 
las obligaciones o 

especificaciones técnicas 
contractuales. 

Impide la ejecución oportuna 
de actividades misionales de 

la entidad, afecta la 
satisfacción de la necesidad 

proyectada. 
4 4 1 

rie
sg

o 
m

ed
io

 

co
nt

ra
tis

ta
 

Realizar seguimiento continuo a la 
ejecución del contrato y de evidenciar 

un presunto incumplimiento y/o 
demoras injustificadas en la 

prestación del servicio, el supervisor 
de contrato debe requerir al 
contratista e implementar las 

acciones y mecanismos necesarios 
para conminarlo al cumplimiento de 

sus obligaciones y ejercer la correcta 
vigilancia del contrato; si persiste el 
incumplimiento, el supervisor debe 
informar oportunamente a la Oficina 
de contratos, con el fin de adelantar 

el procedimiento pertinente conforme 
lo establecen la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas sobre la materia, de 
forma subsidiaria se determinaría la 

afectación de la Garantía de 
Cumplimiento. 

2 4 3 si
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o 

T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

l c
on

tr
at

o 

m
en

su
al

 

9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Retraso en el inicio de 
ejecución por 

consecución de permisos 
de trabajo en la Isla 

(OCRE) 

Impide la ejecución oportuna 
de actividades misionales de 

la entidad, afecta la 
satisfacción de la necesidad 

proyectada 

4 4 1 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 Realizar acompañamiento ante 
autoridades competentes para la 
consecución de los permisos de 

trabajo, indicando la importancia de la 
obra para la seguridad marítima.  

2 4 3 si
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

 

T
er

m
in

ac
ió

n 

de
l c

on
tr

at
o 

A
co

m
pa

ña
m

ie
nt

o 
al

 

co
nt

ra
tis

ta
 

en
 

tr
am

ito
lo

gí
a 

de
 p

er
m

is
os

, 
se

 a
dv

ie
rt

e 

qu
e 

la
 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 

de
 p

er
so

na
l 

es
 

re
sp

on
sa

bi
li

da
d 

ne
ta

 d
el

 
co

nt
ra

tis
ta

 

D
ia

rio
 

10 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Presentación de acciones 
legales (peticiones, 

tutelas, acción popular 
y/o de grupo) por parte 

de raizales por 
vinculación al proyecto. 

Impide la ejecución oportuna 
de actividades misionales de 

la entidad, afecta la 
satisfacción de la necesidad 

proyectada 

4 4 1 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Otorgar respuesta oportuna a 
requerimientos de raizales, 

seguimiento y verificación de perfiles 
contratados 

2 4 3 si
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

 

T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l 

co
nt

ra
to

 
R

ea
liz

ar
 

se
gu

im
ie

nt
o 

co
nt

in
uo

 a
 la

 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
co

nt
ra

to
, 

ve
rif

ic
ar

 la
 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

de
 

ra
iz

al
es

 d
en

tr
o 

de
 lo

s 
fr

en
te

s 

de
 tr

ab
aj

o.
 

P
er

m
an

en
te

 

RIESGOS TÉCNICOS 
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1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 deficiente determinación 
de especificaciones 
técnicas mínimas y 

variación de las mismas 
durante la ejecución del 

contrato 

Las especificaciones técnicas 
mínimas no permiten que se 

satisfaga la necesidad y 
requieran modificaciones que 

aumente el monto o 
especificaciones 

2 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Efectuar verificación del estudio 
previo presentado realizando 

observaciones cuando las 
especificaciones no ofrecen claridad 

2 2 5 S
I 

U
su

ar
io

 /g
er

en
te

 

de
 p

ro
ye

ct
o 

A
se

so
r 

de
 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 
C

on
 la

 ll
eg

ad
a 

de
l 

es
tu

di
o 

pr
ev

io
 

A
ct

a 
de

 r
ec

ib
o 

a 

sa
tis

fa
cc

ió
n 

D
oc

um
en

to
 

so
lic

ita
nd

o 
ac

la
ra

ci
ón

 

Ll
eg

ad
a 

es
tu

di
o 

pr
ev

io
 

co
rr

eg
id

o 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

R
eg

ul
at

or
io

 

La descripción del 
bien/servicio no es clara. 

Imposibilidad de conseguir el 
servicio/bien a contratar y no 
satisfacer de la necesidad, u 
obtener bienes y servicios no 

requeridos por la entidad. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

Anexo técnico con especificaciones 
claras y definidas de los bienes y/o 
servicios requeridos por la entidad 

Revisión de las especificaciones de la 
parte de donde se genera la 

necesidad y/o responsable de los 
estudios previos. 

2 1 3 S
I 

U
ni

da
d 

de
st

in
at

ar
ia

 

E
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

la
 

fic
ha

 té
cn

ic
a 

A
dj

ud
ic

ac
ió

n 
de

l 

co
nt

ra
to

 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 

pr
oy

ec
te

 e
l e

st
ud

io
 

pr
ev

io
. 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 
pr

oy
ec

te
 e

l e
st

ud
io

 

pr
ev

io
. 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento total o 
parcial por el contratista 

en cantidades y calidades 
del objeto contratado. 

Problemas de incumplimiento 
en el contrato 

3 4 6 

M
ed

io
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Establecer en los pliegos de 
condiciones requisitos técnicos claros 
y exigir una condición organizacional 

de recurso humano y técnico, 
experiencia, capacidad financiera 
entre otros, para que se presenten 

personas naturales y jurídicas 
capaces de cumplir con el objeto de 

contrato. 
Vigilancia permanente por parte del 

supervisor en la ejecución del contrato 
e imposición de sanciones al 

contratista 

1 1 2 

B
A

JO
 

N
O

 

C
om

ité
 e

st
ru

ct
ur

ad
or

 

co
n 

la
 fi

rm
a 

de
l c

on
tr

at
o 

en
 la

 li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o 

in
fo

rm
es

 d
e 

su
pe

rv
is

ió
n 

4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

N
at

ur
al

 

Presencia de eventos 
naturales 

Se retrasa el cronograma 
general y específico de la 

totalidad del proceso 
contractual 

3 4 7 2 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

Establecer en los pliegos de 
condiciones requisitos técnicos claros 
y exigir una condición organizacional 

de recurso humano y técnico, 
experiencia, capacidad financiera 
entre otros, para que se presenten 

personas naturales y jurídicas 
capaces de cumplir con el objeto de 

contrato. 
Vigilancia permanente por parte del 

supervisor en la ejecución del contrato 
e imposición de sanciones al 

contratista 

3 3 4 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

D
es

de
 la

 le
ga

liz
ac

ió
n 

y 

pe
rf

ec
ci

on
am

ie
nt

o 
de

l c
on

tr
at

o.
 

Hasta la 
terminación 
del plazo de 
ejecución del 

contrato 

Seguimiento 
e informes 

por parte del 
Supervisor 

del Contrato 
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5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Insuficiencias en la 
prestación del servicio 

(mano de obra) 

Incumplimiento del Objeto 
contractual 

1 3 5 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

Establecer en los pliegos de 
condiciones requisitos técnicos claros 
y exigir una condición organizacional 

de recurso humano y técnico, 
experiencia, capacidad financiera 
entre otros, para que se presenten 

personas naturales y jurídicas 
capaces de cumplir con el objeto de 

contrato. 
Vigilancia permanente por parte del 

supervisor en la ejecución del contrato 
e imposición de sanciones al 

contratista 

2 2 2 4 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

D
es

de
 la

 le
ga

liz
ac

ió
n 

y 

pe
rf

ec
ci

on
am

ie
nt

o 
de

l c
on

tr
at

o.
 

Hasta la 
terminación 
del plazo de 
ejecución del 

contrato 

Al momento 
de 

adelantarse el 
análisis del 
Sector para 
obtener un 

análisis 
aterrizado y 

minucioso de 
la necesidad 

que se 
pretende 
satisfacer 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Uso de materiales 
deficientes en las 

actividades de 
mantenimiento 

Incumplimiento del Objeto 
contractual 

1 3 5 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

Establecer en los pliegos de 
condiciones requisitos técnicos claros 
y exigir una condición organizacional 

de recurso humano y técnico, 
experiencia, capacidad financiera 
entre otros, para que se presenten 

personas naturales y jurídicas 
capaces de cumplir con el objeto de 

contrato. 
Vigilancia permanente por parte del 

supervisor en la ejecución del contrato 
e imposición de sanciones al 

contratista 

2 2 2 4 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

D
es

de
 la

 le
ga

liz
ac

ió
n 

y 

pe
rf

ec
ci

on
am

ie
nt

o 
de

l c
on

tr
at

o.
 

Hasta la 
terminación 
del plazo de 
ejecución del 

contrato 

Al momento 
de 

adelantarse el 
análisis del 
Sector para 
obtener un 

análisis 
aterrizado y 

minucioso de 
la necesidad 

que se 
pretende 
satisfacer 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Retrasos en la llegada de 
materiales y equipos para 

dar inicio a la obra 

Incumplimiento del objeto 
contractual 

4 4 4 3 

R
ie

sg
o 

A
lto

 Establecer en los pliegos de 
condiciones requisitos técnicos claros 

y exigir que exista claridad en la 
cadena logística para transportar 

materiales y equipos 

2 3 3 3 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 

ej
ec

uc
ió

n 

Termino del 
contrato 

permannete 

RIESGOS ECONÓMICOS 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

Incumplimiento de los 
plazos de pago 

Incumplir el plazo de pago del 
valor del contrato al contratista, 
impidiendo la liquidez para el 

cumplimento de las 
obligaciones derivadas del 

contrato 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

Dar cumplimiento al procedimiento de 
la cadena presupuestal 

1 1 2 S
I 

T
es

or
er

ía
 

V
er

 fo
rm

a 
de

 

pa
go

 

V
er

 fo
rm

a 
de

 

pa
go

 
D

oc
um

en
to

 s
 

so
po

rt
es

 p
ar

a 

pa
go

 S
eg

ún
 

or
de

n 
de

 
pe

tic
ió

n 
de

l 

or
de

na
do

 r
 d

el
 

ga
st

o 
D

oc
um

en
to

 s
 

so
po

rt
es

 p
ar

a 

pa
go

 S
eg

ún
 

or
de

n 
de

 

pe
tic

ió
n 

de
l 

or
de

na
do

 r
 d

el
 

ga
st

o 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

Incremento anormal de los 
insumos propios del bien o 

servicio contratado 

Desequilibrio económico del 
contrato por variación de 
precios de los servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Desplegar un comportamiento que 
convenga a la realización y ejecución 
del contrato sin olvidar que el interés 

del otro contratante también debe 
cumplirse y cuya satisfacción depende 

en buena medida de la lealtad y 
corrección de la conducta propia. 

3 1 4 N
O

 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 

D
el

eg
at

ar
io

 
co

nt
ra

ct
ua

l 
E

st
ru

ct
ur

ac
ió

n 

ju
rí

di
ca

 

E
st

ud
io

 p
re

vi
o 

A
ná

lis
is

 d
e 

pr
ec

io
s 

de
l s

ec
to

r 
a 

la
 

fe
ch

a 
de

 e
je

cu
ci

ón
 

y 
re

st
ab

le
ci

m
ie

nt
o 

de
l e

qu
ili

br
io

 

ec
on

óm
ic

o 

D
ur

an
te

 la
 

ej
ec

uc
ió

n.
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3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

S
oc

ia
l o

 

po
lít

ic
o 

Afectación en los precios 
de los bienes como 
consecuencia de la 

inflación y la devaluación 
del peso colombiano 

Desequilibrio económico del 
contrato por variación de 
precios de los bienes o 

servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 

ba
jo

) 

d 

C
on

tr
at

is
ta

 

Hacer seguimiento a la fluctuación de 
los precios del mercado 

3 1 4 N
O

 

D
el

eg
at

ar
io

 

co
nt

ra
ct

ua
l 

A
se

so
r 

de
 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 
E

st
ru

ct
ur

ac
ió

n 

ec
on

óm
ic

a 

E
st

ud
io

s 

pr
ev

io
s 

R
ev

is
ió

n 
es

tu
di

o 

pr
ev

io
 y

 

se
gu

im
ie

nt
o 

de
l c

on
tr

at
o 

m
en

su
al

 

4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L 
/ 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
os

 F
in

an
ci

er
os

 

Falta de 
liquidez/Condiciones 
financieras adversas 

Disolución obligatoria o 
voluntaria de la Empresa, 

Consorcio o Unión 
Temporal/Se retrasa el 
cronograma general y 

específico de la totalidad del 
proceso contractual. 

1 4 5 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

Presentar pólizas de cumplimiento 3 1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

D
es

de
 la

 

le
ga

liz
ac

ió
n 

y 
pe

rf
ec

ci
on

am
ie

nt
o 

de
l c

on
tr

at
o.

 Desde la 
legalización 

y 
perfecciona
miento del 
contrato. 

Verificar firma 
de pólizas de 
cumplimiento 
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Matriz E – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 

1. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
2. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio 

se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  
3. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.  
4. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en 

los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro 
del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de 
condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

5. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que 
se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje 
definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura 
del sector social en Base Naval Cartagena de indias BN1, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las 
condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, 
la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado 
por el Decreto 680 de 2021.  
 
Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los 
Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en Base Naval Cartagena de indias BN1. 
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta 
de forma enunciativa a continuación:  

No Bien nacional relevante Fecha de inscripción Fecha de vigencia No. de partida arancelaria  % de Participación 
Puntaje Individual 

de cada bien 

1 Estructura metálica RPBN0175212 25/11/2026 7308909000 1,97% 11,0749237 

2 Superboard RPBN0173564 28/10/2026 6811820000 1,03% 5,7831074 

 
.   

 


