
Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,11

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 5.708,00

$ 5.708,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,05 $ 751.949,00

$ 751.949,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                            

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial $ 133.249,59 2,04 $ 271.829,16 $ 54.366,00

Ayudante X 2 $ 146.534,82 2,04 $ 298.931,03 $ 59.786,00

$ 114.152,00

871.809,00             

Porcentaje

29% $ 252.825,00

IMPREVISTOS 1% $ 8.718,00

UTILIDAD 5% $ 43.590,00

$ 305.133,00

$ 1.176.942,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

5,00

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

5,00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

concreto pobre 2500 (Apu base) $ 716.142,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Herramienta Menor % 0,05

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A 

E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Concreto 2500 PSI para solados, elab. en obra (inc. 

formaleta y colocación)



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,12

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 69.400,00 $ 6.940,00

Formaleta 3 5.000,00              $ 33.710,00

$ 7.135,00

$ 47.785,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,05 $ 790.646,00

$ 790.646,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                           

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial $ 133.249,59 2,04 $ 271.829,16 $ 67.957,00

Ayudante X 2 $ 146.534,82 2,04 $ 298.931,03 $ 74.733,00

$ 142.690,00

981.121,00             

Porcentaje

29% $ 284.525,00

IMPREVISTOS 1% $ 9.811,00

UTILIDAD 5% $ 49.056,00

$ 343.392,00

$ 1.324.513,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el 

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

4,00

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

4,00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

concreto 21 Mpa (Apu base) $ 752.996,00

II. MATERIALES

Vibrador (gas/Elec) DE 0,10

DU 6,74

Herramienta Menor % 0,05

SUBTOTAL $

Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta y 

colocación)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,13

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 69.400,00 $ 6.940,00

Formaleta 3 5.000,00              $ 33.710,00

$ 7.135,00

$ 47.785,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,05 $ 882.129,00

$ 882.129,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                           

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial $ 133.249,59 2,04 $ 271.829,16 $ 67.957,00

Ayudante X 2 $ 146.534,82 2,04 $ 298.931,03 $ 74.733,00

$ 142.690,00

1.072.604,00          

Porcentaje

29% $ 311.055,00

IMPREVISTOS 1% $ 10.726,00

UTILIDAD 5% $ 53.630,00

$ 375.411,00

$ 1.448.015,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

4,00

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

4,00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

concreto 28 Mpa (Apu base) $ 840.123,00

II. MATERIALES

Vibrador (gas/Elec) DE 0,10

DU 6,74

Herramienta Menor % 0,05

SUBTOTAL $

Concreto 4000 PSI para columnas y/o muros, elab. en 

obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta y colocación)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A 

E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,14

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 182,00

$ 182,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Kg 1,00 $ 6.325,00

Kg 0,10 $ 803,00

$ 7.128,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                           

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial $ 133.249,59 2,04 $ 271.829,16 $ 2.343,00

Ayudante X 1 $ 73.267,41 2,04 $ 149.465,52 $ 1.288,00

$ 3.631,00

10.941,00               

Porcentaje

29% $ 3.173,00

IMPREVISTOS 1% $ 109,00

UTILIDAD 5% $ 547,00

$ 3.829,00

$ 14.770,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

116,00

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

116,00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

ACERO DE REFUERZO $ 6.325,00

ALAMBRE NEGRO No 18 $ 8.030,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Herramienta Menor % 0,05

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A 

E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y 

figuración)



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,15

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

150.000,00           $ 157.500,00

61.673,88             $ 9.621,00

88.347,52             $ 93.869,00

4.974,88               $ 42.286,00

$ 27.501,00

$ 330.777,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

GL 0,10 $ 8.730,00

GL 0,10 $ 11.663,00

KG 2,50 $ 58.208,00

GL 0,10 $ 3.723,00

KG 54,42 $ 695.749,00

KG 10,39 $ 132.825,00

$ 910.898,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial especializado $ 133.249,59 2,04 $ 271.829,16 $ 113.304,00

Ayudante especializado X 3 $ 219.802,23 2,04 $ 448.396,55 $ 186.900,00

$ 293.783,00 2,04 $ 599.317,32 $ 249.807,00

$ 550.011,00

1.791.686,00          

Porcentaje

29% $ 519.589,00

IMPREVISTOS 1% $ 17.917,00

UTILIDAD 5% $ 89.585,00

$ 627.091,00

$ 2.418.777,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 

precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 

correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

2,40

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

Soldador

2,40

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

2,40

III. TRANSPORTES

Soldadura 60-13 $ 23.283,00

Disolvente para pintura (Thinner) $ 37.233,00

Acero estructural A-572 $ 12.784,00

Platinas de acero estructral $ 12.785,00

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Pintura esmalte $ 87.300,00

Recubrimiento anticorrosivo $ 116.633,00

II. MATERIALES

Planta eléctrica DÍA 1,06

Equipo soldadura eléctrico-trifásico HR 8,50

Herramienta Menor % 0,05

SUBTOTAL $

RETROEXCAVADORA-PAJARITA HM 1,05

Elevador material - manual diferencial 3 ton DÍA 0,16

Cercha en acero estructural 60x60 CM A-572 Grado 50 incluye perfiles,

platinas y pernos, soldaduras de acabado, anclajes y pernos a estructura

en concreto. (Todos los elementos deben llevar pintura de acabado,

pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color

por definir, anticorrosivos y pinturas) según diseño

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,21

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 4.349,00

$ 4.349,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ML 0,70 $ 5.268,00

Und 0,20 $ 1.297,00

UND 0,02 $ 774,00

UND 0,70 $ 1.327,00

UND 0,70 $ 679,00

UND 0,70 $ 971,00

$ 10.316,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

1,05 45,00 47,25 7.560,00                   

7.560,00                   

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Plomero $ 139.912,50 2,04 $ 285.421,50 $ 57.084,00

Ayudante X 1 $ 73.267,41 2,04 $ 149.465,52 $ 29.893,00

$ 86.977,00

109.202,00             

Porcentaje

29% $ 31.669,00

IMPREVISTOS 1% $ 1.092,00

UTILIDAD 5% $ 5.460,00

$ 38.221,00

$ 147.423,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

Transporte tuberia 160,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

5,00

5,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Tapon PVC    Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" $ 1.896,00

Codo 1/2" - 3/4" 90° PVC $ 970,00

Union 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" PVC $ 1.387,00

TUBERÍA PVC   Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" $ 7.526,00

SEGUETA (HOJA) $ 6.483,00

Lubricante $ 38.722,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Herramienta Menor % 0,05

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DATOS ESPECÍFICOS

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A 

E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Reparacion Tuberia PVC-P (Incluye accesorios y MO) 

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" Long= 0,5<L>=3 m



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,22

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.213,00

$ 6.213,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ML 0,86 $ 42.836,00

UND 0,40 $ 2.593,00

UND 0,05 $ 1.936,00

UND 0,80 $ 48.616,00

M3 0,02 $ 14.323,00

GAL 0,22 $ 13.406,00

$ 123.710,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

1,05 45,00 47,25 7.560,00                   

7.560,00                   

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Plomero $ 139.912,50 2,04 $ 285.421,50 $ 81.549,00

Ayudante X 1 $ 73.267,41 2,04 $ 149.465,52 $ 42.704,00

$ 124.253,00

261.736,00             

Porcentaje

29% $ 75.903,00

IMPREVISTOS 1% $ 2.617,00

UTILIDAD 5% $ 13.087,00

$ 91.607,00

$ 353.343,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

Transporte tuberia 160,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

3,50

3,50

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Union Ø 4"-6"-8"  SANITARIA $ 60.770,00

Concreto 2500 psi (apu base) atraque $ 716.142,00

Limpiador 1/4 galon $ 60.029,00

TUBERÍA SANITARIA   Ø 4"-6"-8" $ 49.898,00

SEGUETA (HOJA) $ 6.483,00

Lubricante $ 38.722,00

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Herramienta Menor % 0,05

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DATOS ESPECÍFICOS

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A 

E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Reparacion Tuberia PVC-S (Incluye accesorios y MO) 4" -  

8" Long= 0,5<L>=3 m



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

FECHA DD MM AA

14 7 2026

8,31

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 108.213,00

$ 108.213,00

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

UND 1,00 $ 30.250,00

UND 1,00 $ 29.381,00

UND 0,20 $ 660,00

ML 1,00 $ 4.290,00

UND 1,00 $ 3.740,00

UND 1,00 $ 793,00

UND 1,00 $ 1.005,00

UND 1,00 $ 29.000,00

UND 1,00 $ 65.000,00

UND 1,00 $ 210.000,00

ML 0,37 $ 2.227,00

UND 2,00 $ 1.492,00

UND 1,00 $ 12.126,00

M3 0,13 $ 97.889,00

$ 388.734,00

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                           

JORNAL

PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Plomero $ 139.912,50 2,04 $ 285.421,50 $ 1.057.117,00

Ayudante X 2 $ 146.534,82 2,04 $ 298.931,03 $ 1.107.152,00

$ 2.164.269,00

2.661.216,00         

Porcentaje

29% $ 771.753,00

IMPREVISTOS 1% $ 26.612,00

UTILIDAD 5% $ 133.061,00

$ 931.426,00

$ 3.592.642,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación 

de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente 

para el proyecto.

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

0,27

0,27

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

Concreto 3000 PSI para caja 752.996,00$                 

Tubería PVC 3/4" 5.969,00$                     

Codo PVC 1/2" 746,00$                        

Registro de bola PVC 1/2"-3/4" 12.126,00$                   

Válvula de bayoneta 29.000,00$                   

Llave bayoneta 65.000,00$                   

Tapa NP-013 210.000,00$                 

Adaptador hembra PF+UAD 1/2" 3.740,00$                     

Bushing PVC 3/4"x1/2" 793,00$                        

Unión PVC roscada 3/4" 1.005,00$                     

Redistro de incorporacion ip 1/2" con acople 29.381,00$                   

Cinta teflon 3.300,00$                     

Tubería PF + UAD 1/2" 4.290,00$                     

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Collarin de derivacion 3"x1/2" 30.250,00$                   

Herramienta Menor % 0,05

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalacion de puntos de muestreo, 

incluye valvula bayoneta y caja

DATOS ESPECÍFICOS

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra 

pública de agua potable y saneamiento básico

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A 

E.S.P

VERSIÓN 1
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

PÁGINA 1



item material unidad cantidad
PRECIO 

CONTRACTUAL

FERRETITO SAS 

PRECIO UNITARIO 
EL PALUSTRE SAS TELLEZ SAS PREMEDIO

1 Concreto pobre 2500 (Apu base) M3 1 $ 716.142,00 $ 716.142,00
2 Concreto 21 Mpa (Apu base) M3 1 $ 752.996,00 $ 752.996,00
3 Concreto 28 Mpa (Apu base) M3 1 $ 840.123,00 $ 840.123,00
4 Lubricante Und 1 $ 38.722,00 $ 38.722,00
5 Acero de refuerzo kg 1 $ 6.325,00 $ 6.325,00
6 Alambre Negro No 18 kg 1 $ 8.030,00 $ 8.030,00
7 Pintura esmalte GL 1 $ 48.000,00 $ 88.900,00 $ 125.000,00 $ 87.300,00
8 Pintura anticorrosivo GL 1 $ 44.000,00 $ 125.900,00 $ 180.000,00 $ 116.633,00
9 Soldadura 60-13 KG 1 $ 22.500,00 $ 25.349,76 $ 21.999,99 $ 23.283,00
10 Disolvente para pintura (Thinner) GL 1 $ 48.900,00 $ 30.800,00 $ 32.000,00 $ 37.233,00
11 TUBERÍA PVC   Ø 1/2" $ 3.712,00 $ 3.712,00
12 TUBERÍA PVC   Ø 3/4" ML 1 $ 2.316,67 $ 7.623,67 $ 7.968,00 $ 5.969,00
13 TUBERÍA PVC   Ø 1" ML 1 $ 2.766,67 $ 7.100,67 $ 10.752,00 $ 6.873,00
14 TUBERÍA PVC   Ø 1 1/2" ML 1 $ 6.483,33 $ 16.703,50 $ 17.466,00 $ 13.551,00
15 TUBERÍA PVC   Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" ML 1 $ 7.526,00
16 TUBERÍA PVC   Ø 2" ML 1 $ 11.483,33 $ 25.616,33 $ 26.783,00 $ 21.294,00
17 SEGUETA (HOJA) Und 1 $ 5.500,00 $ 5.450,00 $ 8.500,00 $ 6.483,00
18 Tapon PVC   Ø 1/2" UND 1 $ 300,00 $ 531,00 $ 566,00 $ 466,00
19 Tapon PVC   Ø 3/4" UND 1 $ 500,00 $ 1.073,00 $ 1.134,00 $ 902,00
20 Tapon PVC   Ø 1" UND 1 $ 800,00 $ 1.805,00 $ 1.898,00 $ 1.501,00
21 Tapon PVC   Ø 1 1/2" UND 1 $ 2.500,00 $ 5.697,01 $ 5.951,00 $ 4.716,00
22 Tapon PVC    Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" UND 1 $ 1.896,00
23 Tapon PVC   Ø 2" UND 1 $ 4.000,00 $ 9.046,00 $ 9.458,00 $ 7.501,00
24 Tapon PVC   Ø 3" UND 1 $ 34.601,00 $ 36.187,00 $ 35.394,00
25 Tee PVC   Ø 2" UND 1 $ 0,00 $ 22.294,00 $ 23.306,99 $ 22.800,00
26 Tee PVC   Ø 3" UND 1 $ 0,00 $ 84.112,00 $ 87.940,00 $ 86.026,00
27 Codo 1/2" - 90° PVC UND 1 $ 500,00 $ 0,00 $ 992,00 $ 746,00
28 Codo 3/4" - 90° PVC UND 1 $ 800,00 $ 0,00 $ 1.589,00 $ 1.194,50
29 Codo 1/2" - 3/4" 90° PVC UND 1 $ 970,00
30 Union 1/2" PVC UND 1 $ 400,00 $ 0,00 $ 663,00 $ 531,50
31 Union 3/4" PVC UND 1 $ 500,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 750,00
32 Union 1"    PVC UND 1 $ 800,00 $ 0,00 $ 1.639,00 $ 1.220,00
33 Union 1 1/2"    PVC UND 1 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 4.096,00 $ 3.048,00
34 Union 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" PVC UND 2 $ 1.387,00
35 Union 2"    PVC UND 1 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 6.712,00 $ 5.006,00
36 Union 3"    PVC UND 1 $ 15.800,00 $ 0,00 $ 32.889,01 $ 24.345,00
37 TUBERÍA SANITARIA   Ø 3" ML 1 $ 10.633,33 $ 27.329,67 $ 28.571,00 $ 22.178,00
38 TUBERÍA SANITARIA   Ø 4" ML 1 $ 14.950,00 $ 38.435,67 $ 40.182,00 $ 31.189,00
39 TUBERÍA SANITARIA   Ø 6" ML 1 $ 31.366,67 $ 80.651,17 $ 84.317,91 $ 65.445,00
40 TUBERÍA SANITARIA   Ø 8" ML 1 $ 29.450,00 $ 52.570,00 $ 77.157,00 $ 53.059,00
41 TUBERÍA SANITARIA   Ø 4"-6"-8" ML 1 $ 49.898,00
42 Union 3" SANITARIA UND 1 $ 2.500,00 $ 5.689,00 $ 4.113,00 $ 4.101,00
43 Union 4" SANITARIA UND 1 $ 5.100,00 $ 11.445,00 $ 11.964,00 $ 9.503,00
44 Union 6" SANITARIA UND 1 $ 21.800,00 $ 49.716,00 $ 54.976,00 $ 42.164,00
45 Union 8" SANITARIA UND 1 $ 123.600,00 $ 143.093,00 $ 295.251,00 $ 187.315,00
46 UNION SANITARIA   Ø 4"-6"-8" UND 1 $ 60.771,00
47 Collarin 3"x1/2" UND 1 $ 30.250,00 $ 30.250,00
48 Redistro de incorporacion ip 1/2" con acople UND 1 $ 29.381,00 $ 29.381,00
49 Cinta teflon UND 1 $ 3.300,00 $ 3.300,00
50 Tubería PF + UAD 1/2" ML 1 $ 4.290,00 $ 4.290,00
51 Adaptador hembra PF+UAD 1/2" UND 1 $ 3.740,00 $ 3.740,00
52 Bushing PVC 3/4"x1/2" UND 1 $ 500,00 $ 920,00 $ 960,00 $ 793,00
53 Unión PVC roscada 3/4" UND 1 $ 1.110,00 $ 900,00 $ 1.005,00
54 Válvula de bayoneta UND 1 $ 29.000,00 $ 29.000,00
55 Llave bayoneta UND 1 $ 0,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00
56 Tapa NP-013 UND 1 $ 0,00 $ 210.000,00 $ 210.000,00
57 Registro de bola PVC 1/2"-3/4" UND 1 $ 2.000,00 $ 7.578,00 $ 26.800,00 $ 12.126,00
58 Soldadura 1/4 galon UND 1 $ 65.800,00 $ 150.353,00 $ 157.201,00 $ 124.451,00
59 Limpiador 1/4 galon UND 1 $ 31.800,00 $ 72.490,00 $ 75.797,00 $ 60.029,00

Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :



CÚCUTA,MARZO 25 DE 2026

Página 1

SEÑOR(ES) :

COTIZACION : 456810 

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIDAD VR. PARCIAL IVADTO

NIT. 890.505.256-6

COMERCIAL TELLEZ SAS

34010E57 TD BLANCO BRILLANTE  *GALON-SAPOLIN GAL 1.00 105,042.02 105,042.02 190

34010H57 ANTICORROSIVO A D BLANCO

*GALON-SAPOLIN

GAL 1.00 151,260.50 151,260.50 190

LK6013332 SOLDADURA 6013-3/32 FERRETERO-LINCOLN

(KG) (PAQ 5KG/CJ 20KG)

KG 1.00 18,487.39 18,487.39 190

DISTHINER THINNER LACA (BOT 750ML/GAL 3.750ML) GAL 1.00 26,890.76 26,890.76 190

HIEAE ACERO REFUERZO FY:60.000 PSI KGS 1.00 5,462.18 5,462.18 190

DU2016234 PRESION 3/4" RDE-21  6MT MTL 1.00 6,695.80 6,695.80 190

DU2016229 PRESION 1" RDE-21   6MT MTL 1.00 9,035.29 9,035.29 190

DU2016227 PRESION 1.1/2" RDE-21 6MT MTL 1.00 14,677.31 14,677.31 190

DU2016231 PRESION 2" RDE-21  6MT MTL 1.00 22,506.72 22,506.72 190

NI67311800 HOJA SEGUETA NO.18 NICHOLSON

BIMETALOY

UND 1.00 7,142.86 7,142.86 190

DU2005943 TAPON SOLD.1/2" PRESION UND 1.00 475.63 475.63 190

DU2005944 TAPON SOLD.3/4" PRESION UND 1.00 952.94 952.94 190

DU2005945 TAPON SOLD.1" PRESION UND 1.00 1,594.96 1,594.96 190

DU2005949 TAPON SOLD.1.1/2" PRESION UND 1.00 5,000.84 5,000.84 190

DU2005951 TAPON SOLD.2" PRESION UND 1.00 7,947.90 7,947.90 190

DU2005955 TAPON SOLD.3" PRESION UND 1.00 30,409.24 30,409.24 190

DU2005893 TEE 2"PRESION UND 1.00 19,585.71 19,585.71 190

DU2005896 TEE 3" PRESION UND 1.00 73,899.16 73,899.16 190

DU2005875 CODO 90 1/2" PRESION UND 1.00 833.61 833.61 190

DU2005876 CODO 90 3/4" PRESION UND 1.00 1,335.29 1,335.29 190

DU2005828 UNION 1/2 PRESION UND 1.00 557.14 557.14 190

DU2005830 UNION 3/4" PRESION UND 1.00 840.34 840.34 190

DU2005832 UNION 1"  PRESION UND 1.00 1,377.31 1,377.31 190

DU2005835 UNION 1.1/2" PRESION UND 1.00 3,442.02 3,442.02 190

DU2005837 UNION 2" PRESION UND 1.00 5,640.34 5,640.34 190

PV2901654 UNION 3" PRESION UND 1.00 27,637.82 27,637.82 190

DU2016466 SANITARIA 3" (TBS X 6MTS) MTL 1.00 24,009.24 24,009.24 190

DU2016460 SANITARIA 4" (TBS X 6MTS) MTL 1.00 33,766.39 33,766.39 190

DU2016467 SANITARIA 6" (TBS X 6MTS) MTL 1.00 70,855.46 70,855.46 190

DU2016599 TUBO ALCANT. TDP S8 8" (200MM) TUB 1.00 389,026.89 389,026.89 190

DU2012874 UNION 3" SANITARIA UND 1.00 3,456.30 3,456.30 190

DU2012875 UNION 4" SANITARIA UND 1.00 10,053.78 10,053.78 190

DU2012876 UNION 6" SANITARIA UND 1.00 46,198.32 46,198.32 190

1

Av. 8 # 12-62 Centro - PBX 5 82 98 88 - Fax: 5 71 80 71  -  Cúcuta, Colombia

COMERCIAL TELLEZ S.A.S, constituida 19/10/1984, a partir del 01/01/2020, es beneficiaria del régimen tributario especial -ZESE-. Art. 268 Ley

1955/2019 y el Dec. 2112 del 24/11/ 2019; Por tal razón abstenerse de practicar Retención en la Fuente".



CÚCUTA,MARZO 25 DE 2026

Página 2

SEÑOR(ES) :

COTIZACION : 456810 

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIDAD VR. PARCIAL IVADTO

NIT. 890.505.256-6

COMERCIAL TELLEZ SAS

DU9034563 UNION 8" SANITARIA UND 1.00 248,110.08 248,110.08 190

DU2005845 BUJE S.3/4*1/2 PRESION UND 1.00 806.72 806.72 190

PCP3039 VALV. BOLA 3/4"" PVC SOLDAR (PCP) AZUL UND 1.00 22,521.01 22,521.01 190

DU2030648 SOLD.1/4 PVC VERDE UND 1.00 132,101.68 132,101.68 190

DU2026206 ACONDICIONADOR  1/4   LIMPIADOR UND 1.00 63,694.96 63,694.96 190

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 756.30 756.30 190
UNION ROSCABLE 3/4

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 24,369.75 24,369.75 190
BAYONETA VALVULA

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 54,621.85 54,621.85 190
LLAVE BAYONETA

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 176,470.59 176,470.59 190
TAPA NP 0-13

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 24,369.75 24,369.75 190
PIN DE AJUSTE CADENA

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 31,932.77 31,932.77 190
CADENA

MISCELAN MISCELANEOS UND 1.00 54,621.85 54,621.85 190
LLAVE DE RELOJ DE REGISTRO

CANTIDADES: 45.00 SUBTOTAL BASE: 1,960,474.79

IVA: 372,490.21

TOTAL COTIZACION: 2,332,965.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos

TIEMPO DE ENTREGA     :     DIAS

VALIDEZ DE LA OFERTA :     DIAS

SITIO ENTREGA               :

FORMA PAGO                  : CONTADO 

CORDIALMENTE,

OBSERVACIONES           :

2
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UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
CL 22 B 3 - 07 BRR TASAJERO
LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 54405
Colombia
NIT: CO9020047900

Número de cotización S137230
Fecha de cotización
25-03-2026

Vencimiento
27-03-2026

Vendedor
WINDY YERARDIN PARRA ORTEGA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPUESTOS IMPORTE

[KES016] Pintura Esmalte Kolor Flex Galon (Blanco) 1,00 Unidades 48.000,00 IVA 19% $ 40.336,13

[KFA0012] Pintura Anticorrosivo Kolor Flex Galon (Blanco) 1,00 Unidades 44.000,00 IVA 19% $ 36.974,79

[1025910006] Soldadura Electrica 6013 Soltrode (3/32") 1,00 Kg 22.500,00 IVA 19% $ 18.907,56

[03480111] Disolvente Thinner OIT (Galón) 1,00 Unidades 48.900,00 IVA 19% $ 41.092,44

[109000524] Platina De Acero NTC 1920 (1/8", 1.1/2")
No incluye descargue

1,00 Unidades 36.900,00 IVA 19% $ 31.008,40

[2016234] Tubo Presion Pvc RDE 21 (3/4") 1,00 Unidades 13.900,00 IVA 19% $ 11.680,67

[2016229] Tubo Presion Pvc RDE 21 (1") 1,00 Unidades 16.600,00 IVA 19% $ 13.949,58

[2016227] Tubo Presion Pvc RDE 21 (1.1/2") 1,00 Unidades 38.900,00 IVA 19% $ 32.689,08

[2016231] Tubo Presion Pvc RDE 21 (2") 1,00 Unidades 68.900,00 IVA 19% $ 57.899,16

[4601-12.24] Hoja de Segueta Bellota (Corte Aluminio) 1,00 Unidades 5.500,00 IVA 19% $ 4.621,85

[2005943] Tapón Soldado Presion PVC (1/2") 1,00 Unidades 300,00 IVA 19% $ 252,10

[2005944] Tapón Soldado Presion PVC (3/4") 1,00 Unidades 500,00 IVA 19% $ 420,17

[2005945] Tapón Soldado Presion PVC (1") 1,00 Unidades 800,00 IVA 19% $ 672,27

[2005946] Tapón Soldado Presion PVC (1.1/4") 1,00 Unidades 2.000,00 IVA 19% $ 1.680,67

[2005949] Tapón Soldado Presion PVC (1.1/2") 1,00 Unidades 2.500,00 IVA 19% $ 2.100,84

[2005951] Tapón Soldado Presion PVC (2") 1,00 Unidades 4.000,00 IVA 19% $ 3.361,34

[2012860] Tee Sanitaria PVC (2") 1,00 Unidades 4.400,00 IVA 19% $ 3.697,48

[2012861] Tee Sanitaria PVC (3") 1,00 Unidades 5.500,00 IVA 19% $ 4.621,85

[2005875] Codo 90° Presion PVC (1/2") 1,00 Unidades 500,00 IVA 19% $ 420,17

[2005876] Codo 90° Presion PVC (3/4") 1,00 Unidades 800,00 IVA 19% $ 672,27

FERRETITO S.A.S.
Calle 12 # 8 - 62 Centro
Cúcuta, Norte de Santander
Colombia

FERRETITO S.A.S
900520426-1
WSP : 3184871217 / 3174009448
E-mail: contabilidad@ferretito.com
Web: www.ferretito.com

Ahorre comprando
Página 1 / 2



[2005828] Union Presion PVC (1/2") 1,00 Unidades 400,00 IVA 19% $ 336,13

[2005830] Union Presion PVC (3/4") 1,00 Unidades 500,00 IVA 19% $ 420,17

[2005832] Union Presion PVC (1") 1,00 Unidades 800,00 IVA 19% $ 672,27

[2005835] Union Presion PVC (1.1/2") 1,00 Unidades 2.000,00 IVA 19% $ 1.680,67

[2005837] Union Presion PVC (2") 1,00 Unidades 3.300,00 IVA 19% $ 2.773,11

[2005840] Union Presion PVC (3") 1,00 Unidades 15.800,00 IVA 19% $ 13.277,31

[2016466] Tubo Sanitario PVC Durman (3", 6m) 1,00 Unidades 63.800,00 IVA 19% $ 53.613,45

[2016460] Tubo Sanitario PVC Durman (4", 6m) 1,00 Unidades 89.700,00 IVA 19% $ 75.378,15

[2016467] Tubo Sanitario PVC Durman (6", 6m) 1,00 Unidades 188.200,00 IVA 19% $ 158.151,26

[2016599] Tubo Alcantarillado PVC (8", S8) 1,00 Unidades 176.700,00 IVA 19% $ 148.487,39

[2012874] Union Sanitaria PVC (3") 1,00 Unidades 2.500,00 IVA 19% $ 2.100,84

[2012874] Union Sanitaria PVC (3") 1,00 Unidades 2.500,00 IVA 19% $ 2.100,84

[2012875] Union Sanitaria PVC (4") 1,00 Unidades 5.100,00 IVA 19% $ 4.285,71

[2012876] Union Sanitaria PVC (6") 1,00 Unidades 21.800,00 IVA 19% $ 18.319,33

[9034563] Union Sanitaria PVC (8") 1,00 Unidades 123.600,00 IVA 19% $ 103.865,55

[2005845] Buje Soldar Presion PVC (3/4x1/2") 1,00 Unidades 500,00 IVA 19% $ 420,17

[TTA267] Valvula Bola Pvc Titanium Lisa (1/2") 1,00 Unidades 2.000,00 IVA 19% $ 1.680,67

[2030641] Soldadura PVC Durman (1/4) 1,00 Unidades 65.800,00 IVA 19% $ 55.294,12

[2026206] Limpiador PVC y CPVC Durman (1/4) 1,00 Unidades 31.800,00 IVA 19% $ 26.722,69

Subtotal $ 976.638,65

IVA 19 % $ 185.561,35

Total $ 1.162.200,00

Términos y condiciones: https://ferretito.com/terms

FERRETITO S.A.S.
Calle 12 # 8 - 62 Centro
Cúcuta, Norte de Santander
Colombia

FERRETITO S.A.S
900520426-1
WSP : 3184871217 / 3174009448
E-mail: contabilidad@ferretito.com
Web: www.ferretito.com
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