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Dependencia que proyecta:  OFICINA DE PLANEACIÓN Y SAC 

1. ESTUDIOS DE MERCADO 
Atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, la entidad omitió el cotejo de cotizaciones de 
mercado abierto con firmas concurrentes, fundamentando la justificación del presupuesto oficial y la 
modalidad de selección en un Análisis de Contratación Histórica. 
 
Lo anterior responde estrictamente al régimen de evaluación de la conformidad fijado por la 
International Accreditation Forum (IAF) y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC), los cuales determinan que las auditorías de seguimiento dentro de un ciclo de certificación 
trienal deben ser ejecutadas de manera ex profeso e ininterrumpida por el organismo de tercera parte 
originario que otorgó el certificado inicial o la recertificación vigente. 
 
De la revisión sistemática de los antecedentes contractuales de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 
S.A.S. S.E.M., reposan los siguientes procesos contractuales ejecutados con la firma certificadora 
BVQI COLOMBIA LTDA / BUREAU VERITAS COLOMBIA (NIT 830.055.049-8): 
 

VIGENCIA ACTO 
ADMINISTRATIVO / 

CONTRATO 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

EJECUTADO 

VALOR 
EJECUTADO 

(INC. 
IMPUESTOS) 

ETAPA DEL 
CICLO ISO 
9001:2015 

2021 RE-066-2021 Prestación de 
Servicios para la 

Recertificación ISO 
9001:2015 

$5.997.600 Recertificación 
(Ciclo I) 

2022 Resolución No. 066-
2022 

 
 

(CDP 2022000377) 

Servicios 
profesionales para 

Visita de 
Seguimiento 1 en la 

norma ISO 
9001:2015 

$2.059.000 Seguimiento 1 
(Ciclo I) 

2023 Resolución No. 048-
2023 

 
 

(CDP 2023000318) 

Prestación de 
servicios para 

efectuar la Visita de 
Seguimiento 2 de la 

norma ISO 
9001:2015 

$2.328.801 Seguimiento 2 
(Ciclo I) 

2024 Resolución No. 49-
2024 

 
 

(CDP 2024000330) 

Prestación de 
servicios para la Re-

Certificación en la 
norma ISO 
9001:2015 

$6.783.000 Recertificación 
(Ciclo II) 

2025 Resolución No. 19-
2025 

 
 

(CDP 2025000339) 

Prestación de 
servicios para la 
Primera Visita 

Técnica de 
Seguimiento en la 

norma ISO 
9001:2015 

$3.567.858 Seguimiento 1 
(Ciclo II) 

2026 Proceso Vigente 
 
 

(CDP No. 00315) 

Prestación de 
servicios de 

auditoría para el 

$3.749.817 Seguimiento 2 
(Ciclo II) 
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seguimiento del 
SGC ISO 9001:2015 

 
El presupuesto oficial fijado para la vigencia 2026 por valor de $3.749.817 M/CTE presenta una 
variación porcentual del +5,10% en comparación con la auditoría de seguimiento realizada en la 
vigencia inmediatamente anterior (2025: $3.567.858). Esta variación se ajusta rigurosamente a la 
dinámica microeconómica del sector, siendo inferior al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente (SMMLV) y alineada con la tasa de inflación / IPC acumulada. Ello demuestra el 
sostenimiento de precios equitativos por parte del contratista y la eficiencia económica alcanzada por 
la entidad. 
 
Fase de Recertificación Total (Años 2021 y 2024): Implica la revisión integral completa del SGC, 
alcanzando montos de $5.997.600 (2021) y $6.783.000 (2024). 
 
Fase de Auditorías de Seguimiento Anual (Años 2022, 2023, 2025 y 2026): Representan un costo 
proporcional estructurado por jornadas/auditor de mantenimiento (oscilando históricamente entre el 
50% y 55% del costo de una recertificación completa). Por lo tanto, el valor de $3.749.817 guarda 
perfecta proporcionalidad y coherencia tarifaria dentro de la serie histórica del convenio. 
 
La contratación directa bajo la modalidad de Único Oferente en favor de BVQI COLOMBIA LTDA se 
justifica técnicamente bajo las siguientes consideraciones normativas y operativas: 
 
Continuidad de la Titularidad del Registro de Certificación: La acreditación del SGC de la 
Catedral de Sal de Zipaquirá en la norma ISO 9001:2015 fue otorgada por Bureau Veritas Colombia 
con sello de acreditación ONAC. De acuerdo con el procedimiento reglamentario de certificación de 
tercera parte, únicamente dicho ente acreditado tiene la competencia jurídica y técnica para validar 
los hallazgos de seguimiento y mantener la vigencia del certificado emisor. 
 
Improcedencia de la Solicitud de Cotizaciones Competitivas: Solicitar cotizaciones alternas a 
otros organismos certificadores (e.g., ICONTEC, SGS, COTECNA) resultaría jurídicamente 
improcedente e ineficaz, toda vez que ninguna firma externa puede efectuar auditorías de 
seguimiento sobre un ciclo emitido por otra entidad sin requerir un proceso previo de transferencia 
de certificación y auditoría extraordinaria de Fase I/Fase II, lo cual acarrearía sobrecostos financieros 
innecesarios y la eventual pérdida de la vigencia del certificado oficial. 
 
Respaldo en el Manual de Contratación Entidad: La adquisición se ampara en las disposiciones 
de la Orden de Adquisición de Bienes y/o Servicios regulada en los artículos 51 (numeral 4) y 64 del 
Manual de Contratación de la Catedral de Sal (Resolución No. 030 de 2019), la cual faculta la 
adjudicación directa por motivo de exclusividad técnica o único oferente capacitado para la prestación 
del servicio. 
 
Adicionalmente, Bureau Veritas está reconocida y acreditada por las principales organizaciones 
nacionales e internacionales para responder a la necesidad mundial de realizar evaluaciones de 
tercera parte de los sistemas de gestión y el registro de estos sistemas con respecto a las normas 
internacionales y nacionales (como las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 o 
ISO 45001), pero también a las normas específicas del sector (como la norma ISO 50001, la ISO 
13485, la norma ISO/IEC 20000-1 y varios esquemas de certificación del sector alimentario). 
 
El análisis de contratación histórica demuestra la coherencia, razonabilidad y proporcionalidad del 
presupuesto oficial por $3.749.817 M/CTE. Se ratifica la procedencia de la selección de BVQI 
COLOMBIA LTDA (BUREAU VERITAS) como oferente único por razones de exclusividad técnica y 
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contractual. El proceso cuenta con plena viabilidad jurídica y financiera amparada en el CDP No. 
00315 del 29/07/2026. 

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

2.1 Descripción 
general de la 

necesidad de la 
entidad 

Tipo de contrato: Prestación de servicios  
Modalidad de 

selección: 
Orden de adquisición de bienes y/o servicios, 

Naturaleza de la 
entidad: 

La Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, es una 
entidad jurídica pública de economía mixta del 
orden municipal bajo la forma de una sociedad 
comercial anónima, con la razón y el objeto 
sociales que se señalan en el acuerdo No 01 de 
2001, Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 
de 2003.  
 
Entidad de régimen excepcional que no se 
encuentra sometida al estatuto general de 
contratación de la administración pública, por lo 
cual, su actividad contractual se regirá por el 
Manual de contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
 
El ordenador del gasto cuenta con capacidad 
para contratar de conformidad con el acto de 
elección emanado de la junta directiva en la que 
se aprobó delegación como gerente y 
representante legal de la Catedral de Sal de 
Zipaquirá SA SEM, por lo cual cuenta con 
capacidad legal y jurídica para contratar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 
del Manual de contratación, Interventoría y 
Supervisión. 

 
 
 

Marco normativo: 

El presente proceso de selección se efectúa en 
virtud de las facultades otorgadas en los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguientes del Manual 
de Contratación, interventoría y supervisión de 
fecha 04 de marzo de 2019.  
 
La Sociedad en los procesos contractuales se 
regirá por las normas de derecho privado, en 
especial las normas civiles, comerciales, y 
demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a su actividad económica y comercial 
y, por el Manual de contratación, sin perjuicio de 
la observancia en desarrollo de su actividad 
contractual de los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política de Colombia y demás 
normas aplicables. 
 
Además de lo anterior, se deben observar dentro 
del marco legal de la contratación de 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, 
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Las normas aplicables de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 
019 de 2012, Ley 1882 de 2018, el artículo 355 
de la Constitución Política, los artículos 95 y 96 
de la Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994, Ley 
1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 
de 2003, Presupuesto Municipal, normas sobre 
austeridad del gasto, Ley General de Archivos 
(Ley 594 de 2000), Normas sobre calidad y el 
sistema MECI, actos administrativos, 
ordenanzas, acuerdos y demás que sean 
aplicables a la contratación de la Sociedad. 

3. CONDICIONES CONTRACTUALES: 

3.1 descripción de la 
necesidad  

El artículo 103 de la Ley 633 de 2000 dispuso que “a partir del 1o. de enero 
del año 2001 la Nación cede a favor del Municipio de Zipaquirá la totalidad 
de los ingresos provenientes del valor que se paga por la entrada a visitar 
la Catedral de Sal de Zipaquirá. Estos recursos serán utilizados por el 
Municipio prioritariamente para el mantenimiento y funcionamiento óptimo 
de la Catedral como monumento turístico-religioso y para fomentar el 
desarrollo turístico y sus obras de infraestructura del orden local y regional, 
en armonía con lo establecido por la Ley 388 de 1997 sobre planes y 
programas del orden territorial a escala municipal, departamental y 
nacional.” 
 
Mediante el Acuerdo No. 001 del año 2001 el Concejo Municipal de 
Zipaquirá dispuso la creación de la Sociedad de Economía Mixta Catedral 
de Sal del Municipio de Zipaquirá, la cual se constituyó a través de escritura 
pública No. 1926 de la Notaría Segunda del Círculo del Municipio de 
Zipaquirá, como entidad descentralizada, bajo la forma de sociedad de 
economía mixta con aportes estatales y capital privado, cuya finalidad 
fundamental es el mantenimiento, embellecimiento y funcionamiento 
óptimos de la Catedral de Sal como monumento histórico y religioso, así 
como de los demás bienes que conforman el clúster turístico de la misma.  
 
Mediante la Ley 773 de 2002, se cedió a favor del Municipio de Zipaquirá, 
la administración de la totalidad de las rentas producidas por la explotación 
turística de la Catedral de Sal de Zipaquirá, así como los provenientes de 
los demás bienes que conforman el complejo turístico. Estos recursos a 
más de ser utilizados por el Municipio, para el mantenimiento y 
funcionamiento óptimos de la Catedral como monumento Turístico – 
Religioso, se utilizarán para fomentar el desarrollo productivo y turístico y 
sus obras de infraestructura del orden municipal y regional, en armonía con 
lo establecido por la Ley 388 de 1997 sobre Planes y Programas del Orden 
Territorial a escala municipal, departamental y nacional.  
 
Que Catedral de Sal es un monumento turístico religioso catalogado como 
la Primera Maravilla de Colombia que atrae corrientes de visitantes del país 
y del exterior.  
 
El ejercicio de la visita técnica de seguimiento tiene como fin obtener las 
evidencias de una implementación del Sistema de Gestión de Calidad de 
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CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM con respecto a lo 
establecido en las normas ISO 9001:2015 o su equivalente de la versión 
Nacional e Internacional.  
 
Que el alcance del Proceso de segunda visita de seguimiento del Sistema 
de Gestión aplicable a CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A SEM a 
“Prestar servicios turísticos en el parque de la sal tales como: recorrido 
guiado o audio guía en catedral de sal, ruta del minero y museo de la 
salmuera. muro de escalar, recorrido en city tour por el centro histórico de 
la ciudad, proyección de cortometraje, proyección de mapping, caminata 
huellas de la sal; alquiler de espacios para la realización de eventos, 
prestación del servicio de parqueadero dentro del atractivo turístico” 
 

3.2 objeto a contratar 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA NORMA ISO 9001:2015 
DE CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 

3.3 especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se 
tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida 
por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes: 

ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

TRANSLATION NAME 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
1 84111603 Auditorías Internas UNIDAD 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 

Ítem Especificación técnica 

1 

Prestación del servicio de auditoría externa de 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2015. El contratista deberá realizar la auditoría 
de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, 
conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y de la 
Norma ISO/IEC 17021-1 vigente para organismos que realizan 
auditorías y certificación de sistemas de gestión. El servicio 
comprenderá, como mínimo, la planeación de la auditoría; 
revisión documental; elaboración del plan de auditoría; ejecución 
de la auditoría sobre el alcance certificado de la entidad; 
realización de reuniones de apertura y cierre; evaluación de la 
conformidad, eficacia y mantenimiento del sistema de gestión; 
verificación de la implementación de acciones correctivas cuando 
corresponda; elaboración y entrega del informe final de auditoría 
con los respectivos hallazgos, observaciones, oportunidades de 
mejora y no conformidades, cuando existan; emisión del 
concepto técnico sobre el mantenimiento de la certificación y, de 
ser procedente, adelantar las actuaciones necesarias para 
mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad. El 
servicio deberá ser prestado por un organismo de certificación 
acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) o por un organismo de acreditación miembro 
del International Accreditation Forum (IAF) con reconocimiento 
vigente para la certificación de la Norma ISO 9001:2015, 
garantizando la competencia del equipo auditor, la imparcialidad, 
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independencia, confidencialidad de la información y el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas nacionales e 
internacionales aplicables. Los entregables mínimos 
corresponderán al plan de auditoría, informe final de auditoría y 
concepto técnico sobre el mantenimiento de la certificación, en 
formato digital. La ejecución del servicio deberá realizarse dentro 
del tiempo técnicamente requerido para una auditoría de 
mantenimiento, de acuerdo con el alcance, complejidad y tamaño 
del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. 

 

3.4 autorizaciones, 
permisos y licencias 

requeridos para la 
ejecución 

El contratista deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones 
que le permitan ejecutar el objeto contractual. 

3.5 Justificación de 
la modalidad de 

selección y 
fundamentos 

La modalidad de selección para satisfacer la necesidad de la entidad 
corresponde a la modalidad de orden de adquisición de bienes y/o 
servicios, toda vez que el valor del presupuesto oficial del presente proceso 
de selección no supera los veinte (20) salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes, mediante resolución debidamente motivada; lo anterior de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 51 del Manual de contratación y 
el artículo 64 y siguientes del Manual de contratación.   

3.6 valor estimado y 
su justificación 

El presupuesto oficial para la presente contratación se determinó a partir 
de un Análisis de Contratación Histórica, metodología adoptada en 
atención a que, por la naturaleza técnica del objeto contractual —auditoría 
de seguimiento dentro de un ciclo de certificación ISO 9001:2015 vigente—
, el régimen IAF/ONAC exige que dicha auditoría sea ejecutada 
exclusivamente por el organismo certificador de origen (BVQI COLOMBIA 
LTDA / BUREAU VERITAS COLOMBIA), lo que impide obtener 
cotizaciones comparables de otros oferentes en el mercado abierto. 
 
Para la estimación del valor se analizó la serie histórica de valores 
ejecutados por dicho organismo entre 2021 y 2025, diferenciando dos fases 
del ciclo de certificación: (i) recertificación total, de mayor cuantía por 
implicar la revisión integral del Sistema de Gestión de Calidad ($5.997.600 
en 2021 y $6.783.000 en 2024); y (ii) auditorías de seguimiento anual, de 
menor cuantía por corresponder a jornadas de mantenimiento, cuyo valor 
histórico ha oscilado entre el 50% y el 55% del costo de una recertificación 
completa ($2.059.000 en 2022, $2.328.801 en 2023 y $3.567.858 en 2025). 
Con base en dicha proporcionalidad tarifaria y en la variación porcentual 
reportada por el contratista frente a la auditoría de seguimiento 
inmediatamente anterior, se estableció el presupuesto oficial de la presente 
contratación en $3.749.817 M/CTE, cifra que representa un incremento del 
+5,10% frente a la vigencia 2025 ($3.567.858). Esta variación resulta 
inferior al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
y consistente con la tasa de inflación/IPC acumulada, lo cual evidencia el 
mantenimiento de precios razonables por parte del contratista y la 
eficiencia económica del presupuesto estimado. 
 
El valor así determinado cuenta con respaldo presupuestal mediante el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00315 del 29/07/2026, por 
lo que se concluye que el presupuesto oficial de $3.749.817 M/CTE es 
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coherente, razonable y proporcional con la serie histórica de contratación 
del servicio. 

3.7 garantías N/A 

3.8 obligaciones 
generales y 
específicas 

OBLIGACIONES GENERALES  
 
1) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del objeto contractual. 2) Cumplir con el 
objeto contractual. 3) Atender las sugerencias y condiciones establecidas 
por el supervisor y/o interventor del contrato y todas las observaciones y 
requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 4) Presentar actas e informes de ejecución contractual a que 
haya lugar, al supervisor del contrato, en los casos que aplique. 5) 
Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de 
propiedad de la entidad contratante que se le entreguen de manera 
transitoria, hasta finalizar el contrato. Para tal efecto, suscribirá las actas 
de recibo y entrega respectivas. 6) Presentar los informes mensuales de 
ejecución de actividades y al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, 
entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de 
los logros obtenidos en la ejecución del contrato. 7) Devolver todos los 
elementos que sean suministrados por la entidad contratante para la 
ejecución de objeto del contrato, una vez finalizado el mismo, en perfecto 
estado, salvo el deterioro normal por el uso. 8) El contratista será el único 
responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en 
los términos de Ley. 9) Diligenciar el formato único de hoja de vida formato 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 10) 
Encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales) al momento de la suscripción del contrato, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y presentar a la 
entidad de manera mensual los soportes de pago de los aportes 
respectivos. 11) Responder por la calidad el servicio prestado, de acuerdo 
a la normatividad aplicable. 12) Mantener informado al Supervisor del 
contrato de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del 
contrato. 13) Contar con el examen médico ocupacional de ingreso, 
(expedido por médico especialista en Salud Ocupacional) conforme lo 
establecido en el Art. 18 decreto 723 de 2013. 14) El contratista autoriza la 
utilización de su correo electrónico a efectos de que la entidad comunique 
por ese medio cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del 
contrato según lo ordenado en la Ley 1437 de 2011. 15) Contar con los 
elementos de seguridad y protección, así como con los elementos de 
trabajo necesarios para la ejecución del objeto Contractual, especialmente 
los elementos personales de protección y bioseguridad necesarios para 
evitar la propagación del COVID 19. 16) Cumplir con los protocolos de 
bioseguridad de los inmuebles donde se va a prestar el servicio, 
especialmente en la Sede Administrativa de la entidad y demás sedes 
administrativas de la entidad contratante. 17) En el informe final de 
ejecución, el contratista deberá adjuntar en copia digital todos los 
documentos y/o creaciones efectuadas para el cumplimiento del objeto 
contractual derivado de la ejecución del contrato 18) El Contratista se 
obliga a cumplir con la Ley General de Archivo en lo referente a las tablas 
de retención documental, para los documentos que en ejercicio de su 
función realice, tenga a su cargo o surjan de la relación contractual. 19) Las 
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demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su 
cabal y oportuna ejecución. 
 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 
1. Planificar, programar y ejecutar la visita técnica de auditoría de 
seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de CATEDRAL DE 
SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A.S. S.E.M., bajo los lineamientos de la norma ISO 
9001:2015 (o NTC-ISO 9001:2015) y la norma ISO/IEC 17021-1. 2. Evaluar 
la conformidad, eficacia y mantenimiento del SGC cubriendo la totalidad de 
las actividades turísticas y de infraestructura del Parque de la Sal incluidas 
en el alcance certificado: recorrido guiado o audioguía en Catedral de Sal, 
Ruta del Minero, Museo de la Salmuera, Muro de Escalar, City Tour por el 
centro histórico, proyección de cortometraje, proyección de mapping, 
caminata "Huellas de la Sal", alquiler de espacios para eventos y servicio 
de parqueadero. 3. Elaborar y presentar ante la supervisión del contrato, 
con la debida antelación a la realización de la visita, el Plan de Auditoría 
pormenorizado, detallando la agenda, los procesos a auditar, el equipo 
auditor designado y la metodología de evaluación. 4. Liderar y realizar 
formalmente la Reunión de Apertura y la Reunión de Cierre con la Alta 
Dirección y los líderes de proceso de la Entidad, exponiendo la metodología 
de trabajo, los hallazgos preliminares y la categorización de las no 
conformidades si las hubiere. 5. Entregar al supervisor del contrato el 
Informe Final de Auditoría de Seguimiento formalmente suscrito por el 
auditor líder, especificando el grado de cumplimiento de los requisitos de 
la norma, los hallazgos (fortalezas, oportunidades de mejora, no 
conformidades) y el concepto técnico respecto al mantenimiento de la 
certificación. 6. Gestionar ante el comité técnico de certificación 
correspondiente la decisión sobre la continuidad del certificado de calidad 
ISO 9001:2015 otorgado a la Entidad, garantizando la actualización del 
registro público y la emisión de la constancia de mantenimiento del 
certificado con el aval de acreditación correspondiente (ONAC / IAF). 7. 
Evaluar y conceptuar sobre los planes de acción correctiva que la Entidad 
deba formular en caso de detectarse no conformidades durante la visita de 
seguimiento, dentro de los términos establecidos en el procedimiento del 
organismo certificador. 8. Las demás que sean inherentes al cumplimiento 
del objeto contractual. 

3.9 certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

NÚMERO CDP 00315 
RUBRO 2.1.2.02.02.008-4.211401 

CPC RP0001 
FECHA 29/07/2026 
VALOR $3.749.817,00 

EXPEDIDO 
POR 

Gerencia general  
 

3.10 forma de pago 

La Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, pagara el valor del contrato, 
mediante UN UNICO PAGO, una vez preste la totalidad de los servicios 
pactados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La 
expedición del acta de recibo a satisfacción emitida por el supervisor, 2) 
Presentación de factura y/o cuenta de cobro, 4) Soporte de pago de 
seguridad social (Salud y Pensión). PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar 
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los pagos atrás referenciados EL CONTRATISTA deberá certificar el 
cumplimiento de las obligaciones propias del sistema general de seguridad 
social, adjunto copia de los pagos realizados. PARAGRAFO SEGUNDO: 
En caso de terminación anticipada se pagará al contratista el valor 
equivalente a los meses en los que desarrolló el objeto contractual. 
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de pago, el contratista deberá 
previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP II, de 
conformidad con lo establecido en la Circular 003 de 2022.PARÁGRAFO 
CUARTO: En caso de terminación anticipada se pagará al contratista el 
valor equivalente a los meses en los que desarrolló el objeto contractual. 

3.11  lugar de 
ejecución 

Jurisdicción del municipio de Zipaquirá 

3.12  plazo de 
ejecución 

Quince (15) días, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio por las partes 

3.13  Funciones del 
supervisor 

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisión se determinan 
de conformidad con lo establecido en el artículo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del 
Manual de contratación, Interventoría y Supervisión de fecha 04 de marzo 
de 2019. 1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de 
vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del 
contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 3. Vigilar y 
controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto 
establecido en el contrato. 4.  Presentar de acuerdo a la periodicidad 
establecida en el contrato un informe pormenorizado, detallado y completo 
en él que se acredite que los bienes, servicios u obras efectivamente 
entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a cabalidad con las 
condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán 
estar acompañados de los soportes correspondientes, 5. Informar al 
Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o 
ejecución del contrato con base en su plazo. 6. Remitir al Jefe del Área de 
Contratos a través de correo institucional durante los cinco (5) primeros 
días hábiles de cada trimestre, el porcentaje de ejecución contractual en 
tiempo y dinero de los contratos con recursos por parte de la sociedad, con 
el propósito de efectuar el correspondiente reporte a la Contraloría General 
de la República en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 
Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o proveedor que las obras, 
servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades 
pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando 
verifique que no cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la 
viabilidad de las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones al 
contrato que procedan, así como elaborar y remitir con la debida 
anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al 
competente contractual. 9 controlar la correcta inversión del anticipo de 
conformidad con lo establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 91 la Ley 1474 de 2011. 
10. Aprobar el plan de inversión del anticipo cuando haya lugar. 11. 
Requerir al contratista y/o proveedor, cuando haya lugar la información 
relacionada con la correcta inversión del anticipo con sus correspondientes 
soportes. 12. Suministrar al contratista y/o proveedor toda la información y 
documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 13. 
Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las 
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actas que demande la ejecución del contrato, tales como: 13.1. Acta de 
inicio del contrato, 13.2. Acta de suspensión del contrato cuando se 
presenten las causales correspondientes previstas en el mismo. 13,3. 
Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de terminación. 13.5. Las 
demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del 
contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos relacionados 
con la ejecución del contrato. 15. Resolver las consultas del contratista y/o 
proveedor, o tramitarlas ante la dependencia o área competente, haciendo 
el correspondiente seguimiento. 16. Verificar para efectos de pago, que el 
contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes 
Parafiscales, según sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso 
de existir incumplimiento de estas obligaciones. 17. Revisar las facturas o 
documentos equivalentes presentadas por el contratista y/o proveedor, 
verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio 
prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del 
objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir 
al Área Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos Físicos 
(Almacén) la documentación determinada en el contrato para el trámite de 
pago. 18. Formular y enviar al contratista y/o proveedor por escrito las 
observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya desacuerdo o 
inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y 
justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En 
el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o 
proveedor para que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato. 20. 
Remitir al Área de Contratos el informe acerca del incumplimiento del 
contratista y/o proveedor de las obligaciones del contrato, los 
requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21. Realizar la 
planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la 
ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada, 
22. Cada vez que se realice cambio en la designación de supervisión de 
un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor el formato 
aprobado para el efecto, el cual se entregará al Área de Contratos y al 
nuevo supervisor designado. 23. Hacer control a los riesgos, reporte de su 
materialización y la toma de decisiones cuando ocurran, con el fin de evitar 
alteraciones a la ejecución del contrato. Con ocasión de la expedición del 
Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) *Por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones", reglamentario de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual 
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge para las 
Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que 
prueban la ejecución de los contratos 

3.14 obligaciones de 
la entidad 

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos 
comprometidos. 3) Expedir y tramitar los certificados de cumplimento del 
objeto contractual. 4) Pagar el valor del contrato en los términos pactados. 
5) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.   

3.15 condiciones de 
liquidación 

La liquidación del contrato a suscribir podrá efectuarse de mutuo acuerdo 
entre las partes, por liquidación unilateral por parte de la Catedral de Sal 
de Zipaquirá SA SEM, a través de resolución motivada y/o por liquidación 
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judicial a través de sentencia o laudo arbitral. PARÁGRAFO: Los plazos 
de liquidación se regirán por lo establecido en el artículo 48, 49 y 50 del 
Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión.  

4. REQUISITOS HABILITANTES 

4.1 Capacidad 
jurídica 

1. Propuesta debidamente firmada; 2) Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía; 3) Fotocopia de la libreta o tarjeta militar para varones menores 
de 50 años 4) Certificado de antecedentes disciplinarios - Persona jurídica 
y representante legal 5) Certificado de responsabilidad fiscal vigente –
Persona jurídica y representante legal 6) Certificado de existencia y 
representación expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no 
superior a sesenta (60) días. 7) Soporte de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social (Salud y Pensiones) correspondientes al mes en 
curso. No se aceptarán en calidad de BENEFICIARIOS. 8) Certificación 
suscrita por el Representante legal o revisor fiscal donde se manifieste que 
se cumplen con los aportes a la seguridad social y pagos parafiscales de 
sus empleados. 9) Fotocopia de la Tarjeta Profesional 10) Registro Único 
tributario. 

4.2 Capacidad 
financiera 

N/A 

4.3 Capacidad 
técnica 

Acreditar la ejecución de dos (2) contratos terminados a satisfacción en 
entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al del 
presente proceso de selección, esto es: la prestación de servicios de 
auditoría, seguimiento, evaluación de la conformidad o certificación de 
Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 (o NTC-
ISO 9001:2015). Acreditación mediante certificación de cumplimiento 
suscrita por el contratante o contrato acompañado de su correspondiente 
acta de recibo a satisfacción / liquidación. 

5. FACTORES DE PONDERACIÓN 
N/A 

6. ANEXOS 
6.1 Propuesta, documentos jurídicos y de experiencia.  
6.2 Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 00315 de fecha 29/07/2026. 

Funcionario que 
elabora el 

documento  

 
 

Nombre, cargo y 
firma 
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