Villavicencio, 17 de julio de 2026

ARIAS CRUZ
CONSTRUEDIFICACIONES

Señores.

Sede Marco Fidel Suarez
cel.

Cordial saludo,

Gracias por confiar en nosotros, anexo cotización de obra a todo costo, solicitada por ustedes

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/TOTAL
1	Arreglo tomas y ventiladores aula vive digital	3	200.000
2	Suministro soldadura e instalación de puertas baños hombres sede villa julia	2	180.000
3	Suministro e Instalación bombilleria baños sede principal MFS	2	200.000
4	Suministro, Instalación y Arreglo luces aula 02 sede principal	2	200.000
5	Suministro e Instalación grifería lavamanos metálico sede Villa Julia	3	250.000
6	Suministro, Instalación y Cambio luces aula 04 sede principal	2	400.000
7	Instalación de cortinas y mantenimiento canal aula vive digital sede principal	2	300.000
8	Suministro e Instalación de grifería y sifón de lavaplatos en cafetería sede principal	1	400.000
9	Suministro, Instalación y cambio de grifería lavamanos de niños sede principal	1	250.000

10	Suministro e Instalación grifería lavamanos metálico sede principal	4	300.000
11	Suministro, Instalación y Destape de desagüe de agua lluvia área de cafetería MFS	1	500.000
12	Suministro e Instalación de cielo raso en PVC aula 11 sede principal	45 mts2	3.500.000
13	Suministro e Instalación de lámparas de 18 W con su respectiva parte eléctrica, así como la instalación de 3 ventiladores con sus respectivos puntos eléctricos aula 11 sede principal	6	800.000
14	Suministro de pintura en muros, puertas y ventanas aula 11 sede principal	50 mts2	1.500.000
15	Suministro, Instalación y acomodación de tejas salón de audiovisuales sede principal	1	250.000
16	Suministro e Instalación bombilleria a 4 aulas de sede Villa Julia (retiro de lámparas tubulares e instalación de bombillos con respectivo cableado)	16	1.500.000
17	Suministro e Instalación Mantenimiento canal de agua lluvia aula vive digital sede principal	1	320.000
18	Suministro de base, Traslado e instalación de televisor aula preescolar a primera infancia	1	320.000
19	Suministro, Instalación y Arreglo chapa baño de profesoras	1	250.000
20	Suministro, Instalación y Soldadura de puertas baños de niños y refuerzo de puerta principal de baños sede principal	2	200.000

21	Suministro e Instalación y Corrida de teja aula vive digital sede principal	1	250.000
22	Suministro, Instalación y Destape de dos sanitarios de baños de hombres con retirada y reinstalación de los mismos MFS	2	300.000
23	Suministro, Instalación y Destape de lavamanos baño de profesoras sede principal	1	200.000
24	Suministro, Instalación, Cambio, acomodación y aseguramiento de tejas zona de aula de sistemas, garita de portería y aula de audiovisuales sede principal	5	300.000
25	Suministro e Instalación de reja para cárcamo en primera infancia	1	250.000
26	Suministro e Instalación de red eléctrica zona de cocina de PAE e independización de cuenta de área de cafetería	1	3.500.000
27	Retiro de escombro	1	800.000
TOTAL			**17.420.000**

Cordialmente:

Yennifer Cuero Cruz

JENNIFER CUERO CRUZ

C.C. 1.006.867.004