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RESOLUCIÓN 202650060605 
JULIO 22 DE 2026 

 
Por medio de la cual se suspende el proceso de obra pública bajo la modalidad de 
Licitación Pública N° 70007862 de 2026 cuyo objeto es “Realizar mantenimiento y 
adecuación a los inmuebles a cargo de la secretaría de seguridad y convivencia, 

como de las distintas sedes destinadas a la seguridad y justicia ciudadana.” 
 

El Secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 
las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el 
Decreto 0835 de 2021 y el Decreto 361 del 2024 expedido por el Señor alcalde del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
 

1. Que, el doce (12) de junio de 2026, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín publicó en el SECOP II, (i) el aviso de convocatoria 
pública; (ii) el estudio de mercado; (iii) los estudios previos; (iv) el documento tipo 
junto con sus anexos dentro proceso de obra pública bajo la modalidad Licitación 
Pública N° 70007862 de 2026 cuyo objeto es “Realizar mantenimiento y 
adecuación a los inmuebles a cargo de la secretaría de seguridad y convivencia, 
como de las distintas sedes destinadas a la seguridad y justicia ciudadana.” 
 

2. Que, conforme al cronograma establecido se tenía hasta el día treinta (30) de 
junio de 2026, para que los interesados presentaran observaciones a los 
documentos.     

 
3. Que, los interesados en el Proceso de Contratación presentaron observaciones a 

los Documentos del Proceso, las cuales fueron respondidas el día tres (03) de 
julio de 2026 por parte de la Entidad, ello por escrito y debidamente publicadas en 
el SECOP II. 

 
4. Que, mediante Resolución No. 202650055632 del seis (06) de julio de 2026, la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia ordenó la apertura del proceso de obra 
pública bajo la modalidad de Licitación Pública N° 70007862 de 2026 cuyo objeto 
es “Realizar mantenimiento y adecuación a los inmuebles a cargo de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia, como de las distintas sedes destinadas a la 
seguridad y justicia ciudadana” y en la misma fecha se publicó el documento base 
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definitivo, junto con los otros documentos, garantizando el principio de publicidad, 
transparencia y selección objetiva. 
 

5. Que, el cronograma definitivo al presente proceso estableció como fecha límite 
para presentar observaciones a los documentos definitivos el diez (10) de julio de 
2026. 
 

6. Que, la Secretaría de Seguridad y Convivencia procedió a dar respuesta a las 
observaciones a los documentos definitivos el día quince (15) de julio de 2026, ello 
por escrito y debidamente publicadas en el SECOP II. 
 

7. Que, con posterioridad al quince (15) de julio de 2026, la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia recibió observaciones de carácter extemporáneo al presente 
proceso por parte de los interesados CIDIC CONSTRUCCIONES S.A.S., SIINCO 
S.A.S., DRV INGENIERIA SAS, CONSTRUNIDA S.A.S., WRUSSY INGENIEROS 
S.A.S, ALDAVA INGENIERIA S.A.S., ICH CONSTRUCCIONES S.A.S., CHM 
INGENIERÍA S.A.S., CONSORCIO MED 26, CONSORCIO SEGURIDAD MD, 
WRUSSY INGENIEROS S.A.S., CONCRETOS DE COLOMBIA CONCOL S.A.S., 
los días dieciséis (16), diecisiete (17), dieciocho (18), veintiuno (21) y veintidós 
(22) de julio de 2026 
 
 

8. Que, las observaciones aludidas en el numeral inmediatamente anterior se 
encuentran relacionadas con el formato para el requisito habilitante de la 
capacidad residual, el formato para la asignación del puntaje por industria nacional 
y el formato para la presentación de la oferta económica correspondiente al Lote 
No. 2. 
 

9. Que no obstante la naturaleza de extemporaneidad de las aludidas 
observaciones, el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual - CEEC 
considera que las mismas tienen un carácter que en caso de no ser aclaradas por 
la entidad, podrían afectar los principios de la contratación estatal, sin limitarse y 
entre otros a los de selección objetiva, responsabilidad, igualdad, transparencia y 
pluralidad de oferentes.  
 

10. Que, con base en dichas observaciones el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, a través del Comité de Estructuración 
Evaluación - CEEC, estimó pertinente recomendarle al ordenador del gasto 
suspender el presente proceso con la finalidad de analizar de manera detallada y 
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dar respuesta a lo aludido en cada una de estas, ello bajo el principio de 
transparencia, responsabilidad y selección objetiva.  
 

11. Que, la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente 
—CCE, en concepto con radicado ND 4201714000002326, concluyó: 

 
"Las Entidades Estatales en su calidad de directoras y responsables 
del Proceso de Contratación pueden adoptar las medidas que 
consideren oportunas para garantizar una selección objetiva, dentro 
de las cuales se encuentra la suspensión de la etapa de selección 
del Proceso de Contratación. La normativa del Sistema de Compra 
Pública no contempla un límite en el tiempo para la suspensión de 
Ios Procesos de Contratación". 

 
12. Que, el inciso segundo del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, dispone lo siguiente: 
 
"Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un 
número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su 
vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo 
caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que 
se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el 
término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días 
hábiles y horarios laborales".  
 
En consecuencia, la Entidad como mecanismo jurídico idóneo destinado a 
salvaguardar los principios de la contratación estatal, así como los derechos que 
le asisten a los proponentes y el interés público, determina la necesidad de realizar 
la suspensión del proceso. 
 

13. Que, con el fin de analizar integralmente las observaciones recibidas de manera 
extemporánea, verificar la viabilidad de ajustar anexos del proceso y/o brindar las 
claridades correspondientes a los interesados en este, así como también 
garantizar que la actuación contractual se adelante con observancia de los 
principios de planeación, transparencia, selección objetiva, igualdad, economía, 
responsabilidad y debido proceso, encuentra procedente suspender el presente 
proceso de selección y, de ser necesario, reanudar el cronograma con los ajustes 
o claridades respectivas. 
 

De conformidad con las razones anteriormente expuestas este despacho, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER el proceso de selección de obra pública bajo la 
modalidad de Licitación Pública N° 70007862 de 2026 cuyo objeto es “Realizar 
mantenimiento y adecuación a los inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, como de las distintas sedes destinadas a la seguridad y justicia ciudadana”, 
por un plazo de dos (02) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución, vencido dicho término se reanudará el presente proceso.  
 
PARÁGRAFO: En virtud de la suspensión que mediante esta Resolución se genera, 
aquellas etapas del cronograma que no se hayan surtido, se entenderán suspendidas 
hasta el momento en que se surta la reanudación del proceso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EI presente acto administrativo de suspensión será publicado en 
la Plataforma SECOP II, en el respectivo proceso. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente Resolución no procede ningún recurso por la 
vía gubernativa, toda vez que se trata de un acto de trámite de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 75 la Ley 1437 de 2011.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Medellín, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintiséis 
(2026). 
 
 
 

MANUEL VILLA MEJÍA 
Secretario de Despacho 

Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín 
Elaboró Revisó Aprobó 

Leydy Carolina Bedoya López 
Abogada Contratista 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri 
Líder de Programa 

 
Diana Margarita Vargas Ramos 
Subsecretaria de Planeación de la Seguridad 
 

José Luis Correa López Apoyo  
Jurídico Despacho 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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